FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
MUNICIPIO DE DURANIA								
	1	**PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 3)**						
	1.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
1	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.950,00	$ 1.719,66	$ 3.353.346,24
2	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.950,00	$ 1.434,04	$ 2.796.373,68
3	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.950,00	$ 1.017,80	$ 1.984.718,82
4	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	1,77	$ 912.716,04	$ 1.615.507,39
5	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.950,00	$ 836,11	$ 1.630.407,38
Subtotal								**$ 11.380.353,51**
	1.2	**FERTILIZACIONES**						
6	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.950,00	$ 1.369,99	$ 2.671.476,08
7	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.950,00	$ 3.566,64	$ 6.954.943,23
Subtotal								**$ 9.626.419,31**
	1.3	**RESIEMBRA**						
8	1.3.1			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	98,00	$ 12.101,67	$ 1.185.963,50
Subtotal								**$ 1.185.963,50**
	1.4	**REFUERZO DE AISLAMIENTO**						
9	1.4.1			INSTALACIÓN DE 2 HEBRAS DE ALAMBRE PUA.	METRO	400,00	$ 5.352,59	$ 2.141.035,93
Subtotal								**$ 2.141.035,93**
	2	**SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 3)**						
	2.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.950,00	$ 1.719,66	$ 3.353.346,24
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.950,00	$ 1.434,04	$ 2.796.373,68
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.950,00	$ 1.017,80	$ 1.984.718,82
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	1,77	$ 912.716,04	$ 1.615.507,39
14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.950,00	$ 836,11	$ 1.630.407,38
Subtotal								**$ 11.380.353,51**
	2.2	**FERTILIZACIONES**						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.950,00	$ 1.369,99	$ 2.671.476,08
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.950,00	$ 3.566,64	$ 6.954.943,23
Subtotal								**$ 9.626.419,31**
	2.3	**RESIEMBRA**						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	98,00	$ 12.101,67	$ 1.185.963,50
Subtotal								**$ 1.185.963,50**
	1	**PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 4)**						
	1.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.068,00	$ 1.719,66	$ 1.836.601,94
11	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.068,00	$ 1.434,04	$ 1.531.552,35
12	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.068,00	$ 1.017,80	$ 1.087.015,23
13	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	0,97	$ 912.716,04	$ 885.334,56
14	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.068,00	$ 836,11	$ 892.961,58
Subtotal								**$ 6.233.465,66**
	1.2	**FERTILIZACIONES**						
15	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES G	UND	1.068,00	$ 1.369,99	$ 1.463.146,90
16	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍ	UND	1.068,00	$ 3.566,64	$ 3.809.168,91
Subtotal								**$ 5.272.315,81**
	1.3	**RESIEMBRA**						
17	1.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	53,00	$ 12.101,67	$ 641.388,42
Subtotal								**$ 641.388,42**
	2	**SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 4)**						
	2.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.068,00	$ 1.719,66	$ 1.836.601,94
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.068,00	$ 1.434,04	$ 1.531.552,35
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.068,00	$ 1.017,80	$ 1.087.015,23
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	0,97	$ 912.716,04	$ 885.334,56

14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.068,00	$ 836,11	$ 892.961,58
Subtotal								**$ 6.233.465,66**
	2.2	**FERTILIZACIONES**						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.068,00	$ 1.369,99	$ 1.463.146,90
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.068,00	$ 3.566,64	$ 3.809.168,91
Subtotal								**$ 5.272.315,81**
	2.3	**RESIEMBRA**						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	53,00	$ 12.101,67	$ 641.388,42
Subtotal								**$ 641.388,42**
MUNICIPIO DE EL ZULIA								
	1	**PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 4)**						
	1.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
1	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	18.082,00	$ 1.719,66	$ 31.094.977,83
2	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	18.082,00	$ 1.365,81	$ 24.696.606,57
3	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	18.082,00	$ 990,51	$ 17.910.475,53
4	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	16,43	$ 912.689,43	$ 14.995.487,32
5	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	18.082,00	$ 809,50	$ 14.637.345,80
Subtotal								**$ 103.334.893,04**
	1.2	**FERTILIZACIONES**						
6	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	18.082,00	$ 1.364,13	$ 24.666.269,77
7	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	18.082,00	$ 3.564,75	$ 64.457.891,15
Subtotal								**$ 89.124.160,92**
	1.3	**RESIEMBRA**						
8	1.3.1			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	904,00	$ 12.048,45	$ 10.891.800,62
Subtotal								**$ 10.891.800,62**
	2	**SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 4)**						
	2.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	18.082,00	$ 1.719,66	$ 31.094.977,83
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	18.082,00	$ 1.365,81	$ 24.696.606,57
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	18.082,00	$ 990,51	$ 17.910.475,53
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	16,43	$ 912.689,43	$ 14.995.487,32
14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	18.082,00	$ 809,50	$ 14.637.345,80
Subtotal								**$ 103.334.893,04**
	2.2	**FERTILIZACIONES**						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	18.082,00	$ 1.364,13	$ 24.666.269,77
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	18.082,00	$ 3.564,75	$ 64.457.891,15
Subtotal								**$ 89.124.160,92**
	2.3	**RESIEMBRA**						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	904,00	$ 12.048,45	$ 10.891.800,62
Subtotal								**$ 10.891.800,62**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 477.522.557,51**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 477.522.557,51**
VALOR TOTAL	**$ 477.522.557,51**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	27,04%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33,04%

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
MUNICIPIO DE DURANIA								
	1	**PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 3)**						
	1.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
1	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.950,00		
2	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.950,00		
3	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.950,00		
4	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	1,77		
5	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.950,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1.2	**FERTILIZACIONES**						
6	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.950,00		
7	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.950,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1.3	**RESIEMBRA**						
8	1.3.1			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	98,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1.4	**REFUERZO DE AISLAMIENTO**						
9	1.4.1			INSTALACIÓN DE 2 HEBRAS DE ALAMBRE PUA.	METRO	400,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	2	**SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 3)**						
	2.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.950,00		
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.950,00		
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.950,00		
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	1,77		
14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.950,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	2.2	**FERTILIZACIONES**						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.950,00		
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.950,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	2.3	**RESIEMBRA**						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	98,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1	**PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 4)**						
	1.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.068,00		
11	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.068,00		
12	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.068,00		
13	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	0,97		
14	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.068,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1.2	**FERTILIZACIONES**						
15	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES G	UND	1.068,00		
16	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍ	UND	1.068,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	1.3	**RESIEMBRA**						
17	1.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	53,00		
Subtotal								**$ 0,00**
	2	**SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 4)**						
	2.1	**MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL**						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	1.068,00		
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	1.068,00		
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	1.068,00		
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	0,97		

14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	1.068,00		
Subtotal								$ 0,00
	2.2	FERTILIZACIONES						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	1.068,00		
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	1.068,00		
Subtotal								$ 0,00
	2.3	RESIEMBRA						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	53,00		
Subtotal								$ 0,00
MUNICIPIO DE EL ZULIA								
	1	PRIMER CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 1 - SUB PROYECTO 4)						
	1.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL						
1	1.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	18.082,00		
2	1.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	18.082,00		
3	1.1.3			LABORES SILVICULTURALES	UND	18.082,00		
4	1.1.4			GUADAÑADO	HECTAREAS	16,43		
5	1.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	18.082,00		
Subtotal								$ 0,00
	1.2	FERTILIZACIONES						
6	1.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	18.082,00		
7	1.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	18.082,00		
Subtotal								$ 0,00
	1.3	RESIEMBRA						
8	1.3.1			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	904,00		
Subtotal								$ 0,00
	2	SEGUNDO CICLO DE MANTENIMIENTO GENERAL - (CICLO N° 2 - SUB PROYECTO 4)						
	2.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COMPENSACIÓN FORESTAL						
10	2.1.1			CONTROL DE MALEZA (PLATEO)	UND	18.082,00		
11	2.1.2			CONTROL Y MANEJO FITOSANITARIO	UND	18.082,00		
12	2,1,3			LABORES SILVICULTURALES	UND	18.082,00		
13	2,1,4			GUADAÑADO	HECTAREAS	16,43		
14	2.1.5			PODA DE FORMACIÓN DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS	UND	18.082,00		
Subtotal								$ 0,00
	2.2	FERTILIZACIONES						
15	2.2.1			FERTILIZACIÓN EDAFICA - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES GRANULADOS.	UND	18.082,00		
16	2.2.2			FERTILIZACIÓN FOLIAR - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FERTILIZANTES LÍQUIDOS.	UND	18.082,00		
Subtotal								$ 0,00
	2.3	RESIEMBRA						
17	2.3.1.			SUMINISTRO Y RESIEMBRA DE PLANTULAS PARA COMPENSACIÓN FORESTAL (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	904,00		
Subtotal								$ 0,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ -

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ -
VALOR TOTAL	$ -

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	27,04%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33,04%