
 

ESTUDIOS PREVIOS

No. Trámite Contractual: TRC-2025-0390

ESTUDIO PREVIO PARA INTERADMINISTRATIVO

La Corporación Autónoma Regional de Caldas, (CORPOCALDAS), de conformidad con lo previsto en
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con lo estipulado en el
artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, determina:

LÍNEA ESTRATEGICA PGAR Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos
PLAN DE ACCION Plan de acción 2024-2027

  
PILAR BIOTERRITORIO SOSTENIBLE

PROGRAMA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS
PROYECTO Acciones para la conservación de la biodiversidad

y sus servicios ecosistémicos
META Restaurar áreas de especial importancia

ambiental para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos(2025)

ACTIVIDAD Restaurar áreas de especial importancia
ambiental para la conservación de la
biodiversidad y sus servicios ecosistemicos

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
  

La Corporación Autónoma Regional de Caldas- CORPOCALDAS, como máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, tiene dentro de sus funciones la ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos relacionadas con la preservación del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, así como dar oportuna y cumplida aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su administración, manejo y aprovechamiento, conforme a la normatividad expedida
por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Si bien existen disposiciones de carácter legal, que hacen referencia al manejo de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es la Ley
99 de 1993 la principal guía para definir los objetivos institucionales de CORPOCALDAS. De allí se
desprende no sólo la misión de la Corporación, sino el marco funcional que le permite administrar y
ejecutar sus recursos de cara al cumplimiento de los objetivos que la ley le asigna.

Dentro de las funciones de CORPOCALDAS, se encuentran entre otras, las siguientes:

-Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas privadas, y
con las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y
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los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar, de mejor manera, alguna o algunas de sus
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas. - Ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. - Ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.

Por su parte, el artículo 31 de la ley 99 de 1993 en sus numerales 6 y 20 establece que corresponde
a las Corporaciones Autónomas Regionales, en el área de su jurisdicción, celebrar contratos y
convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin
ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no
correspondan al ejercicio de funciones administrativas, y ejecutar, administrar, operar y mantener,
en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Por otro lado, el artículo 65 de la referida ley específicamente los numerales 5 y 10, asignan
funciones en materia ambiental a los municipios, correspondientes a: Colaborar con las
Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución
de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables y Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y
organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones
Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación drenaje, recuperación de tierras, defensa
contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.

Adicionalmente, la ley 715 de 2001 en su artículo 76.5 establece como competencias de los
municipios en materia ambiental, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema
General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: -Tomar las medidas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las
corporaciones autónomas regionales. - Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo
y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas - Promover, participar y ejecutar
programas y políticas para mantener el ambiente sano.

Resulta relevante señalar que, en estudios realizados por Tovar Romero, et al. (2025) en Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, en los últimos 50 años, en Colombia se han presentado al menos
ocho eventos de El Niño severos los cuales han causado reducciones de hasta 40% en la
disponibilidad hídrica en varias regiones, con impactos significativos en el sector agropecuario, la
generación de energía hidroeléctrica y el suministro de agua potable. La situación más reciente, en
2024-2025, ha llevado a racionamientos de agua, con reportes de escasez en 565 municipios
(Ministerio de Ambiente, 2025).

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2023), con base en la información disponible
para el periodo 1998-2021, se cuenta con un listado de 565 municipios que han presentado
afectaciones en la prestación del servicio de acueducto y abastecimiento hídrico (51,3% de los
municipios); y en el periodo 20172021 se han identificado afectaciones en 207 municipios en el
territorio nacional afrontado problemas severos de disponibilidad de agua para su consumo (18,8%
de los municipios); y aproximadamente el 74 % del territorio nacional ha presentado afectaciones en
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los sistemas de acueducto por problemas derivados de la ocurrencia de eventos como crecientes
súbitos, movimientos en masa, inundaciones, vendavales, tormentas eléctricas, avalanchas y
avenidas torrenciales, entre otros; encontrándose estos fenómenos de sequía, desabastecimiento
del recurso hídrico y eventos climáticos súbitos principalmente al asentamiento del fenómeno del
Niño y la Niña; además de que muchas cuencas abastecedoras de agua presentan problemas de
vulnerabilidad natural y presión antrópica; por lo cual si no se toman medidas adecuadas de
conservación y manejo de las cuencas surtidoras de los acueductos municipales, se estima que los
habitantes podrían estar en alto riesgo de desabastecimiento.

A su vez, en estudio realizado por Ladino & Agudelo (2024) de Universidad Nacional de Colombia, en
el Suroeste Antioqueño se identificó que el cambio climático ha intensificado diversas problemáticas
ambientales en el territorio, afectando el bienestar de las poblaciones y los municipios a causa de
fenómenos como lluvias intensas, sequías severas y eventos meteorológicos extremos agravan la
contaminación y la gestión del recurso hídrico vital para la subsistencia de las comunidades; por otro
lado, la combinación de deforestación, expansión agrícola, prácticas industriales intensivas,
contaminación hídrica y actividades mineras está ejerciendo una presión considerable sobre los
ecosistemas, elevando la vulnerabilidad a los eventos climáticos, afectando considerable los
ecosistemas.

Debido a la ubicación geográfica y topografía del Departamento de Caldas, algunos sitios han
comenzado a afrontar problemáticas de desabastecimiento de agua en las épocas de verano, las
cuales se han hecho cada vez más intensas debido al incremento de la temperatura a nivel mundial
ocasionado por los gases de efecto invernadero.

En el área rural del departamento de Caldas, las microcuencas que son aferentes de quebradas y
nacimientos de agua, presentan disminución progresiva de la cobertura vegetal, la cual, en
ocasiones, ha sido erradicada en su totalidad o es deficiente para cumplir con la función de retención
y regulación hídrica. La presión generada por la tierra debido a los procesos de producción
agropecuaria y la deforestación para el aprovechamiento de las maderas y subproductos de los
bosques, han ocasionado la disminución y casi la pérdida de especies de flora representativa de los
ecosistemas intervenidos, quedando tan solo algunos ejemplares dispersos de altísimo valor
ambiental y ecológico.

Estos procesos no solo afectan la biodiversidad, sino que traen otros efectos tales como la pérdida
de suelos por procesos erosivos, en especial de aquellos que son desprovistos de vegetación y
pérdida de fuentes hídricas y disminución de caudales en las microcuencas abastecedoras, ya que la
masa vegetal no es suficiente para garantizar un caudal adecuado y regulado.

Adicional a lo anterior, CORPOCALDAS ha podido evidenciar que en el Departamento de Caldas se
presentan importantes conflictos ambientales, tales como la minería ilegal, la tala indiscriminada,
incendios forestales y degradación de suelos dada por el intensivo pastoreo de semovientes;
eventos que generan dificultades en el abastecimiento de agua para los habitantes tanto de las
zonas rurales como urbanas del departamento.

Así mismo, ha de señalarse que la deforestación de las áreas circunvecinas a las microcuencas y la
presencia e incremento de las áreas en pasturas naturales y rastrojos, son una de las causas de la
disminución de caudales hídricos, que se asocian a la degradación de suelos, fauna y flora acuática y
terrestre y a la alteración de los ciclos hidrológicos de las cuencas, debido a que las variables
climáticas alcanzan los niveles más críticos. Las microcuencas como ecosistemas de interés
estratégico, igualmente, se ven afectadas por el cambio climático, que deteriora la biodiversidad
disminuyendo los bienes y servicios ambientales a las comunidades beneficiarias. Por tal motivo, es
de vital importancia mejorar la cobertura y la protección de las microcuencas de los municipios de
Caldas, con el propósito de regular el caudal de las fuentes de agua.

A través del trabajo articulado entre CORPOCALDAS y las entidades territoriales, se pretende la
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consolidación de una alianza estratégica cuyo objeto principal consista en el desarrollo de acciones
tales como la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos, la compra de predios de
interés ambiental, sistemas de PSA, restauración ecológica, reforestación, acuerdos de conservación,
dimensión ambiental en instrumentos de planificación territorial, usos sostenibles del suelo en las
microcuencas abastecedoras, corredores estructura ecológica, acciones complementarias como
bebederos, estufas ecoeficientes, bioingeniería y saneamiento básico, proyectos de adaptación y
mitigación frente al cambio climático, entre otras que podrán materializarse mediante convenios
interadministrativos como el que se propone en este estudio previo.

Por su parte, el Plan de Acción 2024-2027 "Juntos por un Bioterritorio Sostenible" integra el
Programa de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Dicho programa impulsa el concepto de
bioterritorio como una estrategia innovadora para la gestión ambiental. Su objetivo es establecer la
vida y la sostenibilidad como fundamentos esenciales de la gobernanza, con la protección del
recurso hídrico como pilar crucial para el desarrollo ambiental de las comunidades en el
departamento.

Conforme a los diagnósticos presentados en dicho plan de acción, se tiene que en la zona rural del
municipio de Aranzazu, específicamente en las microcuencas de las veredas La Floresta y El
Manzanillo, se presentan las siguientes problemáticas en las áreas aferentes y de recarga hídrica de
los sistemas de abastecimiento hídrico y acueductos:

-Fragmentación y deterioro de ecosistemas boscosos debido al uso inadecuado de la oferta
ambiental de las microcuencas, que deja a estas áreas naturales sin la cobertura de protección
adecuada, disminuyendo la biodiversidad.
-Reducción de la oferta hídrica en disponibilidad, calidad y cantidad, con la consecuente disminución
de volúmenes de caudales por debajo del ecológico en sitios críticos de las corrientes.
-Cuencas con escasez o pérdida progresiva de la capacidad de captación y regulación de la oferta
hídrica en calidad, cantidad y disponibilidad del recurso, con incremento de procesos erosivos.
-Relleno de cauces y destrucción de la franja protectora de las corrientes.
-Necesidad de realizar mantenimiento forestal y fitosanitario a la vegetación protectora establecida
o por regeneración natural, para que se consolide la masa vegetal.
-Las actividades de deforestación y degradación de los bosques en zonas tropicales producen
alrededor del 20% de las emisiones de CO2 globales y constituyen, en la mayoría de los casos, el
grueso de las emisiones de los países en vía de desarrollo. Una de las causas potenciales de
deforestación identificadas en el país es la extracción de leña para su uso en la cocción de alimentos
en cocinas tradicionales, lo que tiene también un impacto directo en las fajas forestales de
protección; el uso de estufas ecoeficientes mitiga de manera significativa esta afectación al reducir
la cantidad de leña a utilizar.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con el propósito de recuperar las áreas abastecedoras en
deterioro o con poca vegetación, así como también mejorar la cobertura y la protección de las
microcuencas, y contribuir en la regulación de caudales hídricos de fuentes abastecedoras, se
plantean las siguientes estrategias en el marco de un convenio interadministrativo entre el municipio
de Aranzazu y CORPOCALDAS: Establecimiento de aislamiento de cerca inerte en madera 3 caras
para la protección y conservación de microcuencas abastecedoras y áreas de interés ambiental.

Adicionalmente, la protección de las líneas de drenaje en las microcuencas abastecedoras, se hace
dispendiosa dado que tiene áreas perimetrales que colindan con predios destinados a la ganadería y
la agricultura, los cuales presionan sobre las áreas en conservación y que deterioran la cobertura
boscosa existente. Esta estrategia ha sido utilizada en la preservación y recuperación de diferentes
áreas que requieren ser conservadas y protegidas, con muy buenos resultados en el corto y mediano
plazo.

Como se señaló anteriormente, las áreas a intervenir con el presente convenio se ubican en el
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municipio de Aranzazu en Áreas de Interés Ambiental del Municipio y en microcuencas
abastecedoras, donde se presentan problemáticas ambientales asociadas al deterioro o disminución
de la oferta de servicios ecosistémicos como agua, flora, suelo, fauna y aire, siendo los más
significativos la disminución de la oferta hídrica en cantidad y calidad, por sobreuso y contaminación
que altera los caudales ocasionando desequilibrio hidrológico; así mismo la perdida de cobertura
vegetal en áreas de recarga hídrica como las microcuencas que abastecen de recurso hídrico,
ocasionando la disminución de caudales por escorrentía, y erosión laminar de suelos que además de
incrementar la sedimentación afectan la capacidad productiva de las tierras.

Los relictos boscosos se ven igualmente amenazados junto con la biodiversidad que albergan y
mantienen, afectándose otros servicios ecosistémicos como la captura de CO2, servicios de hábitat
para polinizadores, para especies endémicas o en peligro de extinción y la protección que hace la
vegetación a los cauces de corrientes y nacimientos de agua. La disminución de agua y suelo como
los servicios ecosistémicos más prioritarios, afecta directamente los sistemas productivos
agropecuarios de las familias que habitan el municipio, que ven alterada su calidad de vida, ante el
deterioro del entorno agroecológico y ambiental que les genera bienestar.

Asi las cosas, con la suscripción de este convenio interadministrativo se busca unir esfuerzos entre el
municipio de Aranzazu, y CORPOCALDAS, con el fin de dar cumplimiento a las funciones que la ley
les atribuye, en concordancia con el principio de la colaboración administrativa el cual para su
desarrollo, permite la celebración de convenios en el marco del artículo 209 de la Constitución
Política, desarrollado por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA COMO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD
  

Para atender las problemáticas en las áreas aferentes y de recarga hídrica de los sistemas de
abastecimiento hídrico y acueductos; que conllevan a disminución de la oferta hídrica y la provisión
de servicios ecosistémicos, la calidad del recurso hídrico, pérdida de conectividad de coberturas
naturales importantes para la protección de la diversidad de especies de flora y fauna, pérdida de
suelos y aceleración de procesos erosivos, entre otros; se hace necesario suscribir un convenio
interadministrativo con el municipio de Aranzazu, que promueva la vinculación de comunidades a
través de diferentes figuras para la ejecución de los recursos, entre ellas, los convenios solidarios. Se
priorizará en microcuencas abastecedoras, específicamente en las veredas La Floresta y El
Manzanillo, para la restauración de ecosistemas naturales, la gestión integral en Microcuencas
Hidrográficas en Áreas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental o/y zonas de la
estructura ecológica principal del municipio, por lo tanto, se requiere realizar procesos de
restauración activa y pasiva, que incluyan las siguientes actividades: a) Identificación de áreas
críticas de restauración, b) Reproducción, rescate y/o adquisición de material vegetal nativo para
procesos de restauración, c) Instalación de cercas de aislamiento para promover restauración pasiva
y activa, d) Siembra y mantenimiento de material vegetal de árboles nativos, e) Levantamiento de
información cartográfica y técnica de campo, que incluye evaluaciones y seguimiento de las
acciones de restauración implementadas.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
  
2.1. OBJETO A CONTRATAR
  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre CORPOCALDAS y el Municipio de
Aranzazu, para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y
Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
 
2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC.
  
    La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes:
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ITEM CLASIFICACIÓN UNSPSC PRODUCTO

1 77111600 Rehabilitación ambiental
 

 
2.3 OBLIGACIONES GENERALES.
  
OBLIGACIONES DE CORPOCALDAS:
1. Designar al supervisor del convenio, que será el encargado de interactuar con EL MUNICIPIO y los
contratistas
2. Aportar los recursos comprometidos con el convenio, en la forma y oportunidades estipuladas.
3. Proporcionar al MUNICIPIO toda la información disponible en la entidad y que sea útil para la
ejecución del convenio.
4. Liquidar el convenio interadministrativo de acuerdo con las condiciones pactadas. La liquidación
del convenio será condición para la celebración de nuevos convenios entre CORPOCALDAS y EL
MUNICIPIO
5. Georreferenciar las acciones realizadas en el sistema de información Geoambiental
6. Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONVINIENTE:

1.Ejecutar el convenio de conformidad con lo establecido en los estudios previos.
2.Aportar los recursos comprometidos con el convenio, en la forma y oportunidades estipuladas.
3.Entregar al supervisor del convenio, los documentos, informes, material electrónico y todos
aquellos entregables que se obtengan con ocasión de la ejecución del convenio.
4.Presentar informes según las condiciones pactadas en la forma de pago, de las actividades
ejecutadas en desarrollo del convenio, el cual será un documento obligatorio dentro de los anexos a
presentar para cada desembolso.
5.Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía, bajo su propia responsabilidad, y, por lo
tanto, sin que exista ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre las partes.
6.Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del convenio, evitando dilaciones y reprocesos
de cualquier índole.
7.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del convenio.
8.De conformidad con la normatividad vigente y aplicable, dar cumplimiento a sus obligaciones con
los pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales y de pensiones de quienes contrate para la
ejecución del convenio, lo cual deberá soportar con las debidas copias de pago de aportes.
9.Aportar los recursos adicionales, previo acuerdo entre las partes y previo análisis técnico, si con
ocasión de hechos imprevisibles, irresistibles y/o extraordinarios, se incrementan los valores
contratados.
10.Desarrollar con diligencia las actividades objeto del convenio.
11.Cumplir con las políticas de seguridad y confidencialidad de la información de CORPOCALDAS que
llegare a conocer durante la ejecución del convenio, la cual solo podrá ser utilizada para la correcta
ejecución de su objeto.
12.Suscribir con el supervisor del convenio el acta de inicio y las demás actas relacionadas con la
ejecución, terminación y liquidación del convenio, y demás actas que resulten aplicables.
13.Comunicar al supervisor los asuntos que surjan en desarrollo del convenio y que puedan alterar
su normal desarrollo. Esto incluye cualquier noticia que tenga sobre la posible comisión de delitos
y/o la afectación de derechos humanos o que afecten el medio ambiente.
14.Cumplir con las políticas sobre prevención y control del lavado de activos, financiación del
terrorismo y otras actividades delictivas.
15.Utilizar en ejecución del convenio el Manual de Identidad Corporativa de CORPOCALDAS.
16.Conservar los registros originales de los procesos de contratación que adelante, así como de los
informes de ejecución, pagos y demás información relacionada con la ejecución del convenio, por un
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período mínimo de siete (7) años después del vencimiento del mismo.
17.Las demás inherentes a la naturaleza del convenio

Además de las obligaciones propias del convenio, se deberá conformar un comité técnico que
cumpla con las siguientes obligaciones:

Sin perjuicio de la designación del supervisor y de su responsabilidad, el convenio tendrá un comité
técnico, integrado dos (2) representantes de CORPOCALDAS y el alcalde municipal, o su delegado. El
comité, deberá reunirse, como mínimo, al inicio de la ejecución del convenio y cuando se considere
necesario por las partes, según el plazo estipulado en el convenio, o cuando alguna de las partes lo
convoque, para resolver situaciones que requieran la atención o decisión de los integrantes. De las
reuniones se levantarán actas firmadas por los asistentes nombrados, donde se consignarán los
acuerdos y compromisos. El comité técnico tendrá un secretario permanente, quien será el
encargado de citar reuniones, llevar actas y comunicar a las partes acerca del desarrollo del
convenio. Igualmente tendrá un coordinador o relator, quien será el encargado de moderar las
reuniones. El comité técnico, realizará las siguientes actividades: 1. Establecer las directrices que
deben observar las partes comprometidas para la ejecución del convenio. 2. Revisar el avance del
convenio y verificar el cumplimiento de actividades, metas y cronogramas establecidos. 3. Tomar
medidas correctivas para corregir las dificultades, en la ejecución del convenio. 4. Revisar y aprobar
las prórrogas del convenio. 5. Revisar y aprobar el cronograma de actividades o plan operativo. 6.
Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, programación,
ejecución y seguimiento de las actividades. 7. Coordinar la ejecución del convenio. 8. Aprobar la
intervención en sitios distintos a los inicialmente planeados, con previa justificación y siempre que
exista disponibilidad de recursos. 9. Establecer las actividades y proyectos que se desarrollarán en
virtud del convenio. 10. Estudios de casos especiales y su correspondiente manejo y abordaje. 11.
Verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos, por cada una de las partes en el comité
anterior. 12. La aprobación, seguimiento y evaluación de actividades se tramitará en el comité
técnico del convenio, las cuales serán aprobadas por consenso y la decisión quedará consignada en
las actas de reunión. De todo ello se llevará un registro de las actividades programadas y se
someterá a evaluación periódica.
 
2.4 OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
  
    OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del convenio, el municipio de Aranzazu deberá ejecutar las
siguientes obligaciones:

A. Establecer aislamientos de cerca inerte para promover la restauración pasiva, bajo las siguientes
especificaciones técnicas: 2,1 km de cerca amarilla en madera tres caras en microcuencas de
veredas La Floresta y El Manzanillo; y en zonas de interés ambiental del municipio de Aranzazu,
previamente definidas y aprobadas en comité técnico del presente convenio, bajo las
especificaciones técnicas establecidas por Corpocaldas, las cuales hacen parte integral del proceso.
B. Establecer la revegetalización de 1 hectárea con especies nativas (Densidad de siembra de 550
plantas por hectárea). Deben ser especies nativas
C. Elaborar los informes técnicos y financieros, incluidas las coordenadas tipo shape, kml y/o kmz, de
las áreas intervenidas y el registro fotográfico.

Adicionalmente, el municipio asume el compromiso de cumplir con las siguientes obligaciones
especificas:
1. Adelantar los procesos de contratación que se requieran para la ejecución de las actividades
objeto del convenio, atendiendo lo dispuesto en el mismo y sus anexos, con estricta sujeción a las
condiciones técnicas, plazos, presupuestos, y demás, consagradas en el mismo, y con arreglo a la
normatividad aplicable en materia de contratación estatal, garantizando el respeto integral de los
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principios de la Función Pública consagrados en la Constitución Política y en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como también disponer de
criterios de evaluación de las ofertas, orientados a garantizar la idoneidad técnica, jurídica,
administrativa y financiera del futuro contratista. 2. Presentar, para aprobación del supervisor de
CORPOCALDAS, un cronograma de ejecución del convenio, incluyendo la fase precontractual,
contractual y postcontractual, como condición para la firma del acta de inicio. 3. Prever, como
presupuesto oficial máximo para la ejecución de las actividades objeto del convenio, el valor
dispuesto para el efecto en el convenio interadministrativo. 4. Prever, como causal de rechazo de las
ofertas, que se superen los precios unitarios y totales máximos dispuestos en el convenio para la
ejecución de las actividades que componen su objeto. 5. Atender todas las observaciones de
CORPOCALDAS a efectos de garantizar el adecuado desarrollo del objeto del convenio y los contratos
derivados. 6. Adelantar todas las gestiones que sean de su competencia para que las actividades
objeto del convenio se ejecuten dentro del presupuesto y plazo definidos. 7. Aportar los recursos
comprometidos con el convenio, en las oportunidades requeridas. 8. Aportar recursos adicionales, si,
con ocasión de hechos imprevisibles, irresistibles y/o extraordinarios, se incrementan los valores
contratados. 9. Obtener oportunamente todos los permisos, predios, licencias, certificaciones de
Empresas de Servicios Públicos y autorizaciones requeridas para el desarrollo del convenio, o exigirlo
a los contratistas, cuando ello proceda. 10. En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias,
certificaciones de Empresas de Servicios Públicos y autorizaciones: Previo al inicio de la etapa
precontractual: Obtener la totalidad de los permisos, predios, servidumbres, licencias, certificaciones
de Empresas de Servicios Públicos y/o autorizaciones que se requieran para la ejecución del
proyecto y garantizar la disponibilidad y legalización de los predios, permisos y servidumbres
necesarios para su desarrollo. La obtención de la totalidad de los permisos, licencias, autorizaciones
y la disponibilidad y legalización de los predios y servidumbres necesarios para la ejecución del
proyecto, son requisitos para el inicio del proceso de contratación; por lo tanto, EL MUNICIPIO deberá
presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de esta obligación, a más
tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la suscripción del presente convenio.
Durante la etapa contractual: En caso de que durante la ejecución contractual se advierta la
necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres, licencias, certificaciones de Empresas de
Servicios Públicos y/o autorizaciones adicionales a las inicialmente contempladas en el proyecto,
CORPOCALDAS le comunicará esta situación, debiendo EL MUNICIPIO pronunciarse al respecto
dentro de los veinte (20) días calendario siguientes. Si en dicho término no hay manifestación que
permita concluir que EL MUNICIPIO iniciará los trámites correspondientes para obtener los permisos,
predios, servidumbres, licencias, certificaciones de Empresas de Servicios Públicos y/o
autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de incumplimiento del presente
convenio por parte del MUNICIPIO, lo que permitirá la resolución de este por parte de
CORPOCALDAS. Para la obtención de los permisos, predios, servidumbres, licencias, certificaciones
de Empresas de Servicios Públicos y/o autorizaciones adicionales requeridas, EL MUNICIPIO cuenta
con tres (3) meses contados a partir de la fecha en que CORPOCALDAS le comunique esta situación,
tiempo durante el cual el convenio quedará suspendido en espera de la presentación de los
documentos que acrediten la consecución de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o
autorizaciones adicionales requeridos. Transcurrido el término de tres (3) meses, sin que EL
MUNICIPIO entregue los permisos, predios, servidumbres, licencias, certificaciones de Empresas de
Servicios Públicos y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de terminación
del presente convenio, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situación
sea imputable al MUNICIPIO.
11. Reportar a CORPOCALDAS, por escrito y en forma inmediata, las situaciones que puedan afectar
el adecuado desarrollo del convenio para realizar las gestiones de carácter administrativo a que
haya lugar. 12. Presentar informes de avance de acuerdo con los porcentajes dispuestos para la
realización de los pagos, y un informe final con el 100% de la ejecución del convenio. 13. Presentar
un informe final técnico, financiero, administrativo, con los respectivos soportes y registros
fotográficos de las actividades ejecutadas, que incluya, además, logros alcanzados y dificultades
presentadas en la ejecución del convenio. 14. Presentar, una vez finalizado el convenio, un
inventario de los elementos que fueron adquiridos con cargo a los recursos aportados por
CORPOCALDAS y que quedan en disponibilidad de ser utilizados en nuevos convenios. 15.
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Abstenerse de contratar o vincular a personas naturales o jurídicas que hayan participado en la
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del
convenio principal. La anterior prohibición se extiende igualmente a los contratistas del MUNICIPIO.
16. Contratar la interventoría externa de las actividades y designar un supervisor para cada contrato
derivado del presente convenio, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 17.
Tramitar, ante CORPOCALDAS, cualquier modificación al convenio que se requiera, con mínimo
treinta (30) días de anticipación a la necesidad que corresponda.
18. Liquidar los contratos que deriven del convenio, con diligencia y prontitud, entendiéndose esta
obligación como parte fundamental de la liquidación del presente convenio. 19. Aportar los dineros
establecidos en el presente convenio. 20. Abrir una cuenta bancaria independiente para el manejo
de los recursos aportados por ambas partes. Los rendimientos de los recursos aportados por
CORPOCALDAS se deberán reintegrar, en su totalidad, a la terminación del convenio. 21. Exigir a los
contratistas que los trabajos se ejecuten de conformidad con la documentación, especificaciones,
planos y los estudios técnicos que entregue CORPOCALDAS. 22. Exigir a los contratistas que provean
todo el personal, equipos, herramientas y demás elementos necesarios para la ejecución de las
actividades contratadas. Asimismo, que provean todos los medios necesarios en las instalaciones
provisionales y los sitios de trabajo, para garantizar, en todo momento, la seguridad del personal
contra posibles accidentes. 23. Exigir a los contratistas que provean, a todo el personal, los
elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo, de manera segura, la ejecución del
objeto del convenio y uso correcto de los mismos, los cuales deben estar establecidos en una matriz
de elementos de protección personal y matriz de identificación de peligros, valoración y control de
riesgos. 24. Exigir a los contratistas que reporten a la ARL respectiva, los accidentes de trabajo
ocurridos durante la ejecución del objeto contractual, en el plazo legalmente establecido y realizar la
investigación de los Accidentes de Trabajo como lo exige la Resolución 1401 de 2007. 25. Exigir a los
contratistas que cuenten con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 26.
Exigir a los contratistas el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores
que vinculen para la ejecución de los contratos, así, como el pago de los aportes al sistema general
de seguridad social y parafiscales. 27. Exigir a los contratistas mantener cerca del sitio donde
desarrollarán las actividades del programa, elementos para primeros auxilios y personal capacitado
para atender en primera respuesta una emergencia. 28. Exigir a los contratistas, durante la
ejecución de sus actividades, el uso de señalización y su permanencia, utilizando señales de
prohibición, obligación, de advertencia, de salvamento, cuando aplique, y delimitar, demarcar y
señalizar las áreas de trabajo que lo requiera, según aplique. 29. Exigir a los contratistas la
constitución a favor del MUNICIPIO y CORPOCALDAS de una garantía única otorgada por una
compañía de seguros autorizada para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos: i.
Cumplimiento, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el
término de ejecución de este y cuatro (4) meses más. El amparo deberá cubrir el pago de multas y la
pena pecuniaria, en los porcentajes estipulados en cada contrato. ii. Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, y una vigencia igual al plazo de este y tres (3) años más. iii) Estabilidad de la obra, por
un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia igual por un
término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual el Municipio recibe a
satisfacción la obra. Adicionalmente, deberá exigirse la constitución de una garantía que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que corresponda de acuerdo con lo dispuesto
en el decreto 1082 de 2015. La aprobación de las garantías por parte del MUNICIPIO y
CORPOCALDAS es condición para el inicio de los contratos. 31. Informar a CORPOCALDAS sobre el
inicio de los procesos de contratación que se requieran para el desarrollo del convenio, a más tardar
dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción de este. 32. Pactar, para la ejecución de los
trabajos objeto del convenio, un plazo menor o igual al plazo del presente convenio a partir del
perfeccionamiento del contrato derivado y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. 33. Exigir
a los contratistas que cumplan con las actividades y los cronogramas de obra aprobados por la
interventoría externa y/o la supervisión, según sea el caso. 34. Exigir y verificar que los contratistas
paguen la remuneración al personal que vinculen para la ejecución de las actividades contratadas,
estipulando claramente que no existe ningún tipo de vínculo laboral de dicho personal con EL
MUNICIPIO ni CORPOCALDAS 35. Prever en los contratos que, en su valor, se entenderán incluidos,
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entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentación del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas
con la ejecución del contrato; computadores, licencias de uso de software; la totalidad de tributos
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar,
en general, todos los costos en los que deban incurrir los contratistas para la cumplida ejecución de
los contratos, y en general, todos los costos directos e indirectos que la ejecución de los respectivos
contratos genere. Deberá contemplarse, en las reglas de los procesos de contratación, y/o en los
contratos que, de asignarse un valor a los imprevistos, el mismo no será inferior al 5% del valor del
contrato. 36. Abstenerse de pactar cláusulas compromisorias o compromisos. 37. Estipular, en los
contratos, medidas de apremio y/o sancionatorias frente a los eventos de incumplimiento parcial y/o
definitivo por parte de los contratistas, hasta por un veinte por ciento (20%) del valor del contrato.
38. Exigir a los contratistas que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato,
presenten un cronograma de obra detallado, el cual será ajustado y nuevamente presentado cuando
la situación lo amerite; igualmente el contratista deberá ceñirse en la ejecución de las actividades a
las especificaciones técnicas de CORPOCALDAS y si por alguna razón, las mismas no aplican, o
deben aplicarse otros métodos de trabajo, deberá informar a la Interventoría y/o Supervisión Externa
para su aprobación. 39. Adelantar, de conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el
CPACA, las actuaciones administrativas tendientes a imponer multas y/o sanciones pecuniarias por
el incumplimiento de las obligaciones contractuales, y/o para hacer efectivos los amparos otorgados
por las compañías de seguros. 40. Adelantar el recibo de las actividades objeto del convenio
conforme a las especificaciones de CORPOCALDAS y el contrato celebrado con el contratista. 40.
Adelantar las acciones que permitan la adecuada conservación y mantenimiento de las actividades
ejecutadas en desarrollo del convenio. 41. Adelantar periódicamente las revisiones a las actividades
ejecutadas que permitan identificar defectos de construcción y/o en los materiales, a efectos de
requerir al contratista su reparación y/o reemplazo y/o la efectividad de la garantía de estabilidad de
obra. 42. Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.
 
2.4.1 Informes y productos.
  

Presentar dos (2) informes técnicos y financieros cuando se tenga un avance de ejecución del
50% y 100% y aquellos que se requieran por parte del supervisor de Corpocaldas.

Productos:
a.2,1 km de aislamientos establecidos como cerca inerte, en madera tres caras, instalados en las
áreas priorizadas en microcuencas de La Floresta y El Manzanillo; y en zonas de interés ambiental
del municipio de Aranzazu, previamente definidas y aprobadas en Comité Técnico del presente
convenio, bajo las especificaciones establecidas por Corpocaldas.

Los postes deben ser tres caras o de madera rolliza provenientes de plantaciones forestales y que
cuenten con permiso de aprovechamiento forestal (Entresacas o aprovechamientos totales).
Igualmente si provienen de residuos de aprovechamientos de bosque natural, deben contar con el
permiso de aprovechamiento de la autoridad ambiental. Solo se impermeabilizan en la parte baja del
estacón hasta una altura promedio de 70 cms. El valor del transporte incluye: El transporte en
vehículo automotor hasta 25 km de distancia del centro poblado, incluye el transporte NO automotor
y al hombro fuerte pendiente, hasta una distancia de 5 kms de la carretera.
Para la instalación de los cercos a continuación se presentan las especificaciones técnicas:

TRAZADO: El contratista, marcará los puntos de ahoyado para la ubicación de postes cada 2,5
metros y, cada 30 metros, la instalación de poste pie de amigo.
AHOYADO: Demarcada la posición que llevará cada poste, el contratista realizará hoyos de 50 cm de
profundidad por 40 cm de lado.
TRANSPORTE: Se refiere al cargue, movilización y descargue de los materiales, postes, alambre,
grapas, y herramientas, hasta los frentes de obra. En esta actividad regularmente son empleados
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distintos medios de transporte, lo cual será asumido por el contratista.
HINCADO: El hincado de cada uno de los postes, el contratista hará hasta una profundidad de 50 cm,
teniendo el cuidado de que los postes queden debidamente anclados mediante la compactación del
material de relleno. Cada 30 metros, se deberá colocar un pie de amigo a 45 grados en dirección
contraria a la del templado del alambre, y para asegurarlo se deberá hacer con el poste que tiene un
corte longitudinal de 45 grados en uno de sus extremos. Todo pie de amigo debe tener puntillón de
no menos de 5 pulgadas que lo ancle al poste.
TEMPLADO Y GRAPADO: El contratista, colocará 3 hilos de alambre de púas calibre 14. El hilo de
abajo debe estar a 50 cm del suelo y los demás distanciados 30 centímetros verticales uno del otro,
debidamente templados y grapados de manera que se utiliza una grapa por línea de alambre en
cada poste.
PINTURA: Los hilos de alambre de púas deberán estar pintados con pintura amarilla a fin de generar
la identificación del cerco.

b. Revegetalización de 1 hectárea con especies nativas (Densidad de siembra de 550 plántulas por
hectárea).

Las plántulas objeto de siembra deben ser de especies nativas de la localidad, concertadas durante
el comité técnico del convenio, bajo la orientación técnica de Corpocaldas, con base en la guía de
especies potenciales para la restauración en Caldas.

Se establecerán 550 plántulas, en surcos cada 6 metros, y a una distancia de 3 metros entre
plántula. Cada surco debe contener mínimo seis (6) especies diferentes, procurando la diversidad en
todo caso, garantizando la presencia de tres (3) especies de luz (heliófitas) y tres (3) de sombra
(esciófitas). Se debe tener en cuenta el 10% adicional de plántulas para resiembra, en caso de que
se presente pérdida.

Al momento de la siembra no se deben realizar rocerías completas; únicamente se debe realizar la
rocería en los surcos a intervenir.

Se deben establecer mínimo seis especies por hectárea, de las cuales mínimo una especie debe ser
frutal nativa. Las especies deben ser acordes a las condiciones climáticas de la zona y a la presencia
de las mismas en el paisaje.

Las plántulas a sembrar tendrán una altura en un rango de 25 cm a 50 cm los cuales estén bien
lignificados, plántulas vigorosas y sin problemas fitosanitarios. Estas plántulas deben estar en bolsa
de siembra de mínimo 1 kilo.

Hoyado a una profundidad de 30 a 40 cm y ancho de mínimo 30 cm. Se debe utilizar Cal
deshidratada (Dolomita) para la siembra, la cual se aplicará en el hoyo de siembra, a razón de 300
gramos por planta.

Después de 45 a 60 días de la siembra se debe realizar una limpia o plateo para fertilizar la totalidad
de las plántulas. Se debe utilizar un fertilizante compuesto con elementos menores, los cuales son
esenciales en la primera etapa de crecimiento de la planta. La dosis recomendada es de 50 grs por
planta.

c. Informes técnicos y financieros, incluido el soporte cartográfico el registro fotográfico.

Un primer documento informe técnico y financiero, condicionado al segundo desembolso cuando se
tenga un avance de ejecución de actividades del 50% y que contenga:
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Cronograma de ejecución del convenio debidamente aprobado por el comité técnico y el supervisor
de CORPOCALDAS.
Informe detallado de las actividades realizadas.
Informe financiero que refleje el avance de la ejecución de recursos
Registro fotográfico de las acciones y actividades realizadas
Soporte cartográfico de los avances de las actividades reportadas en formato shape (.shp), kml y/o
kmz.
Salidas gráficas de las áreas intervenidas en formato PDF.
Documento memorias del taller para la implementación de las actividades de restauración y manejo
de viveros.

Un segundo documento informe técnico y financiero cuando se tenga un avance de ejecución de
actividades del 100% que contenga:

Informe detallado consolidado de la ejecución de actividades del convenio.
Informe financiero de la ejecución de recursos del convenio.
Registro fotográfico de las acciones y actividades realizadas.
Soporte cartográfico de las áreas intervenidas con aislamientos y en proceso de restauración en
formato shape (.shp), kml y/o kmz.
Salidas gráficas de las áreas intervenidas en formato PDF, .MPK (o .PPKX) y/o .MXD (o .APRX)

y aquellos que se requieran por parte del supervisor de Corpocaldas y/o comité técnico del convenio.
 
 
2.5 REQUISITOS.
  

De acuerdo a la necesidad a satisfacer según este estudio previo, se definió al municipio como
entidad ejecutora, ya que, de acuerdo a la ley 715 de 2001, en el artículo 76.5, se definen
competencias de los municipios en materia ambiental, determinando que les corresponde, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones, u otros recursos;
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal, y, en especial ejercer las siguientes
competencias: Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio
ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales; realizar las
actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas
hidrográficas.

Asimismo, según el Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, son funciones de los Municipios: Colaborar con
las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la
ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las
Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el
adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
 
2.6 ACREDITACION DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD.
  

La acreditación de los requisitos se surtirá con el RUT de la entidad territorial, el acta de posesión
del Alcalde Municipal, su cédula de ciudadanía y documentos relacionados.
 
2.7 PLAZO.
  

El plazo para la ejecución del contrato es de Meses A partir del acta de inicio hasta el 15 de
diciembre del presente año
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2.8 VALOR DEL PRESUPUESTO.
  
    55000000
  

El valor del presente convenio se estima en la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
($55,000,000). CORPOCALDAS aportará la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000)
amparados en el CDP No 662 del 2 de septiembre del 2025, los cuales corresponden a la vigencia
2025. El Municipio de ARANZAZU aportará la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5,000,000)
amparados en el CDP No 583 del 20 de agosto del 2025.
 
2.9 FORMA DE PAGO.
  

El aporte de CORPOCALDAS se entregará al MUNICIPIO de la siguiente forma: 1.Un primer
desembolso a manera de pago anticipado por un valor de $15,000,000 una vez firmada el acta de
inicio por las partes, y previa presentación de la constancia de apertura de la cuenta bancaria
independiente por parte del Municipio, para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. Este
desembolso es necesario para la compra de materiales, insumos, pago de mano de obra y pago de
la Seguridad Social del personal del proyecto. 2.Un segundo desembolso por valor de $25,000,000
cuando se demuestre una ejecución del 50% del proyecto, para lo cual deberá presentar el
respectivo informe de avance. 3.Un último desembolso por un valor de $10,000,000 cuando se
demuestre una ejecución del 100% del proyecto, para lo cual deberá presentar el respectivo informe
final y suscripción del acta de recibo definitivo.
 
2.10 LUGAR DE EJECUCION.
  
    Municipio de Aranzazu.
 
2.11 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN.
  

La supervisión del convenio será ejercida por el profesional Jorge Junior Escobar Alvarez designado
por el director general. El supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el
Manual de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría de CORPOCALDAS, y está obligado a
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá realizar
un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del
objeto del convenio, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin deberá
cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas
concordantes vigentes. El Directivo de la dependencia o Gerente del Proyecto, podrá designar,
mediante comunicación escrita, un servidor público que se denominará apoyo a la supervisión y que
tendrá como función apoyar a este en la supervisión en la ejecución de las obligaciones
contractuales que se deriven del convenio. En ningún caso el supervisor del convenio podrá delegar
la supervisión del convenio en un tercero.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
  
    Artículo 95 de la Ley 489 de 1998; Literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011; y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de
2015
  
 Modalidad de Selección:     Contratación Directa
  
 Tipo de Contrato:     Interadministrativo

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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El valor del convenio que se pretende suscribir, se obtuvo en concordancia con el análisis del
sector para este fin, efectuado por parte de CORPOCALDAS, según las siguientes consideraciones:
Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de actividad a ejecutar, se obtuvieron con base en
los rendimientos de obra existentes en la Subdirección de Biodiversidad y ecosistemas de
CORPOCALDAS, los cuales han sido obtenidos en mediciones de campo realizadas por parte de los
técnicos y profesionales de la Corporación, en la ejecución de diferentes contratos y convenios
interadministrativos celebrados con anterioridad. Asimismo, los análisis de precios unitarios se
actualizan cada año, basándose en los incrementos de mano de obra y de materiales e insumos,
para lo cual, se solicitan las nuevas listas de precios a diferentes proveedores en cada uno de los
municipios del Departamento de Caldas. Se realizó una comparación de los precios unitarios que
hacen parte del presupuesto del futuro convenio y de la base de datos de precios unitarios de la
Corporación, con listas de precios unitarios de otras entidades públicas, encontrando que, la mayoría
de ellos, se encuentran en un rango similar para este mismo tipo de obras y actividades; por lo cual
están acordes con los precios del mercado.
  
4.1 Impuestos.
  
  IMPUESTOS APLICACIÓN

Retefuente No
ReteIVA No
ReteICA No

Contribución No
Estampilla ProUniversidade No

ARL - Nivel
ARL a cargo de

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN
  

La modalidad de selección aplicable a los convenios interadministrativos corresponde a la
Contratación Directa, la cual se encuentra regulada en el Literal c), Numeral 4 del Artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007 modificado por el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, y por el Artículo
2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, según los cuales las entidades señaladas en el artículo 2º
de la Ley 80 de 1993 celebrarán directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.

6. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

  
    Los riesgos, son los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya
ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de
contratación. Estos riesgos han de identificarse, durante todo el ciclo de la gestión contractual,
desde la planeación hasta la terminación del plazo, y se deben contemplar los riesgos asociados al
cumplimiento del convenio y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico
del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del convenio y aquellos relacionados con el
incumplimiento de la normativa posconsumo. Entre los riesgos económicos identificados, se
establecieron: Incremento del precio de la mano de obra y costos incrementales por efectos de los
requerimientos de aplicación de medidas de bioseguridad; riesgos socio políticos: orden público
(retraso en la ejecución de contrato) que genera adición del plazo del contrato, paros o ceses de
acción de movimiento indígena y/o social. Se adjunta matriz de riesgos, la cual hace parte integral
del presente estudio previo.

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS
  

Por ser un convenio de tipo interadministrativo, no se considera necesaria la constitución de
pólizas (Ley 1150 de 2007, artículo 7), teniendo en cuenta la capacidad que tiene el municipio para
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garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en desarrollo del presente convenio.

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO

COLOMBIANO
  
    N.A

9. INEXISTENCIA DE PERSONAL EN LA PLANTA DE CORPOCALDAS
  
    Dado el tipo de convenio, no es necesario realizar la presente declaración.

10. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
  

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, se
procederá a su liquidación, la cual se hará de común acuerdo, mediante acta que suscribirán las
partes y el supervisor. Si alguna de las partes se negare a suscribir el acta de liquidación, o las
mismas no llegan a un acuerdo sobre el contenido de esta, CORPOCALDAS hará la liquidación en
forma unilateral mediante acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. Para
la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: a) Informe final del
supervisor en el cual se realice un análisis técnico, administrativo y financiero de la ejecución del
contrato y se recomienden los términos y conclusiones de la liquidación del mismo; b) Certificación
de saldos del presente contrato.

11. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO.
  
    Estudios del sector, presupuesto, cdp , ficha, PAA, RUT, Matriz de riesgo.
  

Manizales, 15 de Octubre de 2025
  
    

 

Funcionario que proyectó el estudio previo
JORGE JUNIOR ESCOBAR ALVAREZ
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Subdirector
JORGE HERNAN LOTERO ECHEVERRI

 

Subdirector de Planeacion
WILFORD RINCON ARANGO

 

 

Subdirector Administrativo
CESAR AUGUSTO CANO

 

 

Abogado
LUISA MARIA ARANDA CORREA
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