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 OCTUBRE DE 2025. 

 
  
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-
053-CENACPAS-2025 CUYO OBJETO ES LA: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO 
COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL 
BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA 
POR LA CENAC PASTO” 
 
 
1. ANTECEDENTES   
 
1.1. ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL CON EL MISMO OBJETO 
 

Se verificaron procesos de características técnicas iguales o similares desarrollados por el MDN- 
Ejército Nacional-CENAC PASTO durante la última vigencia encontrando lo siguiente: 

PROCESO MODALIDAD OBJETO CONTRATISTA VALOR No. 
CONTRATO 

SAMC-053-
CENACPASTO-

2024. 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

“MANTENIMIENTO A 
TODO COSTO DE LA 
TORRE DE ASALTO 
AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL 
BATALLÓN DE SELVA No. 
53 EN LA BASE MILITAR 
"EL GUALTAL" UNIDAD 
CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 

MARRERO 
ASESORIAS Y 
SERVICIOS S.A.S 
persona jurídica, 
identificado con 
NIT No. 
901337149-4 

CIENTO OCHENTA Y 
TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y 
CINCO MIL 
NOVECIENTOS 
SIETE  PESOS CON 
SESENTA  Y DOS 
CENTAVOS 
MDA/CTE  
$183'855,907.62) 

CONTRATO 
DE OBRA 046-
CENAC-
PASTO-2024. 

 
 
1.2. PRESTACION DE SERVICIO (MANTENIMIENTO Y ADECUACION) REALIZADO POR 

OTRAS ENTIDADES CON IGUALES O SIMILARES CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Se verificaron procesos de características técnicas iguales o similares desarrollados por diferentes 
entidades estatales y otras CENAC durante la vigencia actual, encontrando los siguientes 
procesos y solicitudes de cotización. 
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NOTA: La información registrada anteriormente en los antecedentes con otras entidades no aplica 
como referente en las condiciones de precio para el presente proceso, partiendo que las 
condiciones técnicas varían. 
 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD  

 
2.1. JUSTIFICACIÓN 
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL 
PASTO, concentra la Función Administrativa de las Unidades Centralizadas a través de la 
ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, 
contables, de tesorería y de control inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las 
Unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo premisas 
de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva. 
 
LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, requiere contratar para la 
Fuerza de Despliegue Rápido No. 2  el “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE 
LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE 
SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC 
PASTO” bajo el rubro presupuestal 02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, con el 
propósito de realizar la Fase II del mantenimiento de la Torre de Asalto Aéreo ubicada en las 
instalaciones del Batallón de Selva No. 53, dentro de la base militar "El Gualtal", localizada en el 
km 55 de la vía nacional 10 Tumaco - Nariño, vereda El Gualtal.  
 
Esta infraestructura constituye una herramienta indispensable para el entrenamiento y la 
preparación especializada del personal orgánico, el cual se encuentra desplegado de manera 
permanente en primera línea de operaciones militares. La adecuada conservación y 
funcionamiento de la torre son fundamentales para garantizar la seguridad, eficiencia y continuidad 
en la capacitación de las tropas, permitiéndoles mantener su alto nivel de alistamiento, adaptarse 
a los retos geográficos y operacionales característicos de la región, e incrementar la efectividad 
de las misiones orientadas a la protección de la población civil y la consolidación del control 
territorial. 
 
Cabe resaltar que la presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la unidad para la vigencia 2025, publicado en el portal SECOP II. 
 
LA FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO No. 2, conduce Operaciones en el marco de las OTUl, en 
el área de responsabilidad Operacional de la tercera división del Ejercito, con el fin de contrarrestar 
y neutralizar todas las amenazas y estructuras armadas, RAER y finanzas del GAO-r, que 
delinquen sobre el área general y otros factores de inestabilidad, en cumplimiento del plan 
operacional Ayacucho Plus para la protección de la población civil y sus recursos, así como la 
Infraestructura Critica y Económica del Estado, siempre en cumplimiento de la Constitución Política 
, respetando  los principios de los DDHH y el DIH, contribuyendo al desarrollo económico y social, 
de la región del pacífico Nariñense. 
 
La inversión de $183.855.907,62 realizada en el año 2024 para la Torre de Asalto Aéreo fue un 
esfuerzo significativo para mantener esta infraestructura estratégica; lo cual permitió garantizar 
parcialmente su operatividad. Así como lo determino la visita técnica realizada en 2023 por el 
Comando de Ingenieros (COING) y la Escuela de Asalto Aéreo (ESASA), quienes concluyeron que 
la estructura no cumplía con las condiciones mínimas de empleo necesarias para su adecuada 
funcionalidad. 
 
Este diagnóstico técnico determina tres puntos de vista, 1. los ejercicios que pueden ser 
desarrollados considerando posiciones y formas de descenso. 2. Anclajes y capacidad de soporte 
según los márgenes de seguridad y cargas impuestas. 3. Tipología de la estructura para la 
seguridad integral de los ejercicios, deficiencias estructurales y funcionales que ponen en riesgo 
la seguridad del personal y limitan la capacidad de entrenamiento especializado, componente 
esencial para la preparación del personal orgánico comprometido en primera línea de combate. La 
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insuficiencia de la inversión previa implica que la torre requiere intervenciones adicionales para 
corregir estos hallazgos y garantizar la seguridad, durabilidad y operatividad de la infraestructura. 
 
Por lo tanto se solicita la contratación de los servicios de adecuación, mantenimiento para la torre 
de asalto aéreo y extensión de las pantallas en concreto que permiten el relleno y 
acondicionamiento para la puesta en funcionamiento de los indicadores de asalto aéreo de la torre 
en mención, con el fin de realizar los trabajos especializados que permitan extender el área de  
aterraje y caídas y de esta manera subsanar las observaciones  identificadas así, como también 
preservar la integridad estructural y asegurar que la torre cumpla con los estándares técnicos 
exigidos para el entrenamiento táctico de asalto aéreo. Esta fase es indispensable para evitar 
interrupciones en el adiestramiento, mitigar riesgos a la integridad física del personal y mantener 
la capacidad operativa de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2, cuyo personal está en constante 
despliegue en zonas de alta complejidad y riesgo. La inversión adicional se justifica plenamente 
como una necesidad imperiosa para garantizar la continuidad y efectividad de las operaciones 
militares que dependen directamente de esta infraestructura crítica.  
 
No obstante, a partir del mantenimiento determinado es necesario considerar la asignación de 
recursos en vigencias futuras para garantizar la permanente y continua funcionalidad de la torre 
de asalto aéreo garantizando con ello, el sostenimiento del entrenamiento y ejecución de los 
ejercicios propios del asalto aéreo para ejecución de operaciones especiales. 
           
La necesidad que se presente satisfacer tiene relación directa con la destinación de los recursos 
asignados para ello, al igual que los servicios (mantenimiento y adecuación) requeridos se 
encuentran disponibles en el mercado y está prevista en el Plan de Adquisiciones de la Entidad 
con su respectivo código de conformidad con el clasificador UNSPSC. Así las cosas, la presente 
necesidad deberá ser contratada a través de la modalidad de Selección de MINIMA CUANTIA, lo 
cual garantiza la eficiencia de la gestión contractual, determinando la oferta más favorable para la 
entidad teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
La necesidad antes justificada, se encuentra contenida en el Plan de Necesidades Consolidado 
No.00322747, de fecha 10 de octubre de 2025, la cual se encuentra prevista en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la Entidad (PAA) con la información contenida en el Sistema de Codificación 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) y corresponde a los siguientes 
ítems: 
 
ITEM CODIGO 

UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 
MEDIDA 

    SERVICIOS DE CONSTRUCCION    
    02-02-02-005-004   

1 72101507 

ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE (Suministrar la mano de obra y elementos para 
la adecuación del sistema de drenaje existente, incluye tuberias principales, secundarias, 
uniones y accesorios, teniendo en cuenta las pendientes de 1-2% recomendable para 
garantizar flujo por gravedad, realizar pruebas de drenaje y mantenimiento preventivo en 
los canales de evacuación) 

METRO 

2 72101507 
ADECUACIÓN DEL TERRENO ZONA DE CAIDA (Realizar relleno, conformación y 
compactación manual del terreno de la zona de caida. Incluye retiro de la vegetación y 
maleza)  

METRO 
CUADRADO 

3 72101507 
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN  (Suministro de materiales, mano de 
obra especializada, herramientas y equipos necesarios para la construcción, vaciado e 
instalación de vigas de concreto reforzado, con sección de 15 cm x 15 cm) 

METRO 

4 72101507 

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS (Suministro de materiales de construcción para la 
elaboración de columnas en concreto reforzado con dimensiones de 15 cm x 15 cm de 
sección transversal y 1.60 m de altura. El alcance de la obra incluye el suministro de todos 
los materiales necesarios, la elaboración y armado del refuerzo longitudinal y transversal 
según especificaciones técnicas existentes, el diseño y construcción de la formaleta, 
vaciado y vibrado del concreto, así como el curado y desencofrado de las columnas) 

UND 

5 72101507 

CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 1,60 METROS ALTO X 15 CM 
ANCHO  (Construcción, suministro de materiales, mano de obra especializada, 
herramientas, equipos y gestión logística para la ejecución de muro de 1,60 metros de alto 
x 15 cm de ancho en bloque. Incluye columnetas intermedias de acuerdo a normas 
técnicas existentes y terminación de muros en pañete) 

METRO 
CUADRADO 

6 72101507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL (Incluye preparación del terreno, 
limpieza, nivelación, colocación de la malla y fijación de la misma. Se requiere malla 
geotextil no tejida 2000 o superior, de alta resistencia y durabilidad en control de erosión y 
estabilización. Garantizar una filtración eficiente y separación del sisco de la capa vegetal) 

METRO 
CUADRADO 

7 72101507 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISCO (Suministro, instalación y acondicionamiento 
de una superficie de amortiguación utilizando cascarilla de arroz en el área de 

METRO 
CUBICO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 

MEDIDA 
aterrizaje/foso de seguridad de la torre de asalto aéreo. El suministro e instalación incluye 
el transporte y vaciado en sitio) 

8 72101507 DESMONTE DE CUBIERTA DE LA TORRE (Desmonte y retiro seguro de la cubierta 
existente, incluye cargue y retiro del material desmontado)  

METRO 
CUBICO 

9 72101507 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA DE LA TORRE (Se 
requiere el suministro de materiales, herramientas, equipos, verificación de anclajes. 
Incluye revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura 
metalica)  

METRO 
CUADRADO 

10 72101507 

SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye suministro e instalación de 
cubierta en teja en policarbonato con un espesor minimo de 8mm color cristal o 
transparente con resistencia a cambios climáticos, resistentes al impacto, caracteristicas 
de alta duración y protección a los rayos UV. La cubierta debe sobresalir de la estructura, 
garantizando la protección de los elementos metálicos de la torre) 

METRO 
CUADRADO 

11 72101507 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A PARARAYOS DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
(Realizar revisión y suministro de materiales para garantizar el funcionamiento del para 
rayos existente de la torre. Generar certificado de funcionalidad) 

UND 

 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS CONFORME AL PLAN DE NECESIDADES: 
 
TORRE DE ASALTO AEREO - Numero de Inventario 8004030000000000002369993, activo fijo 
No. 164000000469 
 
Por lo anteriormente expuesto, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL 
PASTO, prevé la contratación del proceso de Mínima Cuantía, que tiene por objeto la: 
“MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE 
MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO”, para la vigencia 
2025 de acuerdo Plan de Necesidades No. 00322747, de fecha 10 de octubre de 2025 
consolidado por el Área de Planes de esta Unidad Centralizadora y que contiene el siguiente 
Rubro. 
 

ITEM ARTICULO PRESPUESTAL REC. DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD 

1 A-02-02-02-005-004 10 CSF SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN FUDRA2 

 
2.2.  CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES  
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, entre otros 
requisitos, se hace la descripción precisa de la necesidad que pretende satisfacer, con la 
descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, para lo cual el CENAC-PASTO, procede a consultar el Clasificador de Bienes y Servicios 
de Naciones Unidas en la página: http://www.colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-
eficiente por lo cual se permite señalar:  
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<Código - Segmento Código - Familia Código - Clase Código - Producto 

72000000 72100000 72101500 72101507 
Servicio de Edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicio de Mantenimiento 
y reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

Servicios de Apoyo 
para la construcción 

Servicios de 
Mantenimiento de 

edificios 

 
Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios 
 
Nota: La presente clasificación es de carácter informativa y no exigible de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 que indica: “(…) No se requerirá de este 
Registro, ni de Calificación ni de Clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para 
la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía clasificación UNSPSC (…)” 
 
2.3.  REVISIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS. 
 
El presente proceso se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía, teniendo en cuenta el 
Concepto C – 105 de 2022 emitido por emitido por Colombia Compra Eficiente con Radicación: 
Respuesta a consulta P20220207001157, Tema: MANUAL DE OPERACIONES DE LOS 
ACUERDOS MARCOS DE PRECIO – Análisis Jurisprudencial – Derogatoria / PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA – Derogatoria del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019 – 
Régimen establecido por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 / MÍNIMA CUANTÍA – Adquisición 
hasta el monto de la mínima cuantía con Mipymes y con grandes almacenes donde se concluye 
lo siguiente:  
 
“De conformidad con lo expuesto, esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulación 
establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, 
no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de 
Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe 
adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima 
cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 

 
Con todo, es pertinente resaltar que el parágrafo 1 del mismo artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 
indica que el reglamento determinará, como una suerte de precisión a la regla general en la mínima 
cuantía, las particularidades del procedimiento en relación con la posibilidad que tienen las 
entidades estatales para realizar estas adquisiciones de mínima cuantía a Mipymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de «gran almacén», señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la adquisición en «grandes superficies» o a 
«Mypimes» debe concebirse como procedimientos que hacen parte de la modalidad de la mínima 
cuantía, con unas reglas procedimentales particulares contenidas en los artículos 2.2.1.2.1.5.3., 
2.2.1.2.1.5.4. y 2.2.1.2.1.5.5. Del Decreto 1082 de 2015, modificados recientemente por el artículo 
2 del Decreto 1860 de 2021.” (Subrayado fuera de texto) 
 
ADICIONALMENTE 
 
No obstante, a lo anterior, con el fin de dar aplicación a la verificación de la existencia de acuerdos 
marcos que suplan la necesidad a adquirir, teniendo en cuenta la existencia de la obligación de 
adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través del acuerdo marco de 
pecios vigentes establecida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, modificado por 
el Artículo 1. del Decreto 310 de 2021 el cual establece: “Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a 
adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través 
de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.” La Entidad realizó 
consulta de los Acuerdos Marco vigentes en la página web de Colombia Compra Eficiente – Tienda 
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Virtual del Estado Colombiano, encontrándose que a la fecha NO está suscrito un acuerdo marco 
de precios que se ajuste a las necesidades de la entidad como lo es la el “MANTENIMIENTO y 
ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" 
UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO”.  
 

 
 

 
 
Los Acuerdos Marco vigentes y otros que están próximos a salir a la fecha de elaboración de este 
estudio previo pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec/productos-de-la-tvec   
 
EXISTENCIAS EN SAP 
 
De conformidad con la necesidad expuesta en el presente estudio, el área de inventarios verifica 
las existencias en el SAP (Systems Aplications Products In Data Processing), evidenciándose que 
respecto al servicios de mantenimiento no se establecen reservas, ya que los Ítems establecidos 
serán ejecutados de acuerdo con los requerimientos que se darán durante la vigencia del contrato. 
 
2.4.  ANÁLISIS DEL SECTOR 
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En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a 
establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito legal,  comercial, financiero, 
organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los  riesgos y determinar los requisitos 
habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis. 
 
2.4.1. ASPECTOS GENERALES 

 
Para el presente proceso, la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO 
brinda políticas financieras necesarias con el fin de garantizar la correcta ejecución  del contrato 
en la oportunidad y calidad esperadas, la selección de mercados realiza la etapa inicial del ámbito 
comercial donde se solicitan cotizaciones a empresas legalmente  constituidas, que se encuentren 
en capacidad de prestar el servicio (mantenimiento y adecuación) del objeto actual, bajo  todos los 
requisitos técnicos, de plazos de entrega o ejecución que se establecerán en las condiciones de 
los documentos del proceso. 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde señala el deber de 
análisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector del presente proceso, para 
la suscripción del contrato a celebrar de acuerdo a la guía para la elaboración de Estudios de 
sector de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el Manual de Colombia Compra 
Eficiente, "GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR GEES – Versión 2 del 
24 de Junio de 2022", en atención a esto, procedemos a analizar tres áreas fundamentales: a 
Aspectos Generales (Aspectos técnico, económicos y regulatorios); b) Estudio de la oferta; c) 
Estudio de la demanda y cuyo análisis se describe a continuación: 
 
2.5.1.1. ASPECTOS TÉCNICOS  

 
En el estudio técnico del sector se abarca las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del 
Proceso de Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite 
ofertar nuevos servicio y oportunidades en el mercado. 
 
La contratación de los servicios descritos en el Plan de Necesidades, es indispensable y 
fundamental, por tal razón y para el cumplimiento de la normatividad técnica colombiana, para la 
prestación de este tipo de servicios, es necesario tener en cuenta las características técnicas 
descritas en el plan de necesidades con la descripción completa de los ítems a adquirir. 
 
SECTOR DE INDUSTRIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN: 
 
Industrias para la Construcción es una cadena que está constituida por cuatro grandes eslabones: 
 

1. Minerales: empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras para la 
transformación de productos minerales que serán utilizados directa o indirectamente por 
el sector de la construcción. 

 
2. Materiales y elementos: constituido por empresas manufactureras dedicadas a la 

producción de productos en sectores tales como pinturas, plástico, vidrio, arcilla, 
hormigón, cemento y yeso, hierro y de acero, y productos metálicos para uso estructural; 
quienes brindan proveeduría de insumos, piezas y componentes al sector de la 
construcción. 

 
3. Construcción: conformado por firmas constructoras encargadas del diseño y 

construcción de edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, 
industrial, institucional, así como obras de infraestructura, entre otros. 
 

4. Comercialización: firmas constructoras encargadas de la comercialización de 
edificaciones para diferentes usos, tales como vivienda, comercial, industrial, institucional, 
así como obras de infraestructura, entre otros. 
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Colombia tiene grandes ventajas competitivas debido al fortalecido tejido empresarial en sectores 
de la cadena como vidrio, arcilla y cerámica para uso estructural, artículos de hormigón, cemento 
y yeso, productos metálicos para uso estructural y otros productos de metal para la construcción. 
 
Otra ventaja es la ubicación geográfica, que le permite al país generar proveeduría hacia sectores 
como infraestructura y construcción en la regiones del Caribe, Centroamérica y la zona Andina, 
siempre que mejore condiciones de productividad y valor agregado, incentive el consumo interno 
en grandes proyectos de infraestructura, efectúe investigación aplicada y se desarrolle el sistema 
de calidad para que sus productos cumplan con especificaciones y estándares internacionales. 
 
Fuente: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS 
 
Fallas Tempranas: Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del 
total de fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. 
 
Fallas Adultas: Son las fallas que se presentan con mayor frecuencia durante la vida útil. Son 
derivadas de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores 
(suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.) 
  
Fallas Tardías: Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta 
y ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento del aislamiento de un pequeño motor 
eléctrico, perdida de flujo luminosos de una lámpara, etc.) 
 
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 
 
El diseño e implementación de cualquier sistema de organización y su posterior informatización 
debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados objetivos. En el caso del 
mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la permanentemente 
consecución de los siguientes objetivos: 
 

✓ Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 
✓ Disminución de los costos de mantenimiento. 
✓ Optimización de los recursos humanos. 
✓ Maximización de la vida de la máquina. 

 
Otros objetivos del mantenimiento: 
 

✓ Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 
✓ Disminuir la gravedad de las faltas que no se lleguen a evitar. 
✓ Evitar accidentes. 
✓ Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 
✓ Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 
✓ Conservar tos bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación. 
✓ Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 
✓ Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 
El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un rendimiento 
aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas. Decimos que algo 
falla cuando deja de brindamos el servicio que debía darnos o cuando aparecen efectos 
indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construido o instalado el bien 
en cuestión. 
 
LAS REPARACIONES LOCATIVAS. 
 
Sin importar si la casa, oficina o local es nuevo o usado, siempre pueden aparecer reparaciones 
locativas o de mantenimiento que precisan de toda la atención. Cosas como la impermeabilización 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/industrias-para-la-construccion


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 9 DE 163 

 
 

de techos y terrazas, mejoras en instalaciones eléctricas o el arreglo de pisos y cañerías, no 
deberían esperar por el bienestar de quienes habitan el inmueble. 
 
QUÉ SON LAS REPARACIONES LOCATIVAS: 
 
Las reparaciones locativas son todos esos arreglos “menores” que no implican específicamente 
una reforma en la infraestructura del inmueble, pero que de igual forma son muy importantes para 
la funcionalidad de este y el bienestar de quienes lo habitan. 
 
Ahora, ten en cuenta que aunque los arreglos en las reparaciones locativas son “menores”, esto 
no quiere decir que sean menos importantes o que deba esperar para darles solución. 
 
Resulta que, si por ejemplo, no se atiende de inmediato una impermeabilización de techos, la 
humedad podría terminar deteriorando la estructura, haciendo que eso que era una reparación 
menor, se convierta en un arreglo de infraestructura costosa y dispendiosa. 

 
Por otro lado, las reparaciones locativas se pueden requerir por igual en su hogar, oficina, local 
comercial o establecimientos para diferentes actividades. Estas mejoras o reparaciones se hacen 
necesarias comúnmente tanto en espacios exteriores e interiores, con el fin general de mejorar las 
condiciones del inmueble, así como de mantener el buen estado y corregir daños ocasionados por 
el uso o el paso del tiempo. 
 
En resumen, todas las reparaciones y mejoras que se hagan en un inmueble que no afecten la 
estructura, distribución interna o características volumétricas (dimensiones), funcionales y de 
forma, hacen referencia a una reparación locativa. 
 
ARREGLOS LOCATIVOS: Mantenimientos Locativo y reparaciones que no afecten las 
instalaciones. Algunos Servicios: 
 

✓ Cambio de balas 
✓ Ajuste de bombillas 
✓ Revisión de interruptores 
✓ Cambio de guardas 
✓ Apertura de cerrojos 
✓ Servicios de plomería 
✓ Mantenimientos locativos generales 

 
REMODELACIÓN: Remodelación de oficinas y/o ambientes de trabajo. Algunos Servicios: 
 

✓ Remodelación de oficinas 
✓ Instalaciones de división en vidrio 
✓ Diseño de espacios de trabajo 
✓ Montaje de puestos modulares 
✓ Cambio de Pisos 
✓ Impermeabilización de terrazas 
✓ Pintura en fachadas, muros internos y techos 
✓  

INSTALACIONES LOCATIVAS: Instalación y adecuación de ambientes laborales. Algunos 
Servicios: 
 

✓ Instalación de Redes Eléctricas, Sistemas de Iluminación y UPS 
✓ Instalación y mantenimiento de cableado estructurado, fibra óptica y centros de cableado 
✓ Redes eléctricas normales y Reguladas 
✓ Sistemas de Iluminación. 
✓ Sistemas de ventilación 

 
CUÁLES SON LAS REPARACIONES LOCATIVAS MÁS FRECUENTES. 
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Las reparaciones locativas que se requieren en un inmueble son de diferentes tipos y abarcan 
múltiples necesidades que van desde lo estético hasta lo funcional. Pero para darse una idea sobre 
las reparaciones locativas que se requieren con mayor frecuencia, y ayudar a verificar si en el caso 
estas se hacen necesarias, se realiza la siguiente lista: 
 
1. Mantenimiento General: En este tipo de reparación o mejora locativa se encuentran trabajos 
como la limpieza de los vidrios en edificios, muros, techos, tejados, canales y desagües. El 
mantenimiento de gasodomésticos (estufas, hornos y calentadores), revisión de cañerías y otros 
que prevengan problemas en la funcionalidad y uso de los mismos. 
 
2. Cambio, mejora o restitución de pisos de todo tipo: De acuerdo al estado del piso actual y 
su material se entra a verificar si lo que se necesita es un simple mantenimiento y limpieza, o si se 
debe reemplazar el piso por uno nuevo. Por ejemplo, pisos laminados de madera que se rayan o 
se deforman por humedad deberían ser reemplazados al no tener manera de volver a su estado 
inicial. 
 
En caso de la ruptura de unas tabletas de cerámica en los pisos, se podría evaluar la posibilidad 
de encontrar una tableta del mismo color o diseño, para solo tener que reemplazar las tabletas 
afectadas. 
 
3. Enchapes de muros, vigas, columnas, escaleras: Los enchapes generalmente se realizan 
en baños y cocinas para proteger los muros, paredes y columnas de la humedad y grasa. Sin 
embargo, se puede requerir un enchape en otras zonas de la casa, oficina o local, con el fin de 
proteger y de dar un aspecto personalizado. 
 
Por ejemplo, los enchapes en cerámica, azulejos y materiales vítreos son muy recomendados para 
proteger de los factores de humedad, suciedad y grasa. También, se puede encontrar muchos 
otros materiales para enchape que están presentes en las tendencias de diseño, y que además, 
son muy funcionales. Algunos de estos materiales usados para acabados contemporáneos son la 
madera, piedras naturales y artificiales, materiales sintéticos, derivados del plástico como resinas, 
y hasta telas para revestimiento de espacios interiores. 
 
4. Pintura y acabados en superficies: La pintura de muros interiores y exteriores se hace 
necesaria tanto para proteger como para embellecer los espacios. En el caso de los exteriores, 
puedes necesitar pinturas especiales que toleren factores ambientales como los rayos UV, el polvo 
y la humedad, evitando deterioros a corto y largo plazo, y haciendo que las fachadas se vean muy 
bien. 
 
Mientras tanto, la pintura en interiores es capaz de cambiar inmediatamente el aspecto de los 
espacios y a su vez, facilita tareas como la limpieza. En el trabajo de pintura para interiores también 
puedes agregar funcionalidades especiales de protección de acuerdo al tipo de pintura a emplear. 
 
Por nombrar un ejemplo, están las estructuras de metal en las que se usaría pinturas anti-
oxidación, o los pisos y escaleras en los que la pintura vitrificante ayudaría a proteger del desgaste 
por el tráfico en estas áreas. 
 
5. En redes o instalaciones eléctricas: Bien sea porque las redes eléctricas en los espacios ya 
no funcionan, o porque necesita una nueva toma dentro de este, siempre se hace necesario un 
especialista en electricidad que ayude con esto. 
 
Hacer llegar el servicio de electricidad puede significar comodidad y bienestar para quienes habitan 
o trabajan en el inmueble. Por ello, este tipo de reparaciones locativas son parte de este listado y 
podrían ser las que estás necesitando para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad en la 
locación. 
 
6. En redes hidráulicas y sanitarias: Para mejorar, ampliar o reparar las cañerías, desagües, 
grifos y todo lo que forma parte del sistema de transporte de aguas potables y aguas negras en 
los espacios, puede necesitar la ayuda de plomeros o fontaneros. 
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Esta es quizás una de las reparaciones que menos puede darle espera, y por tanto, una de las 
que más se demanda entre todas las de su tipo. Imaginar que pueda inundarse los inmuebles y 
generarse daños en enseres, muros y estructuras imaginarlas motivan a realizar de inmediato los 
arreglos necesarios de los espacios, además de los problemas para la salud y bienestar de los 
que allí habitan. 
 
7. Reparaciones en redes telefónicas: Las reparaciones en redes telefónicas las puedes 
necesitar tanto para arreglar algún daño en las ya existentes, como para ampliarlas. Aunque estas 
mejoras o ampliaciones pueden prestar las compañías operadoras del servicio de telefonía, 
muchos terminan optando por contratar servicios por separado, principalmente por cuestiones de 
tiempo y sentido práctico. 
 
Para muchos programar una cita de servicio técnico con los operadores de telefonía puede 
demorar algo de tiempo, o hacerse complejo debido a que las horas en las que hay agenda no 
coinciden con su disponibilidad. Ahí es donde se hace necesario el servicio de un técnico o 
contratista independiente para solucionar la necesidad o problema. 
 
8. Reparaciones de redes de gas: Toda la red que transporta el gas natural dentro de los 
espacios para el funcionamiento de los gasodomésticos (estufa, horno, calentador) necesita de 
revisión y mantenimiento, o en casos más serios, de reparaciones. 
 
En Colombia, y especialmente en las ciudades principales como Bogotá, se necesita contar con 
unas redes de gas natural seguras, prácticas y discretas, ya que son de las más utilizadas por 
todos, y son esenciales para actividades como preparar los alimentos y bañarse (agua caliente). 
 
Revisar que no hayan escapes de gas, que los sistemas de ventilación sean suficientes y que toda 
la red que transporta el gas sea segura, son de primera necesidad. 
 
9. Reparaciones y servicios de cerrajería: Son muchas las personas que por olvido, descuido o 
siniestros como robos pierden sus llaves y con ellas, la posibilidad de acceder a sus inmuebles. 
 
Estos casos de pérdida o robo de llaves son solo algunos de los que demandan por fuerza el 
servicio de cerrajería, para desmontar las cerraduras de las puertas o hacer el cambio de guardas. 
Hay otros casos como en los que por estética quieras cambiar la cerradura por una con mayor 
tecnología o mejores prestaciones. 
 
Entonces, bien sea para instalar por primera vez una cerradura a las puertas, o para cambiarlas 
por motivo de pérdida de llaves o mejoras en el tipo de cerradura, el servicio de cerrajería se hace 
indispensable para la tranquilidad, seguridad y bienestar de los dueños y/o habitantes de un 
inmueble. 
 
2.5.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
Todas las entidades, para el manejo funcional de las mismas y conforme a las actividades que 
desarrollan diariamente sus empleados, requieren contar con servicios de mantenimiento de 
instalaciones, de conformidad con las necesidades que se vayan presentando y así contar con 
locaciones adecuadas para llevar a cabo sus actividades laborales cotidianas. 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha 
correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. 
La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos 
años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de 
mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 
puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y 
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras 
de irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, 
perforación de pozos, plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación 
no residencial, entre otras.  
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La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor 
grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
  
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno 
económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una 
óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad 
económica.  
 
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la 
minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria.  
 
En Colombia se identifica el negocio del sector de la construcción como la edificación y las obras 
y/o infraestructura de construcción del sector público. 
 
Una vez identificado el sector de la economía al que pertenece el presente proceso con el que se 
pretende satisfacer la necesidad requerida y la actividad comercial, se procede a realizar un 
análisis de datos de aspectos tales como: 
 
GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las 
negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, 
la moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la 
infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y empresarial, e 
iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción en Colombia, 
participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de 
materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, 
universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones 
y entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la 
dinámica del mercado. 
 

Gremio o Asociación Enlace 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociacion de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 
SOTECC www.sotecc.org.co 
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Gremio o Asociación Enlace 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
ACODAL www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y de la 
refrigeración, ACAIRE www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en 
Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV   

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, 
ACTOS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA   

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el 
Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 
ASCOLPAT www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

Otros Gremios y Asociaciones   
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Gremio o Asociación Enlace 

Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia, AIFC   

Federación Colombiana de Fabricantes de Estructuras 
Metálicas, FEDESTRUCTURAS   

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería 
Civil, ANEIC   

Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administrativa y de Producción,ANEIAP   

Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería, AECI   

Asociación de Egresados de la Universidad de los 
Andes, UNIANDINOS   

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad 
Nacional, AICUN   

Asociación de Ingenieros Tomistas, AIDUSTA   

Asociación Nacional de Ingenieros Javerianos, AIJ   

Asociación de Profesionales Egresados de la Universidad Militar 
Nueva Granada, UNIGRANADINOS   

Asociación de Ingenieros Mecánicos de la Universidad Nacional 
de Colombia, AIMUN   

Grupo de Ingenieros Militares Francisco José de Caldas,   

Asociación de Ingenieros Civiles de la Universidad Católica de 
Colombia, AICUC   

Asociación de Ingenieros Grancolombianos   

Asociación de Ingenieros Lasallistas   

 
AGENTES QUE COMPÓNEN EL SECTOR 
 
La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o 
parte de la construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles.  
 
El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo 
objeto sea construir o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades 
empresas pertenecientes a la industria de la construcción.  
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De esta forma, la industria de la construcción es un subconjunto del sector (Figura 1). La industria 
agrupa solo a quienes producen las obras, mientras que el sector considera también a quienes 
colaboran en las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales integrantes  
 
1. Dueños (mandante): Son quienes conciben y definen los objetivos del proyecto de 
construcción. Generalmente seleccionan el terreno, proveen o consiguen financiamiento, 
gestionan los permisos, administran los contratos y establecen requerimientos de plazos, costos y 
calidad. Pueden construir para sí o ser “propietario primer vendedor”.  
2. Diseñadores: Son quienes transforman las concepciones e ideas del mandante en un proyecto 
detallado. Este debe enmarcarse dentro de los reglamentos y normas legales existentes y ser 
construible por los contratistas.  
3. Constructores: Son los responsables de convertir los proyectos de los diseñadores en obras 
físicas, es decir, de materializar el proyecto. Ellos se encargan de gestionar y administrar los 
recursos humanos, financieros, materiales, equipos y otros en el proceso de construcción.  
4. Fuerza del trabajo: Son los enc 
argados de transformar los proyectos descritos en los planos en una realidad concreta y tangible. 
A través de sus habilidades y esfuerzos individuales y colectivos, y haciendo uso de los recursos 
que les son propiciados, ellos erigen físicamente la obra.  
5. Otros: Además de los cuatro actores descritos, en el sector de la construcción participan otros 
organismos, empresas o personas. Tal es el caso de organismos normativos, de salud e higiene, 
asociaciones gremiales, instituciones financieras, proveedores, comunidad, empresas de 
inspección, entre otros. 

 
Fuente: https://camacol.co/nuestro-sector/informacion-economica 
 
Para el análisis de la demanda, las respectivas cotizaciones, igualmente debido a la necesidad de 
la obra, se proyectará un valor estimado y conforme a la naturaleza de los servicios, el proceso se 
desarrollará mediante la modalidad de mínima cuantía. 
 
El objeto de contratación (mantenimiento y adecuación) hace parte del universo de los servicios 
que es la parte de la economía que se dedica a ofrecer servicios, en lugar de bienes materiales 
(como el sector primario o secundario). 
 
Aunque están relacionados con el sector construcción (secundario), se clasifican como terciarios 
cuando son servicios contratados para conservar, adaptar o mejorar infraestructuras ya existentes. 
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Estos servicios se prestan por empresas o profesionales especializados, y no implican obra nueva, 
sino intervenciones sobre lo ya construido. 
 
En cumplimiento al Manual de Colombia Compra Eficiente, “GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR”, a continuación, se establece el análisis del sector para el presente 
proceso. 
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico 
para satisfacer la necesidad de contratación mediante la modalidad de mínima cuantía, se 
determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al SECTOR TERCIARIO O 
SERVICIOS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y en 
concordancia con el manual de Colombia Compra Eficiente, “Guía para la Elaboración de Estudios 
del Sector” se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
presente proceso contractual. 
 

 
 

✓ SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO: Es el sector que obtiene el producto de sus 
actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro 
de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 
No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales 
se consideran parte del sector industrial. 

 
✓ SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL: Comprende todas las actividades económicas 

de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de 
bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. 
 
 

✓ SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS: Incluye todas aquellas actividades que no 
producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
economía, como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el 
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los 
servicios profesionales, el gobierno, etc. 

 
Este sector abarca todas las actividades económicas que tienen que ver con la prestación de los 
servicios tanto a la población como a los demás sectores de la producción, es uno de los sectores 
que recientemente genera mayores transformaciones de carácter espacial y que ocupa a buena 
parte de la población económicamente activa, proceso conocido como tercerización. En los países 
desarrollados este sector permite el crecimiento económico y genera valor agregado, por lo cual 
se denomina "tercerización genuina". Por el contrario, para los países en desarrollo ha significado 
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la generación de empleos de baja calidad y poca remuneración, sin que se traduzca en crecimiento 
económico; este tipo de tercerización se denomina "espúrea". 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 
considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 
no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 
producto nacional.  
 
Sector cuaternario alrededor de los años sesenta, las tecnologías fueron copando varios campos 
de las actividades económicas, en especial el sector de los servicios. Por esta razón, en la 
actualidad, se habla de un cuarto sector caracterizado por la utilización de alta tecnología, 
especialmente la informática, la biotecnología, la comunicación satelital, la exploración espacial y 
los servicios a las empresas. En consecuencia, el sector cuaternario hace referencia a la actividad 
investigativa para el desarrollo de nuevo conocimiento y tecnología. Esta última división muestra 
la gran complejidad de las relaciones sociales, de producción, que se pueden entretejer en una 
economía y la importancia de la investigación y el conocimiento para su desarrollo. Las actividades 
cuaternarias, por medio de sus profundas conexiones con los demás sectores, han marcado las 
pautas de desarrollo económico para los países industrializados en las últimas décadas. Aunque 
los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como 
sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencien aún más 
dependiendo de su especialización.  
 
 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SIGUE QUEDADO EN EL PIB NACIONAL DURANTE 
2025 

 
 
Los datos entregados por el Dane muestran un retroceso en el segundo trimestre de 2025. 
 
La construcción, un sector reconocido como uno de los motores de la economía nacional, no 
'levanta cabeza', de acuerdo con el informe del Dane sobre el comportamiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en el segundo trimestre del año. 
 
Entre abril y junio de 2025, la actividad registró una caída de –3,5 % frente al mismo periodo de 
2024, cuando había crecido 2,0 %. Esto se tradujo en una contribución negativa de 0,2 % a la 
variación anual del PIB, según explicó la entidad. 
 
Al revisar los componentes de la actividad, se observa un deterioro en el rubro de actividades 
especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil, que incluye el 
alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores. En este caso, la producción se 
ubicó en –3,9 %, frente al crecimiento de 1,9 % registrado un año atrás, con una contribución de -
0,9 puntos porcentuales (p.p.). 
 
En lo relacionado con construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, el 
decrecimiento fue aún más profundo, al pasar de –3,2 % en el segundo trimestre de 2024 a -9,7 
% en el mismo lapso de 2025, con una contribución de –5,0 p.p. 
 

Solo una actividad en terreno positivo 
 

El único segmento que mostró resultados favorables fue la construcción de carreteras, vías férreas, 
proyectos de servicio público y otras obras de ingeniería civil, con un crecimiento anual de 9,6 %. 
 
 
Aunque esta cifra es sobresaliente, resulta inferior a la del segundo trimestre de 2024, cuando el 
aumento fue de 14,4 %. En línea con este comportamiento, la contribución al PIB fue positiva, con 
2,4 p.p. 
 

¿Qué pasa con la vivienda? 
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Para los expertos, el sector de la vivienda en Colombia atraviesa en 2025 una etapa de transición, 
con señales de mejoría, pero con varios indicadores aún por debajo de los promedios históricos. 
 
Al respecto, un informe de Bancolombia señala que “el valor agregado de la construcción de 
edificaciones se redujo 7 % en el primer trimestre del año”, un retroceso más profundo que el –2,5 
% registrado en 2024. 
 
En cuanto a ventas de vivienda, se evidencia una recuperación moderada: superan los niveles de 
2024, aunque permanecen lejos del auge de 2021. Según el análisis, esta mejoría obedece a la 
estabilización de las tasas de interés y a un entorno financiero más favorable, con un liderazgo 
destacado del segmento de Vivienda de Interés Social (VIS). 
 
Sin embargo, las iniciaciones de proyectos continúan en retroceso. 
 
Entre junio de 2024 y junio de 2025, el número de unidades iniciadas cayó 26 %, alcanzando 
mínimos que no se veían en más de una década. El informe atribuye este comportamiento a la 
“postergación de inversiones y una mayor cautela frente al inicio de nuevos proyectos”. 
 
Fuente: https://www.portafolio.co/negocios/industrias/construccion-el-sector-sigue-quedado-en-el-
pib-nacional-durante-2025-637841 
 
 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN COLOMBIA ENCADENA DOS AÑOS CON 
NÚMEROS ROJOS 

 
Los bancos creen que la salida a la crisis llegará por temprano en 2026. La asignación de subsidios 
baja. 
 
El negocio de la construcción en Colombia atraviesa una nueva tormenta. Tras cinco años de 
baches y altibajos, ahora encadena 21 meses en números rojos y las entidades crediticias creen 
que la recuperación puede tardar más de un año. Al parecer de poco han servido los recortes 
graduales del Banco de la República a las tasas de interés: la caída durante el primer trimestre del 
año en la iniciación de obras fue del 52,7% frente al mismo ejercicio del año anterior. Las ventas, 
por su parte, tuvieron una contracción del 4,5% en igual período, según cifras de Camacol, el 
mayor gremio del sector. En resumen: las cosas van mal. Algunos analistas aseguran que, dejando 
de lado los años de pandemia, hace décadas no veían un ciclo de caídas tan pronunciado. 
Destacan, por ejemplo, el declive en la cuota de edificaciones. 
 
Para entender la volatilidad de esta historia hay cuatro vectores clave: las tasas de interés aún en 
descenso, los tropiezos en la asignación de subsidios oficiales para las viviendas de interés social, 
el derrumbe en las ventas de 2023 y algunos cambios en las preferencias de los colombianos: el 
país se ha convertido en el líder regional por número de hogares que viven en arriendo. 
 
El 40% de las familias colombianas viven hoy en alquiler. Un cambio silencioso, espoleado quizás 
por los altos precios y la crisis sanitaria, pero que, es probable, se venía cocinando con 
anterioridad. De cualquier forma, el sector de la construcción es muy heterogéneo. Al desgranar 
los datos, por ejemplo, el segmento de las viviendas subsidiadas discurre por un canal paralelo al 
mercado de rentas más altas. El comportamiento por ciudades, además, difiere de un lugar a otro. 
El director de estudios económicos del Grupo Bolívar, Andrés Langebaeck, señala un patrón 
tangible: “Hoy el número de vacancias, la oferta, de viviendas y apartamentos no VIS en venta o 
arriendo es bajo”. 
 
Desde finales de los noventa, cuando el país padeció una profunda crisis económica, el sector 
impulsó un cambio de modelo con el objetivo de evitar pinchazos futuros. Colombia saltó de un 
mercado en el que las constructoras edificaban y luego vendían, a uno centrado en asegurar la 
financiación de los proyectos antes de iniciar las obras. De esta manera se minimizó el riesgo para 
los compradores que naufragaban ante planes inconclusos y para los promotores que echaban 
sus grúas a andar sin mayor firmeza. Por eso, entre otras, el número de empresas que se han 
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declarado en insolvencia no ha tenido grandes sobresaltos en esta etapa, según información de la 
Superintendencia de Sociedades. 
 
Donde sí ha habido un impacto negativo es en la generación de empleo. El año pasado el número 
de trabajadores en el rubro de edificaciones tuvo una contracción de 1,3% frente a 2023. Lo 
anterior se traduce en una destrucción de unos 13.000 puestos de trabajo, de los cuales el 47% 
corresponde a obreros de la construcción. En el primer trimestre de este año la situación repuntó 
ligeramente, pero se trata de un dato en el que convergen las falencias del mercado laboral 
colombiano. A saber: de cada 10 empleos que se generan, 7 son informales. Y las cosas podrían 
empeorar. 
 
Más datos: antes de la pandemia se generaba, en promedio, 47.000 empleos mensuales. Hoy no 
se ha logrado pasar de 23.000 , según cifras de Camacol. Una realidad que, señala el gremio 
privado, incide en un círculo de informalidad. Una de las consecuencias lógicas de lo anterior es 
que si las empresas no se encargan de edificar la demanda de viviendas, muchos colombianos 
están dispuestos a ponerse manos a la obra por cuenta propia. El mapeo gremial sugiere que esta 
es una realidad tangible en las ciudades intermedias de Colombia. 
 
¿Qué ha sucedido con los subsidios? El Ejecutivo aún no ha definido cómo va a distribuir los 
recursos, pero en el Fondo Nacional de Vivienda se sabe que el presupuesto será el más bajo 
desde 2018. El Gobierno, en la tarea de balancear las finanzas públicas, ha dejado entrever que 
este año habrá un recorte significativo en el número de subsidios para la adquisición de vivienda, 
que en 2021 tocaron un techo de 94.949 y en los últimos dos años rondaron los 50.000. Además, 
las reglas de acceso general, con un nuevo enfoque que privilegia a las zonas marginadas del 
país, supuso un obstáculo en los primeros dos años de Gobierno del presidente Petro. 
 
Por distintos acontecimientos el proceso ha sido rocoso. Los tiempos de entrega de los recursos 
se prolongaron. Los desembolsos para la adjudicación de las viviendas también. En septiembre 
pasado, la ministra de Vivienda, Helga Rivas, reconoció que el Gobierno contaba con fondos para 
asegurar nada más que 20.500 subsidios en 2025, que cubren las tasas de interés, dentro del 
programa Mi Casa Ya, diseñado para familias de renta baja. Esta ayuda se dividía en dos partes: 
una cuota inicial y un alivio a la tasa de interés. 
 
Hace dos semanas, indican fuentes del sector, el Ministerio comunicó que solo se asignarán 
10.800. Y ahora parece que el futuro del programa no está garantizado: “Uno de los hitos recientes 
que ha afectado el comportamiento del sector ha sido la suspensión del programa” detalla Fabián 
Osorio, director de análisis sectorial de la financiera Corficolombiana. El experto recuerda que el 
Gobierno anunció el “agotamiento de las coberturas de las tasas de interés para aquellos hogares 
beneficiarios del subsidio que no alcanzaron dicho alivio” y la suspensión de las nuevas 
postulaciones. 
 
Al tiempo, la confianza de los inversores ha estado durante tres años condicionada por los 
bandazos del Gobierno. La Administración de Petro ha tratado de incentivar nuevos canales o 
figuras crediticias dentro de su visión de economía solidaria. Pero, como han repetido diversos 
estudiosos del tema, se trata de cambios lentos y complejos. De momento, el sistema financiero, 
a través de sus sedes regionales, ha cumplido con su parte, lo que no impide que algunos 
observadores rescaten ciertos aspectos positivos de la propuesta oficial. Por ejemplo, diversificar 
el enfoque de las ayudas por territorios o apoyar la vivienda campesina. 
 
Lo cierto es que los números globales son negativos. Los lanzamientos e iniciaciones de vivienda 
nueva completan dos años con caídas anuales de dos dígitos. El valor agregado del subsector 
tuvo una reducción del 6,5% en el primer trimestre. Las facilidades crediticias, repiten, aún no son 
las más baratas. Los promotores inmobiliarios aguardan. “Desde 2023, cuando las ventas se 
desplomaron un 48%, sabíamos que este año íbamos a tener un muy mal desempeño. Esa es la 
razón principal para entender la caída del 8,6% en el primer trimestre del 2025. El resto del año va 
a seguir siendo malo. Lamentablemente. Sin embargo, con los datos del año pasado, también 
podemos anticipar que la recuperación vendrá en el 2026”, remata Andrés Langebaeck. 
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Fuentes: https://www.portafolio.co/negocios/industrias/construccion-el-sector-sigue-quedado-en-
el-pib-nacional-durante-2025-637841? 
 
El siguiente análisis contempla algunos de los indicadores macroeconómicos que ayudan a 
visualizar las estadísticas económicas que se liberan periódicamente por agencias 
gubernamentales y organizaciones privadas. Los indicadores proporcionan información sobre el 
rendimiento económico del país o de una región en particular y por lo tanto, tienen un impacto 
significativo sobre el mercado general de divisas y las operaciones comerciales.  
 

Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED) 
 
 
En julio de 2025, la variación mensual del ICOCED fue 0,11%, en comparación con junio de 2025. 
La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio 
nacional (0,23%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por 
debajo del promedio nacional (0,05%). 
 
 

 
 
Seis de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,11%): Comercio (0,54%), Bodegas (0,34%), Hospitales y centros 
asistenciales al igual que Hoteles (0,18% cada uno), Administración pública (0,16%) y Otros 
destinos (0,12%). 
 
Por otra parte, los destinos: Oficinas (0,09%), Casas (0,06%), Apartamentos (0,05%) y Educación(-
0,01%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Variación y contribución mensual del ICOCED de la vivienda VIS y 
No VIS 

 
Por su parte, la vivienda VIS presentó una variación mensual de 0,07%, en tanto que la vivienda 
No VIS tuvo una variación de 0,05%. 
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Variación anual del ICOCED según dominio geográfico 
 
 
En julio de 2025, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de junio de 2025, 
según el ICOCED, se presentaron en: Bucaramanga AM (0,20%), Barranquilla AM (0,18%) y 
Cartagena AU (0,15%). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones 
fueron: Tunja AU (-0,03%) y Popayán AU (0,00%). 
 

 
 
 

 
Variación y contribución anual según grupos de costos 

 
Por grupos de costos en julio de 2025, los mayores incrementos de precio con respecto a junio de 
2025 se presentaron en: Transporte (0,63%), Equipo (0,57%) y Servicios generales de la 
construcción (0,46%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la menor variación fue Equipo 
especial para obra (-0,81%). 
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Licencias de Construcción 
 
Las licencias de construcción forman parte de un conjunto de instrumentos de control 
administrativo público, cuyo propósito es controlar coordinadamente el crecimiento y desarrollo de 
las ciudades, municipios o territorios, así como propender por el mantenimiento de las normas 
adoptadas en materia de la estructura de una construcción, las áreas de reserva, embellecimiento 
y la construcción de vías. 
 
En junio de 2025 se licenciaron 2.029.003 m² para construcción, 644.121 m² más que en el mismo 
mes del año anterior (1.384.882 m²), lo que significó un alza de 46,5% en el área licenciada. Este 
resultado se explica por el incremento en un 57,3% del área aprobada para vivienda, y de 23,2% 
en el área aprobada de los destinos no habitacionales. 
 
En el periodo de análisis se aprobaron 1.489.171 m² para vivienda, lo que significó un aumento de 
542.486 m² frente al mismo mes de 2024. Por su parte, se aprobaron 539.832 m² para la 
construcción de los destinos no habitacionales, lo que representó una subida de 101.635 m² en 
comparación con junio del año anterior. 
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Anual (Junio 2025 / Junio 2024) 
 
 
En junio de 2025 se licenciaron 2.029.003 m² para construcción, 644.121 m² más que en el mismo 
mes del año anterior (1.384.882 m²), lo que significó un alza de 46,5% en el área licenciada. Este 
resultado se explica por el incremento en un 57,3% del área aprobada para vivienda, y de 23,2% 
en el 
área aprobada de los destinos no habitacionales. 
En el periodo de análisis se aprobaron 1.489.171 m² para vivienda, lo que significó un aumento de 
542.486 m² frente al mismo mes de 2024. Por su parte, se aprobaron 539.832 m² para la 
construcción 
de los destinos no habitacionales, lo que representó una subida de 101.635 m² en comparación 
con 
junio del año anterior. 
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Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 
 

En julio de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparación con junio de 2025. 
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,67%) y Construcciones en minas y 
plantas industriales (0,66%). 
 
Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,45%), 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,42%) y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 
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Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C. 

 
 
En julio de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,57%, en comparación con junio de 2025. 
Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras 
civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,57%): Carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,67%) y Construcciones en minas y 
plantas industriales (0,66%).  
 
Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,45%), 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,42%) y Puertos, canales, 
presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,15%), se ubicaron por debajo 
del promedio nacional. 
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Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0 A.C. 
 
Por subclases CPC, al comparar julio de 2025 con junio de 2025, las mayores variaciones positivas 
se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (1,02%), Construcciones en minas (1,00%) y 
Pistas de aterrizaje (0,98%).  
 
En cuanto las subclases que presentaron las menores variaciones se encontraron en: Gasoductos 
locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua (0,18%), Acueductos y otros conductos de 
suministro de agua, excepto gasoductos (0,19%) y Centrales eléctricas (0,28%).  
 
Por otro lado, la única variación negativa se presentó en la subclase Sistemas de riego y obras 
hidráulicas de control de inundaciones (-0,36%). 
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Variación y contribución mensual por tipo de obra (46 obras) 
 
 
Al comparar julio de 2025 con junio de 2025 y según tipología de obra, las mayores variaciones 
positivas se presentaron en semaforización electrónica (3,84%), vías férreas (2,67%) y telefonía 
móvil (1,87%). Entre tanto, las tipologías de obra: sistemas de riego (-0,36%) y construcción de 
redes eléctricas (-0,15%), presentaron las menores variaciones de precios. 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 30 DE 163 

 
 

 
 
 

 
 
 

Variación y contribución mensual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en julio de 2025, las mayores variaciones positivas de precio con respecto 
a 
junio de 2025 se presentaron en: maquinaria (1,19%), transporte (1,12%) y materiales (0,62%). 
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El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad  económica de un país. 
Básicamente calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de 
tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año, en las fronteras de un país.  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
respecto al mismo periodo de 2024pr 
 

 
 

PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN 
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En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son:  
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 
puntos porcentuales a la variación anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 
puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer semestre de 2025pr , respecto al 
mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 
puntos porcentuales a la variación anual). 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual).  
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas 
de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% 
(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas:  
• Información y comunicaciones crece 2,3%.  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%.  
• Industrias manufactureras crece 1,0% 
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ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS (EMS) 
 

En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2024. 
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Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de servicios (junio 2025p / junio 2024) 

 
En junio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con junio de 2024. 
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INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 
 
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es 
proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el 
cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada 
actividad económica. 
 
Para ara el mes de junio de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicó en 122,50, lo que representó 
un crecimiento de 2,94% respecto al mes de junio de 2024pr (119,01). 
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Para el mes de junio de 2025pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, se 
ubicó en 124,03, lo que representó un crecimiento de 2,87% respecto al mes de junio de 2024pr 
(120,57).  
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INFLACIÓN - ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 
Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que 
este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del 
consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base.  
 
Este indicador tiene un impacto directo en el costo de los pasajes de transporte terrestre en 
Colombia, ya que influye en los gastos operativos de las empresas, la demanda de viajes y la 
competitividad del sector. Un aumento en el IPC puede elevar las tarifas, limitar el acceso al 
transporte para algunos usuarios y afectar la movilidad y el turismo. Por el contrario, un IPC estable 
contribuye a una mayor previsibilidad en los precios, beneficiando tanto a los operadores como a 
los pasajeros y fortaleciendo la competitividad del mercado. 
 
En agosto de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,19%, la variación año corrido fue 4,22% y 
la anual 5,10%. 
En agosto de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 1,02 puntos porcentuales menor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,12%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2025 (0,19%) se explicó principalmente por 
la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles. 
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59%) y 
Restaurantes y hoteles (0,49%). 
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO 
 
 

En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 0,19% en comparación con julio de 
2025, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohólicas 
y tabaco (0,59%), Restaurantes y hoteles (0,49%), Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,45%) y por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se ubicaron: 
Educación (0,13%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,05%), Prendas de vestir y 
calzado (-0,02%), Transporte (-0,03%), Información y comunicación (-0,15%) y por último, 
Recreación y cultura (-0,30%). 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,19%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles, las cuales aportaron 0,16 puntos porcentuales a la variación total. 
 
 

 
EXPORTACIONES – INFORMACIÓN JULIO 2025 

 
Las estadísticas de exportaciones de mercancías miden la salida legal de bienes hacia otro país o 
una zona franca colombiana. Estas estadísticas se basan en las declaraciones de exportaciones 
presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país y los reportes de 
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exportaciones de petróleo y derivados, suministrados por las empresas exportadoras de estos 
productos. 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en julio de 
2025 las ventas externas del país fueron US$4.429,9 millones FOB y presentaron una caída de 
4,1% en relación con julio de 2024; este resultado se debió principalmente a la disminución de 
25,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas. 
 
En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas 
participaron con 39,1% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Agropecuarios, 
alimentos y bebidas con 28,2%, Manufacturas con 23,8%, y Otros sectores con 8,9%.  
 
En julio de 2025 se exportaron 13,9 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una 
caída de 0,8% frente a julio de 2024. 
 

 
 

IMPORTACIONES JUNIO 2025 
 

Las estadísticas de importaciones registran el ingreso legal de mercancías originarias de otro país 
o de una Zona Franca colombiana hacia el territorio aduanero nacional. 

 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 2025, las 
importaciones fueron US$5.336,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 14,5% con 
relación al mismo mes de 2024. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de 
18,7% en el grupo de Manufacturas. 
 
En junio de 2025, las importaciones de Manufacturas participaron con 76,8% del valor CIF total de 
las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 14,2%, Combustibles y 
productos de las industrias extractivas con 8,8% y Otros sectores con 0,1%. 
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MERCADO LABORAL EMPLEO Y DESEMPLEO JULIO DEL 2025 
 
Para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó 
una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,9%). La tasa global 
de participación se ubicó en 64,6%, mientras que en julio de 2024 fue 64,2%. Finalmente, la tasa 
de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al 
mismo mes del año anterior (57,8%). 
 
En julio de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,4%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 
2024 (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 67,0%, manteniéndose igual a la 
registrada en julio de 2024. Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,3%, mientras que en el mismo 
mes del año anterior fue 60,1%. 
 

 
 

TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS MENSUAL 
 

En julio de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
8,4%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 
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(10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 67,0%, manteniéndose igual a la registrada en 
julio de 2024. Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,3%, mientras que en el mismo mes del año 
anterior fue 60,1%. 

 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD MES DE JULIO 2025 

En el mes de julio de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.969 miles de 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Alojamiento y servicios de comida (0,8 puntos porcentuales); Transporte y almacenamiento (0,7 puntos 
porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (0,5 puntos 
porcentuales). 
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RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESOCUPACIÓN, TRIMESTRE MÓVIL MAYO - 
JULIO 2025 

 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que 
presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (24,3%), Riohacha (14,4%) e Ibagué 
(12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Cali A.M. (7,8%), Villavicencio 
(7,7%) y Medellín A.M. (7,3%). 
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INFORME DE POLÍTICA MONETARIA - JULIO DE 2025 

En junio la inflación al consumidor volvió a descender después de varios meses de mantenerse 
estable, pero se sitúa aún significativamente por encima de la meta del 3 %. La actividad 
económica continúa mostrando dinamismo, impulsada por el consumo de los hogares. El empleo 
también se ha mantenido fuerte y la tasa de desempleo baja. La incertidumbre del contexto 
internacional se ha reducido, pero permanecen los riesgos asociados a los conflictos comerciales 
y geopolíticos. En este contexto, la Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política 
monetaria, compatible con la convergencia de la inflación hacia la meta del 3 % en los próximos 
dos años y con la recuperación gradual del crecimiento económico.  

Los precios de la canasta del consumidor aumentaron más de lo que anticipaba el Banco 
durante el segundo trimestre del año. Sin embargo, con una política monetaria prudente y 
en ausencia de fuertes subidas de los costos laborales, se proyecta que los precios 
aumenten en 2026 y 2027 a un ritmo menor, más cercano a la meta del 3 %. 
 

• Tras mantenerse estable en 5,1 % durante los meses anteriores, la inflación presentó una 
reducción en junio y alcanzó el 4,8 %. 

• Los efectos acumulados de la Política Monetaria, la reducción reciente en las tarifas de la 
energía eléctrica, un menor precio del dólar y una mayor oferta de alimentos contribuyeron 
a que la inflación se redujera. 
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• No obstante, la reducción de la inflación resultó menor que la prevista tres meses atrás, 
debido a que los aumentos en los precios de los alimentos, en los de los servicios y en los 
precios internacionales de algunos bienes fueron mayores de lo anticipado. 

• Con una política monetaria prudente y en ausencia de fuertes aumentos de los costos 
laborales, se espera que la inflación continúe reduciéndose gradualmente y alcance la 
meta del 3 % en los próximos dos años. 

• Sin embargo, persisten riesgos que podrían ralentizar la reducción de la inflación, entre 
ellos aumentos sustanciales en los costos laborales, fuertes incrementos en las tarifas de 
gas y la evolución futura de la tasa de cambio, en un entorno de deterioro de las finanzas 
públicas del país y elevada incertidumbre internacional. 

 
La actividad económica continúa ganando dinamismo, impulsada por el fuerte aumento del 
consumo de los hogares, el buen comportamiento del empleo y un menor impacto esperado 
de los conflictos comerciales y geopolíticos en el mundo. 

 
• En el primer trimestre de 2025 el crecimiento de la economía fue del 2,7 %, algo mayor de 

lo esperado (2,5 %), impulsado principalmente por el consumo de los hogares. Este 
impulso fue parcialmente compensado por el bajo dinamismo de la inversión en 
construcción y la caída de la actividad minera y petrolera. 

• El buen desempeño del consumo de los hogares se da en un contexto marcado por un 
alto flujo de remesas por parte de colombianos residentes en el exterior, mayores ingresos 
derivados de la actividad cafetera, reducción de la carga financiera de los hogares e 
incremento significativo del salario mínimo. La fortaleza del consumo se reflejó en un 
crecimiento importante de las importaciones. 

• El empleo ha crecido, especialmente en zonas rurales y en trabajos por cuenta propia. La 
tasa de desempleo continuó en niveles históricamente bajos. 

• Se espera que la economía colombiana continúe ganando dinamismo, en un entorno de 
altos precios de algunos productos exportados por el país, como el café, de dinámica del 
sector de turismo, de una recuperación gradual del crédito y de menores impactos 
negativos de los conflictos comerciales y geopolíticos. 

 
La Junta Directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que es 
compatible con la convergencia de la inflación a su meta del 3 % en los próximos dos 
años y con el dinamismo de la economía. 
 
• En junio y julio la Junta Directiva mantuvo inalterada la tasa de interés de política monetaria 

en 9,25 %. 
• Si bien la inflación se ha reducido, se proyecta que esta caiga más lentamente de lo 

anticipado y enfrente riesgos al alza importantes hacia adelante. Al mismo tiempo, se 
prevé que el crecimiento de la economía se siga consolidando gradualmente. 

• En este contexto, se considera que una política monetaria cautelosa es apropiada para 
que la inflación siga reduciéndose y llegue al 3 % en los próximos dos años. 

 
Fuente: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/julio-2025 
 
 

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE. 
 
 

SALARIO MINIMO MENSUAL RECIBIDO POR EMPLEADO 
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SALARIO MINIMO MENSUAL PAGADO POR EMPLEADOR 
 

 
 

Fuente: https://www.salariominimocolombia.net/ 
 

IMPACTO PRECIO DÓLAR 
 

El impacto indirecto se debe a que el uso de máquinas-herramienta nuevas o mejoradas ha 
necesitado o facilitado  cambios organizativos que afectan a la mano de obra, el capital, las 
materias primas y la energía. 
 
El aumento en el valor del dólar afecta negativamente el consumo interno del país – es decir, a 
nosotros como consumidores – pues seguramente habrá notado que con el mismo dinero ya no 
puede comprar la misma cantidad  de productos que compraba en el pasado y, ante la falta de 
competitividad de los productos importados, los precios  de los productores nacionales se resistirán 
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a bajar. También, afecta a los importadores de materias primas, vehículos y al Gobierno, que tiene 
que pagar la deuda externa en dólares.  
 
Por otra parte, la subida del dólar beneficia a otros sectores de la economía, como los exportadores 
de productos colombianos, quienes reciben más dinero o pueden competir más agresivamente por 
los mercados de bienes y servicios en el extranjero. A la atípica celebración por el incremento se 
une el sector turístico, ya que los extranjeros que pisan tierra colombiana reciben más pesos para 
gastar durante su estadía en el país. De la misma forma, los  altos precios de viajar al extranjero 
fomentan el turismo nacional. 
 
Si bien las implicaciones de este fenómeno son profundas y es motivo de debate entre 
economistas se realiza un análisis de los beneficiados, no beneficiados quienes ganan o pierden 
con el impacto del valor dólar vs peso colombiano. 
 

 

 
Fuente: https://www.dolar-colombia.com/ 
 
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD – A.I.U.  
 
El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente en 
Colombia, pero es utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos 
servicios.  
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Aunque no existe una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de ciertas 
actividades relacionadas con el objeto del contrato, cuya ejecución es determinante para que se 
garantice el proyecto.  
 
Estos son los elementos del AIU: 
 

• Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y 
funcionamiento permanente del proyecto. Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de 
personal y de oficina, arrendamientos, entre otros. 

• Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en 
los que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales 
forman parte del riesgo normal del contrato. Algunos ejemplos son atrasos por el clima, 
accidentes de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc. 

• Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. 

 
La figura del AIU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual modificó el 
artículo 468-3 del Estatuto Tributario –ET– con el propósito de fijar una base especial para la 
aplicación del IVA en los servicios de aseo, vigilancia y temporales de trabajo. 
 
Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicionó el texto del artículo 462-1 del ET, indicando ciertos 
servicios cuyo IVA se cobraría a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el valor bruto del servicio y no sobre 
el AIU.  
 
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se estableció que, para los servicios 
de que trata el artículo 462-1 del ET, el IVA y la retención a título de renta se generarían sobre el 
AIU.  
 
Cambios después de la Ley 1819 de 2016 
 
La Ley 1819 de 2016 efectuó determinados cambios en relación con los servicios integrales de 
vigilancia, aseo y cafetería autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios 
temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, entre otros. 
 
Dicha ley estipuló que la base gravable especial del AIU, sobre la cual se calcula el IVA, también 
se aplicaría al impuesto de industria y comercio y su respectiva retención en la fuente, así como 
en la retención del impuesto sobre la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones de orden 
territorial.  
 
¿En qué casos se utiliza el AIU?  
 
La figura del AIU solo está contemplada para ciertas actividades y servicios, tales como  
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Actividades de obra civil: Para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de 
un bien inmueble, el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los que se 
incurra, así como la utilidad del contratista, están incluidos en el valor total pactado.  
 
Generalmente, en este tipo de contratos el porcentaje del AIU no es inferior al 10 % del valor total 
del acuerdo (ver artículo 3 del Decreto 1372 de 1992).  
 
Fuente https://actualicese.com/ 
 
 
2.5.2. ASPECTOS REGULATORIOS 
 
El Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable CENAC 
PASTO, regida por la Resolución de Delegación 4223 del 23 de junio de 2022, del Ministerio de 
Defensa, a través de su ordenador de Gasto, tiene la capacidad jurídica para ser sujeto de 
derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso, así como la capacidad económica 
para adquirir esta obra. 
 
Desde la perspectiva jurídica, el presente documento tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, que dispone: 
“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 
La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 
 
Teniendo en cuenta la norma citada el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso 
es contratar el “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE 
ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN 
LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO” El cual 
se encuentra conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 
define el contrato de obra pública  así: “Son contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago. 
 
En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 
concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 
imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 
 
(La expresión "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.)”  
 
El contrato de obra civil o contrato civil de obra es un contrato regulado por el código civil, mediante 
el cual el contratante encarga al contratista que construya una obra o realice una actividad de 
mantenimiento, por ejemplo. 
 
El contrato de obra civil está regulado por los artículos 2053 a 2062 del código civil colombiano 
bajo el capítulo “De los contratos para la confección de una obra material”. 
 
Por lo anterior, es que el contrato de obra civil también se denomina contrato de confección de 
obra material, contrato de obra de construcción o contrato civil de obra. 
 
Además, para este tipo de contratación ha de tenerse en cuenta lo señalado en los artículo 1518 
y 1519 del Código Civil, que a la letra reza:  
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“REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que existen 
pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es 
menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en 
cuanto a su género.  
 
La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan 
para determinarla. 
 
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 
imposible 
el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario 
a las buenas costumbres o al orden público”. 
 
De acuerdo el objeto del presente proceso de Mínima Cuantía el cual consiste en la: 
“MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR 
"EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO”. podemos advertir que este 
tipo de obra es legalmente viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso 
contractual es de carácter lícito, los servicios de construcción u obra que se encuentran en el 
mercado nacional o extranjero y desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 2053 a 2062 
del código civil colombiano bajo el capítulo “De los contratos para la confección de una 
obra material”,  32 de la Ley 80 de 1983 “de los contratos estatales” – Contrato de obra, 
1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, contribuye a la aplicación al principio 
de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Además, está conforme al 
desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el 
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general y la prestación efectiva 
del servicio de seguridad al Estado colombiano. Se determina como causa lícita para contraer 
obligaciones de acuerdo con el art. 1524 del código Civil “CAUSA DE LAS OBLIGACIONES”; para 
el desarrollo del mismo no se requiere de permisos, licencias u otras autorizaciones diferentes a 
las exigidas en la norma que regulatoria de la materia, las cuales deben cumplir las empresas o 
personas que se dediquen a la ejecución de obras, en particular. 
 
Con fundamento en lo previamente expuesto se logró establecer que es licito el objeto del presente 
proceso de contratación por tal razón no contraviene normas de carácter público y el mismo existe 
en el comercio encontrándose determinado en su género y su naturaleza. Razón por la cual el 
objeto tiene la finalidad de satisfacer las necesidades para las unidades centralizadas y 
beneficiadas con el presente objeto de contratación. 
 
El presente proceso está dirigido a la contratación del mantenimiento y adecuación de la torre 
de asalto aéreo de las  unidades beneficiarias, en donde el futuro contratista se compromete a 
ejecutar sus obligaciones a cabalidad, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 
32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las 
Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  siempre que estas 
sean compatibles con el interés público, al respecto es importante señalar que el futuro contratista 
será responsable de las actividades de obra, para lo cual se prevén en este estudio previo, los 
amparos y pólizas exigibles en el contrato que aseguren la calidad de obra y las indemnizaciones 
a que haya lugar por incumplimientos contractuales o defecto de la obra y sus materiales. 
 
De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes 
por lo que se adelantara un proceso público, en este caso un proceso de MINIMA CUANTÍA, en 
el cual pueden participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, 
de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas 
en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones temporales 
o promesa de sociedad futura, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales 
colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, cuyo objeto y 
actividad deberán estar sujetas a la reglamentación propia del sector y la comercial colombiana. 
 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 51 DE 163 

 
 

En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los 
términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad legal para contratar con el Estado. De igual manera el oferente adjudicatario 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 614 de 1984, que establece el sistema 
general de riesgos profesionales y Resolución 1016 de 1989 establece las normas de uso general 
la implementación de los programas de Salud Ocupacional en las empresas, la Ley 1562de 2012, 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional. 
 
a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo estipulado por 
la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de 
construcción”, el contratista del mantenimiento de la torre de asalto aéreo para la ejecución del 
contrato deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se 
tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar 
actividades tendientes a: 
 
• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.  
• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 
garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por 
la autoridad competente. 
-Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás normas de orden 
nacional o distrital vigentes.  
• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas.  
• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la 
obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 
 b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo como base lo 
estipulado en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado parcialmente por 
Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en materia de residuos o desechos peligrosos por el cual se 
reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse generación de residuos 
peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, 
artículo 10 y ss. de las obligaciones y responsabilidades del generador, de la norma en cita. 
 

 “Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 
generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una 
extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos 
o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas 
las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, 
teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el generador 
deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada 
para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.  
 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o 
desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente.  
 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o 
dispuesto con carácter definitivo. El contratista deberá cumplir con lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional 
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aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar 
dentro del objeto del contrato”. 
 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño 
y construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. A continuación, se relacionan 
las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del contrato de 
mantenimiento, remodelación y construcción: 
 
GENERALES:  
 
• RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE COLOMBIA. por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
• RESOLUCIÓN NÚMERO 4272 DE 2021 (27 DIC 2021), por la cual se establecen los requisitos 
mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.  
• Normas técnicas colombianas (ntc) para materiales de construcción  - vigente 
• Leyes y directivas para la preservación de medio ambiente. 
 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas 
aplicables de la última versión del ICONTEC. Con estas especificaciones y según los 
procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos. Demás normas 
vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades de mantenimiento y adecuación a realizar.  
 
El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 
2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los 
suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales 
enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la 
responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en 
las escombreras autorizadas.  
 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la guía CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA 
DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES, aplicable al presente proceso contractual. 
 
VERIFICACION DE CRITERIOS AMBIENTALES - GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS 
SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE DEL CGFM 

 
IMPACTO AMBIENTAL  

Para los mantenimientos y adecuaciones contemplados de acuerdo con la evaluación socio 
ambiental de los frentes de trabajo, la ejecución y operación de los proyectos se prevé tendrá los 
siguientes impactos ambientales.  

La mitad de los materiales empleados en la industria de la Construcción proceden de la corteza 
terrestre, produciendo gran cantidad de volúmenes de residuos de la construcción y demolición 
(RCD). Este volumen de RCD aumenta constantemente, siendo su naturaleza cada vez más 
compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados. Este hecho limita las posibilidades 
de reutilización y reciclado de los residuos, lo que aumenta la necesidad de crear vertederos y de 
intensificar la extracción de materias primas.  

Generación de residuos sólidos de diversas características: Cualquier objeto, material, 
sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido que el generador 
descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.  
 
Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de manera temporal 
que son inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, como movimientos de tierra 
(excavación y carga), transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y pulido. La 
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Constitución Política establece en los artículos 79, 89 y 95 8, la obligación del Estado de proteger 
la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  
 
Generación  de escombros:  la producción de escombros mediante la fase constructiva del 
proyecto mantenimiento del alojamiento tipo U y los mantenimientos de las instalaciones de las 
unidades centralizadas por medio del recurso de la partida fija, requiere la existencia de un sitio 
adecuado para su almacenamiento y disposición final,  aunque la producción de escombros y 
residuos similares por este proyecto es baja, incluso se prevé que los pocos escombros generados 
puedan ser reutilizados en el mejoramiento de lugares que lo requieran las unidades beneficiadas, 
los otros que no cumplan los parámetros para este uso deben ser dispuestos de acuerdo a lo 
establecido por la autoridad ambiental.  
 
Alteración de la calidad del aire: Las diferentes actividades que se realizarán durante la fase 
constructiva del proyecto generarán varios tipos de contaminantes que afectarán la calidad del aire 
en el área de influencia de las obras. Se producirá material particulado por las excavaciones 
superficiales, dado que quedarán zonas descubiertas o material suelto que podrá ser suspendido 
por los vientos de la zona. Otra fuente de material particulado será el material que se transporta 
para la construcción. La maquinaria y equipos utilizados producirán gases como NO2, SO2 y CO 
que también afectarán las condiciones del aire, adicionalmente durante la operación del sistema 
se pueden presentar el transporte por acción eólica de partículas de agua tratada sin que esta se 
extienda por una longitud considerable.  

Estos impactos ambientales de naturaleza perjudicial serán objeto por parte del Contratista, de un 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos 
orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de tales impactos; este PMA incluye el debido Plan de Monitoreo y Seguimiento 
(plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el 
PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y 
eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo análisis y 
valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información 
documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar 
durante la vida del proyecto). Durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, 
entre otras y sin limitarse, a las siguientes normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual 
Código de Recursos Naturales, en virtud del cual "se prohibe descargar, sin autorización, los 
residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño 
o molestia a individuos o núcleos humanos", a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 
de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los 
productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras 
autorizadas.  

Por lo anterior, la entidad determina que si bien es cierto estamos frente a un contrato de obra, 
este mantenimiento y adecuaciones no requiere realizar previo a este un proceso de estudios y 
diseños, teniendo en cuenta que el tipo de obra a realizar es un mantenimiento sobre edificaciones 
ya constituidas y en las cuales no se realizaran modificaciones estructurales y/o constructivas que 
modifiquen los diseños originales, el cual no requiere de licencias de construcción Artículo 8° Ley 
810 de junio 13 de 2003  

El derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, el deber de los ciudadanos de 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación del ambiente; 
Artículo 1o de la Resolución 1433 de 2004. 
De acuerdo con el Decreto 1220 del año 2005 el impacto ambiental se define como "Cualquier 
alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda 
ser atribuido a actividades humanas relacionadas con las necesidades de un sistema ambiental, 
físico, químico, biológico, cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades 
humanas relacionadas con las necesidades de un proyecto. En razón a ello, el contratista deberá 
adoptar las medidas necesarias con el fin de reducir al mínimo tales impactos. Se estima que los 
impactos ambientales de los proyectos serán eventuales y menores, limitados básicamente al 
manejo de los escombros, el ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como 
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consecuencia de los trabajos.  

Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se 
reglamenta "el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales concretos y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones 
al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a:  
 
1. Cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017.(Residuos de construcción 
y Demolición) Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
2. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
3. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 
garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por 
la autoridad competente. 
4. Retiro de escombros de conformidad con la norma. 
5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos asociados a las mismas. 
6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la 
obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que 
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 
CRITERIOS DEFINITIVOS – GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL 
AMBIENTE DEL CGFM: 

 
Que en consideración a lo señalado en el  MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS 
REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, en cuanto a que en 
los procesos contractuales es obligación de la entidad contratante realizar el análisis 
correspondiente para determinar si los requisitos habilitantes y/o las obligaciones técnicas son 
adecuados y proporcionales a la necesidad a satisfacer, de tal manera que los mismos no 
establezcan condiciones más allá de las imprescindibles para verificar la idoneidad requerida de 
los proponentes respecto del objeto ofertado; así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en la 
GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE, emitida por 
Comando General de las Fuerzas Militares en la que señala  “(…) C. El contenido de las fichas 
debe ser evaluado por el Comité Estructurador, con el fin de establecer la viabilidad de modificar, 
adicionar o eliminar algún criterio de sostenibilidad, de acuerdo al análisis jurídico, económico y 
técnico, de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 3.2.1 del Manual de 
Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, adoptado mediante Resolución No 
4130 de 2022.  ”, la CENACPASTO, realiza el análisis del contenido de la GUIA DE COMPRAS 
PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE, considerando dar aplicación  a estos 
criterios dentro las Obligaciones Técnicas Adicionales,  así: 
 

 
 
 

    No.       

 
     ASPECTOS 

AMBIENTALES  

 
I   MPACTOS 
AMBIENTALES      

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

1 Generación de  
Residuos  de  
Construcción y 
Demolición (RCD).  

Contaminación al 
suelo y los  
rellenos sanitarios  

-El oferente se compromete a que, en caso de ser adjudicatario 
del contrato, No descargará, sin autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios en general, desechos que deterioren los 
suelos o causen daño, o molestia a individuos o núcleos 
humanos. Manejo de residuos sólidos y escombros donde se 
tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente, retiro de escombros 
de conformidad con la norma y responder por cualquier 
contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y 
costos asociados a la misma conforme a la Resolución 541 de 
1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, concreto y agregados sueltos de construcción” y la 
normatividad que la adiciones,  complementen,  derogue,  
modifique, o sustituya, y que esté vigente. 
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-El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que 
al realizar desmontes de estructuras, demolición y remoción de 
algunas zonas, deberá garantizar la gestión adecuada de   los 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) conforme a la 
normatividad vigente. 
 
- El oferente se compromete a que en caso de ser adjudicatario 
del contrato,  deberá cumplir con la normativa ambiental vigente 
en cuanto al almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 
recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos 
peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015 y la normatividad que la adiciones,  complementen,  
derogue,  modifique, o sustituya, y que esté vigente. 
 

2 Generación de  
residuos solidos   

Contaminación de 
recursos hídricos 
y suelo.  

Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el 
oferente en caso de ser adjudicatario deberá poner en práctica 
los procedimientos adecuados de señalización, construcción y 
de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles 
aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios 
superficiales o subterráneos existentes dentro del área de 
trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá anexar los procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de protección contra cualquier daño 
o deterioro  

3  Consumo  de  
agua  

Agotamiento  
 del  recurso  
hídrico  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato deberá 
garantizar la implementación de sistemas ahorradores de agua 
en proyectos contractuales, alineado con los principios de 
sostenibilidad y conservación del medio ambiente establecidos 
en la legislación nacional.  
  
Medio de verificación:  
  
El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, deberá 
anexar una declaración juramentada expedida por el 
representante legal de la empresa contratista, donde se haga 
mención expresa al compromiso de cumplimiento del criterio 
ambiental solicitado, de acuerdo con las normativas vigentes en 
Colombia. 

4 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato deberá 
considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, 
todos los costos ambientales tales como, licenciamiento 
ambiental, autorizaciones y permisos ambientales y el Plan de 
Manejo Ambiental de obra, que incluyen las medidas de 
manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en 
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan 
parte de la normativa ambiental y los requerimientos de su 
actividad durante la ejecución de su contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá realizar y entregar un plan de Manejo 
Ambiental de obra y un Plan de Contingencia con su 
respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de 
estrategias, procedimientos operativos e información 
documental que permiten anticipar, prevenir y atender las 
emergencias que se puedan presentar durante la vida del 
proyecto). 
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5 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato deberá 
asignar una persona idónea, responsable de la gestión 
ambiental y cumplimiento normativo, así como de la gestión en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el 
supervisor del contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá entregar al supervisor la hoja de vida y 
tarjeta profesional del profesional idóneo, responsable de la 
gestión ambiental y el cumplimiento normativo.   

6 Consumo de 
energía 

 Agotamiento de 
recursos 
naturales 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato deberá 
suministrar luminarias que cumplen con todas las normativas y 
regulaciones ambientales aplicables, incluyendo restricciones 
sobre sustancias peligrosas y disposición final de residuos 
electrónicos.  
  
De igual forma, las luminarias LED suministradas deberán 
cumplir con estándares reconocidos de eficiencia energética y 
sostenibilidad ambiental.  
 

7 Generación 
ruido  

de  Contaminación 
auditiva  

El oferente en caso de ser adjudicatario se compromete a que el 
nivel de ruido debe estar dentro de los niveles admisibles por las 
entidades ambientales, por lo cual se deberán efectuar las 
adecuaciones de aislamiento acústico necesarias para ajustarse 
a las recomendaciones que se efectúen en este sentido.    
 

8 Generación 
 de  
Residuos 
Solidos   

 Contaminación 
del suelo   

El oferente en caso de ser adjudicatario debe minimizar el 
suministro de plásticos de un solo uso, de igual forma, propender 
por que los envases y embalajes de los materiales suministrados 
sean reciclables o reutilizables. (NTC 6695:2023) , es decir, 
organizar los productos a entregar en empaques que sean 
potencialmente reciclables y amigables con el medio ambiente, 
como bolsas de plástico reciclado, bolsas de papel o cajas de 
cartón. de conformidad a lo establecido en la GUÍA COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE emitida por el 
Comando General de la Fuerza Militar. 
  

9 Generación 
de emisiones 
a la 
atmosfera.  
 

 Afectaciones a la 
calidad del aire. 

Transporte: El oferente en caso de ser adjudicatario debe 
garantizar que el vehículo - medio de transporte de entrega de 
elementos o transporte de personal, deberá tener certificado de 
emisión de gases con el fin de reducir y controlar las emisiones 
atmosféricas en el transporte de elementos y servicios 
adquiridos.    
  
Medio de verificación:  
  
El vehículo de transporte de insumos y personal, deberá contar 
con el certificado de emisión de gases y revisión tecno mecánica 
del vehículo que transporta los insumos hasta su lugar de 
entrega. Esta revisión deberá ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con habilitación vigente 
otorgada por la autoridad ambiental competente. 

Nota 1: El oferente en caso de ser adjudicatario deberá garantizar las mejores prácticas durante la ejecución de su 
contrato y deberá cumplir con la normativa ambiental vigente. 
 
Nota 2: A su vez deberá el futuro contratista atender las disposiciones de la Resolución No. 472 de 2017 "Por la cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición - RCD y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Así mismo, el contratista deberá cumplir con lo señalado en la Ley 2294 de 2023, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022 – 2024 COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, que 
incluyó como ejes de transformación para el país durante los próximos años: el ordenamiento y 
desarrollo del territorio alrededor del agua, creando los consejos territoriales del agua; así como 
nuevas determinantes ambientales y áreas de especial interés ambiental, o la obligación de 
registro en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases Efecto 
Invernadero, RENARE, etc. 
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Civil y contractualmente esta contratación está permitida y regulado por el Código Civil , ley 80 de 
1983, entre otras, por cuanto se establecen características especiales para el cumplimiento del 
objeto del proceso de selección, y son obras que se ejecutan en el mercado regulado por las 
normas civiles colombianas. EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE REGIONAL NARIÑO, tienen la capacidad jurídica para contratar el mantenimiento de 
instalaciones; así mismo, está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y poderlos hacer 
exigibles a los posibles oferentes, dentro del proceso. 
 
El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “contrato de obra”, 
debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la cual es una de 
las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la cual se crea o modifica 
materialmente un bien. Así lo establece el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993.  
 
En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual para el 
MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE ASALTO AREREO que se describe en este estudio previo, 
en consideración a que, desde punto de vista regulatorio y legal, el objeto descrito para este 
proceso es lícito.  
 
Por otra parte, es menester destacar que la Ley 80 de 1.993 en su artículo 3 predica la continua y 
eficiente prestación de los servicios en satisfacción al interés general y la continua prestación del 
servicio, por lo anterior son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1.993 y sus decretos 
reglamentarios en especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto 019 de 2.012 y Decreto 1082 de 2.015, 
Decreto 310 de 2021, el Decreto 1860 de 2021 y decreto 142 de 2023. 
  
El Decreto –Ley 019 de 2012, establece en el artículo 4º que las autoridades deben incentivar el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los procesos 
administrativos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 
injustificadas, es por ello que el desarrollo del proceso contractual estaría acorde con las normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención y la efectividad del control de la gestión 
pública que establece Ley 1474 de 2011. 
 
Adicionalmente, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 de 24 diciembre 
de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 
35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 
disposiciones", por ello en el presente proceso de contratación se establecerán CRITERIOS 
DIFERENCIALES, estableciéndose criterios específicos en caso de EMPATE, estableciéndose 
criterios específicos.   
 
Es importante señalar que el desarrollo del objeto del presente proceso, permite satisfacer el 
interés general en cumplimiento del Estatuto General de la Contratación – Ley 80 de 1993, Art. 3 
“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines” Por lo anterior son aplicables los principios de la Constitución Nacional, el Estatuto General 
de Contratación de la Administración pública, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios en 
especial la Ley 1150 de 2.007, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015. Así como también 
todas las disposiciones internas que se han emitido al respecto y que se encuentren vigentes. 
 
Bajo los parámetros establecidos en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 
y el Decreto 1082 de 2015, decreto 1860 de 2021, podrán participar en el presente proceso 
contractual, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, individualmente, en 
consorcio, unión temporal, o cualquier otro medio de asociación permitido por la ley, que dentro 
de su actividad comercial u objeto social se halle comprendido o relacionado con el objeto del 
presente proceso de mínima cuantía y además cumpla con todos los requisitos exigidos en la 
Invitación Pública. 
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PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2025: 
 
Para este proceso de selección se tendrá en cuenta el Decreto que regula el Plan de Austeridad 
del Gasto vigente para la año 2025 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación;. El objetivo de este Decreto es promover la difusión de los parámetros establecidos 
por el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto y fomentar la eficiencia en el uso de 
los recursos públicos para la presente vigencia. 
 

• Circular No. 20254966003941453 de 12 de febrero 2025 “Difusión política pública de 
austeridad del gasto para CENTRALES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES”; Circular 
2025495003222893 5 de febrero 2025 Difusión política pública de austeridad del gasto 
público; Circular 2025132001108283 de 22 de enero 2025 “Difusión oficio No. E-2024-
164524 DE 30 DE DICIEMBRE 2024 – Cumplimiento – política pública austeridad del 
gasto artículo 19 Ley 2155 de 2021 y demás lineamientos ”  donde se reitera el plan No. 
00022293 que emite Jefatura de Estado Mayor de Planeación  y Política  (JEMPP a través 
del Departamento de Planeación (CEDE5) con el finde emitir directrices y lineamientos 
para dar cumplimiento al Decreto 0199 de 20 de febrero 2024, por el cual se establece el 
Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del presupuesto general 
de la Nación, hasta tanto no entre en vigor el Plan de Austeridad del Gasto 2025);   

 
Considerando que, desde el punto de vista regulatorio y legal, el objeto del presente proceso 
contractual es lícito, se encuentra viable desde el punto de vista jurídico el mantenimiento de 
instalaciones (bienes inmuebles) y en consecuencia la realización del presente proceso contractual 
 
2.5.2.1. PROTECCIÓN ESPECIAL CONSTITUCIONAL (ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 

DEL 2021)  
 
De acuerdo al contenido del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, El MDN-
EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL PASTO, aplicará lo establecido para fomentar la 
ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional.  
 
Esta reglamentación establece que “En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en los pliegos 
de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto 
contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los 
Acuerdos Comerciales vigentes”. 
  
En consideración a lo establecido El MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL PASTO, 
fomentará en la ejecución de los contratos la participación de los sujetos de especial protección. 
No obstante, y conforme a la verificación de procesos similares en el sector, se ha establecido que 
no se ha realizado procesos en los que se incluya aun este mecanismo de protección. 
 
2.6. ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado Nacional, con capacidad de 
proveer el mantenimiento a todo costo de la torre requeridos objeto del presente estudio; estas 
empresas tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y prestar a la entidad los 
servicios que permitan cubrir su necesidad. 
 
Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial y en donde 
se solicitan cotizaciones a entidades legalmente constituidas, se puede determinar que en los 
mercados existen proveedores con la capacidad de desarrollar el objeto actual, bajo todos los 
requisitos técnicos, tiempos de ejecución y formas de pago que se establecen en el presente 
proceso de selección.  
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El tipo de mercado, del objeto contractual se caracteriza por comportarse bajo las reglas de un 
mercado de competencia variada, pues interactúan muchos oferentes y muchos demandantes. 
Para determinar los niveles de oferta, demanda y precio, existe entrada y salida libre de 
participantes y la información es precisa; sin embargo, desde el estudio de mercado, se solicitó 
cotizaciones a entidades legalmente constituidas y se tiene conocimiento que existen empresas 
que pueden prestar los servicios adquirir.  
 
Respecto al análisis financiero y la estructura de costos del presente proceso se tomó en cuenta 
el sondeo de mercado de las cotizaciones allegadas y del entorno nacional, además, se analizó 
los riesgos potenciales de los precios, por lo que la CENAC PASTO prevé que una vez adjudicado 
el presente proceso de selección, se mantendrán fijos durante toda la ejecución del futuro contrato; 
el proponente debe efectuar el análisis de precios unitarios de todos y cada uno de los servicios a 
prestar, a fin de evitar errores de cálculo, por lo que será de responsabilidad exclusiva del 
proponente los riesgos y perjuicios que se presenten por esta razón, por lo tanto, no se aceptan 
variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.  
 
Los servicios  (mantenimiento y adecuaciones) a contratar son ofrecidos de manera masiva en el 
mercado y sus especificaciones comportan condiciones que son equivalentes para las diferentes 
entidades que requieren de los mismos. 
 
¿QUIÉN PRESTA ESTE TIPO DE SERVICIOS (MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE 
OBRA)? 
 
Para efectos de participar en el presente proceso de selección, lo harán aquellas empresas del 
sector que se acojan a lo descrito en el Estudio Previo y pliego de Condiciones, personas Naturales 
y Jurídicas legalmente constituidas, siempre que cumplan con los requisitos definidos en los 
documentos del proceso; buscando siempre promover una participación enfocada en libre 
comercio y la competitividad del mercado. De igual manera, aquellas cuya actividad económica 
incluya la prestación de servicios de construcción. 
 
Los servicios a adquirir son de origen nacional y extranjero, sin embargo, en el país se cuenta con 
empresas prestadoras de servicios cuyas características y/o perfil se ajusta al objeto contractual.  
 
Como resultado del análisis se puede evidenciar que existe variedad de oferentes como personas 
naturales y jurídicas que se encuentran en condiciones económicas, financieras, técnicas y 
jurídicas para la adquisición de los servicios requeridos, las cuales podrían cumplir con las 
condiciones establecidas para el presente proceso de contratación. 
 
El comité económico estructurador utilizó la herramienta MODELO DE ABASTECIMIENTO 
ESTRATÉGICO realizada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, para la gestión de la compra pública, con el fin de adoptar prácticas que permitan que el 
proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de transparencia, 
eficiencia y generación de valor por dinero; para determinar la oferta, de acuerdo con ello se extrajo 
la siguiente información de la HERRAMIENTA DE ANALISIS DE OFERTA. 
 
Por medio de la herramienta de abastecimiento estratégico desarrollada por Colombia Compra 
Eficiente que permite realizar un análisis de diferentes variables con el fin de realizar una 
caracterización de información como ¿Qué se quiere comprar?, ¿A quién se va a comprar?, ¿Por 
qué se quiere comprar? Y ¿Cómo se va a comprar?, con el fin de adoptar prácticas que permitan 
que el proceso de compra realizado por las entidades se destaque por sus niveles de 
transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación de la información de la Oferta se tendrá como 
referente los códigos UNSPSC relacionados con anterioridad en el numeral 2.2, los cuales guardan 
una relación con los servicios que se pretenden adquirir y de esta manera lograr identificación 
apropiada. 
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Se filtró por el código UNSPSC 721015–SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION, 
por proveedor para el Departamento de Nariño, Valle del Cauca y Bogotá. Se identificó que para 
las vigencias, 2024 y 2025 (agosto) el número de proveedores ascendió a 656, un total de 1477 
contratos, por un valor estimado de contratación de $ 258,4 mil millones de pesos.  
 

 
 

 
 
El valor estimado de la contratación corresponde a de $258,3 mil Millones de pesos de los cuales 
el 99,2% de los contratos corresponde a oferentes no plurales. 
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Modalidad de selección para sus adquisiciones. La contratación predominante corresponde a 
la selección licitación de obra publica. La modalidad aplicada al presente proceso de contratación 
es la mínima cuantía, el valor reportado es de $ 23.529.559.413 en la plataforma SECOP II. 
 

 
 
Tiempos y lugares de entrega acordados: El tiempo de entrega es establecido según el 
comunicado de aceptación de la oferta, y a partir de la suscripción del mismo y su 
perfeccionamiento;  
 
El lugar de entrega se establecerá conforme a las condiciones descritas en el Plan de necesidades 
consolidado de las unidad beneficiaria del presente proceso de contratación. 
 
LISTADO DE POSIBLES PROVEEDOR ES EXTRAIDOS DEL INFORME DE ANALISIS DE 
OFERTA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, VALLE DEL CAUCA Y CIUDAD DE BOGOTÁ 
(D.C) 
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LISTADO DE POSIBLES PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL 
 

 
 

 
 

CIFRAS DE VENTA A NIVEL REGIONAL  
 
Se filtró por el UNSPSC 721015–SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION, por 
proveedor para el Departamento de Nariño. Se identificó que para las vigencias 2024 y 2025 
(agosto)  el número de proveedores ascendió a 41, un total de 57 contratos, por un valor estimado 
de contratación de $3.89 mil millones de pesos.  
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El valor estimado de la contratación corresponde a de $3,89 mil Millones de pesos de los cuales 
el 100% de los contratos corresponde a oferentes no plurales. 
 

 
Modalidad de selección para sus adquisiciones. La contratación predominante corresponde a 
la mínima cuantia. La modalidad aplicada al presente proceso de contratación es la mínima 
cuantía, el valor reportado es de $ 2.104.847.665 en la plataforma SECOP II. 
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Tiempos y lugares de entrega acordados: El tiempo de entrega es establecido según el 
comunicado de aceptación de la oferta, y a partir de la suscripción del mismo y su 
perfeccionamiento;  
 
El lugar de entrega se establecerá conforme a las condiciones descritas en el Plan de necesidades 
consolidado de las unidad beneficiaria del presente proceso de contratación. 
 
LISTADO DE EMPRESAS A NIVEL REGIONAL 
 
De las empresas verificadas en el Departamento de Nariño, se encontraron diferentes proveedores 
que pueden llegar a satisfacer la necesidad planteada, a continuación, se presentan algunas de 
ellas: 
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Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico/ 
 
La naturaleza de los oferentes que prestan este tipo de servicios son nacionales en un 100%, en 
el mercado es posible encontrar grandes compañías con amplio reconocimiento nacional.  
 
Así mismo se infiere que presente proceso de contratación será adjudicado a una Persona Natural 
o Jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad en la Ejecución del Contrato a celebrar.  
 
a. PERSONAS NATURALES  
b. PERSONAS JURIDICAS  
c. CONSORCIOS  
d. UNIONES TEMPORALES  
e. PROMESA DE CONTRATO DE SOCIEDAD FUTURA 
 
De acuerdo con lo anterior, el mantenimiento a todo costo de la torre objeto a contratar son 
prestados por empresas pequeñas, medianas y grandes, que desarrollan su actividad económica 
en el sector de servicios de construcción. 
 
COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES  
 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y su apuesta consiste en la protección del capital natural del país, el 
fortalecimiento del aparato productivo de las empresas, especialmente de las Pymes, y el 
desarrollo de mercados verdes en el territorio nacional y en el exterior.   
  
El Comando General de las Fuerzas Militares ha incluido en su planeamiento los lineamientos que 
emite el Gobierno Nacional, entre ellos actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los 
recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la cadena de suministro, a través de 
prácticas de consumo y producción sostenible. Para responder a este objetivo, se reconoce la 
importancia de la contribución de las compras públicas sostenibles como mecanismo para 
promover la sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.   
  
Esta guía se encamina a fortalecer los mecanismos para que el Comando General de las Fuerzas 
Militares logre satisfacer sus necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal 
forma que alcance un alto rendimiento basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se 
traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la sociedad y la economía, al 
tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente.  
 

A. CICLO DE VIDA EN  LOS BIENES 
 
Este proceso desempeña un papel fundamental en la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta. 
Comprender y gestionar este ciclo nos permite evaluar y minimizar el impacto ambiental alrededor 
de un bien desde su origen, extracción de recursos naturales hasta la producción, distribución, uso 
y eventual disposición final. Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y 
energía que se consumen, los actores que intervienen e interactúan, los impactos ambientales, 
sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las oportunidades y las estrategias para 
evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos positivos.  
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. Figura 1. Ciclo de vida. Fuente: CGDJ10, 2024. 
 
 

B. BENEFICIOS DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES.   
 
Las CPS son un instrumento que contribuye al desarrollo sostenible de un país, si se utiliza de 
manera complementaria a los instrumentos regulatorios (ej. leyes que prohíben el uso de ciertas 
sustancias peligrosas o que limitan la carga contaminante de las industrias), los instrumentos 
económicos (ej. reducción de ciertos impuestos por el uso de tecnologías limpias) y los 
instrumentos de comunicación (ej. campañas de sensibilización o sistemas voluntarios de 
etiquetado social o ambiental. Las compras públicas sostenibles ofrecen una serie de beneficios 
que abarcan diferentes aspectos clave:  

 
Figura 2. Beneficios CPS. CGDJ10, 2024. 

 
 

1. Beneficios Ambientales:  
  

a. Reducción de la huella de carbono: Las compras públicas sostenibles contribuyen a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promueven prácticas más 
amigables con el ambiente y los recursos naturales al priorizar productos y servicios con 
menor impacto ambiental.  

  
b. Conservación de recursos naturales: Se fomenta la conservación de recursos naturales 

como el agua, la energía y las materias primas al optar por productos reciclados, 
reutilizables o fabricados con materiales renovables.  

  
2. Beneficios Sociales:  

  
a. Fomento de la equidad laboral: Al exigir a los proveedores el cumplimiento de estándares 

laborales justos y seguros, las compras públicas sostenibles contribuyen a mejorar las 
condiciones de trabajo y promueven la igualdad de oportunidades.  

b. Impulso a la inclusión: Al priorizar la contratación de proveedores locales, pequeñas y 
medianas empresas, así como empresas pertenecientes a grupos marginados, se 
fortalece la economía local y se fomenta la inclusión social y económica.  
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3. Beneficios Institucionales:  

  
a. Mejora de la imagen institucional: Adoptar prácticas de compras públicas sostenibles 

demuestra el compromiso de las entidades gubernamentales con el desarrollo sostenible 
y puede generar confianza y credibilidad entre los ciudadanos y otras partes interesadas.  
 

b. Cumplimiento normativo y legal: Las compras públicas sostenibles suelen estar 
alineadas con normativas y regulaciones ambientales y sociales, lo que ayuda a las 
instituciones a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos asociados a 
posibles sanciones o litigios.  

  
4. Beneficios Económicos:  

  
a. Reducción de costos a largo plazo: Aunque inicialmente puede requerir una inversión 

mayor, optar por productos y servicios más eficientes energéticamente o duraderos 
puede resultar en ahorros significativos a largo plazo, tanto en términos de costos 
operativos como de mantenimiento.  
 

b. Estímulo a la innovación y la competitividad: Las compras públicas sostenibles fomentan 
la demanda de productos y servicios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, 
lo que puede incentivar la investigación y el desarrollo de soluciones más sostenibles y 
competitivas en el mercado.  

 
Fuente: GUÍA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE 24 abril 2024 
 
 
¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO DE LA TORRE? 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
 
En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste 
en contratar con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de 
contratación desde un contrato llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando 
por contratos en donde se encomienda el diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se 
destinan a la construcción de un bien. En función de la modalidad su carga obligacional varía, pero 
en esencia bajo un contrato de obra pública, el contratista tiene a su cargo la adquisición y/o 
suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los 
procedimientos constructivos y de transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el 
servicio requerido por la Entidad.  
 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO. Todos los materiales y suministros deben 
ser de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, a las condiciones de operación a que 
estarán sometidos. Deben soportar las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas 
y los esfuerzos originados por las condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro 
indebido en cualquier componente.  
 
PRUEBAS E INSPECCIÓN DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS. Todos los materiales, 
incluyendo las materias primas, componentes y productos finales, pueden ser objeto de 
inspección, en la cantidad que considere razonable, en cualquier tiempo y lugar antes de la 
aceptación final.  
 
Cuando cualesquiera de las obras, materiales o accesorios no cumplan con los requisitos del 
Contrato, la unidad, tendrá el derecho de rechazarlo o de requerir su corrección. El Contratista 
debe reemplazarlos o corregirlos con la mayor brevedad posible, y por su cuenta, de acuerdo con 
lo solicitado por la Empresa.  
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TRANSPORTE Con respecto al transporte debe informarse completamente de todo lo referente a 
las facilidades y requisitos del transporte, almacenamientos intermedios y puntos de transferencia 
en la ruta, capacidades de carga y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus 
operaciones de transporte se asegure que se han tenido en cuenta todas las restricciones y 
limitaciones y que el material empacado para el transporte se ajusta a tales limitaciones.  
 
El contratista será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus 
instalaciones temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto incluirá él 
cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta 
del transporte y él cargue en la fábrica y el descargue en sus instalaciones temporales, las 
reparaciones del material debido a daños de transporte, tales como reparación de biseles, 
abolladuras menores, etc., previo chequeo del daño por parte del gestor del contrato.  
 
GESTIÓN DEL TIEMPO El cual tiene como finalidad determinar las dependencias y la duración 
de las actividades y asegurar la oportuna conclusión del proyecto. Este seguimiento permite al 
Interventor verificar el cumplimiento oportuno del plazo del contrato.  
 
GESTIÓN DE RECURSOS La calidad y el éxito del proyecto dependerán del personal y recursos 
que participe en él, así como los rendimientos esperados. Este seguimiento permitirá verificar que 
se están alcanzando los objetivos de tiempo ofertado por el oferente. Por otro lado, permitirá 
analizar la mano de obra generada por el contratista.  
 
GESTIÓN DE COSTOS Este proceso permitiría asegurar que el proyecto se completa dentro de 
los límites presupuestarios, ya que proporcionaría información sobre la inversión mensual 
realizada por el contratista. Esta información permitiría a la Entidad analizar el flujo de caja para 
realizar los respectivos pagos a la empresa contratista; así como al interventor le permitiría 
comparar lo programado vs. Ejecutado y presentar las respectivas conclusiones. 
 

 
 

DINAMICA DE PRODUCCION COSTOS ASOCIADOS A 
LOS PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 
DEL MANTENIMIENTO 

Es el resultado de interacción 
que existe entre proveedores 
de los materiales, maquinaria 
de no llegar a ser propia, y el 
personal utilizado para la 
ejecución de la obra o 
mantenimiento, así como las 
estrategias aplicadas para que 
dichos factores generen 
eficiencia y eficacia, para 

Materiales, mano de obra, 
maquinaria 

De acuerdo a los servicios a 
realizar, se estima que la 
realización del mantenimiento 
a todo costo de la torre sea de 
acuerdo al requerimiento 
señalado en el Plan de 
Necesidades; durante el plazo 
de ejecución del futuro contrato 
a celebrarse, en la vigencia 
2024. 
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DINAMICA DE PRODUCCION COSTOS ASOCIADOS A 
LOS PROCESOS 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA 
DEL MANTENIMIENTO 

cumplir oportunamente con el 
objeto del presente proceso. 

 
MÉTODOS PARA EJECUTAR PLANES DE MANTENIMIENTO 
 
Dentro de una organización existen tres formas para ejecutar planes de mantenimiento para 
edificios: la primera es utilizando recursos propios de la organización, la segunda es mediante 
contrataciones externas y la tercera es la combinación de las anteriores. 
 
El método más eficiente para ejecutar el plan es aquel donde se obtiene la productividad más alta. 
La utilización de estos métodos será consultada y decidida de forma óptima tomando en 
consideración el tiempo y el costo mismo, además de las limitaciones propias de la organización 
 

 
 
TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
MANTENIMIENTO PARA USUARIOS. 
 
En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento a los propios 
operarios de máquinas. Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se 
debe formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean eficaces. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha producido el fallo y el paro súbito de la 
maquinaria o instalación. Dentro de este tipo de mantenimiento podríamos contemplar dos tipos 
de enfoques: 
 

• Mantenimiento Paliativo o de campo (de arreglo): Este se encarga de la reposición del 
funcionamiento, aunque no quede eliminada la fuente que provoco la falla. 

  
• Mantenimiento curativo (de reparación): Este se encarga de la reparación propiamente, 

pero eliminando las causas que han producido la falla. Suelen tener un almacén de 
recambio, sin control, de algunas cosas hay demasiado y de otras quizás de más influencia 
no hay piezas, por lo tanto, es caro y con un alto riesgo de falla. Mientras se prioriza la 
reparación sobre gestión, no se puede prever, analizar, planificar, controlar, rebajar costos. 

 
Ventajas: 
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• Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en ia 
mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

• No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes será 
necesario, por lo tanto, el costo de mano de obra será mínimo, será más prioritaria la 
experiencia y la pericia de los operarios que la capacidad de análisis o de estudio del tipo 
de problema que se produzca. 

• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la producción, donde 
la implantación de otro sistema resultaría poco económica. 

 
Desventajas: 
 

• Se producen paradas y baños imprevisibles en la producción que afectan a la planificación 
de manera incontrolada. 

• Se puede producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 
intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo que 
produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e importancia, 
ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por mala 
reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo lo que representa. 
Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de 
los elementos dañados, si la segunda y tercera no se realizan, la tercera es inevitable. 
 
Características: Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el 
conocimiento de la maquina con base a la experiencia y a lo históricos obtenidos de las mismas. 
Se confecciona un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizan las acciones 
necesarias, engrasan, cambian correas desmontaje, limpieza, etc. 
 
Ventajas: 
 

• Se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento de los 
históricos que ayudará en gran medida a controlar la maquinaria e instalaciones. 

•  l cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 
indispensable una aplicación eficaz para contribuirá un correcto sistema de calidad y a la 
mejora continua. 

• Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y un 
aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos del 
departamento de mantenimiento, así como una supervisión de los recambios o medios 
necesarios. 

• Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las instalaciones 
con producción. 

 
Desventajas: 
  

• Representa una inversión inicial en infraestructura y en mano de obra. El desarrollo de 
planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados 

• Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se puede 
sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la disponibilidad. 

• Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de motivación en 
el personal, por lo que se deberán crear sistemas imaginativos para convertir un trabajo 
repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, la implicación de los 
operarios de preventivo es indispensable para el éxito del plan. 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 
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Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se produzca. Se trata 
de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar en 
sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de 
parámetros físicos. 
 
Ventajas: 
 

• La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 
• Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos comprometerá 

con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 
 
Desventajas: 
 

• La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, los 
equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado, de la misma manera 
se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de datos. 

• Se debe tener un personal que se capaz de interpretar los datos que generan los equipos 
y tomar conclusiones con base a ellos, trabajo que requiere un conocimiento técnico 
elevado de la aplicación. 

• Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones donde 
los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde las paradas innecesarias 
ocasionen grandes costos. 

 
MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL. 
 
Mantenimiento productivo Total es la traducción de TPM (Total Productive Maintenance). El TPM 
es el sistema Japonés de mantenimiento industrial la tetra M representa acciones de 
MANAGEMENT y Mantenimiento. Es un enfoque de realizar actividades de dirección y 
transformación de empresa. La letra P está vinculada a la palabra "Productivo" o "Productividad" 
de equipos paro hemos considerado que se puede asociar aun término con una visión más amplia 
como "Perfeccionamiento" la letra T de la palabra "Total" se interpreta como "Todas las actividades 
que realizan todas las personas que trabajan en la empresa". 
 
Definición: Es un sistema e Organización donde la responsabilidad no recae sólo en el 
departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa "El buen funcionamiento 
de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de todos". 
 
Objetivo: El sistema está orientado a lograr. 
 

• Cero accidentes 
• Cero defectos 
• Cero fallas Ventajas: 
• Al integrar la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un resultado final 

más enriquecido y participativo. 
• El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

 
Desventajas: 
 

• Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no puede ser 
introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de todos los componentes 
de la organización de que es un beneficio para todos. 

• La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El proceso 
de implementación requiere de varios años. 

 
2.7. ESTUDIO DE LA DEMANDA  

 
La Central Administrativa y Contable Regional Pasto, de acuerdo a los Antecedentes, puede 
precisar que el objeto a contratar, si se ha adquirido en las vigencias anteriores ya que existen 
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antecedentes que guardan similitud con las características técnicas solicitadas en el presente 
proceso, sin embargo es importante analizar los aspectos que son relevantes y que se han tenido 
en cuenta en otros procesos llevados a cabo por la entidad tomados de la herramienta MODELO 
DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO de Colombia Compra Eficiente. 
 

a)  ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio? 
 
De acuerdo con lo establecido en los antecedentes del estudio previo la Entidad ha suscrito 
contratos con diferentes empresas, con objeto igual o similar al del presente proceso, que, aunque 
pueden variar en sus especificaciones técnicas de uno a otro, sirven como referencia para 
establecer condiciones del proceso que se adelanta.  
 

b) ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio? 
 
Como se puede evidenciar en los antecedentes relacionados en el presente estudio, el EJÉRCITO 
NACIONAL a través de sus CENTRALES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES ha adquirido estos 
servicios (mantenimiento y adecuación) bajo condiciones similares a las usadas en la CENAC 
REGIONAL PASTO. Las conclusiones a las que se llegó fueron: 
 
1. Que la entidad para el mantenimiento de estos servicios se ha realizado procesos bajo la 
modalidad de contratación de mínima cuantía, y selección abreviada de menor cuantía cumpliendo 
con todos los requisitos de acuerdo a la norma, garantizando el cumplimiento y calidad de los 
servicios (mantenimiento y adecuación) por parte de los contratistas. 
2. Que la contratación se realizó bajo contrato de obra. 
3. Que los contratistas han presentado un comportamiento normal sin novedad alguna. 
 
Desde el punto de vista técnico es viable contratar el “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A 
TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL 
BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD 
CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO” , ya que sus características técnicas son de fácil 
ofrecimiento comercial en el sector. 
 
Así mismo, el comité Económico estructurador utilizó la herramienta MODELO DE 
ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO, HERRAMIENTA DE ANALISIS DE DEMANDA habilitado en 
la plataforma transaccional SECOP II para determinar la demanda, correspondiente al código 
UNSPSC 721015–SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION; aplicando el filtro de 
entidad (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- CENAC) arrojando la siguiente información: 
 
Se identificó que para la vigencia 2024 y 2025 (agosto), un total de 30 contratos del proveedor, por 
un valor estimado de contratación de 1.36 mil millones de pesos.  
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• Modalidad de selección para sus adquisiciones: La modalidad de selección predominante 

es la mínima cuantía por un valor de $ 1.241.808.841.00 para el presente proceso por el 
presupuesto asignado y características, se adelantará un proceso de mínima cuantía.  

 
 

 
 
ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS CARACTERISTICAS 
TECNICAS SIMILARES  
 
Por otra parte, se realizó la búsqueda dentro del aplicativo al código UNSPSC 721015–
SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION  filtrando para todas las empresas de nivel 
nacional para el año 2024 y 2025 (agosto) arrojando la siguiente información. 
 
Se identificó que para las vigencias año 2024 a 2025 (agosto) , un total de 5766 contratos del 
proveedor, por un valor estimado de contratación de 1,96 billones de pesos.  
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✓ Modalidad de selección para sus adquisiciones: otras entidades con características 
similares de todo el país han adquirido este tipo de servicios a través de las siguientes 
modalidades. 
 

 
 
Así mismo, se logró identificar el valor total por el clasificador de cuentas y algunos de los contratos 
ejecutados en las vigencias 2024 y 2025 (agosto) con objeto igual o similar al del presente proceso 
de selección los cuales se relacionan a continuación: 
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Fuente: https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La información contenida en el presente estudio previo corresponde a las consultas realizadas a 
las diferentes entidades que manejan contextos económicos, técnicos y regulatorios aplicables a 
los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades planteados por las unidades 
ejecutoras. El estudio del sector se realizó, teniendo en cuenta los parámetros establecidos para 
ello en las guías emitidas por Colombia Compra Eficiente. 
 
Lista de las fuentes de información más relevantes: 
 

• MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO de Colombia Compra Eficiente 
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-
estrategico 

• DANE - www.dane.gov.co 
• Superintendencia de Sociedades - www.supersociedades.gov.co/SitePages/Inicio.aspx 
• Cámara de Comercio de Pasto - www.ccpasto.co 
• Procesos de Contratación anteriores 
• Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) - 

www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 
3.1. OBJETO 
 
El objeto del presente proceso de selección de Mínima Cuantía es: “MANTENIMIENTO y 
ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" 
UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO” vigencia 2025, a través de un contrato de 
OBRA 
 
3.2. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. 
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Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos 
técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter 
obligatorio. 

 
De acuerdo con la necesidad allegada según el Plan de Necesidades Consolidado por esta unidad 
centralizadora, las especificaciones técnicas requeridas deberán garantizarse a la hora de efectuar 
la selección objetiva del proponente favorecido, las características técnicas de la prestación de 
servicios (mantenimiento y reparación) son la contenidas en el Plan de Necesidades No. 
00322747, de fecha 10 de octubre de 2025. 
 
Teniendo en cuenta la planeación de las Unidades centralizadas por la CENAC – Pasto y 
atendiendo a lo establecido como objeto dentro del presente proceso de contratación tenemos que 
los proponentes que presenten sus propuestas deberán tener en cuenta las especificaciones y 
condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento de la siguiente manera: 
 
3.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (Formulario No. 

8) 
 

El oferente deberá cumplir las condiciones técnicas, de manera obligatoria y deberá manifestarlo 
por escrito, en su propuesta diligenciando el Formulario No. 8, que se publicará junto con los 
anexos, documentos y estudios previos del proceso: 
 
ITEM CODIGO 

UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 
MEDIDA 

    SERVICIOS DE CONSTRUCCION    
    02-02-02-005-004   

1 72101507 

ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE (Suministrar la mano de obra y elementos para 
la adecuación del sistema de drenaje existente, incluye tuberias principales, secundarias, 
uniones y accesorios, teniendo en cuenta las pendientes de 1-2% recomendable para 
garantizar flujo por gravedad, realizar pruebas de drenaje y mantenimiento preventivo en 
los canales de evacuación) 

METRO 

2 72101507 
ADECUACIÓN DEL TERRENO ZONA DE CAIDA (Realizar relleno, conformación y 
compactación manual del terreno de la zona de caida. Incluye retiro de la vegetación y 
maleza)  

METRO 
CUADRADO 

3 72101507 
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN  (Suministro de materiales, mano de 
obra especializada, herramientas y equipos necesarios para la construcción, vaciado e 
instalación de vigas de concreto reforzado, con sección de 15 cm x 15 cm) 

METRO 

4 72101507 

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS (Suministro de materiales de construcción para la 
elaboración de columnas en concreto reforzado con dimensiones de 15 cm x 15 cm de 
sección transversal y 1.60 m de altura. El alcance de la obra incluye el suministro de todos 
los materiales necesarios, la elaboración y armado del refuerzo longitudinal y transversal 
según especificaciones técnicas existentes, el diseño y construcción de la formaleta, 
vaciado y vibrado del concreto, así como el curado y desencofrado de las columnas) 

UND 

5 72101507 

CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 1,60 METROS ALTO X 15 CM 
ANCHO  (Construcción, suministro de materiales, mano de obra especializada, 
herramientas, equipos y gestión logística para la ejecución de muro de 1,60 metros de alto 
x 15 cm de ancho en bloque. Incluye columnetas intermedias de acuerdo a normas 
técnicas existentes y terminación de muros en pañete) 

METRO 
CUADRADO 

6 72101507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL (Incluye preparación del terreno, 
limpieza, nivelación, colocación de la malla y fijación de la misma. Se requiere malla 
geotextil no tejida 2000 o superior, de alta resistencia y durabilidad en control de erosión y 
estabilización. Garantizar una filtración eficiente y separación del sisco de la capa vegetal) 

METRO 
CUADRADO 

7 72101507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISCO (Suministro, instalación y acondicionamiento 
de una superficie de amortiguación utilizando cascarilla de arroz en el área de 
aterrizaje/foso de seguridad de la torre de asalto aéreo. El suministro e instalación incluye 
el transporte y vaciado en sitio) 

METRO 
CUBICO 

8 72101507 DESMONTE DE CUBIERTA DE LA TORRE (Desmonte y retiro seguro de la cubierta 
existente, incluye cargue y retiro del material desmontado)  

METRO 
CUBICO 

9 72101507 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA DE LA TORRE (Se 
requiere el suministro de materiales, herramientas, equipos, verificación de anclajes. 
Incluye revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura 
metalica)  

METRO 
CUADRADO 

10 72101507 

SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye suministro e instalación de 
cubierta en teja en policarbonato con un espesor minimo de 8mm color cristal o 
transparente con resistencia a cambios climáticos, resistentes al impacto, caracteristicas 
de alta duración y protección a los rayos UV. La cubierta debe sobresalir de la estructura, 
garantizando la protección de los elementos metálicos de la torre) 

METRO 
CUADRADO 

11 72101507 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A PARARAYOS DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
(Realizar revisión y suministro de materiales para garantizar el funcionamiento del para 
rayos existente de la torre. Generar certificado de funcionalidad) 

UND 
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Nota 1: Tener en cuenta los requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento, se deben anexar 
en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente 
debidamente firmados. (Formulario No. 8). 
 
Nota 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en el Plan de 
Necesidades y en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente numeral. 
No se aceptan propuestas parciales de Ítems. 
 
Nota 3: La adjudicación, se realizará de acuerdo a la necesidad establecida y conforme a las 
especificaciones técnicas objeto del presente proceso de selección. No se aceptarán propuestas 
que modifiquen alguna especificación técnica bien, servicio u obra.  
 
3.2.2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO (Formulario No. 9) 
 
El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas adicionales de manera obligatoria 
y deberá manifestarlo por escrito, en su propuesta diligenciando el Formulario No. 9, que se 
publicará junto con los anexos, documentos y estudios previos del proceso: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

Estudio de Seguridad EL oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a presentar al 
supervisor del contrato,  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio del contrato,  el  listado de todo el equipo de trabajo que participará en la 
ejecución del mismo, a fin de que la Entidad Contratante haga el respectivo estudio de 
seguridad, de no cumplir con dicho estudio,  el contratista deberá cambiar el personal no 
aceptado, en un tiempo no superior a 5 días calendario, contados a partir del requerimiento 
por parte del supervisor del contrato, personal que deberá cumplir con las mismas 
condiciones y perfil o superior del personal inicial y solicitado en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección, previa solicitud dirigida al supervisor con su posterior 
aprobación. 

 
Nota 1: El contratista deberá garantizar la entrega de la documentación correspondiente a 
ESTUDIO DE SEGURIDAD DE PERSONAL presentando:  
 
▪ Formato Estudio de seguridad personal (ESP) 
▪ Fotocopia de cédula de ciudadanía al 150% 
▪ 2 Referencias personales 
▪ 2 Referencias laborales 
▪ El contratista se hará responsable de cada uno de los trabajadores a laborar en las 

instalaciones de lugar de ejecución del contrato.  
 
Nota 2: El supervisor del contrato hará entrega de las planillas de ingreso de personal civil 
a las instalaciones de la base militar "El Gualtal" una vez se realice la adjudicación del 
contrato. 
 
Nota 3: En caso de existir durante la elección cambios de personal, el contratista se 
compromete a realizar nuevo estudio de seguridad, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de solicitud de contratista a supervisor del contrato. 
 
Nota 4: el personal que no se encuentre relacionado o registrado en las planillas de ingreso, 
no podrá acceder a las instalaciones – lugar de ejecución del contrato. 
 

PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO 

* El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a contar con el 
personal CALIFICADO Y/O NO CALIFICADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO, así como también el personal MÍNIMO 
NECESARIO de acuerdo al PERSONAL DE TRABAJO que se solicita en el presente 
proceso de selección a continuación: 
 
*El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a tener una EL 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, garantizando en forma 
permanente la cantidad de personal CALIFICADO Y NO CALIFICADO mínimo requerido, 
así como un equipo de personal idóneo complementario necesario para la coordinación y 
dirección especifica de las diferentes actividades a ejecutar en aras de cumplir el plazo de 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  

ejecución estipulado en el contrato.  
*El oferente se compromete a que en caso de ser adjudicatario durante la ejecución 
del contrato (aceptación de oferta) contar con todo el PERSONAL NECESARIO para 
lograr la adecuada, correcta y oportuna ejecución contractual. Así mismo, se 
compromete a presentar las hojas de vida del PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el 
numeral correspondiente a las OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES señaladas 
en la invitación pública,  al supervisor del contrato dentro de los dos (3) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, y con especialidades en las 
siguientes áreas: 
 

▪ Ingeniero Civil 
▪ Maestro de obra.  
▪ Ayudante de Obra.  
▪ Ornamentador.  
▪ Técnico O Tecnólogo Electricista 

 
Nota 1: El personal calificado y no calificado solicitado en el pliego de condiciones, es el 
mínimo requerido por la entidad, no obstante el oferente en caso de ser adjudicatario se 
compromete a contar con el personal mencionado y el demás necesario para la correcta 
ejecución del contrato. 
 
Nota 2: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a garantizar a 
su personal, alojamiento, alimentación, transporte y demás gastos que puedan ocasionarse 
en el desarrollo de la ejecución contractual, sin generar costo adicional para la Entidad. 
 

PERFIL DE LOS 
TRABAJADORES 

EQUIPO DE PERSONAL “MINIMO” REQUERIDO 
 
 

INGENIERO CIVIL CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con más de 10 
años de experiencia general y especialista en estructuras 
con más de 8 años después de realizado el posgrado. 

 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas Vigente. 
  
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente 

expedida por el Consejo Profesional 
correspondiente. 

 
• Certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios expedido por el COPNIA vigente 
de acuerdo a la ley 842 de 2003 o certificado de 
vigencia expedido por el CPNAA, de acuerdo a 
la profesión que aplique y a la normatividad 
vigente. 

 
• A) Cuando la experiencia especifica se acredite 

como residente de obra, deberá adjuntar las 
certificaciones acompañadas de la copia de 
los contratos de primer orden. 

B) Cuando la experiencia específica se acredite 
como contratista de obra, deberá allegar copia de 
los contratos. 

. 
• Copia del documento de identidad legible. 
 
• Carta suscrita por el personal postulado en la que 

bajo la gravedad del juramento certifica que toda 
la documentación presentada es veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones.  

 
• Certificado de Mínimo un curso básico operativo 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
* Contribuir al diseño y 
planeación de las obras 
correspondientes a servicios 
de construcción. 
* Realizar el control.  y 
mantenimiento de las obras. 
* Manejar las 
especificaciones del 
proyecto. 
*   Asegurar la calidad de los 
materiales empleados. 
* Supervisar el estricto 
cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo. 
*    Verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad. 
*   Interpretar los planos y las 
intenciones del 
mantenimiento de obra. 
*  Supervisar y verificar los 
procesos y resultados de los 
trabajos. 
*    Supervisar el correcto uso 
de los elemento de 
protección personal de todo 
el personal involucrado en la 
obra. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
*Manejas las 
especificaciones del 
proyecto. 
* Asegurar la calidad de los 
materiales empleados. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  
para trabajo seguro en alturas, modalidad 
presencial de una intensidad horaria de 8 horas 
o certificado de reentrenamiento de trabajo 
seguro en alturas, vigente a la fecha de cierre 
de proceso. 

 
Notas: 

 
• La experiencia general de los profesionales sólo 

podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional.  

 
• Los profesionales cuya tarjeta o matricula 

profesional no indique la fecha de su expedición 
deberán aportar el documento expedido por el 
ente correspondiente en donde se indique la 
fecha de expedición de la misma. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución el 
cambio del personal propuesto inicialmente, el 
nuevo personal deberá contar con el mismo 
perfil o superior al presentado inicialmente, 
previa solicitud dirigida al supervisor con su 
posterior aprobación. 
 

Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato.  

* Supervisar el estricto 
cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo. 
* Verificar el cumplimiento de 
las normas de seguridad. 
 
  

 

MAESTRO DE OBRA CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con 5 años de 
experiencia en construcción de obras. 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas Vigente 
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
 
* Organizar el equipo de 
trabajo, maniobra, 
almacenamiento, 
carga/descarga, de los 
talleres y accesos a la obra. 
* Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordados con el supervisor 
• Proponer la realización de 
procedimientos, materiales y 
técnicas. 
* Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en el 
mantenimiento de la torre de 
asalto  
•Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordada con el supervisor. 
•Planificación y organización 
del proceso y mecánica de 
los trabajos de  obra. 
•Organizar los espacios de 
trabajo, maniobra, 
almacenamiento, 
carga/descarga, de los 
lugares de almacenamiento  
y accesos a la obra. 
  
*Recepcionar y organizar  
materiales en puntos 
adecuados para la 
optimización. 
*Calcular necesidades de 
materiales y medición de la 
obra. 
*Controlar del cumplimiento 
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certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato.  

de las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales. 
*Apoyar a Supervisar y 
verificar los procesos y 
resultados de los trabajos. 
*Apoyar Supervisar el 
correcto uso de los elemento 
de protección personal de 
todo el personal involucrado 
en la obra. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
   

AYUDANTE DE OBRA CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con experiencia 
de 3 años en trabajos generales de obra. 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas 
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 
certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
 
* Atender las necesidades 
del maestro de obra dentro 
de la ejecución del contrato. 
* Recomendar la utilización 
de los elementos de 
seguridad que serán 
empleados por el maestro 
de obra y demás personal. 
* Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en la construcción. 
* Cumplir puntualmente con 
los horarios que establece el 
ingeniero civil. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil.  
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incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

 

ORNAMENTADOR CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con 5 años de 
experiencia en ornamentación 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas  
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán contener 
como mínimo lo siguiente: nombre del contratante 
y contratista, objeto del contrato, cargo 
desempeñado (cuando aplique), fecha de inicio y 
de terminación que sumen el tiempo de 
experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique que 
toda la documentación presentada es veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad horaria 
de 8 horas o certificado de reentrenamiento de 
trabajo seguro en alturas, vigente a la fecha de 
cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o certificaciones 
laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución del 
contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
*Realizar la soldadura a 
estructuras metálicas 
como puertas, marcos, 
flanches, canales, entre 
otros, según 
procedimientos y 
normatividad aplicable. 
*Fabricar y pintar las 
estructuras metálicas y 
demás trabajos de 
ornamentación y 
soldadura necesarios. 
*Generar los reportes de 
mantenimiento y demás 
relacionados con las 
funciones del cargo. 
*Seleccionar el tipo de 
soldadura adecuada para 
el trabajo e identificar la 
maquinaria y/o equipo a 
utilizar, los accesorios e 
insumos a emplear y la 
preparación de la 
superficie. 
*Preparar el lugar de 
trabajo, ubicar los 
materiales y los equipos a 
emplear, teniendo en 
cuenta las normas de 
calidad, confiabilidad, 
seguridad, higiene, y 
cuidado del medio 
ambiente. 
*Mantener orden y aseo 
tanto en el lugar donde se 
ejecutan las actividades 
de soldadura, como en el 
lugar de almacenamiento 
de equipos, maquinaría y 
herramientas.  
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de 
conformidad con su perfil. 
 
 
 
 
 
 
  

 

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO 
ELECTRICISTA:  

CONDICIONES DE PERSONAL 
 Y DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA A PRESENTAR:   
 
* Contar con 2 años de experiencia en su campo 
laboral a partir de la expedición de certificados como 
técnico o tecnólogo. 
 

 FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
• Organizar el material, 

herramientas y sitio de 
trabajo de acuerdo a la 
actividad contratada 

• Ejecutar la obra de acuerdo 
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Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas  
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 
 

PARA TECNICO: Matrícula Profesional expedida 
por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
(CONTE). 
 
PARA TECNÓLOGO, el Certificado de Inscripción 
Profesional del Consejo Profesional Nacional de 
Tecnólogos (CONALTEL) o copia del certificado 
para tecnólogos en áreas relacionadas con la 
ingeniería expedido por el COPNIA, siempre y 
cuando el programa académico esté debidamente 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y 
tenga afinidad con la ingeniería (COPNIA). 

 
PARA TÉCNICO Y TECNÓLOGO: 
 

• Copia de las certificaciones laborales y/o 
copia de contratos, debidamente firmados por 
el contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de 
la copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en 
la cual se deberá expresar el compromiso de 
ser parte del equipo de trabajo de acuerdo a 
los solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 
certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

 
 

con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordados con el supervisor. 
• Proponer la realización de 
procedimientos, materiales y 
técnicas. 
• Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en el 
mantenimiento del 
pararrayos de la torre de 
asalto aéreo. 
• Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordada con el supervisor. 

• Planificación y 
organización del proceso 
y mecánica de los trabajos 
eléctricos. 

• Recepcionar y organizar 
materiales en puntos 
adecuados para la 
optimización de los recursos 
y funcionamiento de los 
mismos. 
• Calcular necesidades de 
materiales y medición de la 
actividad contratada. 
• Controlar del cumplimiento 
de las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales. 
• Demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
  

Trazabilidad de los 
bienes 

El oferente en caso de ser adjudicatario  del contrato se compromete a que los bienes que 
se utilicen para la ejecución objeto del contrato sean de origen lícito, nuevo, original y 
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comercializado conforme a la normatividad colombiana.  

Materiales utilizados en 
la realización de las 
obras de mantenimiento 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  se compromete a utilizar en el 
mantenimiento de la torre de asalto aéreo, materiales, elementos de excelente calidad, y 
nuevos, lo cual será verificado y aprobado por el supervisor del contrato. 

 
Condición de los 
componentes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato debe garantizar el empleo por parte de 
su personal de todas las normas e implementos de seguridad industrial y aérea que requiera 
el servicio de mantenimiento, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la 
propiedad, personal, instalaciones y equipos de las unidades centralizadas. 

Transporte y puesta en 
sitio de todos los 
elementos necesarios 
para la ejecución de los 
trabajos contratados  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a asumir el transporte 
de todos los elementos, material, personal y equipo necesarios para la ejecución del de 
mantenimiento a la torre hasta el lugar de ejecución. El hecho de que alguna actividad no 
se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al futuro 
contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los 
elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 
 
Nota: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a informar al 
supervisor dl contrato con una anterioridad de 24 horas de los vehículos que ingresaran al 
lugar de ejecución cumpliendo con el protocolo de seguridad. 

 
 
 
 
Retiro y cargue manual 
de sobrantes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que si por efectos 
del trabajo realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se 
encuentran sobrantes y acumulación de material en el sitio de la obra, es necesario recurrir 
al cargue y retiro de los mismos en un vehículo adecuado para el transporte de estos 
elementos “tipo volcó” el cual debe estar provisto de lona protectora para evitar que el 
material se caiga durante su transporte, en tal caso de presentarse dicha contingencia, el 
contratista responderá al transportador o efectuará con sus propios medios, la recolección 
del mismo. Estos sobrantes serán transportados hasta los botaderos autorizados por las 
autoridades correspondientes de la ciudad donde se preste el mantenimiento. Esta labor 
también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a 
terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y 
demás requisitos indispensables para la labor. 
 

Nota 1: La anterior labor será únicamente responsabilidad del futuro contratista y bajo 
ninguna circunstancia se hará uso de personal militar. 
 

Nota 2: OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo 
estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista del mantenimiento de la torre 
de asalto aéreo para la ejecución del contrato se compromete a contar obligatoriamente con 
un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 
eventuales alteraciones al medio, el contratista deberá presentarlo al supervisor del contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Nota 3: OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo 
como base lo estipulado en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado 
parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en materia de residuos o desechos 
peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse 
generación de residuos peligrosos durante el mantenimiento el oferente que resulte 
adjudicatario  deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 y ss. de 
las obligaciones y responsabilidades del generador, de la norma en cita o las que al momento 
de ejecución se encuentran vigentes. 
 
Nota 4: El oferente en caso de ser adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro 
del objeto del contrato. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que 
debe cumplir el contratista en desarrollo del contrato de mantenimiento:  
 
GENERALES:  
 
• RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
• RESOLUCIÓN NÚMERO 4272 DE 2021 (27 DIC 2021), por la cual se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.  
• Normas técnicas colombianas (ntc) para materiales de construcción  - vigente 
• Leyes y directivas para la preservación de medio ambiente. 
 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las 
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normas aplicables de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas 
especificaciones y según los procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los 
materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades 
de mantenimiento a realizar.  
 
Así mismo, el contratista deberá cumplir con lo señalado en la Ley 2294 de 2023, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022 – 2024 COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, que 
incluyó como ejes de transformación para el país durante los próximos años: el ordenamiento 
y desarrollo del territorio alrededor del agua, creando los consejos territoriales del agua; así 
como nuevas determinantes ambientales y áreas de especial interés ambiental, o la 
obligación de registro en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción 
de Gases Efecto Invernadero, RENARE, etc.  

 
Requerimientos 
urgentes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a atender los 
requerimientos puntuales hechos con carácter urgente y que no hayan sido incluidos en la 
solicitud periódica mensual, dando trámite a los mismos y haciendo la entrega de los 
servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. El tiempo estimado para 
dar respuesta a los requerimientos urgentes será dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la solicitud. 

Personal calificado y no 
calificado: 

*Personal calificado y no calificado: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se 
compromete a contar con el personal CALIFICADO y/o NO CALIFICADO necesario para el 
desarrollo y cumplimiento del presente proceso. 
 

Sistema De Gestión De 
Salud Y Seguridad En El 
Trabajo (SGSST), de el y 
del personal utilizado 
para ejecutar el 
contrato. 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato  se compromete a poner en conocimiento 
del SUPERVISOR al iniciar los servicios de mantenimiento,  EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) del personal utilizado para ejecutar el 
contrato, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que 
considere pertinentes.  
 
así mismo de proveer y dotar los elementos de protección de acuerdo a normatividad para el 
personal que se empleará durante la ejecución de la obra. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 “el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de 
seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la 
evaluación y selección de proveedores y contratistas (…)”, los oferentes deberán acreditar 
que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual el 
contratista debe presentar al supervisor dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato: 
 

● La copia de la certificación de la ARL con fecha de expedición VIGENTE 2024, 
donde se evidencie el cumplimiento de este requisito. 

● De igual manera podrá acreditar este requisito con una certificación con la firma o 
aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional y/o 
licencia en prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo aportando 
copia de la misma. Este requisito también se podrá acreditar con la presentación 
de: La copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o 
la autoridad competente, de que trata el artículo 25 de la Resolución Nº 0312 de 
2019. 
 

Nota: En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los 
requisitos establecidos en el presente numeral. 
 

Protocolo de Trabajo 
Seguro en Alturas 

 El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato  se compromete a presentar al 
supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, de acuerdo con la normatividad legal vigente Resolución 4272 de 2021, el 
Protocolo de Trabajo Seguro en Alturas que responda a las necesidades identificadas dentro 
de la firma adjudicataria, que permita direccionar a los trabajadores sobre la importancia del 
correcto desarrollo de las actividades para su seguridad en la ejecución del mantenimiento 
de la torre de asalto aéreo. 

Prioridad en la 
realización de las obras 
de mantenimiento: 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  deberá tener prioridad y disponibilidad 
con el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- FUDRA2 - BASGO53, en la realización del 
mantenimiento de la torre de asalto aéreo. 
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Obligaciones 
Ambientales 

El oferente se compromete que, en caso de ser adjudicatario del contrato,  no descargara, 
sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios en general, desechos que deterioren 
los suelos o causen daño, o molestia a individuos o núcleos humanos. Manejo de residuos 
sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad 
competente, retiro de escombros de conformidad con la norma y responder por cualquier 
contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y costos asociados a la misma.  
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES: El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato, se compromete a: 
1. desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dará cumplimiento al artículo 
13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017.(Residuos de construcción y Demolición) Y LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
2. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
3. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 
4. Retiro de escombros de conformidad con la norma. 
5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos asociados a las mismas. 
6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución 
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos 
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 
GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE, considerando 
dar aplicación  a estos criterios dentro las Obligaciones Técnicas Adicionales,  así: 
 

 
No. ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL 
DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

1 Generación de  
Residuos  de  
Construcción y 
Demolición 
(RCD).  

Contaminación al 
suelo y los  
rellenos sanitarios  

-El oferente se compromete a que, en 
caso de ser adjudicatario del contrato, 
No descargará, sin autorización, los 
residuos, basuras y desperdicios en 
general, desechos que deterioren los 
suelos o causen daño, o molestia a 
individuos o núcleos humanos. Manejo 
de residuos sólidos y escombros donde 
se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos 
generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad 
competente, retiro de escombros de 
conformidad con la norma y responder 
por cualquier contravención, acción o 
sanción que origine daño ambiental y 
costos asociados a la misma conforme 
a la Resolución 541 de 1994 por medio 
de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, concreto y 
agregados sueltos de construcción” y la 
normatividad que la adiciones,  
complementen,  derogue,  modifique, o 
sustituya, y que esté vigente. 
 
-El oferente en caso de ser 
adjudicatario se compromete a que al 
realizar desmontes de estructuras, 
demolición y remoción de algunas 
zonas, deberá garantizar la gestión 
adecuada de   los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
conforme a la normatividad vigente. 
 
- El oferente se compromete a que en 
caso de ser adjudicatario del contrato,  
deberá cumplir con la normativa 
ambiental vigente en cuanto al 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  

almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final de los 
residuos peligrosos, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 
2015 y la normatividad que la 
adiciones,  complementen,  derogue,  
modifique, o sustituya, y que esté 
vigente. 
 

2 Generación de  
residuos solidos   

Contaminación de 
recursos hídricos 
y suelo.  

Durante la ejecución de los trabajos y 
hasta su entrega final, el oferente en 
caso de ser adjudicatario deberá poner 
en práctica los procedimientos 
adecuados de señalización, 
construcción y de protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y 
acabados de los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones de redes 
de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a 
tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá anexar los 
procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o 
deterioro  

3  Consumo  de  
agua  

Agotamiento  
 del  recurso  
hídrico  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá garantizar la 
implementación de sistemas 
ahorradores de agua en proyectos 
contractuales, alineado con los 
principios de sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente 
establecidos en la legislación nacional.  
  
Medio de verificación:  
  
El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato, deberá anexar una 
declaración juramentada expedida por 
el representante legal de la empresa 
contratista, donde se haga mención 
expresa al compromiso de 
cumplimiento del criterio ambiental 
solicitado, de acuerdo con las 
normativas vigentes en Colombia. 

4 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá considerar dentro 
de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos 
ambientales tales como, licenciamiento 
ambiental, autorizaciones y permisos 
ambientales y el Plan de Manejo 
Ambiental de obra, que incluyen las 
medidas de manejo ambiental, 
control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas 
o que hagan parte de la normativa 
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ambiental y los requerimientos de su 
actividad durante la ejecución de su 
contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá realizar y entregar 
un plan de Manejo Ambiental de 
obra y un Plan de Contingencia con 
su respectivo análisis y valoración de 
riesgos (conjunto de estrategias, 
procedimientos operativos e 
información documental que permiten 
anticipar, prevenir y atender las 
emergencias que se puedan presentar 
durante la vida del proyecto). 

5 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá asignar una 
persona idónea, responsable de la 
gestión ambiental y cumplimiento 
normativo, así como de la gestión en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada 
por el supervisor del contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá entregar al 
supervisor la hoja de vida y tarjeta 
profesional del profesional idóneo, 
responsable de la gestión ambiental y 
el cumplimiento normativo.   

6 Consumo 
de energía 

 Agotamiento de 
recursos 
naturales 

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá suministrar 
luminarias que cumplen con todas las 
normativas y regulaciones ambientales 
aplicables, incluyendo restricciones 
sobre sustancias peligrosas y 
disposición final de residuos 
electrónicos.  
  
De igual forma, las luminarias LED 
suministradas deberán cumplir con 
estándares reconocidos de eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental.  
 

7 Generación 
ruido  

de  Contaminación 
auditiva  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
se compromete a que el nivel de ruido 
debe estar dentro de los niveles 
admisibles por las entidades 
ambientales, por lo cual se deberán 
efectuar las adecuaciones de 
aislamiento acústico necesarias para 
ajustarse a las recomendaciones que 
se efectúen en este sentido.    
 

8 Generación 
 de  
Residuos 
Solidos   

 Contaminación 
del suelo   

El oferente en caso de ser adjudicatario 
debe minimizar el suministro de 
plásticos de un solo uso, de igual 
forma, propender por que los envases 
y embalajes de los materiales 
suministrados sean reciclables o 
reutilizables. (NTC 6695:2023) , es 
decir, organizar los productos a 
entregar en empaques que sean 
potencialmente reciclables y amigables 
con el medio ambiente, como bolsas de 
plástico reciclado, bolsas de papel o 
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cajas de cartón. de conformidad a lo 
establecido en la GUÍA COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL 
AMBIENTE emitida por el Comando 
General de la Fuerza Militar. 
  

9 Generación 
de 
emisiones 
a la 
atmosfera.  
 

 Afectaciones a la 
calidad del aire. 

Transporte: El oferente en caso de ser 
adjudicatario debe garantizar que el 
vehículo - medio de transporte de 
entrega de elementos o transporte de 
personal, deberá tener certificado de 
emisión de gases con el fin de reducir y 
controlar las emisiones atmosféricas en 
el transporte de elementos y servicios 
adquiridos.    
  
Medio de verificación:  
  
El vehículo de transporte de insumos y 
personal, deberá contar con el 
certificado de emisión de gases y 
revisión tecno mecánica del vehículo 
que transporta los insumos hasta su 
lugar de entrega. Esta revisión deberá 
ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con 
habilitación vigente otorgada por la 
autoridad ambiental competente. 

Nota 1: El oferente en caso de ser adjudicatario deberá garantizar las mejores prácticas 
durante la ejecución de su contrato y deberá cumplir con la normativa ambiental vigente. 
 
Nota 2: A su vez deberá el futuro contratista atender las disposiciones de la Resolución 
No. 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones. 

 

Prohibiciones 
Ambientales: 
 

PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2.Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos 
sanitarios. 
3.Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas. 

Documentos a 
presentar. – 
CRONOGRAMA - 
BITACORA 

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso se compromete a presentar un 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES al supervisor dentro de los 5 días calendarios de la 
suscripción del contrato  Incluyendo: actividades, tiempos y unidades a intervenir, balance de 
avance de obras con registro fotográfico (antes, durante y después), actas de obra y bitácora. 

CARGA IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA: 

El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario del contrato, deberá 
informar a la CENACPASTO y al Supervisor del contrato la CARGA IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA ESPECIAL de carácter nacional, departamental y municipal a que está 
obligado tributariamente, posteriormente a la suscripción del acta de inicio, a efectos de que 
la Entidad Contratante realice las respectivas retenciones y descuentos a que haya lugar. 

*CATALOGACIÓN: El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso se compromete a proporcionar dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en medio físico y magnético al supervisor del contrato,  
una lista de los bienes adjudicados con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de 
abastecimiento incluidos en el objeto del contrato. De igual forma se compromete a suministrar la información técnica 
adicional que requiera el Ejercito Nacional de acuerdo con el siguiente anexo:  
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Lo anterior en aplicación a la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 por medio de la cual se fijan 
lineamiento y directrices para Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en la Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. Por ello, todo lo que se entregue e ingrese a almacén 
debe tener ficha técnica, lo cual es responsabilidad del Supervisor del contrato, quien a su vez debe recopilar la información 
y enviarla al Escalón 1 del Ejercito mediante oficio solicitando la catalogación de cada elemento. (Cuando Aplique). 
 
NOTA 1: Tener en cuenta que los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento se deben 
anexar en el portal de contratación SECOP II diligenciar el Formulario No 9 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  junto 
con su oferta en documento independiente debidamente firmados. La oferta deberá cumplir con la 
totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas. 
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NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las 
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. El proponente deberá ofertar la 
totalidad de los servicios de obra (mantenimiento y adecuación), no se aceptarán propuestas 
parciales. 
 
NOTA 3: El eventual adjudicatario no podrá ofertar servicios de obra (mantenimiento y adecuación) 
a prestar por encima del valor del presupuesto asignado y/o que no se encuentre en el Plan de 
Necesidades No. 00322747, de fecha 10 de octubre de 2025. 
 
3.3. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO U OBRA  
 
LA OBRA objeto del presente proceso de contratación, se encuentran disponibles en el territorio 
nacional, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, la Entidad 
garantizará la participación de los oferentes de bienes y/o servicios y/u obras de origen nacional, 
en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de 
selección objetiva que se utilice. 
 
En virtud de lo prescrito en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el 
artículo 2 del decreto 1860 de 2021, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 2° del 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de los procesos de selección de mínima cuantía 
las entidades estatales se abstendrán de aplicar las reglas y procedimientos establecidos para las 
demás modalidades de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las 
expresamente establecidas en las normas citadas. 

 
Por lo anterior, en el presente proceso no se le dará aplicabilidad a la Ley 1089 de 2006 y el decreto 
reglamentario 660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003. 
 
4. PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ANÁLISIS 

ECONÓMICO Y AVAL TÉCNICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

4.1 PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE 
ADQUISICIONES.  

 
El Gobierno Nacional mediante Decreto 1523 del 18 de Diciembre de 2024, por medio del cual se 
DECRETA el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, de igual forma, mediante Decreto 1621 
del 30 de diciembre de 2024, Por medio del cual se LIQUIDA el presupuesto de rentas y recursos 
de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2025, donde se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-Ejército Nacional 
CENAC PASTO, fue asignada a través de la partida MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA 
TORRE DE ASALTO los recursos fueron aprobados mediante el oficio de Radicado No. 
2024128003130803 aprobación de recursos por parte del COFIP y SECEJ. 
 
EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA CONTRATAR ES HASTA POR LA SUMA TOTAL 
DE: NOVENTA SEIS MILLONES  NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 
SIETE  PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($96.934.047,61), según certificado 
de disponibilidad presupuestal No 10825 de fecha 20 de agosto de 2025, expedido por el Jefe de 
Presupuesto de la CENAC PASTO, con el siguiente Rubro presupuestal y por la unidad 
beneficiada:  
 
PRESUPUESTO POR UNIDAD BENEFICIARIA. 
 

No. ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL RECURSO RUBRO UNIDAD  VALOR 

1 A-02-02-02-005-004 10CSF SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 

 
FUDRA2 

  

           
96.934.047,61 
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No. ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL RECURSO RUBRO UNIDAD  VALOR 

TOTAL          
96.934.047,61  

 
NOTA 1: el presupuesto se ejecutará mediante la modalidad de MONTO AGOTABLE. 
 
NOTA 2: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ HACER LAS SOLICITUDES DE 
ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CONFORME AL 
PRESUPUESTO DESIGNADO. 
 
NOTA 3: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 
directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, incluidos gastos de administración, utilidad, imprevistos, impuestos, transporte, etc. 
 
NOTA 4: En caso de existir saldos presupuestales por la imposibilidad en su ejecución, la 
liberación de los mismos se realizará a través de la solicitud realizada al jefe de presupuesto quien 
a su vez tramitará ante la Dirección de Presupuesto la respectiva reducción.  
 
NOTA 5: El excedente que eventualmente llegare a ocasionarse en razón a las ofertas 
presentadas; deberá ser ajustado en bienes y/o servicios y/u obras de las mismas especificaciones 
técnicas, a los mismos destinatarios finales y bajo las mismas condiciones establecidas en los 
estudios y documentos previos del proceso. Las cantidades serán establecidas y ajustadas de 
conformidad con el valor adjudicado hasta agotar el tope del presupuesto oficial o hasta cubrir el 
100% de la necesidad de cada unidad beneficiaria sin sobrepasar las cantidades solicitadas en el 
Plan de Necesidades de cada unidad, lo que ocurra primero. Si después de realizados todos los 
ajustes presupuestales y de cantidades, sigue existiendo un excedente, este será dejado en el 
certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, para posteriormente ser devuelto al 
Tesoro Nacional. 
 
4.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP  

 

 
 

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECCIÓN DE PRECIO Y CANTIDADES  
 

4.3.1. PRECIO HISTÓRICO 
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De conformidad con los antecedentes plasmados en este estudio previo, se revisó algún tipo de 
proceso que cumpliera con características técnicas similares al del presente objeto a contratar, 
encontrando que en el año 2024 se adelantó la primera fase del mantenimiento y adecuaciones 
de la Torre de Asalto aéreo ubicada en las instalaciones del Batallón de Selva No 53 en la base 
militar del Gualtal sin embargo los servicios  de obra ( mantenimiento y adecuación) del actual 
proceso son diferentes al contratado en la vigencia anterior. 
 
 
4.3.2. PRECIOS DE MERCADO 

 
4.3.2.1. SOLICITUDES DE COTIZACIONES  
 
Para analizar los precios del mercado y cubrimiento de la necesidad, la sección de planes solicito 
cotizaciones mediante el SECOP II a empresas legalmente constituidas e inscritas en capacidad 
de proveer los servicios requeridos (mantenimiento y adecuación) con el fin de realizar el 
respectivo estudio de mercado, según aval técnico, el evento creado en la página de SECOP II, 
arrojo el siguiente resultado: 
 
Solicitud de información a los Proveedores 
SIP-025-CENAC PASTO-2025 – SOLICITUD DE COTIZACIONSERVICIO DE CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO TORRE DE ASALTO AEREOPARA LA FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDO 
No.2 EN EL GUALTAL NARIÑO 
 
 Fecha de publicación 19/09/2025 11:26 AM 
 

 
 
Se da a conocer que existen 763 empresas que se dedican a este tipo de actividades, de las cuales 
hasta el momento una (1) está interesadas en el proceso, y una (1) presentó cotización formal en 
el evento creado en la página de SECOP II. 
 
NOTA: En concordancia a lo anterior, el comité económico estructurador se permite conceptuar 
que existe un gran número de empresas que pueden participar en el proceso 
 
4.3.2.2. AVAL DE COTIZACIONES 
 
En vista de que ninguna empresa dio respuesta en el evento de cotización creado en la plataforma 
del SECOP II, la sección de planes solicitó cotizaciones a través de correo electrónico, a empresas 
legalmente constituidas e inscritas, que están en capacidad de prestar los servicios 
(mantenimiento y adecuación), lo anterior con el fin de proyectar  estos servicio de obra para el 
análisis de los precios del mercado. 
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A las cotizaciones allegadas en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por el área de planes 
de la CENAC PASTO, se le dio traslado al comité técnico estructurador, para ser consideradas en 
el análisis de las características técnicas, como unidad de medida, descripción, códigos UNSPSC, 
entre otros, obteniendo la siguiente respuesta de aval por el Comité Técnico Estructurador:      
 
No. RAZON SOCIAL NIT CONCEPTO 

AVAL MEDIO UTILIZADO 

1 
DESIGN CONSTRUCTION AND CONSULTING CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL INGENIEROS SAS 
(DECONCIEN SAS) 

 901.135.240 - 
1 CUMPLE CORREO ELECTRONICO 

2 EMPRESAS COLOREAL SAS 901.477.458 - 5 CUMPLE PLATAFORMA SECOP II 

3 HENRY MENDIETA NIVIA/ HM CONSTRUCCIONES Y 
REMODELACIONES 79.241.543-9 CUMPLE CORREO ELECTRONICO 

 
Nota: las cotizaciones allegadas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador a través de 
oficio de fecha veintidós (22) de septiembre de 2025. 
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4.3.2.3. ANÁLISIS DE COTIZACIONES 
Para el presente estudio se relacionan las cotizaciones presentadas por el área de planes y 
avaladas por el Comité técnico estructurador, las cuales fueron verificadas en el Registro Único 
Empresarial y Social – RUES– de cada empresa cotizante, así: 
 
COTIZACIÓN UNO: DESIGN CONSTRUCTION AND CONSULTING CIVIL AND 
ENVIRONMENTAL INGENIEROS SAS - (DECONCIEN SAS) 
 

 
 

COTIZACION DOS: EMPRESAS COLOREAL SAS 
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COTIZACION TRES: HENRY MENDIETA NIVIA 

 
 

 
 

4.3.2.4. CUADRO CON EL ANÁLISIS ECONÓMICO 
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El Comité Económico Estructurador de la CENAC PASTO, realizó el respectivo análisis de precios 
del mercado para estimar precio de referencia unitario de los ítems a contratar, valiéndose de tres 
(03) cotizaciones presentadas libre y voluntariamente por diferentes proveedores que prestan los 
servicios (mantenimiento y reparación)  requeridos y el precio histórico. 
 
En virtud de lo anterior el comité económico estructurador procedió a consolidar las cotizaciones 
allegadas por las mencionadas firmas teniendo en cuenta las siguientes observaciones: 
 

1. Las tres (3) cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador, 
de acuerdo con el nombramiento realizado mediante Resolución.  

2. En virtud de lo anterior el comité económico estructurador procedió a consolidar las 
cotizaciones allegadas por las mencionadas firmas, tal y como se evidencia a 
continuación: 
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CUADRO ANÁLISIS ECONÓMICO 
  

ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

 COTIZACIÓN 1   COTIZACIÓN 2   COTIZACIÓN 3   MENOR COTIZADO           
(5)  

 DESVIACION 
ESTANDAR       

(1)  
 PROMEDIO          

(2)  
 MEDIA ARMÓNICA         

(3)  
 MEDIANA           

(4)  1/2 1/3 1/4 1/5 
 PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO  

METRICA  VR UNITARIO    VR UNITARIO    VR UNITARIO  

    SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION                                  

    02-02-02-005-004                                 

1 72101507 

ADECUACIÓN 
SISTEMA DE 
DRENAJE 
(Suministrar la 
mano de obra y 
elementos para la 
adecuación del 
sistema de drenaje 
existente, incluye 
tuberias 
principales, 
secundarias, 
uniones y 
accesorios, 
teniendo en cuenta 
las pendientes de 
1-2% 
recomendable 
para garantizar 
flujo por gravedad, 
realizar pruebas de 
drenaje y 
mantenimiento 
preventivo en los 
canales de 
evacuación) 

METRO 1             145.576,71               136.053,00                      142.855,65                    136.053,00                   4.905,46               141.495,00                   141.380,00               142.856,00  3% 3% 3% 4%                      
136.053,00  

MENOR 
COTIZADO 

2 72101507 

ADECUACIÓN 
DEL TERRENO 
ZONA DE CAIDA 
(Realizar relleno, 
conformación y 
compactación 
manual del terreno 
de la zona de 
caida. Incluye 
retiro de la 
vegetación y 
maleza)  

METRO 
CUADRADO 1               29.810,20                 27.860,00                        29.253,00                      27.860,00                   1.004,51                 28.974,00                     28.951,00                 29.253,00  3% 3% 3% 4%                        

27.860,00  
MENOR 
COTIZADO 

3 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
DE VIGAS DE 
CIMENTACIÓN  
(Suministro de 
materiales, mano 
de obra 
especializada, 
herramientas y 
equipos 
necesarios para la 
construcción, 

METRO 1             287.210,47               268.421,00                      281.842,05                    268.421,00                   9.678,06               279.158,00                   278.931,00               281.842,00  3% 3% 3% 4%                      
268.421,00  

MENOR 
COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

 COTIZACIÓN 1   COTIZACIÓN 2   COTIZACIÓN 3   MENOR COTIZADO           
(5)  

 DESVIACION 
ESTANDAR       

(1)  
 PROMEDIO          

(2)  
 MEDIA ARMÓNICA         

(3)  
 MEDIANA           

(4)  1/2 1/3 1/4 1/5 
 PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO  

METRICA  VR UNITARIO    VR UNITARIO    VR UNITARIO  
vaciado e 
instalación de 
vigas de concreto 
reforzado, con 
sección de 15 cm x 
15 cm) 

4 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
DE COLUMNAS 
(Suministro de 
materiales de 
construcción para 
la elaboración de 
columnas en 
concreto reforzado 
con dimensiones 
de 15 cm x 15 cm 
de sección 
transversal y 1.60 
m de altura. El 
alcance de la obra 
incluye el 
suministro de 
todos los 
materiales 
necesarios, la 
elaboración y 
armado del 
refuerzo 
longitudinal y 
transversal según 
especificaciones 
técnicas 
existentes, el 
diseño y 
construcción de la 
formaleta, vaciado 
y vibrado del 
concreto, así como 
el curado y 
desencofrado de 
las columnas) 

UND 1             507.912,20               474.684,00                      498.418,51                    474.684,00                 17.115,15               493.672,00                   493.271,00               498.419,00  3% 3% 3% 4%                      
474.684,00  

MENOR 
COTIZADO 

5 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
PARA MURO DE 
CONTENCIÓN DE 
1,60 METROS 
ALTO X 15 CM 
ANCHO  
(Construcción, 
suministro de 
materiales, mano 
de obra 
especializada, 

METRO 
CUADRADO 1               71.169,98                 66.514,00                        69.839,70                      66.514,00                   2.398,20                 69.175,00                     69.118,00                 69.840,00  3% 3% 3% 4%                        

66.514,00  
MENOR 
COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

 COTIZACIÓN 1   COTIZACIÓN 2   COTIZACIÓN 3   MENOR COTIZADO           
(5)  

 DESVIACION 
ESTANDAR       

(1)  
 PROMEDIO          

(2)  
 MEDIA ARMÓNICA         

(3)  
 MEDIANA           

(4)  1/2 1/3 1/4 1/5 
 PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO  

METRICA  VR UNITARIO    VR UNITARIO    VR UNITARIO  
herramientas, 
equipos y gestión 
logística para la 
ejecución de muro 
de 1,60 metros de 
alto x 15 cm de 
ancho en bloque. 
Incluye 
columnetas 
intermedias de 
acuerdo a normas 
técnicas existentes 
y terminación de 
muros en pañete) 

6 72101507 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA 
GEOTEXTIL 
(Incluye 
preparación del 
terreno, limpieza, 
nivelación, 
colocación de la 
malla y fijación de 
la misma. Se 
requiere malla 
geotextil no tejida 
2000 o superior, de 
alta resistencia y 
durabilidad en 
control de erosión 
y estabilización. 
Garantizar una 
filtración eficiente y 
separación del 
sisco de la capa 
vegetal) 

METRO 
CUADRADO 1               49.102,30                 45.890,00                        48.184,50                      45.890,00                   1.654,59                 47.726,00                     47.687,00                 48.185,00  3% 3% 3% 4%                        

45.890,00  
MENOR 
COTIZADO 

 7 72101507 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SISCO 
(Suministro, 
instalación y 
acondicionamiento 
de una superficie 
de amortiguación 
utilizando 
cascarilla de arroz 
en el área de 
aterrizaje/foso de 
seguridad de la 
torre de asalto 
aéreo. El 

METRO 
CUBICO 1               37.357,98                 34.914,00                        36.659,70                      34.914,00                   1.258,84                 36.311,00                     36.281,00                 36.660,00  3% 3% 3% 4%                        

34.914,00  
MENOR 
COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

 COTIZACIÓN 1   COTIZACIÓN 2   COTIZACIÓN 3   MENOR COTIZADO           
(5)  

 DESVIACION 
ESTANDAR       

(1)  
 PROMEDIO          

(2)  
 MEDIA ARMÓNICA         

(3)  
 MEDIANA           

(4)  1/2 1/3 1/4 1/5 
 PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO  

METRICA  VR UNITARIO    VR UNITARIO    VR UNITARIO  
suministro e 
instalación incluye 
el transporte y 
vaciado en sitio) 

8  72101507 

DESMONTE DE 
CUBIERTA DE LA 
TORRE 
(Desmonte y retiro 
seguro de la 
cubierta existente, 
incluye cargue y 
retiro del material 
desmontado)  

METRO 
CUBICO 1               64.544,54                 60.322,00                        63.338,10                      60.322,00                   2.174,94                 62.735,00                     62.684,00                 63.338,00  3% 3% 3% 4%                        

60.322,00  
MENOR 
COTIZADO 

 9 72101507 

MANTENIMIENTO 
DE 
ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CUBIERTA DE LA 
TORRE (Se 
requiere el 
suministro de 
materiales, 
herramientas, 
equipos, 
verificación de 
anclajes. Incluye 
revisión, ajuste, 
limpieza manual, 
anticorrosivo y 
pintura esmalte 
para estructura 
metalica)  

METRO 
CUADRADO 1               96.816,81                 90.483,00                        95.007,15                      90.483,00                   3.262,41                 94.102,00                     94.026,00                 95.007,00  3% 3% 3% 4%                        

90.483,00  
MENOR 
COTIZADO 

 10 72101507 

SUMINISTRO E 
NSTALACIÓN DE 
CUBIERTA 
(Incluye suministro 
e instalación de 
cubierta en teja en 
policarbonato con 
un espesor minimo 
de 8mm color 
cristal o 
transparente con 
resistencia a 
cambios 
climáticos, 
resistentes al 
impacto, 
caracteristicas de 
alta duración y 
protección a los 

METRO 
CUADRADO 1             484.084,05               452.415,00                      475.035,75                    452.415,00                 16.312,05               470.512,00                   470.129,00               475.036,00  3% 3% 3% 4%                      

452.415,00  
MENOR 
COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

 COTIZACIÓN 1   COTIZACIÓN 2   COTIZACIÓN 3   MENOR COTIZADO           
(5)  

 DESVIACION 
ESTANDAR       

(1)  
 PROMEDIO          

(2)  
 MEDIA ARMÓNICA         

(3)  
 MEDIANA           

(4)  1/2 1/3 1/4 1/5 
 PRECIO DE 

REFERENCIA 
UNITARIO  

METRICA  VR UNITARIO    VR UNITARIO    VR UNITARIO  
rayos UV. La 
cubierta debe 
sobresalir de la 
estructura, 
garantizando la 
protección de los 
elementos 
metálicos de la 
torre) 

11  72101507 

REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
A PARARAYOS 
DE LA TORRE DE 
ASALTO AÉREO 
(Realizar revisión y 
suministro de 
materiales para 
garantizar el 
funcionamiento del 
para rayos 
existente de la 
torre. Generar 
certificado de 
funcionalidad) 

UND 1          1.337.500,00            1.250.000,00                   1.312.500,00                 1.250.000,00                 45.069,39            1.300.000,00                1.298.944,00            1.312.500,00  3% 3% 3% 4%                   
1.250.000,00  

MENOR 
COTIZADO 

    VALOR TOTAL              3.111.085,24            2.907.556,00                   3.052.934,11                                      
2.907.556,00    
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NOTA 1: El análisis de las cotizaciones y las tendencias del mercado, arrojan el PRECIO DE 
REFERENCIA UNITARIO el cual debe servir como punto de referencia al momento de evaluar 
económicamente las ofertas que sean presentadas dentro del proceso de selección, esto quiere 
decir que la administración deberá abstenerse en adjudicar el contrato a un proveedor que en la 
propuesta económica presente un VALOR por encima del PRECIO DE REFERENCIA. 
 
NOTA 2: La métrica utilizada para determinar el precio de referencia, se hizo comparando la 
DESVIACIÓN ESTANDAR de las tres (3) cotizaciones. 
 
NOTA 3: La métrica utilizada para determinar el precio de referencia, se hizo con el PRECIO 
MENOR COTIZADO, MEDIANA, MEDIA ARMONICA y el PRECIO PROMEDIO. 
 

✓ Cuando la dispersión de los datos es menor o igual al 20% se establece como criterio el 
PRECIO MENOR COTIZADO ya que no existen variaciones sustanciales entre los datos.  

✓ Cuando la dispersión de los datos esta entre el 21% y el 50% se establece como criterio 
la MEDIA ARMONICA.  

✓ Cuando la dispersión de los datos esta entre el 51% y el 80% se establece como criterio 
la MEDIANA. 

✓ Cuando la dispersión de los datos es mayor al 81% se establece como criterio el 
PROMEDIO. 

 
FÓRMULAS APLICADAS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS COTIZACIONES. 
 
a. DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 
 

 
 
b. MENOR COTIZADO: 
 

 
 
c. PROMEDIO: 

 

 
 

d. MEDIA ARMONICA 
 

 
 
e. MEDIANA            
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4.3.3. PROYECCIÓN DEL PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO.  
 
Para la proyección de los precios y de acuerdo a lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, se 
tuvo en cuenta las cotizaciones avaladas por el Comité Técnico Estructurador y las tendencias del 
mercado, luego de la verificación, se procedió a identificar la dispersión existente entre los 
diferentes valores, con el fin de realizar un análisis para el cálculo del PRECIO DE REFERENCIA 
UNITARIO de cada ítem; aplicando las medidas estadísticas tales como: Desviación Estándar, 
Menor Valor cotizado, el Promedio, mediana, media armónica y el precio histórico, lo anterior, 
teniendo en cuenta lo sugerido por Colombia Compra Eficiente, a continuación, se da a conocer el 
resultado del análisis en el siguiente cuadro: 

ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA CANT. 

 PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO  
METRICA 

 
     SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION            

     02-02-02-005-004           

1 72101507 

ADECUACIÓN 
SISTEMA DE 
DRENAJE 
(Suministrar la 
mano de obra y 
elementos para la 
adecuación del 
sistema de drenaje 
existente, incluye 
tuberias principales, 
secundarias, 
uniones y 
accesorios, 
teniendo en cuenta 
las pendientes de 1-
2% recomendable 
para garantizar flujo 
por gravedad, 
realizar pruebas de 
drenaje y 
mantenimiento 
preventivo en los 
canales de 
evacuación) 

METRO 1                  136.053,00  MENOR 
COTIZADO 

 

2 72101507 

ADECUACIÓN DEL 
TERRENO ZONA 
DE CAIDA (Realizar 
relleno, 
conformación y 
compactación 
manual del terreno 
de la zona de caida. 
Incluye retiro de la 
vegetación y 
maleza)  

METRO 
CUADRADO 1                    27.860,00  MENOR 

COTIZADO 
 

3 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
DE VIGAS DE 
CIMENTACIÓN  
(Suministro de 
materiales, mano de 
obra especializada, 

METRO 1                  268.421,00  MENOR 
COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA CANT. 

 PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO  
METRICA 

 
herramientas y 
equipos necesarios 
para la 
construcción, 
vaciado e 
instalación de vigas 
de concreto 
reforzado, con 
sección de 15 cm x 
15 cm) 

4 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
DE COLUMNAS 
(Suministro de 
materiales de 
construcción para la 
elaboración de 
columnas en 
concreto reforzado 
con dimensiones de 
15 cm x 15 cm de 
sección transversal 
y 1.60 m de altura. 
El alcance de la obra 
incluye el suministro 
de todos los 
materiales 
necesarios, la 
elaboración y 
armado del refuerzo 
longitudinal y 
transversal según 
especificaciones 
técnicas existentes, 
el diseño y 
construcción de la 
formaleta, vaciado y 
vibrado del 
concreto, así como 
el curado y 
desencofrado de las 
columnas) 

UND 1                  474.684,00  MENOR 
COTIZADO 

 

5 72101507 

CONSTRUCCIÓN 
PARA MURO DE 
CONTENCIÓN DE 
1,60 METROS 
ALTO X 15 CM 
ANCHO  
(Construcción, 
suministro de 
materiales, mano de 
obra especializada, 
herramientas, 
equipos y gestión 
logística para la 
ejecución de muro 
de 1,60 metros de 
alto x 15 cm de 
ancho en bloque. 
Incluye columnetas 
intermedias de 
acuerdo a normas 
técnicas existentes 
y terminación de 
muros en pañete) 

METRO 
CUADRADO 1                    66.514,00  MENOR 

COTIZADO 
 

6 72101507 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA 
GEOTEXTIL 
(Incluye preparación 
del terreno, 
limpieza, nivelación, 
colocación de la 
malla y fijación de la 

METRO 
CUADRADO 1                    45.890,00  MENOR 

COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA CANT. 

 PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO  
METRICA 

 
misma. Se requiere 
malla geotextil no 
tejida 2000 o 
superior, de alta 
resistencia y 
durabilidad en 
control de erosión y 
estabilización. 
Garantizar una 
filtración eficiente y 
separación del sisco 
de la capa vegetal) 

7  72101507 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SISCO (Suministro, 
instalación y 
acondicionamiento 
de una superficie de 
amortiguación 
utilizando cascarilla 
de arroz en el área 
de aterrizaje/foso de 
seguridad de la torre 
de asalto aéreo. El 
suministro e 
instalación incluye el 
transporte y vaciado 
en sitio) 

METRO 
CUBICO 1                    34.914,00  MENOR 

COTIZADO 
 

8  72101507 

DESMONTE DE 
CUBIERTA DE LA 
TORRE (Desmonte 
y retiro seguro de la 
cubierta existente, 
incluye cargue y 
retiro del material 
desmontado)  

METRO 
CUBICO 1                    60.322,00  MENOR 

COTIZADO 
 

 9 72101507 

MANTENIMIENTO 
DE ESTRUCTURA 
METÁLICA DE LA 
CUBIERTA DE LA 
TORRE (Se 
requiere el 
suministro de 
materiales, 
herramientas, 
equipos, verificación 
de anclajes. Incluye 
revisión, ajuste, 
limpieza manual, 
anticorrosivo y 
pintura esmalte para 
estructura metalica)  

METRO 
CUADRADO 1                    90.483,00  MENOR 

COTIZADO 
 

10  72101507 

SUMINISTRO E 
NSTALACIÓN DE 
CUBIERTA (Incluye 
suministro e 
instalación de 
cubierta en teja en 
policarbonato con 
un espesor minimo 
de 8mm color cristal 
o transparente con 
resistencia a 
cambios climáticos, 
resistentes al 
impacto, 
caracteristicas de 
alta duración y 
protección a los 
rayos UV. La 
cubierta debe 
sobresalir de la 
estructura, 

METRO 
CUADRADO 1                  452.415,00  MENOR 

COTIZADO 
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ITEM CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN Y/O 

SERVICIO 
UNIDAD 
MEDIDA CANT. 

 PRECIO DE 
REFERENCIA 

UNITARIO  
METRICA 

 
garantizando la 
protección de los 
elementos metálicos 
de la torre) 

11  72101507 

REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
A PARARAYOS DE 
LA TORRE DE 
ASALTO AÉREO 
(Realizar revisión y 
suministro de 
materiales para 
garantizar el 
funcionamiento del 
para rayos existente 
de la torre. Generar 
certificado de 
funcionalidad) 

UND 1               1.250.000,00  MENOR 
COTIZADO 

 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS                   2.907.556,00    
 

ADMINISTRACION 15%                    436.133,00   
 

IMPREVISTOS 3%                      87.227,00   
 

UTILIDAD 5%                    145.378,00   
 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%                      27.622,00   
 

TOTAL                   3.603.916,00   
 

 
NOTA: EL PRESENTE PROCESO DE ADELANTA A PRECIO UNITARIO Y SE ADJUDICARÁ 
POR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ AGOTADO CONFORME LA SOLICITUD DE 
NECESIDAD DE LA UNIDAD A MONTO AGOTABLE.  
 
PORCENTAJE AIU DE REFERENCIA PARA EL PRESENTE PROCESO 
 
La métrica utilizada para determinar el porcentaje de AIU  se relaciona a continuación obtenida del 
porcentaje de las tres (3) cotizaciones recibidas libre y voluntariamente y aplicando las diferentes 
métricas el PRECIO MENOR COTIZADO, MEDIANA, MEDIA ARMONICA y el PRECIO 
PROMEDIO obteniendo como resultado la siguiente información: 
 

CONCEPTO 

DESIGN 
CONSTRUCTION AND 
CONSULTING CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL 
INGENIEROS SAS 
(DECONCIEN SAS) 

EMPRESAS 
COLOREAL 

SAS 

HENRY MENDIETA 
NIVIA/ HM 

CONSTRUCCIONES Y 
REMODELACIONES 

RESULTADO METRICA 

ADMINISTRACION 21% 21% 21% 21% 
MENOR 

COTIZADO 

IMPREVISTOS 3% 3% 3% 3% 
MENOR 

COTIZADO 

UTILIDAD 5% 5% 5% 5% 
MENOR 

COTIZADO 
 
Sin embargo, para la proyección del porcentaje por concepto de la Administración el comité 
económico estructurador tendrá en cuenta lo manifestado en el Boletín  de 007 del 24 de marzo 
del 2023 por el COMANDO DE ADQUISCIONES DIRECCION DE CONTRATACION REGIONAL 
Y ESPECIALIZADA donde se establece el promedio del porcentaje de la Administración, 
Imprevistos y Utilidad (AIU) + IVA en los presupuestos del sector de la infraestructura  (OBRA 
NUEVA Y MANTENIMIENTOS) de la siguiente manera: 
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En este sentido se estableció para el concepto de “Administración” el porcentaje del 15% con la 
finalidad de dar cumplimiento al Principio de Economía, el cual se traduce en la optimización de 
los recursos públicos, a su vez para permitir la pluralidad de oferentes, proyectando que el valor 
de los servicios de obra (mantenimiento y adecuación) objeto del presente proceso se encuentran 
dentro de un margen coherente y razonable que permita que los agentes del mercado puedan 
competir de manera positiva en un mercado abierto y a su vez que la entidad pueda satisfacer su 
necesidad maximizando el uso de los recursos públicos. 
 
ADMINISTRACIÓN= 15%; IMPREVISTOS= 3%; UTILIDAD= 5%; IVA 19% 
Sobre la utilidad. 
  
 
NOTA 1: Los porcentajes de AIU establecidos en el presente proceso podrán ser modificados 
por parte de los oferentes interesados en participar, sin embargo, no podrán superar el 23% 
en su sumatoria, dicha actuación por parte del oferente constituirá causal de rechazo del 
ofrecimiento realizado. 
 
NOTA 2: En todo caso el AIU no se podrán exceder el 23% en su sumatoria aplicado a los Costos 
Directos, la no observancia de lo anterior constituirá causal de rechazo.  
 
NOTA 3: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los 
ítems exigidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas sin sobrepasar el precio de 
referencia por cada uno de los ítems o costos directos, y el porcentaje del AIU, es de anotar que, 
es deber del oferente asesorarse correctamente para la elaboración de la propuesta económica y 
ofertar conforme a su condición tributaria teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes; dado 
que, los precios de referencia estipulados por la entidad, son precios fijos e inmodificables que 
incluyen todos los impuestos demandados por la Ley y que los interesados no podrán sobrepasar, 
de no ser así, se entendería que se encuentra incurso en causal de rechazo por haber 
sobrepasado los valores de referencia establecidos por la entidad. 
 
NOTA 4: El valor del presente proceso se ejecutará mediante la modalidad de MONTO 
AGOTABLE, de acuerdo con la necesidad de los servicios requeridos. 
 
NOTA 5: El proponente deberá ofertar la totalidad de los ítems que conforman la necesidad. No 
se aceptan propuestas parciales de ítems. La adjudicación se realizará por la totalidad de los ítems 
que están descritos en las especificaciones técnicas. 
 
NOTA 6: La oferta económica no debe superar el PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO DE 
CADA ÍTEM, establecido en el presente proceso. Para efectos de diligenciamiento del formulario 
de la oferta económica, las cantidades serán establecidas de manera unitaria, siendo el Supervisor 
del Contrato en la etapa de ejecución quien establezca las cantidades totales a solicitar durante la 
ejecución del contrato. 
 
NOTA 7: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la ejecución del contrato. Todos 
los gastos en los que se incurra en la prestación del servicio deberán ser cubiertos por el 
contratista. Por lo tanto, no se aceptan costos adicionales. 
 
NOTA 8: El excedente que eventualmente llegare a ocasionarse en razón a las ofertas 
presentadas; deberá ser ajustado en bienes y/o servicios y/u obras de las mismas especificaciones 
técnicas, a los mismos destinatarios finales y bajo las mismas condiciones establecidas en los 
estudios y documentos previos del proceso. Las cantidades serán establecidas y ajustadas de 
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conformidad con el valor adjudicado hasta agotar el tope del presupuesto oficial o hasta cubrir el 
100% de la necesidad, lo que ocurra primero. Si después de realizados todos los ajustes 
presupuestales y de cantidades, sigue existiendo un excedente, este será dejado en el certificado 
de disponibilidad presupuestal, para posteriormente ser devuelto al Tesoro Nacional. 
 
4.3.4. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
Teniendo en cuenta que en el presente proceso se establecen cantidades unitarias, NO se 
establece una limitación de la necesidad, dado que el mantenimiento técnico y especializado a 
todo costo de  la Torre de Asalto Aéreo se establecerá conforme a la necesidad presentada por la 
unidad, por tal razón la ejecución del presente proceso de contratación será hasta por la suma 
total de NOVENTA SEIS MILLONES  NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 
SIETE  PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($96.934.047,61), según certificado 
de disponibilidad presupuestal No 10825 de fecha 20 de agosto de 2025, expedido por el Jefe de 
Presupuesto de la CENAC PASTO, con el siguiente Rubro presupuestal y por la unidad 
beneficiada:  
 
PRESUPUESTO POR UNIDAD BENEFICIARIA. 
 

No. ARTÍCULO 
PRESUPUESTAL RECURSO RUBRO UNIDAD  VALOR 

1 A-02-02-02-005-004 10CSF SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 

 
FUDRA2 

  

           
96.934.047,61 

  

TOTAL          
96.934.047,61  

 
NOTA 1: el presupuesto se ejecutará mediante la modalidad de MONTO AGOTABLE. 
 
NOTA 2: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBERÁ HACER LAS SOLICITUDES DE 
ENTREGA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CONFORME AL 
PRESUPUESTO DESIGNADO. 
 
NOTA 3: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos 
directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, incluidos gastos de administración, utilidad, imprevistos, impuestos, transporte, etc. 
 
NOTA 4: En caso de existir saldos presupuestales por la imposibilidad en su ejecución, la 
liberación de los mismos se realizará a través de la solicitud realizada al jefe de presupuesto quien 
a su vez tramitará ante la Dirección de Presupuesto la respectiva reducción.  
 
NOTA 5: El excedente que eventualmente llegare a ocasionarse en razón a las ofertas 
presentadas; deberá ser ajustado en bienes y/o servicios y/u obra de las mismas especificaciones 
técnicas, a los mismos destinatarios finales y bajo las mismas condiciones establecidas en los 
estudios y documentos previos del proceso. Las cantidades serán establecidas y ajustadas de 
conformidad con el valor adjudicado hasta agotar el tope del presupuesto oficial o hasta cubrir el 
100% de la necesidad de cada unidad beneficiaria sin sobrepasar las cantidades solicitadas en el 
Plan de Necesidades de cada unidad, lo que ocurra primero. Si después de realizados todos los 
ajustes presupuestales y de cantidades, sigue existiendo un excedente, este será dejado en el 
certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente, para posteriormente ser devuelto al 
Tesoro Nacional. 
 
5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% 
de la menor cuantía, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca en las 
estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 
274 de la ley 1450 de junio 16 de 2011 que adicional el artículo 2º de la ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, el cual establece las modalidades de selección 
y la procedencia de cada una de ellas,  el artículo 94 de la Ley 1474 y  en armonía con los artículos 
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2.2.1.2.1.5.1., 2.2.1.2.1.5.2.5 y 2.2.1.2.1.5.4., del Decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 
142 de 2023. el cual regula el procedimiento para la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA 
CUANTÍA regulada en el Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo establecido en el artículo 
30 de la Ley 2069 de 2020 y su decreto reglamentario 1860 de 2021 y en concordancia con el  
decreto 142 de 2023. 

 
ARTÍCULO 30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA (Ley 2069 de 2020) “Modifíquese el numeral 5 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 

5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará 
el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día 
hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se 
aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003.” 

El presente proceso se adelantará bajo la modalidad de mínima cuantía, teniendo en cuenta el 
Concepto C – 105 de 2022 emitido por emitido por Colombia Compra Eficiente con Radicación: 
Respuesta a consulta P20220207001157, Tema: MANUAL DE OPERACIONES DE LOS 
ACUERDOS MARCOS DE PRECIO – Análisis Jurisprudencial – Derogatoria / PROCESO DE 
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA – Derogatoria del artículo 42 de la Ley 1955 de 2019 – 
Régimen establecido por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 / MÍNIMA CUANTÍA – Adquisición 
hasta el monto de la mínima cuantía con Mipymes y con grandes almacenes donde se concluye 
lo siguiente:  

 
“De conformidad con lo expuesto, esta Agencia concluye que, con base en la nueva regulación 
establecida por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, 
no hay concurrencia entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de 
Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando el valor del objeto que se pretende contratar no 
exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se debe 
adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima 
cuantía, pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 

 
Con todo, es pertinente resaltar que el parágrafo 1 del mismo artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 
indica que el reglamento determinará, como una suerte de precisión a la regla general en la mínima 
cuantía, las particularidades del procedimiento en relación con la posibilidad que tienen las 
entidades estatales para realizar estas adquisiciones de mínima cuantía a Mipymes o 
establecimientos que correspondan a la definición de «gran almacén», señalada por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la adquisición en «grandes superficies» o a 
«Mypimes» debe concebirse como procedimientos que hacen parte de la modalidad de la mínima 
cuantía, con unas reglas procedimentales particulares contenidas en los artículos 2.2.1.2.1.5.3., 
2.2.1.2.1.5.4. y 2.2.1.2.1.5.5. Del Decreto 1082 de 2015, modificados recientemente por el artículo 
2 del Decreto 1860 de 2021.” (Subrayado fuera de texto.) 
 
ADICIONALMENTE 
 
 
No obstante, a lo anterior, con el fin de dar aplicación a la verificación de la existencia de acuerdos 
marcos que suplan la necesidad a adquirir, teniendo en cuenta la existencia de la obligación de 
adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través del acuerdo marco de 
pecios vigentes establecida en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 2015, modificado por 
el Artículo 1. del Decreto 310 de 2021 el cual establece: “Modificación del artículo 2.2.1.2.1.2.7. 
del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
"ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades Estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están obligadas a 
adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través 
de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y celebrados 
por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.” La Entidad realizó 
consulta de los Acuerdos Marco vigentes en la página web de Colombia Compra Eficiente – Tienda 
Virtual del Estado Colombiano, encontrándose que a la fecha NO está suscrito un acuerdo marco 
de precios que se ajuste a las necesidades de la entidad como lo es la MANTENIMIENTO y 
ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" 
UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO.  
 
5.1. NORMAS APLICABLES  
 
NORMOGRAMA MDF 2025 
 

1. Constitución Política 
2. Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Publica 
3. Ley 57 de 1887 “Código Civil” 
4. Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos” 

5. Ley 2195 de 2022 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. 

6. Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública” 

7. Ley 1882 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

8. Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y 
se dictan otras disposiciones. 

9. Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

10. Ley 1952 de 2019 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se 
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario. 

11. Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública". 

12. Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa 

13. Ley 594 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones 
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14. Ley 1778 de 2016 Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y de dictan otras 
disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. 

15. Ley 2069 de diciembre 2021 Por medio del cual se impulsa el Emprendimiento en 
Colombia 

16. Ley 2022 de 2020 Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan 
otras disposiciones. (documentos tipo). 

17. Decreto ley 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

18. Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

19. Decreto 2680 de 2009 Por el cual se definen los criterios para el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. 

20. Decreto 1068 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público. 

21. Decreto 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura” 

22. Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 
reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al 
sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones. 

23. Decreto 310 de marzo de 2021 de la Función Publica: "Por el cual se reglamenta el 
artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la 
obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los 
artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 

24. Decreto 3120 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 
2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los 
Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. Y 
2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional" 

25. Decreto 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 
2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

26. Decreto 680 de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y 
se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen 
de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

27. Decreto 142 de 2023 por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para 
promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las MiPymes, las 
Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios 
sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, 
se incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 

28. Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional.  

29. Decreto ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública” Ley anti tramites. 

30. Resolución No 6346 de 2012 “Manual de Buenas Prácticas de la Contratación 
Pública” 

31. Manuales Colombia Compra Eficiente. 
 
NORMAS TEMPORALES PARA 2025: 

 
32. Ley 2294 de 2023 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 

“Colombia Potencia Mundial de la Vida 
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33. Resolución No. 4130 del 16 de Junio de 2022. modificada parcialmente por la 
Resolución 4213 de 2023 Manual de Contratación Publica MDN- EJERCITO 
NACIONAL. 

34. Resolución 4223 de 2022 Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de 
Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras 
disposiciones. 

35.  Circular CCE-EICP-MA-06  de 2023 Circular Externa Unica. 
36. Manual de procedimientos 95.1 PF-MDSGDF-M001-02 de 2018 Manual de 

procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes en el MDN. 
37. Manual M-ICR-01 de 2013 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 

los Procesos de Contratación. 
38. Manual CCE-EICP-MA-04 de 2023  Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación 
39. Directiva 50  de 2021 Directiva Permanente Planeamiento Logístico 
40. Directiva 166 de 2021 Directiva Permanente del proceso de adquisición de bienes y 

servicios  
41. Directiva 34 de 2018 Lineamientos y directrices para los escalones de catalogación y 

la utilización del sistema OTAN de catalogación de las unidades ejecutoras del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. 

42. Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional 
43. GUÍA COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES Código: MDN-COGFMPRODIRES- 

CGDJ10-GI.95.1-8 
44. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR GEES – Versión 2 

del 24 de Junio de 2022", Colombia Compra Eficiente 
45. Manual para la identificación y cobertura de riesgo en los procesos de contratación 

(M-ICR-01) 
46. Manual para el manejo de acuerdo comerciales en procesos de contratación vigente. 
47. DECRETO 2674 DE 2012. Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de 

Información Financiera (SIIF) Nación. 
48. Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024, por el cual se DECRETA el Presupuesto 

General de la Nación para la vigencia fiscal 2025. 
49. Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024, Por medio del cual se LIQUIDA el 

presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS SEÑALADAS EN PLAN DE NECESIDADES: 
 

50. Ley 819 DE 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal – tren fiscal y se dictan otras disposiciones. 

51. Ley 1089 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios 
destinados a la defensa y seguridad nacional" 

52. Catálogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

53. Directiva Permanente 12 de 2020 del Ministerio de Defensa Nacional 
54. Las demás leyes y normas que sean compatibles y aplicables de acuerdo al objeto 

del presente procesos de selección  
 

5.2. NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS  
 
Artículo 5 del decreto 142 de 2023 que modifica el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 
2015: “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La entidad estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:  
 

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.   
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 

de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato.  
6. ¡El certificado de disponibilidad presupuesta!  que respalda la contratación. 
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Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales 
y sociales en los términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente 
Decreto."  

 
Para la adquisición del objeto del presente proceso es necesario indicar que se debe cumplir con 
la normatividad vigente en Colombia para las compras estatales como es la Ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del decreto 142 de 2023 y demás 
normas concordantes, así como las directrices indicadas por el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Adicionalmente lo contemplado en Decreto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el cual se establece el PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO para la presente 
vigencia, para los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación. 
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes.  
 
Desde el punto de vista financiero y organizacional: los indicadores financieros y la capacidad de 
organización no son necesarios teniendo en cuenta la cuantía y modalidad de contratación. 
 
Desde el punto de vista técnico: las especificaciones técnicas que determinan el alcance del objeto 
a contratar, además de estar acorde con la necesidad descrita, son directamente proporcionales 
con la naturaleza de los bienes y/o servicios y de posible consecución en el mercado. 
 
La entidad cuenta con el presupuesto oficial asignado para el presente proceso, el cual está 
avalado por la distribución de los recursos asignados por el gobierno nacional para el Ministerio 
de Defensa nacional – CENAC PASTO, respaldado por el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal, para suplir la necesidad planteada y que cumpla con las expectativas 
exigidas para la celebración de un contrato y sus condiciones económicas, técnicas y jurídicas. 
 
5.3. GUÍA PARA ACTUAR ANTE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II. 

 
En caso de existir una indisponibilidad en el SECOP II, los oferentes deberán desarrollar el 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en la “Guía para actuar ante una indisponibilidad del 
SECOP II” emitido por Colombia Compra Eficiente, remitiendo la información requerida al correo 
electrónico cenacpasto@gmail.com  
 
El procedimiento para la actuación ante una indisponibilidad del SECOP II, se puede verificar en 
la siguientes direcciones.  
 
Guía: 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_indisponibilidad
_secopii.pdf  
 
Protocolo:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-sec-gi-
14_protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii_25-11-2022.pdf 
 
 
6. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
6.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el 
FORMULARIO No. 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y se entenderá suscrita 
por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, unión 
temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el Representante Legal debidamente facultado o 
designado. Dicha carta deberá estar avalada por un INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO que 
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https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cce-sec-gi-14_protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii_25-11-2022.pdf
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tenga matrícula profesional con la respectiva constancia de vigencia (COPNIA o la que 
corresponda), en el evento en que la persona natural (proponente) o el 
representante legal no tenga esta calidad; el aval deberá indicar su nombre, documento 
de identidad, número de Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto, copia de las mismas 
y  aportar certificado de vigencia de matrícula profesional expedido por el órgano competente con 
una fecha de expedición no mayor a Seis (6) meses. 
Nota 1: Aval por actividad de ingeniería o Arquitecto 

Lo anterior de acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, el cual señala 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades 
públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto 
implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, 
deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero civil o arquitecto 
inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”.  

Nota 2: En caso de proponentes plurales, cada uno de sus miembros deberá suscribir, además 
del representante legal, el documento de carta de presentación de la oferta. 
Nota 3: Adjunto a la carta se deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía del proponente 
persona natural o representante legal de persona jurídica o representante de Consorcio o Unión 
Temporal. 
Nota 4: La omisión de la firma conduce a establecer la ausencia del ofrecimiento, por tanto, se 
considera un incumplimiento sustancial. 
 
6.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 

MATRICULA MERCANTIL 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS 
NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas 
con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del 
presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, 
con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la 
propuesta con los siguientes requisitos: 
 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA 
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL expedido por la Cámara 
de Comercio de su domicilio social, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad (persona jurídica), no inferior al 
plazo del contrato y un (1) año más, contados a partir del vencimiento del plazo máximo 
para la entrega de los bienes y/o prestación del servicio. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la 
presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice 
al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario.  

d) Acreditar que el objeto social de la sociedad, se encuentra directamente relacionado con 
el objeto del proceso, según el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que 
le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

 
PERSONAS NATURALES Y/O CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
 

a) Presentar la MATRÍCULA MERCANTIL, con fecha de expedición igual o inferior a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 115 DE 163 

 
 

b) Acreditar que la actividad comercial, para el caso de las personas naturales, se encuentra 
directamente relacionado con el objeto del proceso, de manera que le permita a la persona 
natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

c) En caso que el proponente individual ejerza PROFESIÓN LIBERAL deberá 
acreditar su calidad de  INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, mediante la 
presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y/o 
certificado de matrícula profesional y certificado de vigencia de antecedentes 
disciplinarios o documento que haga sus veces según la profesión requerida 
VIGENTE, la cual deberá ser  expedida por la autoridad competente. 

 
Nota: Pueden participar las personas naturales, mayores de edad, capaces y que no se 
encuentren en causal de inhabilidad o incompatibilidad, en el caso de ejercer actividades 
comerciales de acuerdo con el artículo 28 del Código de Comercio deberán aportar el 
certificado de matrícula mercantil en el que conste que desarrolla actividades relacionadas con 
el objeto contractual.  

 
PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA.  
 
Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades 
conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la ley o del acto que 
autorice su constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse 
al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente 
de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación 
se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos 
y actos administrativos que, conforme a la ley, sean expedidos en cada caso por la 
autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley para su eficacia 
y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante 
el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y 
administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y 
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta. 

b) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación 
de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos 
el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato y/o les permita a las personas jurídicas nacionales de naturaleza pública la 
celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

d) Cuando el oferente actué a través de un representante o apoderado deberá acreditar, 
mediante documento legalmente expedido (poder) que su representante o apoderado 
estén expresamente facultados para presentar oferta y firmar el contrato respectivo. 

 
PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO.  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas 
de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  
 

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 
documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la 
propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 
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legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir el contrato y 
comprometer a la entidad a través de su oferta.  

b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, no inferior al plazo del contrato y 
un (1) año más, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los 
bienes. 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del 
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social 
correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, 
la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar adjudicatario.  

d) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. 
 

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN COLOMBIA DE 
DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN 
OBRAR COMO PRUEBA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 y 251 DEL 
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES SOBRE LEGALIZACIÓN 
PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS (APOSTILLE). 
 
APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar 
y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, 
suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el 
presente estudio previo, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General 
del Proceso.  
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en 
Colombia, para todos los efectos de la contratación.  
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.  
 
En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá 
acreditar su condición de abogado o comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido 
en Colombia.  
 
DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR  
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de 
que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 251 del código 
general del proceso y demás normas vigentes sobre legalización para documentos públicos 
extranjeros (apostille). Tratándose de los documentos de índole legal y técnico, la oportunidad para 
allegarlos en original se hará exigible para todos los oferentes.  
 
Lo anterior, de conformidad con la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente (CCE), 
por la cual CCE, compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares anteriores en un solo cuerpo 
normativo, para que los destinatarios de la normativa cuenten con la información relevante 
simplificada y de sencilla consulta.  
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En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un 
convenio o tratado internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización 
(Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 1961 o similares), los oferentes DEBERÁN 
PRESENTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. 
Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos 
notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, 
deberán los oferentes presentar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas 
necesarios, requeridos y certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, 
de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al 
documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero.  
 
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, 
los actos que sustancian los documentos aportados en la propuesta serán tenidos como 
INEXISTENTES conforme al artículo 898 del Código de Comercio.  
 
Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se 
debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, “Por la 
cual se dictan disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones en documentos y se 
deroga la Resolución 10547 de 14 de diciembre de 2018”, expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Colombia, Modificada por la Resolución 7943 de 2022, por la cual 
se define la “firma autógrafa mecánica” y se modifican algunas disposiciones en materia de 
apostilla y legalización de documentos previstos en la Resolución 1959 de 2020, o las que estén 
vigentes al momento de la etapa de presentación de propuestas. 
 
Cuando un proponente presente un documento público legalizado de acuerdo con la Convención 
de la Apostilla, la Entidad Estatal no solicitara legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones 
adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es 
suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad.  
 
De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla, 2 el 
país de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos 
públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En 
consecuencia, se aceptará la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.  
 
Solamente se exigirá la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la legalización 
de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente 
para los documentos privados.  
 
PROPUESTAS CONJUNTAS PROPONENTES PLURALES  
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.  
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la 
pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
 Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

a) Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la 
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en 
el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de 
los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, en la oferta y 
en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
 

b) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, unión temporal de un (1) año, 
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los servicios o de 
la vigencia del contrato. (Determinar la duración de acuerdo con el objeto del contrato y 
deberá ser coherente con el término de garantía y la vigencia del amparo de calidad de la 
garantía única). 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 118 DE 163 

 
 

 
c) Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas 

consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para 
la constitución del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, así como de 
la oferta para la presentación, celebración y ejecución del contrato. Esto para significar 
que todos los miembros que conforman el consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, deben desarrollar una actividad industrial o comercial directamente 
relacionada con el objeto del proceso. 

 
d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, unión temporal 

o promesa de sociedad futura, tienen un término mínimo de duración del consorcio o de 
la unión temporal no inferior al plazo del contrato y un (1) año más, contado a partir del 
vencimiento del plazo máximo para la entrega de los servicios y/o bienes o de la vigencia 
del contrato. (Este término debe coincidir con el mínimo de duración del consorcio o unión 
temporal y el descrito para las personas jurídicas nacionales) 

 
e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 
definitiva. 

 
f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los 

consorcios, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante 
la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que 
se consignen los acuerdos y la información requerida. 

 
g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada 

uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas 
o naturales que se asocien en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
para la presentación de la oferta, deberán acreditarse conforme se indica el proceso de 
selección. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, 
se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso. 
 
Nota 1: EN CUALQUIER CASO, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL 
CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL DESARROLLEN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O 
COMERCIAL DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL OBJETO DEL PROCESO. 
 
Nota 2: ADEMAS LOS PROPONENTES PLURALES QUE ESTEN INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DEBERAN ESTAR INSCRITOS PREVIAMENTE 
COMO PROPONENTES PLURALES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
NOTA 3: SE ENTENDERA QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS BAJO LA FIGURA DE 
“PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA” PARTICIPARAN COMO CONSORCIOS SIEMPRE Y 
CUANDO REUNAN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 7 DE LA LEY 80 DE 1993. 
 
RESPONSABILIDAD DE LAS UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS.  
 
Según lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” en el artículo 7 se entiende por Consorcio y Unión 
Temporal lo siguiente:  
 
“Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para 
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las 
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actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, 
afectarán a todos los miembros que lo conforman.”  
 
“Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán 
de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.”  
 
Igualmente, en el mismo artículo de la citada ley, se señala que los proponentes deberán indicar 
su participación dentro del consorcio o Unión Temporal, así:  
 
“Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de 
la entidad estatal contratante. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar 
la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las 
reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.”  
 
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal 
desarrollen la actividad industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso. 
 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en 
las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye 
(consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, 
se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad 
industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso. 
 
6.3. CONSULTA DE MULTAS Y SANCIONES DE REGISTRO UNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL 

(RUES) 
 

EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO, verificara que no contenga multas y 
sanciones, (que generen inhabilidades para contratar con el Estado), inhabilidades, impedimentos 
y prohibiciones de registro mercantil y registro único de proponentes RUP, los cuales serán objeto 
de verificación por parte de la Entidad a los proponentes: persona natural, o jurídica, consorcios o 
uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, así como por cada uno de los integrantes 
del proponente plural, según el caso, lo anterior de conformidad con la Circular 003 de 19 de 
diciembre de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio, artículo 90 de la Ley 1474 de 
2011 modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 o la 
normatividad que las modifique, aclare, adicione  o sustituya. 
 
Consulta para los proponentes extranjeros (RUES): que no tengan sucursal o domicilio en 
Colombia (persona natural o persona jurídica, proponente plural, y los integrantes de proponente 
plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la gravedad de juramento en la que se 
declare que no tiene multas y sanciones, inhabilidades, impedimentos y prohibiciones de registro 
mercantil y registro único de proponentes RUP.”     
. 
6.4. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS  
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Convivencia”, el M.D.N. – Ejército Nacional -CENAC PASTO,  
realizará e imprimirá la consulta que acredite que oferente (persona natural o representante legal 
de persona jurídica o consorcio o unión temporal) se encuentra al día en el pago de las multas 
establecidas en el Código Nacional de Policía y de Convivencia a través del mecanismo en línea 
que cree el Gobierno Nacional para tal efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador y en caso que el proponente persona natural o representante legal de la 
persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre que no ha cancelado 
multas impuestas con su interés correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
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imposición de las mismas, no podrá contratar con el Estado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
183 del antes mencionado Código y por lo tanto el proponente será rechazado.  
 
6.5. “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” (Formulario No. 3)  
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en 
que incurrirá el proponente asociado con la oferta, así como los gastos en que incurrirá en el evento 
de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos 
a ningún funcionario público, en relación con su propuesta.  

 
6.6. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 
El proponente deberá presentar junto con su oferta fotocopia de la cédula legible de ciudadanía 
del Proponente o Representante Legal o apoderado, según corresponda.  
 
En caso de estar debidamente representados por apoderado, este deberá allegar copia legible de 
la cedula de ciudadanía, copia legible de la tarjeta profesional (cuando el apoderado sea abogado), 
poder debidamente otorgado, así como los respectivos antecedentes disciplinarios y fiscales.  
 
En caso de tratarse de propuestas conjuntas se deberá allegar la fotocopia de la cédula, de cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  
 
6.7.  CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación VIGENTE expedida por el revisor 
fiscal, contador público o representante legal, según corresponda, en el que se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral, aportes 
correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentación de oferta y 
adicionalmente presentarán copia de la planilla  de último pago – correspondiente al mes 
inmediatamente anterior al cierre del proceso o correspondiente al mes donde se cerro el 
proceso pero en los dos  (2) casos pagadas antes del cierre del mismo). 

b. Cuando se trate de persona jurídica no empleadora deberá acreditar el pago de salud y 
pensión por la empresa con la cual tiene convenio de trabajadores y adicionalmente 
presentarán copia de la copia de la planilla  integral de último pago – correspondiente al 
mes inmediatamente anterior al cierre del proceso o correspondiente al mes donde se 
cerro el proceso pero en los dos casos pagadas antes del cierre del mismo).  

c. Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el 
contador público, revisor fiscal o en su defecto por el oferente en el que se acredite el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral, aportes 
correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la presentación de oferta  y 
adicionalmente presentarán copia de la planilla  integral de último pago – correspondiente 
al mes inmediatamente anterior al cierre del proceso o correspondiente al mes donde se 
cerro el proceso pero en los dos casos pagadas antes del cierre del mismo). 

d. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de su 
aporte a salud y pensión, anexando copia de la planilla integral  de último pago – 
correspondiente al mes inmediatamente anterior al cierre del proceso o correspondiente 
al mes donde se cerro el proceso pero en los dos casos pagadas antes del cierre del 
mismo). 

e. Cuando se trate de persona natural pensionada, debe presentar constancia de pensión 
expedida por la entidad respectiva y acreditar que se encuentra activo y al día en su base 
de datos, como régimen contributivo. (En caso de ser adjudicado el proceso, copia del 
pago al FOSYGA, correspondiente al pago que realizará la entidad).  

 
Nota1. : la copia de la planilla integral  de último pago a presentar deberá – corresponder al 
mes inmediatamente anterior al cierre del proceso o correspondiente al mes donde se cerro el 
proceso no obstante, en los 2 casos deberán ser pagadas antes del cierre del mismo). 
Nota 2: Para verificación de planilla de pagos, el mes que se verificará será el  señalado dentro 
de la planilla correspondiente a servicio de salud.  
Nota 3: Adicionalmente el pago deberá haberse efectuado antes del cierre de presentación de 
oferta. 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 121 DE 163 

 
 

Nota 4: En caso que dicha certificación de cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad social integral, aportes correspondientes - parafiscales se encuentre suscrita por el 
Contador o el Revisor Fiscal, se deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y de la 
certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la 
oferta.  
Nota 5. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales deberá manifestarlo en la 
certificación bajo la gravedad de juramento. 

 
6.8. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES Y JUDICIALES  

 
EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO, de conformidad a la ley verificará los 
antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, de los proponentes: persona natural, el 
representante legal de las personas jurídicas, representante de los consorcios o uniones 
temporales o cualquier otra forma asociativa, así como por cada uno de los integrantes del 
consorcio según el caso, sin embargo, el proponente podrá aportar dicha certificación. 
 

a) Certificado de Responsabilidad Fiscal Contraloría 
b) Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría 
c) Certificado de Antecedentes Judiciales 

 
Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales. 
 
6.9. CERTIFICADO DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

(Formulario No. 7) 
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario No. 7 anexo, mediante la cual manifiesten bajo 
la gravedad de juramento que no se encuentran incursos dentro de alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 
8º de la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción articulo 90, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, Inhabilidad por 
incumplimiento reiterado, numeral 4º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario 
Único), en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley 1955 de 2019 articulo 43, y 
la normatividad de los modifique, aclare o sustituyan.  

  
NOTA 1: No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las 
personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los 
artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1952 de 2019, articulo 6 de la Ley Estatutaria 
No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “registro de deudores alimentarios morosos (REDAM)”, Ley 1918 
de fecha 12 julio de 2018 “Por Medio De La Cual Se Establece El Régimen De Inhabilidades A 
Quienes Hayan Sido Condenados Por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores, Se Crea El 
Registro De Inhabilidades Y Se Dictan Otras Disposiciones”, así como las demás normas 
concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el proponente 
manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 
 
NOTA 2: En caso de Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura, este certificado 
deberá ser entregado por cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura. 
 
6.10. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RUT  
 
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de 
impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario 
RUT.  
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Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán 
individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las 
ventas, por realizar directamente el suministro de los bienes gravados con dicho impuesto. Si el 
oferente no presenta con su oferta copia del Registro Único Tributario RUT, se requerirá al 
proponente a fin de que se debe aportar dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 
6.11. “PACTO DE INTEGRIDAD” - Formulario No 4  
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución No. 4130 de16 de junio de 2022 modificada 
parcialmente por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre 2023, por la cual se expide el Manual 
de Contratación del MDN aplicado al Ejército, deberá presentarse el formulario No. 4 que 
incorpora el pacto de integridad conformidad con las políticas de transparencias implementadas 
por el Gobierno Nacional debidamente suscrito por el oferente 
 
6.12. “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO” (Formulario No. 5).  
 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario donde indican “que libre y voluntariamente, de 
manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la 
misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD”. 
 
6.13. DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES (CUANDO SE PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD) 
(CUANDO APLIQUE) 

 
Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el 
proponente deberá presentar el documento idóneo, con todas sus indicaciones de conformación, 
ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 93.  
 
6.14. “COMPROMISO ANTISOBORNO” 

 
Los proponentes deberán diligenciar el formulario No. 10, donde indican que aceptan el Sistema 
de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
6.15. “REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS”. - REDAM  

 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 “El deudor 
alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus 
obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que 
actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el Estado”, el 
proponente: persona natural, el representante legal de las personas jurídicas, representante de los 
consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, así como cada uno de los 
integrantes del consorcio o unión temporal según el caso, deben acreditar encontrarse a paz y 
salvo con sus obligaciones alimentarias es decir, NO  DEBEN ENCONTRASE INSCRITOS EN 
EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, para lo cual deberá 
allegarse el respectivo certificado que para el efecto expide el Ministerio de las TICS vigente a la 
fecha de presentación de su oferta.  
 
Nota 1: El certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM – puede ser 
descargado en el siguiente enlace https://www.redam.gov.co/ , previo registro como autenticador 
digital. Para mayor claridad puede dirigirse al enlace https://www.redam.gov.co/modulo-2  en 
donde encontrara un video ilustrativo paso a paso del registro y expedición del certificado. 

 
7. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO HABILITANTE  
 
7.1. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA OFERENTES NACIONALES  
 
Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciaría el Formulario No. 
6 de la invitación pública “ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL 
PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros. 
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EXPERIENCIA: El proponente deberá acreditar experiencia en mínimo un (1) contrato terminado 
y/o liquidado y máximo todos los contratos que así disponga terminados y/o liquidados, cuyo objeto 
sea similar o igual al objeto del presente proceso de selección,  celebrado con entidades públicas 
o privadas, cuyo valor en suma sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de 
terminación de aquellos contratos. 
 
7.1.1. CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA  

 
La experiencia se acreditará mediante el aporte de documentos según las opciones que se 
enuncian a continuación a elección del proponente: 

a) Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 
b) Copia del Contrato y Acta de liquidación del contrato. 
c) Certificación expedida por la entidad contratante y Acta de Recibo Final.  
d) Certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación.  
e) Copia de contrato y certificación expedida por la Entidad Contratante.  

 
Nota 1: En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, Departamental y/o Municipal que a 
la fecha ya no se encuentre en funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida 
por la Entidad en su momento, acompañada de la declaración juramentada del oferente que 
contenga los aspectos requeridos en este numeral para acreditar experiencia.  
 
Nota 2: El equipo evaluador se reserva el derecho de solicitar información no suministrada por los 
proponentes y que sea indispensable para la adecuada y completa comparación de propuestas. 
La respuesta por parte de los proponentes deberá ser por escrito, pero no ofrecerá o buscará 
cambio ni en la propuesta técnica en ninguno de sus componentes, ni en el precio. Esto en caso 
de que la propuesta no haya sido rechazada y sólo se requiera aclaración en alguno de sus 
componentes para ser calificada como “cumple”.  
 
Nota 3: Las certificaciones a las que se refieren los literales c, d y e deben ser expedidas en los 
términos establecidos en el numeral del “Contenido mínimo de las certificaciones” establecido 
en este proceso de selección, por cada contrato. Las Certificaciones deberán ser expedidas por 
la entidad contratante, por cada contrato.  
 
Nota 4: EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO se reserva el derecho de verificar la 
información suministrada por los oferentes, así como el derecho de verificar su ejecución o 
existencia. Si se advierten discrepancias entre lo informado y lo establecido por EL MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO, se rechazará la propuesta. Además, de ser procedente, 
se notificará a los órganos de control pertinentes, como Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, etc., sobre anomalías que 
acontezcan dentro de las propuestas, a fin de que se inicien las investigaciones del caso. 
 
Nota 5: El proponente deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 “ACREDITACION DE LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, que hacen parte del pliego de condiciones, 
a fin de reportar las condiciones de experiencia.  
 
7.1.2. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS CERTIFICACIONES.  
 
En caso de aportar certificaciones, éstas deberán ser expedidas por el representante legal de la 
empresa o entidad contratante o por quien sea competente para ello, y en caso de entidad estatal 
por el jefe de la dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado, en el 
cual conste la siguiente información:  
 
 a) Número del Contrato, (Cuando aplique)  
 b) Nombre del Contratante y Contratista.  
 c) Objeto.  
 d) Plazo de ejecución (No obligatorio).  
 e) Valor final ejecutado.  
 f) Fechas de inicio y terminación, suspensiones, reinicios. (Cuando aplique)  
 g) Cumplimiento del contrato. 
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Nota 1: Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha de plazos previsto 
para la presentación de las ofertas. 
 
Nota 2: En caso de que la información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente 
para acreditar la experiencia, el Contratista deberá aportar el Acta de Entrega y Recibo Final, 
debidamente diligenciada y suscrita por las partes involucradas, en la cual se incluya la información 
faltante en la Certificación de Experiencia. Igualmente, el oferente deberá aportar el Acta de 
liquidación y/o el acto administrativo de liquidación, en las cuales se incluya la información faltante 
en la Certificación de Experiencia, y de ser necesario Copia del Contrato.  
 
Nota 3: El proponente deberá diligenciar el FORMULARIO No. 6 “ACREDITACION DE LA 
EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, que hacen parte de La Invitación Publica, a 
fin de reportar las condiciones de experiencia.   
 
Nota 4: Para el caso de la subcontratación deberá anexarse el contrato de primer orden es decir 
el suscrito con la respectiva Empresa o Entidad Estatal, el certificado de cumplimiento a 
satisfacción y la consecuente subcontratación. La certificación debe ser expedida por el 
representante legal de la Empresa o Entidad contratante, o su delegado, o por el jefe de la 
dependencia responsable, o quien tenga las facultades para su expedición En caso de que la 
información consignada en la certificación sea incompleta o insuficiente para acreditar la 
experiencia, el Contratista deberá aportar el contrato y sus modificaciones, en el cual se incluya la 
información faltante en la Certificación de Experiencia.  
 
7.1.3. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O 

UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA  
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales se requiere que la sumatoria de la experiencia 
entre todas sus integrantes sea igual o superior al cien por ciento (100%) de la experiencia 
requerida para el presente proceso.  
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de 
sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso solo se tendrá en 
cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje 
de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
 
Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que 
acredita corresponde exactamente a la venta de los bienes y/o servicios desarrollados por él y 
puede ser válida la comercialización, distribución o fabricación de los bienes a adquirir o prestación 
de servicios adquirir (lo que aplique). 
 
El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – CENAC PASTO se reserva el derecho de 
verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que 
no es cierta. 
 
7.2.  CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO  
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos 
técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una 
exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter 
obligatorio. 

 
De acuerdo con la necesidad allegada según el Plan de Necesidades Consolidado por esta unidad 
centralizadora, las especificaciones técnicas requeridas deberán garantizarse a la hora de efectuar 
la selección objetiva del proponente favorecido, las características técnicas de la prestación de 
servicios (mantenimiento y reparación)  son la contenidas en el Plan de Necesidades No. 
00322747, de fecha 10 de octubre de 2025. 
 
Teniendo en cuenta la planeación de las Unidades centralizadas por la CENAC – Pasto y 
atendiendo a lo establecido como objeto dentro del presente proceso de contratación tenemos que 
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los proponentes que presenten sus propuestas deberán tener en cuenta las especificaciones y 
condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento de la siguiente manera: 
 
7.2.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

(Formulario No. 8) 
 
El oferente deberá cumplir las condiciones técnicas, de manera obligatoria y deberá manifestarlo 
por escrito, en su propuesta diligenciando el Formulario No. 8, que se publicará junto con los 
anexos, documentos y estudios previos del proceso: 
 
ITEM CODIGO 

UNSPSC DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 
MEDIDA 

    SERVICIOS DE CONSTRUCCION    
    02-02-02-005-004   

1 72101507 

ADECUACIÓN SISTEMA DE DRENAJE (Suministrar la mano de obra y elementos para 
la adecuación del sistema de drenaje existente, incluye tuberias principales, secundarias, 
uniones y accesorios, teniendo en cuenta las pendientes de 1-2% recomendable para 
garantizar flujo por gravedad, realizar pruebas de drenaje y mantenimiento preventivo en 
los canales de evacuación) 

METRO 

2 72101507 
ADECUACIÓN DEL TERRENO ZONA DE CAIDA (Realizar relleno, conformación y 
compactación manual del terreno de la zona de caida. Incluye retiro de la vegetación y 
maleza)  

METRO 
CUADRADO 

3 72101507 
CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN  (Suministro de materiales, mano de 
obra especializada, herramientas y equipos necesarios para la construcción, vaciado e 
instalación de vigas de concreto reforzado, con sección de 15 cm x 15 cm) 

METRO 

4 72101507 

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS (Suministro de materiales de construcción para la 
elaboración de columnas en concreto reforzado con dimensiones de 15 cm x 15 cm de 
sección transversal y 1.60 m de altura. El alcance de la obra incluye el suministro de todos 
los materiales necesarios, la elaboración y armado del refuerzo longitudinal y transversal 
según especificaciones técnicas existentes, el diseño y construcción de la formaleta, 
vaciado y vibrado del concreto, así como el curado y desencofrado de las columnas) 

UND 

5 72101507 

CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN DE 1,60 METROS ALTO X 15 CM 
ANCHO  (Construcción, suministro de materiales, mano de obra especializada, 
herramientas, equipos y gestión logística para la ejecución de muro de 1,60 metros de alto 
x 15 cm de ancho en bloque. Incluye columnetas intermedias de acuerdo a normas 
técnicas existentes y terminación de muros en pañete) 

METRO 
CUADRADO 

6 72101507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL (Incluye preparación del terreno, 
limpieza, nivelación, colocación de la malla y fijación de la misma. Se requiere malla 
geotextil no tejida 2000 o superior, de alta resistencia y durabilidad en control de erosión y 
estabilización. Garantizar una filtración eficiente y separación del sisco de la capa vegetal) 

METRO 
CUADRADO 

7 72101507 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISCO (Suministro, instalación y acondicionamiento 
de una superficie de amortiguación utilizando cascarilla de arroz en el área de 
aterrizaje/foso de seguridad de la torre de asalto aéreo. El suministro e instalación incluye 
el transporte y vaciado en sitio) 

METRO 
CUBICO 

8 72101507 DESMONTE DE CUBIERTA DE LA TORRE (Desmonte y retiro seguro de la cubierta 
existente, incluye cargue y retiro del material desmontado)  

METRO 
CUBICO 

9 72101507 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA DE LA TORRE (Se 
requiere el suministro de materiales, herramientas, equipos, verificación de anclajes. 
Incluye revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura 
metalica)  

METRO 
CUADRADO 

10 72101507 

SUMINISTRO E NSTALACIÓN DE CUBIERTA (Incluye suministro e instalación de 
cubierta en teja en policarbonato con un espesor minimo de 8mm color cristal o 
transparente con resistencia a cambios climáticos, resistentes al impacto, caracteristicas 
de alta duración y protección a los rayos UV. La cubierta debe sobresalir de la estructura, 
garantizando la protección de los elementos metálicos de la torre) 

METRO 
CUADRADO 

11 72101507 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A PARARAYOS DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
(Realizar revisión y suministro de materiales para garantizar el funcionamiento del para 
rayos existente de la torre. Generar certificado de funcionalidad) 

UND 

 
Nota 1: Tener en cuenta los requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento, se deben anexar 
en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente 
debidamente firmados. (Formulario No. 8). 
 
Nota 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en el Plan de 
Necesidades y en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del presente numeral. 
No se aceptan propuestas parciales de Ítems. 
 
Nota 3: La adjudicación, se realizará de acuerdo a la necesidad establecida y conforme a las 
especificaciones técnicas objeto del presente proceso de selección. No se aceptarán propuestas 
que modifiquen alguna especificación técnica bien, servicio u obra.  
 
7.2.2. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO (Formulario No. 9) 
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El oferente deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas adicionales de manera obligatoria 
y deberá manifestarlo por escrito, en su propuesta diligenciando el Formulario No. 9, que se 
publicará junto con los anexos, documentos y estudios previos del proceso: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  

Estudio de Seguridad EL oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a presentar al 
supervisor del contrato,  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio del contrato,  el  listado de todo el equipo de trabajo que participará en la 
ejecución del mismo, a fin de que la Entidad Contratante haga el respectivo estudio de 
seguridad, de no cumplir con dicho estudio,  el contratista deberá cambiar el personal no 
aceptado, en un tiempo no superior a 5 días calendario, contados a partir del requerimiento 
por parte del supervisor del contrato, personal que deberá cumplir con las mismas 
condiciones y perfil o superior del personal inicial y solicitado en el pliego de condiciones del 
presente proceso de selección, previa solicitud dirigida al supervisor con su posterior 
aprobación. 

 
Nota 1: El contratista deberá garantizar la entrega de la documentación correspondiente a 
ESTUDIO DE SEGURIDAD DE PERSONAL presentando:  
 
▪ Formato Estudio de seguridad personal (ESP) 
▪ Fotocopia de cédula de ciudadanía al 150% 
▪ 2 Referencias personales 
▪ 2 Referencias laborales 
▪ El contratista se hará responsable de cada uno de los trabajadores a laborar en las 

instalaciones de lugar de ejecución del contrato.  
 
Nota 2: El supervisor del contrato hará entrega de las planillas de ingreso de personal civil 
a las instalaciones de la base militar "El Gualtal" una vez se realice la adjudicación del 
contrato. 
 
Nota 3: En caso de existir durante la elección cambios de personal, el contratista se 
compromete a realizar nuevo estudio de seguridad, dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de solicitud de contratista a supervisor del contrato. 
 
Nota 4: el personal que no se encuentre relacionado o registrado en las planillas de ingreso, 
no podrá acceder a las instalaciones – lugar de ejecución del contrato. 
 

PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO 

* El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a contar con el 
personal CALIFICADO Y/O NO CALIFICADO NECESARIO PARA EL DESARROLLO Y 
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO, así como también el personal MÍNIMO 
NECESARIO de acuerdo al PERSONAL DE TRABAJO que se solicita en el presente 
proceso de selección a continuación: 
 
*El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a tener una EL 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, garantizando en forma 
permanente la cantidad de personal CALIFICADO Y NO CALIFICADO mínimo requerido, 
así como un equipo de personal idóneo complementario necesario para la coordinación y 
dirección especifica de las diferentes actividades a ejecutar en aras de cumplir el plazo de 
ejecución estipulado en el contrato.  
*El oferente se compromete a que en caso de ser adjudicatario durante la ejecución 
del contrato (aceptación de oferta) contar con todo el PERSONAL NECESARIO para 
lograr la adecuada, correcta y oportuna ejecución contractual. Así mismo, se 
compromete a presentar las hojas de vida del PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el 
numeral correspondiente a las OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES señaladas 
en la invitación pública, al supervisor del contrato dentro de los dos (3) días 
calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, y con especialidades en las 
siguientes áreas: 
 
 

▪ Ingeniero Civil 
▪ Maestro de obra.  
▪ Ayudante de Obra.  
▪ Ornamentador.  
▪ Técnico O Tecnólogo Electricista 

 
Nota 1: El personal calificado y no calificado solicitado en el pliego de condiciones, es el 
mínimo requerido por la entidad, no obstante el oferente en caso de ser adjudicatario se 
compromete a contar con el personal mencionado y el demás necesario para la correcta 
ejecución del contrato. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  

 
Nota 2: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a garantizar a 
su personal, alojamiento, alimentación, transporte y demás gastos que puedan ocasionarse 
en el desarrollo de la ejecución contractual, sin generar costo adicional para la Entidad. 
 

PERFIL DE LOS 
TRABAJADORES 

EQUIPO DE PERSONAL “MINIMO” REQUERIDO 

INGENIERO CIVIL CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con más de 10 
años de experiencia general y especialista en estructuras 
con más de 8 años después de realizado el posgrado. 

 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas Vigente. 
  
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de la matrícula o tarjeta profesional vigente 

expedida por el Consejo Profesional 
correspondiente. 

 
• Certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios expedido por el COPNIA vigente 
de acuerdo a la ley 842 de 2003 o certificado de 
vigencia expedido por el CPNAA, de acuerdo a 
la profesión que aplique y a la normatividad 
vigente. 

 
• A) Cuando la experiencia especifica se acredite 

como residente de obra, deberá adjuntar las 
certificaciones acompañadas de la copia de 
los contratos de primer orden. 

B) Cuando la experiencia específica se acredite 
como contratista de obra, deberá allegar copia de 
los contratos. 

. 
• Copia del documento de identidad legible. 
 
• Carta suscrita por el personal postulado en la que 

bajo la gravedad del juramento certifica que toda 
la documentación presentada es veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones.  

 
• Certificado de Mínimo un curso básico operativo 

para trabajo seguro en alturas, modalidad 
presencial de una intensidad horaria de 8 horas 
o certificado de reentrenamiento de trabajo 
seguro en alturas, vigente a la fecha de cierre 
de proceso. 

 
Notas: 

 
• La experiencia general de los profesionales sólo 

podrá ser contabilizada a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta o matricula profesional.  

 
• Los profesionales cuya tarjeta o matricula 

profesional no indique la fecha de su expedición 
deberán aportar el documento expedido por el 
ente correspondiente en donde se indique la 
fecha de expedición de la misma. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución el 
cambio del personal propuesto inicialmente, el 
nuevo personal deberá contar con el mismo 
perfil o superior al presentado inicialmente, 
previa solicitud dirigida al supervisor con su 
posterior aprobación. 
 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
* Contribuir al diseño y 
planeación de las obras 
correspondientes a servicios 
de construcción. 
* Realizar el control.  y 
mantenimiento de las obras. 
* Manejar las 
especificaciones del 
proyecto. 
*   Asegurar la calidad de los 
materiales empleados. 
* Supervisar el estricto 
cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo. 
*    Verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad. 
*   Interpretar los planos y las 
intenciones del 
mantenimiento de obra. 
*  Supervisar y verificar los 
procesos y resultados de los 
trabajos. 
*    Supervisar el correcto uso 
de los elemento de 
protección personal de todo 
el personal involucrado en la 
obra. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
*Manejas las 
especificaciones del 
proyecto. 
* Asegurar la calidad de los 
materiales empleados. 
* Supervisar el estricto 
cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo. 
* Verificar el cumplimiento de 
las normas de seguridad. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN  

Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato.   

MAESTRO DE OBRA CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con 5 años de 
experiencia en construcción de obras. 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas Vigente 
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 
certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato.  

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
 
* Organizar el equipo de 
trabajo, maniobra, 
almacenamiento, 
carga/descarga, de los 
talleres y accesos a la obra. 
* Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordados con el supervisor 
• Proponer la realización de 
procedimientos, materiales y 
técnicas. 
* Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en el 
mantenimiento de la torre de 
asalto  
•Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordada con el supervisor. 
•Planificación y organización 
del proceso y mecánica de 
los trabajos de  obra. 
•Organizar los espacios de 
trabajo, maniobra, 
almacenamiento, 
carga/descarga, de los 
lugares de almacenamiento  
y accesos a la obra. 
  
*Recepcionar y organizar  
materiales en puntos 
adecuados para la 
optimización. 
*Calcular necesidades de 
materiales y medición de la 
obra. 
*Controlar del cumplimiento 
de las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales. 
*Apoyar a Supervisar y 
verificar los procesos y 
resultados de los trabajos. 
*Apoyar Supervisar el 
correcto uso de los elemento 
de protección personal de 
todo el personal involucrado 
en la obra. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
  

 

AYUDANTE DE OBRA CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con experiencia 
de 3 años en trabajos generales de obra. 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas 
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
 
* Atender las necesidades 
del maestro de obra dentro 
de la ejecución del contrato. 
* Recomendar la utilización 
de los elementos de 
seguridad que serán 
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de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 
certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

empleados por el maestro 
de obra y demás personal. 
* Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en la construcción. 
* Cumplir puntualmente con 
los horarios que establece el 
ingeniero civil. 
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil.  
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ORNAMENTADOR CONDICIONES DE PERSONAL Y DOCUMENTOS DE 
EXPERIENCIA A PRESENTAR: Contar con 5 años de 
experiencia en ornamentación 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas  
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 

 
• Copia de las certificaciones laborales y/o copia 

de contratos, debidamente firmados por el 
contratante, las certificaciones deberán contener 
como mínimo lo siguiente: nombre del contratante 
y contratista, objeto del contrato, cargo 
desempeñado (cuando aplique), fecha de inicio y 
de terminación que sumen el tiempo de 
experiencia requerida. acompañadas de la 
copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique que 
toda la documentación presentada es veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en la 
cual se deberá expresar el compromiso de ser 
parte del equipo de trabajo de acuerdo a los 
solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad horaria 
de 8 horas o certificado de reentrenamiento de 
trabajo seguro en alturas, vigente a la fecha de 
cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o certificaciones 
laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución del 
contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
 
*Realizar la soldadura a 
estructuras metálicas 
como puertas, marcos, 
flanches, canales, entre 
otros, según 
procedimientos y 
normatividad aplicable. 
*Fabricar y pintar las 
estructuras metálicas y 
demás trabajos de 
ornamentación y 
soldadura necesarios. 
*Generar los reportes de 
mantenimiento y demás 
relacionados con las 
funciones del cargo. 
*Seleccionar el tipo de 
soldadura adecuada para 
el trabajo e identificar la 
maquinaria y/o equipo a 
utilizar, los accesorios e 
insumos a emplear y la 
preparación de la 
superficie. 
*Preparar el lugar de 
trabajo, ubicar los 
materiales y los equipos a 
emplear, teniendo en 
cuenta las normas de 
calidad, confiabilidad, 
seguridad, higiene, y 
cuidado del medio 
ambiente. 
*Mantener orden y aseo 
tanto en el lugar donde se 
ejecutan las actividades 
de soldadura, como en el 
lugar de almacenamiento 
de equipos, maquinaría y 
herramientas.  
* y demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de 
conformidad con su perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

TÉCNICO O 
TECNÓLOGO 
ELECTRICISTA: 

CONDICIONES DE PERSONAL 
 Y DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA A PRESENTAR:   
 
* Contar con 2 años de experiencia en su campo 
laboral a partir de la expedición de certificados como 
técnico o tecnólogo. 
 
Con afiliación a ARL Vigente. 
Con curso en Alturas  
 
Para lo cual debe anexar los siguientes documentos: 
 

PARA TECNICO: Matrícula Profesional expedida 
por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
(CONTE). 
 

 FUNCIONES POR 
DESEMPEÑAR: 
• Organizar el material, 

herramientas y sitio de 
trabajo de acuerdo a la 
actividad contratada 

• Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordados con el supervisor. 
• Proponer la realización de 
procedimientos, materiales y 
técnicas. 
• Velar por la conservación 
de los materiales que se 
utilizarán en el 
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PARA TECNÓLOGO, el Certificado de Inscripción 
Profesional del Consejo Profesional Nacional de 
Tecnólogos (CONALTEL) o copia del certificado 
para tecnólogos en áreas relacionadas con la 
ingeniería expedido por el COPNIA, siempre y 
cuando el programa académico esté debidamente 
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y 
tenga afinidad con la ingeniería (COPNIA). 

 
PARA TÉCNICO Y TECNÓLOGO: 
 

• Copia de las certificaciones laborales y/o 
copia de contratos, debidamente firmados por 
el contratante, las certificaciones deberán 
contener como mínimo lo siguiente: nombre del 
contratante y contratista, objeto del contrato, 
cargo desempeñado (cuando aplique), fecha 
de inicio y de terminación que sumen el tiempo 
de experiencia requerida. acompañadas de 
la copia de los contratos de primer orden. 
 

• Copia del documento de identidad legible. 
 

• Carta suscrita por el personal propuesto en la 
que bajo la gravedad de juramento certifique 
que toda la documentación presentada es 
veraz. 
 

• Carta de Intención de conformación del 
equipo de trabajo: debidamente suscrita en 
la cual se deberá expresar el compromiso de 
ser parte del equipo de trabajo de acuerdo a 
los solicitado en el, estudio previo y pliego de 
condiciones. 

 
• Certificación de mínimo un curso básico 

operativo para trabajo seguro en alturas, 
modalidad presencial de una intensidad 
horaria de 8 horas o certificado de 
reentrenamiento de trabajo seguro en alturas, 
vigente a la fecha de cierre de proceso.  

 
 Nota: 

• La experiencia de este personal sólo podrá ser 
contabilizada con los contratos o 
certificaciones laborales presentadas. 
 

• De llegar a presentarse durante la ejecución 
del contrato el cambio del personal propuesto 
inicialmente, el nuevo personal deberá contar 
con el mismo perfil o superior al presentado 
inicialmente, previa solicitud dirigida al 
supervisor con su posterior aprobación. 

 
Es preciso recordar que las condiciones iniciales 
incluido CURSO EN ALTURAS deberán mantenerse 
durante la ejecución del contrato. 

 
 

mantenimiento del 
pararrayos de la torre de 
asalto aéreo. 
• Ejecutar la obra de acuerdo 
con las especificaciones 
técnicas, tiempos y calidad 
acordada con el supervisor. 

• Planificación y 
organización del proceso 
y mecánica de los trabajos 
eléctricos. 

• Recepcionar y organizar 
materiales en puntos 
adecuados para la 
optimización de los recursos 
y funcionamiento de los 
mismos. 
• Calcular necesidades de 
materiales y medición de la 
actividad contratada. 
• Controlar del cumplimiento 
de las medidas de 
prevención de riesgos 
laborales. 
• Demás actividades o 
funciones que sean 
necesarias para ejecución 
del contrato de conformidad 
con su perfil. 
  

Trazabilidad de los 
bienes 

El oferente en caso de ser adjudicatario  del contrato se compromete a que los bienes que 
se utilicen para la ejecución objeto del contrato sean de origen lícito, nuevo, original y 
comercializado conforme a la normatividad colombiana.  

Materiales utilizados en 
la realización de las 
obras de mantenimiento 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  se compromete a utilizar en el 
mantenimiento de la torre de asalto aéreo, materiales, elementos de excelente calidad, y 
nuevos, lo cual será verificado y aprobado por el supervisor del contrato. 

 
Condición de los 
componentes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato debe garantizar el empleo por parte de 
su personal de todas las normas e implementos de seguridad industrial y aérea que requiera 
el servicio de mantenimiento, con el fin de minimizar los riesgos de accidentes a la 
propiedad, personal, instalaciones y equipos de las unidades centralizadas. 
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Transporte y puesta en 
sitio de todos los 
elementos necesarios 
para la ejecución de los 
trabajos contratados  

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a asumir el transporte 
de todos los elementos, material, personal y equipo necesarios para la ejecución del de 
mantenimiento a la torre hasta el lugar de ejecución. El hecho de que alguna actividad no 
se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al futuro 
contratista de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los 
elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. 
 
Nota: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a informar al 
supervisor dl contrato con una anterioridad de 24 horas de los vehículos que ingresaran al 
lugar de ejecución cumpliendo con el protocolo de seguridad. 

 
 
 
 
Retiro y cargue manual 
de sobrantes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se compromete a que si por efectos 
del trabajo realizado y como producto de las actividades de adecuación y mantenimiento se 
encuentran sobrantes y acumulación de material en el sitio de la obra, es necesario recurrir 
al cargue y retiro de los mismos en un vehículo adecuado para el transporte de estos 
elementos “tipo volcó” el cual debe estar provisto de lona protectora para evitar que el 
material se caiga durante su transporte, en tal caso de presentarse dicha contingencia, el 
contratista responderá al transportador o efectuará con sus propios medios, la recolección 
del mismo. Estos sobrantes serán transportados hasta los botaderos autorizados por las 
autoridades correspondientes de la ciudad donde se preste el mantenimiento. Esta labor 
también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a 
terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y 
demás requisitos indispensables para la labor. 
 

Nota 1: La anterior labor será únicamente responsabilidad del futuro contratista y bajo 
ninguna circunstancia se hará uso de personal militar. 
 

Nota 2: OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo 
estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista del mantenimiento de la torre 
de asalto aéreo para la ejecución del contrato se compromete a contar obligatoriamente con 
un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las 
eventuales alteraciones al medio, el contratista deberá presentarlo al supervisor del contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato. 
 
Nota 3: OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo 
como base lo estipulado en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado 
parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en materia de residuos o desechos 
peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse 
generación de residuos peligrosos durante el mantenimiento el oferente que resulte 
adjudicatario  deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 y ss. de 
las obligaciones y responsabilidades del generador, de la norma en cita o las que al momento 
de ejecución se encuentran vigentes. 
 
Nota 4: El oferente en caso de ser adjudicatario deberá cumplir con lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro 
del objeto del contrato. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que 
debe cumplir el contratista en desarrollo del contrato de mantenimiento:  
 
GENERALES:  
 
• RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
• RESOLUCIÓN NÚMERO 4272 DE 2021 (27 DIC 2021), por la cual se establecen los 
requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.  
• Normas técnicas colombianas (ntc) para materiales de construcción  - vigente 
• Leyes y directivas para la preservación de medio ambiente. 
 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las 
normas aplicables de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas 
especificaciones y según los procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los 
materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades 
de mantenimiento a realizar.  
 
Así mismo, el contratista deberá cumplir con lo señalado en la Ley 2294 de 2023, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022 – 2024 COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA, que 
incluyó como ejes de transformación para el país durante los próximos años: el ordenamiento 
y desarrollo del territorio alrededor del agua, creando los consejos territoriales del agua; así 
como nuevas determinantes ambientales y áreas de especial interés ambiental, o la 
obligación de registro en el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción 
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de Gases Efecto Invernadero, RENARE, etc.  

 
Requerimientos 
urgentes 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato se compromete a atender los 
requerimientos puntuales hechos con carácter urgente y que no hayan sido incluidos en la 
solicitud periódica mensual, dando trámite a los mismos y haciendo la entrega de los 
servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. El tiempo estimado para 
dar respuesta a los requerimientos urgentes será dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la solicitud. 

Personal calificado y no 
calificado: 

*Personal calificado y no calificado: El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato, se 
compromete a contar con el personal CALIFICADO y/o NO CALIFICADO necesario para el 
desarrollo y cumplimiento del presente proceso. 
 

Sistema De Gestión De 
Salud Y Seguridad En El 
Trabajo (SGSST), de el y 
del personal utilizado 
para ejecutar el 
contrato. 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato  se compromete a poner en conocimiento 
del SUPERVISOR al iniciar los servicios de mantenimiento,  EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST) del personal utilizado para ejecutar el 
contrato, con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que 
considere pertinentes.  
 
así mismo de proveer y dotar los elementos de protección de acuerdo a normatividad para el 
personal que se empleará durante la ejecución de la obra. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 
2015 “el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de 
seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la 
evaluación y selección de proveedores y contratistas (…)”, los oferentes deberán acreditar 
que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual el 
contratista debe presentar al supervisor dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato: 
 

● La copia de la certificación de la ARL con fecha de expedición VIGENTE 2024, 
donde se evidencie el cumplimiento de este requisito. 

● De igual manera podrá acreditar este requisito con una certificación con la firma o 
aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional y/o 
licencia en prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo aportando 
copia de la misma. Este requisito también se podrá acreditar con la presentación 
de: La copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o 
la autoridad competente, de que trata el artículo 25 de la Resolución Nº 0312 de 
2019. 
 

Nota: En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los 
requisitos establecidos en el presente numeral. 
 

Protocolo de Trabajo 
Seguro en Alturas 

 El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato  se compromete a presentar al 
supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, de acuerdo con la normatividad legal vigente Resolución 4272 de 2021, el 
Protocolo de Trabajo Seguro en Alturas que responda a las necesidades identificadas dentro 
de la firma adjudicataria, que permita direccionar a los trabajadores sobre la importancia del 
correcto desarrollo de las actividades para su seguridad en la ejecución del mantenimiento 
de la torre de asalto aéreo. 

Prioridad en la 
realización de las obras 
de mantenimiento: 

El oferente en caso de ser adjudicatario del contrato,  deberá tener prioridad y disponibilidad 
con el MDN – EJÉRCITO NACIONAL- FUDRA2 - BASGO53, en la realización del 
mantenimiento de la torre de asalto aéreo. 

Obligaciones 
Ambientales 

El oferente se compromete que, en caso de ser adjudicatario del contrato,  no descargara, 
sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios en general, desechos que deterioren 
los suelos o causen daño, o molestia a individuos o núcleos humanos. Manejo de residuos 
sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad 
competente, retiro de escombros de conformidad con la norma y responder por cualquier 
contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y costos asociados a la misma.  
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES: El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato, se compromete a: 
1. desde ya a que en caso de resultar adjudicatario del proceso dará cumplimiento al artículo 
13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017.(Residuos de construcción y Demolición) Y LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE 
2. Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
3. Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad competente. 
4. Retiro de escombros de conformidad con la norma. 
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5. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los 
costos asociados a las mismas. 
6. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución 
de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos 
que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 
 
GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE, considerando 
dar aplicación  a estos criterios dentro las Obligaciones Técnicas Adicionales,  así: 
 

 
 

No. 

 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 

 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL 
DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

1 Generación de  
Residuos  de  
Construcción y 
Demolición 
(RCD).  

Contaminación al 
suelo y los  
rellenos sanitarios  

-El oferente se compromete a que, en 
caso de ser adjudicatario del contrato, 
No descargará, sin autorización, los 
residuos, basuras y desperdicios en 
general, desechos que deterioren los 
suelos o causen daño, o molestia a 
individuos o núcleos humanos. Manejo 
de residuos sólidos y escombros donde 
se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la 
disposición final de los residuos 
generados se realice en sitios 
autorizados por la autoridad 
competente, retiro de escombros de 
conformidad con la norma y responder 
por cualquier contravención, acción o 
sanción que origine daño ambiental y 
costos asociados a la misma conforme 
a la Resolución 541 de 1994 por medio 
de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, concreto y 
agregados sueltos de construcción” y la 
normatividad que la adiciones,  
complementen,  derogue,  modifique, o 
sustituya, y que esté vigente. 
 
-El oferente en caso de ser 
adjudicatario se compromete a que al 
realizar desmontes de estructuras, 
demolición y remoción de algunas 
zonas, deberá garantizar la gestión 
adecuada de   los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
conforme a la normatividad vigente. 
 
- El oferente se compromete a que en 
caso de ser adjudicatario del contrato,  
deberá cumplir con la normativa 
ambiental vigente en cuanto al 
almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final de los 
residuos peligrosos, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 
2015 y la normatividad que la 
adiciones,  complementen,  derogue,  
modifique, o sustituya, y que esté 
vigente. 
 

2 Generación de  
residuos solidos   

Contaminación de 
recursos hídricos 
y suelo.  

Durante la ejecución de los trabajos y 
hasta su entrega final, el oferente en 
caso de ser adjudicatario deberá poner 
en práctica los procedimientos 
adecuados de señalización, 
construcción y de protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y 
acabados de los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones de redes 
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de servicios superficiales o 
subterráneos existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, 
siendo de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que pudiere ocasionar a 
tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá anexar los 
procedimientos adecuados de 
señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o 
deterioro  

3  Consumo  de  
agua  

Agotamiento  
 del  recurso  
hídrico  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá garantizar la 
implementación de sistemas 
ahorradores de agua en proyectos 
contractuales, alineado con los 
principios de sostenibilidad y 
conservación del medio ambiente 
establecidos en la legislación nacional.  
  
Medio de verificación:  
  
El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato, deberá anexar una 
declaración juramentada expedida por 
el representante legal de la empresa 
contratista, donde se haga mención 
expresa al compromiso de 
cumplimiento del criterio ambiental 
solicitado, de acuerdo con las 
normativas vigentes en Colombia. 

4 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá considerar dentro 
de su plan de inversiones y/o 
presupuesto, todos los costos 
ambientales tales como, licenciamiento 
ambiental, autorizaciones y permisos 
ambientales y el Plan de Manejo 
Ambiental de obra, que incluyen las 
medidas de manejo ambiental, 
control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de 
contingencia, gestión y en general 
todas las medidas que sean requeridas 
o que hagan parte de la normativa 
ambiental y los requerimientos de su 
actividad durante la ejecución de su 
contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá realizar y entregar 
un plan de Manejo Ambiental de 
obra y un Plan de Contingencia con 
su respectivo análisis y valoración de 
riesgos (conjunto de estrategias, 
procedimientos operativos e 
información documental que permiten 
anticipar, prevenir y atender las 
emergencias que se puedan presentar 
durante la vida del proyecto). 
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5 Consumo 
recursos 
naturales  

de  Agotamiento de 
recursos 
naturales  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá asignar una 
persona idónea, responsable de la 
gestión ambiental y cumplimiento 
normativo, así como de la gestión en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo. La persona asignada deberá 
demostrar idoneidad y será aprobada 
por el supervisor del contrato.  
  
Medio de verificación:  
  
El contratista deberá entregar al 
supervisor la hoja de vida y tarjeta 
profesional del profesional idóneo, 
responsable de la gestión ambiental y 
el cumplimiento normativo.   

6 Consumo 
de energía 

 Agotamiento de 
recursos 
naturales 

El oferente en caso de ser adjudicatario 
del contrato deberá suministrar 
luminarias que cumplen con todas las 
normativas y regulaciones ambientales 
aplicables, incluyendo restricciones 
sobre sustancias peligrosas y 
disposición final de residuos 
electrónicos.  
  
De igual forma, las luminarias LED 
suministradas deberán cumplir con 
estándares reconocidos de eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental.  
 

7 Generación 
ruido  

de  Contaminación 
auditiva  

El oferente en caso de ser adjudicatario 
se compromete a que el nivel de ruido 
debe estar dentro de los niveles 
admisibles por las entidades 
ambientales, por lo cual se deberán 
efectuar las adecuaciones de 
aislamiento acústico necesarias para 
ajustarse a las recomendaciones que 
se efectúen en este sentido.    
 

8 Generación 
 de  
Residuos 
Solidos   

 Contaminación 
del suelo   

El oferente en caso de ser adjudicatario 
debe minimizar el suministro de 
plásticos de un solo uso, de igual 
forma, propender por que los envases 
y embalajes de los materiales 
suministrados sean reciclables o 
reutilizables. (NTC 6695:2023) , es 
decir, organizar los productos a 
entregar en empaques que sean 
potencialmente reciclables y amigables 
con el medio ambiente, como bolsas de 
plástico reciclado, bolsas de papel o 
cajas de cartón. de conformidad a lo 
establecido en la GUÍA COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL 
AMBIENTE emitida por el Comando 
General de la Fuerza Militar. 
  

9 Generación 
de 
emisiones 
a la 
atmosfera.  
 

 Afectaciones a la 
calidad del aire. 

Transporte: El oferente en caso de ser 
adjudicatario debe garantizar que el 
vehículo - medio de transporte de 
entrega de elementos o transporte de 
personal, deberá tener certificado de 
emisión de gases con el fin de reducir y 
controlar las emisiones atmosféricas en 
el transporte de elementos y servicios 
adquiridos.    
  
Medio de verificación:  
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El vehículo de transporte de insumos y 
personal, deberá contar con el 
certificado de emisión de gases y 
revisión tecno mecánica del vehículo 
que transporta los insumos hasta su 
lugar de entrega. Esta revisión deberá 
ser realizada por un centro de 
diagnóstico automotor que cuente con 
habilitación vigente otorgada por la 
autoridad ambiental competente. 

Nota 1: El oferente en caso de ser adjudicatario deberá garantizar las mejores prácticas 
durante la ejecución de su contrato y deberá cumplir con la normativa ambiental vigente. 
 
Nota 2: A su vez deberá el futuro contratista atender las disposiciones de la Resolución 
No. 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones. 

 

Prohibiciones 
Ambientales: 
 

PROHIBICIONES AMBIENTALES: 
 

1. El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
2.Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos 
sanitarios. 
3.Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas. 

Documentos a 
presentar. – 
CRONOGRAMA - 
BITACORA 

El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso se compromete a presentar un 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES al supervisor dentro de los 5 días calendarios de la 
suscripción del contrato  Incluyendo: actividades, tiempos y unidades a intervenir, balance de 
avance de obras con registro fotográfico (antes, durante y después), actas de obra y bitácora. 

CARGA IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA: 

El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario del contrato, deberá 
informar a la CENACPASTO y al Supervisor del contrato la CARGA IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA ESPECIAL de carácter nacional, departamental y municipal a que está 
obligado tributariamente, posteriormente a la suscripción del acta de inicio, a efectos de que 
la Entidad Contratante realice las respectivas retenciones y descuentos a que haya lugar. 

*CATALOGACIÓN: El oferente que resulte adjudicatario del presente proceso se compromete a proporcionar dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en medio físico y magnético al supervisor del contrato,  
una lista de los bienes adjudicados con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de 
abastecimiento incluidos en el objeto del contrato. De igual forma se compromete a suministrar la información técnica 
adicional que requiera el Ejercito Nacional de acuerdo con el siguiente anexo:  
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Lo anterior en aplicación a la Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 por medio de la cual se fijan 
lineamiento y directrices para Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en la Unidades 
Ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. Por ello, todo lo que se entregue e ingrese a almacén 
debe tener ficha técnica, lo cual es responsabilidad del Supervisor del contrato, quien a su vez debe recopilar la información 
y enviarla al Escalón 1 del Ejercito mediante oficio solicitando la catalogación de cada elemento. (Cuando Aplique). 
 
NOTA 1: Tener en cuenta que los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento se deben 
anexar en el portal de contratación SECOP II diligenciar el Formulario No 9 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  junto 
con su oferta en documento independiente debidamente firmados. La oferta deberá cumplir con la 
totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas. 
 
NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las 
especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. El proponente deberá ofertar la 
totalidad de los servicios de obra (mantenimiento y adecuación), no se aceptarán propuestas 
parciales. 
 
NOTA 3: El eventual adjudicatario no podrá ofertar servicios de obra (mantenimiento y adecuación) 
a prestar por encima del valor del presupuesto asignado y/o que no se encuentre en el Plan de 
Necesidades No. 00322747, de fecha 10 de octubre de 2025. 
 
7.3. GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA 
 
Los oferentes que participen en el presente proceso de contratación deberán aportar las siguientes 
certificaciones: 
 

✓ Certificación de Garantía Técnica. 
✓ Certificación de término de garantía técnica. 

 
Para el presente Proceso de contratación el proponente deberá presentar la Garantía Técnica y el 
término de garantía técnica en documento independiente debidamente suscrito por el proponente.  

 
7.3.1 GARANTÍA TÉCNICA  
 
Él oferente deberá anexar junto con su oferta por escrito y en documento independiente 
debidamente suscrito por el proponente o su representante legal la garantía técnica por un término 
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no inferior a doce (12) meses, contado desde el momento de la recepción a satisfacción de los LA 
OBRA. 
La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos 
TAXATIVOS (de acuerdo con el análisis de mercado). 
 

1. Que ampare el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mantenimiento, 
adecuaciones requeridas y o materiales utilizados. 

2. Que ampare el cumplimiento de las condiciones y especificaciones TÉCNICAS 
ADICIONALES de obligatorio cumplimiento de los servicios requeridos, 

3. Que ampare el cumplimiento del contrato. 
4. Que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de su 

equipo de trabajo. 
5. Que ampare la seguridad y garantice elementos de protección personal de su equipo de 

trabajo. 
6. Deberá constar que los materiales utilizados en el mantenimiento de la torre de asalto 

aéreo,  sean de excelente calidad y nuevos, así mismo serán aptos para resistir las 
condiciones ambientales normales y su uso natural en el sitio requerido, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas solicitadas. 

7. Que para la ejecución del contrato contará con el personal idóneo mínimo requerido en 
las especificaciones técnicas establecidas así como todo el personal necesario para la 
adecuada ejecución contractual, quienes deberán contar con todo su sistema de 
seguridad, y prestaciones sociales. 
 

NOTA 1: Durante el lapso de vigencia de la garantía técnica, los costos y gastos que se generen 
serán asumidos por el contratista, por tanto, estarán a cargo del contratista todos los costos en 
que deben incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.  
 
NOTA 2: El servicio objeto de garantía técnica deberá ser entregado de manera oportuna cuando 
la unidad militar lo requiera, con las características técnicas iguales o superiores a las establecidas 
en el contrato. 

 
7.3.2. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA  
 
Para el presente proceso de selección el proponente deberá adjuntar por escrito, en documento 
independiente, el término de respuesta a la garantía técnica. que corresponde a un término no 
mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por 
parte del supervisor del contrato en el evento de que alguno de los materiales que utilice resulte 
defectuoso o el servicio de mantenimiento y adecuación no se realice bajo las condiciones 
establecidas y requeridas por la entidad, el material deberá ser reemplazado, y el servicio deberá 
ser subsanado por el contratista, de conformidad con las condiciones técnicas inicialmente 
requeridas, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento 
de su deber de garantía.  
 
Nota 1: El contratista debe asumir los costos de transporte, movilización, seguros y fletes y todo lo 
que se causen con motivo del traslado de los materiales y personal objeto de garantía hasta el 
lugar de entrega y/o de prestación del servicio. 
 
Nota 2. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de 
su deber de garantía. 
 
Nota 3: La garantía técnica y el término de respuesta de la misma, deberán ser aportados en 
documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de estos 
documentos es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta. 
 
8. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE 

VERIFICACIÓN. 
 
Conforme al Decreto 1082 de 2015, la entidad no exigirá capacidad financiera a los proponentes 
por tratarse de modalidad de contratación por mínima cuantía. 
 
8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 140 DE 163 

 
 

 
La Evaluación se realizará en el Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO 
Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO, que hace parte integral del proceso y se publica 
junto con los estudios previos y documentos del proceso, debidamente diligenciado y cargado en 
la plataforma del SECOP II. 
 
Para el caso que nos ocupa “El precio es el factor de selección del proponente”. Es decir, la Entidad 
Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las 
condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e 
invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las 
ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la 
Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente 
procedimiento: 
 
REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA. Se revisarán las operaciones elaboradas por el 
proponente en Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
TORRE DE ASALTO AEREO, cargado en la plataforma del SECOP II. Las ofertas serán 
analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones 
aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL MDN Ejército Nacional 
realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) decimales redondeados en 
formato Excel, así: 
 
A. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA  
 
1. Sobre el valor unitario base, presentado en la propuesta económica presentada por cada 
oferente se aplica la siguiente fórmula: 
 
(=REDONDEAR ((casilla*0,19); 2), el resultado obtenido por esta operación será el valor del IVA 
unitario ofrecido. 
 
Ejemplo: 

 
 

2. Posteriormente, se realizará la sumatoria del valor unitario base más el valor resultante del IVA 
aplicando la siguiente formula:  

 
 (=REDONDEAR (casilla valor unitario base +casilla del IVA; 2)). 

 
Ejemplo 
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3. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el MDN 
– Ejército Nacional CENAC PASTO podrá hacer correcciones y para ello tomará como valores 
inmodificables el valor unitario base del servicio (mantenimiento y adecuación) Torre de Asalto 
Aéreo. 
 
4. La Administración se reserva el derecho de ajustar cantidades hasta cubrir la totalidad del 
presupuesto asignado y/o hasta cubrir la necesidad requerida, lo que ocurra primero (si aplica). 
 
Nota: Por lo anterior se recomienda a los oferentes elaborar su propuesta económica en el 
Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE 
ASALTO AEREO, que hace parte integral del proceso y se publica junto con los estudios previos 
y documentos del proceso en la plataforma del SECOP II, bajo los parámetros reglados 
anteriormente. 
 
OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente 
procedimiento: 
 

1. El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien 
presente el menor valor total del proceso, resultará adjudicatario del proceso. 
 

1. Para ello el oferente deberá diligenciar la oferta económica en Excel Formulario No. 11 - 
OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO 
AEREO y se debe subir a la plataforma del SECOP II. 

2. En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no podrá cobrar 
este impuesto en su propuesta, motivo por el cual se realizara la evaluación sobre el valor 
total ofertado y para aquellos que pertenezcan al régimen simplificado; esta calidad la 
debe acreditar. 

 
8.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
El M.D.N.- Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO 
verificará y validará los documentos de tipo financiero relacionados a continuación: 
 

1. Certificación Bancaria, expedida por la entidad respectiva, en la cual se indique el 
nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro) y será 
estipulada dentro del contrato que se suscriba en caso de que se adjudicatario del proceso. 
 

Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal, este documento deberá ser entregado por cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.  Sin embargo, si el adjudicatario es un 
Consorcio o Unión temporal, deberá abrir una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal (En el caso de que sea adjudicatario del contrato) 
 

2. Registro Único Tributario (RUT). Las personas interesadas en el presente proceso 
deberán anexar a la propuesta el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debidamente Actualizado (en caso que 
aplique), en caso de que el futuro proponente este obligado a facturar electrónicamente, 
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de acuerdo a su clasificación de su actividad económica principal inscrita en el RUT deberá 
dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 000042 de 5 de mayo 2020, modificada 
por la Resolución 000012 de 2021 Por la cual se modifican y adicionan unos artículos a la 
Resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 y se establecen otras disposiciones. 

 
Nota 1: La DIAN, en la Circular Externa Número 000001 del 15 de marzo de 2023, reitera a las 
entidades públicas, privadas y a la ciudadanía en general, que la vigencia de la inscripción del 
RUT es INDEFINIDA. 

 
Nota 2: En caso de Consorcio o Unión Temporal, este documento deberá ser entregado por cada 
uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
 

3. CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS: El Oferente deberá certificar en el 
formulario No. 2 adjunto a la invitación suscrito por el representante legal o apoderado, 
certifica y garantiza que, de resultar adjudicatario del proceso, sostendrá los precios 
ofertados durante el desarrollo y ejecución del contrato, precios considerados firmes y 
fijos. 

Nota 1: En caso de que la oferta con el menor valor no cumpla con los requisitos establecidos, se 
procederá a evaluar la segunda con el menor valor y así sucesivamente. 
 
8.3. ASPECTOS ECONOMICOS DE EVALUACIÓN  
 
En aplicación a la normatividad vigente, la verificación de los requisitos habilitantes con el precio 
más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta lo establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la 
Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio y así sucesivamente. 

Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase los precios de 
referencia y el presupuesto oficial. 

El comité evaluador económico consignará en su concepto de evaluación, los valores ofertados 
en orden ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el Orden de Elegibilidad y el 
menor precio ofertado. 

Para tal efecto, se tomará la información consignada en LA PROPUESTA ECONÓMICA, la cual 
deberá ser diligenciada en el Excel Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO, que hace parte integral del 
proceso y se publica junto con los estudios previos y documentos del proceso, en la PLATAFORMA 
DEL SECOP II, de conformidad a los parámetros consignados en la presente invitación pública. 
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA SERA EVALUADA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES:  
 
• OFERTA ECONÓMICA, Para tal efecto, se tomará la información consignada en LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, la cual deberá ser diligenciada en el Excel Formulario No. 11 - 
OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO, que 
hace parte integral del proceso y se publica junto con los estudios previos y documentos del 
proceso, en la PLATAFORMA DEL SECOP II, de conformidad a los parámetros consignados en 
el pliego de condiciones. 
 
OFERTA EN SECOP II: Los valores ofertados por cada uno de los proponentes y diligenciados en 
la en el Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE 
DE ASALTO AEREO cargados en la plataforma del SECOP II, serán los valores finales, 
incluyendo todos los impuestos y descuentos a los que haya lugar. Estos valores ofertados son 
INMODIFICABLES y es responsabilidad de los futuros proponentes desarrollar sus ofertas de 
acuerdo a su condición tributaria, estructura de costo y condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas solicitadas por la Entidad Contratante. 
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En la plataforma del SECOP II se habilitarán dos formatos de propuesta económica que deben ser 
diligenciados en su totalidad por los proponentes, tal como se indica a continuación: 
 

1. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: AQUÍ EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL 
VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA ENTIDAD, QUE PARA EL 
PRESENTE PROCESO ES POR EL VALOR DE NOVENTA SEIS MILLONES  
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE  PESOS CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($96.934.047,61), AIU INCLUIDO Y DEMAS 
IMPUESTOS. 
 

2. VALOR UNITARIO DE LOS ITEMS Y EL AIU QUE CONFORMAN LA PROPUESTA: 
AQUÍ EL PROPONENTE INCLUIRA EL VALOR UNITARIO OFERTADO DE CADA UNO 
DE LOS ITEMS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO Y EL 
AIU OFERTADO diligenciados en el formato de Excel Formulario No. 11 - OFERTA 
ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO. 

 
• OFERTA ECONÓMICA, será diligenciada con el valor unitario ofertado de cada uno de los ítems 
solicitados por la entidad en el presente proceso y el AIU ofertado en el Formulario No. 11 - 
OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO 
(Formulario Excel) cargado en la plataforma del SECOP II.  
 
La propuesta económica deberá contener el precio unitario ofertado de cada ítem solicitado por la 
entidad en el presente proceso y el AIU OFERTADO E IVA, en números enteros, en PESOS 
COLOMBIANOS, sin superar el PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA UNITARIO Y LOS 
PORCENTAJES DE AIU. 
 
El comité económico estructurador aclara que se entiende por “PRECIO UNITARIO” el valor neto 
del bien y/o servicio y/u obra, incluido todos los gravámenes de acuerdo a la Normatividad 
Tributaria Vigente Colombiana. 
 
Nota 1: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciará la casilla correspondiente 
al “VALOR UNITARIO Y AIU OFERTADO” en el Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO, en la plataforma del SECOP 
II tal y como lo indique la entidad. En caso de alterar o modificar, el PRECIO DE REFERENCIA 
UNITARIO, la descripción técnica o unidad de medida de alguno de los elementos o servicios 
requeridos, será causal de rechazo.  
 
Nota 2: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el 
oferente en las casillas correspondientes a “VALOR UNITARIO Y AIU OFERTADO” en el 
Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE 
ASALTO AEREO, en la plataforma del SECOP II tal y como lo indique la entidad., es decir el 
precio evaluado será aquel que se encuentre en la fila y columna “VALOR UNITARIO OFERTADO 
INCLUIDO IVA (si aplica)” para cada ítem, como se ilustra a continuación:  
 

 
Nota 3: Los oferentes deben verificar el precio de referencia unitario de los servicios a contratar, 
este será el precio guía para el comité económico evaluador, quien rechazará la oferta del 
proponente cuyo precio sea superior al citado precio de referencia para cada uno de los 
ítems.  
 
Nota 4: Los PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA no tienen incluido el AIU (Administración, 
Imprevistos, Utilidad), e IVA sobre la utilidad, el oferente debe incluirlos en el momento de 
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presentar la oferta económica, de igual manera debe tener en cuenta que por ningún motivo el AIU 
puede SUPERAR EL 23%  
 
Nota 5: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los 
ítems exigidos, cumpliendo el total de las especificaciones técnicas. Asimismo, la oferta no podrá 
exceder los precios unitarios de referencia del proceso ni los parámetros establecidos para la 
determinación de ellos. Además, el comité económico evaluador, verificara si los porcentajes 
aplicados en el AIU de la oferta económica son congruentes con las obligaciones que se derivan 
en cada uno de ellos, sin sobrepasar el precio de referencia que NO incluye el AIU por cada 
uno de los ITEMS, so pena de quedar incurso en causal de rechazo de la oferta. 
 
Nota 6: El valor de la administración y demás costos puede variar, en razón a que los porcentajes 
aplicados en el AIU son colocados libremente por cada uno de los posibles oferentes, en tal razón, 
el valor sumado del AIU  no podrán ser excedidos del 23%, so pena de quedar incurso en 
causal de rechazo de la oferta. 
  
Nota 7: El valor del IVA 19% (Este porcentaje es inmodificable) se debe aplicar únicamente sobre 
la utilidad. 
 
Nota 8: No se aceptan propuestas parciales de ítems. La omisión de uno de los ítems en la oferta 
económica, será causal de rechazo.  
 
Nota 9: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas (es decir dos o más ofertas 
económicas) por el mismo oferente con diferentes valores será causal de rechazo. 
 
Nota 10: Cualquier valor o carácter que no se encuentre en la columna y fila correspondiente a la 
columna “VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA (si aplica)”, para ofertar cada ítem, no 
será considerado por el comité económico para la respectiva evaluación (ver nota 2). 
 
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU) 
 
El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

 
El valor del AIU esta expresado en porcentaje (%) y su resultado deberá ser consignarlo y 
discriminarlo en PESOS COLOMBIANOS, en el Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION TORRE DE ASALTO AEREO (Formulario Excel) cargado 
en la plataforma del SECOP II.  tal y como lo indique la entidad. 

 
El Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U que presenten los proponentes, serán los porcentajes 
establecidos en el cuestionario de la oferta económica, en la plataforma del SECOP II tal y 
como lo indique la entidad el 23%. En consecuencia, el proponente puede  cambiar el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, la sumatoria de ellos será del 23% porcentaje total definido por 
la entidad en el Formulario No. 11 - OFERTA ECONÓMICA MANTENIMIENTO Y ADECUACION 
TORRE DE ASALTO AEREO (Formulario Excel). 
 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS              
2.907.556,00  

ADMINISTRACION 15% 
              

436.133,00  

IMPREVISTOS 3% 
                

87.227,00  

UTILIDAD 5% 
              

145.378,00  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 
                

27.622,00  

TOTAL   
           

3.603.916,00  
 
8.4. REQUERIMIENTO OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo.  
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Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que 
trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, 
la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 
ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien 
haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis 
de la misma en la evaluación de las ofertas. 

 
“Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde 
a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del 
contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el 
proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el 
precio obtenido al final de esta. (Cuando Aplique) 

 
Teniendo en cuenta los principios que rigen la actividad contractual del estado en especial lo 
determinado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 que trata del principio de trasparencia en su 
literal b) exige que la entidad estatal defina reglas objetivas, justas, claras y completas que 
permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y 
eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso. 

 
NOTA: Los requerimientos sobre precios artificialmente bajos que se realicen por parte de la 
entidad, se deben aportar en documento independiente, con facturas, alianzas comerciales en 
precios, cartas de descuentos por compra de contado, cartas de descuento por volumen de 
compra, acuerdos comerciales por cliente especial o cualquier alianza que permita evidenciar el 
precio ofertado en su propuesta económica; igualmente se solicita que los documentos aportado 
y la desagregación de su precio este  conforme a la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente. (Cuando aplique). 

 
La Entidad contratante puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario. 

 
FUENTE: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_b ajas.pdf 
 

 
9. ANÁLISIS DEL RIESGO  
 
Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos 
involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, se involucran en la ejecución del contrato y que dada su 
previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los 
contratos. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales.  
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso que llegue a suceder, 
depende de las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los 
mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos 
agentes involucrados. Podrían estimar el incumplimiento de entrega en los plazos pactados y 
aspectos eminentemente técnicos para los cuales se constituye garantía única por parte del 
contratista como amparo al riesgo de cumplimiento y que para todos los efectos se asignan a la 
parte contratante que tenga la mayor disposición de soportarlos.  
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9.1 RIESGOS SOCIALES O POLITICOS  
 

Nº 1 2 3 4 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO - EXTERNO 

ETAPA PLANEACION- SELECCIÓN- 
CONTRATACION- 
EJECUCION 

CONTRATACION- 
EJECUCION CONTRATACION-

EJECUCION 
CONTRATACION-

EJECUCION 
TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O 

POLITICOS 
SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 

 
 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

 
 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

 
 

OCURRENCIA DE 
PAROS O 
HUELGAS 

 

INESTABILIDAD DEL ORDEN 
SOCIAL Y GRAVE ALTERACIÓN 

DE ORDEN PÚBLICO 

ESTADO DE EMERGENCIA 
DECRETADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 

PRODUCTO DE PANDEMIA QUE 
PUEDA GENERAR AFECTACIÓN 

EN LA OBRA 

 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES POLÍTICAS 
POR MEDIO DE LAS CUALES 
EL ESTADO ORGANIZA LA 

MANERA 
DE EJERCER EL PODER 

SOBRE LA SOCIEDAD. 

 
LA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
O DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO 

 
PROBABILIDA
D 

 
VALORACION Y 

CATEGORIA 

 
1 

RARO 

 
2 

IMPROBABLE 

 
1 

RARO 

 
3 

PROBABLE 

 
 
 
 

IMPACTO 

 
CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO SIN 

ALTERAR EL 
BENEFICIO PARA LAS 

PARTES 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO AUN 
ASI PERMITE LA 

CONSECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO AUN 
ASI PERMITE LA 

CONSECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 15% Y 

EL 30% 

GENERA UN 
IMPACTO SOBRE EL 

VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE 

EL 5% Y EL 15% 

INCREMENTA EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 15% Y 

EL 30% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL CONTRATO 

ENTRE EL 5% Y EL 15% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

3 
MODERADO 

4 
MAYOR 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 7 
CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATANTE 100% AL 
CONTRATANTE 

100% AL CONTRATANTE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

 
 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES 
ETRUCTURADORES, 

EVALUADORES, EL GERENTE 
DE PROYECTO Y EL 

SUPERVISOR DEBEN 
MONITOREAR EL REGIMEN 
POLITICO VIGENTE CON EL 
FIN DE DETECTAR CAMBIOS 

DE MANERA TEMPRANA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 
SOLUCION 

 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

 
IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDA
D 

1 2 1 3 

IMPACTO 3 2 3 3 
VALORACIÓN 

DEL 4 4 4 6 
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RIESGO 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE 

DE PROYECTO Y 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO GERENTE DEL PROYECTO Y 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 
EL TRATAMIENTO PLANEACION PERFECCIONAMIEN

TO DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 

RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 
COMITES 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 
COMITES 

  ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE 

DE PROYECTO Y 
SUPERVISOR AL REGIMEN 

POLITICO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

DONDE SE INCLUYAN 
ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE 
POSIBLES 

CONFLICTOS 

DE LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE SE 

INCLUYAN ALTERNATIVAS DE 
SOLICION DE POSIBLES 

CONFLICTOS 

ETRUCTURADORES, 
EVALUADORES, GERENTE DE 

PROYECTO Y SUPERVISOR 
AL REGIMEN POLITICO 

PERIODICIDA
D 

¿CUÁNDO? 
DIARIOS O CUANDO 

RESULTE NECESARIO 
MENSUALES 
O CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

MENSUALES O 
CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

SEMANAL O CUANDO 
RESULTE NECESARIO 

 

9.2. RIESGOS REGULATORIOS - JURIDICOS 
 

Nº 1 2 3 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA PLANEACION-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIEGOS SOCIALES O 
POLITÍCOS 

RIESGOS 
DE LA 

NATURALEZ
A 

RIESGOS AMBIENTALES 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

CAMBI
O DE 

RÉGIM
EN 

POLÍTI
CO 

 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 

PAROS O HUELGAS, O 
LOS EFECTOS 
DERIVADOS Y 

OCASIONADOS POR 
LOS MISMOS 

RIESGOS 
DE FUERZA 

MAYOR 
ASEGURAB

LES 
REFERIDOS 

AL 
IMPACTO 
ADVERSO 
SOBRE LA 

EJECUCIÓN 
Y/O 

OPERACIÓN 
DEL 

CONTRATO 
(ACEPTACI

ÓN DE 
OFERTA) 

POR 
CAUSAS 

DERIVABLE
S DE 

DESASTRE
S 

NATURALES 
Y 

PANDEMIAS 

SE APLICARÁ DE ACUERDO AL 
OBJETO CONTRACTUAL 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NUEVA
S 

OBLIGA
CIONE
S PARA 

LAS 
PARTE

S 

PARÁLISIS O 
PRORROGA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMI
ENTO O 

PARÁLISIS 
DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

PROBABILIDAD 1 3 3 3 
IMPACTO 3 4 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 6 6 7 

CATEGORÍA RIESG
O BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

ALTO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
LA 

ENTIDA
D 

CONTRATISTA CONTRATIS
TA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

LA 
ENTIDA
D DEBE 
MANTE
NERSE 
ACTUA
LIZADA 
EN LOS 
CAMBI

OS 

EL CONTRATISTA 
DEBERA ESTAR 

INFORMADO DE LA 
SITUACION DE ORDEN 
PUBLICO QUE PUEDAN 

AFECTAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

SEGUIMIEN
TO EN LA 

EJECUCION
- CONTROL 
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISO

R  Y 
CONTRATIS

EN LA PLANEACION 
EXIGENCIAS DE LICENCIAS 

AMBIENTALES CUANDO 
APLIQUE 

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 148 DE 163 

 
 

NORMA
TIVOS 

TA- DEBIDO 
PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉ

S DEL 
TRATAMI

ENTO 

PROBABILIDAD 1 3 4 1 
IMPACTO 1 4 2 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 2  

7 4 2 

CATEGORÍA RIESG
O BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMIT
ES 

ESTRU
CTURA
DORES 

Y 
GEREN
TE DE 
PROYE

CTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES Y 

GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITES 
ESTRUCTU
RADORES Y 
GERENTE 

DE 
PROYECTO 

COMITES ESTRUCTURADORES 
Y GERENTE DE PROYECTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANE
ACION PLANEACION 

EJECUCION 
DEL 

CONTRATO 
PLANEACION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL 
CIERRE 

DEL 
PROCE

SO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON EL 
ACTA DE 

ENTREGA A 
SATISFACCI

ÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓ
N 

CON EL ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITO
REO Y 

REVISIÓ
N 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

MANTE
NER 

ACTUA
LIZADA 

LA 
NORMA
TIVIDA

D 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

CON LA 
EXPEDICIÓ

N  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISO

R  DEL 
CONTRATO 

DE  LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISI

ÓN Y 
VERIFICAN

DO 
CRONOGRA

MA DE 
EJECUCIÓN 

MANTENER ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? 

MENSU
AL O 

EN EL 
MOME

NTO EN 
QUE SE 
REQUI
ERA 

MENSUAL O EN EL 
MOMENTO EN QUE SE 

REQUIERA 

MENSUAL O 
EN EL 

MOMENTO 
EN QUE SE 
REQUIERA 

MENSUAL O EN EL MOMENTO 
EN QUE SE REQUIERA 

 

9.3. RIESGOS OPERACIONALES: 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
 

ETAPA 
 

EJECUCION 
 

EJECUCION 
PLANEACION- 
CONTRACTUAL- 
EJECUCION- 
LIQUIDACION 

 
EJECUCION 

 
TIPO 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
OPERACIONAL 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTES QUE 

CONTEMPLAN LA LEY 
O CONDICIONES DE 

ORDEN PÚBICO, 
PROTESTAS 

SOCIALES Y DEMÁS, 
QUE IMPIDAN 
REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO O 
ENTREGA DE 

MATERIALES PARA LA 
OBRA EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO EN LAS 
CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

 
 

QUE EL 
MANTENIMIENTO 

O Y LOS  
MATERIALES PARA 

LA OBRA NO 
CUMPLAN CON 

LAS 
CONDICIONES 

AMBIENTALES Y/O 
REGISTROS 
SANITARIOS 
APLICABLES A 
CADA UNO DE 

ELLOS. 

 
 
 

DISPONIBILIDAD DE 
LOS RECURSOS CON 
CARGO A LOS CUALES 

SE EJECUTARÁ EL 
PROYECTO o PLAN 
DE NECESIDADES 

 
 
 

INADECUADA 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE 
LOS RECURSOS 

ASIGNADOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

PRESENTE PLAN DE 
NECESIDADES 

 
 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
 

SUSPENSION 
TEMPORAL DEL 
CONTRATO 

AFECTACION 
GARANTIA DE 

CALIDAD Y 
CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 
DE DELOS 

MATERIALES ASI 
COMO LA 

ESTABILIDAD DE LA 

 
 

NO EJECUCION DEL 
CONTRATO 

 
 

NO EJECUCION DEL 
CONTRATO 
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OBRA 

PROBABILIDAD VALORACION Y 
CATEGORIA 

2 
IMPROBABLE 

1 
RARO 

1 
RARO 

1 
RARO 

 
 
 
 
 

IMPACTO 

 
 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

 
 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO 

LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A 
CONTRATAR 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO DE 
MANERA GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A 
CONTRATAR 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO DE 
MANERA GRAVE 

IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A 
CONTRATAR 

 
CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 
5% Y EL 15% 

IMPACTO SOBRE 
EL VALOR DEL 
CONTRATO DE 

MAS 
DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL 

CONTRATO DE MAS 
DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL 

CONTRATO DE MAS 
DEL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 6 6 6 
 

CATEGORÍA 
 

RIESGO MEDIO 
 

RIESGO ALTO 
 

RIESGO ALTO 
 

RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% 
CONTRATISTA 

100% CONTRATANTE 100% CONTRATANTE 

 
 
 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS 
ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

 
 

ESTABLECER 
CONTROL 

PREVENTIVO DE 
LOS MATERIALES 
PARA LA OBRA  Y 

LOS 
MANTENIMIENTOS  
AL MOMENTO DE 

SU ENTREGA 

 
EXPEDICIÓN DEL 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL POR 
UN VALOR 

EQUIVALENTE A LA 
NECESIDAD TOTAL DE 

LAS UNIDADES 

 
VERIFICAR QUE SE 

REALICE EL 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL EN 
CUANDO SE 
SUSCRIBA EL 
CONTRATO O 

CUALQUIR ADICION 
AL MISMO 

 
 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 

IMPACTO 3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 4 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO SUPERVISOR GERENTE DE 

PROYECTO GERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE DE 
PROYECTO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO CON LA 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

CON EL INICIO 
DE ELABORACION 
DE LA 

FICHA TECNICA 

CON LA 
ELABORACION DEL 
PLAN DE COMPRAS 

CON LA RESOLUCION 
DE APERTURA 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

 
CON EL ACTA DE 

RECIBO A 
SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

 
CON EL ACTA DE 

LIQUIDACION 

 
CON EL ACTA DE 

LIQUIDACION 

 
MONITOREO Y REVISIÓN ¿COMO SE REALIZA 

EL 
MONITOREO? 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
GERENTE DE 
PROYECTO 

INFORMES DE 
GERENTE DE 
PROYECTO 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? MENSUAL O 

CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

MENSUAL O 
CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

MENSUAL O 
CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

MENSUAL O 
CUANDO 
RESULTE 
NECESARIO 

 

9.4. RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. FINANCIERO R. FINANCIERO R. ECONÓMICO R. DE LA NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

 
 
 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede 
ocurrir) 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN LA 
ALTERACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 

TOME EL CONTRATISTA 
PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL 
OBJETO 

CONTRACTUAL. 

 

LA INSOLVENCIA O 
ILIQUIDEZ TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
PROPONENTE, QUE IMPIDA 
LA COMPLETA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE COSTOS 

ECONÓMICOS 
INCURRIDOS POR EL 
CONTRATISTA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO AL MOMENTO 

DE PRESENTAR SU 
PROPUESTA ECONÓMICA 

A LA 
ENTIDAD 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES QUE 

ALTEREN LAS 
CONDICIONES DE 

TRANSPORTE 
O ALMACENAMIENTO DE 

LOS ELEMENTOS 
Y, POR TANTO, GENERE 

GASTOS EXTRAS. 
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CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

 

QUE INCUMPLA CON 
EL CONTRATO 

INSOSTENIBILIDAD E 
INCUMPLIMIENTO DE LOS 

TERMINOS DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 
QUE SOLICITE CAMBIAR 

SU PROPUESTA 
ECONÓMICA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
QUE NO SE CUMPLA CON 

LA EJECUCION DEL 
CONTRATO POR EL 

INCREMENTO DE LOS 
COSTOS 

PROBABILIDAD (1-5) 1 1 1 1 
IMPACTO (1-5) 4 4 4 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 3 
CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
/ DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

 
IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 
IMPACTO 4 4 4 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO (1-5) 5 5 5 3 
CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI 
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR 

EL TRATAMIENTO SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

 
UNA VEZ SE CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ SE 

CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE 
DEL CONTRATISTA 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ 

SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ SE 

CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE 
DEL CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE ENTREGA 
A SATISFACCIÓN O 

INFORMA 
DE SUPERVICION 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
INFORMA 

DE SUPERVICION 

CON EL ACTA DE ENTREGA 
A SATISFACCIÓN O 

INFORMA 
DE SUPERVICION 

 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
COMO SE REALIZA 

EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

Nº 5 6 7 8 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
TIPO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO R. ECONÓMICO 

 
 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede 
ocurrir) 

POR DEFECTOS EN LA 
COMPOSICIÓN O CALIDAD 
DE LOS ELEMENTOS Y QUE 

IMPLIQUE CAMBIO O 
REPOSICIÓN DEL BIEN Y 

POR TANTO GENERE 
GASTOS EXTRAS. 

LOS EFECTOS 
CONTEMPLADOS POR LA 

VARIACIÓN EN LA TASA DE 
CAMBIO (DEPRECIACIÓN 

DEL PESO COLOMBIANO) Y 
QUE AFECTA EL PRECIO 

DE 
AQUELLOS ELEMENTOS 
QUE SON IMPORTADOS. 

AQUELLOS QUE POR 
EFECTOS DEL CLIMA O 

DEL ESTADO DE LAS VIAS, 
GENEREN 

CONTRATIEMPOS EN LA 
ENTREGA Y POR LO 

TANTO COSTOS 
ADICIONALES 

COSTOS ADICIONALES 
QUE PUEDA INCURRIR EL 

OFERENTE PARA LA 
PRESENTACIÓN Y 
ENTREGA DE CADA 

MATERIALES PARA LA 
OBRA Y LA MANO DE 

OBRA SEGÚN COMO LO 
EXIGE LA ENTIDAD. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

QUE INCUMPLA CON EL 
CONTRATO. 

QUE NO SE CUMPLA CON 
LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

POR EL INCREMENTO 
DE 

PRECIOS DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE 

OBRA PARA LA OBRA 

QUE NO SE CUMPLA CON 
LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

POR EL INCREMENTO 
DE 

PRECIOS DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE 

OBRA PARA LA OBRA 

QUE NO SE CUMPLA CON 
LA EJECUCION DEL 
CONTRATO 

POR EL INCREMENTO 
DE 

PRECIOS DE LOS 
MATERIALES Y MANO DE 

OBRA PARA LA OBRA 

   

PROBABILIDAD (1-5) 2 2 3 1 
IMPACTO (1-5) 2 2 2 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 5 5 
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO / DEBIDO 
PROCESO 

 
IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 1 1 1 
IMPACTO 2 2 2 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO (1-5) 4 3 3 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR 
EL TRATAMIENTO SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ SE 

CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL CONTRATISTA 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ 

SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ 

SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA 

CON EL INFORME DE 
SUPERVISION, UNA VEZ 

SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 

PARTE DEL 
CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE ENTREGA 
A 
SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 
SUPERVICION 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 
SUPERVICION 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 
SUPERVICION 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O 

INFORMA DE 
SUPERVICION 
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MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
COMO SE REALIZA 

EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

O CUANDO 
RESULTE 

NECESARIO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

O CUANDO 
RESULTE 

NECESARIO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

O CUANDO 
RESULTE 

NECESARIO 

DURANTE EJECUCION 
DEL CONTRATO 

O CUANDO 
RESULTE 

NECESARIO 
 

9.5.  RIESGOS TÉCNICOS -  
 

Nº 1 2 3 
CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO - EXTERNO INTERNO INTERNO 
ETAPA  EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
INCUMPLIMIENTO EN 

LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE LAS 

GARANTÍAS TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS 

 

 
 
 
 

DEFICIENCIA EN LA 
CALIDAD Y MAL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MATERIALES PARA LA OBRA 

así como ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA: 

LA NO PREVISION POR 
PARTE DEL PROVEEDOR 

DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
PARA EL TRANSPORTE DE 

LOS  MATERIALES PARA LA 
OBRA ENTREGAR, 

TENIENDO EN CUENTA LA 
NATURALEZA DEL 

ELEMENTO, EL SITIO DE 
ENTREGA, LAS 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE Y DEMAS 

ASPECTOS QUE IMPIDAN LA 
ENTREGA OPORTUNA DE 
LOS MATERIALES Y MANO 
DE OBRA CONTRATADOS 

EN EL TIEMPO ESTIPULADO 
EN LAS 

CONDICIONES DEL 
CONTRATO 

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

INICIACIÓN DEBIDO  
PROCESO- 

FECTIVIDAD 
GARANTÍAS 

ONTRACTUALES-
PRÓRROGAS 

QUE LA OBRA NO 
CORRESPONDAN A LOS 

REQUERIDOS POR LA 
ENTIDAD 

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL 

DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 2 3 
IMPACTO 5 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 6 
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 
 
 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

 
 

EL CONTRATISTA  
DEBE CONTAR CON 
UNA SUPERVISIÓN 
INTERNA PARA LA 
ENTREGA DE LOS 
MATERIALES Y LA 

OBRA DE 
MANTENIMIENTO 

 
SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR 

CUMPLIMIENTO AL 
ESTANDAR DE CALIDAD QUE 
SERÁ VERIFICADO POR EL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO EN LA ENTREGA 
DE LOS MATERIALES Y 

LA OBRA DE 
MANTENIMIENTO 

. / REQUERIR POLIZA DE 
CALIDAD QUE AMPARE EL 

RIESGO 

 
 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN – CONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR 

 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 
IMPACTO 2 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 4 
CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 
 RSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

CONTRATISTA Y 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO  

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 
DE EJECUCION DEL 

CONTRATO  

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
DURANTE LA EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO Y CON EL 
ACTA DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O  EL 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

 
MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA  EXPEDICIÓN DE 
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO EL 

CUMPLIMIENTO DEL 
MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIPON DE LA 

CON LA EXPEDICIÓN DE 
LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE 
LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 
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TORRE DE ASALTO AEREO 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL O CUANDO 
RESULTE NECESARIO 

MENSUAL O CUANDO 
RESULTE NECESARIO 

MENSUAL O CUANDO 
RESULTE NECESARIO 

 
9.6. RIESGOS DE LA NATURALEZA 
 

Nº 1 
CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 
ETAPA EJECUCION 
TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR 
CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES NATURALES y PANDEMIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

PROBABILIDAD VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE 
LA CONSECUCION  DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 
CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 
IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE 

POSIBLES CONFLICTOS 
PERIODICIDAD  

¿CUANDO? MENSUALES O CUANDO SEAN NECESARIOS 

 

9.7. RIESGOS AMBIENTALES 
 

Nº 1 
CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 
ETAPA EJECUCION 
TIPO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

INCUMPLIMIENTO Y VIOLACION DE  NORMAS AMBIENTALES QUE SE ENCUENTREN 
VIGENTES DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL SEÑALADAS EN PROCESO DE 

SELECCION, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS. 
MULTAS Y SANCIONES POR ENTES REGULADORES EN MATERIA AMBIENTAL 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DAÑOS AL 
ECOSISTEMA Y MEDIOAMBIENTE, DAÑOS A TERCEROS.   

PROBABILIDAD VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE Y/O SUSPENSIÓN 
TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% APLICABLES 100% AL 
CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE O ENTIDAD AMBIENTAL 

REGULADORA (CUANDO APLIQUE) 
VALORACION Y 

CATEGORIA 
4 

MAYOR 
VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA  
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TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 
IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y EJECUCION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO  DE SATISFACCIÓN Y ACTA DE 
LIQUIDACION 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿CÓMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  POR PARTE DEL SUPERVISOR  DEL CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE 

POSIBLES CONFLICTOS , ADEMAS CON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PROCESOS 
ALTERNOS CON TERCEROS 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? PERIODICOS O CUANDO RESULTE NECESARIO 

 

 
10. CONDICIONES DEL CONTRATO  
 
10.1. TIPO DE CONTRATO. 
 
El contrato a desarrollar será por contrato de OBRA 
 
10.2. OBJETO DEL CONTRATO  
 
“MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO 
UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR 
"EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC PASTO” 
 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA  
 
11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN:   
 
El plazo de ejecución del contrato resultante será hasta el 30 de noviembre de 2025 contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
(Expedición de garantías, aprobación de la garantía y registro presupuestal). 
 
11.2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y/U OBRA:  
 
El mantenimiento y adecuación deberán ser realizados en los siguientes lugares;  instalaciones 
del Batallón de Selva N°53 "CR FRANCISCO JOSE GONZALEZ" KM 56 Via Tumaco-Pasto Nariño 
(BASGO53 ). 
 
Nota: Para el recibo a satisfacción de la obra se tendrá en cuenta todas y cada una de las 
características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de alguna 
de las mismas será motivo de rechazo de la obra. El recibo de la obra se hará en presencia del 
supervisor del contrato y el contratista. 
 
12. VALOR  
 
El valor del presente contrato será de acuerdo al valor de la oferta seleccionada, la cual no podrá 
superar la suma de NOVENTA SEIS MILLONES  NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA Y SIETE  PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($96.934.047,61), 
según certificado de disponibilidad presupuestal No 10825 de fecha 20 de agosto de 2025, 
expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC PASTO, con los siguientes Rubros 
presupuestales por cada unidad:  
 
 
NOTA No 1: El presupuesto oficial será ejecutado mediante la MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE  
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NOTA No 2: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y 
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato, incluidos gastos de administración, utilidad, imprevistos, impuestos, transporte, etc. 
 
 
12.1. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO  
 
EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL –CENAC PASTO se compromete a pagar de la siguiente forma, 
pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria dispuesta para tal fin por el contratista, 
generándose pagos parciales de acuerdo a la ejecución y cumplimiento del contrato, dentro de los 
sesenta (60) días calendarios siguientes a la aceptación de la facturación.  
 
Una vez presentación de la factura y/o cuenta cobro, sujetos a la disponibilidad del Cupo 
del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de2020; situado 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente 
documentación: 
 

• Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios y/u obra prestados, 
debidamente firmada por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, el CONTRATISTA y El 
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE de la unidad beneficiada donde se evidencie 
las condiciones y cumplimiento de la entrega de los bienes y/o servicios prestados.  

• Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 

• Informe Supervisión debidamente firmados por el SUPERVISOR del Contrato y el 
CONTRATISTA. CON REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

• Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro 
• Entrada de los bienes y/o servicios y/u obra en el aplicativo SAP R/3 
• Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor 

fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, 
ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 
de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando 
certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la 
fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de 
identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. 

• Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional, del cumplimiento del contratista del pago 
de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensación. (En los 
casos que aplique de acuerdo con el Decreto No. 0862 de fecha 26 de abril de 2013). 

• Verificación del cargue de las facturas electrónicas mediante la plataforma SECOP II. 
• El contratista debe discriminar en la factura: (i) el precio de los bienes y/o servicios y/u 

obra (ii) el IVA, y todos los impuestos que aplique. 
 
El proveedor deberá enviar las facturas al correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co diligenciando en el “Asunto” de este, así: 15-
01-03-084; COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA; correosupervisor@xxxxx.com 
 
Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los cinco (05) primeros días de 
cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones 
contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual 
tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma 
transaccional del SECOP II. 
 
Nota 2: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de 
sus obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de 
seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 
2002 y 828 de 2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de 
la ley 1607 de 2012. 
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Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la 
Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
(DIAN), la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso de que el 
proponente cuente la responsabilidad ante la DIAN de facturar). 
 
Nota 4: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- REGIONAL PASTO, no se 
responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con 
relación a la facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000165 de 2023. (Cuando esté en 
la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). 
 
Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el artículo 
617 del Estatuto Tributario, así: 
 
▪ Denominación expresa como factura de venta 
▪ Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
▪ Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y/o servicios y/u obra, junto 
con la discriminación del IVA pagado. 
▪ Número consecutivo de factura de venta 
▪ Fecha de expedición de la factura 
▪ Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
▪ Valor total de la operación 
▪ Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura 
▪ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) e), f), g), h) y i) 
deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas 
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por 
computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden 
cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma 
consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y 
auditoria. 
 
Nota 5: El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de 
cuenta bancaria, con el fin de que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE- REGIONAL 
PASTO cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe contener 
los siguientes datos: 
 
▪ Nombre o razón social 
▪ Número de identificación Tributaria NIT 
▪ Entidad financiera 
▪ Tipo de cuenta ahorro o corriente 
▪ Número de cuenta. 
 
Nota 6: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
Nota 7: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se tenga el certificado de disponibilidad 
presupuestal y se firme el contrato por ambas partes, y se cumplirán los requisitos de ejecución 
del mismo cuando se expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y esta sea 
aprobada por de la entidad. 
 
Nota 8: El proponente, dentro de su propuesta en el precio ofrecido debe incluir IVA (si aplica) y 
demás impuestos nacionales, departamentales y municipales; incluido y estampilla universidad 
nacional y universidades estatales de Colombia el 0.5%, costos de fabricación, costos de 
administración, costos de transporte y entrega en los lugares indicados por el supervisor del 
contrato etc. 
 
Nota 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación 
y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en SIIF Nación. 
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Nota 10: En el evento de prórroga en el suministro y/o servicio por causa imputable del contratista, 
el pago se postergará el mismo tiempo de la prórroga, por cuanto el pago es contra recibo a 
satisfacción. 
 
Nota 11: SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: 
Los pagos que de conformidad con la presente aceptación de oferta deba efectuar el MDN – 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC - PASTO, se subordinara a las apropiaciones que de los mismos 
se hagan con cargo a la Unidad Ejecutora. 
 
12.2. VIGENCIA DEL CONTRATO  
 
La Vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más después de 
ejecutado para su liquidación en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
12.3. MONEDA DEL CONTRATO  
 
Pesos Colombianos. 
 
13. GARANTÍA ÚNICA DE LAS OBLIGACIONES   
 
Atendiendo la cuantía y naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, se determinó por 
parte de la Entidad la necesidad de solicitar al futuro contratista la constitución de garantía única, 
que deberá constituirse dentro del (1) día hábil siguiente a la suscripción del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.3.1.7 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, los siguientes amparos:  
 

GARANTIAS POLIZAS 
EXIGIBLES SI NO 

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y (6) 
meses más. Cuando el contrato sea modificado en  tiempo y/o valor, 
esta garantía deberá modificarse extendiendo su vigencia y/o su valor 
según sea el caso 

Garantía 
Única X 

 

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e 
Indemnizaciones Laborales Equivalente al cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato, la cual permanecerá vigente por un tiempo igual al 
plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Cuando el contrato 
sea modificado en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse 
extendiendo su vigencia y/o su valor según sea el caso 

Garantía 
Única X 

 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Por el 
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia 
será de un año (1) año contado a partir de la terminación del plazo de 
ejecución.  

Garantía 
Única X 

 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente 
al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por tres (3) 
años, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final a 
satisfacción de los mantenimientos y adecuaciones. 

Garantía 
Única X  

Responsabilidad civil extracontractual: El contratista deberá 
constituir como amparo autónomo anexo a la garantía única una póliza 
de responsabilidad civil extracontractual que proteja a la Entidad de 
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. La póliza de responsabilidad extracontractual debe cubrir 
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de 
las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados 
o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro 
propio con el mismo objeto, caso en el cual la Entidad debe ser el 
asegurado. Esta póliza debe amparar una cuantía mínima equivalente 
a doscientos (200) smmlv, con una vigencia igual al tiempo de ejecución 
del mismo.  

RCE X 
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  ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: 
 

• EN LA PÓLIZA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE: 
 
- LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ MISMO QUE SE 
AMPARA LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA 
-  Y SE CONSAGRARÁ LA DIRECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA 
NOTIFICACIONES JUDICIALES  
- Y SE SEÑALARÁ LA ACEPTACIÓN DEL GARANTE DE RECIBIR NOTIFICACIONES 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
 

• CUANDO APLIQUE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, 
ESTA DEBERÁ CONTENER TODOS LOS REQUISITOS Y AMPAROS ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. - REQUISITOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL - DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y SUS PORCENTAJES. 

 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC 
PASTO (NIT. 900.363.756-1), teniendo en cuenta que el objeto de la misma, respalda el 
cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o 
terceros por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
La vigencia del amparo deberá ajustarse a la fecha de suscripción del contrato y de la terminación 
del plazo requerido. El hecho de la constitución del amparo no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en la aceptación de la oferta, el amparo otorgado no podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC PASTO.  
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan.  
 
Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a 
petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PASTO y a cuenta del CONTRATISTA quien 
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO 
NACIONAL-CENAC PASTO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que 
hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC 
PASTO, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales 
son responsabilidad del contratista.  
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.  
 
De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando 
el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla 
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del 
Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar 
unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá 
ser previamente consignado en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PASTO, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de 
éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
11.1. SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA 

 
Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración 
establecidos en esta cláusula, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO 
podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. Las vigencias de todos los amparos 
deberán ajustarse a las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del mismo, 
según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA 
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de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos 
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado 
sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO. El 
CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, estas 
podrán variarse por el garante a petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL 
PASTO y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO para retener y 
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda 
que el MDN- Ejército Nacional – CENAC REGIONAL PASTO asume la responsabilidad de la 
ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN-Ejército Nacional – CENAC 
REGIONAL PASTO teniendo en cuenta que el objeto de las mismas sirven para respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a 
la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y 
de la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 
los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 
otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, estas podrán variarse por la aseguradora o banco 
a petición del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO y a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN 
EJÉRCITO NACIONAL – CENAC REGIONAL PASTO para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército 
Nacional – CENAC REGIONAL PASTO asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos 
y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
 
14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DEL CONTRATISTA  

 
1. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones técnicas, 

jurídicas, económicas señaladas y dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido 
a satisfacción por el supervisor. 

2. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras. 
3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministrados por la Entidad para 

la ejecución de las obras. 
4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y exigir a los proveedores los 

certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad especificada. 
5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar el 

proyecto, para lograr que la obra se ejecute de acuerdo con la calidad, costos y plazos 
establecidos. 

6. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de la obra 
en relación con su avance, calidad y costo. 

7. Preparar y presentar informes de avance escritos y fotográficos de conformidad solicitados 
por el supervisor. 
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8. Mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y 
oportuno desempeño contractual en el mantenimiento de la Torre de asalto aéreo. 

9. Asistir a reuniones periódicas con  la Entidad, con el objeto de analizar todos los aspectos 
que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución 
de la obra, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de la obra, incluyendo el 
avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones , entre ellas. 

10. Exigir el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal 
que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal. 

11. Cumplir con el protocolo de seguridad para ingreso de personal, señalado en el cuadro de 
OBLIGACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, y hacer entrega de 
los documentos de vehículos y personal a ingresar al lugar de ejecución de la obra, de 
forma oportuna de acuerdo a los tiempos señalados. 

12. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de 
obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

13. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y realizar las 
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

14. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, 
capacidad, potencia, estado, utilización entre otros . 

15. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 
contractual. Al finalizar la obra, el contratista,  y el supervisor efectuaran una visita de 
inspección a la mismas con el objeto de determinar su estado. 

16. Establecer las correspondientes pólizas señaladas en el contrato. 
17. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. 
18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en 

trabamientos que puedan presentarse y en general Se obliga a cumplir con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. 

19. Garantizar por su cuenta y riesgo todas las herramientas, personal y logística necesaria 
para el cumplimiento de las actividades y del objeto a contratar sin que esto genere gastos 
adicionales para la entidad contratante. 

20. Cumplir con los compromisos adquiridos con la presentación de la oferta. 
21. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración de la aceptación 

y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. 

22. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de 
la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del 
término establecido para la liquidación, la entidad procederá a efectuar la terminación 
unilateral. 

23. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), teniendo en cuenta que el pago de estas obligaciones 
deberá acreditarse para iniciar la ejecución y para hacer efectivo los pagos (en los casos 
que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 16074 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 
modificado por el Decreto 014 de 2014). 

24. Cumplir con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
señalado en el cuadro de CONDICIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO señaladas en este contrato, estudios y pliego de condiciones. 

25. Cumplir con la NORMATIVIDAD AMBIENTAL señalada en el cuadro de CONDICIONES 
ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO señaladas en este contrato, estudios 
y pliego de condiciones. 

26. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como 
documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato que hayan sido 
catalogados dentro de esta categoría por parte de la Entidad. 

27. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la 
República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato 
o con posterioridad al mismo. 

28. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   
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29. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, que 
sean inherentes al objeto de la contratación.  

30. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato. 

31. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo con los bienes y o 
servicios y/ u obra. 

32. Para el pago del contrato el contratista deberá presentar la constancia de pagos de aportes 
parafiscales, anexando los respectivos soportes. 

33. El contratista se obliga a mantener indemne a la entidad contratante, es decir, mantenerla 
libre de cualquier daño o perjuicio originado de cualquier reclamación proveniente de 
terceros, cuya causa provenga de sus actividades como contratista, o de los 
subcontratistas o dependientes. 

34. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la 
CENAC, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

35. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 
responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

36. Pagar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, 
establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.  

37. Responder, sin perjuicio de las respectivas garantías, que se requieren. 
38. Aceptar el contrato en la plataforma SECOP II. 
39. Cargar en el SECOP II la documentación ordenada para el trámite administrativo de pago 
40. Cumplir con las condiciones técnicas ADICIONALES de obligatorio cumplimiento ofertadas. 
41. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones señaladas en el CUADRO DE 

ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES  
42. Cumplir con la entrega al supervisor de la documentación del personal mínimo calificado y 

no calificado, solicitado en el CUADRO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ADICIONALES y de acuerdo a los tiempos requeridos.  

43. Dar fiel cumplimiento a OBLIGACIONES CRITERIOS AMBIENTALES - GUÍA DE 
COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE DEL CGFM, señaladas en 
el cuadro de Obligaciones Adicionales de Obligatorio Cumplimiento. 

44. El contratista deberá informar a la CENACPASTO y al Supervisor del contrato la CARGA 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA ESPECIAL de carácter nacional, departamental y municipal a 
que está obligado tributariamente, posteriormente a la suscripción del acta de inicio, a 
efectos de que la Entidad Contratante realice las respectivas retenciones y descuentos a 
que haya lugar. 

45. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato (aceptación de oferta) a 
contar con todo el PERSONAL NECESARIO para lograr la adecuada, correcta y oportuna 
ejecución contractual. Así mismo, se compromete a presentar las hojas de vida del 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO en el numeral correspondiente a las OBLIGACIONES 
TECNICAS ADICIONALES señaladas en la invitación pública, al supervisor del contrato 
dentro de los dos (3) días calendarios siguientes a la suscripción del acta de inicio, y con 
especialidades en las áreas correspondientes a lo señalado en el cuadro a condiciones 
técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.  

46. El contratista deberá entregar al supervisor del contrato el CRONOGRAMA DE OBRA, de 
acuerdo con lo señalado en las CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES.  

47. Las demás que conlleven al cumplimiento eficaz del objeto del contrato. 
 

OBLIGACIONES DEL MDN- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL PASTO  
 

1) Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad.  

2) Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato.  

3) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a 
las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.  

4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar 
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del presente contrato.  

mailto:cenacpas@ejercito.mil.co
mailto:cenacpas@buzonejercito.mil.co


ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-053-CENACPAS-2025 CUYO 
OBJETO ES: “MANTENIMIENTO y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA TORRE DE ASALTO AÉREO UBICADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE SELVA No. 53 EN LA BASE MILITAR "EL GUALTAL" UNIDAD CENTRALIZADA POR LA 
CENAC PASTO” 
 

 
 
 
Calle 22 No 14-47 Av. Colombia/Cenac Pasto  
Pasto - Nariño. 
cenacpas@ejercito.mil.co / cenacpas@buzonejercito.mil.co 

 
PÁGINA 161 DE 163 

 
 

5) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.  
6) Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,  
7) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  
8) Exigir la calidad de los bienes y/o servicio y/u obra requeridos para el cumplimiento del 

objeto del contrato.  
9) Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que llegaren a presentarse.  

10) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos 
consagrados por la ley.  

11) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 
de él forman parte.  

12) Ejercer la supervisión general del contrato.  
13) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 

desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 
 

15. JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN 
 
Los factores de selección están sustentados en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021, en los Numerales 4 y 6 requisitos 
habilitantes, los cuales se detallarán en la invitación pública correspondiente. 
 
De conformidad con lo establecido al Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.5.2. modificado 
por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021se establece el procedimiento a seguir:  
 

“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
entidad estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del 
futuro contrato. 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación. 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los 
interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán 
contestados por la Entidad Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad 
con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para formular observaciones se 
podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los 
términos mínimos establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se 
establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que 
trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para modificar la 
invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista 
para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con 
posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; 
en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el 
proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) 
Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar 
sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe 
si el proceso se limita o no a Mipyme. 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así 
sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades 
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo 
cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, 
frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los 
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proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, 
para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser 
respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o 
interventor del contrato. 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la 
Ley 2069 de 2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente 
Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.” 

 
La Entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las propuestas, verificará el 
cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta 
las reglas de subsanabilidad establecidas en el Decreto 1082 de 2015.  En caso de que éste no 
cumpla con los mismos, procederá la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así 
sucesivamente, se solicitarán aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que 
se realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación 
con el oferente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o 
completar lo insubsanable. 
 
16. SUPERVISIÓN 
 
La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO” ejercerá el control 
y la vigilancia de la ejecución del contrato a través del señor MY. JUAN DAVID VERA BORJA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1110505332, Oficial de Operaciones y Segundo 
Comandante BADRE 2, o quien haga sus veces en el cargo, cargo nombrado mediante 
Resolución.  
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato.  
 
El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito el interventor y/o supervisor y con 
copia a la Entidad. No obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas, deberá 
manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a la CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE “CENAC REGIONAL PASTO”, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de 
dichas órdenes se derivan perjuicios para la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC 
PASTO”. Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden impartida por parte del 
interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, 
señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de CINCO (05) días hábiles, el interventor 
y/o supervisor comunicará dicha situación a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
“CENAC REGIONAL PASTO” para que la dirección tome las medidas que considere necesarias. 
 
El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue 
a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, 
interrupción del tránsito y desabastecimiento en el mercado, incumpliendo así el desarrollo normal 
de las actividades programadas.  
 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 
previstas en la presente invitación pública. 
 
17. RELACIÓN DE ANEXOS  

 
A. Plan de Necesidades. 
B. CDP y solicitud. 
C. Solicitud de cotizaciones. 
D. Cotizaciones. 
E. Aval técnico de Cotizaciones. 
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F. Radicado No. 2024245002673133 solicitud de aval por parte del COFIP al COING. 
G. Radicado No. 2024441002334803 solicitud de concepto técnico con aval por parte del 

COING al COFIP. 
H. Radicado No. 2024 777000321913 solicitud de asignación de recursos para mantenimiento 

de la torre de asalto aéreo dirigido al Segundo Comando del Ejército. 
I. Radicado No. 2023441004192823 respuesta de visita técnica por parte de COING. 
J. Radicado No. 2023776018668203 solicitud de asignación de recursos para mantenimiento 

de la torre de asalto aéreo dirigido al Segundo Comando del Ejército. 
K. Radicado No. 2023776016316943 solicitud de asignación de recursos mantenimiento de la 

torre de asalto aéreo dirigido al Segundo Comando del Ejército. 
L. Radicado No. 202398100898781 solicitud de revisión a torre de asalto aéreo dirigido a 

ESASA. 
 
 
 
 
 
 
 

CORONEL, WILSON ORLANDO GUERRERO ARIAS 
Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante FUDRA No. 2 

Gerente del Proyecto 
Proyecto parte Económica  
 
 
 
 
Cont. Público ANDREA MORA ALFONSO 
Estructurador Económico     
 
Proyecto parte Jurídica  
 
 
 
 
ABG. NATALIA PATRICIA CORAL ORDOÑEZ 
Estructuradora Jurídico 
 
Proyecto parte Técnica 
 
 
 
 
TE. JOHAN SEBASTIÁN GONZALEZ MORENO 
Comandante de Compañía CASPC2 
Técnico Estructurador 
 
 
Reviso y Aprobó:   
 
 
 
 
CT. SAID FELIPE GONZALEZ CARDENAS 
Jefe de Contratación CENAC REGIONAL PASTO  
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