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CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO
No. 1 0 8 DE 2025

l. PARTES CONTRATANTES

Entre EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, identificada
con NIT. 899.999.737-9, representada para efectos del contrato por el Dr. CARLOS IVAN
GARCIA RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C., identificado con la cédula
de ciudadania No. 1.058.844.726, en su calidad de Director Administrativo, segun
Resolucion de Nombramiento No. 4037 del 02 de mayo de 2024 y posesionado el 06 de
mayo de 2024 y obrando en virtud de la facultad consagrada por el articulo 2° de la
Resolucion No. 230 del 20 de diciembre de 2007, aclarada mediante Resolucién No. 023 del
20 de febrero de 2008, arficulo 6°, por la cual el Representante Legal del Fondo Rotatorio
de la Registraduria Nacional del Estado Civil, delega en el Director Administrativo la
facultad para suscribir los contratos y demds actos inherentes a la actividad contractual
hasta por una cuantia de trescientos (300) salarios minimos mensuales legales vigentes y
qguien en adelante se denominard EL FONDO y HAAGEN JX $.A.S, identificada con Nit. No.
901.461.903-1 representada legalmente por DIANA MILENA CORTES MALAGON, identificada
con la Cédula de Ciudadania No. 53.118.821 de Bogotd, D.C., todo lo cual consta en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio de
Casanare, hemos convenido celebrar de mutuo acuerdo el contrato electrénico
incorporado a fravés de la plataforma SECOP I, el cual se regird por la Ley-80 de 1993, la
Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demds reglamentacién aplicable a la
Contratacion Estatal, previo a las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto No. 1082 de 2015, el coordinador
grupo de mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil
elabord el estudio previo describiendo y justificando la necesidad de la presente
contratacion, en concordancia con lo dispuesto por los numerales 7° y 12 del articulo 25 de
la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011. 2. Que, mediante
radicado RNEC--2025-005774 del 11 de junio de 2025, el coordinador grupo de
mantenimiento y construcciones de la Registraduria Nacional del Estado Civil remitié el
estudio previo a la Gerente Administrativa y Financiera con el objetivo de iniciar los trdmites
correspondientes para el proceso de contratacién. 3. Que, la presente contratacion se
realizard a través del procedimiento de seleccidon de minima cuantia, de conformidad
con lo senalado. en el articulo 2, numeral 5 de la Ley 1150 de 2007. 4. Que, el
Coordinador Grupo Presupuesto de la Registraduria Nacional del Estado Civil, expidié el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26925 del 16 de junio de 2025, con cargo
al presupuesto del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, para la
vigencia fiscal 2025. 5. Que, la invitaciéon pUblica No. 020 de 2025- FRR se publicé en el
SECOP Il el dia 23 de julio de 2025. 6. Que, el 27 de agosto de 2025, se realizé el cierre de

Pc’:gin;ﬂ de 14

Olicina Juridic rupo de Coniratos I.
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfond (091) 2202880 - Ext. 1502 C.P. 111321 - Bogold "

www.reqistracuria.gov.co




FRR

Fondo Rotatorio
R Blscrodurlin NS
aet Exvoao Civit

CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO
No.) 1 08 DE 2025

la invitacion publica No. 020 de 2025 - FRR recibiendo mediante la plataforma SECOP ||
cinco (05) propuestas asi: 1. IOV Y CIA S.AS. 2. MD BUILD 3. HAAGEN S.A.S. 4,
MARSOLAIRE INDICON S.A.S. 5. UNION TEMPORAL INTER REGIONAL RIOACHA. 7. Que,
atendiendo los fines de la contratacién estatal, los principios de las actuaciones
contractuadles, la libre concurrencia, el deber de seleccion objetiva y la obligacion de los
servidores pUblicos de someterse sus actuaciones a la ley, el Director Administrative en su
calidad de ordenador del gasto acoge la recomendaciéon del comité evaluader (Juridico y
Técnico - Econdmico) dada en los informes de evaluacion y, acepta la oferta presentada
por HAAGEN JX S.A.S. 8) Que, el dia 27 de agosto de 2025, se adjudicd la invitacion publica
No. 020 de 2025 FRR a HAAGEN JX S.A.S., por valor de DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA
Y CINCO MIL PESOS MCTE ($16.195.000) incluido IVA y los demés impuestos y erogaciones a
que haya lugar. 9. Que, en consecuencia, el Director Administrativo de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, una vez el grupo compras bagjo su competencia vy
responsabilidad funcional, revisd y verificé que la documentacién se cifie a la
normativa aplicable y vigente, requirid mediante radicado RNEC--2025-009314 del 05
de septiembre de 2025, al Jefe Oficina Juridica, la elaboracién, suscripcidon vy
legalizacién del contrato.

Que, por las consideraciones anteriores es procedente la celebracion del Contrato, de
acuerdo con las siguientes, clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBIJETO -~ Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera a la
obra de "Adecuacién y Mantenimiento de la sede de la Registraduria Municipal de Cravo
norte - Arauca”, de conformidad con el estudio previo, la invitacién publica No. 020 del 2025

y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del
confrato.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO - EL CONTRATISTA tendrd a su cargo el
seguimiento y control de la ejecucion del contratista de obra, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra para la "ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE -
ARAUCA", ubicada en la carrera 4 # 2 - 37 Br Centro, con matricula inmobiliaria No. 410-
27410 en en el municipio de Cravo norte - Arauca, en los aspectos técnicos,
administrativos, legales y financieros, de acuerdo con la normatividad vigente acorde con
lo normado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, en lo
pertinenfe, el "Manual de Contrataciéon” del Fondo Rotatorio de la Registraduria y demds
normas concordantes con la materia.

El alcance de la obra objeto de la Interventoria, es el siguiente:

*Desmonte y suministro e instalacién de cubierta en su totalidad.
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*Demolicidn de muros y ampliacién de espacios.

*Demolicion de placa de contfrapiso e instalacién nuevamente.

* Adecuacion y remodelacion de baterias sanitarias

*Mantenimiento general del sistema eléctrico e instalacidon de nuevos puntos
eléctricos.

* Mantenimiento general de Instalaciones hidro sanitarias

*Suministro e instalacién de Puertas.

* Mantenimiento, desmonte y reinstalaciéon de aire acondicionado

*Cambio de cielo rasos

* Aseo general después de las obras

CUADRO DE AREAS ¥ s
Area Lote Area Constuida Area Intervenida
644,83 m2 169,06 m2 169,06 m2

CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS- EL CONTRATISTA deberd garantizar que
durante el desarrollo del contrato se lleve a cabo el mantenimiento, las adecuaciones y
reparaciones locativas de las instalaciones de la Registraduria Municipal de Cravo norte -
Arauca, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, plazo pactado y calidades
eshpu!qdos en el marco de la ejecucidn del confrato de obra cuyo objeto es:
"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CRAVO
NORTE - ARAUCA".

1.

2

3.

Obligaciones especificas del contratista:

Cumplir a cabalidad con el objeto contractual, en la forma y plazo establecido en el
mismo, y con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos.

Presentar informes de ejecucidon del contrato de obra utilizando el formato
establecido por la entidad. Estos informes deben incluir o anexar:

* Registro fotogrdfico
= Resumen de avance
= Desarrollo de actividades

Adicionalmente acta de recibo parcial y/o final que certifique el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del contratista.

Presentar Informes sobre la ejecucién del contrato de obra en el formato establecido
por la entidad anexando: registro fotogrdfico, resumen de avance y desarrollo de
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actividades, adicionalmente, el acta de recibo parcial y/o final que sustente el
debido cumplimiento de las obligaciones contraidas por el contratista

4, Cumplir con la prestacion del servicio de interventoria en el sitio de la obra.

5.

10.

11,

12,

13.

Contar con el personal profesional, durante el 100% del tiempo de ejecucidon de la
obra y equipos necesarios, para verificar que el contratista de obra dé cumplimiento
al objeto contractual, dentro del plazo pactado, con las especificaciones y calidades
estipuladas en los estudios previos, en el documento de invitacidn publica y en la
minuta del contrato.

Presentar las facturas electrénicas acorde al valor del contrato, de acuerdo a la forma
de pago, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de
los plazos convenidos, en la plataforma SECOP |l

Informar por escrito al supervisor, las dudas, reclamos y demds inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de
gjecutar en debida forma el contrato de interventoria.

EL CONTRATISTA deberd verificar el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 que
establece el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el frabgjo SG-SST, de
acverdo con las actividades a desarrollar, para lo cual deberd tener en cuenta los
lineamientos establecidos en la matriz de requisitos SST sugerida por la entidad, que se
muestra en el anexo Matriz SST de obra.

Obrar con ledltad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin
de hacer u omitir algin hecho.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

EL CONTRATISTA deberd garantizar que el contratista de obra allegue la certificacion
de disposicion final de residuos, dentro de los lineamientos establecidos en Ia
Resolucion 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolucidn 0472 de 2017 sobre la
gestion integral de residuos de la construccion y demolicién (RCD) y se adoptan otras
disposiciones”, articulo 15 Numeral 2 expedida por el Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible, que establece:
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(...] "Entregar los RCD Unicamente a los gestores de RCD para que redlice las
actividades de recoleccion, fransporte, almacenamiento, aprovechamiento y/o
disposicion final de los puntos limpios, sitios de aprovechamiento y/o disposicidn final,
segun sea el caso” {...)

14. Verificar y avalar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente
documentacion:

- Hojas de vida del personal de profesionales requerido en los pliegos de
condiciones y el contrato.

- Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econdémica.

- Programacion de obra, y solicitar ajustes en caso de ser requerido.

- Verificar el cumplimiento y entrega del plan de calidad en el caso en que el
contratista de obra lo haya ofertado que serd requisito para la aprobacién del
primer pago.

- Verificar el cumplimiento con la afiliacién a seguridad, salud y pensiéon de los
trabajadores y profesionales requeridos para la ejecucién del contrato de obra.

15. Gestionar con la entidad contratante o contratista segin corresponda, los ajustes que
haya a lugar en caso de existir inexactitudes en los documentos técnicos que
soportan la ejecuciéon de los contfratos de obra, tales como disefios aportados vy
aprobados por la enfidad.

16. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecucién de obra, asi como
la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, y demds necesarias
para iniciar la ejecucion de obra soportado en los documentos técnicos del proyecto,
efectuando las alertas, comentarios y sugerencia a la entidad que puedan implicar
cambios en disefios y trazados que suministren informacién confiable para la
realizacién del cronograma de obra y presupuesto.

17. Conftrolar el avance del contrato de obra de acuerdo con el cronograma de
ejecucion aprobado, llevar un regisiro de las novedades impartidas durante la
ejecucion del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

18. Coordinar con la Enfidad y el contratfista de obra, las solicitudes de ingreso del
personal y equipos requeridos.

19. Programar y realizar comités técnicos mdaximo cada quince dias para revisar la
programacion y avance de obra. Debe realizar y allegar un informe el cual debe estar
suscrito por los asistentes al comité con toda la informacién de ejecucién del contrato.

Pagina 5de 1

Oficina Juridica po de Contratos -
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono (#91) 2202880 - Exi, 1502 C.P, 111321 - Bogotd -
www regisiraduria.gov.co




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

FRR

Fondo Rotatorio
R Blasctradurin Plastasnas

doet BExtondo Civit

CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO
No. {()g DE2025

Verificar y controlar durante la ejecuciéon del contrato, la vinculacién del personal
propuesto para la ejecucion de los contratos, y solicitar cambios que fuesen
necesarios o su incremento para el normal desarrollo del contrato.

Garantizar que se diligencie el libro de obra o bitdcora de obra para ser entregada
de manera fisica o digital.

Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas, cumplimiento de la
norma RETIE y RETILAP, calidad de los materiales y procesos constructivos, incluidos en
los documentos del proceso

Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los
bienes y la realizacién de los servicios contratados, de lo cual se dejard constancia en
actas de avance y recibo a satisfaccion.

Aprobar y verificar en caso de requerirse, items adicionales no previstos, con el aval
del ordenador del gasto, previa suscripciéon de la novedad contractual respectiva.

Exigir al confrafisia de obra los ajustes necesarios a las obras que presenten
deficiencia o mala calidad de los materiales.

Exigir al contratista de obra la safisfaccion de las reclamaciones surgidas por los

perjuicios causados a terceros con ocasion de la ejecucion del respectivo contrato de
obra.

Informar oportunamente al supervisor, sobre la ocurrencia de hechos imputables dl
contratista de obra que puedan causar perjuicio a la Entidad, con ocasidén de la
ejecucion del contrato y colaborar en la solucién de estos.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando
sea perfinente dar frasiado de ellas al supervisor, dentro de los ocho (8) dias
calendario, siguientes al recibo de estas, con su respectivo concepto, fijando vy
sustentando la posicidn de la Interventoria en relacién con el tema.

Cuando por hechos de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista de obra solicite |a

suspension del contrato, el interventor deberd evaluarlos, avalarlos e informar a la
supervision.

Oticing Juridica - Grupo de Contratos
Avenida Calle 26 No. 51-50 Piso 5- Teléfono {091) 2202880 — Ext. 1502 C.P. 111321 - Bogotd
www redistraduria.gov.co




FRR

Fondo Rotatorio
Rugisernaurian Nactenal

det Excoaa Clun

CLAUSULADO ADICIONAL CONTRMO DE INTERVENTORIA EI.ECTRONICO
No. | 08 DE 2025 ‘
o . |
30. Suscribir con el contratista de obra todas las actas a que haya lugor (Inicio,
suspension, reinicio, de recibo parcial o de recibo definitivo a satisfaccion, ’rermlnocmn
y liquidacion del contrato, etc.) |
31. EL CONTRATISTA deberd exigir al contratista de obra la ampliacién de las garantias
otorgadas, por el término de la adicidn y/o préroga del contrato; en caso de
suspension, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacién cuando hqyo lugar a
ello. En caso de renuencia del confratista, deberd informar de ello a Hla Oficina
Juridica o guien haga sus veces, y a la dependencia que requirié el proceso con €l fin
de que se tomen las medidas pertinentes
32. Requerir al contratista de obra por escrito cuando los cumpllmlen’ros de las
obligaciones no marchen de acuerdo con el cronograma, los avances de las metas
fisicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplon en su
oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebos‘ Yy ensayos
especificados. Del requerimiento deberd enviar copia al supervisor del confrato.
33. EL CONTRATISTA solicitard la imposicidn de las sanciones pertinentes en Todés los casos
€en que se presente cualquiera de las causales establecidas para su oplicocic’)n.
I
34. Las demas que a su juicio sean necesarias para la adecuada ejecucion del contrato
de obra y de la interventoria en concordancia con las establecidas en el Monuol de
Contratacion. : 5
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA - 1. Cumplir acabalidad
con el objeto contractual, el estudio previo y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
y la ley. 2. Atender las observaciones que el supervisor le formule dentro del ‘morco del
contrato. 3. Constituir la garantia Unica y presentarla al FONDO para su oprobouon dentro
de los fres dias siguientes a la suscripcion del contrato en caso de no presen’rorse se
entenderd desistimiento de este. 4. Acreditar el cabal cumplimiento de las obligaciones
relativas al sistema de seguridad social integral, atendiendo lo establecido en el‘or‘nculo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002. 5. Las demds prop:os de la
naturaleza del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En los términos previstos en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en caso de incumplimiento total o
parcial de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, LA CONTRATISTA
autoriza expresamente al FONDO, con la firma del presente contrato, a reienerw descontar
los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. 1

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL FONDO. - 1. Pagar el valor del confrc’ro de
conformidad con lo pactado. 2. Brindar la colaboracién y proporcionar la mformcqon y/o
documentacion que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del cpntrofo 3.
Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
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4, Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
gue de él forman parte. 5. Ejercer adecuada y correctamente la supervisidén del contrato
de |n’rerven+orlo 6. En‘rregor a la firma del acta de inicio, copia del contrato de obra sobre
el cual se eJecu‘roro la vigilancia el inferventor junto con todos sus soportes, anexos y demds
documentas que lo conformen. 7. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas
que EL COiNTRATISTA constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma

oseguradc,lvigencios y amparos, exigidas en el contrato.

CLAUSULA SEXTA TERMINO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion del contrato serd de tres
(3) meses sm sobrepasar el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripcion del
acta de |mc:|o previa aprobacion de la garantia Unica y el cumplimiento de los requisitos
de perfeca‘onomenfo y eJecumon del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA VALOR DEL CONTRATO. - El valor total del contrato es por DIECISEIS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($16.195.000), incluido IVA vy los
demds ImplfeSTOS y erogaciones a que haya lugar.

CLAUSULA pCTAVA. FORMA DE PAGO. - EL FONDO pagard al CONTRATISTA el valor del
contrato o s:uscribir, asf:
I

a. Un prlmer pago equwcﬁen‘re al cincuenta por ciento (50%] del valor del contrato, una
vez se cumpla como minimo con el 50% de la ejecucion de la obra, previa
presenfcmon de la certificacién expedida por el supervisor de la interventoria.

a. Un segundo pago equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato,
una \'/ez se cumpla con el 100% de la ejecucion de la obra, previa presentaciéon de
la CeﬁIfICGCIOH expedida por el supervisor de la interventoria.

b. Un Ultimo pago por el saldo del valor del contrato, sujeto a la suscripcion del acta
de terminacién y liquidacién del contrato previa ampliacién de la podliza de
cumplimiento por parte del interventor en caso de requerirse, debidamente
aprobada en la plataforma transaccional SECOP Il y el Acta de recibo definitivo a
soflsfocqon de lainterventoria.

Para cada pogo EL CONTRATISTA deberd presentar:

e Informe de actividades y/o de ejecucién del contrato con su respectivo registro
fo’rogroflco (Formato FRR). Para el informe final deberd aporta el registro fotogréfico
del dnfes y después de la obra, el cual debe incluir entre otro el cuadro resumen de
cantidades de obra ejecutada, balance del contrato que soporten el porcentaje de
obro‘reoiizodo, debidamente aprobado y suscrito por el interventor del contrato.

@ Inforrhe de seguimiento y certificacion de cumplimiento expedida por parte del
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supervisor del contrato. (Formato FRR).

* Actade avance de ejecucion de acuerdo con la forma de pago. (Formato FRR).
e Acreditacion del pago de aporte al sistema de seguridad social atendiendo a lo

establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

» Factura electronica debidamente cargada en las plataformas SIF y SECOP |l Asf
mismo, se debe remitir el archivo contenedor (.zip) a la supervisién del contrato.

NOTA 1: El Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado Civil, realizard los pagos,
de acuerdo con la programacion del CONFIS respectivo. El framite para el pago efectivo
de las facturas estard sujeto a los procedimientos administrativos internos de la Entidad y
del Ministerio de Hacienda.

NOTA 2: Los impuestos y retenciones que surian del contfrato corren por cuenta del
contratista para cuyos efectos la Entidad hard las retenciones del caso y cumplird las
obligaciones fiscales que le competen y que ordene la Ley. EL CONTRATISTA debe tener en
cuenta en el valor de la propuesta que la Entidad efectUa los descuentos de Ley vigentes.

NOTA 3: §Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se adjuntan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para pago de
esta solo empezard a contarse desde la fecha en que se aporte el Ultimo documento y/o
se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por este concepto serdn
responsabilidad del confratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA §&: Factura electronica: Se empleard la facturacion como requisito para su
aceptacion y pago, mediante el mecanismo de la factura electrénica en cumplimiento del
Decreto 1929 de 2007 y demds normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o
deroguen.

CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. — EL FONDO pagard al CONTRATISTA el
valor del contrato con cargo a su presupuesto para la vigencia fiscal 2025, de acuerdo con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26925 del 146 de junio de 2025.

CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION. - EL FONDO ejercerd la supervision del contrato, a través
de la Coordinaciéon de Mantenimiento y Construcciones adscrito a la Direccidn
Administrativa de la Registraduria Nacional del Estado Civil o por quién el ordenador del
gasto designe para tal fin, quien deberd cumplir las funciones de la supervision establecidas
en el Manual de Contrataciéon del Fondo Rotatorio de la Registraduria Nacional del Estado
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Civil, asi como las siguientes: 1) Ejercer vigilancia y conirol sobre la ejecucién del contrato.
2) Expedir el cerfificado de prestacion a satisfaccidn del servicio correspondiente
quedando obligado EL CONTRATISTA, a prestar toda colaboracion y suministrar toda la
informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que contrae. 3) Expedir el certificado de recibo a satisfaccion definitivo del
servicio. 4) Presentar informe sobre la ejecucion del objeto del contrato. 5) Solicitar informes,
llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a
verificar la adecuada ejecucion del contrato. 6) Todas las solicitudes, recomendaciones u
observaciones del supervisor al CONTRATISTA, deberdn realizarse POR ESCRITO, al igual que
las modificaciones que requieran autorizacion del ordenador del gasto, las cuales deberdn
presentarse ante éste, oportunamente. 7) Remitir al grupo de contratos, o quién haga sus
veces, de acuverdo con las normas legales vigenies y con las estipulaciones contractuales,
la solicitud de trédmite de terminacién y liquidacién del contrato, cuando haya lugar a ello,
adjuntando los correspondientes soportes (Certificacion de pagos, expedida por la
Coordinacién de Pagaduria, Informe final de actividades, certificado de recibo definitivo o
satisfaccidn suscrito por el supervisor y/o interventor, Acreditacién del pago de parafiscales,
a traves de planilla, si es persona natural o certificacién del pago expedida por el
representante legal o revisor fiscal, si es persona juridica, factura si pertenece al régimen
comun, o cuenta de cobro, asi mismo deberd remitir el acta de recibo definitivo a
satisfaccion suscrita por el supervisor y el contratista. 8). Dar cumplimiento a lo establecido
en la ley 80 de 1993, el Articulo 84 de la Ley 1474 de 2011. Asi como en la normatividad
vigente que regule la supervision en materia de contratacion estatal.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA deberd constituir las
garantias descritas en la plataforma transaccional del SECOP II. PARAGRAFO PRIMERO:
Dentro de los términos estipulados en el contrato ninguno de los amparos otorgados podré
ser cancelado sin la autorizacion del FONDO. EL CONTRATISTA deberd mantener vigente las
garantias constituidas durante la ejecucién del contrato y las modificaciones que surjan y
asi mismo deberd ampliar las que se requieran en etapa de liquidacidn, las modificaciones
estardn a su cargo, asi como el pago de todas las primas y demds erogaciones de
constitucidn, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan. Si EL CONTRATISTA se
demora en modificar las garantias éstas podran variarse por la aseguradora a peticién del
FONDO y a cargo de EL CONTRATISTA, quien por la firma del contrato autoriza
expresamente al FONDO para retener y descontar los valores respechvos de los saldos que
hubiere a su favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Las pdlizas no expirardn por falta de pago de la
prima o revocatoria unilateral. En el evento de reclamaciones que presente la Entidad, Ia
Compafia de Seguros no puede oponerse alegando la conducta del tomador del seguro,
en especial las inexactitudes o retficencias en que este hubiere incurrido con ocasién de la
contratacion del seguro o cualquier ofra excepcion que tenga el asegurador en contra del
CONTRATISTA. PARAGRAFO TERCERO: La garantia de cumplimiento del contrato deberd

Pagina }0 dg 14

Oficina Juridica - Grupo de Contratos -
Avenida Calle 26 No. 51-50 Pisc 5- Teléfono (091) 2202880 — Exi. 1502 C.P. 111321 - Bogotd
www.redistraduria.gov.co




FRR

Fondo Rotatorio
Raegracenadera Nuctona
det Excadaen Civia

CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELECTRONICO
No. 1 0 8 DE 2025

tener una vigencia minima hasta la liquidacién de este de acuerdo a lo establecido en el
en el arficulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD: En razén a que para el gjercicio de las
actividades descritas en el objeto contractual EL CONTRATISTA debe manejar informacién
confidencial y tener acceso a documentacion de alto nivel de complejidad e interés para la
Organizacién Electoral, se compromete a que el uso que le dé a dicha informacién debe
corresponder a las obligaciones que desarrolla y mantener la reserva que corresponda para
suU manejo y divulgacion so pena de las sanciones legales a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: LIQUIDACION. - Las partes acuerdan que se procederd a
liquidar el presente contrato de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el

articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 80 de 1993 y el articulo 217 del Decreto 019 de
2012,

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA: -En caso de incumplimiento total o parcial
por parte de EL CONTRATISTA, la Entidad cobrard como indemnizacién una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato a titulo de pena, sin que por
ello quede afectado el derecho de la Entidad a cobrar integralmente el valor de lo debido
que no haya quedado satisfecho con el diez por ciento (10%) anterior, y de todos los
perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. EL FONDO
podrd descontar y fomar directamente el valor que resultare a cargo de EL CONTRATISTA
por este concepto, de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA, en razén del
contrato o en su defecto, hacer efectiva, en lo pertinente, la garantia Unica. Si lo anterior
no fuera posible, la Entidad cobrard la pena pecuniaria por via de la Jurisdiccién Coactiva
conforme a la Ley. Lo anterior sin perjuicio del derecho que conservard EL FONDO de
aceptar el cumplimiento tardio de la obligacidon, simultdneamente con el cobro de la
clausula penal, cuando ello sea el caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales por parte de EL CONTRATISTA, y como acto independiente de la clausula
penal pecuniaria, si a ello hubiere lugar, EL FONDO impondrd multas diarias equivalentes al
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que el total de estas exceda el diez por
ciento (10%) del valor total del mismo. Las multas se aplicardn de conformidad con lo
establecido en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el
procedimiento establecido en el Manual de Contratacidén del Fondo Rotatorio de la
Registraduria Nacional del Estado Civil. En el evento en que EL FONDO impusiere dl
CONTRATISTA multa, de conformidad con lo establecido en esta cldusula, deberd proceder
de conformlddd con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.7 y 2.2.4.2.2.4.4 del Decreto 1082
de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al FONDO para
imponer las multas a que hace referencia esta cldusula y descontar su valor de los saldos a su
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favor. PARAGRAFO SEGUNDO: Si no existieren saldos a favor de EL CONTRATISTA para
descontar las sumas que resulten de la aplicacion de las multas agui pactadas, las mismas se
hardan efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantia Unica. Si nilo uno nilo
otro fuere posible, EL FONDO las cobrard por la via ejecutiva, para lo cual, el presente
contrato, junto con el acto de imposicion de la multa, prestard mérito del titulo ejecutivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL. - El valor de
las multas y de la cldusula penal pecuniaria ingresard a la Direcciéon General del Tesoro y se
cobrard en la forma establecida por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACION, MODIFICACION y TERMINACION UNILATERALES,
SOMETIMIENTO A LA LEY NACIONAL y CADUCIDAD DEL CONTRATO- De conformidad con lo
dispuesto por los Articulos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de
2007, las cldusulas excepcionales de interpretacidn, modificacién y terminacién unilaterales,
sometimiento a la ley nacional y caducidad del confrato por parte de la Enfidad, se
entienden incorporadas en el presente conirato. PARAGRAFO: El acto administrativo que
declare la caducidad dard por terminado el contrato y ordenard su liquidacién en el estado
en que se encuentre, y se nofificard personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto
en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; contra
dicha resolucién procedera el recurso de reposicion.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes contratantes en caso de controversias contractuales buscardn solucionar en
forma dgil, rdpida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
coniractual a fravés de los Métodos Alternativos de Soluciéon de Conflictos, tales como la
conciliacién, amigable composicion y transaccion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FORMAS DE TERMINACION: El presente confrato se podrd
terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecucién. 2. Por mutuo
acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral
por parte de la Enfidad conforme a las causales establecidas en la ley. 5. Por cualquiera de
las causales previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA debe mantener indemne a la Entidad
de cualquier reclamacién por dafios o perjuicios proveniente de terceros, que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA
responderd civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas
del presenfe contrato, como por los hechos U omisiones que le fueren imputables y que
causen dafio o perjuicio al FONDO, todo de conformidad con lo dispuesto por los articulos
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52y 56 de la Ley 80 de 1993. | . ‘
| |

: |

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION: EL CQNTRATISTA
declara bajo la gravedad de juramento que en la celebracién y ejecucion del presente
confrato: 1. No ha ofrecido ni ofrecerd, directa o indirectamente, pagos, obsequios,
favores, beneficios o cualquier otra dadiva a funcionarios publicos o terceros con el fin de
influir en decisiones contractuales o administrativas. 2. Se obliga a actuar con
transparencia, ética y respeto a la normatividad vigente en materia de Iuchd contra la
corrupcion y el soborno, en especial la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anhcorrupcnon) y demds
normas aplicables. 3. Se compromete a denunciar cualquier acto de corrupcion del que
tenga conocimiento en la ejecucion del contrato, poniendo en conocimiento de las
autoridades competentes cualquier iregularidad. 4. En caso de verificarse la ocurencia de
actos de corrupcion, LA ENTIDAD podrd dar por terminado el contrato de manera
unilateral, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 5. EL CONTRAT‘STA afirma
bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en nmguno de las
inhabilidades e incompatibiidades consagradas por la Ley y especialmente, en aquellas
establecidas por los articulos 82 y 9° de la Ley 80 de 1993, 18 de la Ley 1150 de 20@7 ni en las
previstas por las Leyes 610 de 2000, 1952 de 2019 y 1474 de 2011

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CESION. - EL CONTRATISTA no podro ceder es’re con’rroTo sin
la autorizacion previa y escrita del FONDO. ‘

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA; NATURALEZA DEL CONTRATO. - Este contrato es de naturaleza
estatal, por ende, de conformidad con lo establecido por el Ultimo inciso del numerci 3° del

arficulo 32 de la Ley 80 de 1993 en ningUn caso generard relacion laboral, nl pres’romones
sociales. !

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y ACEPTACIéN - El presen’re confrato
se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y la con’rropresfoaon elevado
a escrito. Este clausulado forma parte integral del contrato entendiéndose oceptodo y
perfeccionado con la suscripcion redlizada a través de la plataforma SECOP L. ‘
.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO. - Para!la ejecucion de este
contrato se requiere de la existencia de las disponibilidades presupuesfdes
correspondientes, el registro presupuestal, suscripcion del acta de inicio previa oprobocmn
de la garantia Unica, y que se encuentra cumpliendo con lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

; . ’ |2 1
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOMICILIO. - Para todos los efectos legales se sefiala como

domicilio contractual en la Av. calle 26 No. 51 - 50 y su ejecucion serd en la Registraduri
Municipal de Cravo Norte - Arauca ubicada en la carrera 4 No. 2 - 37 Barrio Ce;fniro. en ¢l
F'J]('Jgino 13de 14
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municipio de Cravo Norte — Arauca.

CLAUSULA \‘IIGESIMA OCTAVA: NOTIFICACION. - Para todos los efectos legales se senala

que la dlrecc:on del contratista es en la Carrera 17 No. 30 - 41 piso No. 02 - Barrio el 20 de
julio de la c;udod de Yopol - Casanare, y al correo electrénico haagensas@gmail.com.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del contrato los
siguientes documen’ros a) Los estudios previos, el andlisis de sector, estudio de mercado, las
cond[crones adicionales o la invitacion pulblica, la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA b) Acreditacion del cumplimiento a lo establecide en el articulo 23 de la Ley

150 de 2007 y el ariculo 50 de la ley 789 de 2002. ¢) Certificado de Disponibilidad
Presupuestol No. 26925 del 16 de junio de 2025, expedido por la Coordinacién del Grupo
Presupuesfo de la Registraduria Nacional del Estado Civil. d). El presente clausulado. e)
Todos los documen’ros generados durante la etapa precontractual y los que se generen en
la eJeCUC|on del contrato.

Para cons’réncio se firma en lo ciudad de Bogotd, D.C., en la fecha sefialada en el
apartado de "Aprobacién del confrato” del contrato electrénico de la Plataforma SECOP
II.

Vo.Bo.: Dr. Renato Rafael Contreras Orfega
Jefe de Oficina Juridica

Revisé:  Johanna Patricia Lozano Varg
Coordinadora Grupo Contrat

Proyectd: Sara Cristina Sanchez Camp
Profesional Universitario — G

Fecha de elaboracién del documento; 09/09/2025
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