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INVITACION A COTIZAR

OBJETO: GERENCIA INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DE SOACHA INCLUIDA
SU INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL DE LA INVITACION A COTIZAR
1.DESCRIPCION TECNICA, DETALLADA Y COMPLETA DEL SERVICIO A CONTRATAR.
VER ANEXO TECNICO
2. CONDICIONES GENERALES

Las cotizaciones para la prestacion de la gerencia integral de fondos, deberén presentarse en idioma espatiol e incluir
la siguiente informacion minima:

A. Nombre de la entidad
B. Informacion de contacto: direccion, teléfono, fax y correo electronico.

C. Nombre e informacion del representante legal para que a través de este se atiendan todas las cuestiones
relacionadas con la prestacion del servicio;

D. Organigrama de la entidad;
E. % de cuota de gerencia.
3. REQUISITOS DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA

El Proponente debe acreditar la experiencia en contratos de gerencias integrales, para lo cual debera acreditar haber
ejecutado entre dos (2) y tres (3) contratos, y deben cumplir con los siguiente:
- uno (01) de los contratos en experiencia de gerencia integral de estudios y disefios en infraestructura vertical;
- uno (01) de los contratos en experiencia de gerencia integral de construccion de obras civiles,
- La sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso
expresado en Salario Minimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

PERSONAL MINIMO PARA LA GERENCIA

Para la realizacion de la gerencia, el Municipio ha considerado que se debera contar con el siguiente personal, el cual
sera requerido mediante los requerimientos que se determinen durante los comités de gerencias:

Cantidad Equipo Requerido Formacion Experiencia General

1

Gerente del Proyecto

Titulo profesional como ingeniero
civil, arquitecto o afines especialista
en gerencia de proyectos o afines

Experiencia profesional de minimo
10 afios contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional
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1 Profesional Arquitecto Titulo profesional de Arquitecto Experiencia profesional de minimo
05 afios contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional.
1 Supervisor del Contrato Titulo profesional de Ingenieria Civil, | Experiencia profesional de minimo
arquitectura y /o afines 05 afos contados a partir de la
expedicion de la tarjeta profesional.

Nota 1: La gerencia del proyecto realizara la vinculacion del personal requerido garantizando que cumpliré con los
requerimientos descritos anteriormente y segun el desarrollo de la Gerencia.

Nota 2: La conformacion del equipo descrito en la tabla anterior sera responsabilidad exclusiva del gerente integral, a
quien se delega la facultad de asignar y distribuir los profesionales vinculados al proyecto, de acuerdo con las
necesidades técnicas, operativas y administrativas que se presenten en cada fase de ejecucion. Esta distribucion se
efectuara conforme a la disponibilidad del personal, la programacion de actividades, el cronograma aprobado y los
recursos previstos, procurando en todo momento el cumplimiento de los esténdares de calidad y los objetivos
contractuales establecidos.

4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de veinticuatro (24) meses sin exceder el 31 de diciembre de 2027, término
contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, la cual debera adelantarse dentro de los tres (3) dias siguientes a
la firma del contrato. Para la suscripcion del acta de inicio se requiere: |) Registro Presupuestal; Il) Certificacion de
apertura de cuenta para el manejo exclusivo de los recursos.

Dicho plazo se divide de la siguiente forma:
Etapa de Estudios, Disefios y Licenciamiento. 6 MESES.

En esta etapa el contratista debera realizar todas y cada una de las intervenciones necesarias y suficientes para la
obtencion de los estudios y disefios para que se pueda construir la obra con la calidad requerida y sin traumatismos ni
dilaciones por efectos de estudios y disefios.

Etapa de Construccion. 15 MESES.

El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando para ello los
frentes de obra que sean necesarios.

Etapa de Dotacion, Cierre y Entrega del Centro de Atencion para la Poblacion con Discapacidad de Soacha. 3 MESES

El contrato tendra una vigencia igual al plazo de ejecucién y seis (6) meses mas para la liquidacion del contrato.
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5. LUGAR DE EJECUCION

El contrato se ejecutara en Soacha, especificamente en el predio de propiedad del municipio bajo la matricula
inmobiliaria No. 051-87238, con cdigo catastral No. 25754-01-03-00-00-0192-0076-0-00-00-0000" para los estudios
y disefios asi como para las obras de construccion. Para los efectos administrativos en la Secretaria de Desarrollo
Social en la calle 14 # 8- 17 Soacha, Cundinamarca

6. VALOR DEL CONTRATO
La Secretaria de Desarrollo Social elaboré un cuadro de costos bajo el modelo de gerencia integral, asi:

Componente de Estudios y Disefos:

Para determinar el costo de los estudios y disefios se solicitaron por parte de la Secretaria de Desarrollo Social
cotizaciones a empresas y profesionales del sector. A continuacion se relacionan las cotizaciones allegadas:

COMPONENTE ESTUDIOS Y DISENOS
Cotizante 1 (Arquitectura e Ingenieria Haurea J.S. S.A.) $740.195.124.70
Cotizante 2 (S&R Ingenieria y suministros S.A.S.) $ 748.887.000
Valor Total Promedio de la Consultoria $ 744.541.062
Costo de la Obra:

Para determinar un valor aproximado de la bolsa de obra, la Secretaria de Desarrollo Social tuvo en cuenta un nimero
minimo de metros cuadrados de area por construir (1650) que permitan la funcionalidad y puesta en marcha del centro
de atencion integral para personas con discapacidad y realiz6 el andlisis de informacion de proyectos de construccion
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de Centros de Discapacidad en el Departamento de Cundinamarca y en el pais, lo que le permitio proyectar un valor
promedio por metro cuadrado ejecutable.

Valor M2

Objeto Contrato Presupuesto Oficial Area M2 Valor M2 e
Construccion de un
canirg dezatencenaia 001-2019 $5.248.631.614 1.751 $2.977.505 $4.155.573
poblacion con
discapacidad CAJICA
Construccion de la Casa
para la Atencion Integral 349 de 2021 $ 2.605.095.897 863 $3.018.651 $3.925.507

Municipio de El Retiro
Construir un Centro de
atencion y participacion
para las personas con

discapacidad  en el 285-2023 $ 11.568.942.332 2.981 $ 3.880.993 $4.082.804
perimetro urbano  del
municipio de chia
Estudios, disefios Yy
construccion primera fase
del centro de atencion a

i LIC 003-2023 $4.741.071.600 1239 $ 3.826.530 $4.025.509
la poblacion con
discapacidad del
municipio de Duitama
Construccion y dotacion
de un centro integral para
personas con
discapacidad en el 476 -2023 $2.971.899.876 1238 $ 2.400.565 $2.525.394
departamento del
Quindio.
Centro de Atencion para la Atencion a la Poblacién con Discapacidad de Soacha

Construccion drea Minima Esperada Valor Aproximado

1.650 M2 6.175.879.050

M2 Indexado 3.742.957

Costo de Interventoria:

Con el propésito de sustentar la necesidad y el valor estimado de la bolsa para la contratacion de servicios de
interventoria, se analizé la demanda histérica de este tipo de servicios por parte de la Alcaldia Municipal de Soacha y
de ofras entidades, en procesos de contratacion con condiciones similares en cuanto a objeto, modalidad y un
porcentaje de afectacion del 7% del valor total del proyecto. Para ello, se efectu6 una consulta en el SECOP,
identificando los antecedentes contractuales de los ultimos afios, lo que permitio establecer tendencias de ejecucion,
rangos de inversion y modalidades usualmente empleadas. Este andlisis constituye un insumo técnico y economico
que respalda la proyeccion de recursos para la bolsa de interventoria, garantizando que su estimacion sea coherente
con la experiencia previa, las condiciones del mercado y la magnitud del proyecto que se preve atender.

Historico de la entidad

Ano Contrato Objeto Cuantia Porcentaje
estimacion
interventoria
frente a la obra

2021 3431-2021 contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la | $11.189.213.207,16 7%

interventoria tecnica, administrativa, juridico, financiera, social y
ambiental para los proyectos viales del municipio de Soacha
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Cundinamarca”, derivados de los contratos de obra: 1. conservacion,
mantenimiento y mejoramiento de la malla vial, en el municipio de
Soacha, a través del sistema de precios unitarios fijos, sin formula de
ajuste y amonto agotable vias en el municipio de Soacha Cundinamarca,
2. construccion via perimetral y vias complementarias en el municipio de
Soacha, Cundinamarca, 3. construccion de via Soacha Sibaté y obras
complementarias en el municipio de soacha, Cundinamarca’, 4.
Mejoramiento de las vias calle 22 de la comuna 6 y calle 30 de la comuna
5 del municipio de soacha Cundinamarca, 5. construccion de vias
principales de conexion en la comuna 1 del municipio de soacha
Cundinamarca etapa 1" 6. * construccion de vias, redes de acueducto,
alcantarillado pluvial y sanitario en la comuna 4 y 5 del municipio de
soacha Cundinamarca

2021 CPS 3429- | contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la | 429.527.481,72 7%
2021 interventoria administrativa, técnica, juridica, financiera y social y
ambiental a: 1. diagnostico estudios y disefios de las redes de
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, disefio de conexiones que
permitan eliminar los vertimientos urbanos, y anélisis fisicoquimico de
vertimiento identificados en el plan de saneamiento y manejo de
vertimiento. 2. estudios y disefios para visa del municipio de soacha
Cundinamarca

2021 3446-2021 contrato interadministrativo de mandato sin representacion para realiza | $7.216.516.550 7%
la interventoria, tecnica, administrativa, financiera, social siso ,
ambiental y juridica a la construccion centro administrativo municipal de
soacha

Historico de otras entidades.

Entidad Contrato Objeto Cuantia Porcentaje
estimacion
interventoria
frente a la obra

Municipio  de | CO 70 DE | interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal para estudios $ 56.211.007 7%

Medellin 2022 y disefios técnicos para infraestructura piblica en el municipio de

Medellin
Municipio de | OCA-CM- interventoria tecnica, administrativa, financiera, contable, juridicay | $ 1.410.386.903 7%
Acacias 002- 2023 ambiental a los estudios, disefio y construccion de la estacion de

policia en el municipio de acacias - departamento del meta

Alcaldia Distrital | CONTRATO | interventoria técnica, administrativa y financiera a los estudios y | 56.040.300 7%

de 4938-24 disefios para la construccion del establecimiento educativo oficial

Barrancabermeja los laureles de la zona rural del distrito de Barrancabermeja,

Santander

Para el presente proceso se requiere la contratacion de una interventoria integral que abarque la totalidad del proyecto,
es decir, el seguimiento y control de las fases de estudios, disefios y construccion. Esta modalidad asegura la
coherencia técnica entre etapas, la trazabilidad de la informacion y la continuidad en la supervision desde la planeacion
inicial hasta la entrega final de la obra. En contraste, la contratacion de interventorias separadas para cada fase
implicaria la participacion de distintos equipos y enfoques técnicos, lo que podria generar vacios de informacion,
interpretaciones disimiles de los criterios de disefio, duplicidad de actividades y mayores costos de coordinacion
Ademas, la fragmentacion aumenta el riesgo de incompatibilidades entre los productos entregados en una etapa y los
requerimientos de la siguiente, afectando la eficiencia y la calidad del resultado final. Por ello, la interventoria integral
se configura como la alternativa mas representativa y eficiente para garantizar el éxito del proyecto. Es asi que, con el
fin de establecer un criterio objetivo, técnico y representativo para la estimacion del valor de la bolsa destinada a la
interventoria, se adelantd una bisqueda y andlisis de los antecedentes contractuales tanto de la Entidad como de otras
entidades en procesos similares. De dicha revision se evidencié que, de manera recurrente, el valor de las
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interventorias se ha estimado en un siete por ciento (7%) del valor total del proyecto, porcentaje que se adopta como
referente para la presente justificacion.

Estudios y disefios $ 744.541.062
Obra $6.175.879.050
Interventoria $ 484429408

Costo Dotacion:

El gerente del proyecto con base en los estudios y disefios debidamente aprobados priorizara las necesidades basicas
en cuanto a los suministros e implementos de dotacion. Para el Centro de Atencién a la Poblacion con Discapacidad
debera priorizar elementos de tecnologia, de ejercicio, médicos, de recreacion e instrumentos musicales ya que son
herramientas e insumos que conceden un apoyo importante para los procesos lidicos, de aprendizaje y divertimento,
oportunidades de igualdad, de rehabilitacion, de integracion social y de proteccion de acuerdo a sus necesidades.
Ademas de brindarles las herramientas para su diversion y aprendizaje cultural.

La Secretaria de Desarrollo Social teniendo en cuenta el valor determinado para el presente proceso de contratacion
determinado en el Acuerdo Municipal 22 de 2025, “Por medio del cual se autoriza la asuncion de compromisos con
cargo a vigencias futuras ordinarias”, asi como el costo de los componentes estudios y disefios, obra, e interventoria
establece como valor para la dotacion del mismo el saldo restante dividido en partes iguales en los lotes referenciados
con precedencia asi:

COMPONENTE VALOR APROXIMADO
Electrodomésticos, Tecnologia, juegos $ 198.383.493, 33
Terapéuticos $198.383.493, 33
Elementos musicales $198.383.493, 33

CONCLUSIONES:

De acuerdo con la metodologia empleada se debe tener en cuenta dentro de los riesgos previsibles, los posibles sobre
costos que pueda presentar el proyecto, debido a que la estimacion del valor total del proyecto se realizé mediante un
analisis de precios del mercado, sin embargo, este valor puede variar de acuerdo al comportamiento econémico de los
insumos, materiales y elementos requeridos para el desarrollo de la fase constructiva.

El presente analisis del sector y estudio de mercado permite estimar un valor aproximado del proyecto en lo referente
a estudios y disefios, construccion, dotacion e interventoria del Centro de Atencion para Personas en Condicion de
Discapacidad, sin embargo el valor total de la obra podria aumentar respecto al estimado por la entidad, teniendo en
cuenta que el area total construida y presupuesto de obra esté sujeto a los estudios y disefios debidamente aprobados
los cuales seran contratados por el gerente integral y en los cuales se verificara que cumplan con la normatividad
vigente para la correcta distribucion y funcionalidad de los espacios, asi como su sistema constructivo y materiales a
emplear. Asi las cosas, los valores presentados pueden variar respecto a la estimacion realizada por metro cuadrado
de construccion en proyectos similares, dado que la fluctuacion de precios durante los Ultimos afios ha sido variable

7. FORMA DE PAGO.

El pago se efectuara teniendo en cuenta la distribucion del presupuesto oficial de la presente contratacion asi: el primer
componente correspondera a la cuota de gerencia y el segundo componente correspondera a los contratos derivados
de consultoria, obra e interventoria, asi como de compraventa de los elementos de dotacion para el Centro de Atencion
a la Poblacion con Discapacidad de Soacha.
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Componente Valor Total
GERENCIA INTEGRAL INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | $ 480.000.000
BOLSA PARA GARANTIZAR LA REALIZACION DE ESTUDIOS, DISENOS, | $8.000.000.000
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA POBLACION
CON DISCAPACIDAD DE SOACHA INCLUIDA SU INTERVENTORIA

Cuota de Gerencia: La Secretaria de Desarrollo Social desembolsara el valor correspondiente al 100% de la cuota de
gerencia, que se girara una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato. Los pagos por
este concepto se realizaran previa aprobacion del supervisor de la siguiente manera:

i)  UN PRIMER TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 15 % del valor total de la cuota de gerencia, contra la suscripcion del contrato, acta de inicio,
aprobacion por parte del Comité de Seguimiento del plan operativo, plan de desembolsos, programa de ejecucion
presupuestal y el cronograma de ejecucion del proyecto. Ademés, debera encontrarse suscrito y perfeccionado
el contrato derivado de consultoria para la realizacion de los estudios, disefio y licenciamiento del Centro e
Atencion integral para personas con discapacidad de Soacha.

i)  UN SEGUNDO TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 25 % del valor total de la cuota de gerencia contra la entrega de los VOLUMENES |
(LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) y Il (ESTUDIO DE SUELOS) de los estudios y disefios del Centro de
Atencion para la Poblacion con Discapacidad de Soacha.

i) UN TERCER TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 10 % del valor total de la cuota de gerencia contra la entrega de los VOLUMENES Ill a VIil de
los estudios y disefios junto con la licencia de construccion y el Plan de Manejo Ambiental de Obra del Centro
de Atencion para la Poblacion con Discapacidad de Soacha.

iv) UN CUARTO TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 10 % del valor total de la cuota de gerencia contra la suscripcion de los contratos de obra de
interventoria y sus respectivas actas de inicio con la aprobacion de garantias.

v) UN QUINTO TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 20 % del valor total de la cuota de gerencia contra la presentacion y aprobacion de informe de
actividades que evidencie el cumplimiento del 50% de las actividades de construccion del proyecto el cual debera
contener todos y cada uno de los soportes requeridos por la Supervision.

vi) UN SEXTO TRASLADO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION desde la cuenta del proyecto a la cuenta del
contratista por el 20 % del valor total de la cuota de gerencia contra la liquidacién del contrato interadministrativo
y la presentacion y recibo a satisfaccion de la supervision del informe final que contenga la totalidad de los
productos del proyecto del objeto contractual el cual debera contener todos y cada uno de los soportes requeridos
por la Supervision.
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Desembolsos de los Valores Destinados a la Inversion del Proyecto.

El valor correspondiente a la Cuota de los recursos del presente Contrato sera desembolsado por EI Municipio de
Soacha conforme a los requisitos y porcentajes establecidos a continuacion:

1. Un PRIMER DESEMBOLSO equivalente al tres punto nueve por ciento (3.9%) del valor total de los
recursos destinados a la inversion del proyecto, una vez se presente y apruebe por parte del comité técnico
operativo los documentos previos (plan de ejecucion del proyecto, programa de ejecucion presupuestal y el
cronograma de ejecucion del proyecto), asi como la copia de la certificacion bancaria de la cuenta exclusiva
para el manejo de los recursos destinados al pago a la inversion del proyecto, debidamente entregados al
Supervisor del contrato.

2. Un SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al seis por ciento (6%) del valor total de los recursos destinados
a la inversion del proyecto, contra entrega de los VOLUMENES | (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) y Il
(ESTUDIO DE SUELOS) de los estudios y disefios del Centro de Atencion para la Poblacion con Discapacidad
de Soacha.

3. Un TERCER DESEMBOLSO equivalente al setenta y dos punto sesenta y seis por ciento (72.66%) de
los recursos destinados a la inversion del proyecto, en pagos parciales segiin avance de obra hasta completar
el CIEN PORCIENTO (100%) de la ejecucion de la obra, previa presentacion por parte del contratista del
informe del interventor sobre recibo a satisfaccion.

4. UN CUARTO DESEMBOLSO equivalente al siete punto cuarenta y cuatro por ciento (7.44 %) se girara
al contratista a la cuenta del proyecto una vez los elementos de dotacion de electrodomésticos, tecnologia,
juegos, terapéuticos y elementos musicales sean entregados a la Secretaria de Desarrollo Social en debida
forma conforme los lineamientos de la Alcaldia Municipal de Soacha (acta de recibo de almacén).

5. DESEMBOLSO FINAL equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los recursos destinados a la
inversion del proyecto, una vez se suscriba el Acta de Liquidacion del contrato.

NOTA 1: Para proceder a los pagos en los términos aqui sefialados, EL CONTRATISTA, ademas de los documentos
exigidos para cada desembolso y pago conforme a lo sefialado previamente, presentara también la respectiva solicitud
de pago y/o factura anexo al documento emitido por el Supervisor del contrato que disponga el recibo a satisfaccion.
Adicionalmente de conformidad con la norma vigente EL CONTRATISTA debera presentar certificacion expedida por
el revisor fiscal o por el representante legal en la que se consigne el cumplimiento de las obligaciones con el sistema
de seguridad social en Salud, Pension y ARL, aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y demés cargas parafiscales.

NOTA 2: Los pagos se realizaran conforme al Plan Anual de Caja de la SECRETARIA para la vigencia fiscal respectiva.
El desembolso sefialado en la presente clausula se hara a través de consignacion en la cuenta corriente o de ahorros
de las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, que el CONTRATISTA registre en la
solicitud de pago y/o factura, para lo cual anexara la respectiva certificacion bancaria. Los pagos se realizaran, dentro
de los quince (15) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de pago y/o factura, previo el cumplimiento de los
requisitos y requerimientos sefialados anteriormente.
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NOTA 3: El contratista debera abrir dos cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente constituida y vigilada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, una destinada exclusivamente al manejo de los recursos entregados
para la cuota de gerencia y la otra destinada exclusivamente al manejo de los recursos entregados para la inversion

del proyecto.

Estas cuentas deberan estar separadas de cualquier otro flujo financiero que administre la entidad, garantizando
trazabilidad, transparencia y control sobre la ejecucion de los recursos publicos. La certificacion de apertura de dichas
cuentas debera ser presentada al Municipio dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del contrato. Es
condicion para el desembolso de los recursos que las cuentas bancarias tengan un saldo en cero ($0) al momento de
|a transferencia. Todos los rendimientos de estas cuentas son propiedad del Municipio de Soacha y deberan ser
reintegrados al mismo. Una vez finalizado el contrato y cumplidas todas las obligaciones contractuales, la cuenta
debera ser cancelada y se debera entregar constancia de ello al Municipio.

NOTA 4: DESCUENTOS Y/O RETENCIONES, Cuando al realizar el giro de los recursos a la gerencia del proyecto,
LA SECRETARIA efectiie alguna retencion o descuento, este soporte sera remitido al contratista para su revision y
posible ajuste contable. Cuando el menor valor ingresado no sea descontable por el contratista, dicha cifra se tomara
como un menor valor del disponible de los recursos del Contrato.

NOTA 5: Para todos los efectos la ejecucion de presente contrato por parte del contratista se enmarca en el supuesto
previsto en el numeral 2 del articulo 476 del E.T.

NOTA 6: La base para el calculo de la retencion en la fuente es la cuota de gerencia. Teniendo en cuenta que el
impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el afio, que sean susceptibles de
producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepcion, siempre que no hayan sido expresamente
exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos, se aclara, que el gerente del
proyecto en su funcién de Administrador de Recursos Publicos, en sus estados financieros no considera los ingresos
ni los costos y gastos soportados por los valores destinados a bienes y servicios como propios Remitiéndonos al
concepto 71483, de Agosto 8 de 2001, publicado por el Delegado de la Division de Doctrina Tributaria, de la Oficina
Juridica de la U.A.E. Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, frente al Tema: Retencion en la Fuente, Subtema:
Administracion Delegada, especifica: “Ahora bien, cuando los contratos son de administracion delegada, la retencion
en la fuente, para este tipo de contratos se efectiia sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta por concepto de
honorarios que reciba el contratista (administrador delegado) como contra prestacion de los servicios de intermediacion
prestados al contratante, de conformidad con lo sefialado por el articulo 29 del Decreto 3050 de 1997".

NOTA 7: La obligacién que asume el contratista en el presente Contrato se limita hasta el monto de los recursos
entregados para la obtencién de los bienes y/o servicios necesarios para la ejecucion del objeto del Contrato. En el
evento de prorroga, adicién o modificacion del plazo del Contrato, se debera estudiar por las partes por posibles costos
por concepto de cuota de gerencia.

NOTA 8: El Contratista debera reintegrar a la Administracion Municipal los rendimientos financieros de conformidad
con el Estatuto de Bienes y Rentas contemplado en el Acuerdo Municipal No. 030 de diciembre 9 de 2020, dichos
rendimientos seran reportados mensualmente por parte del Contratista en el comité técnico operativo. El giro de los
rendimientos financieros causados se gestionara de manera inmediata por parte del CONTRATISTA previa solicitud
del supervisor en la cuenta que indique el municipio. No habré reinversion de los rendimientos financieros generados
por la administracion de los recursos
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8.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.
Las obligaciones y productos especificos a desarrollar son las siguientes:
Administrativas:

1. Definir y entregar el plan de trabajo de la gerencia integral, asi como la organizacion y organigrama del personal
propio bajo el cual ha de operar el proyecto.

2. Designar, dirigir y contratar los profesionales y personal técnico y administrativo que requiera la ejecucion del
proyecto.

3. Pagar oportunamente las obligaciones, y realizar los aportes correspondientes, al sistema de Seguridad Social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente durante la ejecucion del contrato interadministrativo.

4. Brindar asesoria y apoyo en la ejecucion de los contratos derivados.

5. Definir las politicas para el manejo de riesgos o contratacion de los respectivos seguros, especialmente los
relativos a la contratacion derivada.

6. Llevar la contabilidad del proyecto, en especial la de la contratacion derivada, lo cual conlleva al manejo de los
recursos transferidos por la Secretaria de Desarrollo Social, velando por su actualizacién y mantenimiento de
acuerdo con las normas contables aplicables, a las exigencias establecidas por las diversas normas y a los
parametros fijados por el Distrito.

7. Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.

8.  Suministrar los recursos humanos y técnicos que se requieran para el desarrollo de la gerencia integral del
proyecto.

9. Representar el proyecto en todos y cada uno de los actos en los cuales se requiera.

10. Rendir informes mensuales a la Secretaria de Desarrollo Social, entregar documentacion y en general la
informacion que requiera el Municipio o cualquier particular en ejercicio del derecho de peticion, de manera
oportuna, veraz completa y precisa, que se genere del contrato interadministrativo o de los contratos celebrados
con ocasion de este.

Juridicas:

1.  Dirigir y controlar las gestiones legales tendientes a cumplir con las disposiciones que llegaren a afectar el
proyecto.

2.  Efectuar los registros, inscripciones e informes que se deban presentar ante las distintas autoridades o entidades
del orden nacional, departamental o municipal.

3.  Elaborar con la suficiencia técnica, juridica y financiera los estudios, documentos previos y términos de referencia
para la contratacion de los de contratos derivados requeridos para la ejecucion del proyecto objeto del presente
contrato, con cargo a los recursos disponibles. Para la elaboracién de los anteriores documentos se tomaran en
cuenta la normativa aplicable, asi como los Anexos Técnicos, Especificaciones y Requisitos Técnicos, Manuales,
Metodologias, requerimientos especificos.

4. Mantener vigentes todas las pélizas que amparen el contrato interadministrativo, asi como exigir las garantias
necesarias a los contratistas que resulten seleccionados para la ejecucion de los contratos derivados, segun los
riesgos identificados para cada proceso.

5. Determinar y especificar las multas, clausulas penales, descuentos y otras estrategias de apremio en la
contratacion derivada, que permitan garantizar el cumplimiento contractual Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradora sobre las exigencias de garantias.
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6. Elaborar todos los documentos requeridos para la realizacion de la contratacion derivada, bajo su régimen juridico
y Manual de Contratos, asi como los documentos legales que se requieran para el desarrollo del proyecto.

7.  Ejecutar o supervisar todos los documentos o tramites juridicos necesarios para desarrollar el proyecto.

8. Elaborar todos los documentos de caracter legal necesarios para obtener los permisos para la ejecucion del
proyecto.

9. Realizarla coordinacion juridica, técnica, financiera y administrativa de los contratos, de tal forma que se garantice
la continuidad en el avance de las actividades y el funcionamiento total de la misma.

10. Garantizar a la Secretaria de Desarrollo Social en los contratos que celebre, el cumplimiento de las normas de
planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelanten las actividades sin
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos. El costo de estas licencias sera asumido por
los contratistas ejecutores. Los soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse al contratista y esta a
su vez suministrarlas al supervisor.

11. Suscribir junto con la Secretaria de Desarrollo Social las actas contractuales derivadas del contrato
interadministrativo.

12. Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos objeto de este contrato interadministrativo con el fin
de obtener la correcta realizacion de las actividades de acuerdo con las especificaciones y con las modificaciones
acordadas por las partes que lleguen a hacer parte integral de este contrato.

13. Liquidar los contratos derivados dentro de los plazos establecidos en su Manual de Contratos y/o en el contrato
respectivo.

14. Para la liquidacion del contrato interadministrativo, debera hacer entrega a la Secretaria de Desarrollo Social, de
toda la documentacion que repose en sus archivos relacionada con el proyecto.

Financieras:

1.  Destinar de manera exclusiva los recursos recibidos para el cumplimiento cabal del objeto contratado.

2. Reintegrar a la Administracion Municipal los rendimientos financieros de conformidad con el Estatuto de Bienes
y Rentas contemplado en el Acuerdo Municipal No. 030 de diciembre 9 de 2020, dichos rendimientos seréan
reportados mensualmente por parte del Contratista en el comité técnico operativo.

3. Abrir dos cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente constituida y vigilada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, una destinada exclusivamente al manejo de los recursos entregados para la cuota de
gerencia y la otra destinada exclusivamente al manejo de los recursos entregados para la inversion del proyecto

4. Velar por la adecuada ejecucion de los recursos transferidos por la Secretaria de Desarrollo Social, llevando un
estricto seguimiento a los valores ejecutados por la contratacion derivada de obra e interventoria.

5. Supervisar periodicamente la ejecucion presupuestal del proyecto acuerdo con los pardmetros previamente
definidos y adoptar los correctivos que se estimen convenientes en caso de hallar distorsiones, impidiendo la
ejecucion por encima de los topes presupuestales del contrato.

6. Adelantar las gestiones financieras con el fin de obtener oportunamente los recursos necesarios para atender el
desarrollo del proyecto, debiéndose tramitar las respectivas solicitudes de desembolso de los recursos destinados
a financiar los costos directos e indirectos del proyecto, ante la Secretaria de Desarrollo Social.

7. Realizar todas las gestiones necesarias para la realizacion de los pagos de los contratos derivados del contrato
interadministrativo.

8. Actualizar periddicamente los estudios de costos del proyecto para prever los flujos de fondos esperados del
proyecto.

9. Controlar permanentemente el presupuesto de costos, gastos e inversiones.
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Técnicas:

[1] Estudios y Disefos:

1. Adelantar oportunamente los procesos de contratacion y de seleccion objetiva que sean necesarios para la
suscripcion de los contratos, a fin de atender la naturaleza del objeto del contrato, amparando en todo caso los
principios de transparencia, planeacion y eficiencia.

2 Garantizar la efectiva realizacion de las actividades técnicas, juridicas, administrativas y financieras del proyecto,
conforme al Anexo Técnico.

3. Velar por el cumplimiento de los objetivos del contrato y hacer seguimiento a las actividades ejecutadas en el
mismo.

4. Asistir y participar en las reuniones presenciales y/o virtuales que convoque la Secretaria de Desarrollo Social y
responder de forma oportuna los requerimientos del supervisor del contrato.

5. Garantizar la totalidad del personal humano, logistico y técnico necesario para la ejecucion del proyecto.

6. Alimentar los sistemas de informacion dispuestos por la Secretaria de Desarrollo Social en relacion con el
desarrollo del proyecto de acuerdo a la periodicidad establecida y garantizar la calidad en el diligenciamiento de
los mismos.

7. Solicitar oportunamente, por escrito y justificado al supervisor, en caso de requerirse, modificaciones a los anexos
del contrato, para estas modificaciones se requerira la elaboracion de un concepto integral por parte del
supervisor que fundamente los ajustes respectivos.

8. Presentar a la supervision del contrato, la solicitud de reprogramacion de los productos cuya gjecucion se vea
afectada por situaciones fortuitas, siempre y cuando ésta no impacte el cumplimiento de las metas Municipales,
ni el presupuesto asignado por producto para la vigencia, esta solicitud debera estar acompaiiada de la respectiva
justificacion y presentarse antes de la facturacion del mes respectivo.

9. Participar en las Jornadas, ferias y espacios de sensibilizacion y/o capacitaciones convocadas por la Secretaria
de Desarrollo Social en relacion con el proyecto, sin que se modifique el anexo técnico.

10. Los informes seran reportados en los formatos y dentro de los tiempos que para tal efecto sean determinados por
la Secretaria de Desarrollo Social de Soacha. Adicionalmente se debera presentar un Informe final donde conste
balance de la ejecucion técnica, programatica y presupuestal del contrato interadministrativo.

11. Realizar toda la contratacion requerida incluyendo tramites precontractuales y contractuales, con personas
naturales o juridicas para ejecutar el objeto del contrato interadministrativo.

12. Exigir en la contratacion derivada la constitucion de garantias en la cuales se contemple al municipio de Soacha
como beneficiario / asegurado adicional.

13. Contratar la interventoria de la consultoria.

[ll] Construccion:

—

Acatar las especificaciones resultantes de los estudios y disefos.

2. Garantizar durante la etapa pre contractual y contractual que los precios establecidos estén de conformidad con
lo dispuesto en la cartilla de precios ICCU y los que no estén alli contenidos, se realizaran los APU estructurados
acordes al mercado.
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3. Debera presentar un informe de actividades, sucinto que incluya factores técnico, juridico y financiero, con registro
fotografico del avance de la ejecucion del proyecto. El cual se presentara al supervisor de forma bimestral.

4. Adelantar oportunamente los procesos de contratacion y de seleccion objetiva que sean necesarios para la
suscripcion de los contratos, a fin de atender la naturaleza del objeto del contrato, amparando en todo caso los
principios de transparencia, planeacion y eficiencia.

5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y contar con las respectivas licencias y/o permisos previos
a la adjudicacion del proceso de seleccion del contratista para la ejecucion del proyecto objeto del contrato.

6. Contratar la interventoria integral del proyecto, la cual se debe pagar por acta de avance de obra.

7. El contratista debe exigir, en el pliego del proceso de seleccion que adelante para contratar las obras objeto del
presente contrato, condiciones técnicas y financieras adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor, de conformidad con lo previsto en las normas que rijan la contratacion de la entidad.

8.  Garantizar que los recursos girados por la Secretaria de Desarrollo Social esten debidamente soportados con los
avances de obra.

9. Exigir al contratista seleccionado para la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato, las garantias o
amparos de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad y calidad de la obra, si hubiere
lugar, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 2015. Asi mismo solicitara al contratista un
seguro de responsabilidad civil extracontractual; las garantias y este seguro deberan incluir a la Alcaldia de
Soacha Cundinamarca- Secretaria de Desarrollo Social- en condicion de beneficiarios. La Gerencia debera
verificar la autenticidad de las garantias presentadas por el contratista ante el corredor de seguros o la compaiiia
aseguradora respectiva y debera certificar dicha validacion al supervisor designado por la Secretaria de
Desarrollo Social

10. El contratista debera exigir al contratista seleccionado el uso de elementos de bioseguridad acorde a la
normatividad vigente, vallas informativas y demas elementos distintivos donde establezca la" imagen institucional
del MUNICIPIO DE SOACHA, de acuerdo con el modelo oficial.

11. El contratista, se obligara a exigir al contratista la instalacion de una valla informativa donde contenga la
informacion general del proyecto.

12. Asistir y participar puntualmente en las reuniones convocadas del comité técnico, que se realizaran
periédicamente, segun las funciones establecidas para el efecto.

13. Entregar, con el acta de recibo final de la obra, registro fotogréfico que evidencie el estado del proyecto objeto
del contrato, antes, durante y después de la ejecucion de las obras. Asi como la respectiva acta de liquidacion
del contrato.

14. Reintegrar a LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA, previo a la liquidacion de este contrato,
los saldos de los recursos que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecucion pactado, asi como los
rendimientos financieros.

15. Acatar las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso de tierra, ordenamiento territorial
(POT), espacio publico y medio ambiente y demés que sean de obligatorio cumplimiento.

16. Conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi lo soliciten, todos los comprobantes,
registros, libros y correspondencia relacionada con la ejecucion de los recursos asignados y responder los
requerimientos exigidos por estas.

17. El contratista, debera coordinar acciones de seguimiento con la ciudadania, rendir cuentas sobre el avance del
proyecto y divulgar sus resultados a la ciudadania en general.

18. El contratista, se obliga a presentar a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA informes
semestrales que correspondan a la estabilidad de la obra durante un término de 5 afios contados a partir del
recibo a satisfaccion de la obra entre el contratista y el constructor.

19. Atender los requerimientos hechos por del supervisor y/o Comité Técnico durante la vigencia del contrato y en
caso de no ser posible, emitir por escrito una explicacion que fundamente este acto.
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20. Garantizar que las obras intervenidas cumplan estructuralmente de manera que se garantice la prestacion de los
servicios acorde con los requisitos de habilitacion de la Resolucion 3100 de 2019, Resolucion 4446 de 1996 si
aplican, y demas normas concordantes al objeto del contrato.
21. Aportar el recurso humano profesional técnico y administrativo requeridos para el cumplimiento en la ejecucion
del objeto del presente contrato.
22. Elaborar y entregar el informe final en medio fisico y magnético teniendo en cuenta los lineamientos de la
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA, el cual consta de un (1) original y una (1) copia, a color,
con registro fotografico, formatos e instrumentos aplicados, donde se consolidan los resultados y alcances del

contrato.
23. Todas las demas obligaciones inherentes al objeto contractual.

[I] Dotacion:

1. Elaborar la ficha técnica para la adquisicion de insumos electrodomésticos, tecnoldgicos, juegos, terapéuticos y
equipos musicales de conformidad con los estudios y disefios aprobados.

2. Adelantar oportunamente los procesos de contratacion y de seleccion objetiva que sean necesarios para la
adquisicion de los insumos de dotacion del Centro de Atencion a la poblacion con Discapacidad de Soacha, a fin
de atender la naturaleza del objeto del contrato, amparando en todo caso los principios de transparencia,
planeacion y eficiencia.

3. Entregar los bienes cumpliendo las caracteristicas técnicas previstas en el FICHA TECNICA aprobada por la
Secretaria de Desarrollo Social.

4. Entregar los bienes bajo acta de entrega, dentro del término establecido, en el Aimacén General de la Alcaldia
de Soacha.

5. Garantizar durante la entrega de los bienes requeridos, el personal suficiente que se dedicara a la descarga,
traslado, verificacion de contenido e instalacion (cuando aplique).

6. Garantizar la idoneidad de las personas a cargo del proceso de entrega de los bienes, en el marco de la ejecucion
del contrato.

7. Marcar la totalidad de los bienes a suministrar con la Imagen corporativa del Municipio de Soacha - Secretaria de
Desarrollo Social, segun el disefio aprobado por la oficina de prensa de la Alcaldia.

8. Las demas obligaciones que se deriven del estudio previo, la propuesta y de la naturaleza del contrato derivado.

REQUISITOS GENERALES DE LAS COTIZACIONES.

1.REQUISITOS DE LAS COTIZACIONES

La cotizacion de servicios debera presentarse conforme los siguientes parémetros:

A. Las cotizaciones de servicios deben incluir la cuota de gerencia y los costos administrativos
B. La presentacion de la cotizacion no otorga ningtn derecho.
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C. El valor del contrato se establecera en pesos colombianos, su valor sera establecido de conformidad al monto dela
oferta ofrecido.
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D. Todos los impuestos que se originen en virtud del contrato a celebrar estaran a cargo del contratista.

E. No se pagara ningin costo adicional a los contemplados en el monto total del contrato, por lo que se entendera que
el mismo cubre todos los gastos que debe erogar y asumir el contratista.

2.LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION

La cotizacion debera remitirse a la Secretaria de Desarrollo Social de Soacha a través de la plataforma transaccional
SECOP Il y en caso de indisponibilidad al correo electronico: secdesarrollosocial@alcaldiasoacha.gov.co

3. CRONOGRAMA

DESCRIPCION CONTACTO FECHA

Publicacion de especificaciones | SECOP Il I | 29-09-2025 alas 10 am

técnicas secdesarrollosocial@alcaldiasoacha.gov.co

Fechas para recepciones de | SECOP I / | | 29-09-2025 hasta las 10 pm

comentarios,  preguntas Yy | secdesarrollosocial@alcaldiasoacha.gov.co

observaciones a las

especificaciones técnicas

Respuesta a los comentarios, | SECOP Il I | 30-09-2025 hasta las 4 pm

preguntas y observaciones luz.medellin@alcaldiasoacha.gov.co

Recepcion de cotizaciones SECOP Il I | 01-10-2025 hasta las 4 pm
luz.medellin@alcaldiasoacha.gov.co

4. MODELO DE COTIZACION

Con el fin de guardar unanimidad, se sugiere que la cotizacion sea presentada por los interesados siguiendo el
siguiente esquema:

Nombre del Cotizante

Representante Legal

6 @ Q OAIcaldia de Soacha

www.alcaldiasoacha.gov.co I
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co |

PBX: (601) 730 55 00
Direccién: Calle 14 # 8-17

CO-SC-2000821




B S0 | Bearmniio Social MOMOMOMON

Domicilio:

Correo Electrénico:

Teléfono:
TARIFA GERENCIA INTEGRAL
Adgquisicion de bienes y servicios % $
Cuota de gerencia % $
TOTAL $ 8.480.000.000

5. RESERVA DE LA INFORMACION DE LAS COTIZACIONES

El articulo 74 de la Constitucion Politica dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos publicos,
salvo los casos que establece la ley”. De conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2° y 3° del articulo
24 de la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer
y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las Entidades Publicas, y para ello pueden examinar los
expedientes.

6.DOCUMENTOS.

a) Propuesta de servicios con las especificaciones técnicas del servicio.

b) Documento de constitucion y representacion legal.

c) Fotocopia del decreto de nombramiento del representante legal.

d) Fotocopia del acta de posesion del representante legal.

e) Hoja de Vida de la Funcién Pdblica para persona Juridica.

f) Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduria del representante legal y de la persona juridica.

h) Certificado de antecedentes fiscales de la contraloria, del representante legal y de la persona juridica

i) Verificacion Registro Nacional De Medidas Correctivas.

j) Certificado de Deudores Alimentarios Morosos REDAM

k) Fotocopia del RUT.

) Certificado de pago de aportes parafiscales del mes inmediatamente anterior a la contratacion de la persona
juridica.

m) Declaracion juramentada sobre inhabilidad para suscribir contratos.
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7.IMPUESTOS

Para la ejecucion del contrato, se debera tener en cuenta la siguiente tabla de impuestos

BASES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES CAUSACION POR SERVICIOS
CONCEPTO % BASE GRAVABLE SOPORTE LEGAL
FONDO ADULTO MAYOR 3 Valor factura antes de IVA Ceplio e Monora ":“3‘: ;; ticebxs 906 2020, at 125
FONDO PROCULTURA 17 Valor factura antes de IVA Capitulo| Acuerdo Municipal No 010 de Abril de 2024 A.01
RETEFUENTE PERSONA JURIDICA 6 Valor factura antes de IVA
Estaluto Tributario Nacional TITULO 4
TABLA ANUAL - DIAN
RETEFUENTE PERSONA NATURAL 4 Valor factura antes de VA
RETEICA SEG‘&:‘:&"B‘D Valor factura antes de VA Acuerdo Municipal No 030 de diciembre § de 2020 art. 57
RETEIVA 15 Valor IVA facturado Estatuto Tributario Nacional TITULO 2 - CAPITULO 1
FONDO PRODEPORTE 15 Valor facturado después de IVA Acuerdo 09 del 30 de abril de 2024
OBSERVACIONES
CUANDO HAYA PAGOS POR ANTICIPOS POR COMPRAS O SERVICIOS SE REALIZAN LOS DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS (SI NO ESTAN EXONERADOS) SEGUN EL ACUERDO 039 DE 2015
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LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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Componente Juridico:Ope Legis Group. Contratista S ia de Desarrallo Soc jal e
Componente Financiero: Magda Suarez Sand e Dy Social
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