| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-05 |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 1 |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | FECHA | 25/02/2025 |

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL HATO CON LA ESCUELA EL UVAL EN EL SECTOR BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA**

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 11,30 | $ 65.346,00 | $ 738.409,80 |
| 2 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 41,07 | $ 769.961,00 | $ 31.622.298,27 |
| 3 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 36,76 | $ 551.205,00 | $ 20.262.295,80 |
| 4 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 24,58 | $ 625.846,00 | $ 15.383.294,68 |
| 5 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 4.213,53 | $ 7.950,00 | $ 33.497.563,50 |
| **COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 101.503.862,05** |
| | | **AI** | **33%** | | $ 33.496.274,48 |
| **COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 33.496.274,48** |
| | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 135.000.136,53** |
| | **AJUSTE** | | | | -$ 136,53 |
| **TOTAL APORTE ICCU** | | | | | **$ 135.000.000,00** |

**Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ**
Subdirectora Técnica de Infraestructura Vial - ICCU

**ARQ. EDGAR LEONARDO GONZALEZ BOLIVAR**
Profesional Universitario - ICCU