AVISO No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA LP 006 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS Y PAISAJISMO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ: BARBOSA, BELLO, COPACABANA, ENVIGADO, SABANETA, ITAGÜÍ, LA ESTRELLA Y EN EL DISTRITO DE MEDELLÍN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL"

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, informa a todos los interesados en participar en el proceso de Licitación Pública **LP-006-2025**, que con el fin de contar con los soportes presupuestales que amparan el presente proceso de selección, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario realizar la siguiente modificación al Cronograma (Numeral 1.7 Documento Base), así:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	14 de octubre de 2025	En el Portal del Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	En el Portal del Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	17 de octubre de 2025	En el Portal del Secop II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del Pliego de Condiciones	17 de octubre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	20 de octubre de 2025, a las 10:00 AM	En la aplicación TEAMS previa invitación por parte de la Entidad	L. 80/93 art. 30 num. 4
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 24 de octubre de	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.


	2025, a las 5:00 pm		
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	29 de octubre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30 de octubre de 2025	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	06 de noviembre de 2025 a las 10:00 am	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	06 de noviembre de 2025 a las 10:30 am	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	14 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 24 de noviembre de 2025, a las 5:00 pm	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	26 de noviembre de 2025	[Enlace SECOP I]	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	28 de noviembre de 2025, a las 10:00 am TEAMS	En la aplicación TEAMS previa invitación por parte de la Entidad	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP I]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Dentro de los 3 hábiles siguientes a la adjudicación	[Enlace SECOP I]	Fecha definida por la Entidad.

Con el presente aviso, se garantizan los principios de transparencia y publicidad, y se dan a conocer los ajustes efectuados al cronograma del proceso (Numeral 1.7 Documento Base).




ADRIANA PATRICIA GRISALES RENDÓN
Subdirectora de Proyectos



MAURICIO ANDRÉS MACHADO ALVARADO
Director Contractual

Proyectó:



Astrid H. Gutiérrez / Jurídico Dirección Contractual