
 
 
 

   

1 ANEXO  
ESTUDIOS DEL SECTOR CONTRATO DE OBRA 

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA   
 

 
OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO.	

PRESUPUESTO OFICIAL: $497.755.152 
PLAZO:   UN MES 
CLASIFICACIÓN DEL SECTOR 
AL CUAL PERTENECEN 

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL  

TIPO DE CONTRATO A 
CELEBRAR 

OBRA PUBLICA    

 
De conformidad con lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, se procede a efectuar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la demanda 
C. Análisis de la oferta 
 
 

I. ANÁLISIS DE MERCADO  
 
1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO   
 
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA. La construcción es una de las dinámicas más 
importantes de la economía del país, pues es responsable de la generación de empleo, el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el cubrimiento de unidades habitacionales o 
laborales que necesita la población colombiana. Por tal razón, su proyección al inicio de cada 
año es un tema de interés para las constructoras, las inmobiliarias y los inversionistas, quienes 
se preguntan por el futuro de la construcción nacional en términos de crecimiento.  
	
La Alcaldía de Puerto Asís del Putumayo, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las 
consultas pertinentes en las siguientes páginas web y documentos realizados por otras 
entidades: 
• Portal Colombia Compra Eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
• SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
• Documentos y/o publicaciones de otras entidades.  
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El	Código	de	este	servicio	se	encuentra	codificado	en	el	clasificador	de	bienes	y	servicios	en	el	
sistema	 de	 codificación	 de	 las	 naciones	 unidas	 –UNSPSC,	 como	 se	 indica	 a	 continuación,	 de	
conformidad	con	los	parámetros	establecidos	por	el	programa	de	Colombia	Compra	Eficiente:	

Clasificación UNSPSC Descripción 
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

	
 
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
	
1.2.1. Desaceleración de la economía y comportamiento de la construcción 
 
El crecimiento económico registrado al cierre de 2023 contrasta significativamente con la dinámica 
impulsada por la reactivación pospandemia. Mientras que 2021 y 2022 cerraron con crecimientos del 
PIB del 11,0% y el 7,3% respectivamente, el 2023 registró un crecimiento acumulado del 0,6%. El 
resultado de 
 
2023 es el más bajo en la serie desde 2005, superando solamente al 2020, y ubicándose por debajo del 
promedio previo a la crisis del COVID-19 (crecimiento promedio del 3,7 % para el periodo 2010-2019). 
Desde la óptica de la oferta, el bajo crecimiento en 2023 se explicó por el desempeño de los sectores 
tradicionales, como la industria (-3,6%), el comercio (-2,8%) y la construcción (-4,1%). En conjunto 
estos tres sectores restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación del PIB. Al interior de la 
construcción, tanto el subsector de obras civiles (-12,3%) como las edificaciones (-0,04%) cerraron el 
año con variaciones negativas. 
 
En el caso particular de las edificaciones, las contracciones continuaron durante el primer trimestre de 
2024. Mientras que la economía creció un modesto 0,7%, el subsector que agrupa tanto la 
construcción residencial como no residencial acumuló cinco trimestres de contracciones consecutivas, 
cerrando el primer cuarto del año en el -2,5%. El comportamiento del subsector de las edificaciones se 
explica por el desempeño de la producción residencial, la cual acumula cuatro trimestres con 
variaciones negativas, cerrando el primer trimestre en el -5,3% (Tabla 1). 
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Ahora bien, la información de Cuentas Nacionales desde la demanda muestra la importante 
contracción en la inversión. Al cierre del 2023, la formación bruta de capital se contrajo el 25,9%, 
jalonada principalmente por maquinaria y equipo (-17,6%) y las inversiones en infraestructura y 
vivienda (-6,0%). Llama la atención la reducción en la inversión residencial que cerró el 2023 en -1,2% 
y mantiene la misma tendencia durante el primer trimestre del 2024, con una variación del -6,8%. De 
esta forma, la inversión en vivienda acumuló cuatro periodos con variaciones negativas. 
 
Para lo que resta del 2024, el promedio de los analistas encuestados por Encuesta Mensual de 
Expectativas de Analistas Económicos (EME) del Banco de la República espera un crecimiento de la 
economía del 1,2%. Este valor se encuentra dentro del rango estimado por otras entidades que 
proyectan una variación del PIB que va del 1,1% al 1,5% al cierre del año. 

 
 
A nivel de PIB de las edificaciones, para 2024 se proyecta una variación del -2,0%, lo que representa 
un 
valor agregado del sector de $22,1 billones de pesos reales (base 2015) frente a los $22,6 billones 
observados al cierre de 2023. Entre las causas del desempeño estimado se encuentra reducción en el 
área causada fruto de la reducción en los inicios de obra que, como se observará en la sección 3, se ha 
venido  intensificando en los últimos 12 meses, impactando negativamente el área en proceso y la 
producción del sector. 
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II. CONTENIDO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
2.1. FACTOR ECONÓMICO  
 
✔ Cambios en los Presupuestos. 

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos 
por las entidades territoriales, entre los más importantes se encuentran: Los desastres naturales, 
las fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones en los precios nacionales e 
internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos 
 
Para nuestro caso no existirían muchos cambios en los presupuestos pues la actividad a analizar 
se encuentra dentro del sector servicios profesionales y jornales diarios, los cuales son una 
actividad que no tienen regulación de precio, por ello, varía de acuerdo a la oferta y la demanda 
del servicio. Además, también se debe tener en cuenta la relación de los impuestos establecidos 
por la entidad, pero todos estos factores no son tan sorpresivos para la ejecución del contrato 
 

a) Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los 
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la 
explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la 
industria maderera.  
 



 
 
 

   

5 Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, 
servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. 1 
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones 
para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; 
vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería. 
 

a) La selección de los proponentes y criterios de elección.  
La selección del proponente se realizará mediante un concurso de convocatoria pública, que 
permita la escogencia del mejor oferente, el cual deberá demostrar, experiencia, capacidad 
intelectual y de organización, para el desarrollo de las actividades encomendadas por la institución  
 
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación 
que establezcan las entidades en la invitación publica 
 
 
2.2. SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2025 
 
Según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el salario mínimo legal mensual 
vigente (SMMLV), es: “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus 
necesidades normales y a la de su familia, en el orden material, moral y cultural”. 
 
Según el artículo 146 del CST, existen 3 factores que se deben tomar en cuenta al momento de 
establecer el SMMLV: 
 

1. El costo de la vida, las modalidades del trabajo, las capacidades económicas de las 
empresas o empleadores, y las condiciones de cada región y su actividad. 

2. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las 
facilidades que el empleador proporciona a sus trabajadores, como habitación, 
combustible o circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida. 

3. Las circunstancias en las que algunos de los empleadores puedan estar obligados a 
suministrar a sus trabajadores, alimentación y alojamiento también deben tomarse en 
cuenta para fijar el salario mínimo. 

 
Asimismo, existen otras condiciones importantes al momento de establecer el incremento: el 
Producto Interno Bruto (PIB), la productividad laboral y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
Este último tuvo un incremento de nada más y nada menos que 5,20 % en el 2024, 4,08 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
9,28% 

 
1 Aktiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA. 26/02/2016, de . Sitio web: 
http://aktiva.com.co/publicaciones/15-estudios-sectoriales.html 
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¿Qué significa el incremento en el IPC? 
 
Cuando aumenta el índice de Precios al Consumidor significa que hay inflación. Es decir, hay un 
incremento en los precios de productos y servicios, y ha aumentado el costo de vida en el país. 
 
Según el periódico El País, Colombia ha llegado a la inflación más alta de este siglo, así que es 
un motivo por el cual debemos preocuparnos y buscar acciones como sociedad para 
contrarrestar este incremento. 
 
¿Cada cuánto se realiza el incremento del sueldo mínimo en Colombia? 
 
Para fijar el SMMLV, cada año se lleva a cabo una mesa de concertación en la que participan 3 
integrantes principales: El Gobierno, específicamente el Ministerio del Trabajo y otros 
representantes de diferentes ministerios como: Hacienda y Crédito Público, Comercio, 
Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Nacional de Planeación. 
 
Las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y 
representantes de los desempleados y de la Confederación de Pensionados. 
 
Los gremios empresariales e industriales, en los que participan la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
(ACOPI), la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (SAC) y la Asociación de 
Entidades Financieras y Bancarias (ASOBANCARIA). 
 



 
 
 

   

7 ¿Salario mínimo para el 2025? 
El salario mínimo para la vigencia 2025, fue establecido por decretó en 9,5% el alza del salario 
mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025, es decir un aumento de 
$123.500, lo que significa que la nueva asignación será de $1'423.500.  

Además, el subsidio del transporte fue incrementado en $38.000, y pasó de $162.000 a 
$200.000, lo que significa que el nuevo salario mínimo nominal, incluido el subsidio de 
transporte, queda en $1'623.500. 
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2.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO EN COLOMBIA.  
 

A. PIB desde el enfoque de la producción 
 
En el tercer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,0% 
respecto al mismo periodo de 2023pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 10,7% (contribuye 1,1 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 14,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
2,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 
En lo corrido del año 2024, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 1,6%. Las actividades económicas que más contribuyen a la 
dinámica del valor agregado son: 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,9% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

ü Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 9,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,2%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

ü Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 3,6%. 

ü Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,5%. 
ü Actividades financieras y de seguros crece 1,5%. 

 

 
 
 

III. FACTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  
 
3.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Para el desarrollo del objeto del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
en el presente proceso – (Ver Anexo – ESPECIFICACIONES TECNICAS.) 
 
3.2. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN. 

El Decreto 1469 de 2010 establece en su artículo 10: “reparaciones locativas: se entiende por reparaciones 
o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones 
de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. No requerirá licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace 
referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya”. 

 
Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proyecto que se pretende desarrollar es de 
MEJORAMIENTO, que comprende el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los 
materiales de cubierta, canales, ventanas, entre otras actividades se concluye que no se requiere 
licencia de construcción.  
 
3.2.2. FACTOR LEGAL – NORMATIVIDAD APLICABLE   

 
a) Normas de contratación.  

El Estatuto general de contratación, incluye las normas que desarrollan reglamentan, como: 
 
✔ La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, 

eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben 
aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa 

✔ La Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública” 

✔ La Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos” 

✔ Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

✔ Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer las contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones 

✔ Decreto 392 de 2018, Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la 
Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad 

✔ Decreto No 342 del 05 de marzo de 2019 
✔ Resolución No 1798 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente  
✔ Lo que no esté regulado particularmente en el Estatuto de Contratación, ni en sus Decretos 

reglamentarios, se aplicará en la parte pertinente el Código de Comercio y el Código Civil, 
en todo caso la legislación competente será el contencioso administrativo.   



 
 
 

   

11 ✔ Las reglas previstas en este pliego de condiciones, el cual describe aspectos técnicos, 
legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros 

✔ El Decreto 1082 de 2015 “ Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 
Estas Normas establecen que la escogencia del contratista se deberá desarrollar a través de las 
diferentes modalidades de selección como son:  
 
✔ La licitación pública  
✔ La selección abreviada  
✔ El concurso de méritos  
✔ La selección de mínima cuantía  
✔ La contratación directa  

 
La modalidad de LICITACION PUBLICA, se desarrolla según lo dispuesto la ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, por lo cual se empleará el 
procedimiento determinado en las citadas normas. 
 

b) Normatividad aplicable a la obra 
En cuanto a las especificaciones de calidad, para el objeto del proyecto deben tenerse en 
cuenta las siguientes normas técnicas, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del art. 4 
de la Ley 80 de 1993:  

● NTC 174 (sexta actualización) concretos. Especificaciones de los agregados para 
concreto 

● NTC 3318 (Quinta Actualización) Ingeniería Civil y arquitectura concreto premezclado 

● NTC 3658 Ingeniería civil y arquitectura. Método para la obtención y ensayo de núcleos 
extraídos y vigas de concreto aserradas. 

● NTC 385 (cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Terminología relativa al 
concreto y sus agregados 

● NTC 5541 Concreto reforzado con fibra 

● NTC 3828. Cementos. Método de ensayo para la determinación de la reactividad 
potencial álcali. Agregado de las mezclas de cemento. Agregado por el método de 
barras de mortero 

● NTC 98 (Cuarta actualización) Ingeniería civil y arquitectura. Método de ensayo para 
determinar la resistencia al desgaste por abrasión e impacto de agregados gruesos 
menor de 37,5 mm, utilizando la máquina de los ángeles. 

● NTC 5147. Método de ensayo para determinar la resistencia a la abrasión de materiales 
para pisos y pavimentos, mediante arena y disco metálico ancho. 



 
 
 

   

12 Las actividades de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 
infraestructura colombiana, busca constituirse a mediano y largo plazo en la herramienta de 
orientación para el cumplimiento de las normas ambientales para el sector regulado, 
propender por el ejercicio de la autoridad, vista ésta como un compromiso del beneficiario de 
la Licencia Ambiental, permiso o autorización, ambiental sobre el ejecutante de las obras 
civiles a fin de ejercer control antes, durante y después de la ejecución de las obras civiles 
necesarias para construir, poner en funcionamiento, mantener, rehabilitar y mejorar los 
proyectos. 
 
Siguiendo las medidas ambientales previstas en una obra optimizará el uso racional y el 
beneficio de los recursos naturales en este sector, ayudarán a mejorar la gestión ambiental al 
interior de los ejecutores de las obras, programas y proyectos, redundarán en el mejoramiento 
de la calidad de vida del entorno social y promoverá la reducción del deterioro de dichos 
recursos, disminuyendo la demanda de los mismos, gracias a una mejor comprensión de la 
variable ambiental por parte de los dueños de los proyectos y sus ejecutores, muy conscientes 
de su significado e importancia. 
 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
 
4.1. ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES A NIVEL NACIONAL  
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos 
Similares de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las 
últimas vigencias.  
 
Para el caso de la necesidad que se plantea, se analizaron el histórico en el SECOP de proyectos de 
obras e ingeniería civil de otras entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado 
durante las últimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran número de contratos, entre los 
cuales se puede identificar que la demanda más representativa se encuentra en el sector público 
(Alcaldías, Gobernaciones etc.), cuyos objetos están orientados a desarrollo obras de ingeniería civil 
asi; 
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4.2. CONTRATACIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD.  
 
Una vez revisado el Historial de la contratación del Departamento del Putumayo, de las vigencias 
anteriores, se puede encontrar que existe un proceso, destinado recientemente a un objeto similar, a 
través de los cuales se dio solución a las necesidades presentadas, para lo cual se procede a su revisión 
asi: 

 
 
 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 
 
Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, también se desarrollan otros 
aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la planeación y que hacen parte de las 
consideraciones para la ejecución del objeto que se pretende contratar, para el efecto se identificara el 
tipo de oferta que rodea al sector:  
 
 
 
 
 
81 – servicios basados en ingeniería e investigación  
8110 – Servicios profesionales de ingeniería 
 
95 – terrenos, edificios, estructuras y vías 
9512 – Estructuras y edificios permanentes 
 
Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  



 
 
 

   

14 Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio requerido, se analizó́ la 
información disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico (Colombia Compra 
Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas y análisis son sugeridas, 
se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la Herramienta del análisis de la oferta del MAE): 
 

 
Fuente: Mae  
 
 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 2017 a 2023, el 
año con más oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un valor por encima de los  $168 mil 
millones en ventas 
 
Asi mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del putumayo, 
dentro de los siete últimos años el más representativo se dio sobre la vigencia 2017, con un valor 
ejecutado superior a los $298.916.308.583. Además, la herramienta de contratación más utilizado para 
brindar estos servicios fue contratados por la plataforma secop II 
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Fuente: Mae 
 
De las anteriores graficas se puede identificar que durante los años analizados, sobre la región del 
Putumayo, se encuentra un toda de 801 contratos suscritos, con un total de proveedores de 288 y una 
ejecución de recurso público por más de $299 mil millones de pesos. Además se logra identificar que 
durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, además se logro una oferta superior a los demás años. De igual 
forma se logra identificar que durante los dos últimos años  fueron contratados en la vigencia 2022 y 
2023 asi; 35 contratos en secop II y 143 contratos en secop I. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor valor contratado 
es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco Construciciones SAS, asi en sucesivo. 
 
Con respecto al provedor con mayor numero de contratos suscritos, se tiene que fue el Ingeniero Roger 
Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo Benavides, en sucesivo.. 
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Fuente: MAE 
 
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, y 
la modalidad de contratación adoptada para este tipo de servicios fue la contratación por Contratación 
directa, seguidamente por la licitación publica. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la grafica arroja resultados sobre las 
entidades publicas, con mayor numero de ejecución presupuestal tuvieron, desde la vigencia 2017 
hasta 2023, con respecto al servicio de ingeniería civil y construcción de obras de ingeniería civil 
 
 
5.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 
De conformidad al Art. 33 de la ley 2069 de 2020, establece que  

“(…)  
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos: 
 



 
 
 

   

17 1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales 
proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su 
participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 
Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las sociedades 
constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el departamento del 
Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con capacidad e idoneidad las 
cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 
El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas y 
medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector construcción 
no puede precisarse una cadena de producción estándar como si puede identificarse en el 
sector Industrial, dado que la “Producción” o materialización de la obra civil obedece a lo 
estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en particular. Una vez realizada la 
verificación de antecedentes contractuales en el SECOP se encuentran un sin número de 
empresas y personas naturales, que han venido contratando el servicio de la construcción y 
que para el objeto a contratar se encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de 
la necesidad. 
 
A continuación se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se encuentran 
radicadas en el departamento del Putumayo, asi; 
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2 
5.2. ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO  

El municipio de Puerto Asis del putumayo realizó un estudio de análisis unitarios para efectos de 
determinar el valor del presente proceso, en la cual se tuvo en cuenta todos los aspectos que afectan 
la ejecución del objeto, así como el personal y materiales requeridos, el tiempo de dedicación de este, 
los honorarios, las actividades a realizar, las cuales fueron presentadas y se pueden evidenciar en los 
análisis unitarios y Desglose del AIU Que integran el proyecto el cual fue debidamente viabilizado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS Putumayo ha determinado que el valor 
de la obra, se establecerá con un presupuesto total disponible CUATROCIENTOS	NOVENTA	Y	SIETE	
MILLONES	 SETECIENTOS	 CINCUENTA	 Y	 CINCO	 MIL	 CIENTO	 CINCUENTA	 Y	 DOS	 PESOS	
($497.755.152)	M/CTE, incluido todos los costos y gravámenes, de los cuales, se detallan de la 
siguiente manera 

 
2 https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ods-ingenieria-sas  
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ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND  CANT  PRECIO 

UNITARIO  VALOR 

1.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES         
1.1 Localización y Replanteo  Topográfico M 330,58 $ 4.963 $ 1.640.588,82 

VALOR TOTAL PRELIMINARES $ 1.640.588,82 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN         
2.1 REALIZAR EXCAVACIONES         

2.1.1 Excavación mecánica en material común (incluye retiro de 
material sobrante) M3 1184,98 $ 47.242 $ 55.980.944,55 

2.1.2 Excavación manual en material común (incluye retiro de 
material sobrante) M3 12,16 $ 58.921 $ 716.477,56 

Sub-total $ 56.697.422,11 
2.2 REALIZAR RELLENOS         

2.2.1 Suministro, extendida y compactación de material granular 
para rehabilitación de vías intervenidas M3 165,29 $ 172.911 $ 28.580.435,52 

Sub-total $ 28.580.435,52 
VALOR TOTAL SUBBASES Y RELLENOS $ 85.277.857,64 

3.0 REDES DE ALCANTARILLADO         
3.1 REALIZAR RELLENOS         

3.1.1 CAMA DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA e: 20cm Y 
ATRAQUE DE LA TUBERIA M3 89,37 $ 114.545 $ 10.237.212,08 

3.1.2 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SELECCIONADO M3 1084,78 $ 123.572 $ 134.048.604,19 
Sub-total $ 144.285.816,27 

3.2 INSTALAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 
SANITARIO         

3.2.1 Suministro e instalación tubería de alcantarillado sanitario y 
Pluvial d=8" M 330,58 $ 134.923 $ 44.602.751,33 

Sub-total $ 44.602.751,33 
3.3 CONSTRUIR POZOS DE INSPECCION         

3.3.1 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 21Mpa D=1,6M H ≤ 
2,0 M, INC. 5 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" A TAPA UND 2,00 $ 4.034.990 $ 8.069.980,51 

3.3.2 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 21Mpa D=1,6M H > 
2,0M, INC. 6 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" A TAPA UND 4,00 $ 5.207.662 $ 20.830.649,60 

3.3.3 ACERO DE REFUERZO PARA POZOS DE INSPECCIÓN KG 1132,51 $ 9.662 $ 10.941.862,26 

Sub-total $ 39.842.492,38 
3.4 REALIZAR CONEXIONES DOMICILIARIAS         

3.4.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA 
0,8x0,8X0,5m EN CONCRETO DE 3000PSI UND 38,00 $ 792.992 $ 30.133.684,05 

3.4.2 Conexión domiciliaria red alcantarillado sanitario (Incluye 
tubería d=6" y accesorios de conexión a tubería) UND 38,00 $ 675.681 $ 25.675.878,42 

Sub-total $ 55.809.562,47 
VALOR TOTAL REDES DE ALCANTARILLADO $ 284.540.622,45 

  TOTAL COSTO DIRECTO $ 371.459.068,91 
  ADMINISTRACION  29,00% $ 107.723.129,98 
  UTILIDAD 5,00% $ 18.572.953,45 
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 126.296.083,43 
  COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 497.755.152 

 



 
 
 

   

20 Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los antes descritos, los cuales fueron 
obtenidos productor de los análisis unitarios de cada ítem, así como el desglose de AIU, que se muestra 
a continuación: 

RESUMEN DESGLOSE AIU 

CONCEPTO % BASE  TOTAL 

ADMINISTRACION 29,00% $ 371.459.068,91 $ 107.723.129,98 

(a)  Administración Contratista 4,59% $ 371.459.068,91 $ 17.042.523,75 

(b) Otros Costes Directos 1,91% $ 371.459.068,91 $ 7.080.771,10 

(c) Otros Costes Administrativos-Legalizacion 2,51% $ 371.459.068,91 $ 9.308.021,35 

(d) Costos de impuestos o carga impositiva 20,00% $ 371.459.068,91 $ 74.291.813,78 

UTILIDAD 5,00% $ 371.459.068,91 $ 18.572.953,45 

     34,00% $ 371.459.068,91 $ 126.296.083,43 
        

  (a) ADMINISTRACION DEL CONTRATISTA 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F   

Personal 
Profesional CANTIDAD  SUELDO MES 

BASICO 
% 

DEDICACIÓN F.P. (%)  VALOR MES 
(AxBxCxD) 

No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL  
(ExF) 

Director de Obra 1 $ 3.274.050,00 50% 185,00 $ 3.028.496,25 1 $ 3.028.496,25 
Ingeniero 
residente 1 $ 2.619.950,00 100% 185,00 $ 4.846.907,50 1 $ 4.846.907,50 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (1) $ 7.875.403,75 

PERSONAL TECNICO 

Personal Técnico CANTIDAD  SUELDO MES 
BASICO 

% 
DEDICACIÓN F.P. (%)  VALOR MES 

(AxBxCxD) 
No. DE 
MESES 

TOTAL PARCIAL  
(ExF) 

Maestro de 
Construcción 1 $ 2.477.600,00 100% 185,00 $ 4.583.560,00 1 $ 4.583.560,00 

Secretaria 1 $ 2.477.600,00 100% 185,00 $ 4.583.560,00 1 $ 4.583.560,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 9.167.120,00 
    Total Administracion (1) + (2) = $ 17.042.523,75 
    % del Costo directo 4,59% 
        

  (b) OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UND  CAN VR. UNITARIO    TOTAL 

ARRENDAMIENTO OFICINAS mes 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 

Transporte mes 1 $ 3.600.000,00 $ 3.600.000,00 

EQUIPOS Y COMPUTADORES mes 1 $ 500.000,00   $ 500.000,00 

Campamento/almacén/patios/servicios 
sanitarios/bodegas (30 m²) mes 1 $ 800.000,00   $ 600.000,00 

COSTOS SERVICIOS PUBLICOS mes 1 $ 300.000,00   $ 300.000,00 
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA MATERIALES 
Y PRUEBAS und 2 $ 150.000,00 $ 300.000,00 

PAPELERIA mes 1 $ 380.771,10 $ 380.771,10 



 
 
 

   

21 PLANOS Y FOTOCOPIAS mes 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

     Total Otros Costos = $ 7.080.771,10 
    % del Costo directo 1,91% 
        

  (c) OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS-LEGALIZACION 

OTROS COSTOS DIRECTOS UND  CAN VR. UNITARIO    TOTAL 

POLIZA CUMPLIMIENTO  % 0,55 $ 2.737.653,34   $ 2.737.653,34 
POLIZA AMPARO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES % 0,55 $ 2.737.653,34   $ 2.737.653,34 

POLIZA Amparo de anticipo  % 0,12 $ 597.306,18   $ 597.306,18 

POLIZA Responsabilidad civil extracontractual % 0,1 $ 497.755,15   $ 497.755,15 

POLIZA Estabilidad de obra % 0,55 $ 2.737.653,34   $ 2.737.653,34 

     Total Otros Costos = $ 9.308.021,35 
    % del Costo directo 2,51% 
        

  (d) COSTOS DE IMPUETOS O CARGA IMPOSITIVA 

OTROS COSTOS DIRECTOS UND  CAN VR. UNITARIO    TOTAL 

Estampilla Adulto mayor % 4 $ 14.858.362,76 $ 14.858.362,76 

Estampilla Pro desarrollo fonterizo % 2 $ 7.429.181,38 $ 7.429.181,38 

Estampilla Pro cultura % 2 $ 7.429.181,38 $ 7.429.181,38 

Estampilla Justicia familiar % 2 $ 7.429.181,38 $ 7.429.181,38 

Estampilla Electrificacion rural % 1 $ 3.714.590,69 $ 3.714.590,69 

Estampilla Pro deporte % 2 $ 7.429.181,38 $ 7.429.181,38 

Fondo maquinaria pesada % 2 $ 7.429.181,38 $ 7.429.181,38 

Fondo cuenta % 5 $ 18.572.953,45 $ 18.572.953,45 

     Total Otros Costos = $ 74.291.813,78 
    % del Costo directo 20,00% 

 
Nota 1: El valor del contrato, podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades reales que se presenten 
durante la ejecución previa a la aprobación de las partes y dejando constancia en las actas respectivas. 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de 
terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los 
servicios efectivamente prestados 
 
Nota 2: Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la Entidad 
Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 
 

VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 
El	objeto	y	obligaciones	del	 contrato	se	 realizarán,	 completamente,	en	el	municipio	de	
Puerto	Asís	Putumayo,		
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REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Amazonía Putumayo Puerto Asís Barrio Ciudad Leguízamo 
 
Atentamente,  
 
 

 
 

Original firmado  
Ing.	LUIS	EDUARDO	GALLEGO	BARRERA	
Secretario	de	Infraestructura	Municipal	


