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E	S	T	U	D	I	O	S			P	R	E	V	I	O	S					D	E					C	O	N	V	E	N	I	E	N	C	I	A					Y	
O	P	O	R	T	U	N	I	D	A	D		

	
Municipio	de	Puerto	Asís,	Octubre	03	de	2025	
	
	
Doctor	
JORGE	HERLINTO	GARCIA		
Alcalde	Municipal	de	Puerto	Asís	
	
Asunto:	Presentación	estudios	previos	de	conveniencia	y	oportunidad.	
	
Cordial	saludo.	
	
De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	94	de	la	Ley	1474	de	2.011,	el	artículo	2.2.1.2.1.5.1.	
del	 Decreto	 1082	 modificado	 por	 el	 artículo	 2º	 del	 Decreto	 1860	 de	 2021,	 la	 Secretaria	 de	
Infraestructura	Municipal	presenta	los	estudios	y	documentos	previos	para	adelantar	un	proceso	
de	LICITACION	PUBLICA	y	la	consecuente	celebración	del	contrato	que	se	pretende	celebrar,	así:	
	

INFORMACIÓN	GENERAL	
Dependencia	que	elabora	el	
estudio		

Secretaria	de	Infraestructura	Municipal	

Modalidad	 de	 la	
contratación	

Licitación	Pública		

Objeto	por	contratar	
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO.	

Valor	 $497755152	
	
	

I. DESCRIPCIÓN	DE	LA	NECESIDAD	QUE	SE	PRETENDE	SATISFACER:	
	
El inciso tercero del artículo 2º de la Constitución Política de Colombia señala que son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en constitución, entre otras. 
 
De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como entidad 
fundamental de la división político-administrativa de Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.  
 
En el barrio Ciudad Leguizamo del municipio de Puerto Asís, Putumayo, la comunidad carece de un 
sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales y de una red de alcantarillado sanitario. 
Actualmente, el manejo de las aguas residuales domésticas se realiza de manera inadecuada, 
mediante pozos sépticos improvisados, vertimientos directos a quebradas o zanjas abiertas, lo que 
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genera focos de contaminación, proliferación de vectores y riesgos para la salud pública, 
especialmente enfermedades gastrointestinales y de la piel. 
 
Esta situación afecta de manera directa la calidad de vida de los habitantes, deteriora el entorno 
ambiental y limita el desarrollo ordenado del territorio. Adicionalmente, la ausencia de un sistema 
integral de saneamiento básico genera impactos negativos sobre las fuentes hídricas cercanas, 
comprometiendo el recurso de agua que es vital para las comunidades locales. 
 
La carencia de un sistema de alcantarillado sanitario y de un sistema de tratamientos de aguas 
residuales ha llevado a la comunidad a que los vertimientos domésticos se realicen de manera 
inadecuada, principalmente hacia un humedal aledaño, el cual es un ecosistema de importancia 
para la comunidad. Este humedal, que funciona como regulador natural de aguas, hábitat de flor 
y fauna y fuente de servicios ambientales, se encuentra en grave riesgo por la acumulación 
constante de desechos líquidos provenientes de las viviendas. 
 
El vertimiento directo de aguas servidas, cargadas con detergentes, grasas, materia orgánica y 
residuos sólidos, ha generado un proceso de deterioro ambiental evidente. Entre los principales 
daños se encuentra la disminución de la calidad del agua, la proliferación de malos olores, la 
perdida de biodiversidad, ya que especies de aves anfibios y pequeños peces que antes habitaban 
el humedal han ido desapareciendo. Asimismo, La acumulación de aguas contaminadas favorece 
la proliferación de vectores como mosquitos, moscas, roedores, incrementando el riesgo de 
enfermedades para los habitantes del barrio. 
 
El impacto negativo también se refleja en el entorno inmediato de la comunidad: El humedal, que 
antes representaba un espacio natural de valor ambiental y cultural, hoy es percibido como un 
foco de contaminación. Esta situación no solo afecta la salud pública, sino que también genera una 
perdida en la relación de la comunidad con su entorno natural, debilitando la identidad ambiental 
y reduciendo las oportunidades de aprovechamiento sostenible del territorio. 
 
La Exposición constante de la población, especialmente niños, personas mayores y personas 
inmunocomprometidas a aguas contaminadas incrementa la incidencia de enfermedades como 
 

• Infecciones gastrointestinales (diarrea, cólera, hepatitis A). 
• Infecciones dérmicas y oculares. 
• Enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos y roedores) 

 
La ausencia de saneamiento básico limita el desarrollo integral del barrio y afecta negativamente 
las condiciones de vida de sus habitantes, ya que este puede ser percibido como una zona marginal, 
lo que limita su integración urbana y el acceso a recursos o proyectos institucionales, además de 
que si el humedal tenía potencial parta actividades ecoturísticas, educativas o de uso sostenible, 
estas oportunidades se ven eliminadas o severamente limitadas. 
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Si no se detiene el vertido de aguas residuales, el humedal puede perder completamente su 
función ecológica, existe un riesgo real de brotes epidémicos debido a la acumulación de aguas 
negras sin tratamiento además de que, a mediano o largo plazo, las condiciones ambientales 
podrían hacer que el barrio sea objetó de intervenciones estrictas, evacuaciones o sanciones 
ambientales. 
 
La comunidad del barrio Ciudad Leguizamo, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, enfrenta 
serias afectaciones en la salud pública y en el ambiente debido a la inexistencia de un sistema de 
alcantarillado sanitario y de tratamientos de aguas residuales, lo que ocasiona el vertimiento 
directo de aguas servidas en un humedal aledaño, generando contaminación, deterioro del 
ecosistema y riesgos constantes para la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Por todo lo anterior, se hace indispensable la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario 
y de tratamiento de aguas residuales que evite el vertimiento directo al humedal, proteja este 
ecosistema estratégico y garantice a los habitantes del barrio Ciudad Leguizamo condiciones de 
vida dignas, saludables y en equilibrio con el medio ambiente. Esta intervención no solo atenderá 
una necesidad básica de saneamiento, sino que también representará una acción urgente de 
conservación y recuperación ambiental del territorio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que existen los recursos económicos dispuestos en el 
presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad de la vigencia 2025, es viable, conveniente y oportuno 
adelantar el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente Ley 80/93, ley 1150 de 2007 y el 
Art. 2 del Decreto 1860 de 2021. 
	
	

II. DESCRIPCIÓN	DEL	OBJETO,	CLASIFICACION	UNSPSC	Y	LIMITACION	A	
MIPYMES			

	
2.1. Objeto		

Se	 requiere	 una	 persona	 natural	 o	 jurídica	 que	 cuente	 con	 la	 capacidad	 técnica,	 financiera	 para	
ejecutar	 el	 siguiente	 objeto	 “CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
BARRIO CIUDAD LEGUIZAMO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”	
	
2.2. Clasificacion	UNSPSC.	
	
El	Código	de	este	servicio	se	encuentra	codificado	en	el	clasificador	de	bienes	y	servicios	en	el	sistema	
de	codificación	de	las	naciones	unidas	–UNSPSC,	como	se	indica	a	continuación,	de	conformidad	con	
los	parámetros	establecidos	por	el	programa	de	Colombia	Compra	Eficiente:	

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

720000000 72100000 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
83000000 83100000 831015 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

	
	
2.3. Convocatoria	limitada	a	MIPYME.	
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De	 conformidad	 con	 el	 artículo	 5	 del	 Decreto	 1860	 de	 2021,	 las	 Entidades	 Estatales	
independientemente	 de	 su	 régimen	 de	 contratación,	 los	 patrimonios	 autónomos	 constituidos	 por	
Entidades	Estatales	y	los	particulares	que	ejecuten	recursos	públicos,	deben	limitar	la	convocatoria	
de	los	Procesos	de	Contratación	con	pluralidad	de	oferentes	a	las	Mipyme	colombianas	con	mínimo	
un	(1)	año	de	existencia,	cuando	concurran	los	siguientes	requisitos:	

	1.	El	valor	del	Proceso	de	Contratación	sea	menor	a	ciento	veinticinco	mil	dólares	de	los	Estados	
Unidos	de	América	(US$125.000),	liquidados	con	la	tasa	de	cambio	que	para	el	efecto	determina	
cada	dos	años	el	Ministerio	de	Comercio,	Industria	y	Turismo.	

	2.	Se	hayan	recibido	solicitudes	de	por	lo	menos	dos	(2)	Mipyme	colombianas	para	limitar	la	
convocatoria	 a	 Mipyme	 colombianas.	 Las	 Entidades	 Estatales	 independientemente	 de	 su	
régimen	de	contratación,	los	patrimonios	autónomos	constituidos	por	Entidades	Estatales	y	los	
particulares	que	ejecuten	recursos	públicos,	deben	recibir	estas	solicitudes	por	lo	menos	un	(1)	
día	hábil	antes	de	la	expedición	del	acto	administrativo	de	apertura,	o	el	que	haga	sus	veces	de	
acuerdo	con	la	normativa	aplicable	a	cada	Proceso	de	Contratación.	

	Tratándose	de	personas	jurídicas,	las	solicitudes	solo	las	podrán	realizar	Mipyme,	cuyo	objeto	
social	les	permita	ejecutar	el	contrato	relacionado	con	el	proceso	contractual.	

	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	 presente	 convocatoria	 es	 susceptible	 de	 limitarse	 a	 la	 participación	 de	Mipymes,	
teniendo	en	cuenta	que	su	valor	no	sobrepasa	el	umbral	de	las	MiPymes	para	la	vigencia	2025.	
	
	

III. CONDICIONES	TECNICAS	EXIGIDAS	Y	OBLIGACIONES	DEL	CONTRATISTA	
	
Las	presentes	condiciones	serán	aplicables	al	contrato	que	celebre	el	Municipio	de	Puerto	Asís,	para	
la	ejecución	del	contrato	de	obra	y	que	se	suscriba	como	resultado	del	presente	proceso	de	selección.	
	
El	Objeto	del	presente	estudio	está	orientado	a	contratar	a	una	persona	natural	o	jurídica	para	que	
preste	los	servicios,	para	lo	cual	se	tendrá	en	cuenta	las	siguientes	especificaciones.	
	

3.1. ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	REQUERIDAS	

Para	el	desarrollo	del	objeto	del	contrato,	el	contratista	deberá	tener	en	cuenta	las	especificaciones	
en	el	presente	proceso	–	(Ver	Anexo	–	ESPECIFICACIONES	TECNICAS.)	
	

VISITA	DE	OBRA:	El	contratista	junto	con	la	Entidad	deberá	realizar	una	visita	de	obra	al	inicio	de	la	
obra	para	aclarar	y	dar	respuestas	a	cualquier	inquietud.	

SEÑALIZACIÓN	EN	LA	ZONA	DE	LAS	OBRAS	Y	VALLAS	DE	 INFORMACIÓN:	Adelantar	 todas	 las	
gestiones	necesarias	ante	las	autoridades	respectivas,	para	la	obtención	de	los	permisos	requeridos	
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en	 la	 ejecución	 de	 obra,	 tales	 como:	 cierre	 del	 área,	 ingreso	 del	 personal,	 horarios	 de	 trabajo	 o	
cualquier	intervención	del	espacio	público,	entre	otros.	

Son	 de	 cargo	 del	 proponente	 favorecido	 todos	 los	 costos	 requeridos	 para	 colocar	 y	mantener	 la	
señalización	 de	 obra	 y	 las	 vallas	 informativas,	 la	 iluminación	 nocturna	 y	 demás	 dispositivos	 de	
seguridad	y	de	comunicación.	

PERSONAL	PARA	LA	OBRA:	El	valor	de	la	oferta	deberá	incluir	los	costos	inherentes	a	la	obligación	
de	mantener	durante	la	ejecución	de	las	obras	y	hasta	la	entrega	total	de	las	mismas	a	satisfacción	del	
ente	 territorial,	 todo	 el	 personal	 idóneo	 y	 calificado	 de	 directivos,	 profesionales,	 técnicos,	
administrativos	y	obreros–	mano	de	obra	no	calificada	-	que	se	requieran.	

3.2. 	OBLIGACIONES	DEL	CONTRATISTA.	

En	desarrollo	del	objeto	antes	mencionado	el	contratista,	conservando	su	autonomía,	deberá	cumplir	
con	las	siguientes	obligaciones:	
	
3.2.1. Obligaciones	 específicas	 del	 contratista.	Para	 el	 cumplimiento	 del	 objeto	 el	 contratista	

asumirá	las	siguientes	obligaciones:	

	
1) Realizar	 la	ejecución	de	 las	obras	conforme	a	 las	cantidades	 indicadas,	 los	parámetros	de	

diseño	y	materiales	que	se	establecen	en	las	Especificaciones	Técnicas	del	presente	estudio	
previo.	

2) Ejecutar	las	obras	en	los	lugares	indicados	por	el	supervisor	designado	por	La	Entidad.	

3) Utilizar	 materiales	 y/o	 productos	 de	 acuerdo	 a	 las	 características	 y/o	 especificaciones	
técnicas	exigidos	o	entregados	por	La	Entidad.	

4) El	contratista	es	responsable	de	la	realización	de	las	pruebas	de	campo	(si	aplica)	requeridas	
para	 el	 manejo	 ambiental	 del	 proyecto	 y	 entregará	 al	 Interventor	 y/o	 supervisor	 los	
resultados	 de	 los	 mismos,	 para	 verificar	 si	 se	 ajustan	 a	 los	 requerimientos	 de	 las	
especificaciones.	La	verificación	y	recibo	de	las	obras	ejecutadas	por	el	contratista,	de	parte	
del	supervisor,	no	exonera	al	contratista	de	su	responsabilidad	por	la	calidad	y	estabilidad	
de	las	obras	ejecutadas.		

5) Toda	obra	rechazada	por	defectos	en	la	mano	de	obra,	y	herramientas	de	construcción	o	por	
defectos	en	ella	misma,	deberá	ser	detenida,	reconstruida	o	demolida	para	ser	reparada	por	
cuenta	del	contratista.	

6) A	la	firma	del	acta	de	inicio	deberá	dar	a	conocer	a	la	administración	municipal	el	cronograma	
estimado	de	obra,	acorde	al	objeto	y	actividades	de	la	obra,	previa	aprobación	del	supervisor	
e	interventor	y/o	supervisor		

7) Cumplir	con	los	indicadores	y	actividades	(en	su	alcance	y	valores)	estipulados	en	el	proyecto		

8) Poner	 en	 práctica	 procedimientos	 adecuados	 de	 construcción	 y	 protección	 de	 las	 obras	
contra	 cualquier	 daño	 o	 deterioro	 que	 pueda	 afectar	 su	 calidad,	 estabilidad	 o	 acabados.	
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Asimismo,	 deberá	 tomar	 las	 debidas	 precauciones	 a	 fin	 de	 conservar	 el	 estado	 de	 los	
inmuebles	 aledaños,	 las	 estructuras	 e	 instalaciones	 y	 redes	 de	 servicio	 superficiales	 y	
subterráneas	existentes	dentro	del	área	de	trabajo	o	adyacentes	a	ella,	siendo	de	su	exclusiva	
responsabilidad	 cualquier	 daño	 que	 pudiere	 ocasionar	 a	 tales	 inmuebles	 estructuras	 o	
instalaciones.	

9) Acatar	 las	 recomendaciones	 y	 solicitudes	 efectuadas	 por	 el	 Interventor	 y/o	 supervisor,	
relacionadas	con	el	cambio	de	procedimientos	o	equipos	de	construcción	y	la	imposición	de	
medidas	que	este	considere	necesaria	para	garantizar	la	buena	calidad	y	correcta	ejecución	
de	las	obras.		

10) Cumplir	con	las	normas	ambientales	vigentes	aplicables	a	esta	actividad,	específicamente	las	
relacionadas	 con	 el	 manejo	 de	 escombros,	 señalización	 de	 seguridad	 para	 el	 área	 de	
influencia	de	la	obra	y	planes	de	manejo	tráfico.		

11) Garantizar	que	sus	subcontratistas	y	proveedores	de	materiales	y	servicio	cuentan	con	todas	
las	licencias	y	permisos	exigidos	según	la	normatividad	vigente,	para	lo	cual	el	Contratista	
entregará	al	interventor	y/o	supervisor,	antes	de	la	suscripción	del	acta	de	inicio,	copia	de	
ellos,	 si	 aplica.	 Esta	 documentación	 deberá	 ser	 actualizada	 cuando	 lo	 requiera	 la	
interventoría	y/o	la	supervisión.	

12) Revisar	y	 tramitar	de	manera	oportuna	cada	una	de	 las	actas	y/o	documentos	necesarios	
para	el	desarrollo	del	Contrato.	

13) Resolver	 dentro	 de	 los	 cinco	 (5)	 días	 hábiles	 siguientes	 al	 recibo,	 los	 requerimientos	
relacionados	 con	 la	 ejecución	 del	 Contrato	 que	 le	 formule	 el	 Interventor/supervisor	 o	 la	
comunidad.	

14) El	contratista	en	todo	momento	tomara	todas	las	precauciones	necesarias	tanto	del	personal	
empleado	en	la	ejecución	de	las	obras,	como	de	terceros	y	se	acogerá	a	todas	las	normas	que	
a	este	respecto	existan.	El	contratista	será	responsable	de	las	indemnizaciones	causadas	por	
accidentes	 que,	 como	 resultado	 de	 su	 negligencia	 o	 descuido,	 pueda	 sufrir	 su	 personal,	
supervisión,	o	comunidad.	Así	como	de	terceras	personas.	Durante	el	proceso	constructivo,	
establecerá	 un	 procedimiento,	 estrategia	 o	 plan	 de	 contingencia	 que	 minimice	 las	
posibilidades	de	riesgo,	accidentes	en	operación	de	materiales,	entre	otros.	

15) Retirar	 los	 materiales	 sobrantes	 y	 entregar	 las	 áreas	 intervenidas	 en	 perfecto	 estado	 y	
limpieza.		

16) Demoler	y	reemplazar,	por	su	cuenta	y	riesgo,	en	el	término	indicado	por	el	Interventor	y/o	
supervisor,	toda	obra	ejecutada	que	resulte	defectuosa	según	el	análisis	de	calidad,	o	que	no	
cumpla	las	normas	de	calidad	exigidas	en	los	Documentos	del	Proceso	Contractual.	

17) Garantizar	el	cumplimiento	de	las	normas	vigentes	sobre	seguridad	industrial,	en	especial	en	
relación	con	los	elementos	de	seguridad	industrial	necesarios	para	el	personal	que	interviene	
en	las	actividades	de	obra,	manipulación	de	equipos,	herramientas,	combustibles,	así	como	
la	dotación	de	calzado	y	vestido	de	labor	y,	documento	de	identificación	para	todo	el	personal	
utilizado	en	la	ejecución	de	objeto	contractual.		
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18) Ubicar	la	señalización	preventiva	necesaria	para	la	circulación	en	condiciones	de	seguridad	
de	los	personales	de	obra,	comunidad	estudiantil	y	terceros.	

19) El	 contratista	 velará	 porque	 los	 trabajos	 se	 realicen	de	 tal	 forma	que	 los	 procedimientos	
aplicados	sean	compatibles,	no	sólo	con	los	requerimientos	técnicos	necesarios,	sino	también	
con	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes	 al	 respecto,	 cumpliendo	 en	 todo	 momento	 el	
Reglamento	y	Normatividad	existente.	

20) Adoptar	las	medidas	ambientales,	sanitarias,	ecológicas	e	industriales	necesarias	para	no	
poner	en	peligro	a	las	personas,	a	las	cosas	o	al	medio	ambiente,	y	garantizar	que	así	 lo	
hagan,	igualmente,	sus	subcontratistas	y	proveedores.	

21) Suministrar	los	elementos,	insumos,	materiales	y	equipos	necesarios	para	la	ejecución	de	
la	obra	contratada.	

22) Indemnizar	y/o	asumir	todo	daño	que	se	cause	a	terceros,	a	bienes	propios	o	de	terceros,	
o	 al	 personal	 contratado	 para	 la	 ejecución	 del	 contrato,	 por	 causa	 o	 con	 ocasión	 del	
desarrollo	del	mismo.		

23) El	contratista	deberá	acompañar	al	 interventor	y/o	supervisor,	en	el	seguimiento	de	las	
actividades	en	el	lugar	de	ejecución,	las	cuales	serán	registradas	en	las	respectivas	actas	de	
visita.	

24) Actuar	con	responsabilidad	y	con	previsión	de	todas	las	normas	técnicas	y	de	seguridad	
que	rigen	la	actividad	a	contratar,	en	especial	la	NSR-10	y	demás	reglamentación	técnica	
colombiana	o	internacional	que	aplique	para	el	caso.	

25) El	Contratista	debe	 responder	por	 el	pago	de	 todos	 los	 impuestos,	 tasas,	 gravámenes	y	
contribuciones	establecidas	por	las	diferentes	autoridades	nacionales,	departamentales	o	
municipales	 y	 dentro	 de	 estos	 mismos	 niveles	 territoriales,	 las	 contribuciones,	 tasas,	
derechos,	 tarifas,	 y	multas	 establecidas	por	 las	diferentes	 autoridades	ambientales,	 que	
afecten	la	celebración,	ejecución	y	liquidación	del	contrato	y	las	actividades	que	de	él	se	
deriven.	Estos	pagos	deben	soportarse	con	las	certificaciones	correspondientes.	

26) El	 Contratista	 de	 obra	 será	 el	 encargado	 y	 único	 responsable	 de	 entregar	 la	 obra	
funcionando	en	las	condiciones	contratadas.		

27) Aquellos	 permisos	 que	 sean	 necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 los	 trabajos,	 que	 resulten	
adicionales	son	responsabilidad	del	Contratista.	

28) Abrir	un	 libro	de	bitácora	al	 inicio	del	 contrato	en	donde	 se	 registrarán	 los	 eventos	de	
importancia	que	ocurran	en	la	obra	y	que	puedan	afectar	el	desarrollo	de	la	misma.	

29) Las	demás	que	le	asigne	el	supervisor	y/o	el	interventor	del	contrato	y	que	sean	afines	al	
objeto	contractual	y	al	cumplimiento	de	los	proyectos	que	desarrollan.	

30) De	conformidad	al	art.	2.2.1.2.4.2.16	del	Decreto	1082	de	2015,	adicionado	por	el	Decreto	
1860	de	2021,	el	contratista	destinara	al	cumplimiento	del	objeto	contractual	la	provisión	de	
bienes	y	servicios	por	parte	de	la	población	en	pobreza	extrema,	desplazados	por	la	violencia,	
personas	 en	 proceso	 de	 reintegración	 o	 reincorporación	 y	 sujetos	 de	 especial	 protección	
constitucional	

	
3.2.2. OBLIGACIONES	GENERALES.	
	El	contratista	se	obliga	en	desarrollo	del	objeto	contractual	a:	
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1) Ejecutar	 el	 objeto	 del	 contrato	 de	 acuerdo	 con	 el	 alcance	 previsto	 en	 los	 documentos	 del	
proceso.		

2) Asumir	todos	los	impuestos	y	retenciones	que	impliquen	el	contrato.	
3) El	 Contratista	 suministrará	 los	 elementos	 de	 trabajo	 para	 el	 cumplimiento	 del	 objeto	 y	

obligaciones	contractuales.	
4) Informar	oportunamente	 cualquier	anomalía	o	dificultad	que	advierta	en	el	desarrollo	del	

contrato	y	proponer	alternativas	de	solución	a	las	mismas.			
5) Atender	las	recomendaciones	y	sugerencias	que	haga	el	Supervisor	del	contrato,	cumpliendo	

sus	 indicaciones,	 recomendaciones	 y	 las	 demás	 que	 sean	 inherentes	 al	 objeto	 de	 la	
contratación.			

6) Cumplir	 con	 los	 pagos	 correspondientes	 al	 Sistema	 de	 Seguridad	 Social	 Integral	 (Salud,	
Pensiones	y	ARL),	según	corresponda,	de	conformidad	por	lo	establecido	por	la	normatividad	
vigente,	 y	 presentar	 los	 respectivos	 comprobantes	 de	 pago	 originales,	 asumiendo	 bajo	 su	
absoluta	responsabilidad	laboral,	la	totalidad	de	la	carga	salarial	y	prestacional	de	acuerdo	
con	 las	 normas	 legales	 vigentes,	 del	 personal	 que	 se	 requiera	 para	 la	 prestación	 de	 este	
servicio.	

7) Cumplir	la	normas,	reglamentos	e	instrucciones	del	Sistemas	de	Gestión	de	Seguridad	y	Salud	
en	el	Trabajo	SG-SST	

8) Informar	oportunamente	de	cualquier	petición,	amenaza	de	quien	actuando	por	fuera	de	la	
ley	pretenda	obligarlo	a	hacer	u	omitir	algún	acto	u	ocultar	hechos	que	afecten	los	intereses	
del	municipio				

9) Mantener	actualizado	su	domicilio	durante	la	vigencia	del	contrato	y	cuatro	(4)	meses	más	y	
presentarse	al	Instituto	en	el	momento	en	que	sea	requerido	por	el	mismo.		

10) Adelantar	oportunamente	los	trámites	y	cumplir	los	requisitos	para	la	ejecución	y	legalización	
del	contrato,	dentro	de	los	5	días	siguientes	al	perfeccionamiento.	

11) Todas	las	demás	inherentes	o	necesarias	para	la	correcta	ejecución	del	objeto	contractual.	
	

IV. LUGAR	DE	EJECUCIÓN	

El	objeto	y	obligaciones	del	contrato	se	realizarán,	completamente,	en	el	municipio	de	Puerto	Asís	
Putumayo;	

REGION DEPARTAMENTO MUNICIPIO LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA 

Amazonía Putumayo Puerto Asís Barrio Ciudad Leguízamo 

	
Para	todos	los	fines	contractuales	se	estipula	como	domicilio	contractual	en	el	Municipio	de	Puerto	
Asís,	Departamento	del	Putumayo.	
.	

V. PLAZO	DE	EJECUCIÓN		

El	plazo	de	ejecución	del	contrato,	es	decir,	el	tiempo	durante	el	cual	el	contratista	se	compromete	a	
ejecutar	 el	 objeto	 y	 obligaciones	 del	 contrato	 a	 entera	 satisfacción	 del	 Municipio	 de	 Puerto	 Asís	
Putumayo,	es	de	UN	(01)	MES,	sin	superar	el	31	de	diciembre	de	2025,	este	plazo	se	contará	a	partir	
del	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 perfeccionamiento,	 legalización	 y	 ejecución	 de	 este,	 previa	
firma	del	acta	de	inicio.	
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Parágrafo	 Primero:	 Previa	 suscripción	 del	 Acta	 de	 inicio	 del	 contrato,	 el	 Contratista	 deberá	
acreditar	 ante	 el	 interventor	 del	 mismo,	 que	 se	 encuentra	 al	 día	 con	 los	 aportes	 al	 Sistema	 de	
Seguridad	Social,	de	conformidad	con	la	normatividad	vigente	sobre	la	materia.	
	

VI. TIPO	DE	CONTRATO	Y	FUNDAMENTOS	JURIDICOS		
	
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  

OBRA. El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió el contrato de obra así: …“1º Contrato de obra: 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, el mantenimiento, la   
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago” 
 
Se precisa que corresponde a esta clase de contrato, teniendo en cuenta que las actividades a 
desarrollar y el artículo 32 de la Ley 80 de 1.993 el cual le da esta connotación a toda labor 
material que se ejecute sobre un bien inmueble. 
 
4.2. ESTUDIO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

La	 Ley	 1150	 de	 2007	 reglamenta	 el	 principio	 de	 transparencia	 y	 señala	 las	 distintas	 causales	 de	
selección	de	contratistas	por	parte	de	las	entidades	estatales	que	se	encuentran	sometidas	al	Estatuto	
General	 de	 Contratación	 de	 la	 Administración	 Pública,	 en	 el	 numeral	 1	 articulo	 2,	 se	 encuentra	
establecida	la	modalidad	de	selección	por	LICITACION	PUBLICA,	así;	

“(…)		
La	escogencia	del	contratista	se	efectuará	por	regla	general	a	través	de	licitación	pública,	con	las	
excepciones	que	se	señalan	en	los	numerales	2,	3	y	4	del	presente	artículo	(…)	”	

	
Que	 según	 el	 literal	 b	 art.	 2	 numeral	 2	 de	 la	 ley	 1150	 de	 2007,	 estableció	 los	 valores	 de	 los	
presupuestos	anuales	que	las	entidades	estatales	deberán	tener	en	cuenta	para	el	establecer	el	monto	
de	 la	 mínima	 cuantía,	 menor	 cuantía	 y	 licitación	 pública.	 En	 ese	 orden	 se	 encuentra	 que	 el	
presupuesto	 de	 la	 Alcaldía	 de	 Puerto	 Asís	 Putumayo	 para	 la	 vigencia	 2025,	 el	 cual	 se	 encuentra	
inferior	a	120.000	SMLMV.	
	
Además,	teniendo	en	cuenta	que	el	Salario	mínimo	legal	mensual	para	el	año	2025	es	$1'423.500,	se	
procede	a	tener	en	cuenta	las	siguientes	disposiciones.	

Presupuesto	anual	
Licitación	Publica	

Menor	cuantía*	 Mínima	cuantía	
10%	de	la	menor	cuantía	

Inferior	a	120.000	
SMLMV	

280	SMLMV	en	
adelante	

(>$398.580.000)	

Hasta	280	
SMLMV	 hasta	28	SMLMB	

$170.820.000.000	 $398.580.000	 $39.858.000	
	
Conforme	a	lo	anterior	y	de	conformidad	con	el	presupuesto	del	Municipio	de	Puerto	Asís	Putumayo,	
para	 la	 vigencia	 2025,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 valor	 del	 presupuesto	 estimado	 para	 el	 presente	
proceso	de	contratación	esta	por	encima	del	valor	de	la	menor	cuantía.,	y	por	ello,	es	procedente	dar	
aplicación	a	la	modalidad	de	LICITACION	PUBLICA			
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Que	al	presente	proceso	le	es	aplicable	lo	establecido	en	el	artículo	5	de	la	ley	1882	de	2018,	así	como	
lo	establecido	en	el	decreto	Reglamentario	No	1882	de	2015.	Sin	embargo,	Lo	que	no	esté	regulado	
particularmente	en	el	Estatuto	de	Contratación,	ni	en	sus	Decretos	reglamentarios,	se	aplicará	en	la	
parte	pertinente	el	Código	de	Comercio	y	el	Código	Civil,	en	todo	caso	la	legislación	competente	será	el	
contencioso	administrativo.			
	

VII. VALOR	ESTIMADO	DEL	CONTRATO	
	

6.1. Análisis	del	sector		

De	conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	2.2.1.1.1.6.1	del	decreto	1082	de	mayo	de	2015,	la	
Alcaldía	de	Puerto	Asís	del	Putumayo,	realizó	el	estudio	requerido,	documento	ANEXO	–	ESTUDIO	
DEL	SECTOR	al	presente	estudio,	el	cual	se	publicará	junto	con	el	presente	estudio	previo	
	
6.2. Análisis	que	soporta	el	valor	estimado	del	contrato	

Para	el	análisis	técnico	y	económico	que	soporta	el	valor	estimado	del	contrato,	la	Alcaldía	Municipal	
tomo	 el	 valor	 del	 presupuesto	 oficial	 de	 acuerdo	 con	 el	 proyecto	 que	 se	 encuentra	 debidamente	
radicado	en	el	Banco	de	Proyectos	del	municipio	de	Puerto	Asís	Putumayo.	
	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	el	valor	del	proyecto,	producto	de	los	análisis	de	precios	unitarios	de	
obra,	 asciende	 a	 un	 valor	 de	 CUATROCIENTOS	 NOVENTA	 Y	 SIETE	 MILLONES	 SETECIENTOS	
CINCUENTA	Y	CINCO	MIL	CIENTO	CINCUENTA	Y	DOS	PESOS	($497.755.152)	M/CTE,	corresponden	
al	costo	total	de	obra,	como	se	detalla	a	continuación;		
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND  CANT  PRECIO 

UNITARIO  VALOR 

1.0 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES         
1.1 Localización y Replanteo  Topográfico M 330,58 $ 4.963 $ 1.640.588,82 

VALOR TOTAL PRELIMINARES $ 1.640.588,82 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONFORMACIÓN         
2.1 REALIZAR EXCAVACIONES         

2.1.1 Excavación mecánica en material común (incluye retiro de 
material sobrante) M3 1184,98 $ 47.242 $ 55.980.944,55 

2.1.2 Excavación manual en material común (incluye retiro de material 
sobrante) M3 12,16 $ 58.921 $ 716.477,56 

Sub-total $ 56.697.422,11 
2.2 REALIZAR RELLENOS         

2.2.1 Suministro, extendida y compactación de material granular para 
rehabilitación de vías intervenidas M3 165,29 $ 172.911 $ 28.580.435,52 

Sub-total $ 28.580.435,52 
VALOR TOTAL SUBBASES Y RELLENOS $ 85.277.857,64 

3.0 REDES DE ALCANTARILLADO         
3.1 REALIZAR RELLENOS         

3.1.1 CAMA DE ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA e: 20cm Y 
ATRAQUE DE LA TUBERIA M3 89,37 $ 114.545 $ 10.237.212,08 

3.1.2 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DE SELECCIONADO M3 1084,78 $ 123.572 $ 134.048.604,19 
Sub-total $ 144.285.816,27 

3.2 INSTALAR TUBERIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO         
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3.2.1 Suministro e instalación tubería de alcantarillado sanitario y 
Pluvial d=8" M 330,58 $ 134.923 $ 44.602.751,33 

Sub-total $ 44.602.751,33 
3.3 CONSTRUIR POZOS DE INSPECCION         

3.3.1 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 21Mpa D=1,6M H ≤ 2,0 
M, INC. 5 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" A TAPA UND 2,00 $ 4.034.990 $ 8.069.980,51 

3.3.2 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 21Mpa D=1,6M H > 
2,0M, INC. 6 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" A TAPA UND 4,00 $ 5.207.662 $ 20.830.649,60 

3.3.3 ACERO DE REFUERZO PARA POZOS DE INSPECCIÓN KG 1132,51 $ 9.662 $ 10.941.862,26 

Sub-total $ 39.842.492,38 
3.4 REALIZAR CONEXIONES DOMICILIARIAS         

3.4.1 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA 
0,8x0,8X0,5m EN CONCRETO DE 3000PSI UND 38,00 $ 792.992 $ 30.133.684,05 

3.4.2 Conexión domiciliaria red alcantarillado sanitario (Incluye 
tubería d=6" y accesorios de conexión a tubería) UND 38,00 $ 675.681 $ 25.675.878,42 

Sub-total $ 55.809.562,47 
VALOR TOTAL REDES DE ALCANTARILLADO $ 284.540.622,45 

  TOTAL COSTO DIRECTO $ 371.459.068,91 
  ADMINISTRACION  29,00% $ 107.723.129,98 
  UTILIDAD 5,00% $ 18.572.953,45 
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 126.296.083,43 
  COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 497.755.152 

	
Los	 interesados	 en	 participar	 en	 el	 presente	 proceso	 deberán	 ofertar	 cumpliendo	 con	 los	 ítems,	
cantidades	 y	 especificaciones	 técnicas,	 sin	 sobrepasar	 el	 precio	 de	 referencia.	 De	 no	 ser	 así	 se	
entendería	que	se	encuentra	incurso	en	causal	de	rechazo.	
	
Nota	1:	El	valor	del	contrato,	podrá	ajustarse	de	acuerdo	con	las	necesidades	reales	que	se	presenten	
durante	la	ejecución	previa	a	la	aprobación	de	las	partes	y	dejando	constancia	en	las	actas	respectivas.	
El	 valor	 final	 del	 contrato	 corresponderá	 a	 la	 prestación	 efectiva	 y	 real	 del	 servicio.	 En	 caso	 de	
terminación	anticipada,	cesión	o	suspensión	del	contrato,	sólo	habrá	lugar	al	pago	proporcional	de	
los	servicios	efectivamente	prestados	
	
6.3. Valor		
El	valor	estimado	del	futuro	contrato	corresponde	a	la	suma	de	CUATROCIENTOS	NOVENTA	Y	SIETE	
MILLONES	 SETECIENTOS	 CINCUENTA	 Y	 CINCO	 MIL	 CIENTO	 CINCUENTA	 Y	 DOS	 PESOS	
($497.755.152)	M/CTE,	incluido	impuestos,	y	demás	gravámenes,	a	que	haya	lugar.	
	
Nota	 1:	 Los	 proponentes	 son	 responsables	 de	 informarse	 e	 incluir	 en	 su	 propuesta	 toda	 tasa,	
retribución,	 impuesto	 o	 gravamen	 que	 corresponda	 y/o	 del	 cual	 sea	 responsable	 y,	 la	 Entidad	
Territorial	no	aceptará	reclamación	alguna	por	estos	conceptos.	
	
6.4. Forma	de	pago		
El	MUNICIPIO	pagará	al	CONTRATISTA	el	valor	del	contrato	que	se	celebre	y	que	será	el	equivalente	al	
valor	económico	de	la	oferta	seleccionada	de	la	siguiente	manera;		

a) PAGOS	PARCIALES.	El	 90%	del	 valor	 del	 contrato	 se	 realizara	mediante	 pagos	 parciales,	
mediante	la	presentación	de	actas	de	recibo	parcial	de	ejecución	de	obra.	Para	el	trámite	de	
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cada	acta	parcial	se	reunirán	EL	CONTRATISTA	el	INTERVENTOR	y	el	SUPERVISOR,	efectuarán	
la	revisión	a	que	haya	lugar	y	prepararán	el	acta	correspondiente.	Para	el	trámite	de	cada	acta	
parcial	previamente	el	contratista	deberá	haber	presentado	al	interventor	y	al	supervisor	lo	
siguiente;	 informe	de	ejecución	de	obra,	 con	sus	 respectivos	 registros	 fotográficos,	 con	 sus	
respectivas	planillas	de	pago	de	seguridad	social	de	 los	trabajadores	del	periodo	ejecutado,	
copia	de	 la	bitácora,	y	 factura	comercial.	Por	parte	de	 la	 interventoría	y	 la	entidad	deberán	
emitir	el	informe	de	interventoría	y	supervisión	respectivamente	y	el	acta	de	recibo	de	obra	
suscrita	entre	todas	las	partes.	
	

b) EL	 10%	FINAL,	 para	 lo	 cual	 el	 contratista	 previamente	 deberá	 presentar	 interventor	 y	 al	
supervisor	 informe	 final	 de	 ejecución	de	obra,	 planillas	de	pago	de	 seguridad	 social	 de	 los	
trabajadores	del	periodo	ejecutado,	copia	de	la	bitácora,	pagos	del	FIC	y	factura.	Por	parte	de	
la	 interventoría	 y	 la	 entidad	 deberán	 emitir	 el	 informe	 de	 interventoría	 y	 supervisión	
respectivamente,	el	acta	de	recibo	de	obra	y	liquidación	del	contrato	suscrita	entre	todas	las	
partes.	

	
PARÁGRAFO	1	Los	pagos	se	efectuarán	en	la	cuenta	de	ahorros	o	corriente	de	la	entidad	financiera	
que	indique	el	contratista,	de	la	cual	sea	titular	éste.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior	queda	entendido	que	
la	forma	de	pago	supone	la	prestación	real	y	efectiva	de	la	contraprestación	pactada.			PARÁGRAFO	
2.	El	Municipio,	como	requisito	previo	para	autorizar	el	pago,	verificará	que	el	contratista	se	encuentre	
cumpliendo	sus	obligaciones	con	los	aportes	al	sistema	integral	de	Seguridad	Social	y	Parafiscales,	de	
conformidad	con	el	artículo	50	de	la	ley	789	de	2002	y	el	numeral	1	del	artículo	13	de	la	ley	1562	de	
2012	
	
PARÁGRAFO	 3º.-	 En	 caso	 de	 terminación	 anticipada	 sólo	 habrá	 lugar	 al	 pago	 de	 los	 servicios	
efectivamente	prestados	y	liquidados	en	forma	proporcional.		
	
PARÁGRAFO	4º.-	El	MUNICIPIO	no	pagará	ninguna	suma	de	dinero	al	CONTRATISTA	mientras	este	
no	haya	cumplido	previamente	con	los	requisitos	de	ejecución	del	contrato	que	se	celebra.		
	
PARÁGRAFO	5º.-	Del	Derecho	de	Turno:	según	lo	señalado	en	el	artículo	19	de	la	Ley	1150	de	2007,	
la	Entidad	respetara	el	orden	de	presentación	de	los	pagos	por	parte	de	los	contratistas.	No	obstante,	
si	las	facturas	no	han	sido	correctamente	elaboradas	o	no	se	acompañan	los	documentos	requeridos	
para	el	pago,	el	término	para	pago	solo	empezara	a	contarse	desde	la	fecha	en	que	se	haya	aportado	
el	último	de	los	documentos.	
	
6.5. Amparo	presupuestal	
Para	 amparar	 el	 valor	 del	 contrato	 que	 se	 pretende	 celebrar	 la	 entidad	 cuenta	 con	 el	 respectivo	
certificado	de	disponibilidad	presupuestal	expedido	por	el	profesional	universitario	de	presupuesto	
así:	
No.	de	CDP	 2025000834	 F/Expedición	 03-10-2025	 Vigencia	 31-12-2025	
	 TOTAL	 $522.462.910	
	
NOTA	1:	El	 presupuesto	 asignado	para	 el	 presente	proceso	 comprende	 todos	 los	 gastos	 y	 costos	
directos	e	 indirectos	en	que	el	CONTRATISTA	 incurra	para	cumplir	a	 cabalidad	con	el	objeto	del	
contrato.	
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VIII. CRITERIOS	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	OFERTAS	

	
De	conformidad	con	el	artículo	5	de	la	ley	1150	de	2007,	es	objetiva	la	selección	en	la	cual	la	escogencia	
se	 haga	 al	 ofrecimiento	 más	 favorable	 a	 la	 entidad	 y	 a	 los	 fines	 que	 ella	 busca,	 sin	 tener	 en	
consideración	factores	de	afecto	o	de	interés	y,	en	general,	cualquier	clase	de	motivación	subjetiva.	
Seguidamente,	señala	el	numeral	2	del	mismo	artículo	que:	

“2.		<Numeral	modificado	por	el	artículo	88	de	la	Ley	1474	de	2011.	El	nuevo	texto	es	el	siguiente:>	La	oferta	
más	 favorable	 será	 aquella	 que,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 factores	 técnicos	 y	 económicos	 de	 escogencia	 y	 la	
ponderación	precisa	y	detallada	de	los	mismos	contenida	en	los	pliegos	de	condiciones	o	sus	equivalentes,	resulte	
ser	la	más	ventajosa	para	la	entidad,	sin	que	la	favorabilidad	la	constituyan	factores	diferentes	a	los	contenidos	
en	dichos	documentos.	(…)	
	
En	 los	procesos	de	selección	en	 los	que	se	tenga	en	cuenta	 los	 factores	técnicos	y	económicos,	 la	oferta	más	
ventajosa	será	la	que	resulte	de	aplicar	alguna	de	las	siguientes	alternativas:	
	
a)	La	ponderación	de	los	elementos	de	calidad	y	precio	soportados	en	puntajes	o	fórmulas	señaladas	en	el	pliego	
de	condiciones;	o	
	 	
b)	La	ponderación	de	los	elementos	de	calidad	y	precio	que	representen	la	mejor	relación	de	costo-beneficio	
para	la	entidad.”	

	
Del mismo modo indica el artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del decreto 1082 de 2015, que 
  

“(…) la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 
modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) 
la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio.”   

 
En tal sentido, teniendo en cuenta que la modalidad es LICITACION PUBLICA, el método de selección 
para el presente proceso será la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes y formulas.   
 
Para tal fin, el proponente deberá cumplir con requisitos habilitantes, jurídicos, técnicos, financiaros 
y de capacidad organizacional, para posteriormente ser evaluada su propuesta y de ese modo 
otorgarse puntaje del siguiente modo:  
 
	
7.1. REQUISITOS	HABILITANTES	-	CAPACIDAD	JURÍDICA	

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”.  
Para la verificación de la capacidad jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
legales mínimos establecidos en el pliego de condiciones y el cumplimiento en la presentación de 
los documentos y acreditaciones exigidas: 
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Nota. Se evaluara CUMPLE o NO CUMPLE para ello los proponentes deberán acreditar requisitos 
señalados en la en el capítulo III. Requisitos habilitantes y su verificación. del numeral 3.2 hasta el 
numeral 3.4 del pliego de condiciones. (Documentos base pliego Tipo –  Licitación Publica de 
infraestructura de Agua Potable y saneamiento básico) 
	
	
7.2. REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y CAPITAL DE TRABAJO 

Con el fin de llevar a cabo la verificación de este aspecto, el proponente deberá allegar con su 
propuesta RUP con cifras de los Estados Financieros según corresponda vigentes y en firmes. 

 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP. 

 
Nota. Se evaluara CUMPLE o NO CUMPLE para ello los proponentes deberán acreditar los 
indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.6. y 3.9, del pliego de condiciones (Documentos 
base pliego Tipo –  Licitación Publica de infraestructura de Agua Potable y saneamiento básico) 
 
7.3. CAPACIDAD RESIDUAL 

los proponentes deberán cumplir de acuerdo a los establecido en el numeral 3.10., del pliego de 
condiciones (Documentos base pliego Tipo –  Licitación Publica de infraestructura de Agua Potable y 
saneamiento básico) 
 
 
7.4. REQUISITOS DE EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el presente pliego cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

Nota. Se deberán cumplir de acuerdo a los establecido en el numeral 3.5. del pliego de condiciones 
(Documentos base pliego Tipo –  Licitación Publica de infraestructura de Agua Potable y saneamiento 
básico) 
	
	

IX. CRITERIOS	DE	EVALUACION	ASIGNACION	DE	PUNTAJE	Y	CRITERIOS	DE	DESEMPATE		

De	conformidad	con	lo	señalado	en	el	artículo	2.2.1.1.2.2.2	del	Decreto	1082	de	2015,	el	ofrecimiento	
más	favorable	para	la	entidad,	a	que	se	refiere	el	numeral	2	del	artículo	5	de	la	Ley	1150	de	2007	
(modificado	por	el	artículo	88	del	Estatuto	Anticorrupción),	se	determinará	aplicando	la	ponderación	
de	los	elementos	de	calidad	y	precio,	soportados	estos	en	formulas	y	puntaje.	
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Para establecer una comparación objetiva, el MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS PUTUMAYO, ha 
establecido como criterios de selección con base en los siguientes criterios establecidos en el 
capitulo IV.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
del pliego de condiciones (Documentos base pliego Tipo –  Licitación Publica de infraestructura de 
Agua Potable y saneamiento básico)  
		
	
8.1. CRITERIOS DE DESEMPATE  

Para la definición de los criterios de desempate deberán cumplir de acuerdo a los establecido en 
el numeral 4,8 del pliego de condiciones (Documentos base pliego Tipo –  Licitación Publica de 
infraestructura de Agua Potable y saneamiento básico) 
 
	

X. ANÁLISIS	DE	RIESGO	Y	LA	FORMA	DE	MITIGARLO	
En	desarrollo	de	lo	señalado	en	el	artículo	2.2.1.1.1.6.3	del	decreto	1082	de	mayo	de	2015,	la	Entidad	
Estatal	debe	evaluar	el	Riesgo	que	el	Proceso	de	Contratación	representa	para	el	cumplimiento	de	sus	
metas	y	objetivos,	de	acuerdo	con	los	manuales	y	guías	que	para	el	efecto	expida	Colombia	Compra	
Eficiente.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 administración	 municipal	 después	 de	 haber	 realizado	 la	 Matriz	 de	
estimación,	 tipificación	 y	 asignación	 de	 riesgos	 previsibles	 que	 puedan	 afectar	 el	 equilibrio	
económico	del	contrato	los	cuales	se	encuentra	en	el	ANEXO	al	presente	estudio		
	
Los	riesgos	podrán	ser	revisados	y	determinados	en	la	Audiencia	programada	según	el	Cronograma	
de	Contratación.	
	

XI. GARANTÍA	PARA	EL	PROCESO	DE	CONTRATACIÓN	
	
10.1. Garantías	de	cumplimiento		
Para	 cubrir	 cualquier	 hecho	 constitutivo	 de	 incumplimiento,	 el	 Contratista	 deberá	 presentar	 la	
garantía	 de	 cumplimiento	 en	 original	 a	 la	 Entidad	 dentro	 de	 los	 [cinco]	 días	 hábiles	 siguientes	
contados	a	partir	de	la	firma	del	contrato	y	requerirá	la	aprobación	de	la	Entidad.	Esta	garantía	tendrá	
las	siguientes	características	
Característica	 Condición		

Clase	
Cualquiera	 de	 las	 clases	 permitidas	 por	 el	 artículo	 2.2.1.2.3.1.2	 del	 Decreto	
1082	de	2015,	a	saber:	 (i)	Contrato	de	seguro	contenido	en	una	póliza	para	
Entidades	Estatales,	(ii)	Patrimonio	autónomo,	(iii)	Garantía	Bancaria.	

Asegurado/	
beneficiario	 [ALCALDIA	DE	PUERTO	ASIS	PUTUMAYO]	identificada	con	NIT	891200461-3	

Amparos,	
vigencia	y	valores	
asegurados	

	
Amparo	 Vigencia		 Valor	Asegurado	
Cumplimiento	 general	 del	
contrato	y	el	pago	de	las	multas	
y	 la	 cláusula	 penal	 pecuniaria	
que	se	le	impongan	

Plazo	del	contrato	y	
seis	meses	más	y/o	
Hasta	la	liquidación	
del	contrato	

Equivalente	 al	 10%	
del	valor	del	contrato			

Pago	de	salarios,	prestaciones	
sociales	 legales	 e	
indemnizaciones	laborales	del	

Plazo	del	contrato	y	
tres	(3)	años	más.	

Equivalente	al	5%	del	
valor	 total	 del	
contrato.	
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personal	que	el	Contratista	haya	
de	 utilizar	 en	 el	 territorio	
nacional	 para	 la	 ejecución	 del	
contrato	
Estabilidad	de	la	obra	 cinco	años	contados	

a	 partir	 del	 acta	 de	
recibo	final	

Equivalente	 al	 20%	
del	 valor	 total	 del	
contrato.	

	
	

	

10.2. 	Responsabilidad	civil	extracontractual		
El	Contratista	deberá	contratar	un	seguro	que	ampare	la	Responsabilidad	Civil	Extracontractual	de	
la	Entidad	con	las	siguientes	características:		
Característica	 Condición	

Clase	 Contrato	de	seguro	contenido	en	una	póliza		

Asegurados	 [ALCALDIA	DE	PUERTO	ASIS	PUTUMAYO]	identificada	con	NIT	891200461-3	y	
el	Contratista	

Tomador	

• Para	las	personas	jurídicas:	la	garantía	deberá	tomarse	con	el	nombre	o	razón	
social	 y	 tipo	 societario	 que	 figura	 en	 el	 Certificado	 de	 Existencia	 y	
Representación	Legal	expedido	por	la	Cámara	de	Comercio	respectiva,	y	no	
sólo	 con	su	 sigla,	 a	no	 ser	que	en	el	 referido	documento	se	exprese	que	 la	
sociedad	podrá	denominarse	de	esa	manera.	

• No	se	aceptan	garantías	a	nombre	del	representante	legal	o	de	alguno	de	los	
integrantes	del	 consorcio.	 Cuando	el	Contratista	 sea	una	unión	 temporal	 o	
consorcio,	se	debe	incluir	razón	social,	NIT	y	porcentaje	de	participación	de	
cada	uno	de	los	integrantes.	

• Para	el	Contratista	conformado	por	una	estructura	plural	 (unión	 temporal,	
consorcio):	 la	garantía	deberá	ser	otorgada	por	 todos	 los	 integrantes	de	 la	
estructura	 plural,	 para	 lo	 cual	 se	 deberá	 relacionar	 claramente	 los	
integrantes,	 su	 identificación	 y	 porcentaje	 de	 participación,	 quienes	 para	
todos	los	efectos	serán	los	otorgantes	de	la	misma.		

Valor	 200	SMMLV	

Vigencia	 Igual	al	período	de	ejecución	del	convenio	

Amparos	

Responsabilidad	Civil	Extracontractual	de	la	Entidad,	derivada	de	las	
actuaciones,	hechos	u	omisiones	del	Contratista	o	Subcontratistas	autorizados.	
El	seguro	de	responsabilidad	civil	extracontractual	debe	contener	como	mínimo	
los	amparos	descritos	en	el	numeral	3º	del	artículo	2.2.1.2.3.2.9	del	Decreto	
1082	de	2015.	

	
En	esta	póliza	solamente	se	podrán	pactar	deducibles	con	un	tope	máximo	del	diez	por	ciento	(10%)	
del	valor	de	cada	pérdida	sin	que	en	ningún	caso	puedan	ser	superiores	a	dos	mil	(2.000)	salarios	
mínimos	mensuales	legales	vigentes.	
	

El	Contratista	está	obligado	a	restablecer	el	valor	de	la	garantía	cuando	esta	se	vea	reducida	por	razón	
de	las	reclamaciones	que	efectúe	la	Entidad,	así	como,	a	ampliar	las	garantías	en	los	eventos	de	adición	
y/o	prórroga	del	contrato.	El	no	restablecimiento	de	 la	garantía	por	parte	del	Contratista	o	su	no	
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adición	o	prórroga,	según	el	caso,	constituye	causal	de	incumplimiento	del	Contrato	y	se	dará	inicio	a	
los	procesos	sancionatorios	a	que	haya	lugar.	
	

XII. 	INDICACIÓN	DE	SI	EL	PROCESO	ESTA	COBIJADO	POR	UN	ACUERDO	COMERCIAL		
	
De	acuerdo		con	la	definición			contenida	en		el	artículo		2.2.1.1.1.3.1	del		Decreto			1082		de		2015:		
los	Acuerdos		Comerciales		 	son	tratados		 	internacionales		vigentes		celebrados		 	por		el	 	Estado	
colombiano,		que		contienen			derechos			y	obligaciones		en	materia		de	compras		públicas,		en		los	
cuales		existe	como		mínimo		el	compromiso		de	trato		nacional	para:		(i)	los	bienes		y	servicios	de	
origen	colombiano	y	(ii)	los	proveedores		colombianos;	se	realizó		el	análisis		correspondiente		en	
El		Manual	para		el	manejo		de	los	Acuerdos			Comerciales		en	Procesos		de	Contratación		publicado		
por	COLOMBIA	COMPRA	EFICIENTE,	así:	

Acuerdo	Comercial	
Entidad	
Estatal	
incluida	

Umbral	

Excepci
ón	
aplicabl
e	

Proceso	de	
Contrataci
ón	
cubierto	

Alianza	
Pacífico	

Chile	 SI	 Servicios	 de	 construcción:	 $25.706.187.670	
COP	

NO	 NO	

México	 NO	
APLICA	

Servicios	de	construcción*	$14.771.718	USD	 NO	 NO	

Perú	 SI	 Servicios	 de	 construcción:	 $25.706.187.670	
COP	

NO	 NO	

Canadá	 NO	
APLICA	

Servicios	de	construcción:	$	25.344.513.162	 NO	 NO	

Chile	 SI	 Servicios	de	construcción:	$	25.545.923.858	 NO	 NO	
Corea	 SI	 Servicios	de	construcción:	$25.700.000.000	 NO	 NO	
Costa	Rica	 SI	 Servicios	de	construcción:	$25.725.714.885	 NO	 NO	
Estados	Unidos	 SI	 Servicios	de	construcción:	$	25.725.714.885	 NO	 NO	
Estados	AELC	 SI	 Servicios	de	construcción:	$23.680.884.850	 NO	 NO	

Israel	 SI	 Servicios	de	construcción:	Umbral:	5.000.000	
DEG.	TRM	del	día	anterior	de	la	convocatoria	

NO	 SI	

México	 NO	
APLICA	

Servicios	de	construcción:	35.978.607.065	 NO	 NO	

Triángulo	
Norte	

El	
Salvador	

SI	 Valor	de	la	menor	cuantía	de	la	entidad		 NO	 SI	

Guatemal
a	

SI	 Valor	de	la	menor	cuantía	de	la	entidad		 NO	 SI	

Honduras	 NO	APLICA	
NO	 NO	 NO	

Unión	Europea	 SI	 Servicios	de	construcción:	$23.466.405.900	 NO	 NO	
	

*	Para	los	valores	en	dólares,	la	Entidad	Estatal	debe	definir	el	valor	en	pesos	colombianos	con	la	tasa	
representativa	del	mercado	divulgada	por	 la	 Superintendencia	Financiera	de	Colombia	del	día	de	
publicación	del	Aviso	de	Convocatoria	(https://www.superfinanciera.gov.co).	
	
Valores	de	los	UMBRALES,	tomados	de:		
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/13_05_2022_umbrales_202
2-2023_actualizada_	mex.pdf	
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XIII. SUSCRIPCIÓN	DEL	CONTRATO.	
	

1.1. Supervisión	y/o	Interventoría		
	

A- Interventoría		
El	control	y	vigilancia	de	la	ejecución	de	los	trabajos	se	realizará	a	través	de	un	Interventor	Técnico	
Externo,	quien	tendrá	como	función	verificar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	del	contratista,	el	
cual	 será	 contratado	 por	 el	 municipio	 de	 Puerto	 Asis	 Putumayo,	 quien	 a	 su	 vez	 estará	 bajo	 la	
supervisión	de	la	secretaria	de	Infraestructura	municipal.		
	
El	 interventor	 ejercerá,	 un	 control	 integral	 sobre	 el	 proyecto,	 para	 lo	 cual,	 podrá	 en	 cualquier	
momento,	 exigir	 al	 contratista	 la	 información	 que	 considere	 necesaria,	 así	 como	 la	 adopción	 de	
medidas	 para	 mantener,	 durante	 el	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 contrato,	 las	 condiciones	 técnicas	
existentes	al	momento	de	la	celebración	del	mismo.	El	interventor	está	facultado	para	revisar	todos	
los	documentos	del	contrato,	cuando,	por	razones	técnicas,	económicas,	ambientales,	jurídicas	o	de	
otra	índole,	el	contratista	solicite	cambios	o	modificaciones.		
	
Así	mismo,	el	 interventor	está	autorizado	para	ordenarle	al	contratista	 la	corrección,	en	el	menor	
tiempo	 posible,	 de	 los	 desajustes	 que	 pudieren	 presentarse,	 determinar	 los	 mecanismos	 y	
procedimientos	 pertinentes	 para	 prever	 o	 solucionar	 rápida	 y	 eficazmente	 las	 diferencias	 que	
llegaren	a	surgir	durante	la	ejecución	del	contrato.		
	
El	contratista	deberá	acatar	las	órdenes	que	le	imparta	por	escrito	el	supervisor;	no	obstante,	si	no	
estuviese	 de	 acuerdo	 con	 las	mismas	 así	 deberá	manifestarlo	 por	 escrito	 al	 interventor,	 antes	 de	
proceder	a	ejecutarlas.		Ninguna	orden	de	un	interventor	de	obra	pública	puede	emitirse	verbalmente.	
El	 interventor	debe	 entregar	por	 escrito	 sus	 órdenes	 o	 sugerencias,	 las	 cuales	 deben	 enmarcarse	
dentro	de	los	términos	del	contrato.		
	

B- 	Supervisión		
Dada	 la	 necesidad	 de	 realizar	 un	 permanente,	 oportuno	 y	 efectivo	 seguimiento	 al	 desarrollo	 y	
cumplimiento	de	las	obligaciones	surgidas	como	consecuencia	de	la	suscripción	del	contrato	que	se	
celebre	 en	 virtud	 del	 presente	 proceso	 de	 selección,	 la	 SECRETARIA	 DE	 INFRAESTRUCTURA	
MUNICIPAL,	 efectuará	la	supervisión	quien	verificará	y	exigirá	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	
perfeccionamiento,	 legalización	 y	 ejecución	 del	 contrato.	 Podrá	 EL	 SUPERVISOR	 en	 cualquier	
momento,	exigir	a	EL	CONTRATISTA	la	información	que	considere	necesaria,	así	como	la	adopción	de	
medidas	 para	mantener,	 durante	 el	 desarrollo	 y	 ejecución	 del	 contrato,	 las	 condiciones	 técnicas,	
económicas	y	financieras	existentes	al	momento	de	la	celebración	del	contrato.		
	
1.2. Publicación	

El	contrato	se	publicará	en	el	Sistema	Electrónico	para	la	Contratación	Pública	–	SECOP	II.	
	
Atentamente,	
	

Original	firmado	
Ing.	LUIS	EDUARDO	GALLEGO	BARRERA	
Secretario	de	infraestructura	Municipal	


