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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-073656

Fecha: 2025-09-23 18:00:48

PARA: KAROL ROCA PACHECO

1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DE: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-072229

Respetado,

En atención al memorando de la referencia mediante el cual se remitieron los documentos para
llevar a cabo el trámite de evaluación del contrato 973 de 2021 derivado del proceso de LP DT
063 2020, de manera atenta se anexa el informe correspondiente para su conocimiento y fines
pertinentes 

Cordialmente,

MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION CONTRACTUALES

Proyectado por: LAURA NATALIA HURTADO HERNANDEZ
Revisado por: SERGIO ARMANDO HEREDIA LUNA
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2025-09-23 18:00:48
Radicado: 2025I-VBOG-073656
Destino: Karol Roca Pacheco
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/




  


MINISTERIO DE TRANSPORTE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 


 CESIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. INVIAS 973 de 2021 DERIVADO 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN LP DT 063-2020 


 MCO-FR-15 


VERSIÓN 
1 
 


PÁGINA 1 DE 5 


 


INFORME DE EVALUACIÓN 
 
La Subdirección de Procesos de Selección, realizó la evaluación de los requisitos legales, técnicos y financieros 
de SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIA en el marco 
del contrato No. 973 de 2021, el cual tuvo su origen en el proceso LP DT 063-2020, mediante el cual se adjudicó el 
Contrato que tiene por objeto el “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ- OTANCHE- CHIQUINQUIRÁ – PÁEZ) 
EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3”.  


 
El día 18 de septiembre de 2025, mediante memorando individual No. 2025I-VBOG-072229, la Subdirectora de 
Modernización de Carreteras Nacionales remitió a la Subdirección de Proceso de Selección Contractual la 
autorización de cesión total del contrato a la promesa de la sociedad futura UNIÓN TEMPORAL T DE BOYACÁ 
LCP integrada por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A LATINCO, CFD INGENIERIA S.A.S Y PEZ 
VELA INGENIERIA S.A.S y aportó además los documentos para proceder con la evaluación y trámite respectivo.   
 
No obstante, se aclara que, de acuerdo con el procedimiento interno y el mencionado manual de contratación, la 
aprobación de la respectiva cesión corresponde a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos, en tanto es la dependencia competente para la administración del contrato y quien, además, 
realiza el cargue y firma del documento de cesión en la plataforma del SECOP II formalizando así su validez jurídica 
ante el sistema.  
 
Una vez revisados los documentos aportados, la evaluación arrojó los siguientes resultados: 
 


I. CAPACIDAD LEGAL Y ADMINISTRATIVA  
 


La evaluación jurídica arrojó lo siguiente: 
 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIA con Nit 
900.815.676-1 presenta solicitud de cesión del 100% de derechos contractuales del contrato de la referencia a la 
UNIÓN TEMPORAL T DE BOYACÁ LCP integrada por LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A 
LATINCO identificada con Nit 800.223.881-4 representada legalmente por Sergio Ramírez, CFD INGENIERIA 
S.A.S identificada con Nit 900.556.186-2 representada legalmente por Carlos Diaz Granados Y PEZ VELA 
INGENIERIA S.A.S identificada con Nit 901.376.745-0 representado legalmente por Héctor Miguel Mendoza, en el 
marco del contrato No. 973-2021. 
 
Con fundamento en el Pliego de Condiciones Definitivo correspondiente al proceso LP DT 063-2020, mediante el 
cual se adjudicó el Contrato que tiene por objeto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ- OTANCHE- 
CHIQUINQUIRÁ – PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 


MÓDULO 3”, se procedió a realizar la correspondiente evaluación de los requisitos legales y administrativos, de la 
siguiente manera: 
 
INTEGRANTES PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA UNIÓN TEMPORAL T DE BOYACÁ LCP 
 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A LATINCO porcentaje de participación 45% 
CFD INGENIERIA S.A.S                                                             porcentaje de participación 35% 
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 PEZ VELA INGENIERIA S.A.S                                                  porcentaje de participación 20% 
 


• Es de nacionalidad colombiana. 
 


• Aporta los certificados de Existencia y Representación Legal de los consorciados, en el cual se indica que 
la persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida; aunado a ello se establece dentro 
de las facultades y limitaciones que el representante legal podrá celebrar todos los actos o contratos 
comprendido dentro del objeto social sin límite de cuantía. 
 
Los respectivos Certificados de Existencia y Representación Legal fueron aportados de la siguiente 
manera: LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A LATINCO de fecha 19/08/2025, CFD 
INGENIERIA S.A.S de fecha 28/08/2025, PEZ VELA INGENIERIA S.A.S de fecha 11/09/2025, de 
acuerdo a lo anterior, y en vista de que se subsanaron los documentos requeridos el proponente 
(CUMPLE) 
 


• Aporta copia de las cedulas de ciudadanía de los representantes legales conforme se solicita en el pliego 
de condiciones del proceso que dio origen al contrato (CUMPLE) 


 


• Aporta certificado de vigencia de la matricula profesional expedida por el COPNIA. (CUMPLE) 
 


• Tienen la capacidad jurídica para participar de la ejecución del contrato. (CUMPLE) 
 


• No se encuentra reportado como responsable Fiscal según el Sistema de información de la Contraloría 
General de la República. (CUMPLE) 


 


• No registra sanciones ni inhabilidades vigentes según el Sistema de Información de Registro de Sanciones 
e Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación. (CUMPLE) 


 


• Aporta los certificados de Registro Único de Proponentes (RUP), Renovados, Sin multas y sanciones 
(CUMPLE) 


 


• Aportan el formato de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales debidamente 
diligenciados de acuerdo a lo requerido en el pliego de condiciones. (CUMPLE) 
 


• se aporta la carta de presentación de la propuesta diligenciada de acuerdo con las reglas de participación, 
administración y responsabilidad solidaria o conjunta. (CUMPLE) 
 


Una vez revisada y evaluada toda la información del proponente, se concluye que CUMPLE con las condiciones 
legales y administrativas exigidas en el Pliego de Condiciones del proceso LP DT 063-2020, y en consecuencia su 
calificación en la Capacidad Legal y Administrativa, es de HÁBIL. 
 


II. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Una vez revisados los documentos aportados para la cesión del contrato 973-2021, allegado bajo memorando 2025I-
VBOG-072229 de fecha 2025-09-18, se informa que los integrantes cumplen con la Capacidad Financiera, Capacidad 
Organizacional y Capacidad Residual, señalados en el pliego de condiciones 3.6, 3.7 y 3.8. 
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III. CAPACIDAD TÉCNICA 


 
Se procedió a revisar la documentación allegada mediante comunicación número 2025I-VBOG-072229 de 
fecha 18 de septiembre de 2025, aportada por la firma PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP 
propuesta como cesionaria del MÓDULO 3 del CONTRATO DE OBRA No. 973-2021. 
 
Dicha documentación fue objeto de evaluación y verificación frente al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones, en los siguientes términos: 
 
Cesionario: PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP 
 
Evaluación: 
 


Contrato de orden 6 con número OC-2008- 074 
(Suscrito con CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.) 
 
Revisados los documentos allegados en la propuesta, la Entidad encuentra lo siguiente: 
 
El proponente indica en el Formato 3 – Experiencia que el contrato de orden 6 es acreditado por el integrante 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A. Una vez revisados los documentos 
aportados en la propuesta, se evidencia que se trata de un subcontrato. De conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.5.6. PARA SUBCONTRATOS del pliego de condiciones, se indica lo siguiente:  
 


“(…) Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 


 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 


 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. 
 
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
 
I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente 
Proceso de selección. 
 
II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el 
subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 
certificación emitida por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. (…)” (Subrayado fuera de texto) 


 
Al revisar los documentos allegados, no se evidencia la autorización para subcontratar emitida por la Entidad 
Estatal. 
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Conforme a lo expuesto, se le solicita al Proponente allegar el documento donde se muestre que la subcontratación 
es permitida, en caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de 
los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida 
por la Entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el contrato de orden 6 NO SE TIENE EN CUENTA PARA EFECTOS DE 
EVALUACIÓN toda vez que NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 
PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
En consecuencia y hasta tanto el proponente no allegue el o los documentos solicitados, su calificación técnica 
es: 
 
Realizada la evaluación técnica de la propuesta, la entidad encuentra que el proponente aportó CINCO (5) contratos válidos 
para la acreditación de experiencia, con los cuales certifica un porcentaje de Presupuesto Oficial (PO) de 150% de 
conformidad con el numeral 3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL, y obtiene un 
Valor Total Ejecutado mayor al requerido para el presente proceso; así mismo acredita el cumplimiento de la EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA que establece: POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS DEBERÁ 
ACREDITAR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 
PRIMARIAS Y/O SECUNDARIAS Y/O VIAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, Y ACREDITAR UNA LONGITUD 
DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO CORRESPONDIENTE A POR LO MENOS 30.1 KILÓMETROS. 
 
Por lo tanto, el proponente obtiene una calificación TÉCNICA de HÁBIL. 


 
RESUMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 


PROPUESTA 
NÚMERO 


PROPONENTE 


  


OBSERVACIONES 
GENERALES VTE 


CONDICIÓN 
ACREDITACIÓN DEL 50% 
DE LA EXPERIENCIA POR 
PARTE DE UNO DE LOS 
INTEGRANTES EN CASO 


DE ESTRUCTURA 
PLURAL 


CONDICIÓN 
ACREDITACIÓN 


REQUERIMIENTOS 
ADICIONALES DE 


EXPERIENCIA 
SOLICITADOS EN 


EL PLIEGO DE 
CONDICIONES 


TOTAL 


              


1 
PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA 
T. BOYACÁ LCP 


HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL   


 
 
CONCLUSIÓN  
 
En consecuencia y exclusivamente para el componente técnico, jurídico y financiero, de acuerdo con la evaluación 
realizada se emite CONCEPTO DE FAVORABLE, para los integrantes de la promesa de la sociedad futura T 
BOYACA LCP. 
 


CUADRO RESUMEN EVALUACION 
 


CRITERIO DE EVALUACION CALIFICACION 


COMPONENTE JURIDICO  CUMPLE 


COMPONENTE FINANCIERO  CUMPLE 


COMPONENTE TECNICO  CUMPLE 
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Finalmente, como se indicó al principio del presente informe corresponde a la subdirección de gestión contractual 
determinar la viabilidad jurídica de los demás requisitos diferentes a los contemplados en el pliego de condiciones 
para determinar la continuidad del procedimiento de cesión, especialmente lo contemplado en el artículo 9 de la 
ley 80 de 1993, el cual establece:  


“(…) ARTÍCULO 9.- De las Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes. Modificado por el art. 6, 
Ley 2014 de 2019 Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el 
contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su 
ejecución. 


Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de un proceso de 
selección, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos 
surgidos del mismo. 


Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, 
este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún 
caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 


PARÁGRAFO 1. Cuando la inhabilidad sobreviniente sea la contemplada en el literal j) del numeral 1 del 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de 
corrupción al contratista, no procederá la renuncia del contrato a la que se refiere este artículo. La entidad 
estatal ordenará mediante acto administrativo motivado la cesión unilateral, sin lugar a indemnización 
alguna al contratista inhábil. 


Para el caso de cesión, será la entidad contratante la encargada de determinar el cesionario del 
contrato.(…)” 


 
COMITÉ EVALUADOR 


 
 


LAURA NATALIA HURTADO HERNANDEZ 
Evaluación Jurídica  


 
LINA MARCELA LOZANO MATIZ 


Evaluación Financiera 


 
 


 
ASTRID JULIETH PÉREZ MILLER 


Evaluadora Componente Técnico 
 


 



https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104573#6

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104573#6

https://go.vlex.com/vid/58472389/node/8.1?fbt=webapp_preview

https://go.vlex.com/vid/58472389/node/8?fbt=webapp_preview

https://go.vlex.com/vid/58472389?fbt=webapp_preview




PRESUPUESTOS

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

				DIRECCIÓN GENERAL

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				DIRECCIÓN OPERATIVA

				LP-DT-063-2020

				OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



				Fecha de cierre del proceso:				9/18/25



				PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO



				MÓDULO		DESCRIPCIÓN TRAMO/MODULO		PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO

				i				COL pesos $		SMMLV		meses

				0

				1		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		374,000,000,000.00		426,064.00		102.0

										

										

										

										

										



				TOT1.0MOD= 		SUMATORIA =		374,000,000,000.00		426,064.00





PROPONENTES

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

				DIRECCIÓN GENERAL

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				DIRECCIÓN OPERATIVA

				LP-DT-063-2020

				OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



				CUADRO No. 1

				LISTADO DE PROPONENTES



				CUENTA		NÚMERO DE PROPUESTA		PROPONENTE

								NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NÚMERO DE INTEGRANTES



				1		1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP		3						CORRECTO

				*









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OCULTAR VERIFICAR



INTEGRANTES

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

				DIRECCIÓN GENERAL

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				DIRECCIÓN OPERATIVA

				LP-DT-063-2020

				OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



				CUADRO No. 2

				CONFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES





				PROPUESTA No.		PROPONENTE/INTEGRANTE		Porcentaje de Participación

				NUMERO		(Razon social/nombre)		%



				1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP		100%						

				1.1		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		45%

				1.2		CFD INGENIERIA S.A.S		35%

				1.3		PEZ VELA INGENIERIA S.A.S		20%

				*										ERROR:#VALUE!
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EXPERIENCIA

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

				DIRECCIÓN GENERAL

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				DIRECCIÓN OPERATIVA

				LP-DT-063-2020

				OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



				CUADRO No. 3

				VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES







																				Porcentaje requerido respecto al PO		Fecha mínima experiencia		Fecha de cierre

																				50%		1-Jan-80		18-Sep-25



		1		PROPONENTE:						1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP

				No. de orden		Entidad contratante		Contrato				Formas de Ejecución				Pais de Ejecución		Validación Experiencia General

(SI/NO)		Integrante que aporta experiencia		Fecha de Iniciacion
(DD-MM-AA)		Fecha de Terminacion
(DD-MM-AA)		Tiempo Total Empleado
(Meses)		No. de Consecutivo del Contrato en el RUP		VERIFICACIÓN RUP				Tipo de Vía Acreditada

(SI APLICA)		Tipo de Pavimento
Acreditado

(SI APLICA)		VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO

(SMMLV)		VFA				OBSERVACIONES A LOS CONTRATOS

								No.		Objeto		I,C,UT		Participación
(%)																¿EL CONTRATO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL RUP? (SI/NO)		¿EL CONTRATO SE ENCUENTRA CLASIFICADO EN ALGUNA DE LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO? (SI/NO)								VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO AFECTADO POR EL % DE PARTICIPACIÓN		VFA POR CONTRATO

(SMMLV)



		A1		1		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		794 DE 2009		ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRONCAL CENTRAL DEL NORTE"		C		50%		COLOMBIA		SI		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		21-Sep-09		4-Dec-14		63.4		50		SI		SI		PRIMARIA		ASFÁLTICO		317,613.40		158,806.70		158,806.70

		B1		2		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		2175 de 2014		CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA DOBLE CALZADA CISNEROS (PR49+000)- LOBOGUERRERO (PR 63+000), SECTOR PR(51+000) AL PR(61+500) DE LA CARRETERA BUGA- BUENAVENTURA, INCLUYE AJUSTES DE DISEÑOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL		C		50%		COLOMBIA		SI		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		20-Jan-15		30-Apr-17		27.7		60		SI		SI		PRIMARIA		ASFÁLTICO		178,080.28		89,040.14		89,040.14

		C1		3		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		1598 de 2015		MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR MARGINAL DE LA SELVA DESDE FLORENCIA HASTA PUERTO RICO PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD		I		100%		COLOMBIA		SI		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		27-Jan-16		31-Oct-18		33.6		71		SI		SI		PRIMARIA		ASFÁLTICO		92,840.38		92,840.38		92,840.38

		D1		4		 ECOPETROL		HAB�YUMA�2017-06		OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL “GRAN VÍA YUMA”; SECTOR 0 Y 3, INTERSECCIONES A DESNIVEL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL A LO LARGO DEL CORREDOR DEL PROYECTO, UBICADO EN BARRANCABERMEJA SANTANDER, CON OPCIÓN DEL SECTOR 2		C		50%		COLOMBIA		SI		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		12-May-17		6-Jan-20		32.3		78		SI		SI		SECUNDARIA		ASFÁLTICO		245,110.13		122,555.07		122,555.07

		E1		5		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		1432 DE 2017		MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "TRANSVERSAL QUIBDÓ - MEDELLÍN SECTOR 1 PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA EL CHOCÓ		I		100%		COLOMBIA		SI		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		29-Dec-17		30-Sep-23		70.1		97		SI		SI		PRIMARIA		HIDRÁULICO		276,945.15		276,945.15		276,945.15

		F1		6		CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.		OC-2008- 074		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN BAJO EL SISTEMA DE SUMA GLOBAL CON REAJSUTES CONFORME EL IPC, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE CONCESION NO. 007 DE 2007 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN		C		13%		COLOMBIA		NO		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		21-Jun-08		21-Feb-15		81.2		49		SI		SI		PRIMARIA		ASFÁLTICO		684,798.84		89,023.85		



																																										VTE = 740,187.44



				EVALUACIÓN CRITERIOS DE EXPERIENCIA

		G1		REQUISITO PROPONENTE SINGULAR O PLURAL												REQUISITO PARA EL PROPONENTE PLURAL														PARA DESEMPATE		OBSERVACIONES GENERALES

		H1		% DE PO A TENER EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN												NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL = 										3		¿UNO SOLO DE LOS INTEGRANTES CUMPLE CON ACREDITAR EL 50% DE LA EXPERIENCIA?		¿EL INTEGRANTE CUMPLE CON PARTICIPAR CON 25% Y ACREDITARMIN L 25% DE LA EXPERIENCIA?														PROPONENTE No.

		I1		NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS POR EL PROPONENTE						5		% MÍNIMO DE PO A CERTIFICAR		150%		INTEGRANTE				% DE PARTICIPACION		VALOR REQUERIDO DE PO		VALOR APORTADO		CONDICIÓN CUMPLIMIENTO PO

		J1

		K1		VALOR TOTAL EJECUTADO												1		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. – LATINCO S.A.		45.00%		370,093.72		740,187.44		CUMPLE		CUMPLE		SI														1

		L1		VALOR EN SMMLV DEL PROPONENTE						REQUERIDO		ACREDITADO		CONDICIÓN 		2		CFD INGENIERIA S.A.S		35.00%		370,093.72		0.00		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO

		M1								639,096.00		740,187.44		CUMPLE		3		PEZ VELA INGENIERIA S.A.S		20.00%		370,093.72		0.00		NO CUMPLE		NO CUMPLE		NO

		N1		CONDICIONES ADICIONALES CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA												4														

		O1		¿EL PROPONENTE ACREDITA LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE EXPERIENCIA SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES?										CONDICIÓN 		5														

		P1												CUMPLE		6														

		Q1														CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA						CONDICIÓN CUMPLIMIENTO PARA EL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (POR CONCEPTO DE PO)				CUMPLE		CUMPLE
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RESUMEN

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

				DIRECCIÓN GENERAL

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				DIRECCIÓN OPERATIVA

				LP-DT-063-2020

				OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACÁ (PUERTO BOYACÁ - OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ - PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"



				CUADRO No. 4

				1.0



				PROPUESTA NÚMERO		PROPONENTE										OBSERVACIONES GENERALES

								VTE		CONDICIÓN ACREDITACIÓN DEL 50% DE LA EXPERIENCIA POR PARTE DE UNO DE LOS INTEGRANTES EN CASO DE ESTRUCTURA PLURAL		CONDICIÓN ACREDITACIÓN REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE EXPERIENCIA SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		TOTAL



				1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP		HÁBIL		HÁBIL		HÁBIL		HÁBIL

				*







LISTAS

		ID		DEPENDENCIAS		CUMPLIMIENTO		Estado		SINO		PAÍS DE EJECUCIÓN		EXPERIENCIA ACEPTABLE		TIPO DE VÍA		ANCHO DE CALZADA		TIPO PAVIMENTO

		1		DIRECCIÓN GENERAL		CUMPLE		RECHAZO		SI		COLOMBIA		SI		PRIMARIA		SI		ASFÁLTICO

		2		SECRETARIA GENERAL - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		NO CUMPLE				NO		EXTRANJERO		NO		SECUNDARIA		NO		HIDRÁULICO

		3		SECRETARIA GENERAL - SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		VERIFICAR				NA						URBANA		N.A.		NO ACREDITA

		4		DIRECCIÓN OPERATIVA - DIRECCIONES TERRITORIALES		NO APLICA										PISTA DE AEROPUERTO				NO APLICA

		5		DIRECCIÓN OPERATIVA - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS												EXTRANJERO

		6		DIRECCIÓN OPERATIVA - GRUPO PLAN 2500												TERCIARIA

		7		DIRECCIÓN TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE INNOVACIÓN

		8		DIRECCIÓN TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN SOCIAL

		9		DIRECCIÓN TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

		10		DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL

		11		DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

		12		DIRECCIÓN OPERATIVA - SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

		13		DIRECCIÓN TÉCNICA

		14		DIRECCIÓN OPERATIVA

		15		DIRECCIÓN OPERATIVA - GRUPO TÚNEL DE LA LÍNEA

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30







SMLM

		PERIODO						SMLM		INCREMENTO

		January 2, 1980				January 1, 1981		4,500.00

		January 2, 1981				January 1, 1982		5,700.00		0.267

		January 2, 1982				January 1, 1983		7,410.00		0.300

		January 2, 1983				January 1, 1984		9,261.00		0.250

		January 2, 1984				January 1, 1985		11,298.00		0.220

		January 2, 1985				January 1, 1986		13,557.60		0.200

		January 2, 1986				January 1, 1987		16,611.40		0.225

		January 2, 1987				January 1, 1988		20,509.80		0.235

		January 2, 1988				December 31, 1988		25,637.40		0.250

		January 1, 1989				December 31, 1989		32,559.60		0.270

		January 1, 1990				December 31, 1990		41,025.00		0.260

		January 1, 1991				December 31, 1991		51,720.00		0.261				FECHA ACTUAL		SALARIO ACTUAL

		January 1, 1992				December 31, 1992		65,190.00		0.260				9/23/25		930,471

		January 1, 1993				December 31, 1993		81,510.00		0.250

		January 1, 1994				December 31, 1994		98,700.00		0.211				VALIDACIÓN

		January 1, 1995				December 31, 1995		118,933.50		0.205				VÁLIDO

		January 1, 1996				December 31, 1996		142,125.00		0.195				NO VÁLIDO

		January 1, 1997				December 31, 1997		172,005.00		0.210

		January 1, 1998				December 31, 1998		203,826.00		0.185

		January 1, 1999				December 31, 1999		236,460.00		0.160

		January 1, 2000				December 31, 2000		260,100.00		0.100

		January 1, 2001				December 31, 2001		286,000.00		0.100

		January 1, 2002				December 31, 2002		309,000.00		0.080

		January 1, 2003				December 31, 2003		332,000.00		0.074

		January 1, 2004				December 31, 2004		358,000.00		0.078

		January 1, 2005				December 31, 2005		381,500.00		0.066

		January 1, 2006				December 31, 2006		408,000.00		0.069

		January 1, 2007				December 31, 2007		433,700.00		0.063

		January 1, 2008				December 31, 2008		461,500.00		0.064

		January 1, 2009				December 31, 2009		496,900.00		0.077

		January 1, 2010				December 31, 2010		515,000.00		0.036

		January 1, 2011				December 31, 2011		535,600.00		0.040

		January 1, 2012				December 31, 2012		566,700.00		0.058

		January 1, 2013				December 31, 2013		589,500.00		0.040

		January 1, 2014				December 31, 2014		616,000.00		0.045

		January 1, 2015				December 31, 2015		644,350.00		0.046

		January 1, 2016				December 31, 2016		689,454.00		0.070

		January 1, 2017				December 31, 2017		737,717.00		0.070

		January 1, 2018				December 31, 2018		781,242.00		0.059

		January 1, 2019				December 31, 2019		828,116.00		0.060

		January 1, 2020				December 31, 2020		877,803.00		0.060

		January 1, 2021				December 31, 2021		930,471.18		0.060
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Verificaciones



				No. Oferta				OFERENTE		Verificación Formulario No. 03																						Datos Declaración Renta 2003								Variación

										Activo Corriente		Activo Fijo		Otros Activos		Total Activo		Pasivo Corriente		Pasivo Mediano y Largo Plazo		Total Pasivo		Patrimonio		Total Pasivo + Patrimonio		Utilidad Antes de Impuesto		Utilidad Neta		Patrimonio Bruto		Total Pasivo		Patrimonio Liquido		Renta Liquida		Patrimonio Bruto		Total Pasivo		Patrimonio Liquido		Renta Liquida



				1				CONSORCIO LAS ANIMAS #1

						1.1		GERMA TORRES SALGADO		661,279,000		586,850,000				1,248,129,000		133,995,725		243,009,275		377,005,000		871,124,000		1,248,129,000		89,170,000		65,583,000		1,248,129,000		353,418,000		894,711,000		93,656,000		0.0%		6.7%		-2.6%		-30.0%

						1.2		MARIO GIRALDO ENCISO		902,790,808		22,582,416		15,532,940		940,906,164		69,497,421		467,428,657		536,926,078		403,980,086		940,906,164		18,766,695		20,396,695										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						1.3		MANUEL MOSQUERA		300,353,422		251,940,082		69,532,472		621,825,976		153,716,887		54,587,444		208,304,331		413,521,645		621,825,976		16,241,438		16,221,673		611,957,000		208,285,000		403,672,000		17,042,000		1.6%		0.0%		2.4%		-4.8%

						1.4		JORGE DE JESUS E.		506,655,816		152,054,516		245,059,330		903,769,662		137,779,007		42,562,365		180,341,372		723,428,291		903,769,663		50,395,207		42,647,207		903,769,000		180,341,000		723,428,000		46,988,000		0.0%		0.0%		0.0%		-9.2%

						1.5		REPRESENTA Y CONS PAI LTDA		378,072,865		103,601,233		955,950		482,630,048		36,771,662		134,085,789		170,857,451		311,772,597		482,630,048		15,703,386		7,048,986		482,631,000		170,858,000		311,773,000		22,479,000		-0.0%		-0.0%		-0.0%		-68.6%

						1.6		ASFALTOS DE OCCID S.A.		69,932,426		460,250,218		107,112,095		637,294,739		29,489,669		80,572,256		110,061,925		527,232,814		637,294,739		8,363,847		3,783,847		637,294,000		110,061,000		527,233,000		11,897,000		0.0%		0.0%		-0.0%		-68.2%

				2				CONCAY S.A.		40,069,494,079		5,482,697,057		13,667,555,753		59,219,746,889		21,914,617,588		7,301,680,273		29,216,297,861		30,003,449,028		59,219,746,889		6,682,012,591		6,273,203,591		42,778,874,000		22,139,102,000		20,639,772,000		1,168,027,000		38.4%		32.0%		45.4%		437.1%

				3				UNION TEMPORAL PAVIMENTACION DEL CHOCO

						3.1		AULI FERNANDO VELANDIA M		1,044,688,000		114,208,000		507,125,000		1,666,021,000		89,341,000		920,563,000		1,009,904,000		656,117,000		1,666,021,000		82,940,000		65,192,000		1,666,021,000		1,009,904,000		656,117,000		82,940,000		0.0%		0.0%		0.0%		-21.4%

						3.2		HIFO S.A.		2,210,583,412		1,796,245,413		950,172,658		4,957,001,483		578,205,453		2,306,752,990		2,884,958,443		2,072,043,050		4,957,001,493		126,050,800		81,933,020		4,957,002,000		2,884,958,000		2,072,044,000		126,051,000		-0.0%		0.0%		-0.0%		-35.0%

						3.3		INFICAS S.A.		1,128,389,590		497,010,730		450,516,529		2,075,916,849		843,827,380		171,544,974		1,015,372,354		1,060,544,495		2,075,916,849		150,152,888		84,818,888		2,075,917,000		1,014,364,000		1,061,553,000		186,669,000		-0.0%		0.1%		-0.1%		-54.6%

						3.4		CATOBRAS LTDA								- 0						- 0				- 0														ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						3.5		CARLOS MARIO PALACIO CH		397,516,649		44,535,519				442,052,168		205,584,360				205,584,360		236,467,808		442,052,168		52,120,000		52,120,000		442,053,000		205,584,000		236,469,000		52,120,000		-0.0%		0.0%		-0.0%		0.0%

						3.6		LUIS CORANDO VELAZQUEZ		230,187,357		487,735,892		9,625,046		727,548,295		117,145,481		76,862,715		194,008,196		533,540,099		727,548,295						727,548,000		194,008,000		533,540,000				0.0%		0.0%		0.0%		ERROR:#DIV/0!

				4				CONSORCIO GOMGO 35

						4.1		MIGUEL EDGAR ALFONSO		940,500,000		220,000,000		19,500,000		1,180,000,000		50,000,000		50,000,000		100,000,000		1,080,000,000		1,180,000,000		38,000,000		38,000,000		1,180,000,000		100,000,000		1,080,000,000		35,000,000		0.0%		0.0%		0.0%		8.6%

						4.2		ABEL FRANCISCO VALBUENA		1,215,892,000		443,008,000		283,790,000		1,942,690,000		374,625,000		55,000,000		429,625,000		1,513,065,000		1,942,690,000		47,375,000		47,375,000		1,942,690,000		429,625,000		1,513,065,000		47,375,000		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

						4.3		CESAR GOMEZ		2,149,248,232		390,736,722				2,539,984,954		1,922,763,807		93,405,043		2,016,168,850		523,816,104		2,539,984,954		41,060,626		54,549,620		2,539,984,000		2,016,168,000		523,816,000		71,993,000		0.0%		0.0%		0.0%		-24.2%

						4.4		LUIS MAYORGA AGUIRRE		1,286,602,000		529,776,000		367,025,000		2,183,403,000		631,956,000		6,584,000		638,540,000		1,544,863,000		2,183,403,000						2,183,403,000		638,540,000		1,544,863,000				0.0%		0.0%		0.0%		ERROR:#DIV/0!

				5				CONSORCIO PLAN VIAL CHOCO 2005

						5.1		VARGAS VELANDIA LTDA		3,662,005,000		457,085,000		114,779,000		4,233,869,000		530,721,000		160,038,000		690,759,000		3,543,110,000		4,233,869,000		457,250,000		297,212,000		4,229,443,000		686,333,000		3,543,110,000		457,250,000		0.1%		0.6%		0.0%		-35.0%

						5.2		NACIONAL DE PAVIMENTOS LTDA		1,345,051,857		622,683,311		1,888,148,909		3,855,884,077		235,974,264		1,059,293,810		1,295,268,074		2,560,616,003		3,855,884,077		211,804,765		128,144,765		1,968,115,000		1,295,268,000		672,847,000		239,030,000		95.9%		0.0%		280.6%		-46.4%

						5.3		JAIME VARGAS GALINDO		68,481,000		248,149,000		1,829,723,000		2,146,353,000		20,336,000		1,030,069,000		1,050,405,000		1,095,948,000		2,146,353,000		63,435,000		51,635,000		2,146,353,000		1,050,405,000		1,095,948,000		63,435,000		0.0%		0.0%		0.0%		-18.6%

						5.4		VINDICO S.A.		9,098,479,232		531,593,591		1,404,358,310		11,034,431,133		1,681,476,244		4,212,950,518		5,894,426,762		5,140,004,372		11,034,431,134		101,528,025		54,379,630		11,007,389,000		5,894,427,000		5,112,962,000		122,857,000		0.2%		-0.0%		0.5%		-55.7%





				OBSERVACIONES:

						CONSORCIO LAS ANIMAS #1,,se subsana integrante 1,2porque no conciliacines  













POA

		Modulo		PO		N		Anticipo				SMMLV 2017				Capital de Trabajo Demandado		Patrimonio				% Requerido Patrimonio

		3		374,000,000,000.00		102		187,000,000,000.00				$    877,803.00				112,200,000,000.00		112,200,000,000.00				30.00%

																		

																		

																		









Puntajes



				EXPERIENCIA								CAPACIDAD TÉCNICA

				Mayor a		Menor o Igual a		Puntaje				Desde		Hasta		Puntaje

				0		3		60				1		5		20

				3		6		80				6		10		30

				6		10		100				11		Mayores		40

				10		Mayores		120



				CAPACIDAD FINANCIERA

				Mayor a		Menor o Igual a		Puntaje

				0		0.5		20

				0.5		0.75		25

				0.75		1.00		30

				1.00		1.5		35

				1.5		Mayores		40





Capacidad Financiera



				INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

				DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

				No. PROCESO: LP-DT 063 2020

				EVALUACIÓN FINANCIERA



				DATOS DEL INTERESADO						INFORMACIÓN  FINANCIERA - RUP																												INDICE-CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO				INDICE-PATRIMONIO				INDICE-LIQUIDEZ				INDICE-ENDEUDAMIENTO						RAZON DE COBERTURA DE INTERESES				EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA		CALIDAD DE MIPYME				RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)				RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)				EVALUACIÓN CAPACIDAD ORGANIZACIÓN

				OFERTA		PROPONENTE		PORCENTAJE DE PARTICIPACION		ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO TOTAL		PASIVO CORRIENTE		PASIVO TOTAL		CAPITAL DE TRABAJO

(Activo Corriente - Pasivo Corriente)		PATRIMONIO

(Activo Total - Pasivo Total)		PATRIMONIO ROE

(Activo Total - Pasivo Total)						MÓDULO		PLAZO (P)		MODULOS ADJUDICADOS		VALOR CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO MODULOS ADJUDICADOS		VALOR PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL(PO)		Fórmula: CT=AC-PC>=(30%*PO)				Fórmula: P=AT-PT >= (50%*PO)				Fórmula: Liquidez=AC/PC>=1.00				Fórmula: Endeudamiento = Pas.T/Act.Tot. <= 0,70				VALOR PATRIMONIO REQUERIDO MODULOS ADJUDICADOS		Fórmula: Razón Cobertura Intereses = UO/GI >= 1,00				HABIL/NO HABIL		SMMLV 2011		$    535,600.00		Fórmula:                        ROE=UO/Pat.ROE>=0,00				Fórmula:                        ROE=UO/Act.Tot.>=0,00				HABIL/NO HABIL

																								UTILIDAD OPERACIONAL		GASTOS DE INTERESES												Req. Min. CTd: > =		(30%*PO)		Req. Min. Patrimonio: > =		50%*PO		Req. Min. Solvencia: > =		1.00		Req. Min. Endeudamiento: < =		0.70				Req. Min. Cobertura Intereses: > =		1.00				SMMLV 2012		$    566,700.00		Req. Min. ROE: > =		0.00		Req. Min. ROA: > =		0.00

																																						INDICADOR		RESULTADO		INDICADOR		RESULTADO		INDICADOR		RESULTADO		INDICADOR		RESULTADO				INDICADOR		RESULTADO				CALIDAD DE MIPYME EN SMMLV		$    30,000.00		INDICADOR		RESULTADO		INDICADOR		RESULTADO



				1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP		100%		292,231,095,744.00		579,526,815,189.00		102,241,551,939.00		380,653,018,148.00		189,989,543,805.00		198,873,797,041.00		198,873,797,041.00		3,645,760,970.00		2,845,024,794.00		3		102.00				- 0		374,000,000,000.00		189,989,543,805.00		HABIL		198,873,797,041.00		HABIL		2.86		HABIL		0.66		HABIL		- 0		1.28		HABIL		HABIL						0.02		HABIL		0.01		HABIL		HABIL

				1.1		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.		45%		139,252,488,000.00		420,167,764,000.00		68,103,906,000.00		276,209,902,000.00		71,148,582,000.00		143,957,862,000.00		143,957,862,000.00		-9,290,431,000.00		2,823,679,807.00																																				741,428.91		NO CUMPLE										

				1.2		CFD INGENIERIA S.A.S.		35%		130,494,311,824.00		136,821,088,597.00		29,726,305,070.00		86,128,702,873.00		100,768,006,754.00		50,692,385,724.00		50,692,385,724.00		8,746,105,802.00		20,510,302.00																																				241,434.78		NO CUMPLE										

				1.3		PEZ VELA INGENIERIA S.A.S		20%		22,484,295,920.00		22,537,962,592.00		4,411,340,869.00		18,314,413,275.00		18,072,955,051.00		4,223,549,317.00		4,223,549,317.00		4,190,086,168.00		834,685.00																												-								39,770.54		NO CUMPLE										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										

										- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0																												-								- 0		MIPYME										





Elaboro: JJR
&D


Elaboro: JJR
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No. Propuestas



Capacidad Residual

						INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

						DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

						No. PROCESO: LP-DT 063 2020

						CAPACIDAD RESIDUAL



						OFERTA		PROPONENTE		Porcentaje de Participación para este Proceso		MÓDULO		PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)		Anticipo		PLAZO		CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION		CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 		EXPERIENCIA         		MODULOS ADJUDICADOS		VALOR CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO MODULOS ADJUDICADOS		CAPACIDAD TÉCNICA		CAPACIDAD FINANCIERA		SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN		CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE		CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

										(%)				En Pesos Colombianos		En Pesos Colombianos				Formula: Si el plazo es menor a 12 meses (POE - Anticipo), si el plazo es mayor a 12 meses [(POE- Anticipo)/Plazo]x12		En Pesos		Puntaje						Puntaje		Puntaje		En Pesos		Formula: CO * [(E+CT-CF)/100] - SCE		HABIL  / NO HABIL



						1		PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA T. BOYACÁ LCP		100.00%		3		374,000,000,000.00		187,000,000,000.00		102		22,000,000,000.00								- 0								1,068,607,991,185.21		HABIL

						1.1		LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.		45.00%		- 0										$    462,511,464,000.00		120.00		0.00				40.00		40.00		$    53,222,815,054.63		871,800,112,945.37

						1.2		CFD INGENIERIA S.A.S.		35.00%		- 0										$    163,111,102,782.39		100.00		0				20.00		40.00		$    21,393,937,322.54		239,583,827,129.28

						1.3		PEZ VELA INGENIERIA S.A.S		20.00%		- 0										$    26,715,067,114.00		100.00		0				20.00		40.00		$    85,520,056,271.84		-42,775,948,889.44

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										

								- 0		0.00%		- 0														0										



No. Propuestas



PO

		ANEXO 1 - ADENDO 4 - DG-164-2004

		NUMERO DE GRUPO		TOTAL GRUPO DE TRAMOS



		Tramo 01		16,097,532,669

		Tramo 02		18,724,260,670

		Tramo 03		15,886,461,489

		Tramo 04		18,533,406,621

		Tramo 05		14,971,945,628

		Tramo 06		16,484,340,849

		Tramo 07		16,686,919,714

		Tramo 08		11,566,305,868

		Tramo 09		6,300,474,910

		Tramo 10		1,428,162,158

		Tramo 11		1,292,851,961

		Tramo 12		14,200,237,260

		Tramo 13		14,388,115,033

		Tramo 14		7,076,050,599

		Tramo 15		20,893,814,942

		Tramo 16		8,810,989,120

		Tramo 17		5,818,381,842

		Tramo 18		9,650,261,634

		Tramo 19		5,385,776,414

		Tramo 20		5,759,505,844

		Tramo 21		11,365,045,650

		Tramo 22		15,652,530,637

		Tramo 23		5,772,808,797

		Tramo 24		7,512,106,130

		Tramo 25		9,347,559,589

		Tramo 26		19,825,977,010

		Tramo 27		9,200,191,515

		Tramo 29		18,743,806,542

		Tramo 30		12,488,203,547

		Tramo 31		12,337,277,639

		Tramo 32		16,198,497,483

		Tramo 33		17,764,576,319

		Tramo 35		22,882,731,815

		Tramo 36		7,383,905,477

		Tramo 37		12,423,743,774

		Tramo 38		14,187,262,851

		Tramo 39		9,099,377,756

		Tramo 40		7,416,098,511

		Tramo 41		16,654,736,652

		Tramo 42		12,006,016,561

		Tramo 43		14,602,426,835

		Tramo 44		16,600,395,825

		Tramo 45		9,490,692,823

		Tramo 46		14,966,356,774

		Tramo 47		16,628,059,484

		Tramo 48		11,545,020,876

		Tramo 49		11,069,859,631

		Tramo 50		16,462,254,401

		Tramo 51		29,122,451,003

		Tramo 52		19,110,837,484

		Tramo 53		14,355,039,068

		Tramo 54		10,742,553,232

		Tramo 55		12,944,688,820

		Tramo 56		11,689,433,662

		Tramo 57		11,397,659,254

		Tramo 59		16,236,395,384

		Tramo 60		6,151,462,909

		Tramo 61		24,188,206,629

		Tramo 62		22,229,863,427

		Tramo 63		23,200,278,421

		Tramo 64		33,729,146,012

		Tramo 65		25,741,331,764

		Tramo 66		10,895,316,694

		Tramo 67		15,574,902,572

		Tramo 68		11,085,498,362

		Tramo 69		15,569,378,930

		Tramo 70		19,872,456,988

		Tramo 71		9,279,916,346

		Tramo 72		11,879,598,172

		Tramo 73		14,944,234,555

		Tramo 74		8,486,287,813

		Tramo 75		7,048,832,262

		Tramo 76		5,348,779,190

		Tramo 77		5,466,387,046

		Tramo 78		16,518,448,889

		Tramo 79		8,675,202,615

		Tramo 81		16,760,013,498

		Tramo 82		12,438,755,743

		Tramo 83		14,593,425,402

		Tramo 84		6,689,468,251

		Tramo 85		8,186,369,892

		Tramo 86		28,561,249,598

		Tramo 87		34,980,509,996

		Tramo 88		6,950,846,586

		Tramo 89		11,116,163,961

		Tramo 90		21,274,070,645

		Tramo 91		2,826,770,201

		Tramo 92		4,775,546,619

		Tramo 93		23,755,514,236

		Tramo 94		22,463,613,073

		Tramo 95		20,949,816,946

		Tramo 96		14,104,036,918

		Tramo 97		1,396,272,141

		Tramo 98		1,211,346,171

		Tramo 99		1,239,693,624

		Tramo 100		1,625,508,018

				1,276,966,895,152







