

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

FORMATO 5 CAPACIDAD RESIDUAL
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

OBJETO:

Proc. De Selección No.: CESIÓN CONTRATO NO. 973 de 2021
Fecha (DD/MM/AA):12/09/2025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo del Contrato en Meses (1)	Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	LP-007-2024	Construcción y/o adecuación de la I.E.D Loma del Balsamo Sede Inmóvil sede concepción del municipio de Algorrobo en el departamento del Magdalena	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	6,00	1.258.090.974,00		16/05/2025	90%	12/09/2025	119,0	61,0	6.989.394,30	383.717.747,07
2	LIC-002-2023	ADECUACIÓN DE CANCHA RECREODEPORTIVA DE FUTBOL FINEL DE LOS RIOSUBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL RETEN, MAGDALENA	MUNICIPIO DE EL RETEN	15,00	6.009.200.957,00	13.353.779,90	12/09/2025	90%	12/09/2025	0,0	360,0	29.675,07	9.614.721,53
3	LP-026-2024	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI -LOTE 2	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	18,00	52.033.303.778,00		7/05/2025	99%	12/09/2025	128,0	360,0	96.357.969,96	34.341.980.493,48
4	LP-026-2024	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI -LOTE 5	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	18,00	52.317.808.833,00		7/05/2025	99%	12/09/2025	128,0	360,0	96.884.831,17	34.529.753.829,78
5	OB-003-2025	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	10,00	12.108.848.313,45		28/05/2025	99%	12/09/2025	107,0	193,0	40.362.827,71	7.712.125.490,84
6	LP-001-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES VÍAS BARRIEALES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA	GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	8,00	9.046.525.041,00		12/09/2025	100%	12/09/2025	0,0	240,0	37.693.854,34	9.046.525.041,00
SUMATORIA COLUMNA (F)												86.023.717.323,70	
Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).													
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.													
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.													
Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 días.													
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.													
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato													
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato Anexo 3 con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.													

Nombre Oferente o Integrante: PEZ VELA INGENIERIA SAS

Nombre Representante Legal: HECTOR MIGUEL MENDOZA NAJERA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19,896,689

Firma: 

Nombre del Contador Publico o Revisor Fiscal: INGRIS PAOLA SALCEDO MUÑOZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 57,461,817
IP: 1478b/-1

Firma: 