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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION.

Nombre del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y
RECREATIVA PARA FACILITAR LA PRACTICA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA

DESARROLLO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
PARA LA PREPARACION Y COMPETENCIA DE
LOS DEPORTISTAS DE VALLE DEL CAUCA

Codigo de registro en el Banco de proyecto
del Instituto No.

N°1-601-020-25
N°® 1-602-021-25

Subgerencia que elabora los estudios

Subgerencia de Infraestructura Deportiva

Tipo de Contratacién

LICITACION DE OBRA PUBLICA

La presente contratacion se encuentra
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones

La presente contratacion esta incluida en el plan
anual de adquisiciones de la entidad

Codigo UNSPSC

72141300: Servicios de construccion de
facilidades atléticas y recreativas.

72153100: Servicios de construccion de
facilidades atléticas y recreativas.

72141500: Servicio de Preparacion de Tierras

Tipo de Recursos

INVERSION

En desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, los estudios y
documentos previos estaran conformados por los documentos definitivos, que sirvan de
soporte para la elaboracién del contrato, de manera que el eventual contratista, pueda
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, asi como la distribucion

de riesgos que la entidad propone.

En virtud del principio de planeacion y segun la naturaleza del contrato, se deben realizar
estudios previos en procura de obtener los resultados esperados y que se logre satisfacer

la necesidad presentada por el Instituto.

Los estudios y documentos prevics se pondran a disposicién de los interesados.

El Presente estudio, se elabora de acuerdo con lo sefalado en las normas legales y se

desarroll6 en los siguientes términos:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Instituto del Deporte, la Educaciéon Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca,

“INDERVALLE", esta al servicio de los intereses generales de los habitantes del Departamento
del Valle del Cauca, y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad, responsabilidad,
transparencia, publicidad, contradiccion, polivalencia, e interdisciplinariedad; lo anterior sin
perjuicio de la aplicacion de los demas principios generales y especiales, que rigen la actividad
de la Administracion Publica, de los Servicios Publicos y en cumplimiento a lo dispuesto en las
normas vigentes sobre contratacion estatal, especialmente el articulo 32, numeral 3 de la Ley
80 de 1993, articulo 1 del Decreto 2209 de 1998, que modifica el articulo 3 del Decreto 1737 de
1998, atendiendo a lo consagrado en el articulo 25 de la ley 80 de 1993 (numerales 7 y 12
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inciso primero) y especialmente al tenor del articulo 1 de la Ley 2022 y los articulos
2.2.1.1.2.1.1 y articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

El Instituto del Deporte, la Educacién Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca
“INDERVALLE", contempla dentro de sus funciones referidas en la Ordenanza N° 022 de 1997,
en concordancia con el Articulo 6° de la Ley 489 de 1998; adoptar las politicas y programas que
en Deporte, Recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezca el Gobierno Nacional,
el Ministerio del Deporte y el Gobierno Departamental, dentro de los parametros de la
Constitucion y la Ley.

La Ley 181 de enero 18 de 1995, establece que las actuales juntas Administradoras
Seccionales de Deporte creadas por la Ley 49 de 1983, se incorporan al respectivo
departamento, como entes departamentales el deporte, la recreacion, la educacion extraescolar
y el aprovechamiento del tiempo libre, de conformidad con las ordenanzas que para tal fin
expidan las asambleas departamentales.

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades conferidas por el
Articulo 300 Numeral 7 de la Constitucién Politica de Colombia y el Articulo 65 de la Ley 181 de
1995 y el Decreto Reglamentario 1822 de 1996, mediante la Ordenanza No. 022 de 1997, crea
el instituto del Deporte, La Educacion Fisica y la Recreacion del Valle del Cauca -
INDERVALLE-, como organismo rector del Deporte la Recreacién, el Aprovechamiento del
Tiempo Libre y la Educacién Fisica en el Departamento, su naturaleza juridica es la de un
Establecimiento Publico del orden Departamental, dotado de personeria juridica, autonomia
administrativa y patrimonio independiente que hara parte integrante del Sistema Nacional del
Deporte de que trata la Ley de 1995.

INDERVALLE, podra fomentar la practica del deporte y su difusién, coordinando el desarrollo
de programas y proyectos con los diferentes organismos deportivos y tendra a su cargo la
administracion, mantenimiento, construccion y adecuacién de la Sede Principal y Asesoria en
infraestructura a los Municipios del Departamento del Valle del Cauca, también podra apoyar el
deporte Intercolegiados y escolar. INDERVALLE, podra asociarse con entidades publicas o
privadas de cualquier orden, para cumplir las funciones establecidas en la ley 181 de 1995, sus
decretos reglamentarios y en los presentes estatutos. Igualmente podra celebrar todo tipo de
contratos que tengan por finalidad el desarrollo de su objeto, todo ello de conformidad con las
normas vigentes sobre el particular, que desarrollo de su objeto y cumplimiento de las
funciones establecidas por la Ley 181 de 1995 en su articulo 66 establece. Los entes
deportivos departamentales deberan adoptar las politicas, planes y programas que, en deporte,
recreacion y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, y el Gobierno Nacional. Ademas, tendran entre otras, las siguientes funciones: 5.
Participar en la elaboracion y ejecucion de programas de cofinanciacién de la construccion,
ampliacion y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios.

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca, aprob¢ la Ordenanza 655 DEL 31 DE MAYO
DE 2024, por la cual se aprobo el Plan de Desarrollo Departamental “2024-2027 liderazgo que
transforma". En la linea estratégica VALLE BIODIVERSO, CULTURAL E INCLUYENTE, tiene
como OBJETIVO ESTRATEGICO: Potenciar la cohesién social para el reconocimiento regional,
nacional e internacional de la diversidad del territorio del Valle del Cauca, expresadas a través
de la acciones para la consolidacion y colectividad de la base natural, como soporte de nuestra
identidades culturales micro regionales que integran los altos logros deportivos, la recreacion
en todos los ciclos de vida y la oferta diferencial turistica del Valle del Cauca, como activos
estratégicos para el desarrollo integral del Departamento. El programa VALLE ORO PURO
PARA TODOS, concibe el deporte, la educacion fisica y la recreacién como parte fundamental
del desarrollo integral y multidimensional del ser humano y su entorno. Por lo tanto, este
programa orienta la transformacion de la visién del deporte, la educacion fisica y la recreacion,
modificando la estrategia de intervencion tradicional unidimensional del ser humano (donde
solo se veia como generador de beneficios deportivos), a una intervencion multidimensional
ligada a las familias, la salud, la educacion, la cultura, la seguridad, la economia, entre otros
sectores, teniendo mayor cohesion social y desarrollo para los vallecaucanos.

Subprograma 3100201 CULTURA DEPORTIVA
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Meta (s) de 31001- Adecuar anualmente el 2 % de los escenarios deportivos o
Resultado recreativos en los municipios del valle del cauca en condiciones

dptimas para el desarrollo de programas.
Meta (s) de MP3100101044301031 - Elaborar 80 estudios y disefios de
Producto infraestructura recreo deportiva durante el periodo de gobierno.

MP3100101014301004 - Adecuar 80 espacios deportivos o

recreativos del Valle del Cauca durante el periodo del gobierno.

MP3100101094301037 - IMPLEMENTAR EN 42 MUNICIPIOS DEL
VALLE DEL CAUCA PROGRAMAS DE RECREACION,
ACTIVIDAD FiSICA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO EN SUS
ESCENARIOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Subprograma 4302-VALLE TIERRA DULCE DE CAMPEONES

Meta (s) de 31001- Adecuar anualmente el 2 % de los escenarios deportivos 0
Resultado recreativos en los municipios del valle del cauca en condiciones
optimas para el desarrollo de programas.

Meta (s) de )
Producto MP3100102074302082 - COFINANCIAR LA CONSTRUCCION DE

2 COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

MP3100102084302084 - COFINANCIAR EL MANTENIMIENTO DE
4 COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO DEL
VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

MP3100102044302072 - ELABORAR 4 ESTUDIOS Y DISENOS
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO
DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Mediante Acuerdo No. 007 de diciembre 4 de 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FiSICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - "INDERVALLE" Y SE DELEGAN UNAS
FACULTADES A LA GERENCIA PARA QUE LIQUIDE Y DESAGREGA EL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS DE INDERVALLE PARA LA VIGENCIA 2025, APRUEBE EL PAC
DE LA VIGENCIA 2025, APRUEBE EL POAI DE LA VIGENCIA 2025 Y SUSCRIBA
CONVENIOS Y CONTRATOS A NOMBRE DEL INSTITUTO ", la Junta Directiva del Instituto
del Deporte, la Educacién fisica y la Recreacion del Valle del Cauca “INDERVALLE", autorizé a
la Gerente para que mediante acto administrativo apruebe y liquide o desagregue el
Presupuesto de la Entidad del afio 2025, aprobado con la Ordenanza No. 684 de Diciembre 13
de 2024, igualmente mediante Acuerdo No. 007 de diciembre 4 de 2024, le concedi6 facultades
y/lo autorizacién a la Gerente del instituto para que suscriba convenios y/o contratos
interadministrativos con entidades de nivel nacional, departamental, municipal para continuar
con los proyectos, planes, programas establecidos en el Plan de Desarrollo del Departamento y
con la misién del Instituto hasta el 31 de diciembre de 2025, por el monto que se defina entre
las partes.

Las facultades otorgadas por la Gerencia General a las Subgerencias a través de la Resolucion
IND-SG No. 071 del 31 de enero de 2024, aclarada mediante la Resolucion IND-SG-82 del 01
de febrero de 2024, y esta Gltima modificada por la Resolucion IND-SG-734 del 23 de agosto
de 2024, efectian unas delegaciones de contratacion y ordenacion del gasto en cabeza de
cada uno de los Subgerentes en lo relacionado con la etapa de planeacion, estructuracion
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precontractual y etapa postcontractual, en todas las modalidades de seleccién previstas en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las
modifiquen o complementen. En cuanto a las actividades propias de la etapa contractual esta
atribucion sera exclusiva del Gerente General.

La Gobernacion del Valle del Cauca a través del instituto del Deporte, La Educacion Fisica y
Recreacion del Valle del Cauca - INDERVALLE verificé el estado actual de la infraestructura
deportiva del departamento encontrando la insuficiencia de espacio para la recreacién y el
deporte, por lo cual suscribieron convenio interadministrativo No 1.350.18.02- 12706 que tiene
por objeto: “AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y HUMANOS
TENDIENTES A CONTRIBUIR CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD COFINANCIAR
INTERVENCIONES DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN LOS MUNICIPIOS DE BUGA; YUMBO, BUGALAGRANDE; EL AGUILA; PRADERA,
VERSALLES; YOTOCO; BUENAVENTURA, ZARZAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION OPTIMIZACION DEL
ESPACIO PUBLICO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”,

La ejecucion de estas obras busca ampliar la oferta de infraestructura deportiva y recreativa,
fomentando la integracién social, el desarrollo del talento local y el uso adecuado del tiempo
libre.

Que el Instituto en cumplimiento de las obligaciones del convenio interadministrativo, como
entidad ejecutora de la obra, requiere contratar a través de licitacién publica la ejecucion de las
obras viabilizadas en el Convenio Interadministrativo No 1.350.18.02-12706

El presente proceso de contratacion se encuentra previsto en el Plan Anual de Adquisiciones
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 1, Capitulo 1, Seccién 1,
Subseccion 4, Articulo 2.2.1.1.1.4.1.

DESCRIPCIC’JN' DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

1.1 OBJETO:
EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACION: GRUPO 1: ADECUACION PISTA
DE PATINAJE MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y CONSTRUCCION CUBIERTA SOBRE CANCHA
MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO DE EL AGUILA; GRUPO 2: CONSTRUCCION CUBIERTA
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA; GRUPO 3: ADECUACION CANCHA FUTBOL,
MUNICIPIO DE VERSALLES; GRUPO 4. CONSTRUCCION GRADERIA PISTA DE PATINAJE
EXISTENTE, MUNICIPIO DE YOTOCO: GRUPO 5: CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPIO DE YUMBO; GRUPO 6: CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL NORTE, MUNICIPIO
DE BUGA; GRUPO 7: CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE
ZARZAL
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1.2 ALCANCES DEL OBJETO:
OBRA ALCANCE DE LA OBRA

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6
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DEPORTIVA.

1.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES GENERALES:

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, y requisitos minimos
obligatorios se encuentran descritos en cada uno de los anexos que seran cargados en la plataforma
SECOP Il dentro del proceso, tales como planos arquitectonicos, estudios y levantamientos
topograficos y especificaciones técnicas de la obra, las cuales son de obligatorio cumplimiento por el
proponente con ocasion de la ejecucion del contrato. En la carta de presentacion de la oferta el
proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos minimos exigidos por la
Entidad para el presente proceso de seleccion y se compromete a cumplir la ejecucién del contrato en
especial lo contenido en la estructuracion del proyecto.

1.3.1 CANTIDADES:
Se encuentran relacionadas y cuantificadas en el documento anexo correspondiente.

1.3.2 AUTORIZACIONES Y PERMISOS:

Para el presente proceso contractual no se requiere de licencias de ocupacion del espacio
publico, de acuerdo con lo previsto en el paragrafo 2 del articulo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077
de 2015.

Las licencias de construccion seran tramitadas por la entidad de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 1197 de 2016, que modifica el Decreto 1077 de 2015.

1.4 IMPACTO SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

SOCIAL:

El objeto del proyecto es el mejoramiento de la infraestructura deportiva en el departamento del Valle
del Cauca, la conformidad con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulacion del proyecto y
demas condiciones establecidas en los anexos técnicos, con equipos adecuados, seguros y con
asesoria profesional, lo que contribuird a su bienestar, el mejoramiento de calidad de vida de los
habitantes de los municipios con espacios de deporte y recreacion éptimos para la ciudadania. Las
instalaciones fisicas del escenario deportivo terminado, permitiran el uso adecuado y eficiente por parte
de la Comunidad, dado que para la ejecucion del contrato se realizaron los estudios técnicos
necesarios para la implementacion e implantacion del proyecto en las areas mas necesitadas y
destinadas para tal fin.

ECONOMICO:

El contratista entregara al final de las obras los escenario deportivo, en las condiciones de
especificaciones técnicas y conforme a las cantidades de obra establecidas en el contrato, lo que
persigue apoyar el cumplimiento de las metas financieras del proyecto de inversion, para incrementar
en un alto porcentaje la habilitacion de espacios deportivos que estén en mal estado y la ampliacién
de la cobertura en uso deportivo y recreativo de dichos espacios sin olvidar el impacto directo en la
economia de los Municipio a partir de la generacién de empleos directos para la ejecucion de la obra,
asi como la compra de materiales, contribuyendo a mejorar la economia local.

ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL:
Se debe desarrollar un analisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben implementar
en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el ambiente, como por
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ejemplo la disposicion final de los RCD (residuos de construccion y demolicién), PGIRS, (programa de
gestion integral de residuos solidos), aprovechamiento forestal en la obra, manejo de aguas, entre
otros. Dicho analisis debera considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la
sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual debera reflejarse en las
especificaciones de la obra con la incorporacién de las medidas que la Entidad decida implementar de
acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos
de la obra publica a ejecutar. Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar
deberan estar sintonizadas con el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables al proyecto, y
debera estar orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles que Indervalle se ha
propuesto. La implementacion de los criterios sostenibles debera realizarse de manera armonica con el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demas
instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera el contratista debera cumplir con todas
las normas ambientales aplicables al proyecto, como por ejemplo, la Ley 99 de 1993, el decreto 1073
de 2015, la Guia de buenas practicas ambientales para el sector de la construccién, esta guia es un
instrumentos que informa de manera clara y pedagdgica sobre las normas ambientales, los diferentes
permisos, conceptos, concesiones y/o autorizaciones ambientales requeridos en un proyecto
constructivo, asi como recomendaciones generales para el manejo adecuado de los componentes
ambientales ecosistémico, suelo, residuos solidos, flora, fauna y recursos hidricos. Esta guia debe ser
aplicada en la etapa de ejecucion del proyecto constructivo. EI no cumplimiento de las normativas
ambientales aplicables al proyecto podria generar sanciones por parte de la autoridad ambiental, al
contratista del proyecto, esto se aplicard segun lo dispuesto en la Ley 1333 del 2009, régimen
sancionatorio ambiental.

La ejecucion del presente proyecto de infraestructura deportiva produce impactos ambientales
considerados de menor magnitud, esto, teniendo en cuenta que para cumplir con el alcance establecido
no se requiere el uso, aprovechamiento o la afectacion de recursos o factores ambientales significativos
o propios del sistema ambiental y/o de los recursos naturales renovables. Por tratarse de intervenciones
que generan cambios, alteraciones o repercusiones menores estos desaparecen con el tiempo, gracias
a las propiedades reversibles que les proporcionan la homeostasia de los ecosistemas ambientales.

1.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar producto del presente
proceso de seleccion es un contrato de obra publica.

1.6 PLAZO: El plazo de ejecucion para los grupos 1,2,3,4, 5y 7 serd de Doce (12) meses, plazo contado a
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, previo suscripcién de la correspondiente acta de inicio.

El plazo de ejecucion para el grupo 6, serd de quince (15) meses, plazo contado a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, previo suscripcion de la correspondiente acta de inicio.
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deportwos y recreatlvos por valor de 5276 073 137 00 2 3
Mejorar cond:mones ﬂsmas para el uso de espaci iV

recreatlva por valor de $3 272 655 21406
adecuaciones de mfraestructura deportiva yr fic ).
presupuestai ‘No. 4996 del 02 de OCTUBRE del 2025 i?’Con' rubro de aproplaC|0n

2o 2 02 02. 008 4301004 83990 602 60206 109 Efectuar_obras complementarlas para Ia_ adecuamon de

_____ deportlvos de a]to - e por valor de
23202 02 008 4301004. 83990. 602 60203 130 Reallzar mversmnes para el
infraestructura depor’uva de  alto nivel ' por vdler e
2 3.2, 02 02 008 4301 004 83990 602, 60203 25{) Reallzar mverélones para e

se encuentra aforado mediante
ordenanza No. 697 de julio ?8 del 2025 F-"OR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA A LA SENORA
GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA PARA LA ASUNCION DE COMPROMISO DE
VIG ENCIAS FUTURA ORDINARIA PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL Y UN ESTABLECIMIENTO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA
FACILITAR LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN LOS MUNICIPIOS DEL
VALLE DEL CAUCA, bajo el cddigo de registro N°1-601-020-25, Certificado de viabilidad N°;
012-25.

RESUMI ACTIVIDAD FUENTE DE VALOR TOTAL VALOR 2025 VALOR 2026 VALOR 2027
DO FINANCIACION
RUBRO
60108 Realizar
adecuaciones de $3.272.655.214,00 | $13.357.771.569,00 $0,00
infraestructura $17.056.847.982,00
deportiva y Convenio
60107 ecreati 1.350.18.02-1270
reereatve 8 del 2025 del $83.914.236,00 $342.506.963,00 $0,00
gl 2025 (con
ejorar i i
60109 condijciones vigencias futuras) $276.073.137,00 $2.789.275.374,00 $0,00
fisicas para el uso $3.143.47.191.00
de espacios e
deportivos y
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60102 recreativos-obras $7.078.799,00 $71.519.881,00 $0,00
complementarias

TA

O $20.200.795.173,00 $3.639.721.386,00 $16.561.073.787,00 $0,00

- DESARROLLO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA PREPARACION Y
COMPETICION DE LOS DEPORTISTAS DEL VALLE DEL CAUCA”, bajo el codigo de
registro N°1-602-021-25, Certificado de viabilidad N°: 007-25

RESUMIDO ACTIVIDAD FUENTE DE VALOR TOTAL VALOR 2025 VALOR 2026 VALOR 2027
RUBRO FINANCIACION
60206 Realizar inversiones $428.112.913,00 $2.105.889.182,00 | $77.605.048,00

para el desarrollo de
la infraestructura

2.678.571.429,00

80216 Geppiiiva ?e alta $10.977.254,00 $53.997.159,00 $1.989.873,00
nive
Efectuar obras Convenio
60215 complementarias 1.350.18.02-12706 $214.056.457,00 | $1.052.944.591,00 $38.802.523,00
para la adecuacion | del 2025 del 2025
de escenarios (con vigencias 1.339.285.714,00
60213 deportivos de alto futuras) $5.488.627,00 $26.998.579,00 $894,937,00

nivel

Realizar obras de
60212 adecuacion en $1.018.545.584,00 | $5.264.722.957,00 $245.749.316,00

escenarios 6.696.428.571,00

deportivos de alto
60218 nivel $26.116.553,00 §134.992.896,00 $6.301.265,00

TOTAL

$10.714.285.714,00 | $1.703.297.388,00 | $8.639.545.364,00 371.442.962,00

NOTA 1: EI valor del presupuesto oficial corresponde al valor total de las obras, POR LO TANTO, NO
SE PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL.

NOTA 2: El valor del presupuesto estimado para la intervencion incluye:
Todos los trabajos de obras civiles.

e Todos los suministros de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios
para la correcta ejecucion de las obras.

oficial maximo

NOTA 3: El valor del presupuesto no incluye IVA en concordancia con el articulo 3° del Decreto 1372 de
1992, que indica que “En los contratos de construccién de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas
se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios”; y que tratandose de
construccion de obra publica, el articulo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que
celebren las personas naturales o juridicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas
del orden Departamental y /o Municipal estaran excluidas del IVA™.

Mediante el concepto 069631 del 27 de septiembre de 2005 la Administracion Tributaria precisé que
“(...) es claro que los consorcios y uniones temporales en cuanto corresponden a una modalidad
especial de “contratos de colaboracién empresarial” (de la cual se derivan derechos y obligaciones
entre los participes y de estos frente a terceros), no constituyen persona diferente de los miembros que
los conforman, al punto que la misma Ley de Contratacién Estatal autoriza para que dos o mas
personas, presenten en forma conjunta propuestas para la adjudicacion de un contrato (Art. 60 Ley
80/93), atribuyendo a cada participe responsabilidad solidaria de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato, pero conservando cada uno de los asociados o participes su autonomia juridica
y patrimonial.

De tal consideracion resulta que aun cuando la propuesta se presente en forma conjunta, los participes
ejecutores y responsables del contrato, continlien dentro de las previsiones dispuestas por el articulo
100 de la Ley 21 de 1992, y por lo tanto el contrato goce del tratamiento exceptivo dispuesto para
efectos del IVA.
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3.8 FORMA DE PAGO:

El valor del proyecto esta presupuestado por precios unitarios, asi mismo el presente proceso no cuenta
con anticipo.

Por otro lado, la entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y
deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU
pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podréa ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos recibidos a
entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 2. El interventor s6lo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
gjecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, debera estar
validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista, cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Para proceder al pago se debera anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.

2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la entidad, firmada por las partes. El
acta se entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en tamafo de letra legible.

3. Informe de avance fisico, econdmico, financiero y legal por parte del contratista. Se entregara en
medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en tamano de letra legible.

4. Informe de la supervision y/o interventoria certificando que las obras a pagar se encuentran
debidamente soportadas. Se entregara en medio fisico (impresa) y digital en formato Excel en
tamario de letra legible.

5. Actas de modificacion de cantidades de obra, debidamente diligenciada y aprobada por el
ordenador del gasto.

6. Acta de fijacion y aprobacion de precios unitarios items no previstos o adicionales.

7. Analisis de precios unitarios de actividades adicionales o items no previstos debidamente
aprobados por el ordenador del gasto.

8. Certificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la seguridad
social integral en salud, pension y ARL y pago de parafiscales de conformidad con lo sefialado por
la Ley.

9. Copia del cronograma de avance de obra a la fecha del corte de obra, donde se verifique que el
valor a pagar corresponde al porcentaje de avance fisico ejecutado.

10. Copia de la bitacora de obra, debidamente diligenciada, firmada por las partes y actualizada a la
fecha del corte de obra. (El libro de bitacora debera llevarse en un libro foliado por cada frente de
trabajo y deberé permanecer en cada frente de trabajo).
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11. Cuadro del flujo de inversiones.

12. Registro fotografico en medio impreso a color por cada frente de trabajo, indicando la actividad y la
fecha de ejecucion. (incluir en la primera acta, foto de la valla de cada frente de trabajo).

13. Soportes de los ensayos de laboratorios y demas formatos de control que sean requeridos por la
entidad y/o el interventor.

3.9 LUGAR DE EJECUCION

GRUPO 1
FRENTE DE OBRA DIRECCION
ADECUACION PISTA DE PATINAJE CARRERA 1 # 6 40, MUNICIPIO DE
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE Y BUGALAGRANDE
CONSTR‘UCCION CUBIERTA SOBRE CARRERA 5A # 1-147, CORREGIMIENTO LA
CANCHA MULTIPLE LA MARIA, MUNICIPIO MARIA,MUNICIPIO DE EL AGUILA
DE EL AGUILA
GRUPO 2
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION CUBIERTA VILLA MARINA,
POLIDEPORTIVO VILLA MARINA, PRADERA MUNICIPIO DE PRADERA
GRUPO 3
FRENTE DE OBRA DIRECCION

CALLE 1# 7- 27 MUNICIPIO DE VERSALLES
ADECUACION CANCHA FUTBOL,MUNICIPIO
DE VERSALLES

GRUPO 4
FRENTE DE OBRA DIRECCION

CONSTRUCCION GRADERIA PISTA DE

PATINAJE EXISTENTE , MUNICIPIO DE CARRERA 15 # 17-114
YOTOCO
GRUPO 5
FRENTE DE OBRA DIRECCION

CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE
MUNICIPIO DE YUMBO CALLE 15 CON CARRERA 15
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GRUPO 6
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CALLE30#13 A
NORTE, MUNICIPIO DE BUGA
GRUPO 7
FRENTE DE OBRA DIRECCION
CONSTRUQCION DE CUBIERTA Y CARRERA 14 CON CALLE 4
CANCHA MULTIPLE, MUNICIPIO DE VILLA OLIMPICA
ZARZAL

3.10 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en el Pliego TIPO y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los
documentos del proyecto, vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere
el treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. De ese 10% de la Mano de obra no calificada o del porcentaje previsto
por la entidad que no supera el treinta por ciento (30%) de la regién, se contara con al menos
el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el
estudio del sector y caracteristicas propias de la regiéon que sean mujeres.

Para efectos de esta obligacion; se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
0 los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento
en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su
debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del 5% la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccion constitucional: victimas de conflicto, armado interno, mujeres
cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condicion de discapacidad, asi como la
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, rom o
gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato y la forma en la que
participaran durante la ejecucion del contrato.
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El cumplimiento dé esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes contados a partir del acta de inicio. y
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, vy
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus

derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud
pUblica de conformidad con la Ley Aplicable.

8. Cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de calidad previstos en el Pliego de
Condiciones, acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccién en los plazos acordados con la Entidad.

9. Cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico ambiental
agregado previstos en el Pliego de Condiciones, acreditar el cumplimiento del factor de
sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados
con la Entidad.

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

11.  Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

13.  Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

14.  Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

15.  Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado
de los elementos de proteccion personal (EPP).

16.  Informar periodicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si
se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

17.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

18. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

19.  Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto
de iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista o de
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales.

20. Presentacidon de un plan de calidad: El Contratista presentara el plan de calidad
especifico para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.
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21.  Conocer el disefio entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la
obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la Entidad.

22.  Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de
acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

23.  Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocién
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como minimo el 40% de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

24.  Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como minimo el noventa por ciento
(90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento
del contrato.

25.  Legalizar las polizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los
Cinco (5) primeros dias después de la firma del contrato o cualquier actuacién contractual que
implique su modificacion.

26. Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

27. Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalizacion del
contrato.

28. Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada
una de las obligaciones requeridas en la etapa de pre construccion para el inicio de las obras.
29. Realizar en coordinacion con la interventoria y un representante de INDERVALLE la
reunion de socializacion del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una
presentacion relativa al alcance del contrato.

30. Cumplir con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de
parafiscales (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).

31. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberan prestarse en la
oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente ejecucién de los
proyectos.

32. Presentar los informes requeridos por el area interventora y/o la entidad para el
seguimiento de las actividades contratadas y como requisito para cada pago.

33. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informaciéon y documentos que
por razén del contrato llegue a conocer, obligacién que debera ser cumplida por el
CONTRATISTA aun después de terminado el contrato.

34. Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud,
pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotizacion establecidas en las normas vigentes
para todo su personal a cargo.

35.  Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

36. Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.

37. Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.
38. Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a
que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al Sistema de
Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad
Social deberan ser liquidados de acuerdo a las normas que reglamenten la materia. La
Interventoria debera certificar el cumplimiento de esta obligacion.

39. Informar al interventor, las situaciones atipicas o extraordinarias generadas o
presentadas durante la ejecucion del contrato.

40. Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la
ejecucion del presente contrato al interventor del contrato.

41.  Atender los requerimientos realizados por la comunidad una vez se encuentren dentro
de los parametros del contrato, proyecto, siempre informando a INDERVALLE.
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42. Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con
respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 dias habiles desde su solicitud.

43. En cumplimiento a la ley 2119 del 2021 en la ejecucion del contrato se debera vincular a
jovenes entre 18 y 28 afios de edad en los cargos de profesionales o tecnoldgicos. El
porcentaje minimo de este personal no podra ser inferior al 8 % del personal total vinculado.

44. E| contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas 0 mandatarios que por la
razon que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se
obligan solidaria e integramente a la proteccién de la informacion generada.

3.11. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico, pliego de
condiciones, especificaciones técnicas y la propuesta presentada.

2. Realizar la ejecucion del contrato conforme a los anexos técnicos y el pliego de condiciones.

3. Entregar al inicio del contrato y mensualmente los soportes del pago de la seguridad social de todo
el personal (profesionales, técnicos, obreros y personal administrativo), asignado a cada frente de
trabajo.

4, Tener a disposicién la magquinaria, equipos y herramientas necesarios y/o segln las
especificaciones técnicas y requerimientos, asi como las condiciones descripciones y valores
ofertados en la propuesta la cual haran parte del contrato.

5. Asignar el personal idéneo con experiencia para el manejo y operacion de la magquinaria, equipos y
herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

6. Debera entregar la dotacion al personal que labore dentro del cumplimiento del contrato y esta debe
cumplir con las normas de seguridad industrial vigentes.

7. Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido para el
desarrollo de las actividades.

8. Mantener en obra profesionales y el personal minimo requerido, que cumplan con los perfiles
requeridos en el proceso.

9. Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los materiales y
de la obra conforme a las especificaciones.

10. Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren que no
se esta cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecucion exigida por las normas de
construccién vigentes o las establecidas en las especificaciones del Instituto, pliego de condiciones
o demas documentos técnicos del presente proceso. El desconocimiento del contratista frente a las
normas de construccion vigentes o de las especificaciones técnicas de la entidad, no lo relevan de
la responsabilidad frente a las obligaciones de adelantar los ensayos y pruebas requeridas para
corroborar la calidad de los materiales u obras ejecutadas.

11. Instalar valla informativa con la informacién e imagen corporativa segln especificaciones entregada
por INDERVALLE

12. Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

13. Presentar al interventor informes semanales de avance de obra, en donde se establezcan las
actividades contractuales realizadas en el periodo, las actividades contractuales programadas para
el periodo siguiente, el avance fisico de obra programado, el avance fisico de obra ejecutado, el
estado de los pagos, las pdlizas, los compromisos adquiridos.

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels, 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION CODIGO FO-220-032

SISTEMA DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS

VERSION 2

INDERVALLE

APROBADO | 18/12/2018

14. Presentar informes ejecutivos de cumplimiento de actividades de cronograma y ejecucion
presupuestal con una periodicidad mensual hasta la finalizacién del contrato.

15. Presentar el informe final (memorias) en donde se detalle todo el desarrollo del contrato. Una vez
finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA debera entregar al interventor, un informe
consolidado de las actividades realizadas durante su ejecucién indicando en el mismo los asuntos
asignados, tramitados y pendientes por resolver, asi como los archivos fisicos y magnéticos que se
hubieren generado durante la ejecucion del mismo. Los informes antes citados deben entregarse en
original debidamente firmado y una (1) copia de seguridad, que debera reposar en el expediente del
contrato.

16. Entregar en medio impreso y digital y en original y una (1) copia de los planos definitivos del
proyecto, debidamente firmados. Planos como lo construido. Este requisito es obligatorio para el
pago del acta final.

17. Realizar semanalmente la reunion de comités de obra, dejando constancia mediante acta de las
actuaciones del periodo en relacién con la ejecuciéon del contrato. -

18. Asistir a las reuniones que convoque Indervalle a través de la subgerencia de Infraestructura
Deportiva, siendo necesario la entrega de los informes de avance y cronograma actualizado de
obra.

19. Reportar al CONTRATANTE el numero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de
consignar el pago derivado de la ejecucion del presente contrato.

20. Solicitar al interventor con la debida antelacion la aprobaciéon del inicio de cada actividad del
contrato, lo cual debera constar por escrito en acta o en la bitadcora de obra. Sélo podra iniciarse
una actividad cuando la actividad antecesora esta ejecutada a cabalidad y el interventor emita
concepto favorable.

21. Cumplir con las demas obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto
contractual.

22. El contratista debera contratar los dictamenes eléctricos (Certificacion RETIE y RETILAP) para los
proyectos que contengan sistemas de iluminacion.

23. El contratista debera apoyar a la entidad contratante con la gestion administrativa y documental
necesaria para la aprobacion de los proyectos ante las entidades prestadoras de servicios publicos
cuando esto sea necesario.

3.12 INTERVENTORIA

Se ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de un interventor externo a
la entidad.

El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable y/o juridico
sobre el proyecto, para lo cual, podra en cualguier momento, exigir al contratista la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo

El Contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
interventor. No obstante, si el Confratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por
escrito al interventor y/o supervisor, con copia al INSTITUTO, antes de proceder a ejecutar las ordenes.
En caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas ordenes
se derivan perjuicios para el INSTITUTO.

Si el Contratista rehlsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificara por
escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o infracciones
y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningln efecto dentro de un plazo de tres (3)
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dias habiles, el interventor comunicara dicha situacion al INSTITUTO o para que este tome las medidas
que considere necesarias.

El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, que
podrian llegar a un incumplimiento del desarrollo normal de las actividades programadas.

3.13 VEEDURIAS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del Articulo 66 de la Ley 80 de 1993 EL INSTITUTO DEL
DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA — INDERVALLE
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de
Contratacion, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso
en la plataforma SECOP Il, de acuerdo con la Ley 850 de 2003, las veedurias pueden conformar los
diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para ejercer su funcion.

En consecuencia el presente pliego de condiciones es publicado el dia sefialado en el cronograma del
proceso en el Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co plataforma SECOP Il y se
convoca a las veedurias ciudadanas para realizar el control social al presente proceso, con el proposito
que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual, realizando
oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION

Se realizara mediante la modalidad de Licitacion Publica.
41. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

De acuerdo con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de
2015, Decreto 342 de 2019 (por medio del cual se adiciona la Seccién 6 de la Subseccion
1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto
unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional), Resolucion No.
275 del 2022 (Por la cual se actualizan los Documentos Tipo Adicionales — Sector
Cultura, recreacién y deporte) y demas normas concordantes. Es por ello que el presente
proceso se adelantara mediante LICITACION PUBLICA, con los Documentos Tipo para
Licitacion de Obra Publica de Infraestructura Social (version 3).

4.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS:

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen
Medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacion de la Administracion Publica”, establece que
"La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion publica”
y, como la contratacién que se pretende no se encuentra dentro de ninguna de las
excepciones que se sefalan en los numerales 2, @ y 4 del mencionado articulo, el
Departamento del Valle del Cauca, en aplicacién de esa regla general, determina la
licitacién publica como la Modalidad de seleccion del contratista que ejecutaré el objeto del
presente proceso de contratacion, tomando como justificacion los siguientes aspectos:

De acuerdo con el presupuesto anual de la entidad y lo dispuesto en el Articulo segundo
de la ley 1150 en el Numeral B que define la contratacién de menor cuantia Se entendera
por menor cuantia los valores que a continuacién se relacionan , determinado en funcién
de los presupuestos anuales de la entidades publicas expresados en salarios minimos
legales mensual vigentes. Que el presupuesto de la entidad para la vigencia 2025 es de
$266.128.822.. que el Salario minimo legal mensual vigente para el afio 2025:
adoptado mediante Decreto 1572 del 27 de Diciembre del 2024 se fij6 como Salario
Minimo Legal Mensual la suma de "UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE”. ($1.423.500.00)", a partir del 1° de enero de 2025.
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Una vez hecho el calculo en Salarios minimos legales mensuales vigentes el
presupuesto de la entidad es superior o igual a 120.000 salarios minimos legales
mensuales e inferior a 400.000 salarios minimos legales mensuales, la menor cuantia sera
hasta 450 salarios minimos legales mensuales. En concordancia con el presupuesto oficial
estimado para la presente contratacion y lo anteriormente indicado, debe darse aplicacién
al proceso de seleccion mediante Licitacién Publica, porque el valor del presupuesto es
superior a los 450 Smimv El proceso de licitacién publica se regira por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y las demas normas que las
madifiquen sustituyan y adicionen.

La convocatoria no estara limitada exclusivamente a Mipymes, conforme lo sefialado en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082 de 2015. En lo que no se encuentra
particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes. Decreto
142 de 2023 (--).

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO:

El presupuesto oficial del presente proceso licitatorio se establece en el marco de la
propuesta presentada por la entidad con el fin de suscribir el Convenio Interadministrativo
No. 1.350.18.02-12706 del 25 de septiembre de 2025, entre la Gobernacién del Valle del
Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat y el Instituto del Deporte, la Educacion Fisica y
la Recreacion del Valle del Cauca — INDERVALLE. Dicho convenio tiene por objeto aunar
esfuerzos, recursos econémicos, técnicos y humanos para cofinanciar intervenciones en
infraestructura deportiva y recreativa en los municipios de Bugalagrande, El Aguila,
Guadalajara de buga, Pradera, yotoco, yumbo, zarzal y el Distrito de Buenaventura

El presupuesto se determiné con base en la resolucion de precios de la prernamon del
Valle adoptada medlante Decreto No. 1-22-0475 del 1_3 de marzo de 2025.Para los it

ESTUDIO DE MERCADO

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO
DE LA ACTIVIDAD

Descripcion

Vr. Vrcon vr. Vir

Unitario IVA Unitario insumo
Incluye

IVA

vr. Vr con vr. Vr con
Unitario Unitario
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PROMEDIO
(MEDIA
ARITMETICA)
vr. Vr. Total
Unitario
1 | GEOTEXTIL M2
TEJIDO TR 3000 8.331 8.391
7.667 9,124 7.001 6.487 7.720 7.052
GEOTEXTIL NO | M2
TEJIDO 2000 9.791 10.109
B.728 10.386 8.228 8.528 10.148 | 8.485
GEOCELDA M2
HDPE 120X365 37.902 43.455
39.376 46.857 31.850 38.325 (45607 |36.517
GEOMALLA M2
COEXTRUDIA 13.842 12.223
10.272
vr, Vir
| Unitario insumo
Incluye
IVA
2 | INTERRUPTOR U
DIFERENCIAL N 240.350 250.154
BRAKER  4XB0A 176.65 189.312
30MA 3 FASES + 0
NEUTRO
Al I%l A : vr. : Vir
Dé M Unitario insumo
»%gﬁ - Incluye
o B IVA
3 | BLOQUE U
CERAMINCO #12| N |2.707 |3.221 |2250 |2.678 2680 |3.189 |[2.545 13833
DE 6.5X12X25
GER E';";r\';éi | v Vi,
- Unitario | insumo
Incluye
FotEiats IVA
4 | GEOTEXTIL M2
TEJIDO TR 4000 11.612 |13.818 |10.780 |12.828 11.196 | 16.443
Vir. Vir,
Unitario insume
Incluye
IVA
5 | BUJE PVC | U
REDUCCION 3/4" [ N | 639 780 639 904
xX1/2"
Vir. Vir,
Unitario insumo
Incluye
IVA
6 | INTERRUPTOR u
DIFERENCIAL N |176.650 | 210.214 |201.975 | 240.350 195.680 191.435 |[250.154
BRAKER 4X80A
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30MA 3 FASES +
NEUTRO
- Vir. Vir.
Unitario insumo
| Incluye
= IVA
7 | SENSOR DE| U
ggggﬁlEgTO N 27.500 33.703
PONER 23.186
23.800 |28.322 |23.10 !
TECHO 360 . #Eoa0
CILES - 544316 -
STO7
all
- Vi, Vi,
Unitario insumo
4 Incluye
| IVA
8 |LED PANEL | U
CUADRADO N 221.700 162.710
M e s 114.90 [136.73 |186.30 112.56 e
(40W) 0
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
9 |LED APLIQUE | U
TORTUGA 960 | N 37.816
LUMENES  12W 39.000 |47.481 |34.778
LUZ BLANCA IP85 )
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
| IVA
10 | TOMA A PRUEBA | U
DE ARCO | N 105.485
ELECTRICO 76.950 75.720
LEGRAND AFCI
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
11 | SUMINISTRO U
AVISO DE SALIDA | N 99.900 109.051
LED 77.008 |91.640 |83.950 el
EMERGENCIA
12 | LUMINARIA LED | U
EMERGENCIA R3 80.909
2X1W 56.677
M &
L Vir, Vir,
o Unitario insumo
] Incluye
IVA
13 | TABLERO DE
DISTRIBUCION 352.240 519.197
TIPO COFRE 331.319
50X40X25
Vir. Vir.
: Unitario insumo
Ei il 5 g
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Incluye
IVA
14 | ARENA SILICE
1.499.400 1.394.997
1.280.000 | 1.523.200 1.172.96
7
15 | ESTRUCTURA
METALICA 6.902
5.800
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
16 | TALA DE | UN
INDIVIDUOS 166.005 166.600
PALMAS ENTRE 142.000 | 168.980 | 139,500 138.501 | 164.816 | 140.000
5,1-10 METROS
PODA DE | UN
INDIVIDUOS 257.040 267.750
FORESTALES 238,500 |[283.815 |216.000 220.501 | 262.396 | 225.000
ENTRE 51 - 10
METROS
PODA DE | UN
INDIVIDUOS
FORESTALES 365.000 |434.350 |345.460 |411.097 324,540 | 386,203 | 345.000 | 410.550
ENTRE 10,1 - 20
METROS
RECOLECCION Vi
DE RESIDUOS | A |660.000 (785400 |740.270 |880.921 680.000 |809.200 | 693.423 | 825.174
VEGETALES
Vir, Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
17- | TUBO PVC
18 | CONDIIT 2"X3M 37.660 44 815
CURVA PVC | ML
CONDUIT 2" 26.180 28.441
30.702 23.900 |28.441 23.900
Vir. Vir.
b Unitario | insumo
. Incluye
IVA
19 | BALDOSA EN | M2
GRANITO  DE 67.496 |80.320 |80.800 [96.152 |73.697 |87.700 |73.998 |88.057
MARMOL
BLANCO 33 X 33
CM
i Vir. Vir.
-~ Unitario insumo
2 Incluye
L B IVA
20 | BANCA MALMO [ UN
CON ESPALDAR 3.645.35 | 4.337.96 | 3.773.60 | 4.490.586 |4.333.6 |5.156.9 |3.917.52 | 4.661.851
(gris lluvia) 0 7 2 13 99 2
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Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye

IVA

21 |BANCA MALMO
MONOLITICA (gris

5.156.9 | 3.800.70 |4.522.838

lluvia) 8 9 2 13 99 4
SNKR : Vir. Vir.
Unitario insumo
: Incluye
S IVA
22 | SUMINISTRO E|UN
INSTALACION DE | D
BICICLETERO 327.731 | 390.000 | 1428030 | 4500356 |1.100.36 | 1-309:43 |952.042 |4 1350939
ECO DE PISO 6 ¢
RECTO PINTADO
6 PUESTOS REF.
PP-AYE-0014
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
23 | MURO EN | M2
BLOQUE DE
SEEEDR(ETO 303.75 |361.46 |260.08 |309.500 |265.00 |315.35 |276.27 |328.771
CIRCULAR GRIS g g g
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
b IVA
24 | CONCRETE
COLOR
(ENDURECEDOR | M2 | 240.81 |286.56 |239.47 |284.969 240.14 |285.767
DE CUARZO) 0 4 0 0
LINO CT-02 -
PRESENTACION
BULTO DE 25 KG
- DOSIFICACION:
5 KG POR M2 -
PARA
INCORPORAR
MANUALMENTE
CON LLANA O
FLOTA  SOBRE
SUPERFICIE DE
CONCRETO.
INCLUYE
DESMOLDANTE,
SELLADOR,
MOLDE MT -06
PARA
CONCRETO
ESTAMPADO  /
PIZARRA
BASALTO
B05X.605 cm Y
PISON,
Vir. Vir,
Unitario insumo
Incluye
IVA
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25 | CERRAMIENTO M2
FACHADA REF
HOOKE 18 412.00 |490.28 |472.57 |562.358 |519.78 |618.54 |468.117 | 5567.059
GALVANIZADO
0 0 0 2 0
CNC CALIBRE:
1,2 MM
ESTRUCTURA
TUBERIA
40X40C16 CORTE
CNC REF
GEOMETRIC O
SIMILAR DE
CATALOGO
ACABADO EN
PINTURA EN
POLVO
ELECTROSTATIC
A TIPO
POLIESTER
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
- IVA
26 | SUMINISTRO E | UN
INSTALACION DE 19.058.8 | 22.680.0 | 19.035.2 | 22.651.91 19.047.0 | 22.665.95
GRADERIA EN 24 00 23 5 23 8
ALUMINIO
NATURAL DE 3
FILASX 11,6 M
: Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
27 | LOSETA TACTIL | ML
GUIA 438.695 459.021
442,00 |525.98 |368.65 346.54 |412.38 [385.73
9 2
STECS Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
28 | LOSETA TACTIL | ML
ALERTA 538.695 534.887
44553 |530.18 |452.68 450.23 | 535.77 |449.48
7 4
Vir. Vir.
. Unitario insume
Incluye
IVA
29 | PISO EN | M2
BALDOSA 416.738 375.280
YULCANIZADA 340.00 |404.60 |350.20 255.88 |304.50 |315.36
EN CAUCHO 0 0 0 4 2 1
EPDM 50X50 CM
CON SISTEMA
CLICK
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
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30

NAVE  PUERTA
DIM 1,00X2,40 M
EN LAMINA LISA
CAL,18 + FIO
ALTURA
VARIABLE
LAMINA
MICROPERFORA
DA

EN

M2

1.015.0
70

1.136.31

853.00 954.88 |0

31

SUMINISTRC E
INSTALACION DE
TOPELLANTAS 58
X 10X 13 CM

UN

65.000

41.008 |48.800 |54.622

31

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA

FIBRILADA 50MM

M2

151.000 | 179.690 | 180.500

214.795

S50

171.500

903.94

1.075.69
0

o

Vir.
Unitario

Limo

Vir.
insumo
Incluye

IVA

56.918 | 47.820

56.906

TICOS Vir.

\ & | Unitario
(B3

Vir.
insumo
Incluye

IVA

204.085 | 167.667

199.523

SUMINISTRC E
INSTALACION DE
GRAMA
PAISAJISMO
20MM

M2

121.000 |143.990 |130.180 | 154.914

121.820

144.966 | 124.333

147.957

Grama para
paisajismo de
25mm de altura
rafia de polietileno
900gr base en
latex peso total
1.700gr 2 afo de
garantia
totalmente
instalada
del perimetro
urbano de la
ciudad de Cali.

dentro

M2

61,700 |73.423 72,300 [86.037

67.000

79.730 | 67.000

79.730

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 10MM BASE
- PISO  EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

M2

337.000 [401.030 |[382.000 |454.580

352.000

418.880 [357.000

424,830

SUMINISTRC E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 20MM BASE
- PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

M2

326.000 |387.940 |385.500 |458.745

446.500

531.335 | 386.000

459.340
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INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION
SISTEMA DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 30MM BASE
- PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

M2

424.000 | 504.560 |454.300 |540.617 423.700 |504.203 |434.000

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 40MM BASE
B PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

M2

416.000 |495.040 |451.400 |537.166 440600 | 524.314 | 436.000

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 50MM BASE
: PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

M2

540.700 |643.433 |533.800 |35.222 554.500 | 659.855 | 543.000

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
GRAMA SEGURA
CON 60MM BASE
- PISO EN
POLIMERO  DE
CAUCHO  SBR
CON RESINA DE
ALTA

RESISTENCIA +
20MM DE GRAMA

M2

546.200 | 649.978 | 566.900 |674.611 584.900 | 696.031 | 566.000

Grama  sintética
para futbol de
50mm importada
monofilamento
Libra-5004B120
BL FIFA QUALITY
= C-CGRASS
PRODUCTOR
PREFERIDO
fotalmente
instalada para 3
cancha de futbol
de un area
30mx75 cada una,
mas 75mi2 de
grama blanca para
demarcacion.
Incluye arena y
polimero.

M2

84.700 100.793 | 92.600 |110.194 86.800

CODIGO FO-220-032
VERSION 2
APROBADO | 18/12/2018
516.460
518.840
646.170
673.540
103.292 | 88.033 | 104.760
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APROBADO

18/12/2018

Piso de goma
elastech con
acabado en
EPDM; Espesor
3cms; dos capas,
la primera 2cm de
piso de goma
negra (SBR) tipo
base, preparada
con resina
aromatica  (130)
segunda capa
2cm, acabado en
EPDM varios
colores, preparada
con resinas
alifaticas (220)
ambas capas
mezcladas
homogeneamente
(resina caucho sbr
/ epdm).

M2 | 412.300

490.637 |432.600 |514.794

422.000

502.18

0 [422.300

502.537

Piso en caucho
vaciado en sitio
con llantas
recicladas de 3cm
de espesor, SBR
PIGMENTADOBac
king: caucho SBR
color negro, con
2cm de
grosor.Superficie:
caucho SBR
pigmentado, con
iem de grosor
colores azul,
naranja, verde,
rojo.

M2 | 294.900

350.931 | 271.600 |323.204

288.200

354.858 | 288.233

342.998

PISO DE 4
BALDOSAS DE
CAUCHO

BALSODA FLEX
DE 50X50CM
ENBASE SBE Y
SUPERFICIEN EN
PIGMENTO

M2

226.000

268.940 |282.200 | 335.818

189.800 [ 225.862 | 232.667

276.873

REVESTIMIENTO
SINTETICO  EN
PINTURA
SISTEMA DE
CUATRO (4)
CAPAS,
INICIANDO CON
UNA BASE
PRIMER Y TRES
(3) DE PINTURA.
(REVESTIMIENTO
ACRILICO)
PINTURA
CANCHAS

M2

103.000

122,570 | 108.200 | 128,758

103.800

123.52

2 1105.000

124.950

Recubrimiento

Sintético Tecniflor
(SE APLICAN 5
CAPAS - VER
COTIZACION

PARA VERIFICAR
ESPECIFICACION

M2

67.600

81.396
B0.444 68.400

71.000

84.490

69.000

82.110
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INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018
ES Y PROCESO
CONSTRUCTIVO)
Vir. Vir.
Unitarie insumo
Incluye
IVA
32 | SENALETICA
UN 3.522.400 3.514.467
3.000.000 | 3.570.000 | 2.960.000 2.900.00 |3.451.00 |2.953.333
0
Vir, Vir.
Unitario insumo
Incluye
VA
33 | CANECA
BASURA EN | uN | 1.164.370 | 1.385.600 | 1.300.270 1.547,321 1.028.46 | 1.223.87 | 1.164.370 | 1.385.600
ACERO 8 8
INOXIDABLE
- Vir. Vir.
Unitario insumo
‘,H;' Incluye
. IVA
34 | MESA LIPPET
DOBLE UN | 4.594.118 5.467.000 | 5.364.370 | 6.383.600 4023.86 |4.788.39 |4.660.784 | 5.546.333
5 9
TRANSPORTE 5
BANCA MESA UN | 2.987.647 | 3.555.300 | 2.355.320 | 2.802.831 3.782.89 |[4.501.76 | 3.041.989 | 3.619.967
9 ]
Vir, Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
35 | BANCO M40
UN 330.000 382.700 220.000 261.800 284.500 338,555 278.167 331.018
BANCA
CONCRETO TIPO | UN | 810,000 |963.800 |830.000 | 987.700 1,114,500 | 1.326.25 | 918.167 | 1.092.618
NUKI 5
Vir. Vir.
Unitario insumo
Incluye
IVA
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INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
j RECREACION CODIGO FO-220-032
GO SISTEMA DE GESTION
VERSION 2
L ESTUDIOS PREVIOS
Ghizectid oyl APROBADO | 18/12/2018
36 | SUMINISTRO E
INSTALACION DE
VOLANTES UN |3.943.00 |4.692.17 | 3.886.00 | 4.624.340 |3.900.0 |4.641.0 |3.909.66 |4.652.503
DOBLE EN 0 0 0 00 00 7
ACERO
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
D140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX, Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CINTURA EN [ UN | 3.969.87 | 4.724.15 | 3.165.00 | 3.766.350 | 4.374.7 |5.205.9 |3.836.54 | 4565483
ACERO 4 0 0 48 50 1
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TIMON  DOBLE | un | 3.613.33 | 4.299.86 | 3.280.00 | 3.903.200 | 3.746.6 |4.458.5 |3.546.66 |4.220533
EN ACERO 3 6 0 67 34 T
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACEROQ,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
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INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ESQUI DE | un | 4.178.00 | 4.971.82 | 4.928.00 | 5.854.320 |4.428.0 |5.269.3 4.511.33 | 5.368.487
FONDO EN 0 0 0 00 20 3
ACERO
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PATINES EN | un | 4.178.00 | 4.971.82 | 4.958.00 | 5,900,020 |4.298.0 |5233.6 |4.511.33 |5.368.487
ACERO 0 0 0 00 20 3
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
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VERSION 2
IRALLE ESTUDIOS PREVIOS
APROBADO | 18/12/2018
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BARRAS EN | UN [ 3.800.00 | 4.522.00 | 3.600.00 | 4.284.000 |3.075.6 |3.660.0 |3.491.87 |4.155.333
ACERO 0 0 D 30 00 7
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ASCENSOR EN [ yN | 7.410.00 | 8.817.90 | 7.610.00 | 9.055.900 |6.710.0 |7.984.9 |7.243.33 | 8.619.567
ACERO 0 0 0 00 00 3
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
Z140MM Y
GROSOR DE
MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PONY EN ACERO | yn | 3.648.00 | 4.341.12 | 3.448.00 | 4.103.120 |4.048.0 |4.817.1 |3.714.66 | 4.420.453
ESTRUCTURAL, 0 0 0 00 20 7
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
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PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
COLUMPIO  EN | yn | 5.120.00 | 6.092.80 | 5.860.00 | 5.973.400 |4.980.0 |5.926.2 5.320.00 | 6.330.800
ACERO 0 0 0 00 00 0
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO.
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MASAJE EN | UN | 4.242.00 | 5.047.98 | 4.852.00 | 5,773.880 |4.831.8 |5.750.0 |4.642.00 | 5,523,980
ACERO 0 0 0 99 79 0
ESTRUCTURAL,
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO,
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SURF EN ACERO | yN | 4.187.00 | 4.982.53 | 4.523.00 | 5.382.370 |4.234.0 |[5.038.4 |4.314.66 | 5134453
ESTRUCTURAL, 0 0 0 00 60 7
CON POSTE
PRINCIPAL
@140MM Y
GROSOR DE
3MM,
CONEXIONES
PRINCIPALES Y
PARTES
MOVILES EN
LAMINA DE
ACERO,
TORNILLERIA

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co



INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
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AL ESTUDIOS PREVIOS
A e APROBADO | 18/12/2018
EXT. ACERO
INOX. Y
GALVANIZADO,
ANTIOXIDO,
PINTURA EN
CAPA DE ZINC Y
ELECTROSTATIC
A AL HORNO.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ASCENSOR /| UN | 4.685.00 [ 5.575.15 | 4.735.00 | 5,634,650 |4.235.0 |5.030.6 |4.551.66 |5416.483
CABALLO  PMR 0 0 0 00 50 7
EN ESTRUCTURA
DE ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
EJERCITADOR UN | 4.200.00 | 4.998.00 |4.320.00 | 5.140.800 |4.280.0 |5.083.2 |4.266.66 |5.077.333
BRAZOS PMR EN 0 0 0 00 00 7
ESTRUCTURA DE
ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127TMM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TIMON VOLANTE | yn | 3.835.00 | 4.563.65 | 3.985.00 | 4.742.150 |4.185.0 |4.980.1 |4.001.66 | 4.761.983
EN ESTRUCTURA 0 0 0 00 50 7
DE ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
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ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A. PMR
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ELEVADOR /| UN | 4.985.00 | 5.932.15 | 4.265.00 | 5.075.350 |4.405.0 |5.241.9 |4.551.66 | 5416483
HALADOR EN 0 0 ] 00 50 7
ESTRUCTURA DE
ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE  CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BICICLETA  EN | uNn | 4.390.00 [ 5.224.10 | 4.691.00 | 5.582.200 |4.130.0 |4.9147 |4.403.66 |5.240.363
ESTRUCTURA DE 0 0 0 00 00 7
ACERO AL
CARBONO, CON
COLUMNA
PRINCIPAL  DE
127MM DE
DIAMETRO Y
3MM DE
ESPESOR,
SISTEMA DE
ANCLAJE CON
BASE METALICA
Y TORNILLOS EN
ACERO
INOXIDABLE Y
PINTURA  ALTA
PRESION
ELECTROSTATIC
A
SUMINISTRC E
INSTALACION DE | UN | 3.500.00 | 4.165.00 | 3.462.00 | 4.119.780 |3.600.0 |4.284.0 |3.520.66 | 4.189.593
ECOBIKES 0 0 0 00 00 7
ESTATICA
. Vir. Vir.
| Unitario insumo
&ga Incluye
. IVA
37 | MALLA
EXPANDIDA
FALVANIZADA UN | 60.000 |71.400 |62.450 |74.316 62.000 |[73.780 |61.483 |73.165
HUECO 16, CAL
18 Y VENA 0.95
CANT DE
1,0MX2,MTS
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SISTEMA DE GESTION
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L ESTUDIOS PREVIOS
APROBADO | 18/12/2018
MALLA
EXPANDIDA
FALVANIZADA UN | 131.958 | 157.030 | 161.758 | 192.402 183.600 |218.484 [1598.105 |189.335

HUECO 16, CAL
20 Y VENA 14
CANT DE
1,0MX2MTS

MALLA

EXPANDIDA
FALVANIZADA UN | 100.982 | 120.169 | 103.562 | 123.239 115.444 [ 137.378 | 106.663 | 126.929
HUECO 30, CAL
14 Y VENA 2.0
CANT DE
1,0MX2,MTS

Vir, Vir.

Unitario insumo
Incluye
IVA
38 | CONCRETO
PREMEZCLADO 693.175 672.305
MR40 GRAVA 551.603 | 656.408 | 582.500 560.784 | 667.333 | 564.962
25MM

El presente proceso contractual tiene un valor hasta por la suma de : TREINTA MIL
NOVECIENTOS QUINCE MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS MCTE. ($30.915.080.887,00) este valor se discrimina para cada grupo
de adjudicacién de la siguiente manera:

Para el GRUPO 1 el valor de las obras es por la suma CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 5.736.509.457) incluido
AU, y demas costos directos e indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 2 el valor de las obras es DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS MCTE ($ 2.232.142.858) incluido AU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.

Para el GRUPO 3 el valor de las obras es DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS MCTE. ($ 2.857.142.857) incluido AU, y demés costos directos e
indirectos inherentes al contrato.

Para el GRUPO 4 el valor de las obras es MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS MCTE. ($1.785.714.286) incluido AU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.

Para el GRUPO 5 el valor de las obras es TRES MIL TRESCIENTOS TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
PESOS MCTE ($ 3.303.571.429) incluido AIU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato
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Para el GRUPO 6 el valor de las obras es DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE. ($12.500.000.000) incluido AU, y deméas costos directos e indirectos
inherentes al contrato.

Para el GRUPO 7 el valor de las obras es DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE ($2.500.000.000) incluido AlU, y demas costos directos e indirectos
inherentes al contrato

IMPUESTOS Y RETENCIONES: El proponente al momento de elaboracion de su
propuesta, debera tener en cuenta las siguientes retenciones e impuesto

Retencion en la Fuente 2.0%
Contribucién a la Seguridad 5.0%
Retelca 3.3 x1000
Deduccion Estampillas Pro pacifico 0.5%
Deduccion Estampilla Pro Cultura 1.0%
Deduccion Estampillas Pro Deportes 2.5%
Deduccién Estampillas Pro Hospitales 1.0%
Deduccion Estampillas Pro Desarrollo 2.0%
Deduccion Estampillas Electrificacién Rural 0.2%
Deduccion Estampillas Pro UCEVA 0.5%
Deduccién Estampillas Pro Universidad del Valle 2.0%
*TIMBRE 0.5%

Con ocasién del decreto de conmocién interior por la situacién apremiante en la region
del Catatumbo (Decreto 62 del 24 de enero de 2025), el Gobierno Nacional expidié el
Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, en el que incluyé una modificacion transitoria al
paragrafo 2 del articulo 519 del Estatuto Tributario Nacional, incrementando la tarifa del
impuesto de timbre del 0% al 1%.

De acuerdo con el inciso segundo del articulo 532 del E.T., que al respecto dispone:
"Cuando en una actuacién o en un documento intervengan entidades exentas y
personas no exentas, las Ultimas deberan pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo
cuando la excepcion se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de
sus otorgantes.”", resulta forzoso concluir que, al momento de la suscripcion de un
documento gravado, cuyo valor exceda de 6.000 UVT, le asiste al Departamento, la
obligacién de practicar una retencién equivalente a la tarifa del 0.5% del valor de la
actuacion o documento.

De acuerdo con lo anterior, para la presente contratacion el proponente debe
considerar dentro de su oferta econémica los impuestos y estampillas a las que haya
lugar, incluida la tarifa del 0.5% IMPUESTO DE TIMBRE.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
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Con el fin de determinar el ofrecimiento mas favorable para la entidad, el presente
proceso de seleccion se efectia de conformidad con el articulo 88 de la Ley 1474 de
2011, por la cual se modificé el numeral 2° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, literal
a) del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y en especial a los documentos
tipo para licitacién de obra publica de infraestructura de Social — Versién 03,
implementados mediante la Resolucién 219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan
los documentos tipos para los procesos de licitacibn de obras publicas de
infraestructura social) modificado por la Resolucién 275 del 2022 emanada por
Colombia Compra Eficiente.

Para el presente proceso se tendran en cuenta los siguientes factores de seleccion y
demas normas concordantes:

6.1 FACTORES DE VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma establecido en el SECOP I, de acuerdo con los soportes documentales
que acompanan la propuesta presentada.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario se evaluara
como “no cumple”. De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la
verificacion de Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o
juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base
en la informacion contenida en el RUP y los documentos senalados en los Documentos
Tipo.

La Entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los
Documentos Tipo, por consiguiente, la verificacion de tales requisitos es:

6.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

El Proponente debe cumplir con los requisitos habilitantes juridicos definidos en el
pliego tipo de obras de infraestructura social, instaurado mediante la Resolucién 219 de
2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos de
licitacion de obras publicas de infraestructura social), Resolucion 275 del 2022 y demas
normas concordantes.

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona
juridica nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

A. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.
. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicion para contratar previstas en
la Constitucion y en la ley, incluyendo la causal establecida en el numeral
1.14 del Pliego de Condiciones.

D. No estar reportados en el Ultimo boletin de responsables fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica
para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en
Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.
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La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la
Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el articulo 1 de la Ley
1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley
1801 de 2016 — Cédigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

6.1.2 EXPERIENCIA

El Proponente debe cumplir con los criterios de experiencia definidos en el pliego tipo
de obras de infraestructura social, instaurado mediante la Resolucién No. Resolucién
219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos
de licitacion de obras publicas de infraestructura social), Resolucién 275 del 2022 y
demas y demas normas concordantes

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacion
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (i) la presentacion
el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos
validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando se
requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con
particulares o con Entidades Estatales. Por regla general, el Proponente solo puede
acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o
integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de
sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su matriz como en los
casos de contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el Pliego de Condiciones la forma de
comprobar la experiencia que no aparece en el RUP. Adicionalmente en el Anexo 1 —
Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a
realizar y los aspectos técnicos particulares.

A. Que hayan contenido la ejecucién de:
GRUPO 1

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

ayan contenido
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- Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia general
debe corresponder o contemplar la CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O REFORZAMIENTO
de un coliseo o escenario deportivo.

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general
debe corresponder minimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de
seleccion.

ACTIVIDAD SECUNDARIA

25. PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O  MEJORAMIENTO  Y/O
REHABIL[TAC‘[ON Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION Y/O
INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

- Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados debe acreditar la
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION  Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O AMPLIACION de una cancha deportiva.

GRUPO 7

ACTIVIDAD A CONTRATAR:

2.13. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION Y/O ADECUACIQN
Y/O MODIFICACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O INTERVENCION
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y/O REMODELAC[QN Y/O ADECUACION Y/O
MODIFICACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O INTERVENCION DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

EXPERIENCIA GENERAL:

- CONSTRUCCION Y/O TERMINACION Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACION DE EDIFICACIONES
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B Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el Formato 3 —
Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus
integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacion en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane
se tendran en cuenta para la evaluacién los cinco (5) contratos de mayor valor
aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los
requeridos para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de experiencia
aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura de social, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7)
contratos allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

C. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y
maximo cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta
la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido
establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social. [En los procesos estructurados por lotes o por grupos,
el proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos
para cada uno de los lotes o grupos o podra allegar los mismos para todos
los lotes o grupos].

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.24.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podré demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Union Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer
de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y
los articulos 2.2.1.2.4.24.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un
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(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién
temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando ofros integrantes del Proponente
Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacién. Por su parte, la condicién de emprendimientos ylo
empresas de mujeres, se realizara mediante el diligenciamiento del Formato 13 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con
la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2,14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme Unicamente se aplicara este criterio
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres]

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente
procedimiento de seleccion. Esta fecha corresponde al momento de
terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente
coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién o acta final,
salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal informacion.

[Los literales E, F, G, H e |, son obligatorios cuando el objeto contractual implique la
intervencion de una infraestructura vertical o edificacion. En los casos que realice la
intervencion u obra de una infraestructura horizontal distinta a una edificacién, no seran
requeridos en el desarrollo del Proceso de Contratacion y no se incluiran en el Pliego
de Condiciones.]

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a
edificaciones debieron iniciar su ejecucion luego de la expedicién del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98), esto
es, después del 9 de enero de 1998.

F: Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en
edificaciones podra haber iniciado ejecucion antes del 9 de enero de 1998,
fecha en la cual se expidié la NSR-98.

G. Si el Proponente relaciona un (1) tnico contrato para acreditar la experiencia
solicitada, este debera haber iniciado ejecucion luego del 15 de julio de
2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado su
ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de
seleccion.,

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
debe haber iniciado ejecuciéon con posterioridad a la expedicion de la
NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacion.
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Las reglas de los literales E, F, Gy H también aplicaran para los contratos
ejecutados fuera del territorio colombiano, teniendo como referente las
fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los
estandares y normativa establecida para Colombia.

J. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no
cuentan con mas de tres (3) afios de constituidas, que pretendan acreditar la
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con
la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(seglin corresponda) donde se indique la conformacion de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas,
socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia,
tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente
Plural conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes, y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido
experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacién por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente
Plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

K. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante
alguno, o algunos, de los documentos establecidos en el Pliego de
Condiciones sefialados en el numeral 3.5.5.

L. No seréa valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre
relacionada con la ejecucion de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de
las siguientes:

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

- Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacion
implique el mantenimiento de vias de circulacion internas.

- Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques,
canales, plantas de tratamiento).

- Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion
implique el mantenimiento de zonas verdes y/o paisajismo al interior de
un predio cuya destinacion es en una edificacion de infraestructura social
(tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios,
entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a
contratar que correspondan a la intervencion de edificaciones verticales Unicamente.

M. Cuando el objeto contractual incluya bienes o servicios ajenos a la obra
publica de infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir
experiencia adicional para evaluar la idoneidad respecto de dichos bienes o
servicios, la Entidad verificara si estos estan incorporados en otros
Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observara las reglas de
combinacion de experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por
tanto, la Entidad no podré definir requisitos de experiencia distintos a los
determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual
contempla bienes o servicios ajenos que no estan regulados en los
Documentos Tipo, la Entidad Estatal observara los parametros del articulo 4
de la Resolucion 219 de 2021.

Conforme con esta disposicion, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que
incluya volimenes o cantidades de obra especifica expresada en SMMLV.
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En el escenario en el cual la Entidad Estatal requiera la dotacién e instalacion de
mobiliario y considere adecuado y proporcional exigir experiencia relacionada con esta,
segun su etapa previa de planeacién, debera exigirla como un bien o servicio adicional
a la obra publica de infraestructura social, seguin las actividades a contratar de la matriz
de experiencia aplicable]

N. [La Entidad no puede establecer requisitos de experiencia general o
especifica, adicionales a los establecidos en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social, relacionados con el
cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Transito
o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, porque estas actividades no
son ajenas a la obra publica de infraestructura social. Por esto, cuando el
objeto contractual incluya bienes y/o servicios adicionales a la obra publica
de infraestructura social la Entidad debera incluir el presente literal con el
siguiente texto, que en caso contrario debera eliminarse]

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra
publica de infraestructura social, no se podran acreditar actividades exclusivamente
asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de
Transito o el Plan de Adaptacion de la Guia Ambiental, puesto que estas actividades no
son ajenas a la obra pUblica de infraestructura social.

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia
acreditada y que la misma sea valida como experiencia requerida:

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificacion de la experiencia es el 72.

B. La Entidad Unicamente podra exigir para la verificacién de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de
Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

C. Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 -
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendran en cuenta como
maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

D. Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de
los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la
experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben acreditar al menos el
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no
acreditar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el
diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran
cumplir con contratos validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el
pliego de condiciones y se calcularan sobre el “valor minimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral
3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el
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“nimero de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada”
de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se
solicitara la acreditaciéon de longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes
requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara con acreditar los SMMLV.

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del
integrante seréa el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos
validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP.

F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante no esté
obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada
para el procedimiento de seleccién serd la presentada multiplicada por el
porcentaje de participacion que tuvo el integrante o los integrantes que
presentan la oferta.

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio, el “% de dimensionamiento (segtn la magnitud fisica
requerida en el Proceso de Contratacion)” exigido en la matriz de experiencia
aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de
participacion que tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unién Temporal, la acreditacion del “%
de dimensionamiento” se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo
materialmente ejecutado, para lo cual se debera allegar el documento de conformacion
de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda
determinar qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo
anterior no se logre determinar, la evaluaciéon se realizard de conformidad con lo
sefalado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensién o magnitud
requerida en el Proceso de Contratacién para acreditar la experiencia segun detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por
un Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en
cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el Contrato y
que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion
de valores y magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo
sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencion al proyecto de
infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como
experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de
infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en cuenta los
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas
dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad
Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de
Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y
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magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en
cuenta para la evaluacion.

J. Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya
que con estas no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacién
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no
serviran para probar la experiencia requerida.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida
deben estar clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

Clasificacién Descripcién

UNSPSC

72141300 Servicios de construccion de facilidades atléticas vy
recreativas

72153100 Servicios de construccion de facilidades atléticas y
recreativas

72141500 Servicio de Preparacion de Tierras

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia
deberan indicar los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o
servicios ejecutados con alguno de los documentos validos establecidos en el Pliego de
Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los
codigos de clasificacion, el representante legal del Proponente debera incorporarlos en
el Formato 3 — Experiencia.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente

informacién mediante alguno, o algunos, de los documentos sefialados en la seccion
3.5.5 del Pliego de Condiciones:

A Contratante.

B. Objeto del Contrato.

C. Principales actividades ejecutadas.

D La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones

de experiencia contenida en la matriz de experiencia aplicable en
el proyecto de infraestructura social que permita establecer su
alcance, en los casos que aplique.

E. La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es
diferente a la de suscripcion del Contrato, a menos que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el
ultimo dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.
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F. La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha

corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del
Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de
entrega y/o recibo final, liquidacién, o acta final, salvo que de los
documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se
evidencia fecha (mes, afio) de terminacion del Contrato: se tendra en cuenta el primer
dia del mes que se encuentre sefialado en la certificacion.

G. Nombre y cargo de la persona que expide |a certificacion.
H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera
verificar informacion adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacion, para que la
Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados
y suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el
Proponente para la acreditacién de la experiencia, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia indicado a continuacion:
A. Acta de liquidacion.
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.
C. Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion

de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Planos récord finales de obra.

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera

encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia
de la persona juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia se
admitira para el cesionario y no se reconocera experiencia alguna al
cedente.

. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales
como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales
deben estar suscritos por las personas gque intervinieron en su formacion o
estar publicados en el SECOP.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera
aportar, ademas, la certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente
que acredita la experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y
certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el
documento del profesional.

PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
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Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
Entidades Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a
continuacion:

A. Certificacién del subcontrato. Certificacién expedida con posterioridad a la fecha de
terminacion del subcontrato, la cual deberé estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacion requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé
el subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato
principal y la siguiente:

|. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.

Il. Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificacién
emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria
autorizacion,

La informacion solicitada en el literal B Gnicamente se exige en relacion con el contrato
principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los
literales A y B aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes
niveles de subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizard con las
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre
una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
de Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo
pertenecera al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar
dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la
experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la
subcontratacién, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos
de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la
Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso en el cual el contratista
certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos
en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad
alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un
todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre
situaciones de subcontratacién, aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.
RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nimero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la

siguiente manera:
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Valor minimo a certificar
(como % del Presupuesto
Oficial de obra expresado en

Niumero de contratos con los cuales
el Proponente cumple la experiencia

acreditada SMMLV)

De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %
Hasta 5 150 %

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de
una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya
sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-,
se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %)
del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos
en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla
anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra subsanarla en
los términos contemplados en la seccién 1.6.

En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor minimo a certificar
debe ser en relacion con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o
grupo expresado en SMMLV].

6.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con la capacidad financiera definida en el pliego tipo de
obras de infraestructura de infraestructura social, instaurado mediante la Resolucion
219 de 2021 (Por medio de la cual se adoptan los documentos tipos para los procesos
de licitacion de obras publicas de infraestructura social), Resolucion 275 del 2022 y
demas y demas normas concordantes

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos
sefialados en la Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales y bajo las
condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Indicador Féormula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razon de

Cobertura de Utilidad Operacional
Gastos Interes

Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
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n

(2 Componente 1 del jndicadm‘l)
=1

(X Componente 2 del md[cadm'!)
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esté habilitado respecto del indice de
liguidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a
cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la
Matriz 1 — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicion de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CT=z=CTd
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se
calcula asi:

Indicador =

Presupuesto oficial Férmula
= 1.501 CTd =40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = ¥, CTL_
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o
Consorcio).

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se
establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En
consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo
demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital
de trabajo, restando del capital de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de
trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva por cada lote
adjudicado al mismo Proponente]

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: wwwiindervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
2:,, RECREACION CODIGO FO-220-032
Q9 SISTEMA DE GESTION
VERSION 2
ESTUDIOS PREVIOS
INRERVALLE APROBADO | 18/12/2018

Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

n
(X Componente 1 del indicador)
i=1

Indicador =

n
(¥ Componente 2 del indicador )

=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o
Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicién de Mipyme domiciliada en Colombia
acreditara la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores senalados en la
Matriz 1- Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el
cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacién contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el RUP,
seqlin las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del
mejor afio fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté vigente y en
firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a
tener RUPp y por tanto la verificacion de esta informacién procedera en los términos
definidos en el siguiente numeral.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la
siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la
tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de
quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de
origen.

A. El estado de situacién financiera (balance general) y estado de resultado
integral (estado de resultados), acompanados por el informe de auditoria (si
aplica segun la legislacion de origen) con traduccion simple al espafiol de
acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad
competente de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la informacion
consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefalados en el literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera [la Entidad
establecera las fechas de corte de acuerdo con lo contemplado en la Subseccion 5, de
la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la
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informacion de acuerdo con el mejor afio fiscal del Proponente], acompafado del
Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion propia
del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional
para extranjeros. El Proponente podré acreditar este requisito con un documento que
asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una
moneda diferente a Ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan
convertirse a Pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad
residual de Proceso de Contratacion (CRPC). Asi:
CRP =CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la Entidad, en uso
de la potestad verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por
parte de un Proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar,
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el
célculo de la capacidad residual.

En los Procesos de Contratacion estructurados por lotes o grupos, el Proponente debe
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual
radico oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentd oferta. Si la capacidad
residual del Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentd
oferta, la Entidad lo habilitara tinicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla
con la capacidad residual requerida

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION
(CRPC)

Justificacién: De acuerdo con la matriz de los documentos tipo y el documento base y
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion de las obras la férmula aplicar de capacidad
residual sera la siguiente:

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el célculo de la CRPC
debera tener en cuenta el siguiente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o pago anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO * [—ﬁ%’ﬁl] —~ SCE

En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
cCo = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura
plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa
la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restara de la capacidad
residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna méaximo el siguiente puntaje:

Factor Pu’nt'aje
maximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera 40
(CF)
Capacidad técnica (CT) | 40
Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la capacidad residual de
Colombia Compra Eficiente disponible en la pagina web:
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacién de puntaje en la formula
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor
multiplicador de los demas factores.

El célculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacién (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en
cuenta lo siguiente:
Ahos de

informacion Capacidad de organizacién (CO)
financiera
Cinco (5) afios o | Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afos
mas
Entre uno (1) y | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
cinco (5) afios Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Menos de un (1)
ano (*)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mas afios de informacion
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a
USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los
siguientes documentos:

|. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del
afo en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5)
afos, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no
haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente,
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acompanados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de la
Ley 222 de 1995,

ll.  Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
vigentes de los contadores publicos, revisores fiscales, contadores
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de
resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre
en obligacion de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en
la moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién propia
del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos
Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de
corte de los mismos, en los términos descritos en la secciéon 1.13 del Pliego de
Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el
contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar
bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podrd acreditar este requisito por una
firma de auditoria externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por
medio de la relacion entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con |a
actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 —
Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el
Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacién.

La relacion indica el nimerc de veces que el Proponente ha ejecutado contratos
equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion objeto de la acreditacion de la

capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:
E = Valor total de los contratos (COP)
 Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:
B = Valor total de los contratos (COP)
 (Presupuesto total estimado *% de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un
Proponente Plural debe tener en cuenta su participacién en el Proceso de Contratacién
objeto del célculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

El puntaje al factor (E) seré asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor Menor o igual | Puntaj
a a e

0 3 60

3 6 80

6 10 100

10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en
Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial
estimado debe ser liguidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de
Condiciones del proceso de seleccion.
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Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia,
adicionalmente deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de
terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles bien sean
puiblicos o privados. La informacién de los Contratos soportados con las certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles deben
ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presente en el Formato 3 —
Experiencia. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual debera ser allegada en
Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del
pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el
numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el
indice de liquidez del Proponente con base en la siguiente férmula:

Activo Corriente

Indlce de ||C|Uld82 = Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a | Menor o iguala | Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1.5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene
antigiiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del
afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
informacion requerida para el factor (CF) exigido para el célculo de la capacidad
residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad
financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su
indice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el
componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el
nimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados
mediante una relacién laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen
actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin
Sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):
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El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su
representante legal y su revisor fiscal si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii)
el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia,
mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unién Temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes
durante los 12 meses siguientes. Si el numero de dias por ejecutar en un
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra
en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il.  Los Contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de
presentacion de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o
privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los
Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios,
asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No
se entenderan como contratos en ejecucion los que se encuentren en
liquidacion.

lll.  Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el
Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales
el Proponente tenga participacion.

IV. Siun Contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho Contrato
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de
presentacion de la oferta del Proceso de Contrataciéon. Si el Contrato esta
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato
expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por
una estructura plural por la participacién del Proponente en la respectiva
estructura.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia
deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los
hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccién 1.13 del Pliego de
Condiciones

6.2 CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con
los siguientes puntajes:

Concepto Puntaje maximo

Oferta Econdmica 89,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico 9

ambiental agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
Discapacidad
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Emprendimientos y empresas de 0.25

Mujer
Mipyme 0,25
Total 100

Eficiente.

para cada uno de los grupos de adjudicacion.

CONSULTA BIEN RELEVANTE GRUPO 1

Bienes relevantes,

DESCRIPCION

SUMINISTRE, TRANSPORTE E INSTALACION DE
PASAMANOS METALICO DE PROTECCION PARA
55 piSTA DE PATINAJE, CON POLICARBONATO O = L
MM, FIADO A ESTRUCTURA
SUMINISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO
, SINTETICO EN PINTURA ACRILICA PARA PISOS O
! SIMILAR EN RESINA EPOXICA, VARIOS COLORES
55 |NCLUYE DEMARCACION £6 MM RESINAS 2 vhe 150050
ACRILICAS DE ALTISIMA RESISTENCIA Y
ADHERENCIA,

i e VALOR VALOR
| T T T

247376010 21.07%

227801700 19.40%

PARTICIPACION

CONSULTA DE BIEN NACIONAL RELEVANTE — APLICATIVO COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE, Con el fin de establecer si en el presente proceso de
seleccion se incluyen bienes nacionales relevantes para la ejecucion de las
obras correspondientes al Grupo 1 ,Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo 5, Grupo
6 y Grupo 7 de adjudicacion, el dia 25 de septiembre de 2025, a las 10:50
horas,, se realizd la consulta respectiva en el Aplicativo de Implementacion de la
Metodologia del Bien Nacional Relevante, dispuesto por Colombia Compra

A continuacién, se adjunta la captura de pantalla del resultado obtenido en la
plataforma mencionada, junto con las conclusiones derivadas de dicha consulta

Los bienes relevantes seran aquelios cuye Parcentaje de participacidn sea igual o superior al promedic calcuiado en ef paso antatior,

| PORCENTAJE :
ACUMULADO !

21.07%

4047%

MEZCLA DENSA EN CALIENTO MDC-10 M3 140 1015593 142183020 12.11% 52.58%
513 CEMENTO GRIS PORTLAND KG 218730 650 142174500 12.31% 64.69%

[ ]
b3

Descarga Bienes Relevantes ~
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Bienes relevantes.

DESCRIPCION

SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION

DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82%

PARA PISTA DE VELOCIDAD
ﬂgu CEMENTO GRIS PORTLAND KG 574172 650 373211800 7.54%

ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA  KG 69930 4250 297202500 6.00%
Em ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 296526488 5.99%
Fl25s  REFLECTOR 120-277 1966 CON VIDRIO UND 64 3332000 213248000 4.31%
Ba60 roca MusrTA M3 4575 38640 180642000 3.65%
B215 MASTILACERD 16 M CON CANASTILLA  UND 12 12150354 145804248 294%
1149  ESMALTE PINTUCOAT GLN 543 254479 138182097 279%
azm miiFiéiﬂ![;ENs" ENEALENTETIRG. 141 968000 136488000 276%
aznz ;;’;1':;?;52'SCE*:\;NCLT;‘GMUAL'CA M2 837 162786 136251882 275%

Descarga Bienes Relevantes ~ J
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Los bienes relevantes serdn aquellos cuyo Porcentaje de participacion sea iqual o superior al promadio calculado en el paso anterior,

VALOR VALOR PORCENTAJE
IM DESCRIPCION - CANTIDAD UNITARIO | TOTAL PART!CIFAC!ON ACUMULADO

10.82%

18.35%
24.35%
30.34%
34.65%
38.30%
41.24%
44.03%

46.79%

49.54%

Colombia
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APLICATIVO D NACIONAL RELEVANTE
FASD 95 :
Y

Biemas relevantes

rAECRIpEON

} vaipa
| o

[ParTiCEBAGON]

e BON  FTIEH00 1588 6N
BONATTAD, PRGANTE RICOMPONENTE,
DERAERT AN
D 5408 fanedt  TRRSBMAL 1R36N 0%
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| Bienes relevantes.

§

| Los bienes relevanies seran aguelios cuye Porcentaje de participacion sea igual o supenior al promedio calculado en e paso anterior,
{

}

| DESCRIPCION

VALOR VALOR PORCENTAJE
I@ DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO | TOTAL PARTICIPACION| ACUMULADO

H SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION

{ DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82% 10.82%
| PARA PISTA DE VELOCIDAD
| Ho8 cemento GRIS PORTLAND KG 574172 650 373211800 7.54% 18.35%
| B7  ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI 420 MPA  KG 69930 4250 297202500 6.00% 2435%
H10  ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 296526488 5.99% 30.34%
i 255 REFLECTOR 120-277 IP66 CON VIDRIO UND 64 3332000 213248000 431% 34.65%
| Baso RrocamuerTa M3 4675 38640 180642000 3.65% 38.30%
 [B215 MASTILACERC 16 M CON CANASTILLA  UND 12 12150354 145804248 2.94% 41.24%
| [ esmaure piNTuCOAT GLN 543 254479 138182087 2.79% 44.03%
218 m;iﬁ;iﬂlgmﬂ EVCALENTETIEG: o 141 968000 136488000 2.76% 46.79%

302 TEJA TIPO SANDWICH EN TEJA METALICA
PERFIL STANDING SEAM CAL26

i M2 837 162786 136251882 2.75% 49.54%
1

Descarga Bienes Relevantes ~

Carrera 36 No. 5B3 — 65 Casa del Deporte Tels. 5569242 -5560553 FAX: 5570906 Cali — Colombia
Web: www.indervalle.gov.co / Email: gerencia@indervalle.gov.co




TO PORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
lNSTlTU REL DE RECEELA(HO'N CODIGO FO-220-032

SISTEMA DE GESTION

ESTUDIOS PREVIOS
INDERVALLE APROBADO | 18/12/2018

VERSION 2

PASO 7 =S, ,

| Bienes relevantes.

| Los biones relevantos seran aquelios cuyo Porcentaje de participacion sea igual o supserior al promedio caleulado en el paso anlenor

DESCRIPCION

. | | . VALOR | VALOR _ | PORCENTAJE |
DESCRIPCION ,ummm:s Torar |PARTICIPACION| o

SUMHHISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
PASAMANOS METALICO DE PROTECCION PARA

" ‘ ,

55 DISTA DE PATINAJE, CON POLICARBONATO DE e W358 HITE0T0 2107 2107%

SMM, FHADO A ESTRUCTURA

H SUMENISTRO E INSTALACION REVESTIMIENTO

SINTETICO EN PINTURA ACRILICA PARA PISOS C©
SIMILAR EM RESINA EPOMICA, VARIOS COLORES
66 INCLUYE DEMARCACICN E=6 MM RESINAS M2 1418 160650 227801700 1940% 40.47%
ACRILICAS DE ALTISIMA RESISTENCIA Y
ADHERENCIA.
64  MEZCLA DENSA EN CALIENTO MDC-10 M3 140 1015593 142183020 12.11% 52.58%

13 CEMENTO GRIS PORTLAND KG 216730 650 142174500 12.11% 64.69%

n { Descarga Bienes Relevantes ~ |
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VO DE CONSULTA DE BIEN NACIONS

Bienes relevantes.

Los bisnas rslsvaniss saedn aqualies cuyo Porcantaio de padeipasion saa gual o supHnad sl promedo calcutado en of Paso antaron

DESCRIFCION

DESCRIPOON . i sy EP}]‘.YI:.WA(EOH

PORCENTAJE

ACUMULADO

-C_J B8 CEMENTO GRS PORTLAND G 919784 650 59744850 11.15%
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 77131 4546 150645618 6.54%
SUMINISTRO £ INSTALACION MISTA ATLETICA
SIETEMA ELASTICO MONOCAPA DF CAUCHO
ENCAPSULADO EN COROR LIG ACHON OF PISTA

757 SECUN NORMATIVA UAFF GARANTIA Mitiinen 2 M2 il B IO0000 5
ANOS INCLUYE EQUIPAMENTO BASIO DE LA
PI5TA
gwe TIERRA AGRICOLA INEGRA} w3 6055 A9747 301210085 5E2%
S ACERO DE REFUERZO 60000 PSAZOMPA  KG SITSS 4230 245471300 4.58%
197 GRAVA TRITURACA 347 #3 D04 87600 20V8E0S00 376%
123 SELLANTE ELASTOMERICO 300 M| UND 3084 SE059 174980626 3.26%
60 MASTIL ACERG 18 M CON CANASTRLA UND 12 13044530 156534360 290%
REFLECTOR 120-277VIRBECON VIDRIC 2 A
M2 beuson of eoTECCION e 00 TANSIEY
Bl rocamuesta W3 166 3860 126971040 237
1250 MALLA BREC £46 5070050 X6 19821 6230 123484830 230%
170 ESMALTE PISTUCOAT GiN 485 TS 12342235 2306

11.15%
1T559%

2I67%

2D29%
3306%
3763%

4381%

45.43%

4485%
S9.05%
S3A8%
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Bienes relevantes.

Los bienes relovantes seran aquellos cuye Porcentaje de participacion sea igual o superior al promedio calculado en el paso antarior.

DESCRIPCIO

VALOR VAI.OR POR(‘.EN'!'AJE
IMM

SUMINISTRO TRANSPORTE Y APLICACION

DE RECUBRIMIENTO ACRILICO EN 5 CAPAS M2 3334 160650 535607100 10.82% 10.82%

PARA PISTA DE VELOCIDAD
HES CEMENTO GRIS PORTLAND KG 574172 650 373211800 7.54% 18.35%

ACERO DE REFUERZO 60.000 PS| 420 MPA  KG 69530 4250 287202500 6.00% 24.35%
g‘IO ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 KG 65228 4546 296526488 5.99% 30.34%
5255 REFLECTOR 120-277 1P&6 CON VIDRIO UND 64 3332000 213248000 4.31% 34.65%
5250 ROCA MUERTA M3 4575 38640 180642000 3.65% 38.30%
5215 MASTIL ACERO 16 M CON CANASTILLA UND 12 12150354 145804248 2.94% 41.24%
149 ESMALTE PINTUCOAT GLN 543 254479 138182097 2.78% 44.03%
HETS m;‘zc::gi:ﬁEENSA FNIGALENTETRS) m3 141 968000 136488000 2.76% 46.79%

M2 837 162786 136251882 2.75% 49.54%

302 TEJA TIPO SANDWICH EN TEJA METALICA
PERFIL STANDING SEAM CAL.26

Descarga Bienes Reievantm % }

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGACION:

En cumplimiento de las disposiciones generales en materia de la evaluacion del riesgo
en la Contratacién Publica, cuyo alcance se encuenfra establecido en el articulo
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015.

Para este proceso se elaboré una matriz que incluye los riesgos identificados del
presente proceso de contratacion, estableciendo su clasificacion, la probabilidad de
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ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumirlo, los tratamientos que se
puedan realizar y las caracteristicas del monitoreo Mas adecuado para administrarlo,
como se puede observar en el documento anexo MATRIZ 3 — RIESGOS, de acuerdo a
los documentos tipo para Licitacion publica de infraestructura de Social — Version 03,
implementados mediante la Resolucién 275 del 2022 por Colombia Compra Eficiente

8. GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisién en el texto de la garantia presentada sera susceptible de
aclaracion por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido

en una pdéliza, (ii) Patrimonio auténomo v (iii) Garantia Bancaria.
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FiSICA Y LA

Qessgﬁfadg RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4.
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de

Vigencia it

Contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de
Asegurado seleccion.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razon social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

Tomador podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Si en el desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente
debera ampliar la vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal
manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los términos o condiciones de |a
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

8.1 GARANTIAS DEL CONTRATO

8.1.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los Diez (10)
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicion

Clase

Garantia Bancaria.

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii)

Asegurado/
beneficiario

IDENTIFICADA con Nit. 890.399.029-5.

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA
identificado con NIT. 805.012.896-4 y DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

- INDERVALLE,

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

Amparo Vigencia

Valor

Asegurado

Cumplimiento general
del contrato y el pago de
las multas y la clausula
penal pecuniaria que se
le impongan

Hasta la
liquidacion del
contrato

El valor de
esta garantia
debe ser del
Veinte por
ciento  (20%)
del wvalor del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones

laborales del personal

Plazo del contrato
y ftres (3) afos
mas.

El valor de la
garantia debe
ser el cinco por
ciento (5%) del
valor total del

y que el Contratista haya

de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

contrato.

Estabilidad y calidad de | Esta garantia
las obras ejecutadas | debe estar vigente
entregadas a satisfaccion | por un término de
cinco (5) afios
contados a partir
de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Por el Veinte
por ciento
(20%) del valor
del

total
contrato

Tomador

podra denominarse de esa manera.

integrantes.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista
sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
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claramente los integrantes, su identificacion 7y pof?:entajé de
participacion, quienes para todos los efectos serédn los
otorgantes de la misma.

Informacion e Numero y afo del contrato

necesaria e Objeto del contrato

dentro de la | e Firma del representante legal del Contratista
oliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista 0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

8.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi
mismo, el contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

8.1.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

GRUPO1
Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA

RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,

Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL

VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,

identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

Tomador
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e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Valor

400 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos 5o
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
(i e Numero y afio del contrato
e oo | & ODlocel conat |
dela polizs e Firma del representante legal del Contratista
GRUPOZ2:
Caracteristical || = = = i ___ Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Tomador contratista sea una unidén temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberé ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 300 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beraficiatios Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
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CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
e Firma del representante legal del Contratista

GRUPO 3

Caracteristica

Condicién

Clase

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FiSICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no soélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

300 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 830.399.029-5

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
e Firma del representante legal del Contratista

GRUPO 4
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Caracteristica

Condicion

Clase Contrato de sequro contenido en una poliza
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

AIpEIES extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
T . NL'n_'nero y afio del contrato
necesaria dentro | °* ijeto del comiat ;
d . s Firma del representante legal del Contratista
e la poliza
GRUPO 5
Caracteristica Condicion -
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FiSICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
Asegurados identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
Tomador sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
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incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 300 SMMLV
Vigencia Iqual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos S
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacién e Numero y afo del contrato

: o Objeto del contrato
NBCesHIE  HeTig e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza P g

RUPO 6

~ Caracteristica

Condicién

Clase

Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 vy el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razdn social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

500 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

— ® NL’Jmero y afo del contrato

necesaria dentro | ° ijeto de| cortralo )

srs e Firma del representante legal del Contratista
de la péliza
GRUPO 7

Caracteristica

Condicion

Clase

Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA - INDERVALLE,
identificado con NIT. 805.012.896-4, EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT,
identificada con Nit. 890.399.029-5 y el Contratista.

Tomador

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberd relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

300 SMMLV

Vigencia

Iqual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y el INSTITUTO DEL DEPORTE LA
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL
CAUCA - INDERVALLE, identificado con NIT 805.012.896-4 y el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA-SECRETARIA DE
VIVIENDA Y HABITAT, identificada con Nit. 890.399.029-5

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos i
extracontractual debe contener como minimo los amparos

descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

effortnaiitn . Numero y afio del contrato

; e Objeto del contrato
neCesEre CEntr e Firma del representante legal del Contratista
de la poliza P g

APROBADO | 18/12/2018

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a

dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

9 LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR
UN ACUERDO COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la
Decision 43 de la Secretaria de a Comunidad Andina de Naciones (CAN

Acuérdo toniefclal fnt:ii::::;;aial ; Hmbis ?;::::;?: Pro:esé de Contratacion cu:hiertn
Chile sl st NO sI
Rlianza Pacifico México | NO NA " NO NO
Perd si i sl NO si
Fhile | st NO NO NO
Forea ] sl NO NO NO
Fosta Rica | sI NO NO NO
I.s.tados Unidos | Sl - | NO 5]
Estados AELC | sl si NO sl
El Salvador sl sl Si sl
Iridngulo Norte Guatemala sl S NO sl
Honduras NO N NA NA NO
linién Europea | sl s NO S|
Reino Unido e Irlanda del Norte | sl sl NO 51
srael | sl sl NO s
La Decision 439 de 1998 de la Secretarfa de la CAN sl St NO sl

En consecuencia, la entidad concederd trato nacional a proponentes y servicios de los
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratacion.
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirén este trato.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Calia los nueve ( 09 ) dias del mes
de octubre del 02:5.

NN OL IANA CASTILLO
Subgerente de Infraestructura Deportiva

Proyecto: Claudia Romero — Abogada Contratista Firma: .
Proyecto parte Técnica: Camilo Tami - Profesional Contratista Firma:
F) L

Aprobd: Nicolas Triana Castillo - Subgerente de Infraestructura Deportiva Firma:

ri
I

~\
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