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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 



 

 

 

 
Mediante Acuerdo Municipal No. 007 del 31 de mayo de 2024 fue aprobado el Plan de 
Desarrollo Municipal “CHOCONTÁ EFICIENTE AL SERVICIO DE LA GENTE”, construido 
en marco a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; bajo principios de 
Coordinación, Eficacia, Economía, Celeridad, Trasparencia, Responsabilidad, Igualdad, 
Imparcialidad, Moralidad, participación y Corresponsabilidad; con la finalidad de lograr un 
cambio y un mejoramiento en las dinámicas del municipio a partir de la transformación y el 
fortalecimiento institucional. Por lo cual se estableció EL EJE DE INFRAESTRUCTURA 
"GENERANDO ENTORNOS SEGUROS Y MODERNOS” sector “TRANSPORTE”, 
programa “INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL” que a su vez contempla la meta 
“REALIZAR MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO”, siendo este 
el contribuir con el desarrollo socio económico del Municipio, a través del Mejoramiento de 
las condiciones de acceso, uso y aprovechamiento de una infraestructura vial Optima, 
donde las vías urbanas permanezcan en el estado de mantenimiento requerido, con la 
finalidad de hacer de Chocontá un Municipio más próspero, que brinde a sus habitantes y 
visitantes un entorno más atractivo en términos de movilidad y comodidad. 
 
Es de vital importancia para el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo, tener en cuenta 
que como consecuencia de los efectos de las épocas de lluvia y el continuo uso, del sistema 
vial correspondiente a la red urbana, presenta un deterioro considerable en su capa de 
rodadura, lo que ha conllevado a la disminución de la movilidad por varios sectores, por lo 
anterior, se ha visto afectado el comercio que desarrolla sus actividades en la zona, 
presentándose constantes quejas de los propietarios que solicitan la rehabilitación de las 
vías urbanas por las cuales son transportados los principales productos que se 
comercializan en el Municipio. Adicionalmente, en algunos puntos de la malla vial, los 
usuarios de los vehículos conducen sobrepasando los límites de velocidad permitida para 
la zona urbana, lo que ha generado múltiples accidentes donde se ve afectada la población.   
 
Esta situación conlleva a que exista alto riesgo de accidentalidad, problemas de salud 
pública, y demoras en los desplazamientos de personas y vehículos, además de aumentar 
el deterioro vehicular. El crecimiento poblacional en el Municipio demanda más y mejores 
servicios, lo que conlleva a que la problemática sea más evidente. Aparte de lo 
anteriormente mencionado, el mejoramiento de las vías urbanas es una de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo con el fin de mejorar las condiciones físicas de estas y 
así garantizar la movilidad por tanto la administración municipal está en la obligación de 
lograr un desarrollo en infraestructura el cual sea armónico, funcional y agradable para el 
municipio y su entorno.  
 
El servicio de infraestructura vial es esencial para el desarrollo de las comunidades y la 
administración pronostica una relación entre los fines y los medios adecuados que se deben 
emprender para conseguir la satisfacción de las necesidades insatisfechas de la comunidad 
y adoptar las medidas necesarias y oportunas que permitan una mejor organización en la 
ejecución de proyectos a desarrollar que mejoren la calidad de los habitantes del municipio. 
Es conveniente para la Administración Municipal garantizar la movilidad del peatón y 
vehículos, por lo tanto, se hace necesario realizar una rehabilitación mediante el 
mejoramiento con parcheo y bacheo en algunas de las vías del casco urbano del municipio, 
así mismo, se evidencia la necesidad de instalar reductores de velocidad con el fin de 
garantizar la seguridad de los actores viales. 



 

 

 

 
Teniendo en cuenta que el municipio de Chocontá, cuenta con los recursos disponibles en 
el presupuesto de la vigencia de 2025 para realizar la contratación requerida, resulta 
necesario llevar a cabo el presente estudio previo a fin de realizar el contrato de obra para 
la “REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS CRITICOS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA”. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES 

 
2.1 Objeto del contrato 

 
Con el fin de suplir la necesidad planteada se han analizado diferentes alternativas de 
solución, concluyendo que la más conveniente es que el municipio de Chocontá lleve a 
cabo las acciones necesarias para realizar un contrato de obra cuyo objeto corresponda a 
la “REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS CRITICOS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA”. 
 

2.2 Autorizaciones, permisos y licencias 
 
Por tratarse de una obra que implica la intervención de vías urbanas, no se hace necesario 
el trámite de licencias de construcción, de acuerdo a lo establecido en la OFICINA DE 
PLANEACION MUNICIPAL. 
 

2.3 Planos y demás documentos técnicos 
 
Los planos y demás documentos técnicos correspondientes podrán ser consultados en la 
secretaria de Obras Públicas del municipio de Chocontá. 
 

2.4 Especificaciones Esenciales 
 

2.4.1 Lugar de ejecución del contrato 
 
Municipio de Chocontá departamento de Cundinamarca. 
 

2.4.2 Forma de Pago 
 
El Municipio pagará el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por 
el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera: 
 

a. El primer pago se realizará al contratista, una vez se cuente con un avance del 40% 

de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada y recibida a satisfacción por la 

Supervisión del contrato. 

b. El segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato previo avance del 

80% de la obra ejecutada, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión del 

contrato. 



 

 

 

c. Un pago final, no inferior al 20% del avance financiero del valor del contrato y un 

porcentaje de avance físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, 

verificada, avalada, aceptada y recibida a satisfacción por la Supervisión del 

contrato y una vez suscritas el acta de recibo final y acta de liquidación del contrato. 

 
ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera 

prudente gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución se puede 

adelantar sin la necesidad de algún recurso entregado por la entidad, toda vez que las 

actividades se pueden desarrollar de manera efectiva muy rápidamente. 

 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los 

gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. 

 

Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 

 

 Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, 

incluyendo registro fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 

 Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 

corresponda. 

 Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor 

del contrato. 

 Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 

 Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 

 Copia del RUT. 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales, así: 
 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

ESTAMPILLA PRO CULTURA   TARIFA  

 DE 0 A 20 SMMLV.  1% 

 DE 20 SMMLV EN ADLEANTE  2% 

 ESTAMPILLA TERCERA EDAD   TARIFA  

 Superiores a 20 y hasta 40 SMMLV  1,5% 

 Mayor de 40 hasta 100 SMMLV  4,2% 

 Mayor de 100 hasta 150 SMMLV  4,3% 

 Mayor de 150 SMMLV EN ADELANTE  4,5% 

 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR   TARIFA  

 Excluidos contratos de prestación de servicios y honorarios 
cuyos pagos sean inferiores a $ 10.000.000  2,0% 



 

 

 

 TASA PRO DEPORTE   TARIFA  

 Aplica sobre el valor facturado  2% 

RETEICA  TARIFA  

COMPRAS  5X1000 

OTROS 7X1000 

LEY 418 FONDO SEGURIDAD  TARIFA  

Aplica para contratos de obra pública 5% 

 
 
NOTA 1: en la tabla adjunta se encuentran únicamente los descuentos municipales, de esta 
forma se deben tener en cuenta los impuestos nacionales. 
 
NOTA 2:  Los descuentos de estampillas es sobre el valor del contrato debido a que es una 
tasa y los de industria y comercio y retencion son antes de IVA. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación 
de la respectiva factura, la cual debe acompañarse de:  
 
1. Un informe detallado del estado de ejecución de la obra, memorias de cálculo de la 
presente acta, planos récord, registro fotográfico, bitácora de obra, avalados por la 
respectiva interventoría,  
2. La certificación de pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y 
pensiones,  
3. La certificación de cumplimiento expedida por el Interventor y el Supervisor. 
4. Acreditación de pagos FIC en cada corte, 5. Copia de RUT. 
 
Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término 
para este empezara a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida 
forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 
por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
 

2.4.3 Obligaciones generales del contratista 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin 
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector 



 

 

 

y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento 
(30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal para la ejecución del contrato. 
 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 
sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de 
las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 
respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al supervisor o el Interventor dentro de los diez (10) días siguientes contados 
a partir de acta de inicio 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) 
y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 



 

 

 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 
el presente documento y en sus anexos.  

4. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.  

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago 
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar. 

15. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] 
El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir 
el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 



 

 

 

condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de 
la obra contratada por la entidad. 

17. [Incluir cuando el Contratista haya diligenciado el Formato 14 – Factor de calidad 
criterios adicionales ambientales y sociales y haya obtenido el respectivo puntaje] 
El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:  

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente 
adjudicatario mediante el Formato 14 – Factor de calidad criterios adicionales ambientales 
y sociales descritos en el numeral 4.2.4 del Documento Base] 

18. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se 
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista 
debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales durante la ejecución del Contrato.  

19. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o 
al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los Bienes 
Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo 
del cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación 
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del 
contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
 



 

 

 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia 
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (05) 
días hábiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con 
soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará 
dentro de los cinco (05) hábiles siguientes contados a partir de la fecha de 
recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno 
de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad.  

 
 

2.4.4 Obligaciones específicas del contratista 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 
de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 
 

2.4.4.1 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de las 

obras y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 

la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 

3. En caso de requerirlo, las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán 
las siguientes:  
- El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 

provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, 
protección y seguridad.  

- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que 
puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del 
depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. 



 

 

 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos 
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. 

- El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga 
acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar.  

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo 
con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del 
acceso de personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito 
e incomodidades a los vecinos. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas 
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra. 

 
2.4.4.2 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 

obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a 
cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra. 

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de 
los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 
dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor 
del municipio de Chocontá, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya 
sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y 

protocolos de bioseguridad para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda 
relación con: 
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 

utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 



 

 

 

9. Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios 
públicos. 

10. El contratista debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se 
cuente con las redes provisionales de los servicios. 
 
2.4.4.3 Obligaciones de información 

 
1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y 

contener, para el (los) frente (s) de trabajo:  
 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de 

Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener:  

 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 
c) Bitácora de obra. 
d) Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. 
e) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. 
f) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de 

Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

g) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 

h) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
i) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de 

condiciones. 
k) Registro fotográfico definitivo. 



 

 

 

 
3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 
la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por 
el director de obra, el residente. 

4. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el 
municipio de Chocontá, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales 
deberán ser entregados al municipio con la aprobación de la supervisión, en medio 
impreso y magnético. 

5. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente 
uso, así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.  

6. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de 
la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y 
de liquidación. 

 
2.4.4.4 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 

especificaciones de construcción 
 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

entregadas por el municipio de Chocontá, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

2. Revisar, junto con el supervisor, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no 
presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 
documentos.  

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o 
en su defecto del supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por 
parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que 
el contrato de consultoría no se encuentre vigente. 

4. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran 
del consultor contratado para la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el 
propósito de hacer verificación al proyecto. 

 
2.4.4.5 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio 

 



 

 

 

Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista 
deberá presentar, para aprobación de la supervisión: 
 
1. HOJAS DE VIDA DE LOS PREFESIONALES OFERTADOS: El contratista deberá 

presentar a la supervisión las hojas de vida de los profesionales ofertados junto con la 

oferta habilitante para su respectiva revisión y aprobación. 

 
2. PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: El 

programa detallado para la ejecución de la obra, deberá ser elaborado hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros 
aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 
utilizando un software específico para programación y control de obra, en un diagrama 
de barras discriminado por semanas. El programa se sujetará, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de iniciación. El contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el software 
para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, utilizado por la supervisión 
del municipio de Chocontá. 

 
3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES: El contratista deberá presentar el 

organigrama de la obra y un documento con las funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, que adicionalmente contenga 
una descripción de las políticas de manejo de personal relacionadas con la seguridad 
social. Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista 
manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central 
que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable. 

 
4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El contratista 

deberá presentar a la supervisión un plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO), que le permita controlar los riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, 
estableciendo políticas, objetivos y procesos específicos para la identificación y 
evaluación de riesgos y las medidas de control necesarias. 

 
5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El contratista deberá elaborar y presentar un 

documento que identifique los posibles daños ambientales que se generen por la 
ejecución del proyecto y señale las medidas previstas para minimizar los impactos 
adversos sobre el medio ambiente. 
 

6. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a un 
documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir 
para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades 
del proyecto. Este documento debe incluir el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, 
movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, 
obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, 
montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, 



 

 

 

pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad 
industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región 
incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 

 
7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: 

El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, 
deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, 
transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios 
unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no 
registrado y que a juicio de la supervisión es parte esencial de la ejecución de la 
actividad, será a sumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la 
actividad. 

 
Los programas, planes y demás documentos antes indicados, luego de su aprobación por 
parte del supervisor y avalado por el municipio de Chocontá, serán obligatorios para el 
contratista quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de 
los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y previa del supervisor y la verificación por parte del municipio de 
Chocontá o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, 
el supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en 
la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 

2.4.5 Obligaciones del Municipio 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 

en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato. 

4. Efectuar los desembolsos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo en 
los términos y condiciones previstos.    

5. Ejercer la supervisión del contrato de Obra a través de la secretaria de Obras Públicas.  
6. Propiciar el acompañamiento necesario, tanto humano como logístico, en la ejecución 

de las actividades objeto del contrato.  
7. Impartir a través del supervisor del contrato las instrucciones necesarias para la debida 

ejecución del mismo. 
8. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
9. Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier índole que puedan 

afectar la ejecución del contrato. 
10. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las 

entidades competentes, cuando ello hubiere lugar. 



 

 

 

11. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por 
la Ley.  

12. Solicitar al contratista la instalación de la valla de información del proyecto. 
13. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURIDICOS 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso 
contractual no supera el monto de la menor cuantía de contratación, de doscientos ochenta 
(280) SMMLV, de acuerdo con el presupuesto del municipio de Chocontá para la vigencia 
2022, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, atendiendo lo consagrado en el literal 
b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015. Para la selección del contratista, se aplicarán los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 
La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, garantizando la selección 
objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros 
legales definidos para el efecto. 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

4.1 Aspectos Generales 
 
Esta información se complementa con los detalles, secciones típicas, plantas, elevaciones, 
esquemas y demás información técnica consignada en los planos y estudios para el 
proyecto “REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E 
INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN 
PUNTOS CRITICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 
CUNDINAMARCA” como resultado de los estudios realizados, los cuales reposan en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
 
Las especificaciones y planos se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las 
condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de materiales para 
que la obra se ajuste totalmente al diseño, pero en ningún caso se constituye un manual de 
construcción, se entiende que el constructor es profesional idóneo, competente, 
experimentado y cuenta con los equipos necesarios para la construcción. 
 

4.2 Actividades a desarrollar 
 



 

 

 

Para lograr el alcance del objeto del presente proceso contractual, el contratista debe 
cumplir con cada una de las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas definidas en el presente estudio: 
 

ITEM ITEM ICCU 
No 

DESCRIPCIÓN UND CANT 

1 APU CORTE CON PULIDORA EN PAVIEMNTO RIGIDO 
Y/O FLEXIBLE 

ML 1027,00 

2 201P DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE Y/O ASFALTO 
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA DE 5KM) 

M3 45,00 

3 600.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA 

DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 48,60 

4 365,1 EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL 
PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 90,00 

5 320.1 SUBBASE GRANULAR M3 22,50 

6 330,1 BASE GRANULAR M3 90,00 

7 450,9 P MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO 
(INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 

M3 45,00 

8 420,1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 450,00 

9 500.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, 
INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE 

TRANSFERENCIA Y UNIÓN 

M3 10,00 

10 APU SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE 
VELOCIDAD Y/O RESALTO VIAL ALTO TRAFICO 

EN POLIPROPILENO SECCIONADO EN 4 
FRANJAS DE 37cm*27cm*5cm (cada sección) 

INCLUYE ARANDELAS Y CHAZOS DE ANCLAJE 

ML 30,00 

11 APU CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EL CUAL 
INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MURO DOBLE Y 

PLACA DE CONCRETO 3500PSI 

ML 50,00 

12 7,2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO M2 60,00 

13 7,5 SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 
3.5M 

UND 8,00 

 
4.3 Especificaciones técnicas de la obra 

 
Las especificaciones técnicas generales elaboradas para la construcción de las obras del 
proyecto, contemplan las actividades propias relacionadas con las obras y construcciones 
civiles.  
 
CORTE CON PULIDORA EN PAVIEMNTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE 
 



 

 

 

Descripción: 
 
El corte con pulidora en pavimento rígido y/o flexible se refiere a una técnica común utilizada 
en construcción y mantenimiento vial para abrir ranuras o juntas en superficies de concreto 
(pavimento rígido) o asfalto (pavimento flexible) utilizando una pulidora o cortadora de piso 
equipada con un disco diamantado o de carburo de tungsteno. 
 
Equipo: 

El Constructor propondrá, para consideración del supervisor, los equipos más apropiados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material a cortar, los cuales no 
deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la zona de los trabajos; y deberán 
garantizar el avance físico según el programa de trabajo, permitiendo el correcto desarrollo 
de las etapas constructivas siguientes. 

Medida y forma de pago: 
 
La unidad de medida de los cortes será el metro lineal (ml), de material cortado en su 
determinado dentro y hasta las líneas de pago indicadas en los planos y en esta 
especificación o autorizadas por el supervisor. 
 
DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE Y/O ASFALTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) 
 
Descripción: 
 
Este trabajo consiste en la demolición necesaria para las fundaciones de las estructuras, 
de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos.  
 
Equipo: 
 

El Constructor propondrá, para consideración del supervisor, los equipos más apropiados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por demoler, los cuales 
no deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la zona de los trabajos; y 
deberán garantizar el avance físico según el programa de trabajo, permitiendo el correcto 
desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de las demoliciones varias será el metro cúbico (m3), aproximado a 
la décima de metro cúbico, de material demolido en su posición original, determinado dentro 
y hasta las líneas de pago indicadas en los planos y en esta especificación o autorizadas 
por el supervisor. 

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 



 

 

 

Descripción:  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria de material sin clasificar para las 
fundaciones de las estructuras, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas 
indicadas en los planos. Comprende, además, la construcción de encofrados, ataguías y 
cajones y el sistema de drenaje que fuere necesario para la ejecución de los trabajos, así 
como el retiro subsiguiente de encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, 
transporte y disposición de todo material que se encuentre dentro de los límites de las 
excavaciones. 

Se refiere a los trabajos de excavaciones varias de cualquier material, sin importar su 
naturaleza ni la presencia de la tabla de agua. 

Equipo  

El Constructor propondrá, para consideración del supervisor, los equipos más apropiados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales 
no deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la zona de los trabajos; y 
deberán garantizar el avance físico según el programa de trabajo, permitiendo el correcto 
desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de las excavaciones varias sin clasificar será el metro cúbico (m3), 
aproximado a la décima de metro cúbico, de material excavado en su posición original, 
determinado dentro y hasta las líneas de pago indicadas en los planos y en esta 
especificación o autorizadas por el supervisor.  

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO 

DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km) 

 

Descripción:  

Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras, 
de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos. Comprende, 
además, la construcción de encofrados, ataguías y cajones y el sistema de drenaje que 
fuere necesario para la ejecución de los trabajos, así como el retiro subsiguiente de 
encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, transporte y disposición de todo 
material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones. 

Equipo  

El Constructor propondrá, para consideración del supervisor, los equipos más apropiados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales 
no deberán producir daños innecesarios en vecindades o en la zona de los trabajos; y 
deberán garantizar el avance físico según el programa de trabajo, permitiendo el correcto 
desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 



 

 

 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de las excavaciones será el metro cúbico (m3), aproximado a la 
décima de metro cúbico, de material excavado en su posición original, determinado dentro 
y hasta las líneas de pago indicadas en los planos y en esta especificación o autorizadas 
por el supervisor.  

BASE GRANULAR 
 
Descripción:  
 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento ó aireación, 
extensión y conformación, compactación y terminado de material granular aprobado de 
base ó subbase granular sobre una superficie preparada, en una ó varias capas, el cual 
formará parte de la estructura de un pavimento; de acuerdo con lo indicado en los 
documentos del proyecto, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontal y vertical, 
pendientes y dimensiones indicadas en los planos y a las secciones transversales típicas, 
dentro de las tolerancias estipuladas y de conformidad con todos los requisitos de la 
presente Sección.  
 
Las características de los agregados pétreos que se empleen en la construcción de la base 
granular, en acuerdo con la presente Sección, deberán llenar los requisitos y ajustar a las 
normas INVIAS.  
 
Los agregados pétreos se transportarán en volquetas de platón liso y estanco, debidamente 
acondicionadas para tal fin. Las volquetas deberán estar siempre provistas de una lona o 
cobertor adecuado, debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales que 
transporta, como para prevenir derrames y emisiones contaminantes.  
 
El equipo para la extensión, mezcla y homogeneización de los agregados podrá estar 
conformado por motoniveladoras, recicladoras u otros elementos que no produzcan 
segregación y que resulten satisfactorios para el Supervisor.  
 
Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibratorios, de 
neumáticos o mixtos. Como mínimo, el Constructor deberá poner a disposición de los 
trabajos un (1) un compactador de rodillo liso vibratorio y uno (1) de neumáticos. El equipo 
de compactación deberá́ contar con el visto bueno del Supervisor, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la fase de experimentación. Todos los compactadores deberán ser 
autopropulsados y estar dotados de inversores de marcha suaves.  
 
En todo caso, la cantidad de material extendido será tal, que el espesor de la capa 
compactada nunca resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos 
milímetros (200 mm). Si el espesor por construir es superior a doscientos milímetros (200 
mm), el material se deberá́ colocar en dos (2) ó más capas, debiéndose procurar que el 
espesor de ellas sea aproximadamente igual y nunca inferior a cien milímetros (100 mm). 
En este caso, se aplicarán para cada capa los procedimientos de ejecución y control 
descritos en la presente Sección. 



 

 

 

Medida y Forma de pago: 

La unidad de medida de la capa granular será el metro cúbico (m3), aproximado al entero, 
de material granular suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Supervisor, 
de acuerdo con lo exigido en la presente especificación. Cuando el cómputo de la fracción 
decimal de la obra aceptada resulte igual o superior a cinco décimas de metro cúbico (≥ 0.5 
m3) la aproximación al entero se realizará por exceso y cuando sea menor de cinco décimas 
de metro cúbico (< 0.5 m3), la aproximación al entero se realizará por defecto.  
 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
 
Descripción:  
 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación 
uniforme de un ligante asfáltico sobre la base granular o sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión de otra capa bituminosa, que no sea un tratamiento superficial, 
un sello de arena-asfalto o una lechada asfáltica. 

Medida y Forma de pago: 

La unidad de medida será́ el metro cuadrado (m2), aproximado al metro cuadrado completo.  
 
CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y 
ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN. 
 
Descripción: 
 
Consiste en el suministro, transporte, colocación, nivelación, compactación, acabado y 
curado del concreto hidráulico tipo MR-43 (resistencia mínima a la compresión de 4,300 psi 
o 30 MPa a 28 días), destinado a la construcción de pavimentos rígidos, conforme a los 
planos y especificaciones técnicas del proyecto. Esta actividad incluye el suministro e 
instalación del acero de transferencia y unión en juntas transversales y longitudinales, así 
como el sellado de juntas de contracción, construcción y expansión con materiales elásticos 
de alta durabilidad. 
 
Medida y forma de pago: 
 
La unidad de medida será́ el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo.  
 
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EL CUAL INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE MURO 
DOBLE Y PLACA DE CONCRETO 3500PSI 
 
Descripción: 
 
Consiste en la construcción completa de un cárcamo destinado a la recolección, 
almacenamiento o bombeo de aguas residuales o lluvias, que incluye las siguientes 
actividades: construcción de estructuras de contención formadas por muros dobles 



 

 

 

(paralelos) de concreto reforzado y una placa de fondo en concreto estructural de 
resistencia mínima 3,500 psi. 
 
Equipo: 

El Constructor propondrá, para consideración del supervisor, los equipos más apropiados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de estructura a construir.  

Medida y forma de pago: 
 
La unidad de medida será́ el metro lineal (ml), aproximado al metro completo.  
 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO) 
 
Descripción:  
 
Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y compactación, de una o 
más capas de mezcla asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente 
(concreto asfáltico), de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los 
alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el 
Supervisor.  
 
Los agregados pétreos y la llenante mineral deberán satisfacer los requisitos del Artículo 
400, numeral 400.2.1. Así ́mismo, deberán cumplir los requisitos de calidad mencionados 
en la Tabla 450 ‐ 3.  
 
La granulometría del agregado obtenido mediante la combinación de las distintas 
fracciones, incluido la llenante mineral, deberá́ estar comprendida dentro de alguna de las 
franjas fijadas en la Tabla 450 ‐ 6. El análisis granulométrico se deberá́ efectuar de acuerdo 
con la norma INV E–213.  
 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos 
por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá́ dar lugar a 
una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por 
utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente 
y viceversa. MDC-19. 
La mezcla no se extenderá́ hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a 
colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el 
Supervisor. Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en la 
especificación respectiva, deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella.  
 
Si la extensión de la mezcla necesita riegos previos de imprimación o de liga, ellos se 
realizarán conforme lo establecen los Artículos 420 y 421, respectivamente.  
 
La mezcla se transportará a la obra en volquetas carpadas, hasta una hora del día en que 
las operaciones de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz 
solar. Sólo se permitirá́ el trabajo en horas de la noche si, a juicio del Supervisor, existe una 
iluminación artificial que permita la extensión y la compactación de manera adecuada.  



 

 

 

 
La mezcla recibida de la volqueta o de la máquina de transferencia será́ extendida por la 
máquina pavimentadora, de modo que se cumplan los alineamientos, anchos y espesores 
señalados en los planos o determinados por el Supervisor.  
 
A menos que el Supervisor expida una instrucción en contrario, la extensión se realizará en 
franjas longitudinales y comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas por 
pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones peraltadas. La 
mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 
longitudinales y para conseguir la mayor continuidad en las operaciones de extendido, 
teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, las características 
de la pavimentadora y la producción de la planta.  
 
Cuando se haya efectuado una excavación para la reparación de un pavimento asfáltico 
convencional (constituido por capas asfálticas densas, base granular y subbase granular), 
con una profundidad mayor de ciento cincuenta milímetros (150 mm) y se tenga 
contemplado en el proyecto el empleo de las mezclas asfálticas en caliente del presente 
Artículo para efectuar parte del relleno de la excavación, los setenta y cinco milímetros (75 
mm) superiores, hasta alcanzar el nivel de rasante del pavimento que se repara, se deberán 
rellenar con una mezcla asfáltica en caliente de uno de los tipos señalados en la Tabla 450 
‐ 7.  
 
Cuando la excavación sea de profundidad menor o igual a ciento cincuenta milímetros (150 
mm), se rellenará en su totalidad con mezcla asfáltica en caliente, en capas de espesor 
compacto de no menos de cincuenta milímetros (50 mm), empleando las mezclas 
señaladas en la Tabla 450 ‐ 7, según el espesor elegido para la capa compactada.  
 
En todos los casos, las capas deberán ser compactadas con equipos adecuados, hasta 
lograr los niveles de densidad prescritos en este Artículo.  
 
Tanto la superficie que recibirá́ las capas asfálticas como las paredes de la excavación en 
contacto con ellas, deberán ser pintadas con un riego de liga con emulsión asfáltica, 
conforme a las instrucciones del Supervisor.  
 
Debido a que algunos pavimentos asfálticos de la red vial nacional tienen estructuras muy 
gruesas y complejas, por cuanto han sido sometidos durante el tiempo a varias 
intervenciones de rehabilitación, el tipo y los espesores de las mezclas asfálticas en caliente 
para las operaciones de pavimento que se realicen en ellos se deberán definir en los 
documentos del respectivo proyecto o, en su defecto, deberán ser establecidos por el 
Supervisor, de acuerdo con las circunstancias específicas de cada obra. 

Medida y Forma de pago: 

La unidad de medida de la capa granular será́ el metro cúbico (m3), aproximado al entero. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y/O RESALTO VIAL 
ALTO TRAFICO EN POLIPROPILENO SECCIONADO EN 4 FRANJAS DE 
37cm*27cm*5cm (cada sección) INCLUYE ARANDELAS Y CHAZOS DE ANCLAJE. 



 

 

 

 
Descripción:  
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de reductores de velocidad en polipropileno, 
con el fin de disminuir temporalmente la velocidad de los vehículos en puestos de control, 
retenes, zonas escolares, residenciales, y otros lugares donde se requiera. El reductor de 
velocidad se encuentra constituido por un polímero de alto impacto de base natural (sección 
color amarillo y negro) y componentes reflectivos. Es un producto versátil que obliga a los 
conductores a que reduzcan la velocidad en vías de circulación de vehículos, con alta 
resistencia al impacto, abrasión y desgaste, excelente resiliencia y resistencia al ozono.  
 
Se deberá garantizar que el reductor cuente con 4 secciones de polipropileno de 37 cm X 
27 cm X 5cm de colores negro y amarillo, sujetos con arandelas de 5/16 y chazos 
expansibles de 3/8 X3”. 
 
Medida y Forma de Pago: 
 
La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml) de reductor de velocidad 
debidamente instalado. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 
que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 
 
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO 
 
Descripción: 

La actividad comprende el suministro y la aplicación de pintura en frío para la ejecución de 
marcas viales horizontales sobre pavimentos asfálticos o de concreto, en zonas urbanas o 
rurales, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, cumpliendo con la 
normativa de señalización vial vigente. 

Incluye la preparación y limpieza de la superficie, el trazo o demarcación previa, el 
suministro de pintura de alto desempeño para tráfico vehicular, la aplicación con equipo 
manual o mecánico, y si se especifica, la incorporación de microesferas reflectantes para 
mejorar la visibilidad nocturna. 

Medida y Forma de pago: 

La unidad de medida será́ el metro cuadrado (m2), aproximado al metro cuadrado completo. 

SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M 

Descripción: 
 
Suministro, fabricación, transporte y montaje de señal vertical tipo Grupo I, con dimensiones 
de 0.60 m de ancho por 0.60 m de alto, según especificaciones de señalización vial 
vigentes. La señal se instala sobre un poste metálico tubular de 3.5 metros de altura, 
anclado en cimiento de concreto según normas y planos del proyecto. 



 

 

 

Medida y Forma de pago: 

La unidad de medida será́ por unidad (UND), correctamente instalada. 

4.4 Aspectos técnicos mínimos 
 

4.4.1 Experiencia del proponente 
 
Con el fin de que el futuro contratista demuestre su idoneidad en la ejecución del objeto del 
presente contrato, la entidad solicita que los proponentes acrediten la siguiente experiencia: 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
En el RUP para aquellos que estén obligados  a tenerlo, ii) la presentación del formato 3- 
experiencia para todos los proponentes. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en 
el registro único de proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales  
 
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1- EXPERIENCIA 
  
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la matriz 1- Experiencia. 
 

a) De conformidad a lo anterior, los requisitos de experiencia son: la complejidad 
técnica del proyecto se establece como Baja-Media, en concordancia con lo previsto 
en la matriz 1- Experiencia     

 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO 
O MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente 
en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
 

6.3 PROYECTOS 
DE 

MANTENIMIENTO 
DE VIAS 

URBANAS 

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS 
O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
 
Nota: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera 



 

 

 

de las siguientes actividades de obra: componentes 
de seguridad vial o semaforización o puentes. 
 

ESPECIFICA N.A. N.A. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 

clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia 

los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de 

Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 

Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 

máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 

y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 

Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 

con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 

los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 

experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 

por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 

uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 

no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 

%). 

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 

cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 

solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 

certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 

conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 



 

 

 

Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 

Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 

requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el 

registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener 

RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o 

documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la 

acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo 

el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida 

en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% 

de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 

conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 

uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 

experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 

realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 

cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar 

la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: 

longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en 

procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 

algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 



 

 

 

proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 

entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 

de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o 

unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 

proceso.  

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 

experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 

infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que 

la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 

operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

[El presente numeral no aplica en los casos en que el objeto a contratar y la 

experiencia solicitada a los proponentes requiera la acreditación de la etapa de 

operación] 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 

en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 

de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los 

documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 

conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 

de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces 

de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a 

SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual 

se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la 

República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 

correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 

Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 

Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. 

De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en 

el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito 

de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos 

establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que 

estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura de transporte.  



 

 

 

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 

valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 

la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 

aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra 

de infraestructura de transporte dentro del proceso de selección que se adelante, la 

Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 

intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 

válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, 

la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 

Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 

ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 

valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 

Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 

con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 

terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 

entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 

representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo 

empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 

para probar la experiencia requerida. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 10 
Servicios de construcción de autopistas y 
carreteras                     

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 
para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 
En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 



 

 

 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego 
de condiciones:  
 

A. Contratante 

 

B. Objeto del contrato 

 

C. Principales actividades ejecutadas 

 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 

experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine.  

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá 

en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación 

no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de 

los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 

se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 

el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 



 

 

 

suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional. 

 
Para efectos de acreditar la experiencia en relación con la clasificación de las vías, ya sea, 
“primaria”, “secundaria” o “terciaria”, la entidad empleará los sistemas de información 
disponibles para identificar el tipo de clasificación de la vía, en caso tal que ningún 
documento del numeral 3.5.5 establezca dicha condición. Si a través de la averiguación de 
la entidad estatal no es posible determinarlo, no será válida dicha experiencia. 
 
PARA SUBCONTRATOS 

 
Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 



 

 

 

 
A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 

de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal la siguiente:   
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 

permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 
principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales 
A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá 
al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas 
actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 
por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en 
los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna 
por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 



 

 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  
 
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con 

los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme 
y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o 
siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para 
demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego 
de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia 
no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará 
la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados 
en la sección 1.6. 
 

4.4.2 Personal disponible para la suscripción del acta de inicio 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas 
una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del 
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 
mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos 



 

 

 

de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser 
ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos 
ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la 
persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de 
prestación de servicios. 

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación 
inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 
equivalencia, así: 
 

Postgrado con 
título 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 

Doctorado Cuarenta y ocho (48) 
meses 

Veinticuatro (24) meses 

 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  
 

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica 
y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 
específica o viceversa. 
 

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de 
personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración 
general del contrato. 
 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de formación y experiencia: 
 

 Un (01) director de obra- dedicación 30% 

 Un (01) Residente de obra- dedicación 100% 

 Un (01) Asesor SISO- dedicación 30% 

 Dos (02) Maestro de obra)- dedicación 100% 

 

PROFESIONAL 
OFRECIDO PARA EL 
CARGO 

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA GENERAL 

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director de obra: 
ingeniero civil 

Deberá acreditar Experiencia 
profesional igual o superior a 
diez (10) años a partir de la 

Deberá acreditar cuatro 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 



 

 

 

especialista en gerencia 
de obra. 
 
- dedicación 30% 

expedición de la matricula 
profesional. 

públicas y/o privadas como 
Director de obra, que deberán 
corresponder a la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento de vías 
urbanas o rurales. 

Residente de obra-
ingeniero Civil 
 
 
dedicación 100% 
 

Experiencia profesional igual 
o superior a cinco (5) años a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

Deberá acreditar cuatro 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
Residente de obra y/o 
Contratista de obra, que 
deberán corresponder a la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento de vías 
urbanas o rurales. 

Asesor SISO- 
Profesional en salud 
ocupacional y/o 
Especialista en 
seguridad industrial 
higiene y gestión 
ambiental 
 
 
 
dedicación 30% 

Experiencia profesional igual 
o superior a cinco (5) años a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

Deberá acreditar cuatro 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
Asesor SISO, que deberán 
corresponder a la 
construcción y/o 
mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o 
mantenimiento de vías 
urbanas o rurales. 

Maestro de obra 
(certificados por el 
COPNIA y/o SENA)-  
 
 
dedicación 100% 

Título de maestro de obra y/o 
técnico constructor y/o 
Tecnólogo en obras civiles 
debidamente matriculado y 
vigente por el COPNIA, con 
mínimo diez (10) años 
contados desde la obtención 
de la tarjeta profesional. 

Deberá acreditar tres (3) 
certificaciones de contratos 
ejecutados con entidades 
públicas y/o privadas como 
maestro de obra para 
proyectos de vías urbanas o 
rurales. 

 
 

4.4.3 Equipos, herramientas, maquinaria mínimos requeridos 
 
El municipio de Chocontá considera que el constructor debe garantizar que contará con el 
equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo 
propuesto, por esta razón le corresponderá tener al servicio de la obra como mínimo lo 
siguiente: 
 



 

 

 

• Un (1) Minicargador  
• Un (1) martillo demoledor 
• Una (1) volqueta 
• Un (1) compactador tipo rana 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá 
ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 
criterio habilitante. 
 

5. JUSTIFICACIÓN, VALOR ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

5.1 Justificación del Valor del Contrato 
 
Para determinar el valor total del presupuesto de obra civil, las condiciones económicas se 
establecieron partiendo de los precios oficiales del Departamento de Cundinamarca de 
acuerdo con la cartilla de precios ICCU, Versión 2025 y análisis de precios unitarios (APU) 
para los ítems que no se encontraban incluidos.  Así mismo, el contratista asume los 
descuentos de ley practicados por la Alcaldía Municipal cabe señalar que los precios no 
podrán ser objeto de ajuste. 
 

5.2 Valor estimado del Contrato 
 

Por lo anteriormente expuesto se concluye que el valor estimado para contratar el 
“REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN DE 
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS CRITICOS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA”, será hasta 
por la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS  ($ 
229.987.099,91) M/CTE, se anexa presupuesto oficial estimado: 
 

ITEM  
ITEM 
ICCU 
No 

DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 APU 
CORTE CON PULIDORA EN 
PAVIEMNTO RIGIDO Y/O FLEXIBLE 

ML 1027,00 
 $                     

11.500,00  
 $                               

11.810.500,00  

2 201P 

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE  
(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 
5KM) 

M3 45,00 
 $                   

214.897,00  
 $                                 

9.670.365,00  

3 600.1 

EXCAVACIONES VARIAS SIN 
CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 48,60 
 $                     

28.229,00  
 $                                 

1.371.929,40  

4 365,1 

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN 
DEL PAVIMENTO EXISTENTE 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

M3 90,00 
 $                   

190.964,00  
 $                               

17.186.760,00  

5 320.1 SUBBASE GRANULAR M3 22,50 
 $                   

206.567,00  
 $                                 

4.647.757,50  



 

 

 

6 330,1 BASE GRANULAR M3 90,00 
 $                   

217.331,00  
 $                               

19.559.790,00  

7 
450,9 

P 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA 
BACHEO (INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

M3 45,00 
 $                

1.324.808,00  
 $                               

59.616.360,00  

8 420,1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN M2 450,00 
 $                       

5.933,00  
 $                                 

2.669.850,00  

9 500.1 

CONCRETO PARA PAVIMENTO 
RÍGIDO MR-43, INCLUYE SELLADO DE 
JUNTAS Y ACERO DE 
TRANSFERENCIA Y UNIÓN 

M3 10,00 
 $                   

902.524,00  
 $                                 

9.025.240,00  

10 APU 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
REDUCTOR DE VELOCIDAD Y/O 
RESALTO VIAL ALTO TRAFICO EN 
POLIPROPILENO SECCIONADO EN 4 
FRANJAS DE 37cm*27cm*5cm (cada 
sección) INCLUYE ARANDELAS Y 
CHAZOS DE ANCLAJE 

ML 30,00 
 $                   

257.212,80  
 $                                 

7.716.384,00  

11 APU 

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EL 
CUAL INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DOBLE Y PLACA DE 
CONCRETO 3500PSI 

ML 50,00 
 $                   

437.922,15  
 $                               

21.896.107,60  

12 7,2 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO M2 60,00 
 $                     

59.753,00  
 $                                 

3.585.180,00  

13 7,5 
SEÑAL VERTICAL GRUPO I 
0.60x0.60M POSTE 3.5M 

UND 8,00 
 $                

520.801,00  
 $                                 

4.166.408,00  

COSTO DIRECTO   $ 172.922.631,50 

ADMINISTRACIÓN  25% $ 43.230.657,88 

IMPREVISTOS 5% $ 8.646.131,58 

UTILIDAD 3% $ 5.187.678,95 

TOTAL COSTOS AIU $ 57.064.468,41 

TOTAL COSTO DE LA OBRA $ 229.987.099,91 

 
 

5.3 Certificado de disponibilidad presupuestal 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha 
certificado 

disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

2025000746 13/08/2025 $ 230.000.000 

 
 

6. MODALIDAD, PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

6.1 Modalidad 



 

 

 

 
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Contrato de obra pública. 
 
 

6.2 Plazo de ejecución del contrato 
 
El plazo de ejecución será de dos (02) meses, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de iniciación. 
 

6.3 Lugar de Ejecución 
 
Municipio de Chocontá departamento de Cundinamarca. 
 

6.4 Supervisión 
 
La supervisión del contrato derivado del presente proceso se hará a través de la secretaria 
de Obras Públicas, quien actuará de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. Y quien además tendrá las siguientes funciones:  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:      
      
ADMINISTRATIVAS:  
 
1. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de 
contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 
2. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del respectivo 
objeto contractual. 
3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca entre las partes durante 
la ejecución del contrato, de tal forma que el MUNICIPIO intervenga oportunamente frente 
a las solicitudes presentadas.  
4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados.  
5. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el 
estado de ejecución y avance de los contratos.  
6. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la 
periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe 
final de su ejecución.  
 
TECNICAS:  
 
1. Controlar e inspeccionar permanentemente la ejecución del contrato.  
2. Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran 
durante las etapas contractual y pos contractual o en los requerimientos de modificación, 
adición, terminación anticipada, suspensión entre otras. 
3. Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
previstos para la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 
4. Verificar las entregas de los bienes o la prestación de servicios llevados a cabo en el 
marco del respectivo contrato, dejando la constancia y justificación escrita respectiva.  



 

 

 

5. Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por 
los organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para 
ello y someterlos a la aprobación del área jurídica y de la Alcaldía, cuando se requiera.  
6. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto del contrato 
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.  
7.   Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.  
 
FINANCIERAS:  
 
1. Velar por la amortización del anticipo, de acuerdo a lo estipulado contractualmente, si 
aquel fue pactado. 
2. Revisar y tramitar ante la secretaria de Hacienda, las solicitudes de pago formuladas por 
el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados.  
3. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos y en este sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 
4. Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista y/ o los 
documentos necesarios que reflejen la correcta inversión de los recursos y los que exija el 
contrato.  
5. Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
6. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.  
7. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico 
correspondiente.  
8. Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el 
cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema General de Seguridad 
social Integral a cargo del contratista.  
9. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado 
y constatar su correcta inversión. Para este efecto podrá exigir, según corresponda la 
presentación de los soportes necesarios.  
 
LEGALES:  
 
1. Previa suscripción del contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas 
y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.  
2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción 
contractual que competen al Municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas 
extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la Ley.  
3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.  
4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito.  
5. Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten en torno al respectivo contrato y 
efectuar las recomendaciones a que haya lugar.  
6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  
7. Preparar el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando 
las condiciones así lo ameriten.  



 

 

 

8. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que realicen los particulares 
o las autoridades en relación con el desarrollo del respectivo contrato.  
9. Verificar que la ejecución del contrato se desarrolle dentro del plazo, vigencia del contrato 
de acuerdo con los valores establecidos 
10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general cualquier hecho que 
pueda dar origen a la toma de acciones o aplicación de sanciones y en general, al inicio y 
desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  
11.  Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a su función de supervisión.  
12. Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud y 
pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1703 de 2.002, Decreto 510 de 2.003, la Ley 789 de 2.002, Ley 
828 de 2.003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen  
13. Las demás que sean relacionadas con el objeto contractual y que se encuentren 
estipuladas en el contrato. 
Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones señaladas acarreara 
responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SEPTIMO de la Ley 1474 
del 12 de julio de 2011. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  

 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá 
el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 49,75 

Factor de calidad 30 



 

 

 

Concepto Puntaje máximo 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten 

7.1 OFERTA ECONÓMICA (59.5 puntos) 

La forma de pago es por precios unitarios Según El PRESUPUESTO debe ser concordante 
con la modalidad de pago seleccionada. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 



 

 

 

presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los 
pueda estudiar. 

5.1.1 AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el presupuesto. En 
consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, 
de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido 
por la entidad en el pliego de condiciones. 

5.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 

exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación 
ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 5.1.4. 

5.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

Nota: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la 
entidad realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden 
de elegibilidad. Por lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden 
de elegibilidad, no se considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis 
realizado, la Entidad defina se configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme 
con lo definido en el numeral 1.15. Causales de rechazo literal V. 



 

 

 

5.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. 
Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a 
la fecha efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluación. [Por ejemplo, 
si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el 
método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 
(inclusive) 

Númer
o 

Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 



 

 

 

impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 



 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 



 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

 
Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
 

7.2 FACTOR DE CALIDAD (20 puntos) 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  

Implementación del programa de gerencia de proyectos. 10 

Programas Adicionales Ambientales y Sociales   20 

Total 20 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En 
el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) 
punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos 
en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje 
de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

7.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La entidad asignará DIEZ (10) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un 
programa de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A -Programa de 
gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume.  

Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la 
calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 



 

 

 

Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia 
de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, 
gerente, líder o director de proyectos de infraestructura vial. 

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los 
títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de 
Proyectos, se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación 
de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia 
con los de una Gerencia de Proyecto.  

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que 
contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una 
determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 

 Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

 Gerencia del talento humano 

 Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 
control)  

 Planeación Estratégica 

 Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la supervisión 
durante la ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional.  

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director 
de proyectos de infraestructura sector transporte se tendrá en consideración el tiempo 
transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones 
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos 
de tiempo, solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

7.2.2  CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 



 

 

 

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del contrato 

se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 

 

Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 

presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la 

gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las 

siguientes actividades: 

 

 Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional 

a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o 

demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 

 

 Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista 

cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte 

alternativos. 

 

 Realizar acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 

en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a 

lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar 

espacios de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de 

riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 

gubernamentales, entre otras. 

7.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 puntos) 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 



 

 

 

 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la 
OPCIÓN 3 DEL FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 
de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en 
la Matriz 4 de los pliegos tipo (Código CCE-EICP-FM-120), se adelantó la metodología 
para la identificación de los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar, la cual se puede ver en el anexo adjunto al presente documento y donde 
se describe claramente la forma en que se asignará dicho puntaje.  
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes 

o insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). 
Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar 
los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del 



 

 

 

bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer 
lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado 
como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado 
será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado 
asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el 
porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el 
porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá 
procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes 
acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 
 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 
participación (%) calculado. 
 

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 
por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación 
con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se 
calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, 
resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o 
superior al promedio calculado en el paso anterior.  
 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 
encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará 
al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o 
insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal 
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones 
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya 
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

 

ITE
M  

ITE
M 
ICC
U 
No 

DESCRIPCIÓN 
UN
D 

CA
NT 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

% 
PARTICIPA
CION 

% 
ACUMUL
ADO 

% 
PROME
DIO 

7 
450,
9P 

MEZCLA 
DENSA EN 
CALIENTE 
PARA BACHEO 
(INCLUYE 

M3 45 
 $    
1.324.808,0
0  

 $       
59.616.360,00  

34,48% 34,48% 15,04% 



 

 

 

CEMENTO 
ASFÁLTICO) 

11 APU 

CONSTRUCCIÓ
N DE 
CÁRCAMO EL 
CUAL INCLUYE 
CONSTRUCCIÓ
N DE MURO 
DOBLE Y 
PLACA DE 
CONCRETO 
3500PSI 

ML 50 
 $       
437.922,15  

 $       
21.896.107,60  

12,66% 47,14% 

6 
330,
1 

BASE 
GRANULAR 

M3 90 
 $       
217.331,00  

 $       
19.559.790,00  

11,31% 58,45% 

4 
365,
1 

EXCAVACIÓN 
PARA 
REPARACIÓN 
DEL 
PAVIMENTO 
EXISTENTE 
(INCLUYE 
RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA 
DISTANCIA 
MENOR DE 5 
KM) 

M3 90 
 $       
190.964,00  

 $       
17.186.760,00  

9,94% 68,39% 

1 APU 

CORTE CON 
PULIDORA EN 
PAVIEMNTO 
RIGIDO Y/O 
FLEXIBLE 

ML 
102
7 

 $          
11.500,00  

 $       
11.810.500,00  

6,83% 75,22% 

2 
201
P 

DEMOLICIÓN 
CONCRETO 
SIMPLE  
(INCLUYE 
CARGUE Y 
RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA 
DISTANCIA DE 
5KM) 

M3 45 
 $       
214.897,00  

 $         
9.670.365,00  

5,59% 80,81%   

9 
500.
1 

CONCRETO 
PARA 
PAVIMENTO 
RÍGIDO MR-43, 
INCLUYE 
SELLADO DE 
JUNTAS Y 
ACERO DE 
TRANSFEREN
CIA Y UNIÓN 

M3 10 
 $       
902.524,00  

 $         
9.025.240,00  

5,22% 86,03% 

  



 

 

 

10 APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
DE REDUCTOR 
DE VELOCIDAD 
Y/O RESALTO 
VIAL ALTO 
TRAFICO EN 
POLIPROPILEN
O 
SECCIONADO 
EN 4 FRANJAS 
DE 
37cm*27cm*5c
m (cada sección) 
INCLUYE 
ARANDELAS Y 
CHAZOS DE 
ANCLAJE 

ML 30 
 $       
257.212,80  

 $         
7.716.384,00  

4,46% 90,49% 

  

5 
320.
1 

SUBBASE 
GRANULAR 

M3 22,5 
 $       
206.567,00  

 $         
4.647.757,50  

2,69% 93,18% 
  

13 7,5 

SEÑAL 
VERTICAL 
GRUPO I 
0.60x0.60M 
POSTE 3.5M 

UN
D 

8 
 $       
520.801,00  

 $         
4.166.408,00  

2,41% 95,59% 

  

12 7,2 
MARCA VIAL 
CON PINTURA 
EN FRÍO 

M2 60 
 $          
59.753,00  

 $         
3.585.180,00  

2,07% 97,66% 
  

8 
420,
1 

RIEGO DE 
IMPRIMACIÓN 

M2 450 
 $            
5.933,00  

 $         
2.669.850,00  

1,54% 99,21% 
  

3 
600.
1 

EXCAVACIONE
S VARIAS SIN 
CLASIFICAR 
(INCLUYE 
RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA 
DISTANCIA 
MENOR DE 5 
KM) 

M3 48,6 
 $          
28.229,00  

 $         
1.371.929,40  

0,79% 100,00% 

  

 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes NO se encontró 
registro para MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO 
ASFÁLTICO). 
 



 

 

 

 
 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 20/08/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo 
de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje 
de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al 
desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación 
de servicios colombianos, de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja 
del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la 
franja de puntaje correspondiente:  



 

 

 

 

7.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno 
de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 
no especifica a cuál 
regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 
(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 
de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 
en servicios 
extranjeros (4.3.2) 



 

 

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 
– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Para que el 
Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar 
el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A 

– Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 

Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 

en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 

los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 

certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 

artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 

origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 

información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 

o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 

de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 

del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 

cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 

numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 

diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 

Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 

Nacional. 

7.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJERO 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 

un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 



 

 

 

del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 

colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 

otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 

el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 

otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 

o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 

Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 

juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 

de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 

adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 

de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 

promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 

ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 

incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 

Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 

extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 

4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

7.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 puntos) 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 



 

 

 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

7.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0.25 puntos) 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, 

los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

8 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 

reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 

seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 

en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 

Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso 

de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de 

la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 



 

 

 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 

en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 

requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 

Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 

a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 

casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad 

del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada 

una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 

cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 

de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 

literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 

expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 



 

 

 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 

Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 

que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 

de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de 

personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 

cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el 

número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 

vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 

de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a 

un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución 

de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador.  



 

 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 

C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 

trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 

de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán 

estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 

diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 

juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 

que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 

en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 

porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 

sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 

el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  

«Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina 

y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 

cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor 

a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el 

momento de constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  



 

 

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 

la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 8 

D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la 

nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 

nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas 

anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, 

deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 

acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 

tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 

tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 

desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 

certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 

respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 

encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 

para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de personas 

en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 

certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 

en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 



 

 

 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 

las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 

8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas 

jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de 

las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de 

acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 

criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en 

la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 

fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración 

(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más 

del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 

reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 

personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, 

de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 



 

 

 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios 

o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 

presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 



 

 

 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 

Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 

obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 

siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 

para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 

ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 

términos del numeral 8; 



 

 

 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 

%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 

con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 

se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 

o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 

certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que 

dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 

hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 

número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 

la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 

entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su 

residuo y utilizarlo en la selección final. 



 

 

 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 

criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 

reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 

puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 

por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV).  
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REHABILITACIÓN, BACHEO Y PARCHEO DE LA MALLA VIAL E INSTALACIÓN DE 

REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN PUNTOS CRITICOS DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ CUNDINAMARCA  
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9 GARANTÍAS 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  
 
Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 



 

 

 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
8.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
8.2.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 



 

 

 

Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Correspondiente 
al 20% del valor 
total del contrato.   

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Correspondiente 
al 20% del valor 
total del contrato.   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de 
recibo definitivo 
de la obra. 
 

Correspondiente 
al 30% del valor 
final de las obras. 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 



 

 

 

Característica Condición 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
8.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 

el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 

de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 

o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
8.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

Tomador 
 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 



 

 

 

Característica Condición 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Chocontá identificado con NIT 
899999357-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 



 

 

 

10 ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
El presente proceso de contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
 
 

 
 
En consecuencia, las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho 
al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el presente documento. 
 
Con este estudio de conveniencia, queda evidenciada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación 
tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha de la entidad y el 
cumplimiento efectivo de sus fines. 
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