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Nº  AÑO: 2025 MODALIDAD 
CONVOCATORIA PÚBLICA – RÉGIMEN ESPECIAL 
CON OFERTA 

 

GENERALIDAD DEL PROCESO. 

 

DEPENDENCIA 
GENERADORA DE LA 
NECESIDAD: 

GERENCIA 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: “ ADECUACIÓN 

MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO 

POBLADO DE EL TORO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS” 

PLAZO: 
El plazo para la ejecución del contrato es de TRES (03) meses, contados a partir de la fecha 
del acta de iniciación.  

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS ($17.195.737) M/CTE  

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

RUBROS NOMBRE VALOR No. C.D.P. 

2.3.201.01.001.02.08.05 
Proyecto de adecuación de la 

infraestructura puesto salud del 
centro poblado el toro 

$17.195.737 0805 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSULTORÍA  

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

El presente contrato será ejecutado en el Municipio de Algeciras- Huila. 

FORMA DE PAGO: 

La ESE Hospital de Algeciras, cancelará la ejecución del contrato, mediante actas parciales 
recibidas y certificadas por el interventor de la siguiente manera: 
 

1) Actas Parciales: Posterior al primer pago, el contratista presentara actas 
parciales mensuales, recibidas y certificadas por el interventor, hasta el 90%, 
previa amortización del primer pago. 

2) El restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo 
a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del Interventor, previa 
amortización del primer pago. 

 
En todo caso, la Ultima acta de pago se cancelará una vez el contratista entregue a La ESE 
Hospital de Algecrias, con aprobación del interventor los siguientes documentos: 
 

• Acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del 
contrato, Acompañada de los respetivos soportes (facturas, 
comprobantes de servicio, etc.) previa amortización del primer pago. 

• Acta de liquidación con sus correspondientes anexos (informes sobre 
el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, entre otros) 

• Bitácora de obra. 

• Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y 
correcto funcionamiento.  

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación 
familiar, cuando corresponda. 

• Pólizas requeridas. 

• Paz y salvo por todo concepto de los proveedores y subcontratistas 

• Registro fotográfico definitivo. 

• Documento suscrito por cada trabajador en donde manifieste que el 
contratista pagó sus salarios y prestaciones sociales o pago de 
honorarios pactados. Paz y salvo expedido por la oficina del trabajo o 
delegado del Ministerio del Trabajo. 

 
El contratista deberá informar a la entidad contratante, la cuenta bancaria (corriente o de 
ahorros) abierta a su nombre, en el cual le serán consignados o trasferidos electrónicamente, 
el pago que por su concepto le efectué la entidad contratante. 
 
El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en 
ningún caso, al giro de los recursos por parte de la entidad contratante, el cual entenderá 
haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado la capacidad económica, 
financiera y técnica para ejecutarlo cumplidamente. 
 
Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC de la entidad 
contratante, sin generar intereses moratorios. 
 

ANTICIPO: 

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar: ______SI aplica   ___X__NO aplica 
 
La ESE HOSPITAL DE ALGECIRAS HUILA”, entregará al contratista a título de anticipo el 
0% del valor total del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Constitución 
y aprobación de las pólizas que amparen el contrato. 2) Suscripción de la correspondiente 
acta de inicio entre el contratista y la interventoría. 3) Plan de inversión del anticipo. 4) 
Aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la interventoría 5) Certificación de 
cuenta abierta a nombre del contrato por el contratista manejado conjuntamente con la 
interventoría. 6) certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002.  

MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

INTERVENTORÍA  
 

SUPERVISIÓN X 

 

1.  FUNDAMENTO LEGAL DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.  

De conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes consagrados en la Constitución. 
 
Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda una superestructura 
conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco 
de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado en la Ley. 
 
Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior, incluyó como entidad 
territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites señalados en 
la Constitución y la ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias que les 
correspondan (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3) y, 
participar en las rentas nacionales (4). 
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Que de conformidad con el Decreto 100 de 1997, la Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras, tiene por objeto: 
La prestación de servicios de salud, entendidos como un Servicio Público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema 
de Seguridad Social en Salud del Municipio de Algeciras. 
 
Que, en consecuencia, podrá prestar los servicios correspondientes al plan Obligatorio de Salud P.O.S., y los demás servicios 
incluidos en los Planes de Fomento de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Educación de la Comunidad, de acuerdo a su 
capacidad de resolución. Igualmente, podrá actuar como centro de investigación, adiestramiento y formación del personal requerido 
por el sector salud, para lo cual coordinará sus acciones con otras entidades públicas o privadas. 
 
Que, para el óptimo desempeño de la Institución y el mejoramiento de la actividad administrativa en especial en lo relacionado con 
la contratación, las empresas sociales del estado deben contar con un Estatuto acorde con la normatividad, estableciendo en forma 
clara las condiciones y procedimiento del proceso contractual. 
 
Que por mandato Constitucional y no obstante de tener la entidad el carácter de Entidad Pública, sus actuaciones deben estar 
regidas por los principios de la gestión administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución, como son, el principio de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Disposición que además establece para las 
autoridades administrativas el deber de coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, 
contenidos en el Artículo 2º ibídem. 
 
Que el Artículo 26 de la Ley 1122 de 2007, exige a las Empresas Sociales del Estado, ejercer su objeto social acorde a las 
condiciones del mercado de su área de influencia, situación que deriva en una clara situación de competencia frente a las empresas 
del sector privado, por lo tanto, nos obliga a contar con instrumentos para agilizar y facilitar la operación de la Entidad dentro del 
mercado de servicios a los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Que de conformidad con el numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994; los contratos que celebre 
la Empresa Social del Estado se regirán por las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria. 
 
Que el citado Numeral 6 del Artículo 195 de la Ley 100 de 1993 también autoriza a las Empresas Sociales del Estado incluir 
discrecionalmente en los contratos que realice las cláusulas excepcionales al derecho común, consagradas en el Estatuto de 
Contratación Estatal, al igual que aplicar las restricciones y consecuencias derivadas del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y los principios consagrados en el mismo Estatuto. 

Que el artículo 76 de la Ley 1438 del 2011, establece lo siguiente: 

Con el propósito de promover la eficiencia y transparencia en la contratación las Empresas Sociales del Estado 
podrán asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras electrónicas o cualquier otro 
mecanismo que beneficie a las entidades con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando 
los principios de la actuación administrativa y la contratación pública. Para lo anterior la Junta Directiva deberá 
adoptar un estatuto de contratación de acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la 
Protección Social. 
Igualmente, las Empresas Sociales del Estado podrán contratar de manera conjunta sistemas de información, 
sistema de control interno, de interventorías, gestión de calidad y auditorías, de recurso humano y demás funciones 
administrativas, para el desarrollo de actividades especializadas, de tipo operativo y de apoyo que puedan cubrir 
las necesidades de la empresa, de forma tal que la gestión resulte más eficiente, con calidad e implique menor 
costo. 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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Estas instituciones podrán utilizar mecanismos de subasta inversa para lograr mayor eficiencia en sus 
adquisiciones. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el 14 de Diciembre del 2013 la resolución No 5185 “Por medio del cual se 
fijan lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad 
contractual.” 
 
Que el artículo 13 de la ley 1150 del 2007, establece que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad 
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.  

Que por parte del Departamento Administrativo   de la Función Pública se expidió el Decreto 019 del 2012 “Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” con 
el cual se pretenden remover trámites innecesarios en las entidades y hacer que sus actuaciones sean más rápidas y oportunas. 
 
Que el ministerio de salud y protección expidió la resolución No.1440 del 2024 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 
5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación 
que regirá su actividad contractual"  
 
Fue así como se emitió al interior de la entidad, Acuerdo 18 de 2024 emanado de su Junta Directiva “Por medio de la cual se adopta 
Estatuto de Contratación de La Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras”, compendio este que se encargó de 
establecer las normas generales de este tipo de procedimientos administrativos especiales al interior de la empresa y a cuyos 
preceptos debe sujetarse la entidad para este fin, cuando quiera que deba proveerse de bienes y servicios. 
 
El artículo 20 ibídem, estableció que los estudios previos corresponden a un documento indispensable en todo proceso de 
contratación que adelante “Empresa Social del Estado Hospital Municipal de Algeciras” el cual deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos: 
 

1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 
 

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y 
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 

 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera. 

 
6. El análisis de riesgo y forma de mitigarlo. 

 
7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

 
 (….)” 
 
Con fundamento en lo anterior, se realiza el presente estudio previo que permitirá la celebración y ejecución del correspondiente 
contrato.   

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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ARTÍCULO 25° DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA: Son contratos de consultoría los que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, pre- factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión, son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos proyectos; 
ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente, es obligatorio para el interventor entregar siempre por escrito 
sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 
 
PARÁGRAFO 1°: En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya fuente de financiación sean 
recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria pública, la 
interventoría deberá ser contratada por convocatoria pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad 
contratante y del contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables. 

2. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA EMPRESA PRETENDE SATISFACER CON LA RESPECTIVA 
CONTRATACIÓN. 

Que la Constitución Política en el artículo 2 establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la 
participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Así mismo, en su Artículo 49 establece que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación 
de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, 
las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La 
ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. 
 
En estas condiciones la E.S.E Hospital Municipal de Algeciras – Huila, resulta ser una Entidad del servicio público en salud, que 
sirve a la población que habita en el municipio, con énfasis en la población vulnerable que se encuentra afiliada a las 
administradoras del Régimen Subsidiado, y potencialmente disponible para la prestación de servicios de salud de la población del 
régimen Contributivo, población afiliada a administradoras de Riesgos profesionales o beneficiarias de algún tipo de seguro (SOAT, 
seguros estudiantiles, entre otros). Así como personas sin ningún tipo de afiliación al SGSSS y que requieren atención en salud, 
siendo sus fines primordiales:  
 
1. Contribuir al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida y reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad 
evitable en la población usuaria, en la medida en que esto esté a su alcance.  
2. Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas vigentes y las que se expidan para tal efecto  
3. Prestar los servicios de salud que la población requiera y que la E.S.E de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda 
ofrecer  
4. Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y financiera de la E.S.E 
5. Ofrecer a las administradoras del Régimen Subsidiado, a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales o 
jurídicas que los demande n los diferentes servicios que tenga habilitados  
6. Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento  
7. Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades y expectativas de la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad  
8. Contribuir a la satisfacción de las necesidades esenciales y secundarias de salud de la población usuaria a través de acciones 
organizativas técnico-científicas y técnico-administrativas.  

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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Que es indispensable cumplir con el sistema obligatorio de garantía de calidad ya que la legislación colombiana contempla en su 
normatividad todo lo relacionado al sistema de calidad para el sector salud en el país de acuerdo a las siguientes normas: 
 
• Ley 100/1993 
• Ley 715/2001 
• Decreto 1011/2006 
 
Que dentro del proyecto presentado cuyo objeto principal es la Remodelación y adecuación de la infraestructura física de la ESE 
Hospital Municipal de Algeciras Huila, para una adecuada prestación del servicio de salud, dicho proyecto se encuentra en 
coherencia con el PTRRMR del Departamento de HUILA, viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la 
habilitación de servicios en el REPS, desde el punto de vista de la población beneficiaria, trabajo en red, producción, financiero, 
por un valor total de TRESCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL ONCE PESOS M/CTE ($313.706.011,00). Con 
relación a la sostenibilidad, en este proyecto se dará cumplimiento a los lineamientos de adecuaciones infraestructuras de la salud, 
mejorando las condiciones de la infraestructura del E.S.E. 
HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS. Además, se dará el adecuado manejo de los residuos generados con 
su correcta disposición, cumpliendo con la optimización de recursos naturales. Su correcto funcionamiento permitirá la mejora en 
la prestación del servicio de salud, así como también facilitará el mantenimiento de las instalaciones, lo que beneficiará directamente 
a la población del área. El centro ofrecerá un servicio óptimo a través del tiempo, aumentando la vida útil de la infraestructura y 
generando un impacto positivo en la comunidad, asegurando el cumplimiento del derecho y acceso a la salud. 
 
La adecuación de la infraestructura del hospital es bastante importante, ya que permite mejorar la calidad de atención a los 
pacientes, optimizar los recursos y garantizar un entorno seguro y eficiente para el personal médico y administrativo. Además, una 
infraestructura adecuada puede facilitar la incorporación de tecnología moderna, reducir riesgos de accidentes y cumplir con las 
normativas de salud y seguridad. En resumen, invertir en la adecuación de la infraestructura hospitalaria es una decisión que puede 
tener un impacto positivo en la salud y bienestar de toda la comunidad. 
 
En la actualidad la E.S.E. Hospital Municipal del Municipio de Algeciras - Huila no presta un servicio adecuado de consulta externa, 
ya que las instalaciones físicas presentan deterioro del más del 50% en pisos, paredes, enchapes, pintura, puertas, ventanas, 
sanitarios, instalaciones eléctricas entre otros, por lo cual es necesario su adecuación que nos garanticen atenciones con calidad 
y seguridad, ajustadas a la normatividad vigente de habilitación en salud. 
 
El total de la población que potencialmente se podría ver afectada corresponde a los 27.543 habitantes del municipio de Algeciras, 
vinculados al régimen subsidiado, contributivo. 
 
En Colombia, el acceso a los servicios de salud ha sido una prioridad dentro de las políticas públicas, sin embargo, aún persisten 
desafíos en cuanto a la infraestructura hospitalaria, especialmente en zonas rurales. La Constitución Política de 1991 establece la 
salud como un derecho fundamental, y la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objetivo 
de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. 
 
A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Subdirección de Infraestructura Física en Salud, ha 
elaborado políticas y normas técnicas para mejorar la infraestructura hospitalaria, brindando asistencia técnica a las entidades 
territoriales y prestadores de servicios de salud. Gracias a estas políticas, se han realizado importantes inversiones en la 
modernización de hospitales y centros de salud en diferentes regiones del país. 
 
En el departamento del Huila, diversas iniciativas han buscado fortalecer el sistema de salud. Por ejemplo, en 2022 se anunció la 
ampliación de los servicios en la ESE Hospital del Rosario en Campoalegre, con una inversión de $9.188 millones provenientes 
del Ministerio de Salud, el Gobierno Departamental y recursos propios del hospital y la administración municipal. Asimismo, en 
2023, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) aprobó recursos para la construcción de la Torre Materno Infantil 
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en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, con una inversión total de $66.000 millones, de los cuales 
$36.000 millones provienen de regalías del departamento. 
En el municipio de Algeciras, los diagnósticos realizados evidencian deficiencias estructurales en el edificio principal la cual hacen 
parte de la ESE prestadora de salud, lo que impacta directamente la calidad de los servicios ofrecidos a la población. En respuesta 
a esta problemática, el Plan de Desarrollo Municipal vigente ha priorizado la mejora de la infraestructura en salud como una 
estrategia clave para garantizar el acceso equitativo y oportuno a los servicios médicos. En este contexto, el presente proyecto de 
" ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E. HOSPITAL 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS " surge como una necesidad urgente para atender las deficiencias identificadas y 
fortalecer la red hospitalaria del municipio. 
 
La población objetiva beneficiada y afectada se encuentra identificada por el número de personas atendidas en la Empresa Social 
del Estado Hospital Municipal, considerando la capacidad de atención, los servicios prestados y las necesidades identificadas en 
los diagnósticos preliminares. El proyecto busca mejorar la infraestructura de esta institución para garantizar una prestación de 
servicios de salud digna, eficiente y en condiciones óptimas para la comunidad del municipio de Algeciras, Huila. 
 
La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio el cual se ha de prestar bajo la dirección, coordinación y control 
del Estado, con plena observancia de los principios de eficiencia universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley, 
garantizándose a todos los habitantes el Derecho irrenunciable a su disfrute, colocándose en manos del ordenamiento normativo, 
la manera de lograr que se haga efectivo, a través del Sistema General de Seguridad Social, desarrollado especialmente en la Ley 
100 de 1993. 
 
Por otra parte, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos, según el 
caso, sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II del Libro II de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones 
contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 
 
Para este caso se tiene que mediante Decreto Número 066 del 08 de diciembre de 1996 se creó la Empresa Social del Estado 
Hospital Municipal de Algeciras del Municipio de Algeciras Huila como institución de primer nivel y única I.P.S. de carácter pública 
del municipio, que presta servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atiende a la población pobre y vulnerable, asegurada y 
no asegurada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la zona urbana y rural del municipio de Algeciras (H), como 
parte de la red de prestadores de servicios de salud de la zona oriente del Huila, con servicios habilitados de Consulta Ambulatoria, 
Servicio de Urgencias, Servicio de Apoyo Diagnostico, Farmacia, Transporte Asistencial Básico, Programa de protección específica 
y detección temprana, Salud Oral, Enfermería, Consulta Externa Psicológica, Salud Pública, Proceso de Esterilización y Equipo 
extramural de atención en salud. 
 
Para lograr el adecuado funcionamiento y misión de las áreas asistenciales y administrativas, se hace necesario disponer del 
Talento Humano, así como garantizar los recursos físicos, tecnológicos y financieros que permitan fortalecer la capacidad 
institucional de la E.S.E., teniendo en cuenta que estos recursos son la base que soporta el óptimo funcionamiento de los diferentes 
procesos, bienes y servicios de cualquier entidad. 
 
Por lo anterior, se hace realmente necesario Remodelación y adecuación de la infraestructura física de la ESE Hospital Municipal 
de Algeciras Huila en especial en su zonas veredales como son los centros poblados de el paraíso, el toro y la arcadia, para una 
adecuada prestación del servicio de salud, claro está, que esta cumpla con la normatividad vigente en asuntos de infraestructura 
Hospitalaria o infraestructura en temas de salud, siendo esta la de Realizar intervención de mejoramiento de infraestructura del 
acceso y reparación de juntas de cubiertas y mantenimiento del sistema de drenajes de aguas lluvias Realizar intervención y 
mejoramiento de puntos hidráulicos y cambio de llaves y la fachada la cual presenta afectación en pintura graniplast, entre otras. 
 
Que la ESE Hospital de Algeciras adelantará contratos de obra adecuaciones menores de la infraestructura física de los puestos 
de salud del centro poblado del paraíso, el toro y la arcadia de la E.S.E. hospital municipal del municipio de Algeciras, por lo que le 
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asiste la obligación legal de contratar la interventoría ya que se trata de un contrato de obra pública que se adjudicará mediante 
dicha modalidad.  
 
Lo anterior con el fin de efectuar la vigilancia, seguimiento y control al cumplimiento del objeto del contrato de obra, en este caso 
las ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO 
DEL PARAÍSO, EL TORO, LA ARCADIA Y SEDE CENTRAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS, para verificar y garantizar que se cumpla con las condiciones pactadas del contrato de obra principal. 
 
En consecuencia, el La ESE Hospital de Algeciras, requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: “ ADECUACIÓN MENOR 

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE EL TORO DE LA E.S.E. 

HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS” por medio de la celebración de un contrato de interventoría, 
siguiendo los lineamientos expresados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
  

3. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD: 

La ESE Hospital de Algeciras, cumpliendo con lo impetrado en nuestro ordenamiento jurídico y en concordancia con los principios 
de celeridad, transparencia y responsabilidad consagrados en nuestra Constitución Nacional, y teniendo en cuenta la necesidad 
de la entidad, se establece que la forma de solventarla es mediante un proceso de convocatoria  pública con una persona natural 
o jurídica, individuales o asociadas en consorcio o unión temporal que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar, señaladas en la constitución y la Ley, que cumpla con los requisitos de idoneidad en los términos señalados en este 
estudio y en los respectivos pliegos, con capacidad para presentar oferta y que efectúen la propuesta de acuerdo con la condiciones 
establecidas por la ESE Hospital de Algeciras, para que adelante el contrato de consultoría que tiene por objeto: INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE COMO 

OBJETO: “ ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO 

POBLADO DE EL TORO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS”  
 
Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso y para satisfacerla es necesario adelantar el 
correspondiente proceso de contratación, tendientes a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de las funciones desarrolladas por la ESE Hospital de Algeciras, acorde a los parámetros de la ley 100 de 1993 , 
Decreto 1440 de 2024 del Ministerio de salud y protección social y Estatuto de Contratación de la ESE Hospital de Algeciras. 

4.  OBLIGACIONES  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de Colombia y del Manual de Contratación 
de la Empresa, para el cabal cumplimiento del objeto contractual se tendrán las siguientes obligaciones:  
 
Obligaciones a cargo del contratista: 
  

1. Ejecutar el objeto del contrato, con las especificaciones de cada una de las condiciones técnicas y las Condiciones 
básicas obligatorias y condiciones básicas complementarias. 

2. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, tecnológica 
o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en estos 
pliegos de condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, 
deberá entregar hoja de vida la cual debe cumplir con lo solicitado en pliego de condiciones para ser aprobado por el 
supervisor. 

3. El contratista deberá presentar la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
conforme a lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y el decreto 052 de 2017 para la suscripción del acta de inicio.  

4. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., 
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necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos 
elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de 
condiciones.  

5. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos 
los salarios y prestaciones sociales de Ley.  

6. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de 
acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.  

7. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo.  
8. Evaluar y conceptuar a la iniciación de la Interventoría, la documentación presentada por el contratista:  

1) Personal mínimo requerido.  
2) Análisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar.  
3) Plan de inversión del anticipo y programas e insumos.  
4) Programa de trabajo e inversión.  
5) Programa de seguridad industrial.  
6) Programa detallado de obra en Gantt o similar.  
7) Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes.  
8) Plan de Calidad.  

9. Verificar que la ejecución de las obras contratadas esté de acuerdo con los anteriores programas. Para cualquier 
variación de éstos, deberá conceptuar y tramitar oportunamente para que la ESE Hospital de Algeciras autorice 
formalmente el cambio.  

10. Cumplir con los lineamientos descritos en estos pliegos de condiciones.  
11. Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta ganadora del proceso licitatorio 

sobre el cual se va a ejercer la Interventoría.  
12. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Ley 

789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor la información que éste requiera al respecto.  
13. Cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero.  
14. Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los 

salarios y prestaciones sociales de Ley.  
15. Revisar y conocer la propuesta presentada por el contratista  
16. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de Interventoría previendo no exceder el presupuesto 

oficial.  
17. Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio 

y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado 
de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.  

18. Presentar informes mensuales del control y seguimiento de la obra. 
 
El contratista no podrá cambiar antes de iniciar el contrato ni durante su ejecución, los profesionales propuestos en la propuesta 
técnica simplificada, excepto cuando exista justa causa, la cual debe ser presentada, evaluada y aprobada por la ESE Hospital 
de Algeciras, sin embargo, el Municipio se reserva el derecho a imponer las sanciones correspondientes por el cambio de 
profesional.   
 

- INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA:  
 
El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y que están reguladas en la normatividad 
interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentación de informes, intercambio 
de correspondencia, reuniones, actas y trámite de documentos y se resumen así:  
 

1 Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento del contrato.  
2 Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los 
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pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el 
contrato.  

3 Comunicar al Municipio en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo del 
contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista.  

4 Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante planes 
de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, personal y rendimientos.  

 
Nota 1: Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el INTERVENTOR remitirá a la ESE 
Hospital de Algeciras, un informe técnico donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la 
tasación de estas, con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar.    
 

5. Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, el Municipio y/o comunidad se originen, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos.  

6. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean 
de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.  

7. Conocer la organización y las disposiciones normativas internas de la entidad para su aplicación dentro de los 
procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos 
establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general 
que se relacionen con el ejercicio de la Interventoría.  

8. Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, que guarden relación con 
el contrato y con el presente contrato.  

9. Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberán constar por 
escrito.  

 
Nota 2: Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito 
 
 

10. Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfacción todos los errores de obra detectados 
de conformidad con las especificaciones del contrato.  

11. Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratista en el desarrollo de los contratos, 
sea idónea para el desarrollo de dichas labores.  

12. Controlar el programa de ejecución de obra e inversión al contratista.  

13. Presentar al supervisor o coordinador delegado por el Municipio, un informe de ejecución mensual o cuando así se 
requiera.  

14. Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se refiere para los 
contratos de obra e Interventoría, entre las cuales se cuentan:  
 
Acta de iniciación.  

Acta de recibo parcial de obra ejecutada.  

Acta de Recibo Final.  

Acta de reuniones.  
Acta de Suspensión.  

Acta de reiniciación.  

Acta de aprobación de ítems no previstos.  

Acta de cambio de especificaciones.  

Acta de recibo definitivo del proyecto.  

Acta de Liquidación.  
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Acta de Recibo, Entrega y Liquidación del contrato de la Interventoría.  
 

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el normal 
desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la ESE Hospital de Algeciras.  

 

15.  Diligenciar y custodiar el libro diario de la obra (bitácora), el cual debe permanecer en el sitio de la obra, en él se 
consignarán todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, solicitudes y determinaciones relacionadas con el 
desarrollo de las obras.  

16. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes para el 
normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la ESE Hospital de Algeciras. 

17. Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones 
contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la 
Interventoría.  

18. Informar a la ESE Hospital de Algeciras por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista a las 
obligaciones previstas a su cargo con el contrato.  

19. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista en las diferentes etapas de 
ejecución del contrato de obra.  

20. Velar por que la ESE Hospital de Algeciras se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas, proveedores y demás servicios que de forman indirecta hayan intervenido con la ejecución de las obras. 
Para lo cual deberá exigir al contratista cumplir con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al municipio 
los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones.  

21. Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas internas de la ESE Hospital 
de Algeciras, instrumentos que la Interventoría deberá tener en cuenta para llevar a cabo la supervisión y vigilancia sobre 
la gestión técnica y administrativa y financiera, los cuales se relacionan a continuación:  

 
 

- INTERVENTORÍA TÉCNICA:  

 
El interventor velará por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas del 
mismo. En tal sentido, el interventor deberá conocer los procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de obras.  
 
Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y económica de los contratistas, 
y cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente 
a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo.  
 

1. Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar las obras de acuerdo con 
los diseños del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro 
del plazo estipulado.  

2. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con la calidad 
requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos. Para 
ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.  

3. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) 
y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación, y demás observaciones que al 
respecto juzgue pertinentes.  

4. Verificar que los materiales suministrados sean de óptima calidad, ciñéndose a las normas técnicas exigidas y realizar 
pruebas de control de calidad cuando el municipio lo solicite.  

5. Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, así como de los materiales en ellas utilizados, y al 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 13 de 121 

 

 

finalizar recibirla de acuerdo con las condiciones contractuales. 
6. Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de ejecución de las obras.  
7. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el almacenamiento 

de los materiales que sean suministrados mediante los contratos.  
8. Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.  
9. Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo.  
10. Realizar seguimiento a los programas de ejecución del contrato de obra y exigir su cumplimiento  
11. Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.  
12. Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el contratista durante la ejecución del 

contrato cuando estos no cumplan con las calidades específicas en el contrato.  
13. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños por parte del contratista de la 

obra contratada.  
14. Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla 

con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos 
adecuados.  

15. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista.  
16. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el 

contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de 
las obras, de acuerdo con las especificaciones y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.  

17. Controlar y vigilar y garantizar la correcta localización y medidas de las obras de acuerdo a los diseños aprobados por 
el municipio. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en 
los planos y especificaciones, estas no deberán ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor 
deberá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con 
procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el 
pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización de 
materiales no autorizados.  

18. Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del manejo de los campamentos 
y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o 
inspectores según sea necesario. Estos costos están incluidos en cada uno de los ítems del contrato y el municipio, en 
ningún caso reconocerá suma adicional alguna.  

19. Ordenar la suspensión de la construcción de la obra en general; si por parte del Contratista existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución o pagos adicionales.  

20. Verificar la instalación de la valla informativa, así como el cerramiento provisional y la dotación del uniforme de acuerdo 
con los diseños de la Administración. No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de multas el 
no-cumplimiento de los mencionados suministros.  

21. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere 
necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta 
ejecución de las obras.  

22. Revisar y aprobar el MANUAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, documento que será entregado 
a la ESE Hospital de Algeciras la terminación de la obra contratada como mecanismo de apropiación y sostenibilidad 
acompañado de los planos records. 

 
- INTERVENTORÍA FINANCIERA:  

 
Las obligaciones de la Interventoría financiera son las que se refieren al manejo financiero del contrato en cuanto a la vigilancia 
de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el contratista deberá:  
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1. Abrir cuenta corriente conjunta con el contratista de obra para el manejo del anticipo. Los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro y la Interventoría deberá efectuar las gestiones a que haya 
lugar. (si aplica)  

2. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado al contratista en concordancia con las obligaciones que para 
dicho manejo se establezca con el contratista ejecutor de las obras públicas. (si aplica) 

3. Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles trámite dentro 
de la entidad en del plazo estipulado por el municipio.  

4. Mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir con el fin 
tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de obras complementarias de manera 
oportuna dentro del plazo de la etapa de construcción de obra.  

5. Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de 
materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la 
propuesta presentada por el contratista.  

6. Realizar mensualmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y de la totalidad del 
contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, remanentes, faltantes y o sobrantes del contrato en 
ejecución. 

 
A fin de evitar retrasos en la elaboración de actas de pago parcial de obra para el diligenciamiento de las cuentas, la Interventoría 
deberá exigir al Contratista la entrega de la Pre acta de Obra a más tardar los cinco (5) días posteriores a la finalización de los 
períodos pactados de corte de obra para pago y el acta de recibo parcial de obra con todas sus correcciones a más tardar los 
diez (10) días posteriores a la finalización de los mismos períodos pactados de corte de obra para pago, a fin de que se efectúen 
los pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente y se den los tiempos requeridos para el trámite interno.  
 

- Interventoría Legal y Ambiental:  
 
Las obligaciones de la Interventoría Legal y Ambiental son las que se refieren al manejo que se requieran del contrato en cuanto 
al cumplimiento de las obligaciones en esta materia, en tal sentido el contratista deberá:  
 

1. Realizar el trámite de permisos y licencias ambientales ante las Autoridades competentes. (si aplica)  
2. Proyectar documentos contractuales y jurídicos que se generen en desarrollo y alcance del proyecto. 
3. Realizar el seguimiento, control y mitigación de los riesgos que inicialmente establezca en la matriz de riesgos y los que 

se originen en el trascurso de la ejecución del contrato.  
4. Las que se deriven durante el inicio, ejecución y liquidación del contrato de obra. 

 
REUNIONES DE SEGUIMIENTO:  
 
El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico, ambiental y social de la obra (mínimo 
una reunión al mes, a partir de la firma del acta de inicio de labores).  
 
El representante legal de la firma interventora o en su defecto el director de obra deberá asistir a los comités de obra.  
 
El Contratista, el Interventor y el supervisor del Municipio, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes áreas 
del municipio, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos 
relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán 
previamente los informes y las actividades que se vayan realizando o los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de 
estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el 
supervisor.  
 
“El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite la ESE Hospital de Algeciras”.   

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 15 de 121 

 

 

 
INFORMES:  
 
La Interventoría deberá presentar informes mensuales y un informe final compilado que incluya una relación detallada de los 
aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos en forma impresa en original y una copia.  
 
OBLIGACIONES DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
 
•El contratista deberá mantener el equipo ofertado en la propuesta durante la ejecución del contrato. 
 
OBLIGACIONES A CARGO DE LA ESE HOSPITAL DE ALGECIRAS 
 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.  
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales  
3. Reservar con destino a este contrato el valor total acorde con su presupuesto para la vigencia actual.  
4. Cancelar en la oportunidad y condiciones pactadas el valor del contrato.  
5. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
6. Efectuar las recomendaciones y requerimientos necesarios para garantizar el cumplimiento y calidad de los servicios.  
7. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales  
8.  Exigir al CONTRATISTA a través del supervisor designado, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
9. Exigir la calidad en las especificaciones técnicas del objeto del contrato. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar  

 
 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

Si bien es cierto, nuestro estatuto de contratación maneja la modalidad de selección directa hasta 400 SMLMV, selección 
invitación privada hasta los 800 SMLMV y los que supuren los 800 salarios convocatoria pública, pero para el caso no s atañe, 
es de recordar que le Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 1440 del 14 de agosto de 2024 “Por medio de 
la cual se modifica la Resolución 5185 de 2013, por la que se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado 
adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual” modifico el artículo 9 de la Resolución 5185 de 2013 el 
cual quedara así: 
 
"Artículo 9. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:  
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para tramitar los procesos de contratación 
de la entidad, los cuales deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección:  
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.  
9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando 
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
9.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.  
9.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo  
9.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.  
9.2. Términos de condiciones. En los casos de convocatoria pública siempre se requerirá la elaboración de los términos de 
condiciones, para lo cual se deberá tener en cuenta: 
9.2.1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato.  
9.2.2. La modalidad del proceso de selección y su justificación.  
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9.2.3 Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a los oferentes o impidan su 
participación, y aseguren una selección objetiva.  
9.2.4 Las condiciones de costo y/o calidad que la Empresa Social del Estado tendrá en cuenta para la selección objetiva, de 
acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
 9.2.5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los requisitos que otorguen puntaje con 
la descripción de los mismos, la manera como se evaluarán y ponderarán y las reglas de desempate, así como las reglas para la 
adjudicación del contrato.  
9.2.6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de título suficiente 
para el rechazo de los ofrecimientos hechos.  
9.2.7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si hay lugar a la entrega de recursos por 
concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar En 
los procesos de contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya 
fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en los que la entidad beneficiaria y/o receptora estime 
otorgar recursos por concepto de anticipo o pago anticipado, de manera previa se deberá justificar técnica y financieramente la 
necesidad de pactar dicha figura, y presentarla para aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social a través de la 
Subdirección de Infraestructura en Salud, quien a su vez deberá expedir por escrito la aprobación o no del uso del anticipo o del 
pago anticipado. En caso de ser aprobada la figura del anticipo o pago anticipado, el mismo no podrá superar el 15% del valor 
total del contrato, así mismo la entidad beneficiaria y/o receptora deberá exigir al contratista previo al giro, la constitución de una 
fiducia.  
9.2.8. El certificado de disponibilidad presupuestal.  
9.2.9. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. 9.2.10. 
Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones. En los contratos de obras de adecuación, ampliación y 
construcción de infraestructura y de dotación biomédica, cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de 
la Nación, en las garantías que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y Protección Social como beneficiario de los 
amparos.  
9.2.11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  
9.2.12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  
9.2.13. El plazo dentro del cual la Empresa Social del Estado puede expedir adendas. 
9.2.14. E I cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias del proceso de contratación, 
los tiempos para presentar propuesta, adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la 
ejecución. Cuando se trate de contratos de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación 
biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, los plazos para presentar propuestas 
no podrán ser inferiores a quince (15) días calendario contados a partir de la apertura del proceso. La evaluación de dichas 
propuestas no podrá realizarse en un término inferior a cinco (5) días hábiles. Así mismo, el plazo para dar respuesta a las 
observaciones de la evaluación deberá ser de mínimo cinco (5) días hábiles a partir de su recepción.  
9.2.15. Lugar físico o electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, estudios y documentos previos. 
Cuando se trate de contratos de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya 
fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, los documentos precontractuales deberán estar 
disponibles para consulta en Secop II una vez sean expedidos por la entidad, y de igual manera se deberá informar a la 
Subdirección de Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede acceder a toda la información del proceso 
precontractual ingresada en Secop II.  
9.2.16. El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de obras de adecuación, 
ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto 
General de la Nación, las propuestas deberán ser presentadas en Secop II en módulo de contratación régimen especial con 
ofertas, y en caso que la Empresa Social del Estado no cuente con conectividad, deberá justificar debidamente dicha situación y 
en consecuencia las propuestas y su evaluación deberán ser cargadas de manera concomitante para consulta en Secop II en el 
módulo de contratación régimen especial sin ofertas.  
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9.2.17. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Administración Pública. 9.2.18. 
Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con la modalidad de selección.  
 
Parágrafo 1. Las Empresas Sociales del Estado, en su estatuto de contratación, establecerán los casos en los cuales se requerirá 
la elaboración de los términos de condiciones para efectos de la contratación directa.  
 
Parágrafo 2. Para la contratación de obras de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura y de dotación biomédica 
cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, el proceso de selección se deberá realizar por 
convocatoria pública sin importar la cuantía. El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá una Guía que brinde a las 
Empresas Sociales del Estado elementos para la formulación y elaboración de términos de condiciones para buenas prácticas de 
contratación. Una vez sea expedida dicha guía, las Empresas Sociales del Estado deberán tenerla en cuenta para sus trámites 
contractuales.  
 
Parágrafo 3. En los contratos de adecuación, ampliación y construcción de infraestructura cuya fuente de financiación sean 
recursos del Presupuesto General de la Nación que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria pública, la 
interventoría deberá ser contratada por convocatoria pública con una persona natural o jurídica independiente de la entidad 
contratante y del contratista quienes responderán por los hechos y omisiones que le fueren imputables." 
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 10 de la Resolución 5185 de 2013, el cual quedará así: 
 
"Artículo 10. Fase de selección. La Empresa Social del Estado debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista.  
 
En los procesos de contratación por convocatoria pública, la Empresa Social del Estado conformará un comité de apoyo a la 
actividad contractual el cual tendrá por objeto hacer recomendaciones al ordenador de gasto en materia contractual, atendiendo 
los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el 
artículo 209 de la Constitución Política. Serán algunas de sus funciones:  
 

a) Recomendar al ordenador del gasto la adjudicación o declaratoria de desierta de los procesos de selección que se 
adelanten y la celebración de los contratos que se requieran.  

b) Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal.  
c) Recomendar al ordenador de gasto la suscripción de las adiciones, modificaciones y prórrogas de los contratos o 

convenios.  
d) Las demás recomendaciones que resulten necesarias en aras de garantizar una selección objetiva en los procesos de 

contratación y las que se encuentren relacionadas en el Estatuto y Manual de Contratación.  
 
El Comité estará conformado como mínimo por tres integrantes que tengan formación o experiencia en temas jurídicos, 
financieros y técnicos, los cuales podrán ser de la planta de personal o personal contratado por la entidad.  
 
La adjudicación de los procesos de selección adelantados mediante convocatoria pública por la Empresa Social del Estado 
se hará en audiencia pública. En dicha audiencia participarán el Gerente de la Empresa Social del Estado o quien este haya 
delegado la facultad de adjudicar y, además podrán intervenir en ella los servidores públicos y demás colaboradores que 
hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demás personas que deseen asistir. De la audiencia se 
levantará un acta en la que se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se 
hubieren producido, la cual hará parte integral del acto administrativos de adjudicación o de declaratoria de desierto." 

Sobre este aspecto, nuestro Manual Interno de Contratación (Acuerdo No 18 del 2024) en el artículo 22 y siguientes, establece 
las modalidades por medio del cual, la empresa puede seleccionar los contratistas:  
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ARTÍCULO 23º. DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA. La contratación directa se desarrolla con fundamento en lo expuesto en el 
presente Estatuto de Contratación, en las normas del Código Civil, en el Código de Comercio y en las demás normas de derecho 
privado vigente. 
Es la modalidad mediante la cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, solicita a uno o 
más oferentes la presentación de una oferta, para la cual se indicará el objeto a contratar y demás variables de la contratación. En 
este caso se puede adelantar el contrato directamente 
Se podrán contratar directamente: 
a) Por la cuantía: Cuando   se   trate   de   contratos   cuyo   valor   sea   inferior   a cuatrocientos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (400 S.M.L.M.V.), cualquiera que sea su naturaleza. 
 
ARTÍCULO 27º. DE LA CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: Es el procedimiento mediante el cual la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, formula invitación directa a los proveedores que 
considere pertinente y que se encuentren inscritos en el Banco de Proveedores de la institución, los interesados presentarán sus 
ofertas para seleccionar entre ellas la más favorable a sus intereses, por este procedimiento se podrán tramitar los contratos cuyo 
valor sea superior a CUATROCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (400 S.M.L.M.V.) e inferior a 
OCHOCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (800 S.M.L.M.V.). 

 
ARTÍCULO 28º. DE LA CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS: Es el procedimiento mediante el cual la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS, invita de manera pública a personas naturales o 
jurídicas, para que en igualdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de las obras, bienes o servicios que requiera la entidad 
para el cumplimiento de su objeto social. 
 
Cuando la cuantía de los contratos a celebrar, supere la suma de OCHOCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (800 S.M.L.M.V.), se requerirá de este tipo de proceso de selección, el cual debe ser amplio en publicidad, términos y 
garantías, según el procedimiento que se establezca en el Manual Interno de Contratación, el cual se soportará en los siguientes 
elementos básicos. 
 
(…..)”  

 
Conforme lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato que se pretende celebrar no supera los OCHOCIENTOS SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (800 S.M.L.M.V.), pero que acatando lo determinado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, se efectuara por medio de convocatoria pública, dentro de la plataforma transaccional Secop II, en régimen 
especial con oferta. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

Que, mediante el acuerdo, fue aprobado por la Junta Directiva el Presupuesto oficial de Ingresos y Gastos de la E.S.E Hospital de 
Algeciras – Huila, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025. 
 
Que el ministerio de salud emitió Resoluciones 0616 de 2025 y resolución 1282 de 2025, efectuó asignación de recursos del 
presupuesto de gasto de funcionamiento del Ministerio para el apoyo a programas de desarrollo de la salud, como se muestra a 
continuación. 
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Que dentro del proyecto presentado para la SEDE EL TORO, quedo aprobado el siguiente presupuesto para la interventora: 

 

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL 

CENTRO POBLADO DE EL TORO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS 

 

  

  

  

  

DISCRIMINACIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

SUELDO BASICO PLAZO EJECUCION (Mes) % PARTICIPACIÓN 
VALOR 

PARCIAL 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*(2)*(3))*(4) 

= (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de interventoria $ 4,500,000 3.00 0.0% $ -  

1 Residente de interventoria $ 3,500,000 3.00 50.0% $ 5,250,000.00  

      

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 5,250,000.00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1.90 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $ 9,975,000.00  

CANT. CONCEPTO UNIDAD COSTO UTILIZACION  VALOR 
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 PARCIAL 

(8) (9) (10) 
(8)*(9)*(10) = 

(11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS 

1 Transporte $ 4,475,199 3.00 1/3 $ 4,475,199.00  

      
 

 
 

  $ -  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 4,475,199.00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 14,450,199.00  

IVA 19% $ 2,745,537.81  

VALOR TOTAL $ 17,195,737.00  

 
Se deja constancia que el presupuesto oficial del presente proceso contractual correspondiente a la SUMA DE DIECISIETE 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($17.195.737) M/CTE.; Conforme al 
presupuesto elaborado, en el cual está incluido los gravámenes propios de contratar con el Estado, como lo es: la suscripción de 
garantías, la legalización del contrato (suscripción de garantías y pago de estampillas) y la correcta ejecución del mismo.   
 
Con fundamento en el anterior análisis del sector económico, se determinó el valor estimado del presupuesto oficial para esta 
contratación, teniendo como insumos a tal fin: a. La verificación de los precios del mercado en el contexto local; b. El antecedente 
de las contrataciones surtidas por la entidad para con el mismo objeto; y, c. El estimativo del presupuesto oficial realizado por la 
Entidad Estatal. 
 
El precio propuesto será fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluirá todos los costos directos e indirectos requeridos 
para tal efecto, contando la entidad con los recursos suficientes para su cubrimiento, con cargo al presupuesto general de rentas y 
gastos aprobado para ser ejecutado durante la presente vigencia fiscal, así: 
 
Por lo anterior, el presente proceso contractual corresponde al valor de DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($17.195.737) M/CTE  

7. PERFIL DEL PROVEEDOR 

La ESE Hospital de Algeciras, evaluará que la oferta incluya los documentos requeridos, y que estos se ajusten a las condiciones 
del pliego de condiciones, en el siguiente orden: 1) Capacidad jurídica; 2) Capacidad financiera; 3) Capacidad organizacional; 4) 
Capacidad técnica; y 5) Oferta económica. 
 
PARTICIPANTES Y REQUISITOS DE ADMISION DE LOS PROPONENTES 
 
LOS PROPONENTES SE DEBEN PRESENTARSE BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA: 
 
PARTICIPANTES: En el presente proceso podrán participar las personas Naturales o Jurídicas, individualmente o asociadas en 
consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la 
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constitución y la Ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente estudio previo. 
 
PERSONA NATURAL:   
 
Que acredite el título profesional, como Ingeniero Civil  con experiencia general mínima de Diez (10) años, años contados  a partir 
de la expedición de la matricula profesional de Ingeniero Civil, que no estén incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la ley y no encontrase en ninguna de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, 
con capacidad de contratación que le permita presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que dé él se derive. 
 
PERSONA JURÍDICA:  
 
Legalmente constituidas, con experiencia general mínima de cinco (5) años contados a partir momento de la constitución en caso 
de personas jurídicas, con Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los 
treinta (30) días anteriores al cierre, inscritas en cámara de comercio, que cuente con capacidad de contratación que le permita 
presentarse al presente proceso y celebrar el contrato que de él se derive.  
 
Cuando el oferente sea Persona Jurídica (Sociedad, empresa, u organización profesional), se debe dar cumplimiento al Artículo 17 
de la Ley 842 de 2003, que constituye: "...2) Responsabilidad de las personas jurídicas y de sus representantes. La sociedad, firma, 
empresa u organización profesional cuyas actividades comprendan, en, forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas 
que correspondan al ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines, de sus profesiones auxiliares, está obligada a incluir en 
su nómina permanente, como mínimo, a un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva 
persona jurídica" Le corresponde para demostrar el cumplimiento de este deber legal debe aportar el último pago de los aportes al 
sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculación del mencionado profesional. 
 
PERSONAS ASOCIATIVAS – CONSORCIOS – UNIONES TEMPORALES 
 
Acorde con los parámetros legales, será factible presentar propuesta bajo cualquiera de las formas de asociación previstas en la 
Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales, mínimo uno de los integrantes deberá cumplir con las condiciones de perfil y 
experiencia general exigida para las persona naturales o jurídicas, según la condición de cada uno.  
 
Los proponentes podrán asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita participar entre: personas 
naturales o personas jurídicas legalmente constituidas y cuyo objeto social les permita contratar con el Estado la ejecución de obras 
civiles objeto del presente proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 
 
NOTA: En caso de que el Representante Legal de la Persona Jurídica que forme parte de una de las formas asociativas no cumpla 
con los requisitos exigidos para las personas naturales, la propuesta deberá ser avalada por un profesional en Ingeniería Civil que 
cumpla la experiencia exigida. 
 
Todos los Proponentes deben:  
 

• Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

• Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

• Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta y para todo el tiempo de ejecución del 
contrato y un (01) años más. 

• No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley, en especial las 
previstas en la Ley 80 de 1993. 

• No estar incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación. 
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• No estar en proceso de liquidación obligatoria o forzosa. 

 

8. PARTICIPANTES 

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio o 
unión temporal, también las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia; que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar 
señaladas por la constitución y la ley, con capacidad estatutaria para presentar oferta y que efectúen la propuesta de 
acuerdo con las condiciones de participación.  
Los proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumpla con las 
condiciones exigidas en el presente estudio previo.  
 
CRITERIOS DE PONDERACIÓN  
Para evaluar la propuesta desde los factores o criterios de ponderación, debe haber sido declarada hábil dentro de los 
criterios Jurídico, técnico, financiero y organizacional. 
En el desarrollo de la Evaluación se tendrán como factores de calificación los siguientes criterios: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

a) Experiencia Especifica Adicional del Proponente 30 

b) Experiencia Académica Adicional – Equipo de trabajo  54 

c) Apoyo a la Industria Nacional 10 

d) Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 

discapacidad (Decreto 392 de 1 

e) Puntaje adicional mujeres 2,5 

f) Puntaje adicional Mipyme 2,5 

Total 100 

 
 

9.REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES 

Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica y legal: Estos requisitos son verificables por el evaluador jurídico, 
quien constara el cumplimiento de estos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento será rechazado, sin 
perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el parágrafo 1° del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y las normas que la 
reglamentan y/o modifican: 
 
REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES  
La ESE Hospital de Algeciras verifica la capacidad jurídica, la experiencia y el personal mínimo requerido, que dé certeza que los 
proponentes cuenten con la organización e infraestructura que permita el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 
 

1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO (CUMPLE O NO CUMPLE) 
 
Son requisitos para participar y verificar la capacidad jurídica: Estos requisitos no tienen puntaje, pero es verificable por el evaluador 
jurídico, quien constatará el cumplimiento de los mismos. Si el proponente no cumple con estos requisitos, el ofrecimiento será 
rechazado, sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad contenidas en el parágrafo 1° del artículo 5 de la ley 1150 de 2007. 
 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 23 de 121 

 

 

Los proponentes interesados en el presente proceso deberán acreditar los requisitos de evaluación que a continuación se 
describen: 
 

• Certificado de existencia y representación legal 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

• Fotocopia de la libreta militar (hombres menores de 50 años) 

• Acta de autorización de la junta de socios o asamblea de accionistas 

• Documento de conformación del consorcio o unión temporal, si es la condición del oferente 

• Fotocopia de Tarjeta Profesional 

• Fotocopia del certificado de vigencia de Tarjeta Profesional 

• Registro único Tributario (RUT) 

• Certificado aportes parafiscales y de seguridad social. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012, a la fecha del cierre del proceso de selección, el oferente, persona jurídica, 
deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante 
legal, como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. Aunado a lo anterior el oferente debe 
adjuntar: 

a. Constancia de pago de aportes en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), de sus empleados a los sistemas 
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente los últimos seis (06) meses.  
Nota: Para los proponentes que de acuerdo a requerimientos de ley estén obligados a tener revisor fiscal, junto con la certificación 
deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o contador junto con copia de la tarjeta profesional su 
vigencia y antecedentes disciplinarios. Este certificado deberá tener una vigencia no superior a 3 meses. 
 PERSONA NATURAL: Cuando el proponente sea persona natural, deberá: 
 a. Acreditar el pago de aportes mediante la presentación de la última Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) 
donde se relacionen los conceptos cancelados, vigente a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas al tenor del 
DECRETO NÚMERO 1273 DE 2018 . 
 FORMAS ASOCIATIVAS: Tratándose de consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o relacionados, se deberá allegar 
los documentos requeridos para persona natural o persona jurídica según corresponda, para cada uno de los integrantes. 

• Certificado de no incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

• Certificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 

• Certificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República 

• Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

• Registro Único de Proponentes (RUP) 

• Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
La propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad expedida por una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, que cumpla los siguientes requisitos: 
 
Asegurado o beneficiario: ESE Hospital de Algeciras, Nit. 813.001.653-3  
Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
Vigencia: Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, sin que en todo 
caso sea inferior a 90 días calendario.  
Tomador o afianzado: La Persona Natural, Jurídica o el Consorcio o Unión Temporal. Si el oferente es una persona jurídica, la 
póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figure en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera.  Si el oferente es un consorcio o unión temporal, la póliza debe ser constituida o 
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efectuada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando sus integrantes e identificación) y no a nombre del representante 
del consorcio o unión temporal. 
Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de la Compañía o Entidad Bancaria 
que la expide y por el tomador, y deberá acompañarse del recibo de pago o Constancia de Ley. 
Nota: Según el Parágrafo 3° de la Ley 1882 de 2018, expresa que la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta 
no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 

• Compromiso anticorrupción  

• Certificado de participación independiente del proponente 

• Consulta del RNMC del representante legal, persona natural e integrantes del Consorcio o Unión temporal. 
 
Nota 1: La no presentación del documento de conformación consorcial o la unión temporal o la ausencia de la firma hace inhábil 
la oferta. 
 
Nota 2: La no presentación del certificado expedido por la cámara de comercio con sus documentos anexos será causal para 
declarar inhábil la propuesta. 
 
Nota 3: La no presentación de la garantía de seriedad genera rechazo de la oferta conforme establece la ley 1882 de 2018 
 
Nota 4: La no presentación de los demás documentos requeridos cuando hubiere lugar a ello hará no hábil la propuesta. 
 

10.REQUISITOS TÉCNICO HABILITANTES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS. 
 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA (HABILITANTE) 
 
Se determinará si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los presentes pliegos. Se 
evaluará a partir de la información relacionada y cuando en la sumatoria de los contratos ejecutados por el proponente cumpla el 
siguiente requerimiento de la experiencia: 
 
13.1 EXPERIENCIA GENERAL: 
 
El proponente debe acreditar como experiencia General, un mínimo de cinco  (5) años contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional de Ingeniero Civil para personas naturales y desde el momento de la constitución en caso de personas 
jurídicas.   
 
Tratándose de consorcio o unión temporal, este requisito debe ser cumplido por al menos uno (1) de sus integrantes.  
 
 
13.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
  
El oferente debe acreditar experiencia de un (1) contrato,  cuyos objetos y/o actividades corresponda a LA INTERVENTORÍA 
TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTOS DE CENTROS DE SALUD O INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y/O 
EXPERIENCIA EJECUTADO EN LOS ULTIMOS TRES (3) AÑOS, cuyo presupuesto sea igual o mayor  (50%) al presupuesto total 
del presente proceso. Se deberá anexar acta de recibo final de obra y liquidación y/o certificación, para acreditar el presente 
requisito de conformidad con los requisitos señalados a continuación.   
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Los contratos deberán estar relacionados en el documento RUP e inscritos y deberá acreditar por lo menos tres (3) de los códigos 
UNSPSC que se relacionan a continuación: 
 
 

CLASIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN 

801015 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN. 

801016 GERENCIA DE PROYECTOS 

801615 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

951220 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS 

 
Tratándose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus integrantes. 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, valor del contrato ejecutado, 
porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el 
clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de 
los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia, el 
Proponente deberá diligenciar el anexo EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, con la siguiente información: 
 
INFORMACIÓN 
 
⚫ Número y fecha de suscripción del contrato. 
⚫ Nombre de la entidad o empresa contratante, Dirección, Teléfono, Ciudad y Correo electrónico. 
⚫ Nombre del Contratista. 
⚫ Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en consorcio o unión temporal. 
⚫ Objeto del contrato 
⚫ Fecha de iniciación. 
⚫ Fecha de terminación: 100% ejecutado. 
⚫ Número consecutivo que obra en el RUP del reporte del contrato relacionado para acreditar experiencia. 
⚫ Valor final del contrato (incluye el valor inicial más las adiciones en valor y los reajustes que se hubiesen presentado durante 

la ejecución del contrato) en pesos, a la fecha de terminación de los servicios certificados (...) 
⚫ Además, deberá anexar el acta de recibo final, con el fin de verificar las actividades ejecutadas. 
 
REQUISITOS 
 
Las certificaciones sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente, deben ser expedidas únicamente por el contratante 
y suscritas por las personas competentes o autorizadas para ello. 
 
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de 
participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia total del contrato toda vez que es indescifrable establecer que 
porcentaje de obra ejecuto cada consorciado. 
 
En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluarán en conjunto con el contrato principal al que 
están adicionando. Para el efecto, la certificación deberá contener como mínimo el valor del contrato adicional y la fecha de su 
celebración. 
 
Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se puedan certificar el cumplimiento 
de los requisitos que se exigen en el presente pliego de condiciones. No se aceptarán certificaciones de contratos en ejecución. 
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La ESE Hospital de Algeciras se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las certificaciones aportadas o solicitar los 
respectivos contratos o documentos que lo soporten. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Se pudo constatar que de acuerdo con el estudio del sector y los diferentes procesos de selección que la ESE Hospital de Algeciras 
ha adelantado, los posibles oferentes cumplen con los requerimientos exigidos en el presente estudio. 
 
Para garantizar idoneidad y capacidad del oferente para la realización de interventoría de las obras mencionadas, se consideran 
que las condiciones exigidas en cuanto a número de contratos, el alcance las actividades y la sumatoria del presupuesto, es 
adecuada y proporcional al contrato que se pretende suscribir, y está acorde al estudio del sector y análisis del Secop. 
 
EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO (HABILITANTE) 
 
Los proponentes deberán ofertar dentro de su oferta como requisito habilitante un personal mínimo requerido para la ejecución del 
Contrato, que acredite los siguientes requisitos: 
 
 
PROYECTO SEDE EL TORO: 
 

PERSONAL CANT PARTICIPACIÓN  
PERFIL 

FORMACION EXPERIENCIA 

Residente 
interventoría  

1 50% 
Ingeniero civil y/o 
arquitecto 

 
Experiencia General: Ingeniero civil, con 
experiencia general no menor a cinco (5) 
años como profesional, los cuales se 
acreditarán con fotocopia de la tarjeta 
profesional y el certificado de inscripción 
vigente del Consejo Profesional de 
Ingeniería. 
 
Con experiencia especifica: deberá 
acreditar mínimo una certificacion como  
contratista y/o director y/o residente en 
Interventor de obras de construcción, 
adecuación y/o mantenimiento de 
infraestructura pública que este 
relacionados con establecimientos de 
salud (hospitales y/o puestos de salud). 

 
 
Nota 1: Los proponentes deberán diligenciar y presentar los ANEXO - CARTA DE COMPROMISO, ANEXO — PERSONAL 
OFERTADO y el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Nota 2: Para acreditar la identificación y formación del personal, los proponentes deberán adjuntar los siguientes documentos, 
según aplique, así: 
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• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia de la matricula profesional. 

• Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por la entidad competente. 

• Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten la formación académica. 
 
El personal deberá cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de la profesión o tecnología. 
 
Nota 3: El valor del contrato aportado para acreditar la experiencia específica, se actualizará a pesos del año 2025, así: 
 

• Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del S.M.M.L. del año correspondiente 
a la misma fecha de terminación. 

• El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2025. 
 
Nota 4: La experiencia general se refiere a la experiencia adquirida en ejercicio de las profesiones requeridas, que corresponden 
a los años comprendidos entre la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Nota 5: La experiencia específica se refiere a la adquirida en ejercicio de la profesión, en la cual haya desempeñado las actividades 
requeridas, entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso, y se deberá acreditar 
mediante las certificaciones y/o actas de terminación y/o actas de liquidación de los vínculos legales. 
 
Nota 6: Para la acreditación de la experiencia específica se deberá aportar las certificaciones y/o las actas de terminación y/o las 
actas de liquidación en las que se refleje la siguiente información: 
 

• Nombre dirección y/o teléfono del contratante. 

• Cargo desempeñado y descripción (si lo tiene) 

• Objeto del contrato.  

• Número del contrato (si tiene). 

• Periodo en que se desempeñó en el cargo (día, mes y año). 

• Nombre, cargo y firma de quien suscribe la certificación o el acta de terminación o acta de liquidación. 
 
Nota 7: La verificación del personal se realizará con base en la información aportada en los anexos requeridos y en los respectivos 
soportes. Cuando exista diferencia entre la información relacionada en los anexos y los soportes, prevalecerá la información de los 
soportes. 
 
Nota 8: En caso de presentarse un mayor número contratos a los mencionados en la tabla para la experiencia específica, sólo se 
tendrá en cuenta los dos primeros relacionados en el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Nota 9: En caso de no presentar el ANEXO - EQUIPO DE TRABAJO, sólo se tendrá en cuenta los dos primeros contratos 
relacionados en la oferta, de acuerdo a la foliación. 
 
Nota 10: Los profesionales solo podrán postularse para desempeñar uno de los cargos del personal exigido, de acuerdo a la 
dedicación requerida, so pena de ser evaluado como NO CUMPLE. En todo caso, la entidad contratante podrá verificar que el 
personal ofrecido tenga la dedicación requerida para la ejecución del Contrato. 
 
Nota 11: Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio 
de Educación —Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 
y la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. 
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Nota 12: El adjudicatario deberá acreditar la disponibilidad de todo el personal determinado en el presupuesto oficial para la 
ejecución del Contrato, de acuerdo a las dedicaciones, cargos, y especificaciones de los Documentos del Proceso Contractual. 
 
Nota 13: Cuando la experiencia sea certificada por el proponente o uno de los integrantes del proponente plural, se deberá anexar 
copia de los contratos, en los que se pueda validar la información requerida. En todo caso la entidad contratante podrá realizar los 
requerimientos necesarios para verificar la consistencia de la información.  
 
Nota 14: Cuando se presenten experiencias simultáneas (tiempos traslapados) no se realizará doble contabilización de ella. 
 
Nota 15: Los términos de suspensión no se contabilizarán como experiencia.  
 
Nota 16: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo anteriormente descrito su 
propuesta será declarada NO HABILITADA. 
 
Nota 17: Es importante que el proponente tenga claro todo el personal requerido en el proyecto. Si bien hay personal que no es 
habilitante, debe ser incluido en la propuesta so pena de que su propuesta sea declarada NO HABILITADA. 
 
Tratándose de proponentes plurales este requisito puede ser cumplido por cualquiera de sus integrantes. 
 
Teniendo en cuenta que en el RUP se registra solamente información del contratista, contratante, valor del contrato ejecutado, 
porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de consorcios o uniones temporales y el contrato identificado con el 
clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, y que la Entidad requiere verificar otros aspectos relacionados con cada uno de 
los contratos que el oferente registra en el RUP con los cuales acreditará a la Entidad el cumplimiento de la experiencia, el 
Proponente deberá diligenciar el anexo EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE, con la siguiente información: 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Se pudo constatar que de acuerdo con el estudio del sector y los diferentes procesos de selección que el Hospital de Algeciras 
huila ha adelantado, los posibles oferentes cumplen con los requerimientos exigidos en el presente estudio. 
 
Para garantizar idoneidad y capacidad del oferente para la realización de las presentes obras, se consideran que las condiciones 
exigidas en cuanto a número de contratos, el alcance las actividades y la sumatoria del presupuesto, es adecuada y proporcional 
al contrato que se pretende suscribir, y está acorde al estudio del sector y análisis del Secop. 
 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTA DE PRECIOS BÁSICOS 
 
El oferente deberá presentar para cada ítem el ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS correspondientes y el respectivo listado de 
precios básicos, en concordancia con la oferta económica. Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos y deberán 
cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implíquela ejecución de las obras, y todos los demás gastos inherentes al 
cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, deducciones, contribuciones 
y utilidades del proponente. 
 
El proponente deberá hacer y presentar los análisis de precios unitarios para cada uno de los Ítems de la lista de cantidades de 
obra, presentando adicionalmente el listado de materiales y precios básicos, los cuales servirán como base de análisis para la 
aprobación de precios no previstos, en caso de ser necesario y verificar los precios de los insumos de la oferta. 
 
La no presentación de la totalidad de estos generará, que la propuesta sea declarada como NO ADMISIBLE técnicamente. 
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ANÁLISIS DEL AIU. 
 
El OFERENTE deberá presentar el análisis del AlU, el cual debe contener, todos los costos de administración en los que incurre la 
organización del constructor para poder ofertar y desarrollar la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la utilidad o 
beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual regirá tanto para los análisis de precios unitarios que 
forman parte de la propuesta, como para los nuevos precios, en caso de ser necesario pactar en el transcurso del contrato. 
 
El análisis del AIU debe contemplar además los costos inherentes al proyecto según sea el caso a la naturaleza del proyecto si 
aplica como valla informativa, señalización, autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos récord de construcción y demás al 
proyecto, aplicables al tipo del proyecto que se pretende ejecutar. 
 
La no presentación de este documento generará, que la propuesta sea declarada como no admisible técnicamente. 
 

11.ANÁLISIS DEL SECTOR  

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO 

QUE TIENE COMO OBJETO: “ ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD 

DEL CENTRO POBLADO DE EL PARAISO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS” 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 señala el deber de la entidad estatal de hacer el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo.  El punto de partida del análisis es el objeto del contrato y en consecuencia, de este depende el 
alcance del análisis.   
 
Para el efecto, se realizará con base a las directrices establecidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-
02 de Colombia Compra Eficiente. La importancia de este análisis ha sido enfática en las recomendaciones que la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE, le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas 
prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. Ello atendiendo a la importancia de que la 
política y la regulación estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales deben estar alineadas con el tipo de 
bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades Estatales y la eficiencia en el gasto.  
 
En tal sentido, se procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación a 
partir de las siguientes áreas:  
 
A. Aspectos generales del Mercado 
B. Comportamiento del Gasto Histórico – Estudio de la Demanda 
C. Estudio de la oferta  
D. Presupuesto oficial  
 
Por lo que se presenta continuación un análisis del sector para el desarrollo del objeto contractual de la referencia, todo 
enmarcado siempre con la finalidad de asignar de manera eficiente los recursos establecidos para este proceso y de verificar el 
sector comercial que ofrece esta clase de servicios. 
 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
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Sector Aplicable: 
 
IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 
elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 
Sector primario o sector agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 
ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la 
pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector 
industrial. 
 
Sector secundario o sector Industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación 
industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 
productos. 
Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 
Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo. 
Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc. 
 
Sector terciario o sector de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son 
necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el 
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios, el Gobierno, etc. Es 
indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores 
productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a 
la formación del ingreso nacional y del producto nacional 
 
El sector de servicios económicos o sector terciario se compone de áreas de la economía tales como: 
 
Comercio (mayorista, minorista, franquicias) 
Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores) 
Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar (especialmente 
educación, sanidad y atención a la dependencia -servicios públicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero 
también otros (como las peluquerías) 
Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración de empresas (incluyendo el nivel ejecutivo), la publicidad 
y las consultorías y asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, de inversiones, etc. 
Función pública, administración pública, actividades de representación política y de servicios a la comunidad, como las actividades 
en torno a la seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, 
abogados, notarios, etc.) 
Hotelería y las actividades en torno al turismo 
Transporte y comunicación (según se trasladen mercancías o información) 
Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas o sociales (periodismo escrito -prensa-, radio y 
televisión) 
Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía) 
Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), especialmente la informática e Internet 
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El objeto del proceso de contratación se ubica en el sector terciario o servicios 
 
Se pretende adelantar un proceso contractual mediante la suscripción de un contrato de Consultaría en la tipología de interventoría, 
que se realizará con personas naturales o jurídicas, individuales o asociadas en consorcio o unión temporal que no estén incursas 
en inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas en la constitución y la Ley, que cumpla con los requisitas de 
idoneidad en los términos señalados en este estudio y en la respectiva invitación pública, con capacidad para presentar oferta y 
que efectúen la propuesta de acuerdo con la condiciones establecidas por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE ALGECIRAS. y en vista de no contar con personal disponible, para realizar el seguimiento a la ejecución de las 
obras a ejecutarse, se requiere contratar la interventoría, conforme lo consagra el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: 
 
”Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de 
la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”. 
(...) 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, 
o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico 
del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
. 
 
 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). Opciones que el sector económico 
ofrece para satisfacer la necesidad 
 
A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las opciones 
que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar 
durante el análisis.  
 
De esta forma, se establecen los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer 
la necesidad del presente proceso de contratación. 
 
SECCION M: ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
 
Esta sección abarca las actividades profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel 
de capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados. 
 
DIVISIÓN 71: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS 
 
Esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios 
de inspección de edificios y servicios de prospección y de cartografía. Abarca asimismo la realización de análisis físicos y químicos 
y otros servicios de ensayos analíticos.  
 
ACTIVIDAD 7112: ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA 
 
Esta clase incluye: La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y 
servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 
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Se incluyen las siguientes actividades:  
 
• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, 
instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; 
proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 
ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 
especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción.  
• La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, 
control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera.  
 
Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. • Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, 
estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial. 
 
 
Empresas por actividad económica (Secciones de CIIU) 
 

 
 
 
 
VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR 
 
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de 
contratación desde la clasificación CIIU, se determina El análisis del sector correspondiente a la rama de las ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TÉCNICAS, en especial a la actividad económica de las ACTIVIDADES DE INGENERÍA Y 
OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA; desde el comportamiento de la producción nacional, de acuerdo 
con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el PIB crece 2,1% en el año 2025 
respecto al mismo periodo de 2024. 
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Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 preliminar  
 

 
 
PIB desde el enfoque de la producción 
  
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr 
(ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer 
semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. 
 
 Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:    
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
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• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Información y comunicaciones crece 2,3%.  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
• Industrias manufactureras crece 1,0% 
 
 

 
 
 
 
Valor agregado por actividad económica 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,0%.  
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• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%. 
 

 
 
PIB desde el enfoque del gasto 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo de 
2024pr. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):  
 
• Gasto en consumo final crece 3,8%.  
• Formación bruta de capital crece 6,4%.  
• Exportaciones decrecen 1,6%.  
• Importaciones crecen 9,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,5%, en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  
• Gasto en consumo final crece 0,7%.  
• Formación bruta de capital crece 2,7%.  
• Exportaciones decrecen 0,3%.  
• Importaciones crecen 2,6%. 
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EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, las exportaciones decrecen 1,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,3%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior (ver tabla 17).   
 
 

 
 
IMPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 9,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,6%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior.   
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PIB por departamento 

 
Información actualizada el 30 de mayo de 2025 
 
 

 
Producto Interno Bruto departamental 
 
El PIB nacional para el año 2024 preliminar (2024pr) es de 1.706.447 miles de millones de pesos, a precios corrientes. Los 
departamentos con mayor PIB son Bogotá D.C. y Antioquia con 430.151 y 253.232 miles de millones de pesos, respectivamente. 
Por su parte, los departamentos con menor PIB son Guainía y Vaupés con 605 y 472 miles de millones de pesos, 
respectivamente. 
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Respecto al PIB del Departamento del Huila, para el año 2025, la variación del crecimiento real el PIB del departamento frente al 
total de Colombia, también se puede evidenciar la participación porcentual de los sectores en el PIB del departamento frente a la 
composición nacional: 
 

 
 
 
 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 preliminar  
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PIB desde el enfoque de la producción 
  
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr 
(ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). • Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). Durante el primer 
semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. 
 
 Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:    
 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario 
crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
• Información y comunicaciones crece 2,3%.  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
• Industrias manufactureras crece 1,0% 
 
 

 
 
 
 
Valor agregado por actividad económica 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas10  
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de 
servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,0%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las 
actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,6%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%. 
 

 
 
PIB desde el enfoque del gasto 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,1% respecto al mismo periodo de 
2024pr. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):  
 
• Gasto en consumo final crece 3,8%.  
• Formación bruta de capital crece 6,4%.  
• Exportaciones decrecen 1,6%.  
• Importaciones crecen 9,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,5%, en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:  
• Gasto en consumo final crece 0,7%.  
• Formación bruta de capital crece 2,7%.  
• Exportaciones decrecen 0,3%.  
• Importaciones crecen 2,6%. 
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EXPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, las exportaciones decrecen 1,6% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las exportaciones decrecen 0,3%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior (ver tabla 17).   
 
 

 
 
IMPORTACIONES 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, las importaciones crecen 9,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, las importaciones crecen 2,6%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior.   
 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 43 de 121 

 

 

 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoría “Son contratos 
de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos…”  
 
La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes empresas dedicadas a la actividad de la 
consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar 
objetividad en el análisis y la toma de decisión.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la 
obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo 
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a 
ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según la Cámara Colombiana de Infraestructura.  
 
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes páginas web: 
 
 
Portal Colombia compra eficiente SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co)  
PIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co)  
Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co)  
 
 
Productos del sector  
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La interventoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determina el segmento de actividad de las 
empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:  
Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, mercadeo, recursos humanos, 
tecnologías de información).  
Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas.  
Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos).  
Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares internacionales con miras a obtener 
certificaciones.  
Consultoría en recursos humanos  
Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos.  
 
Gremios del sector de consultoría e ingeniería  
 
SCI (SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS): Asociación que agrupa a ingenieros civiles y otras disciplinas, quienes pueden  
ser los responsables de llevar a cabo estudios y diseños de mitigación de riesgos. https://sci.org.co/ 
 
ACIC (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSULTORES): Representa a empresas y profesionales que prestan 
servicios de consultoría en ingeniería, específicamente en estudios técnicos, diseños y ejecución de proyectos de infraestructura. 
 
ACIEM (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS,MECANICOS Y AFINES): Aunque se enfoca en otras 
ramas de la ingeniería, puede tener implicación en proyectos que requieran soluciones técnicas especificas:  https://aciem.org/ 
 
ACODAL (ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL): Agrupa profesionales y empresas en temas 
de ingeniería sanitaria y ambiental, muy relevante en proyectos de mitigación de riesgos relacionados con el agua, saneamiento o 
impactaos ambientales. https://www.acordat.org.co/ 
 
SECTOR DE CONSULTORIAS EN OBRAS DE INGENIERIA. 
 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), la consultoría es un área que se puede ejercer desde distintas disciplinas, 
campos o profesiones. Las empresas, sea cual sea su actividad, siempre están en busca de quienes les brinden asesoría, 
acompañamiento y orientación.  
 
Una de esas áreas es la ingeniería, es decir, la ciencia que aglutina los conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, 
la inversión, el desarrollo y las técnicas para la satisfacción de necesidades concretas. Para ello, emplea conocimientos propios de 
áreas como las matemáticas, la química, la física, la programación, los sistemas informáticos y otras que han ido apareciendo tras 
el desarrollo de las nuevas tecnologías. Asimismo, debe adecuarse a limitaciones de tiempo, seguridad, recursos, requisitos 
legales, entre otros 
 
Incluso, en los últimos tiempos la ingeniería y los ingenieros consultores han tenido que incorporar un nuevo elemento: el 
componente ecológico, que obliga a que las iniciativas e ideas se desarrollen según enfoques sostenibles. En cuanto a su 
procedimiento, y al margen de las diferencias que pueden existir por temas como la naturaleza de los proyectos o de las mismas 
empresas a las que asesora, éste se divide básicamente en dos fases.  
 
• Fase 1: emisión de un diagnóstico: Los ingenieros consultores empiezan por valorar la situación, el proyecto o la idea que se 
quiere desarrollar o reconducir. Esta tarea incluye, por supuesto, un análisis de la propia compañía, de su funcionamiento y los 
recursos que tiene disponibles, y sobre todo de la viabilidad de sus planes de ingeniería.  
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• Fase 2: elaboración de soluciones: Con base en ese diagnóstico, los ingenieros consultores se encargan de diseñar la solución 
más adecuada para cada caso. En este momento es imprescindible que combinen sus conocimientos técnicos con las herramientas 
de gestión comercial para la venta de soluciones de alto nivel tecnológico. 
 
De acuerdo a que todo lo relacionado con consultorías es considerado un servicio que se presta con un alto grado de conocimiento 
técnico, es pertinente revisar el sector de servicios en Colombia.  
Según el Banco de la República, el proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la conformación de economías 
dominadas por los sectores terciarios. En una primera etapa de desarrollo, los sectores agropecuario y minero dominan la 
generación del valor agregado de un país.  
El sector de la consultoría en obras de ingeniería proporciona asesoramiento y gestión especializada a propietarios y contratistas 
para optimizar proyectos de construcción y garantizar la calidad, seguridad y eficiencia desde la planificación hasta la ejecución. 
Este servicio incluye estudios de viabilidad, diseño, supervisión técnica, análisis de costos y cumplimiento normativo, actuando 
como un experto externo que aporta una visión independiente para identificar deficiencias y proponer soluciones innovadoras en 
el ciclo de vida completo de la obra.  
¿Qué es la consultoría en obras de ingeniería? 
Es la prestación de servicios profesionales de asesoramiento, análisis, diseño y supervisión en obras de ingeniería civil, industrial, 
de infraestructura y construcción en general.  
¿Cuál es su función principal? 
Asesoramiento estratégico: Brinda una visión externa y objetiva para identificar problemas y proponer soluciones innovadoras. 
Estudios de viabilidad: Evalúa la factibilidad técnica y económica de los proyectos antes de su ejecución.                                      Diseño 
y análisis: Se encarga de los diseños detallados y realiza análisis técnicos para asegurar la correcta implementación. Supervisión 
técnica: Acompaña y fiscaliza cada fase del proyecto para asegurar el cumplimiento de estándares, calidad y normativas.  
Gestión de proyectos: Ayuda a controlar los costos, los plazos y la optimización de recursos.  
Intermediación: Actúa como enlace entre el cliente y los constructores, defendiendo los intereses del propietario.  
¿Quiénes son los actores clave? 
Ingenieros consultores: Profesionales altamente calificados con experiencia en diversos campos de la ingeniería que ofrecen su 
conocimiento especializado.  
Firmas de consultoría: Empresas especializadas que agrupan a expertos para atender las necesidades de diferentes tipos de 
proyectos.  
Beneficios de contratar consultoría en obras de ingeniería 
Reducción de costos: Los proyectos con consultoría especializada pueden ahorrar hasta un 20% en costos.  
Mejora de la calidad: Garantiza que la obra cumpla con los más altos estándares.  
Cumplimiento de plazos: Ayuda a evitar retrasos en la entrega del proyecto.  
Gestión eficiente: Optimiza el uso de tiempo, dinero y recursos.                                                                                          
Resolución de imprevistos: Identifica y maneja obstáculos inesperados, minimizando la pérdida de tiempo y materiales. 
Cumplimiento legal: Asegura el apego a todas las normativas vigentes durante el proyecto. 
En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la producción de servicios para luego terminar con la consolidación de los 
servicios. En este sentido y de acuerdo con el objeto del contrato, se concluye que pertenece al sector servicios. En particular, el 
DANE a través de la Encuesta anual y mensual de servicios, obtiene la información de las variables principales del sector de 
servicios para el análisis de su evolución en el corto y mediano plazo. Dentro de las actividades que el DANE considera se incluyen 
dentro de este sector se incluyen las siguientes: 
MERCADO LABORAL 
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer información estadística relacionada con mercado 
laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características sociodemográficas de la población residente en Colombia. 
A través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población ocupada, desocupada o población 
fuera de la fuerza de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como 
son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desocupación (TD). 
Principales indicadores del mercado laboral Julio de 2025 
Información julio 2025 
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Para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,9%). La tasa global de participación se ubicó en 64,6%, mientras que en julio de 
2024 fue 64,2%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes del año anterior (57,8%). 

 
 
Indicadores de mercado laboral mes y trimestre móvil para el total nacional y total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
 
Total nacional mensual  
 
Para el mes de julio de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó una disminución de 1,1 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,9%). La tasa global de participación se ubicó en 64,6%, mientras que en 
julio de 2024 fue 64,2%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,9%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes del año anterior (57,8%). 
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Población ocupada según rama de actividad, mes julio 2025 
 
En el mes de julio de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.969 miles de personas. Las ramas que 
más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida (0,8 puntos 
porcentuales); Transporte y almacenamiento (0,7 puntos porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (0,5 puntos porcentuales). 
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Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre móvil mayo - julio 2025 
 
Para el trimestre móvil mayo - julio 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 
desocupación fueron: Quibdó (24,3%), Riohacha (14,4%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: 
Cali A.M. (7,8%), Villavicencio (7,7%) y Medellín A.M. (7,3%). 
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Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el 
corto plazo. 
 
En julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con julio de 2024. 
 

 
 
Evolución general de los subsectores de servicios 
 
 
Evolución general de los subsectores de servicios 1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de 
ingresos, según subsector de servicios (julio 2025p / julio 2024) 
 
En julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en 
comparación con julio de 2024. 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios (julio 2025p / julio 
2024) 
 
En julio de 2025, tres de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en 
comparación con julio de 2024.  
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Índice De Precios Al Consumidor 
 
Información agosto 2025 
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En agosto de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,19%, la variación año corrido fue 4,22% y la anual 5,10%. 
En agosto de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 1,02 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando fue de 6,12%. 
El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2025 (0,19%) se explicó principalmente por la variación mensual de las 
divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las 
divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59%) y Restaurantes y hoteles (0,49%). 
RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO 2025  
Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 0,19% en comparación con julio de 2025, cinco divisiones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,19%): Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59%), Restaurantes y hoteles (0,49%), 
Salud (0,46%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45%) y por último, Bienes y servicios diversos (0,44%). Por debajo se 
ubicaron: Educación (0,13%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,06%), Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (0,05%), Prendas de vestir y calzado (-0,02%), Transporte        (-0,03%), Información y 
comunicación (-0,15%) y por último, Recreación y cultura (-0,30%).   
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RESULTADO ANUAL  
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases   
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 
En el mes de agosto de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con agosto de 2024. En el último año, las 
divisiones Educación (7,87%), Restaurantes y hoteles (7,78%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,13%), Salud (5,67%), 
Bebidas alcohólicas y tabaco (5,33%) y por último, Transporte (5,19%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). 
Entre tanto, las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,70%), Bienes y servicios diversos (4,00%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,18%), Prendas de vestir y calzado (2,02%), 
Recreación y cultura (1,63%) y por último, Información y comunicación (-0,85%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.   
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La figura7 muestra en orden descendente los resultados de la variación acumulada del IPC por departamentos, en primer puesto 
se registra Bucaramanga un incremento del 1,76% y Santa Marta con un ,36%, es decir que Neiva se posiciona despues de la 
Nacional en el puesto veintires en un 0,14%,  

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 56 de 121 

 

 

 
La figura 8 muestra la variación acumulada del IPC de la ciudad por categorías comparada con el total nacional 
 
Por grupo de bienes y servicios el item con mayor registro es la Restaurante con una participación del 2,0 % en la ciudad de Neiva  
frente a Nacional que es del 1,9 % porcentaje representativo para nuestro municipio, seguido de Alimentos, restaurantes transporte. 
 
 
Salario Minimo legal Vigente en Colombia 
 
Mediante el Decreto 1572 de 2024 quedo establecido el salario mínimo en Colombia para el año 2025 el  incrementó corresponde 
a un 9,54%, lo que significa que pasó de $ 1.300.000 a $ 1.423.500. El auxilio de transporte también se incrementó en un 23%, 
pasando de $162.000 a $200.00, para un total de  $1.623.500 mensuales. 
 
Este aumento fue decretado por el Gobierno Nacional, la decisión del jefe de Estado la adoptó tras agotarse la etapa de negociación 
directa entre las centrales obreras y los gremios de la producción, sin lograrse ningún acuerdo. 
 
El nuevo salario mínimo comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2025 y se espera beneficiar a más de 2,2 de trabajadores en 
Colombia que reciben una remuneración básica, y corresponden a cerca de 10% de las personas ocupadas laboralmente en el 
país,  
Las razones del gobierno nacional 
 
El jefe de Estado explicó las razones por las que tomó la decisión de aumentar en 9,5% el salario mínimo para 2025 “como un 
regalo de Navidad": 
- La inflación de 2024 estará bordeando el 5%. Actualmente, con cierre a noviembre, está en 5,2%. 
- La inflación de alimentos, quedaría a final de año en 2,7% anual, “es la caída más grande en toda la OCDE", dijo. 
- La expectativa de inflación para 2025 es de 3%, lo que significa que “el salario real, no nominal, va a tener un ascenso de 6,5%. 
Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez". 
El mandatario señaló que “la política del Gobierno de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, fue tan efectiva, que la elevación del 
precio de alimentos estuvo por muy por debajo del promedio de inflación del país", aseguró. 
Agregó que “hemos crecido el salario mínimo real en Colombia entre 30% y 35% en los tres años que llevamos. Tenemos que 
hacer un mayor esfuerzo el año entrante", aseguró. 
Y recordó que, a diferencia de lo que piensan los gremios de la producción, el salario mínimo real ha subido muy por encima de la 
inflación desde 2022. 
“Recibimos la economía del país casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo 
la verdad: si el salario mínimo crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la 
economía de un país, es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de 
un país", insistió. 
De hecho, dijo que 1,6 millones de colombianos salieron en 2023 de la pobreza monetaria, 1,1 millones de personas salieron de la 
pobreza extrema, y 2,5 millones de personas salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria 
extrema. 
“Y fue subiendo el salario mínimo el principal factor, entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo", 
reiteró el mandatario. 
Concluyó que, si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea una realidad a partir de julio entrante, al menos tres 
millones de personas mayores de 70 años puedan tener pensión bono pensional. 
Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ante los medios de comunicación dijo: “ya está el decreto firmado y con 
base en la norma. Tuvimos 5 sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, donde primó el respeto y el diálogo; 2 
encuentros de la subcomisión de productividad y alrededor de 15 bilaterales y como no fue posible, se expidió el decreto teniendo 
en cuenta: el índice de inflación, el factor de la productividad, la contribución de los salario al PIB y la última parte que hemos 
tenido, es la productividad por hora trabajada 
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Análisis de la Oferta 
 
El presente proceso contractual se enmarca en la prestación de un servicio de consultoría, específicamente en la tipología de 
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental. Para su clasificación dentro del catálogo estándar de bienes y servicios, 
se establece que el objeto se identifica con el código 80101500 Y 81141500 – Servicios de Consultoría, de conformidad con la 
codificación internacional recomendada por Colombia Compra Eficiente. Esta clasificación corresponde adecuadamente a la 
naturaleza intelectual, técnica y profesional del servicio requerido, facilitando su adecuada trazabilidad en el sistema de compras 
públicas. 
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El objeto del contrato consiste en la vigilancia especializada de un contrato de obra, lo que exige conocimiento técnico, normativo 
y de gestión contractual. Por lo tanto, la actividad no implica ejecución directa de obras ni suministro de bienes, sino una labor de 
acompañamiento, control y evaluación experta, típica del sector de servicios profesionales. El uso de esta clasificación permite 
identificar correctamente la oferta dentro del mercado de consultoría, y garantizar que los oferentes que participen cuenten con la 
idoneidad requerida en dicho sector. 
 
De igual forma, en cumplimiento de la Ley 2069 de 2020 – Ley de Emprendimiento, se promueven condiciones que favorezcan la 
participación de nuevas empresas y emprendedores en el ecosistema de la contratación pública. Para ello, se han definido 
requisitos habilitantes proporcionales al objeto, evitando exigencias excesivas que puedan limitar la libre concurrencia o generar 
barreras de acceso a pequeñas empresas, consultores independientes o nuevas firmas con capacidad técnica demostrable. 
 
El dimensionamiento del contrato permite ampliar las oportunidades de participación a actores emergentes del sector servicios, 
incentivando la innovación y la competitividad. Asimismo, se aplicarán criterios de evaluación objetivos, claros y accesibles, que 
valoren adecuadamente la experiencia, la calidad técnica y la eficiencia de las propuestas, en coherencia con el principio de 
selección objetiva y la política de fortalecimiento empresarial establecida. 
 
Con estas disposiciones, el proceso contribuye a los objetivos del Estado en materia de reactivación económica, dinamización del 
sector terciario, desarrollo local, y fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento e innovación en el país. 
 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA. 
 
El estudio de la oferta tiene como propósito identificar el comportamiento del mercado relacionado con el objeto del contrato, 
evaluando si existe una oferta suficiente, variada y competitiva que permita garantizar la pluralidad de proponentes y la eficiencia 
del proceso contractual. 
 
En el contexto colombiano, el sector de los servicios de consultoría —especialmente en áreas como la interventoría técnica, 
administrativa y financiera— presenta un alto nivel de participación por parte de micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
de firmas consultoras especializadas de mediana y gran escala. Esto se traduce en un mercado dinámico y no concentrado, lo que 
garantiza condiciones de libre competencia. 
 
Para efectos de este estudio, se utilizó la herramienta de visualización de la oferta de Colombia Compra Eficiente, consultando los 
procesos contractuales celebrados bajo el código UNSPSC 80101500 – Servicios de Consultoría. Se aplicaron filtros para el período 
comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2025, en el departamento del Huila, con montos contratados hasta por $100.000.000, 
rango acorde con la modalidad empleada en este proceso. 
 
Del análisis se concluye que existe una oferta suficiente y plural de proveedores en el sector, conformada por firmas legalmente 
constituidas, muchas de las cuales están registradas en el Registro Único de Proponentes (RUP) y habilitadas para contratar con 
el Estado. Además, se evidencia un interés creciente por parte de profesionales independientes y MiPymes en participar en 
procesos contractuales relacionados con interventorías, especialmente en sectores sociales como la educación, salud y 
saneamiento básico. 
 
Estas condiciones de mercado permiten afirmar que el servicio objeto del presente proceso puede ser ofertado por un número 
adecuado de proveedores, lo que garantiza una competencia efectiva, promueve la transparencia en la selección y permite a la 
entidad acceder a soluciones de calidad a precios competitivos. 
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Asimismo, la estructuración del proceso en condiciones proporcionales al objeto y monto del contrato favorece la participación de 
actores locales y regionales, fortaleciendo el ecosistema empresarial del municipio aportando a los objetivos de dinamización 
económica establecidos por la Ley 2069 de 2020. 
 

Consulta realizada por la página siguiendo el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta 
 
Identificación sectorial CIIU del proceso 
 
A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las opciones 
que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el cual se va a estudiar 
durante el análisis. De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos 
CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto. 
 
7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 
 
Teniendo en cuenta que la Actividad que se pretende contratar correspondiente a la División 71 “Actividades de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos”, dado que enmarca las actividades que se pretenden contratar y que se encuentran 
identificadas bajo el código 7112 correspondiente a las “Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 
técnica”. La prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección 
de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. Asimismo, comprende las siguientes actividades:  
 
El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, 
instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; 
proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de 
ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería 
especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. 
La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento, 
control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera. 
Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 
Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de 
información espacial. 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
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Para lo cual, se obtuvo como resultado más de 144 empresas Departamental, sin tener en cuenta el sinnúmero de personas 
naturales que pueden prestar los servicios requeridos, de las cuales se destacan las siguientes empresas, de acuerdo con el reporte 
realizado en el portal de INFORMACOLOMBIA, a saber: 
 

Empresa Localidad Departamento 

INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S A S BIC NEIVA HUILA 

CONENERGIA LTDA NEIVA HUILA 

SERVICIOS PRODUCCION Y COMERCIO COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO 

NEIVA HUILA 

INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S A S NEIVA HUILA 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA NEIVA HUILA 

SEI SERVICIOS E INGENIERIAS LTDA NEIVA HUILA 

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS NEIVA HUILA 

INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A S NEIVA HUILA 

MONVAL GROUP S A S NEIVA HUILA 

ASESORIAS VENTAS Y SERVICIOS S A S NEIVA HUILA 

INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA NEIVA HUILA 

EIC INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

INGELSUR DE COLOMBIA SAS NEIVA HUILA 

INNOVACION EN PROYECTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y 
COMPETITIVIDAD INPROSEC S A S 

NEIVA HUILA 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y FORESTAL NEIVA HUILA 

RV INGENIEROS SAS NEIVA HUILA 

INPALC SAS NEIVA HUILA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA CONSTRUCCION 
DISENOS ESTUDIOS INTERVENTORIAS Y AGROINDUSTRIA 

NEIVA HUILA 

CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA NEIVA HUILA 

FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE 
LA SALUD PARA LA PROYECCION SOCIAL 

NEIVA HUILA 

RF ELEVADORES Y ARQUITECTURA S A S NEIVA HUILA 

HYDROHER INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

G E SAC & CIA S A S NEIVA HUILA 

COMPANIA DE PROFESIONALES CIVILES ELECTRICISTA 
TELECOMUNICACIONES F C S A S 

NEIVA HUILA 

Y & N INGENIEROS CONTRATISTAS S A S NEIVA HUILA 

FUNDACION POR EL DESARROLLO DE COLOMBIA FUNDECOL NEIVA HUILA 

ENERGY INSPECCIONES Y SERVICIOS S A S NEIVA HUILA 

COOPERATIVA DE SERVICIOS COMERCIALIZACION E INDUSTRIA 
SERCOIN 

NEIVA HUILA 

ASOCIADOS INGENIERIA SAS NEIVA HUILA 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-electronica-huila-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/conenergia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-produccion-comercio-cooperativa-trabajo-asociado
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-produccion-comercio-cooperativa-trabajo-asociado
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/bulltrack-eu
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/sociedad-tecnica-sota-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/sei-servicios-ingenierias-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/interventorias-construcciones-ltda-incon
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-servicios-ambientales-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/monval-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/asesorias-ventas-servicios-ltda-avs
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingesuelos-colombia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/eic-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingelsur-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-proyectos-servicios-consultorias-colombia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-proyectos-servicios-consultorias-colombia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fundacion-para-vida-digna
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/rv-ingenieros-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inpalc-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cooperativa-trab-asoc-para-const-dis-est-interv-agroind-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cooperativa-trab-asoc-para-const-dis-est-interv-agroind-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/construcsuelos-suministros-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fundacion-desarrollo-ingenierias-ciencias-salud-para-proyeccion-social
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fundacion-desarrollo-ingenierias-ciencias-salud-para-proyeccion-social
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/rf-arquitectos-constructores-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/hydroher-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ge-sac-cia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/compania-profesionales-civiles-electricista-telecomunicaciones-fcsas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/compania-profesionales-civiles-electricista-telecomunicaciones-fcsas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mejia-construcciones-cia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fundacion-desarrollo-colombia-fundecol
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/energy-inspecciones-servicios-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/precooperativa-servicios-comercializacion-industria-sercoin
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/precooperativa-servicios-comercializacion-industria-sercoin
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/asociados-ingenieria-sas
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GRUPO OVINCO SAS NEIVA HUILA 

PROCESOS AMBIENTALES Y ELECTRICOS DE COLOMBIA P A E C SAS NEIVA HUILA 

C&M TOPOGRAPHY SAS NEIVA HUILA 

INGENIERIA ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA BARACALDO S A S NEIVA HUILA 

VISOGROUP S A S NEIVA HUILA 

GIRVECOM S A S NEIVA HUILA 

VELEZ OIL & GAS S A S NEIVA HUILA 

MVC CONSULTORES S A S NEIVA HUILA 

SERVINGENIERIA J&C PROYECTOS INTEGRALES S A S NEIVA HUILA 

COMPANIA BEDOYA OSORIO S A S NEIVA HUILA 

SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA SANCHEZ SAS NEIVA HUILA 

INVERSIONES T&J SAS NEIVA HUILA 

TOVAR GUIO S A S NEIVA HUILA 

QUINTA INTEGRAL DE INGENIERIA E INNOVACION S A S NEIVA HUILA 

INGES GROUP S A S NEIVA HUILA 

COOPERATIVA TECNICA DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y 
AGROINDUSTRIA ETICA LTDA 

NEIVA HUILA 

INGEMCO EU INGENIERIA CONTROL E INNOVACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA 

NEIVA HUILA 

INCIEM S A S INGENIERIA CIVIL ELECTRICA Y MECANICA S A S NEIVA HUILA 

SALAZAR AYERBE INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS NEIVA HUILA 

EMSA SOLUCIONES INTEGRALES SAS NEIVA HUILA 

GROW PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS NEIVA HUILA 

SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA SAS NEIVA HUILA 

INGENIERIA Y SUMINISTROS J&M S A S NEIVA HUILA 

AGRICULTURAL CONSULTANCY SERVICES SAS NEIVA HUILA 

JUMAL CONSTRUCCIONES SAS NEIVA HUILA 

IDC INGENIERIA PARA EL DISENO Y LA CONSTRUCCION S A S NEIVA HUILA 

C O C ASISTENCIA Y CONSULTORIA S A S NEIVA HUILA 

PROATEC DI S A S NEIVA HUILA 

HGR CONSULTORIA SAS NEIVA HUILA 

FIFA INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES S A S NEIVA HUILA 

DA VINCI GROUP SAS NEIVA HUILA 

ALFA & C INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

INVERSIONES E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO 
SURCOLOMBIANO S A S 

NEIVA HUILA 

YOU TECHNIC SAS NEIVA HUILA 

SALAS GROUP SAS NEIVA HUILA 

DSOLAR ENERGY S A S NEIVA HUILA 

TELECOMUNICACIONES INFORMATICAS SOFTWARE Y ENERGIAS 
RENOVABLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

NEIVA HUILA 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-ovinco-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/procesos-ambientales-electricos-colombia-paec-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cym-topography-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-arquitectura-topografia-baracaldo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tyt-inversiones-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/girvecom-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/velez-oil-gas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mvc-consultores-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servingenieria-jc-proyectos-integrales-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/compania-bedoya-osorio-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-integrales-ingenieria-sanchez-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-tyj-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tovar-guio-cia-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/quinta-integral-ingenieria-innovacion-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-obras-civiles-ltda-serviobras
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-precooperativo-ingenieria-agroindustria-etica-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-precooperativo-ingenieria-agroindustria-etica-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingemco-eu-ingenieria-control-innovacion-cientifica-tecnologica
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingemco-eu-ingenieria-control-innovacion-cientifica-tecnologica
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inciem-sa
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/salazar-ayerbe-ingenieria-arquitectura-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/emsa-soluciones-integrales-sas-huila
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/psi-construcciones-ltda
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/sgin-servicio-global-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-suministros-jym-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/agricultural-consultancy-services-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/jumal-construcciones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/idc-ingenieria-para-diseno-construccion-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/coc-asistencia-consultoria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/proatec-di-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/hgr-consultoria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/fifa-ingenieria-servicios-soluciones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/da-vinci-group-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/alfa-c-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-ingenieria-para-desarrollo-surcolombiano-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-ingenieria-para-desarrollo-surcolombiano-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/you-technic-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/salas-group-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dsolar-energy-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/telecomunicaciones-informaticas-software-energias-renovables-sociedad-acciones-simplificada
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/telecomunicaciones-informaticas-software-energias-renovables-sociedad-acciones-simplificada
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SEGURIDAD Y TAREAS DE ALTO RIESGO SAS NEIVA HUILA 

INVERSIONES JBC LTDA NEIVA HUILA 

CLEANENERGY S A S NEIVA HUILA 

TECHNOLOGY & ENERGY SOLUTIONS COLOMBIA SAS NEIVA HUILA 

JBR INGENIERIA CONSTRUCCIONES & NEGOCIOS S A S NEIVA HUILA 

IDR S A S NEIVA HUILA 

INGENIEROS CONSULTORES B&P S A S NEIVA HUILA 

PROSEAA CO S A S NEIVA HUILA 

KALIMO S A S NEIVA HUILA 

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSULTORES DE COLOMBIA SAS NEIVA HUILA 

INGENIERIA OCIMACS S A S NEIVA HUILA 

CRYSTAL ENERGY S A S NEIVA HUILA 

SAMAG PROYECTOS S A S NEIVA HUILA 

JURISCONSTRUC & ASOCIADOS S A S NEIVA HUILA 

DEUS INTEGRAL INGENIEROS Y CONSULTORES S A S NEIVA HUILA 

PROCESS ENGINEERING AND CONSTRUCTION SAS NEIVA HUILA 

IPZELECS SAS NEIVA HUILA 

VRO INGENIERIA Y SERVICIOS S A S NEIVA HUILA 

GRUPO AP SOLUCIONES S A S  NEIVA HUILA 

INVERSIONES ANDYMARED S A S NEIVA HUILA 

INGENIERIA & MARKETING SOLUCIONES SAS NEIVA HUILA 

INVERSIONES PYP DE COLOMBIA S A S NEIVA HUILA 

INGENIERIA SERVICIOS Y DISENOS P B S A S NEIVA HUILA 

CERTIFICACIONES SURCOLOMBIA S A S NEIVA HUILA 

DINNTECH S A S NEIVA HUILA 

DEMARCAMOS INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

SERVICIOS INGENIERIA TECNOLOGIA ELECTRONICA Y MEDIO 
AMBIENTES A S 

NEIVA HUILA 

INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA NEIVA HUILA 

SOLUCIONES INTEGRALES SURCOLOMBIANAS S A S NEIVA HUILA 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM E INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

ANG CONSTRUIR S A S NEIVA HUILA 

CONTRATISTAS UNIDOS DEL HUILA S A S NEIVA HUILA 

ARQDISECON S A S NEIVA HUILA 

INSPEND S A S NEIVA HUILA 

SERVICIOS TECNICOS Y OBRAS CIVILES INGENIERIA S A S  NEIVA HUILA 

ARAMAR INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

INGENIERIA DE CALIDAD COLOMBIA S A S NEIVA HUILA 

INVERSIONES DELGADO Y MOSQUERA S EN C INDELMOS S EN C NEIVA HUILA 

CIL S A S NEIVA HUILA 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/seguridad-tareas-alto-riesgo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-jbc-ltda-huila
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cleanenergy-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/technology-energy-solutions-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/jbr-ingenieria-construcciones-negocios-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/idr-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieros-consultores-bpsas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/proseaa-co-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/kalimo-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/sociedad-ingenieros-consultores-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-ocimacs-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/crystal-energy-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/samag-proyectos-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/jurisconstruc-asociados-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/deus-integral-ingenieros-consultores-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/process-engineering-and-construction-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ipzelecs-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/vro-ingenieria-servicios-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/eca-tatacoa-sasesp
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-andymared-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-marketing-soluciones-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-pyp-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-servicios-disenos-pbsas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/certificaciones-surcolombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dinntech-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/demarcamos-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-ingenieria-tecnologia-electronica-medio-ambientes-as
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-ingenieria-tecnologia-electronica-medio-ambientes-as
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-interventoria-construcciones-ltda-huila
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/soluciones-integrales-surcolombianas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/geographic-information-system-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ang-construir-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/contratistas-unidos-huila-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/arqdisecon-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inspend-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/servicios-tecnicos-obras-civiles-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/barreto-hermanos-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-calidad-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-delgado-mosquera-sc-indelmos-scs
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cil-ltda
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WSL CONSULTORES & ASESORES SAS NEIVA HUILA 

INGENIERIA Y SERVICIOS VERDES DE COLOMBIA S A S NEIVA HUILA 

C S A INGENIERIA VERDE S A S NEIVA HUILA 

GENERADORA HUILENSE DE ENERGIA NATURAL S A S NEIVA HUILA 

INGENIERIA CIVIL Y ESTRUCTURALES ICEST S A S NEIVA HUILA 

PERFOAMBIENTAL S A S NEIVA HUILA 

BRILLIANTIC S A S NEIVA HUILA 

INGENIERIA DISENO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES DIAZ S A S NEIVA HUILA 

INDUSTRIALES AMBIENTALES AGRICOLAS Y CIVILES INGENIEROS 
CONSULTORES S A S 

NEIVA HUILA 

CR SERVICIOS DE INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS NEIVA HUILA 

LEBHNAR S A S NEIVA HUILA 

M&S CONSTRUCTIONS S A S NEIVA HUILA 

GASES Y ENERGIAS ALTERNATIVAS SAS NEIVA HUILA 

GRUPO EMPRESARIAL SOFTWARE INGENIERIA NEGOCIOS Y 
CONSTRUCCION S A S 

NEIVA HUILA 

LASOF LC S A S NEIVA HUILA 

DELTA INGENIERIA Y CONTROL SAS NEIVA HUILA 

HIDRAULICOS Y CIVILES S A S NEIVA HUILA 

ELECTRO CALCULOS SAS NEIVA HUILA 

INPROINC SAS NEIVA HUILA 

AOLAB INGENIERIA SAS BIC NEIVA HUILA 

LA COOPERATIVA F&S CONSULTING COOP MULTIACTIVA DE 
PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

NEIVA HUILA 

YUMA CONSTRUCTORA S A S NEIVA HUILA 

VIAS EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S A S NEIVA HUILA 

SUMINISTROS INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SUINCO S A S NEIVA HUILA 

INVERSIONES OLAVE SALAZAR S A S NEIVA HUILA 

GRUPO TGS S A S NEIVA HUILA 

MEGA ENGINEER SAS NEIVA HUILA 

SIEND SAS NEIVA HUILA 

RUBIOIL SERVICES S A S NEIVA HUILA 

SANEDEN S A S NEIVA HUILA 

LDE E U NEIVA HUILA 

SANTAMARIA ENGINEERING SERVICES S A S NEIVA HUILA 

SM CONSULTORIA E INGENIERIA S A S NEIVA HUILA 

SOLUCIONES 3D LATAM SAS NEIVA HUILA 

T&T INGENIERIA CIVIL S A S NEIVA HUILA 

C&A INGENIERIA DEL RECURSO HIDRICO S A S NEIVA HUILA 

MJ INGENIERIA Y DESARROLLO SAS NEIVA HUILA 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ays-integral-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-servicios-verdes-colombia-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/c-ingenieria-verde-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/generadora-huilense-energia-natural-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-civil-estructurales-icest-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/perfoambiental-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/brilliantic-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ingenieria-diseno-asesoria-construcciones-diaz-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/industriales-ambientales-agricolas-civiles-ingenieros-consultores-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/industriales-ambientales-agricolas-civiles-ingenieros-consultores-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/dwm-soluciones-integrales-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/lebhnar-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ms-constructions-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/gases-energias-alternativas-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-empresarial-software-ingenieria-negocios-construccion-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-empresarial-software-ingenieria-negocios-construccion-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/lasof-lc-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/delta-ingenieria-control-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/hidraulicos-civiles-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/electro-calculos-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inproinc-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/aolab-ingenieria-sas-bic
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cooperativa-fs-consulting-coop-multiactiva-prestacion-servicios-administrativos-ingenieria-arquitectura
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cooperativa-fs-consulting-coop-multiactiva-prestacion-servicios-administrativos-ingenieria-arquitectura
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/cooperativa-fs-consulting-coop-multiactiva-prestacion-servicios-administrativos-ingenieria-arquitectura
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/yuma-constructora-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/vias-edificios-estructuras-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/suministros-interventoria-construccion-suinco-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/inversiones-olave-salazar-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/grupo-tgs-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mega-engineer-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/siend-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/rubioil-services-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/saneden-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/lde-eu
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/santamaria-engineering-services-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/sm-consultoria-ingenieria-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/soluciones-3d-latam-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/tt-ingenieria-civil-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/ca-ingenieria-recurso-hidrico-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/mj-ingenieria-desarrollo-sas
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GEOINFRAESTRUCTURA SAS NEIVA HUILA 

WAGA BUILDESING S A S NEIVA HUILA 

Fuente: https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/ 
 
Para lo cual, se obtuvo como resultado más de 547 empresas l, sin tener en cuenta el sinnúmero de personas naturales que 
pueden prestar los servicios requeridos, de las cuales se destacan las siguientes empresas, de acuerdo con el reporte realizado 
en el SII de la Superintendencia de Sociedades, a saber: 
 

Nit Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Versión 4 A.C 

802015564 DESARROLLOS Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830126461 HITOS URBANOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830501720 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830513773 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860000656 HMV INGENIEROS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860002837 OSPINAS & CIA. S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860008018 ESTUDIOS TECNICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860031361 CONSULTORIA COLOMBIANA  S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860034335 Gomez Cajiao y Asociados SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860055182 WSP COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860059851 ACI PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860077099 PAYC S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860535490 TELVAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890903055 INTEGRAL S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890910447 Sedic SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890922265 HATCH S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890937250 
UNION ELECTRICA S.A. EN PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900113435 SUMMUM PROJECTS S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900179369 CONFIPETROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/geoinfraestructura-sas
https://www.informacolombia.com/directorio-empresas/informacion-empresa/waga-buildesing-sas
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900504398 3B PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900765896 HMV CONSULTORÍA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900869209 OMIA INVERSIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800073584 ANTEA COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800107832 KENT ENERGY COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800113559 TopSuelos Ingenieria SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800169794 
INGENIERIA, SUMINISTROS, MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S I.S.M.S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800241849 CDI SA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802016387 RATTAN HOLDING S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811015529 SERVICIOS AMBIENTALES Y GEOGRAFICOS S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811042087 
COMPAÑIA INTEGRAL NEGOCIOS DE COLOMBIA 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811043176 INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830083572 HIDROSUELOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830085844 
WOOD ENGINEERING AND CONSULTANCY 
COLOMBIA S.A.S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830087219 

PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA SAS  PROASEM 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830100540 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830507705 RELIABILITY MAINTENANCE SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860001074 WSP INGENIERÍA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860046927 T.EN COLOMBIA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860048081 MONTINPETROL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860072045 HL INGENIEROS S.A. EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

892200328 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DE SABANAS 
SAS (DISELECSA SAS) 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900018793 
INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA 
LIMITED 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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900180705 FEM INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900309576 PETROSEISMIC SERVICES SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900323811 WORLEY COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900324784 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900346779 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900388146 G.O.C SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900396394 
PI EPSILON PROYECTOS DE INGENIERIA 
ESPECIALIZADA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900436515 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900458019 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900491846 AZIMUT ENERGIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900618552 
SOCIEDAD DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900791211 COLVALOR PROPIEDADES COLOMBIANAS S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900799375 NYCE COLOMBIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900839160 HL INFRAESTRUCTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900967937 
SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL 
S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901230477 
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE 
BENEFICIO EINTERES COLECTIVO - BIC - 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de cosultoría técnica 

901420837 
CCECC FUZHOU SURVEY AND DESIGN 
INSTITUTE COLOMBIA SUCURSAL 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901522596 
ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA 
COLOMBIANA SAS  

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901645491 ODINSA AEROPUERTOS S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800003776 DICONSULTORIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800007208 GRUPO POSSO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800010028 DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800015774 B&C S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800022797 PUCCINI THERAN LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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800022961 RM SECURITY PRODUCTS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800028455 VELNEC SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800032277 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800032486 INPROTEKTO LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800053619 CUIPULA S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800058709 GRUPO LOPERA INGENIEROS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800058809 FCR SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800061409 BATEMAN INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800063546 
IPI INGENIERIA DE PROCESOS INDUSTRIALES  
LTDA O IPI LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800064761 SESAC S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800066663 VELZEA SAS ESP 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800067737 IINSPEQ INGENIERIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800068234 INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800072172 INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800078300 CIVALCO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800081740 EPROQMECANIOCA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800085328 GEODESIA POR SATELITE DE COLOMBIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800086501 EDL S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800091140 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800093483 TECNICA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800093661 GEOAMBIENTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800097991 
INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION 
INCOPLAN SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800117971 INEICA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800122811 COTEL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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800129789 HACE INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800141159 INARE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800147194 GEMI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800166199 DELTEC SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800168477 ARQ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800172871 GEOCOL CONSULTORES S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800179722 NYL ELECTRONICA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800181867 ITECO CONSULTORES SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800191462 PROYECTOS Y SERVICIOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800200436 AB PROYECTOS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800204178 ARIANA LTDA. GEOLOGOS CONSULTORES 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800215658 SIGNUM INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800217575 ALTAIR INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800217706 
CONSTRUCTORA SILMA LIMITADA EN 
REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800217972 

SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES 
TELEMATICA, SISTEMAS 
 Y CONTROL DE CORROSION SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800217975 
SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS SAS SGI 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800219705 ROCA + SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800220798 
ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES - 
ARQCIVILES S A S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800221051 HERNANDEZ PANTOJA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800223144 EYR ESPINOSA RESTREPO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800227395 
SERVICIOS ELECTRONICOS PARA LA 
INDUSTRIA SEI LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800237326 EVALTEC S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800237475 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA 
LTDA-EN REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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800252554 
CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS 
CIVILES SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800252568 KAMATI LTDA BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800252997 servicios de ingenieria y construccion sas 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

800256897 
GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA 
COLOMBIANO S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802001831 iINDUTRONICA DEL CARIBE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802002629 SUPERTEG DEL CARIBE S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802009374 ECO PLANET LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802009465 Inmobiliaria e Inversiones ISAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802009745 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802010096 PROCELEM INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802019927 SISTELAT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

802024876 JET INGENIERIA S.A.S INGENIERIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804001735 INTERPRO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804002564 MOVIPETROL SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804002601 
C.S.I. CONSULTORIAS Y SERVICIOS 
INTEGRADOS DE INGENIERIA S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804007332 CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804009092 REVISIONES TECNICAS EN GAS RTG SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804010528 PI SAS PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804010786 
iINGENIERIA Y TECNOLOGIA ESPECIALZIADA 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804011804 COPOWER LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804012755 SITELSA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804013207 GEOTECNOLOGIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804014238 
DISEÑOS ESPECIALES E INGENIERIAS 
LIMITADA.  DESING LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

804015242 CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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804016628 CAF PROAMBIENTE LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

805009710 
CIM COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

805017818 Grivan Ingenieria S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

805022607 
DESARROLLOS ELÉCTRICOS Y CIVILES S.A.S - 
DEC S.A.S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

805030943 Constructora Palmetto S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

806004368 GESTORA LAS AMERICAS S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

806010696 AMERICAN LIGHTING S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

809000735 DCI INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

810002601 MPC Y ASOCIADOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

810002747 INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811003170 VIECO INGENIERIA DE SUELOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811004340 
GESTION EN INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL 
S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811016508 LUIS GUILLERMO RESTREPO Y CIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811017887 SOLUCIONES DE TRAFICO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811033850 INGECONCRETO S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811036279 estructuras interventorias y proyectos SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811041313 
INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION 
SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811046254 Smartchip SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

811046878 
AQUA Y TERRA CONSULTORES ASOCIADOS 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

813002887 INGESUELOS DE COLOMBIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

813008777 
SEGURIDAD AMBIENTE CALIDAD Y SALUD 
CONSULTORES S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

816001576 CONSULTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

820000836 INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

822003568 INGECINCO LTDA. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 71 de 121 

 

 

822007239 ARM CONSULTING SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

823001405 JERICO TRADING CORPORATION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

827001025 SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

829000918 GAMMA RITE EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830005444 CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830007339 C&CO SERVICES SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830009940 IIE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830010109 GRUPO METRO COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830010175 IINAR ASOCIADOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830010893 GEOCING SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830011122 COPEBA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830013009 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830013230 
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830016526 RADIAN COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830018821 
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES 
COLOMBIA S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830019851 DEMO INGENIERIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830023404 ACT TELEMATICA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830023696 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830023758 INGENIERIA Y DISEÑO INGEDISA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830023761 2C INGENIEROS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830025968 AUTOMATIZACION AVANZADA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830026612 EMEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830034128 SEEL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830038192 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION 
ENGINEERING S.A 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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830042394 
INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS 
INGESERTEC S A 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830042398 
ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES 
SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830042755 DOMINGUEZ SALCHEZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830042921 PROING SAS PROYECTOS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830043188 
BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830043424 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830045278 CASTRO URIBE INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830046338 GOMEZ MACIAS Y CIA S EN C 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830049115 AVALUOS INTEGRALES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830053662 TES AMERICA ANDINA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830053806 INGENIERIA TOTAL LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830054097 
STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830054864 
INGENIERIA Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA IPI SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830059237 COINTELCO SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830061122 HERA COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830061316 CONSULCONS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830062201 AQUADATOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830065430 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830065444 PARQUE DE MAQUIANRIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830066044 COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830066396 REFRATERMIC S A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830066555 
WPD Y ASOCIADOS INGENIERIA DE SERVICIOS 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830066664 ALFONSO URIBE S & CIA S A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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830067539 JM GOMEZ PROYECTOS E INVERSIONES SCA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830067768 LIGHGEN INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830068345 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830068724 ARA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830069082 
GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y 
VALDERRAMA S.A.S ENLIQUIDACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830069215 S2R INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830077054 INVERTANZA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830078702 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES  SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830078903 
ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S A 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830082285 PERT DPM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830082693 ARCOMAT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830083649 SPIRAL INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830084203 
ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A. EN 
REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830087225 JASEN CONSULTORES S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830094833 CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830095451 IT Services 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830097620 ALDEA PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830105897 compañia de Desarollo Territorial Sas 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830106672 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830110454 BRICCON S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830116500 MERIDIAN CONSULTING LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830117370 SERVIMETERS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830117841 AVANZADA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830119382 BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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830120862 LR PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830133692 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830140829 
CONSULTORA LATINIAMERICANA DE 
INGENIERIA SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830500525 
SERVICIOS DE INGENIERIA TECNICA 
ESPECIALIZADA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830501913 Gelvez & Ramirez Ingenieria y Desarrollo SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830503751 GESTION AMBIENTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830504035 ARDECO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830504592 INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830509674 INGARK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830513245 PINTUSEL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830513942 CORVEZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

830515117 GNG INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

844005086 DUVAL LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860001986 
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y 
ELECTRICOS S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860003342 LA VIALIDAD LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860009250 RESTREPO URIBE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860014285 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860027091 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860032057 
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860038516 GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860040871 Plinco s.a 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860041968 COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860043799 
HIDROMECANICS LTDA INGENIERIA GESTION Y 
AUDITORIA AMBIENTAL 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860050146 INGECONTROL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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860054967 Constructora Plinco 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860055558 ACEVERDE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860062439 PROYECTOS Y DISENOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860063108 
PAYANES ASOCIADOS SAS - EN 
REORGANIZACIÓN 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860065452 INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860067236 
ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC 
LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860067561 JOYCO SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860067745 
ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y 
MECANICOS SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860068910 PROYECTOS ESTRUCTURALES LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860069446 HIDROCONSULTA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860351432 PRODUCEL INGENIEROS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860353659 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860354402 J FELIPE ARDILA V & CIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860402221 VIBRAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860403102 PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860450644 INTERSA S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860451253 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS. BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860505064 GUTIERREZ DIAZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860522801 INGENIERIA INSAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

860528698 ESTUDIOS CIVILES Y SANTITARIOS ESSERE S.A 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890104625 ECOVIAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890116722 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890211924 ICL INGENIERIA DE CORROSION LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890300498 CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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890303126 PLANES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890316966 
CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y 
DEL CARIBE SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890329022 ISE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890329571 ANALISIS AMBIENTAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890403012 AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890404975 ELECTRICA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890907724 GEOMINAS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890908097 CIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890919661 SG PROPIEDAD RAIZ SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890920656 INTERVE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890922907 SERVIMINAS S A S EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890928156 PLANICALCULOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

890929122 
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

892003659 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900012579 
VECTOR GEOPHYSICAL SAS EN 
REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900023107 ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900023512 PERLUN SAS - EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900025906 VIALTOP S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900027116 TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900028247 
CONSTRUCCION, FINANZAS Y TECNOLOGIA S.A. 
- COFINTEC S.A. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900033933 CCR INGENIEROS ASOCIADOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900041179 JHS INGENIERIA LIMITADA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900045355 CIVILE S A S BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900049245 GEOLOGIA REGIONAL Y PROSPECCION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900058982 PLANTAR FUTURO INVERSIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900066323 
ILUMINACIONES DEL ALTO MAGDALENA IAMSA 
SA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900070165 DIXPRO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900071212 CONSTRUCTORA DOMUS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900074453 
POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS SAS 
EN REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900074967 VARITEL PROYECTOS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900079860 COMPAÑIA DE EQUIPOS PESADOS SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900081535 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES  
INMOBILIARIAS INTEGRALES SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900081985 GEODIM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900099170 GYR INGENIERIA S.A.S. BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900099965 C.I PHOINIX ADAMAS S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900103929 ECODES INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900106202 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERTIFICACION SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900107155 TELEMETRIA INDUSTRIAL TELEMETRIK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900108455 
AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900108928 DCARAVAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900115223 CIVAREL INGENIERIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900120841 GASENERGY SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900129770 INSUELECTRI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900130567 GSA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900131329 ORO BARRACUDA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900138461 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900139110 MAB INGENIERIA DE VALOR SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900154758 CYMADE S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900157444 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900159278 PROCTEK S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900161993 SONDEOS GEOFISICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900165846 INPROYECT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900171000 
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES 
S.A.S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900175904 SOLCICOL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900181969 HYBRYTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900182037 MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900183504 RGA SOLUCIONES LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900186191 ALIAR INVERSIONES Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900189239 
IMEIM LTDA EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900193350 `PMO CONSULTORIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900194642 GESPROYECT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900198610 EI&T INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900198755 Ingeciv C&C SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900199790 AGRODINCO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900200493 EVOLUTION SERVICES & CONSULTING SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900201108 GEOTAM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900204764 VILTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900206480 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900206483 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900208425 SEIING SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900209807 SLACOL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900211067 GP STRATEGIES COLOMBIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 79 de 121 

 

 

900218054 
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES 
Y DE GESTION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900220578 ASB LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900223787 
BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS 
LTDA BGA INGENIEROS LTDA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900226256 SOLUTIONS INC SAS EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900226951 
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS SL LIMITADA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900226975 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900230949 deek machine sas 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900232333 |ULTRATEK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900233015 ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900241197 INVERSIONES LAS ARKAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900241492 B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900248366 ILP INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900249549 SMARTY COLOMBIA SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900250217 EPYPSA COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900268616 
COMPAÑIA URBANIZADORA TORO Y 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ORTIZ SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900268896 AXON GROUP LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900269775 
SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900269791 ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900277518 
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE 
INGENIERIA EMSIC SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900278445 SETRI SUSTENTABILIDAD BIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900280445 
INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL 
INALCON S.A.S.-EN REORGANIZACION 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900293361 GEOMARES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900293698 SICMECI S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900294071 CERTION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900295767 EYR SERVICIOS GEOTECNICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900298552 TUBODRILLING INSPECTION COMPANY S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900298874 SIGA INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900308132 Hepta Proyectos SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900309161 MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900311747 DARDA OIL SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900316599 PS INTERNATIONAL S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900320206 DOBLE R ARQUITECTURA E INGENEIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900321674 CUMBRE INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900327528 SERTIC SAS - EN REORGANIZACION 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900333415 SAFT DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900335108 TECNICA Y PROYECTO SA TYPSA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900335275 Ingeniería y Servicios Tecnicos SERINGTEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900338346 CONSTRUCCION, INGENIERIA Y CONSULTORIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900341780 HARP INGENIERIA LTDA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900343825 LEONEL GONZALEZ & CIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900345143 PEDELTA COLOMBIA S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900346221 WESTPHALIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900350044 SURVEY SERVICES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900353914 AMGO CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900355829 DISEÑOS ESTRUCTURALES JAA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900361734 FARO COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900363507 JUAN BERNARDO BOTERO INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900365677 CDM SMITH 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900373106 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900375840 AGNIS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900375963 
VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS 
VEPICA C.A. SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900380666 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900381226 
I V INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL 
COLOMBIA S A 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900382494 RAL CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900394870 
INGENIERIA CIVIL & AMBIENTAL - INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S.  

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900400115 GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900408146 RYR SUMINISTROS E INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900408150 
GLOBAL DOMINION ACCESS SA SUCURSAL 
COLOMBIANA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900409971 5T SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900412645 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT 
S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900413231 PRODEGI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900413588 
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS 
S.A.S. (ISES S.A.S.) 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900413753 CONSTRUCEC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900416154 PROINTEC COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900418767 JCL DESIGN & CONSTRUTION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900419340 CR CONSTRUCTORA EL ROBLE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900421178 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900421539 GILGAL INTERNACIONAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900421758 INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900423160 INGICAT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900425518 
GIC GERENCIA INTERVENTORIA Y 
CONSULTORIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900427417 INGSA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900427442 KER INGENIERIA SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900429049 CLL INVERSIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900433214 DEACIVIL SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900436114 EUROESTUDIOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900451680 CONSULTECNICOS GERENCIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900453899 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900454679 
PERFORACIONES CARONI DRILLING COLOMBIA 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900455558 THOR INVESTMENT SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900458714 SERVICIOS CIVILES Y MECANICA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900462129 PEYCO COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900464075 SCANDROOTS COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900467640 
Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900474031 INTECH SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900475023 GRUPO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900477831 NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900478591 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900482157 Interventoria, Asesorias y Construcción SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900482751 
SOLUCIONES DE INGENIERIA MOVILIDAD Y 
ARQUITECTURA SIMARQ SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900483711 Idom Consulting Engineering Architecture SAU 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900484308 
APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E 
INGENIERIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900489249 IIP SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900490296 
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900494141 
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900494484 
GINPROSA INGENIERIA S L SUCURSAL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900498289 
CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900501031 CONSULTORES EN INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900502031 HESEGO INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900504637 
AUDUBON COLOMBIA LLC SUCURSAL 
COLOMBIANA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900508277 R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900512882 
EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE 
INGENIERIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900513643 DUZAING CONSTRUCCIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900517788 TYPSA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900521768 ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900521792 iICEACSA COLOMBIA SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900523290 HIPSITEC LATAM SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900524390 Nippon Koe Co Ltd Sucursal Colombia 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900531289 ROSEN COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900536270 INGENIERIA Y GESTION ADMINISTRATIVA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900542922 CARTAGO NOVA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900543517 
CONSULTORIA AMBIENTAL, EDUCATIVA E 
INGENIERIA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900549818 G2M INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900555808 
INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y 
SISTEMAS SA    SUCURSAL EN COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900560824 
CONDUCCIONES DE FLUIDO REDES Y 
CONSTRUCCIONES OVIDIO CALA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900574087 SERINCO COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900579723 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900589973 IMF INGENIERIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900594193 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM 
WEST S.A.S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900595360 
INGEANDINA CONSULTORES DE INGENIERIA 
S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900598628 DESTACAR SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900600242 P3 INFRAESTRUCTURA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900601829 SUMAC LATINOAMERICA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900606675 
CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA LEGAL 
S.A.S. 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900606776 BATIMETRIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900618804 PROINGCA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900620409 SIRACUSA INVERSIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900631235 
PENTAGON ENGINEERING CONSULTING Y 
EXECUTION SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900631363 TEC CUATRO S.A SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900635225 P&P PROYECTOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900635962 
HPO GLOBAL RESOURCES VENTURES INC 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900637861 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900641409 
SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE 
LATINO AMERICA SIGLA SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900642964 + VERDE S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900644351 CONSULTORES DONOVAN SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900644505 CONSULTORIA Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900646157 CONSTRUCTORA SOLE SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900651802 SITECSYS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900654628 IN STORE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900660122 SERVICIOS COMERCIALES DEL LLANO SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900661192 VERTICE VERTICAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900663419 GREELEY AND HANSEN COLOMBIA S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900667140 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900685058 GB PLUS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900685288 |CONSTRUCTORA CSA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900706046 ARUP COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900722467 EIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900736836 
CONSULTORIA INTERVENTORIA Y SERVICIOS S 
A S 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900747879 T.Y. LIN COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900748300 
CONSULTORIA INGENERIA,& PROYECTOS 
MARTINEZ RONCANCIO SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900753174 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900756999 JORGE FANDIÑO ESTUDIOS Y DISEÑOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900771796 GT SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900775705 TYPSACOL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900782194 BESCO COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900787019 MAB SERVICIOS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900797235 TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900799056 MGM SUSTAINABLE ENERGY SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900822791 ASIK SAS BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900823820 SOLAR PLUS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900843992 SELECTRIK SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900859296 
MELO Y ALVAREZ INGENIERIA SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900863185 1 SOLUTION SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900866374 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900888903 CONSTRUCSION S.A.S. 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900892342 VEPICA COLOMBIA S A S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900915689 INGENIERIA MASTER SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900916608 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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900938855 PARCELCON 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900941375 
INGESUB SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900975258 
ENVOLVENTES Y PAQUETIZADOS MILEM SAS 
BIC 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

900992984 CINTELI COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901043572 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901053131 PROCOL PROYECTOS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901061715 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901074431 
EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 
SAS 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901115174 INTECSA COLOMNIA INTERNACIONAL SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901118824 ADEMINCOL SA 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901127371 HOLDING VALENCIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901167602 ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901256066 
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA  
TRIPLEC SAS- BIC 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901278143 AMAN INVERSIONES SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901286716 
MIRANDA, ARANA VELASCO S.C. - SUCURSAL 
COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901295438 MGM ALUMBRADOS PUBLICOS COLOMBIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901323187 MGM ENERGY EFFICIENCY COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901326181 
HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A 
SUCURSAL COLOMBIA 

M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901340287 TECNICAS REUNIDAS DE COLOMBIA SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901349046 LPAS SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901349331 CONSTRUCTORA PROJECTA GROUP SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901366369 CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS  
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901380787 ANDINA DE ENERGIA S.A.S 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901419879 KALERI SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 
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901529306 ALDEIC BIC SAS 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

901542814 jJFS CONSULTORES S.A.S. - BIC 
M7112 - Actividades de ingeniería y otras 
actividades conexas de consultoría técnica 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO –MAE 
 
Una vez revisada la información relacionada en la metodología y herramienta para la implementación de prácticas de 
Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas es posible evidenciar lo siguiente: 
:  
 
 

 
 
 
 
Como resultado de la consulta realizada en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se identificó un total de 113 
proveedores que han celebrado 172 contratos relacionados con servicios de consultoría, durante el período analizado. El valor 
total contratado asciende aproximadamente a 28 mil millones de pesos, lo que evidencia una alta participación del sector y una 
oferta activa y diversificada en el mercado para este tipo de servicios. 
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Se han considerado referentes visuales relacionados con la composición y comportamiento del sector de servicios en Colombia, 
con énfasis en actividades de consultoría y asesoría técnica, dentro de las cuales se enmarca la interventoría objeto del presente 
contrato. 
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Las gráficas muestran que el sector de servicios está compuesto mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas, lo 
cual confirma que se trata de un mercado abierto, dinámico y no concentrado. Esta realidad garantiza condiciones de libre 
competencia y pluralidad de oferentes, especialmente en procesos contratados. 
 
A nivel sectorial, se evidencia la presencia significativa de empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas, 
categoría dentro de la cual se agrupan los servicios de interventoría. Esto respalda la existencia de una oferta especializada con 
capacidad técnica suficiente para asumir la ejecución del objeto contractual, bajo estándares de calidad y eficiencia. 
 
Desde el punto de vista territorial, se confirma que existe una base empresarial regional adecuada, con presencia de proveedores 
en el departamento, lo cual favorece la contratación local, reduce costos logísticos y facilita el seguimiento y control del contrato.  
 
Asimismo, la revisión de antecedentes contractuales evidencia que este tipo de servicios ha sido ampliamente ofertado por 
distintos operadores a lo largo de los últimos años, sin concentraciones significativas. 
 
Este entorno sectorial favorable, compuesto por múltiples actores con experiencia, cobertura territorial y trayectoria en la 
contratación pública, permite concluir que el servicio a contratar cuenta con una oferta amplia, técnica y competitiva, lo cual da 
soporte al principio de pluralidad y eficiencia económica exigido por la normativa de contratación estatal. 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Con el fin de determinar el análisis de la demanda, la Entidad procedió revisar los Contratos relacionados con el presente 
proceso contractual de las vigencias anteriores, relacionando los procesos celebrados con el fin de determinar el comportamiento 
del sector y las características requeridas, el Hospital Municipal de Algeciras Huila procedió a analizar los contratos similares 
realizados por otras Entidades: 
 
Asimismo, Hospital Municipal de Algeciras Huila realizó la búsqueda de procesos con objetos iguales o similares celebradas por 
otras entidades estatales, a saber: 
 
Histórico de interventoría técnica, financiera, jurídica, administrativa y ambienta del bien o servicio: 
 

Entidad No. Proceso 
Modalidad de 
Selección 

Objeto Valor del Contrato 

HOSISMAELPERDOMO 
INV-MIN-005-
2025 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 
DE OBRA CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN MENOR 
DEL PUESTO DE SALUD LA SAMARIA DEL 
HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E. DEL 
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

30.176.373 

ESE CENTRO DE SALUD 
JUAN SOLERI 

ESESCJS-CP-
002- 2025 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
"ADECUACION MENOR DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD JUAN SOLERI, DEL MUNICIPIO DE EL 
GUACAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER". 
 

30.305.991 

ESE HOSPITAL SAN 
CAMILO 

CONVOCATORIA 
PÚBLICA 004 DE 
2025 

Contratación 
régimen 
especial (con 
ofertas) 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES ADECUACIONES MENORES EN 

16.416.983 
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LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL 
SAN CAMILO DE BUENAVISTA, QUINDÍO ESE 

 
Una vez realizada la búsqueda se logró determinar que la modalidad de contratación utilizada en el presente estudio previo es la 
correcta, además que los requisitos jurídicos y la experiencia requerida en el presente estudio previo está acorde al valor y la 
complejidad del contrato. 
 
 
MODELO ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO CCE 
 
Una vez revisada la información relacionada en la metodología y herramienta para la implementación de prácticas de 
Abastecimiento Estratégico para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas es posible evidenciar lo siguiente 
de acuerdo a los siguientes códigos: 
 
 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN  

80  10 16  GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA   
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PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán 
acreditar su capacidad financiera. 
 
 Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
 Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 
 Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 
Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses 
Capital de trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente 
 
.Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de 
activos del interesado: 
Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 
Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total 
 
Para su análisis, se tomaron como referencia los datos del informe del sector correspondiente a la ACTIVIDAD 7112: 
ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS CONSULTORÍA TÉCNICA, publicados en la página de la 
Superintendencia De Sociedades a través de la plataforma https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, Información 
financiera -NIIF, donde se tomaron como muestra 466 empresas con el fin de realizar un análisis financiero riguroso. 
 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 93 de 121 

 

 

La capacidad financiera (Cf) del proponente se evaluará de acuerdo con la información descrita en el registro único de 
proponentes (RUP), el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso contractual, el que a su vez deberá presentar 
como mínimo la siguiente información: 
 

INDICE CUMPLE 

Liquidez Mayor o igual a 2,50 

Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 40% 

Razón de cobertura de interés Mayor o igual a 3,50 o indeterminado 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial  

 
Índice de Liquidez:  
 
Mide la capacidad que tiene la entidad de generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con 
vencimientos a corto plazo. Además, sirven para determinar la solidez de la base financiera de un proponente, es decir, si cuenta 
con músculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus obligaciones asumidas a corto plazo. 
 
A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo; el indicador 
se convierte en importante dada nuestra obligación de ejecución de recursos en un periodo fiscal. 
 
Es igual a Activo Corriente/Pasivo Corriente, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán los activos 
corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los 
pasivos corrientes de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 

LIQUIDEZ 

Rango Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

  0,99 28 6,01% 100,00% 

                  
1,00  

                         
2,50  

192 41,20% 93,99% 

                  
2,51  

                         
4,01  

71 15,24% 52,79% 

                  
4,02  

                         
5,52  

45 9,66% 37,55% 

                  
5,53  

                         
7,03  

26 5,58% 27,90% 

                  
7,04  

                         
8,54  

18 3,86% 22,32% 

                  
8,55  

                      
10,05  

15 3,22% 18,45% 

               
10,06  

                      
11,56  

10 2,15% 15,24% 

               
11,57  

                      
13,07  

7 1,50% 13,09% 

               
13,08  

                      
14,58  

9 1,93% 11,59% 
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14,59  

                      
16,09  

6 1,29% 9,66% 

               
16,10  

                      
17,60  

                        
39  

8,37% 8,37% 

 
 

 
De la muestra podemos analizar que el rango más representativo es el establecido para el indicador de liquidez entre 1,00  y 2,50 
con el  41,20%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato determina que el oferente debe gozar de algún grado de liquidez, 
se establece un índice de liquidez mayor o igual a 2,50. 
 
Es decir, los proponentes que tengan una liquidez mayor o igual a 2,50 quedan habilitados con respecto a este indicador. 
 
 
Índice de Endeudamiento:  
 
El nivel de endeudamiento indica el grado de apalancamiento de la compañía o el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente 
de no poder cumplir con sus pasivos. 
 
Es igual Pasivo Total/ Activo Total, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán los Pasivos Totales de cada 
uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los Activos Totales de 
cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. 
 
 
 

ENDEUDAMIENTO 

Rango (%) Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

6,01%

41,20%

15,24%

9,66%

5,58%

3,86%

3,22%

2,15%

1,50%

1,93%

1,29%

8,37%

100,00%

93,99%

52,79%

37,55%

27,90%

22,32%

18,45%

15,24%

13,09%

11,59%

9,66%

8,37%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

 - 0,99
1 - 2,5

2,51 - 4,01
4,02 - 5,52
5,53 - 7,03
7,04 - 8,54

8,55 - 10,05
10,06 - 11,56
11,57 - 13,07
13,08 - 14,58
14,59 - 16,09

16,1 - 17,6

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
LIQUIDEZ

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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                        -    0,099%                            1  0,21% 0,21% 

10,01% 20,00%                          62  13,28% 13,49% 

20,01% 30,00%                          61  13,06% 26,55% 

30,01% 40,00%                          61  13,06% 39,61% 

40,01% 50,00%                          64  13,70% 53,32% 

50,01% 60,00%                          57  12,21% 65,52% 

60,01% 70,00%                          53  11,35% 76,87% 

70,01% 80,00%                          40  8,57% 85,44% 

80,01% 90,00%                          29  6,21% 91,65% 

90,01% 1000,0%                          39  8,35% 8,35% 

 
 
 

 
 
De acuerdo a la muestra tomada, se observa que el rango de mayor frecuencia es el establecido entre el 40,01% y 50,00%. A 
nivel general se observa que las empresas clasificadas en esta actividad económica presentan un endeudamiento favorable lo 
cual traduce el cumplimiento de sus obligaciones en el largo plazo, o que su patrimonio satisface el cumplimiento de las 
obligaciones totales del futuro proponente. 
 
Se establece para el presente proceso un índice de endeudamiento menor o igual al 40%, lo que permite una amplia 
participación del mercado sin poner en riesgo el cumplimiento de obligaciones por parte del contratista. 
 
 
Razón de Cobertura de Intereses:  
 

0,21%

13,28%

13,06%

13,06%

13,70%

12,21%

11,35%

8,57%

6,21%

0,21%

13,49%

26,55%

39,61%

53,32%

65,52%

76,87%

85,44%

91,65%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

0 - 0,00099

0,1001 - 0,2

0,2001 - 0,3

0,3001 - 0,4

0,4001 - 0,5

0,5001 - 0,6

0,6001 - 0,7

0,7001 - 0,8

0,8001 - 0,9

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
ENDEUDAMIENTO

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses, refleja la 
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.  
 
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
 
Este indicador suele mostrar datos extremos los cuales se deben manejar como datos atípicos, debido a que varias empresas 
muestran unos gastos de intereses mínimos en comparación a su utilidad, por lo que resulta en un indicador alto que distorsiona 
el comportamiento de la muestra. 
 
Utilidad Operacional /Gastos de Interés, para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumarán las Utilidades 
Operacionales de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de 
los Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación. En el caso de que un 
proponente singular tenga gastos de intereses de $0 no se podrá calcular el indicador “indeterminado” y se considerará 
habilitado. 
 
 

COBERTURA DE INTERESES 

Rango Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

0,00 3,50 
                    
163  49,70% 100,00% 

                  
3,51  

7,01 
                       
50  15,24% 50,30% 

                  
7,01  

10,51 
                       
27  8,23% 35,06% 

               
10,51  

14,01 
                       
15  4,57% 26,83% 

               
14,01  

17,51 
                         
6  1,83% 22,26% 

               
17,51  

21,01 
                         
6  1,83% 20,43% 

               
21,02  

24,52 
                         
6  1,83% 18,60% 

               
24,52  

28,02 
                         
4  1,22% 16,77% 

               
28,02  

31,52 
                         
2  0,61% 15,55% 

               
31,52  

35,02 
                         
6  1,83% 14,94% 

               
35,02  

10000,00 
                       
43  13,11% 13,11% 
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Con el fin de dar pluralidad de oferentes la administración decide establecer como indicador de RCI mayor o igual a 3,50 o 
indeterminado. 
 
Es decir, los proponentes que tengan un índice de razón de cobertura de intereses mayor o igual a 3,50 o indeterminado quedan 
habilitados con respecto a este indicador.  
 
Capital de Trabajo 
 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo 
eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel 
de liquidez en términos absolutos. 
 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Rango Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

  0 
                          
30  6,49% 100,00% 

                       
-    

                        
2.599.999  

                       
162  35,06% 93,51% 

        
2.600.000  

                        
4.599.999  

                          
94  20,35% 58,44% 

        
4.600.000  

                        
5.599.999  

                          
34  7,36% 38,10% 

49,70%
15,24%

8,23%
4,57%

1,83%
1,83%
1,83%

1,22%
0,61%

1,83%
13,11%

100,00%
50,30%

35,06%
26,83%

22,26%
20,43%

18,60%
16,77%

15,55%
14,94%

13,11%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

0 - 3,5

7,011 - 10,511

14,013 - 17,513

21,015 - 24,515

28,017 - 31,517

35,019 - 10000

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
COBERTURA DE INTERESES

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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6.600.000  

                        
8.599.999  

                          
46  9,96% 30,74% 

        
8.600.000  

                     
10.599.999  

                          
21  4,55% 20,78% 

     
10.600.000  

                     
12.599.999  

                          
16  3,46% 16,23% 

     
12.600.000  

                     
14.599.999  

                          
11  2,38% 12,77% 

     
14.600.000  

                     
16.599.999  

                            
5  1,08% 10,39% 

     
16.600.000  

                     
18.599.999  

                            
8  1,73% 9,31% 

     
18.600.000  

                   
100.000.000  

                          
35  7,58% 7,58% 

 
 

 
 
 
 
 
En la muestra se puede observar que las empresas analizadas tiene capacidad para generar excedentes de los activos 
corrientes en relación con los pasivos corrientes, superiores al presupuesto. Teniendo en cuenta, además que el futuro 
proponente debe garantizar el suministro del servicio, se establece el indicador del capital de trabajo en mayor o igual al 100% 
del presupuesto oficial.  
 
 
INDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función 
de su organización interna. De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, los proponentes deberán acreditar su capacidad organizacional. 

6,49%

35,06%

20,35%

7,36%

9,96%

4,55%

3,46%

2,38%

1,08%

1,73%

7,58%

100,00%

93,51%

58,44%

38,10%

30,74%

20,78%

16,23%

12,77%

10,39%

9,31%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

 - 0

0 - 2599999

2600000 - 4599999

4600000 - 5599999

6600000 - 8599999

8600000 - 10599999

10600000 - 12599999

12600000 - 14599999

14600000 - 16599999

16600000 - 18599999

18600000 - 100000000

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS CAPITAL DE TRABAJO

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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La Capacidad de organización (Co) del proponente se evaluará a partir de la información relacionada en el Registro Único de 
Proponentes, siempre que el oferente acredite lo siguiente: 
 

INDICE CUMPLE 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,16 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,10 

 
 
Rentabilidad sobre patrimonio:  
 
La rentabilidad del Patrimonio (Utilidad operacional/Patrimonio), el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 
Mide la rentabilidad que están obteniendo los inversionistas: Utilidad Operacional sobre Patrimonio; para el caso de consorcios o 
uniones temporales, se sumarán la Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de 
participación y se dividirán sobre la sumatoria del Patrimonio de cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de 
participación. 
 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Rango (%) Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

0 0,16                     227  48,82% 100,00% 

0,161 0,45                     153  32,90% 51,18% 

0,452 0,74                       50  10,75% 18,28% 

0,743 1,03                       19  4,09% 7,53% 

1,034 1,32                         5  1,08% 3,44% 

1,325 1,62                         4  0,86% 2,37% 

1,616 1,91                        -    0,00% 1,51% 

1,907 2,20                         4  0,86% 1,51% 

2,198 2,49                        -    0,00% 0,65% 

2,489 2,78                        -    0,00% 0,65% 

2,780 1.000,00                         3  0,65% 0,65% 
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Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, se puede apreciar el comportamiento disperso de este indicador en el sector. Por 
lo anterior y dada la necesidad de organización del futuro contratista se recomienda establecer como indicador de Rentabilidad 
del Patrimonio el 0,16  
 
Es decir, los proponentes que tengan un índice de Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 0,16 quedan habilitados con 
respecto a este indicador. 
 
 
Rentabilidad sobre activos: 
 
La rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/ Total Activos), el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor 
o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Mide el rendimiento que se está obteniendo sobre la Inversión: Utilidad Operacional sobre Activo Total; para el caso de 
consorcios o uniones temporales, se sumarán la Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes de acuerdo con su 
porcentaje de participación y se dividirán sobre la sumatoria de los Activos Totales de cada uno de los integrantes de acuerdo 
con su porcentaje de participación. 
 
 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

Rango (%) Frecuencia 
hi  
(Frecuencia 
Relativa) 

Hi  
(Frecuencia 
Acumulada) 

0,00 0,10                        227  48,82% 100,00% 

0,10 0,39                        153  32,90% 51,18% 

48,82%
32,90%

10,75%
4,09%

1,08%
0,86%

0,00%
0,86%

0,00%
0,00%
0,65%

100,00%
51,18%

18,28%
7,53%

3,44%
2,37%

1,51%
1,51%

0,65%
0,65%
0,65%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

0 - 0,16

0,452 - 0,742

1,034 - 1,324

1,616 - 1,906

2,198 - 2,488

2,78 - 1000

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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0,39 0,68                          50  10,75% 18,28% 

0,68 0,97                          19  4,09% 7,53% 

0,97 1,26                            5  1,08% 3,44% 

1,27 1,56                            4  0,86% 2,37% 

1,56 1,85                           -    0,00% 1,51% 

1,85 2,14                            4  0,86% 1,51% 

2,14 2,43                           -    0,00% 0,65% 

2,43 2,72                           -    0,00% 0,65% 

2,72 1000,00                            3  0,65% 0,65% 

 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta la tendencia de la muestra, en donde refleja un comportamiento disperso de este indicador en el sector, se 
puede recomendar establecer como indicador de Rentabilidad del Activo el 0,10 
 
Es decir, los proponentes que tengan un índice de Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,10 quedan habilitados con respecto a 
este indicador 
 

12. REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES HABILITANTES 

REQUISITOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
 
14.1 INDICADORES FINANCIEROS (Si aplica):  
 

48,82%

32,90%

10,75%

4,09%

1,08%

0,86%
0,00%

0,86%

0,00%

0,00%

100,00%

51,18%

18,28%

7,53%

3,44%

2,37%
1,51%

1,51%

0,65%

0,65%

0,65%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

0 - 0,1
0,101 - 0,391
0,392 - 0,682
0,683 - 0,973
0,974 - 1,264
1,265 - 1,555
1,556 - 1,846
1,847 - 2,137
2,138 - 2,428
2,429 - 2,719

2,72 - 1000

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Hi
(Frecuencia Acumulada)

hi
(Frecuencia Relativa)
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Los indicadores de capacidad financiera y organizacional tienen como objetivo establecer unas mínimas condiciones que reflejan 
la salud financiera y organizacional de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Estas condiciones 
muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
El sustento legal de la exigencia de los indicadores financieros y organizacionales se encuentra sustentado en lo estipulado en el 
Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, del Decreto 1082 de 2015 que reza: 
 
 De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán acreditar 

su capacidad financiera. 

 

 Capacidad Financiera – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

 Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente. 

 Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total. 

Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses 

Capital de trabajo: Activo Corriente menos Pasivo Corriente 

 

.Capacidad Organizacional – los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 

del interesado: 

Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio. 

Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total 

 

 
Para su análisis, se tomaron como referencia los datos del informe del sector correspondiente a la ACTIVIDAD 7112: ACTIVIDADES DE INGENIERÍA 

Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS CONSULTORÍA TÉCNICA, publicados en la página de la Superintendencia De Sociedades a través de la 

plataforma https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/massivereports, Información financiera -NIIF, donde se tomaron como muestra 466 empresas con el fin 

de realizar un análisis financiero riguroso. 
 

La capacidad financiera (Cf) del proponente se evaluará de acuerdo con la información descrita en el registro único de proponentes (RUP), el cual deberá 

estar vigente a la fecha de cierre del proceso contractual, el que a su vez deberá presentar como mínimo la siguiente información: 

 
INDICE CUMPLE 

Liquidez Mayor o igual a 2,50 

Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 40% 

Razón de cobertura de interés Mayor o igual a 3,50 o indeterminado 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial  

 
 
Así las cosas, es deber de la Entidad exigir dichos indicadores en aras de dar cumplimiento a la normatividad establecida para la 
contratación pública, en el entendido que los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre 
las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de 
una empresa. 
 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Para la verificación de la situación financiera y organizacional del proponente se realizará sobre el Registro Único de Proponentes 
– RUP –, con la información financiera actualizada y vigente, emitida por la cámara de comercio y con fecha de expedición no 
mayor de 30 días calendarios. 
 

INDICE CUMPLE 

Liquidez Mayor o igual a 2,50 

Nivel de Endeudamiento Menor o igual a 40% 

Razón de cobertura de interés Mayor o igual a 3,50 o indeterminado 

Capital de Trabajo Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial  
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Se deberá presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, para verificar los datos, Liquidez, 
Endeudamiento, Rentabilidad de Activos y Rentabilidad de Patrimonio tomados del balance presentado para su inscripción en el 
RUP vigente y en firme. 
 
 
14.2 INDICADORES ORGANIZACIONELES (Si aplica): 
 
La Capacidad de organización (Co) del proponente se evaluará a partir de la información relacionada en el Registro Único de 
Proponentes, siempre que el oferente acredite lo siguiente: 
 

INDICE CUMPLE 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,16 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,10 

 
 
Nota 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de 
acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para Proponente plural en la tabla anterior. 
 
Nota 2: En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el resultado del indicador sea 
negativo para Proponentes Plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
 
En caso de Proponentes Extranjeros, los documentos con los cuales el proponente acredite sus requisitos habilitantes que hayan 
sido escritos originalmente en una lengua distinta al castellano, deben ser traducidos al castellano y ser presentados en su lengua 
original junto con la traducción al castellano.  
 
Los documentos presentados por los proponentes no requieren legalización alguna salvo los documentos otorgados en el exterior 
y los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público.  
 
Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus 
estatutos sociales. 
 
Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en 
pesos colombianos. 
 

13.EVALUACION TÉCNICA  

EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA 
 
En el desarrollo de la Evaluación técnica se tendrán como factores de calificación los siguientes criterios: 
 
Se verificarán los documentos solicitados y se efectuará el análisis que hará el Comité Evaluador para determinar si la propuesta 
se presentó con el lleno de los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos de Condiciones denominado DOCUMENTOS 
TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
Los documentos de la oferta, serán objeto de evaluación de cumplimiento y los que cumplan los requisitos solicitados serán 
consideradas HABILITADAS técnicamente, las demás rechazadas en esta etapa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PONDERABLES) 
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Para dar cumplimiento a lo mencionado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, y el estatuto de contratación, en lo referente al ofrecimiento más favorable para la entidad, la entidad realizará la 
ponderación de calidad de la propuesta y evaluación del factor económico, en los siguientes aspectos, sobre los cuales se 
obtendrá un máximo de 100 puntos así: Criterios de Evaluación ponderables: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

1. Experiencia Especifica Adicional del Proponente 30 

2. Experiencia Académica Adicional – Equipo de trabajo  54 

3. Apoyo a la Industria Nacional 10 

4. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 

discapacidad (Decreto 392 de 2018.) 1 

5. Puntaje adicional mujeres 2,5 

6. Puntaje adicional Mipyme 2,5 

Total 100 

 
 
La ponderación de los factores de evaluación de las propuestas se aplicará a aquellas propuestas que resultaron hábiles en los 
aspectos jurídico, técnico y financiero. 
 
Por la ponderación de las propuestas, la entidad tendrá en cuenta los siguientes factores y puntajes máximos asociados, que le 
permitirán escoger la propuesta más favorable. 
 
Con base a lo establecido por el numeral 2 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la ley 1474 de 
2011 la oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos, resulte más ventajosa para 
la entidad, soportados en los siguientes criterios y puntajes. 
 
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de elegibilidad para la 
adjudicación del contrato. 
 
1.FACTOR TÉCNICO  
 

1.1EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

 
11.2Se otorgarán máximo treinta puntos (30) puntos al Proponente que acredite experiencia adicional a la aportada en la 
experiencia específica habilitante solicitada en el presente proceso, aplicando los siguientes rangos de puntuación que a 
continuación se discriminan: 
 
Se otorgarán máximo treinta puntos (30) al Proponente que acredite mayor experiencia en INTERVENTORIA en el contrato 
aportado para acreditar la experiencia específica, que tenga mayor área intervenida bajo cubierta, aplicando los rangos de 
puntuación que a continuación se discriminan: 
 
 

AREA INTERVENIDA DEL CONTRATO 

OFERTADO M2 
 

 

PUNTAJE 

DESDE HASTA 

Mayor a 100 M2 2.00 M2 15 puntos 
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Mayor a 201 M2 1000M2 20 puntos 

Mayor a 1001 M2 1.500 M2 25 puntos 

Superior a 1500 M2 30 puntos 

 
 
 
 
2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL Y FORMACION EQUIPO DE TRABAJO 

Se otorgarán máximo cincuenta y cuatro (54) puntos al proponente que acredite Experiencia adicional y/o formación del equipo de 
trabajo, aplicando los siguientes rangos de puntuación que a continuación se discriminan: 
 

- RESIDENTE DE INTERVENTORIA 
Se otorgarán máximo cincuenta y cuatro (54) puntos de la siguiente manera: 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

Que en su certificación de experiencia 

allegada (Habilitante) acredite la intervención 

de área mayor a 100 m2, en pintura epoxica 

para muros y cielo raso 

10 puntos 

Que en su certificación de experiencia 

allegada (Habilitante) acredite la intervención 

de área mayor a 200 m2, en pintura epoxica 

para muros y cielo raso y suministro e 

instalación de cubierta en teja upvc. 

15 puntos 

Que en su certificación de experiencia 

allegada (Habilitante) acredite la intervención 

mayor de 300 m2, en pintura epoxica para 

muros y cielo raso,  suministro e instalación de 

cubierta en teja upvc. Y aseo final de obra 

29 puntos 

 
- RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  

 
Se otorgarán (25) puntos al proponente cuyo profesional presentado como residente de interventoría, acredite formación académica 
los siguientes requisitos  en estudios complementarios:  
 

CRITERIO PUNTAJE 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 

Que acredite un pregrado adicional al 

solicitado como habilitante. 5 puntos 

Que acredite un posgrado adicional al 

solicitado como habilitante. 10 puntos 

Que acredite un posgrado adicional al 

solicitado como habilitante. 15 puntos 
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Que acredite posgrado en estructuras 
 20 puntos 

Que acredite posgrado en patología de la 

construcción 25 puntos 

 
 
3.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por 
ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el 
puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional 
10 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON   TRATO NACIONAL 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o 
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin 
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o 
mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 
nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Anexo – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Anexo  – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la 
Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta realizada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se determinó que los bienes 
relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 
2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes 
que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo 
referente al apoyo de la industria nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les 
aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 15 A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto 

contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna 

de las cámaras de comercio del país.  
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Anexo  – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Anexo– Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado 
por extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 
tenga acuerdo 
comercial o la del 
Decreto 1082 de 
2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla 
se acoge, se aplicará 
la del Decreto 1082 de 
2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros (4.3.2) 
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mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en 
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y 
representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia 
para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados 
en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Anexo  – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales 
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la 
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del Proponente deberá 
diligenciar el Anexo – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el 
Proponente que presente el Anexo – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje 
alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Anexo – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes extranjeros 
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho 
a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar 
del Anexo – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Anexo– Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el 
regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 
 

4.4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (DECRETO 392 DE 2018) 
 
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las 
personas con discapacidad, se otorgará un puntaje adicional del uno por ciento (1%), es decir, Un (1) puntos, para los proponentes que 
acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

• La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal según corresponda, deberá certificar el número 
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha del cierre del proceso de 
selección. 

• Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
certificado expedido por el ministerio de trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 109 de 121 

 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el uno por ciento (1%), a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con 
discapacidad, señalados a continuación. 
 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Parágrafo: Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
En el evento en que se presente un empate en la puntuación final de dos o más ofertas, de manera que una y otras queden ubicadas en 
el primer orden de elegibilidad, se procederá al desempate en la forma establecida en el decreto 1860 de 2021- fatores desempate.  
 

 

4.5 PUNTAJE ADICIONAL MUJERES 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021, el Municipio de Garzón otorgará un puntaje adicional correspondiente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor 
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones, a las empresas que acrediten alguno de los supuestos del artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Es decir, a las empresas que acrediten alguno de los supuestos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, se les otorgará 0,25 
puntos adicionales. 
 
Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo precedente y que 
tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.  
 
Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 

4.6 PUNTAJE ADICIONAL MIPYMES 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 
2021, el Municipio de Garzón otorgará un puntaje adicional correspondiente al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor 
total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones, a las empresas que de conformidad con los criterios de clasificación 
empresarial, demuestren tener la condición de MIPYME.  
 
Es decir, a las empresas que acrediten la calidad de mipyme de conformidad con los criterios de clasificación empresarial, se les 
otorgará 0,25 puntos adicionales. 
 

http://www.esehospitalalgeciras.com/


  
 

MODELO INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS 

NIT: 813.001.653-3 
Calle 4 No. 1-40 Barrio Ciudad de Barranquilla 

www.esehospitalalgeciras.com 

CÓDIGO: 
LG-CT-F-02 

FECHA: 2024-08-30 

VERSIÓN 01 

ESTUDIO PREVIO Página 110 de 121 

 

 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal 
 
Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de los criterios 
diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
ÚNICO PROPONENTE 
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta, esta cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en los pliegos de condiciones.  
Cuando un solo proponente ha cumplido con los Factores Habilitantes y presente un presupuesto que no excede del valor del 
Presupuesto Oficial el proceso de selección continúa, de lo contrario la propuesta se considerará RECHAZADA y la selección 
queda DESIERTA. 
 
DESEMPATE 
 
Conforme a lo indicado en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, cuando dos o más Propuestas obtengan el mismo puntaje y hayan 
quedado en empate, se definirá de acuerdo al siguiente orden: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 
por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no 
sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la Ley. 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez 
por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o 
participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de 
familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la 
madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 
o accionistas de los miembros del proponente plural. 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por 
Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 
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9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones 
mutuales. 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre 
del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
- mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, laoferta presentada por un proponente 
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento 
MIPYMES. 
12. Y por último, de persistir el empate, se definirá un método aleatorio mediante sorteo por el sistema de balotas, que se 
introducirán en una bolsa y los proponentes asistentes sacaran una balota, el que tenga el puntaje más alto en esa será el 
proponente favorecido. 
 
NOTA: La información referente a la aplicación de los factores de desempate deberá ser aportada por el oferente dentro de su 
oferta y no podrá requerirse por la entidad, ni aportarse por el proponente con posterioridad a la fecha de cierre, por ser un factor 
de ponderación de las ofertas. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, 
quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por 
la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías. 
 

14. EVALUACIÓN ECONÓMICA (no aplica) – PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA  

FACTOR ECONÓMICO (No tendrá calificación)  
 
De acuerdo con el artículo 5º, de la Ley 1150 de 2007, numeral 4: “En los procesos para la selección de consultores se hará uso 
de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones 
que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de 
que se trate. 
 
En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores.”  
 
De igual manera según el artículo 12º, numeral 2, del Decreto 2474 “En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad 
será aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el pliego de condiciones, con independencia 
del precio, que no será factor de calificación o evaluación.” 
 
El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta diligenciar la totalidad del ANEXO del VALOR TOTAL DE LA 
PROPUESTA. 
 

 

ADECUACIÓN MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DEL 

CENTRO POBLADO DE EL TORO DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ALGECIRAS 
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CANT. 

CARGO / OFICIO 

SUELDO BASICO PLAZO EJECUCION (Mes) % PARTICIPACIÓN 
VALOR 

PARCIAL 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*(2)*(3))*(4) 

= (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de interventoria $ 4,500,000 3.00 0.0% $ -  

1 Residente de interventoria $ 3,500,000 3.00 50.0% $ 5,250,000.00  

      

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 5,250,000.00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1.90 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $ 9,975,000.00  

CANT. 

CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 

UTILIZACION  

VALOR 

 PARCIAL 

(8) (9) (10) 
(8)*(9)*(10) = 

(11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS 

1 Transporte $ 4,475,199 3.00 1/3 $ 4,475,199.00  

      
 

 
 

  $ -  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 4,475,199.00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 14,450,199.00  

IVA 19% $ 2,745,537.81  

VALOR TOTAL $ 17,195,737.00  

 
Para fines de evaluación se considerarán las cantidades, indicadas en el cuadro anterior. Las descripciones y las cantidades que 
en él aparecen no podrán ser modificados por el proponente so pena del rechazo de la propuesta. En caso de presentarse cualquier 
modificación gramatical a la enumeración de los Items o a sus respectivas descripciones, Sin que ellos alteren el contenido de los 
mismos estas serán subsanables. 
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En todo caso, el Valor de la propuesta no podrá ser mayor al 100% del valor del Presupuesto Oficial Total de los unitarios, 
ni cada uno de sus items de la oferta superior al valor unitario presupuestado por la entidad, so pena de ser RECHAZADA 
la PROPUESTA. 

 
la entidad contratante corregirá los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto 
en este Pliego de Condiciones. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución del contrato y hasta la 
entrega total del objeto a satisfacción de la entidad contratante, todo el personal idóneo y calificado que se requiera. 
 
Nota 1: Para la estimación del presupuesto del contrato de Interventoría, la ESE Hospital de Algeciras determinó el costo de los 
servicios de interventoría, teniendo en cuenta los costos del personal requerido para la ejecución del contrato, los insumos 
necesarios para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista. En ese orden de ideas se ha 
adoptado la metodología de reembolso de costos de personal real, afectado por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos 
de personal, más otros costos directos.  
 
REEMBOLSO DE COSTOS DE PERSONAL REALES: El reembolso se hace sobre la base de los costos de personal estimados 
para el personal vinculado al servicio de interventoría, afectados por un factor multiplicador, teniendo en cuenta las prestaciones 
sociales, los costos indirectos y honorarios del Interventor. En primer lugar, para dar cumplimiento al alcance del contrato que se 
pretende celebrar, el Municipio, identificó que tipo de profesionales requiere para la ejecución del contrato de Interventoría, en 
cuanto a formación académica y experiencia requerida.  
 
Así mismo, se determina el porcentaje de participación que se requiere de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo para 
el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. 
 
Una vez se determinan los requerimientos en cuanto a personal, se fijan la remuneración que los profesionales deben percibir por 
la prestación de sus servicios por porcentaje de dedicación en marco de las actividades que van a ser adelantadas.  
 
FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberá calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas por 
concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos 
generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de las actividades, 
gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra 
por la ejecución del contrato.  
 
El factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor. Una vez determinados estos valores, se procede a afectar los costos 
de personal por los valores de Factor multiplicador.  
 
Por último, de acuerdo con el alcance del contrato a celebrar, se determinan todos los demás costos directos requeridos para la 
adecuada ejecución del contrato de acuerdo con los valores del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la 
cual se va a adelantar el contrato.  
 
En este análisis se tienen en cuenta arriendos de oficina, equipos requeridos para la ejecución del contrato, muebles, papelería, 
servicios públicos,  entre otros. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Neiva no aceptara reclamación alguna por 
estos conceptos. La administración no debe publicar las variables utilizadas para el cálculo del presupuesto oficial, de conformidad 
a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Nota 02: es de recordar que para el presente proceso se rige por un régimen especial de contratación y no por ley 80 de 1993, por 
lo que los valores ofertados por los oferentes son de obligatorio cumplimiento y se mantendrán en el transcurso de su ejecución, 
claro está, siempre estos no superen el valor unitario o no se encuentren dentro de un valor artificialmente bajo, por lo que la oferta 
más baja o favorable será la acreedora de los puntos anteriormente mencionados. 

15. FACTOR DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

Ceñido a los principios de la contratación pública, dentro del régimen de contratación especial que ostenta la ESE HOSPITAL DE 
ALGECIRAS el factor de selección es el siguiente:  
 

 FACTOR DE SELECCIÓN Marcar con X 

1 Menor Precio  N/A 

2 Calidad X 

3 Ponderación calidad y precio N/A 

4 Ponderación calidad y precio con mejor relación costo/ beneficio N/A 
 

16. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

Para la ejecución de este contrato no es necesario solicitar servidumbres ni autorizaciones, ni se requiere la obtención de permisos, 
licencias y/o autorizaciones ambientales, distintas aquellas respecto de las actividades de tala de individuos arbóreos en situación 
de riesgo, en los casos para los cuales aplique, los permisos de aprovechamiento forestales se tramitan por la entidad ejecutora 
ante la entidad respectiva conforme a la normatividad vigente.  
 
Es de recordar que toda documentación relativa a permisos de intervención de adecuación fue presentada en los proyectos estos 
avalados por el ministerio de salud y protección social, sin embargo, de encontrarse algún obstáculo administrativo sobre algún 
permiso, el contratista deberá ser diligente en la resolutiva del inconveniente, acompañado de la interventoría y supervisión.  
 

17. RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO. 

LA EMPRESA. ha definido un sistema de administración de riesgos en aras de reducir la exposición de este proceso de selección 
de contratistas a los diferentes eventos que de esta naturaleza se pueden presentar, en la etapa pre contractual, contractual y pos 
contractual, igual que aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se adelanta el 
proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos de contratación y los atinentes 
a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación dispuesto por la U.A.E. Agencia Nacional de Contratación Pública –COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado los riesgos que pueden afectar este proceso, según la siguiente matriz, la 
cual contiene un cuadro inicial de identificación numérica, descripción y definición, para su mejor comprensión: 
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Ocurre cuando se presentan 
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Ocurre por la presencia de 

redes existentes, no 
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Ocurre en los eventos 
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superan las expectativas del 

ciclo hidrológico normal, y 
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Es la afectación a los 

residentes contiguos a las 
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(Código Penal), por cualquier 

daño en bienes muebles o 

inmuebles de la obra, que aún 

no han sido recibidos por la 

Interventoría, o por falta de 

calidad de la misma. 

Insuficientes índices 

de calidad de las 

obras – retrasos en la 

entrega de las obras 

contratadas 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
  

A
lt
o

  

M
e

n
o

r 

13 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
tr

e
m

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Ocurre cuando un trabajador 

o cualquier persona ajena a 

la obra, sufre algún tipo de 

lesión o daño a su integridad 

física, mental o moral 

Controversias 

administrativas o 

jurisdiccionales por 

reclamos que se 

lleven a cabo 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

A
lt
a

 

14 

G
e

n
e

ra
l 

E
x
tr

e
m

o
 

E
je

c
u

c
ió

n
  

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 
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N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e

 l
e

 a
si

g
n

a
?

 

Tratamiento / 

Controles a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento  

¿
A

fe
c

ta
 

e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 
e

c
o

n
ó

m
ic

o
 

d
e

l 
c

o
n

tr
a

to
?

 

Persona 

responsable 

por 

implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

  

Im
p

a
c

to
 

C
a

li
fi
c

a
c

ió
n

 T
o

ta
l 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 

 

Periodicidad 

¿Cuándo? 

1 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Verificar la exactitud y 

precisión de las obras 

desde la elaboración 

de los estudios 

previos. 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si  Supervisor o 

Interventor 

Verificar 

permanentemente la 

ejecución de las obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

2 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Vigilancia sobre las 

obras ejecutadas 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No  Supervisor o 

Interventor 

Verificar 

permanentemente la 

ejecución de las obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

3 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Vigilancia sobre los 

equipos utilizados en 

la ejecución de las 

obras 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No  Supervisor o 

Interventor 

Verificación permanente 

sobre los equipos 

utilizados en la ejecución 

de las obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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4 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Vigilancia sobre el 

cumplimiento del 

cronograma de obras 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si  Supervisor o 

Interventor 

Vigilancia sobre el 

cumplimiento del 

cronograma de obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

5 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Verificar que redes 

existentes sean  

consideradas en su 

totalidad dentro de la 

información previa 

suministrada por los 

operadores de las 

mismas 
P

o
si

b
le

 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si  Supervisor o 

Interventor 

Verificar que redes 

existentes sean  

consideradas en su 

totalidad dentro de la 

información previa 

suministrada por los 

operadores de las 

mismas 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

6 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Establecer los efectos 

provenientes de las 

variaciones de las 

tasas de interés, de 

cambio, devaluación 

real y otras variables 

del mercado, frente a 

las estimaciones 

iniciales del 

Contratista, que 

puedan afectar las 

utilidades esperadas 

o generar pérdidas; y 

verificar si se hace 

necesario llevar a 

cabo el 

restablecimiento 

económico del 

contrato 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

Si Supervisor o 

Interventor 

Establecer los efectos 

provenientes de las 

variaciones de las tasas 

de interés, de cambio, 

devaluación real y otras 

variables del mercado, 

frente a las estimaciones 

iniciales del Contratista, 

que puedan afectar las 

utilidades esperadas o 

generar pérdidas; y 

verificar si se hace 

necesario llevar a cabo e 

restablecimiento 

económico del contrato 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

7 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Establecer los eventos 

climáticos, 

certificados por la 

autoridad 

competente, que 

superen las 

expectativas del ciclo 

hidrológico normal y 

que generan retrasos 

y sobrecostos en la 

ejecución del 

contrato, y tomar las 

medidas del caso 

para evitar perjuicios 

a la ejecución de las 

obras 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si  Supervisor o 

Interventor 

Establecer los eventos 

climáticos, certificados 

por la autoridad 

competente, que 

superen las expectativas 

del ciclo hidrológico 

normal y que generan 

retrasos y sobrecostos en 

la ejecución del 

contrato, y tomar las 

medidas del caso para 

evitar perjuicios a la 

ejecución de las obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

8 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Cuidado y vigilancia 

sobre los bienes, 

herramientas e 

insumos con los que el 

contratista ejecuta el 

contrato P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

Si Contratista Cuidado y vigilancia 

sobre los bienes, 

herramientas e insumos 

con los que el contratista 

ejecuta el contrato 

Permanentemente 

9 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Vigilancia sobre los 

equipos, insumos y 

herramientas 

utilizadas en la 

ejecución de las 

obras  

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No  Supervisor o 

Interventor 

Vigilancia sobre los 

equipos, insumos y 

herramientas utilizadas 

en la ejecución de las 

obras  

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

10 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 

1
0

0
%

 

Verificar que los 

insumos para la 

ejecución del 

contrato estén 

disponibles de 

manera oportuna 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

Si  Supervisor o 

Interventor 

Verificar que los insumos 

para la ejecución del 

contrato estén 

disponibles de manera 

oportuna 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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11 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Tomar medidas 

tendientes a evitar la 

afectación a los 

residentes contiguos 

a las zonas de trabajo, 

relacionados con 

movilidad, ruido, 

disposición de 

residuos, etc. 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

Si Contratista Tomar medidas 

tendientes a evitar la 

afectación a los 

residentes contiguos a las 

zonas de trabajo, 

relacionados con 

movilidad, ruido, 

disposición de residuos, 

etc.  

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

12 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Tomar las medidas 

necesarias para evitar  

cualquier daño en 

bienes muebles o 

inmuebles de la obra, 

que aún no han sido 

recibidas por la 

Interventoría 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

Si Contratista Tomar las medidas 

necesarias para evitar  

cualquier daño en bienes 

muebles o inmuebles de 

la obra, que aún no han 

sido recibidas por la 

Interventoría 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

13 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 Tomar las medidas 

necesarias para evitar 

accidentes de 

trabajo 

 

P
o

si
b

le
 

C
a

ta
st

ró
fi
c

o
 

E
x
tr

e
m

o
 

No Contratista Tomar las medidas 

necesarias para evitar 

accidentes de trabajo 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

14 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 Tomar las medidas 

necesarias para evitar 

daños a bienes ajenos 

y a terceros 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

No Contratista Tomar las medidas 

necesarias para evitar 

daños a bienes ajenos y 

a terceros 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

15 

C
o

n
tr

a
ti
st

a
 1

0
0

%
 

Establecer con 

suficiente precisión los 

permisos ambientales 

que se requieren 

desde antes del inicio 

de la ejecución de las 

obras. 

P
o

si
b

le
 

M
o

d
e

ra
d

o
 

A
lt
o

 

Si Supervisor o 

Interventor 

Establecer con suficiente 

precisión los permisos 

ambientales que se 

requieren desde antes 

del inicio de la ejecución 

de las obras 

Cada vez que se 

presente la 

necesidad. 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de 

riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas. De acuerdo 

con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia 

de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la ESE Hospital de Algeciras no hará 

ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos 

causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se 

encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

18. SUPERVISION DEL CONTRATO. 

La ESE Hospital de Algeciras efectuará la supervisión del contrato que se derive del presente proceso a través de quien delegue 
la ordenadora del gasto. 
 
Así mismo, velarán por los intereses de las partes y tendrán las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean 
propias, entre otras: 
 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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a. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico y legal exigidos por el 
Municipio en los términos de la Licitación Pública como requisitos indispensables para suscribir el acta de iniciación del 
contrato. 

b. Levantar las actas respectivas entre contratista, Interventor y Supervisor. 
c. Informar al jefe de la dependencia sobre el desarrollo del contrato. 
d. Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
e. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato. 
f. Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos del 

CONTRATISTA. 
g. Supervisar que la Interventoría realice la vigilancia para que las obras se ejecuten cumpliendo las especificaciones 

técnicas establecidas. 
h. Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. 
i. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes a los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de 
la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes. 

j. Las demás que sean necesarias. 
k. Verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del contratista con referencia al decreto 1860/21 

19. ANALISIS DE GARANTIAS Y AMPAROS. 

De acuerdo con los estipulado en el artículo 37 del Manual Interno de Contratación (Acuerdo 18 de 2024), en relación a las garantías 
que deban exigirse; en el parágrafo 3 establece que: “En contratos inferiores cincuenta (50) salarios Mínimos mensuales Legales 
Vigentes independientemente de su naturaleza, el ordenador del gasto discrecionalmente determinara la necesidad o no de exigir 
las garantías”, por ello, considerando que se trata de un contrato de prestación de interventoría, se considera necesario que el 
contratista constituya a favor de la ESE HOSPITAL DE ALGECIRAS HUILA, las siguientes garantías: 

AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento 
Póliza de 
seguros 

30% (del valor del contrato) 

Término de ejecución del 
contrato y el que se haya 

estimado para la 
liquidación del mismo. 

 
X 

 

Anticipo o pago 
anticipado 

Póliza de 
seguros 

100% del valor del anticipo 
Término de duración del 

contrato hasta la 
liquidación del mismo. 

 X 

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y 

Prestaciones 
Sociales 

Póliza de 
seguros 

5% del valor total del contrato 
Término de duración del 
contrato y 3 años más. 

X  

Estabilidad y calidad 
de la obra 

Póliza de 
seguros 

10% del valor total del 
contrato 

Término no inferior a cinco 
(5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a 

satisfacción la obra 

 X 

Calidad del servicio 
Póliza de 
Seguros 

20% del valor del contrato 
Término de duración del 

contrato y 1 año más. 
X  

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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Responsabilidad civil 
extracontractual. 

Póliza de 
Seguros 

El valor asegurado por los 
contratos de seguro que 

amparan la responsabilidad 
civil extracontractual no debe 

ser inferior a 200  Salarios 
Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes 
para contratos cuyo valor sea 

inferior o igual a 1.500 
Salarios Mínimos Legales 

Mensuales 
Vigentes (i); 300 Salarios 

Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes para contratos cuyo 

valor sea 
superior a 1.500 Salarios 

Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes e inferior o igual a 

2.500 
Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes (ii); 400 
Salarios Mínimos Legales 

Mensuales 
Vigentes para contratos cuyo 

valor sea superior a 2.500 
Salarios Mínimos Legales 

Mensuales 
Vigentes e inferior o igual a 

5.000 Salarlos Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes 

(111); 500 
Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes para 
contratos cuyo valor sea 

superior a 5.000 
Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes e inferior 
o igual a 10.000 Salarios 

Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes 

(iv); el 5% del valor del 
contrato cuando este sea 

superior   a 
10.000 salarios Mínimos 

Legales Mensuales   
Vigentes, caso en el cual el 
valor asegurado debe ser 
máximo 75.000 Salarios 

Término de duración del 
contrato y seis (6) meses 

mas 
 X 

http://www.esehospitalalgeciras.com/
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Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (v). 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes. 

Póliza de 
Seguros 

20% del valor del contrato 
Término de duración del 

contrato y 1 año más. 
 X 

Otros Amparos:   Remisión al decreto regulatorio de garantías   

 
Nota: según resolución 1440 de 2024 emanada por el ministerio de salud y protección social, expresa que, Las garantías exigidas 
en el proceso de contratación y sus condiciones. En los contratos de obras de adecuación, ampliación y construcción de 
infraestructura y de dotación biomédica, cuya fuente de financiación sean recursos del Presupuesto General de la Nación, en las 
garantías que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y Protección Social como beneficiario de los amparos 

 
Algeciras - Huila, octubre 2025. 
 

 
 

 
JUAN MANUEL TRUJILLO RAMÍREZ 

C.C N° 7.714.661 de Neiva-Huila 
Subgerente ESE Hospital Municipal de Algeciras 
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