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INFORMACION GENERAL
Fecha de elaboracion de Estudio: 01 DE OCTUBRE DE 2025
Nombre de Rubro Presupuestal: Adecuacion ESE CDS SAN ANTONIO RES 209-2025 MIN SALUD
Cadigo de Rubro Presupuestal: 2320101001020801-1
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
Valor Estimado del Contrato: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

M/CTE. ($16.698.638,21)

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

Objeto del Contrato:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.es una Empresa Social del Estado, entidad
descentralizada de categoria especial del orden municipal, dotada de personeria juridica, con patrimonio propio y autonomia
administrativa, adscrita a Direccién departamental de Salud e integrante del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud y
sometida al régimen juridico prevista en el capitulo I, articulos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demas
disposiciones que lo modifique, adicionen, reforme o sustituyan.

LaLey 489 de 1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacién o por las entidades territoriales
para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en
la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.

La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someteran al siguiente régimen juridico de
contratacion: En materia contractual se regira por el derecho privado, pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica. EI Numeral 6 del precitado articulo contempla que el régimen
presupuestal sera el que se prevea, en funcion de su especialidad, en la ley organica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen
de presupuestacién con base en el sistema de reembolso contra prestacion de servicios, en los términos previstos en la presente ley.

Que el Consejo de Estado sala de consulta del servicio civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo consulta No. 1127 de 1996,
sostuvo: ‘las Empresas Sociales del Estado cuando celebren contratos regidos por el derecho privado puede seleccionar a sus
contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la administracion claramente expuesta en su reglamento interno”. 5. Que la potestad
descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social a través de la Resolucion 5185 de 2013.

En materia contractual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA se rige por las normas
del Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con el Estatuto de Contratacién
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” en el capitulo VIII fijo las reglas
aplicables a los procesos de seleccién de contratista para ejecucion de recursos que devengan de recursos del Presupuesto General de
la Nacion.

La EMPRESA es una Institucion publica, descentralizada del orden municipal que presta servicios de salud dentro del | nivel de
complejidad dentro de la red adscrita del Departamento de Boyacd; con los servicios habilitados de acuerdo al REPS.
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De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y conforme las directrices de la circular externa 019 de 2017 del Instituto Nacional de Salud -
INS, las entidades territoriales deben garantizar la infraestructura necesaria para la atencion en salud, que por el transcurso de los afios,
y al ser una construccion antigua, requiere dar cumplimiento a lo establecido en la norma de habilitacién Resolucién 3100 de 2019,
modificada por la Resolucidn 648 de 2023, la cual obliga a las instituciones de salud a prestar el servicio dentro del concepto de calidad,
seguridad del paciente y normas sanitarias, garantizado unas condiciones adecuadas dentro de la prestacion del servicio.

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, presento ante el Ministerio de Salud y
Proteccion Social proyecto de inversién denominado “ADECUACION MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA” con el cual se pretende mejorar la prestacion de los servicios de
salud a los usuarios de la Empresa Social del Estado en el municipio de Socota, y cuenta con concepto técnico de viabilidad de fecha
10 de febrero de 2025.

Que el presupuesto del proyecto correspondi6 a TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS ($326.816.205) M/CTE el cual se encuentra desglosado de la siguiente manera: TRESCIENTOS DIEZ
MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
($310.117.566,79) CTE para las adecuaciones y DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 16.698.638,21) MICTE para la interventoria, como costa en el siguiente
cuadro de resumen del presupuesto del proyecto:

INFORMACION CONSOLIDADA
TOTAL, COSTO DIRECTO DE OBRA $238.551.974,45
Administracién 22% $52.481.434,38
Imprevistos 3% $7.156.559,23
Utilidad 5% $11.927.598,72
Total, AlU 30% $71.565.592,34
Interventoria (Sobre costos directos de obra % $16.698.638,21
TOTAL, COSTOS OBRA CIVIL + COSTOS INDIRECTOS+ INTERVENTORIA | | $326.816.205
FUENTE DE FINANCIACION
Ministerio de Salud | | $326.816.205

Que mediante Resolucion del Ministerio de Salud y Proteccion Social No. 00000209 de 10 de febrero de 2025 “Por la cual se efectua
una asignacion de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién Social, rubro "Apoyo a
Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiacién de proyectos de infragstructura en salud”, por cumplir con
los requisitos y criterios de asignacion de recursos para las entidades territoriales y empresas sociales del estado de conformidad con lo
establecido en la Resolucion 2053 de 2019, modificada por la Resolucion 400 de 2024, la cual se encontraba vigente al momento de la
radicacion y que corresponden a las mismas condiciones técnicas que establece la Resolucion 485 de 2025.

Teniendo en cuenta, lo establecido en el Capitulo VIII del Acuerdo No. 002 de 13 de marzo del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual sefiala que para efectos de contratar el servicio objeto del
presente proceso establecié la CONVOCATORIA PUBLICA, toda vez que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nacion,
asignados por el Ministerio de Salud y Proteccion Social a la entidad en el marco de ejecucion del proyecto denominado “ADECUACION
MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA., en cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 00000209 del 10 de Febrero de 2025.
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Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, se encuentra adelantando el proceso de Convocatoria No. 003-2025, por el cual pretende la adjudicacion del contrato cuyo
objeto corresponde a CONTRATO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Que dentro del proyecto se estructurd la necesidad de contratar la interventoria al contrato antes referido, toda vez que la entidad no
cuenta con la experticia necesaria para realizar directamente la supervision del contrato, por lo anteriormente expuesto se evidencia la
necesidad de adelantar el proceso de contratacion de INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

Ante la necesidad expresa, es prioritario el desarrollo de una Convocatoria PUblica, a fin de contar con los servicios de una persona
natural o juridica, con la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la
calidad, estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra a realizar.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

Objeto del Contrato: INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS
ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA.

Tipo de Contrato a Celebrar: Interventoria.

Lugar de Ejecucion del Contrato y/o Entrega: Instalaciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA. ubicada en la Carrera 3 No. 7-10 del Municipio de Socota.

Plazo de Ejecucion y Vigencia del Contrato: El plazo para la ejecucidn del presente contrato sera de TRES (03) MESES, contados a
partir del acta de iniciacién, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecucion. Y su vigencia sera el plazo de
ejecucion del contrato y cuatro meses (04) mas, tiempo en el que las partes procederan a liquidar el contrato de manera bilateral, segin
sea el caso.

Verificacion del Plan Anual de Adquisicion: El servicio a contratar se encuentra dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2025, el cual se encuentra publicado en la Pagina Web www.colombiacompra.gov.co y se identifica con el codigo UNSPSC No.
80101600, 80101500, 81141500.

CODIGO UNSPSC / FAMILIA CLASE PRODUCTO
SEGMENTO
80000000 80100000 80101600 80101600
SERVICIOS DE GESTION, SERVICIOS DE ASESORIA | GERENCIA DE PROYECTOS | GERENCIA DE PROYECTOS
SERVICIOS DE GESTION
PROFESIONALES DE
EMPRESA Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
81000000 81100000 81101500 81101500
SERVICIOS BASADOS EN SERVICIOS INGENIERIA CIVIL Y INGENIERIA CIVIL Y
INGENIERIA, PROFESIONALES DE ARQUITECTURA ARQUITECTURA
INVESTIGACION Y INGENIERIA Y
TECNOLOGIA ARQUITECTURA
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81000000 81140000 81141500 81141500
SERVICIOS BASADOS EN TECNOLOGIAS DE CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
INGENIERIA, FABRICACION
INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor Estimado del Contrato: El valor estimado para el contrato es de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($16.698.638,21) M/CTE.

Forma de Pago: El pago del servicio se realizara mediante actas parciales en pesos colombianos de conformidad con el avance de obra
objeto de interventoria de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por
la interventoria hasta el 90%. El 10% restante se pagaré contra la liquidacién del contrato.

El valor del presente contrato incluye el término del plazo que dure el contrato con sus prorrogas, cuando asi se requiera para realizar
la interventoria sobre |a totalidad del contrato de obra, por lo que el contratista no podra reclamar valores adicionales, excepto que se
haya incrementado cantidad de obra y presupuesto al contrato principal.

La supervisién y la gerencia de la E.S.E., solo autorizaran la liquidacion de las actas parciales, siempre y cuando el Contratista cumpla
previamente con los compromisos y las obligaciones del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en los diferentes capitulos del
presente documento términos de referencia. Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos, se demora la
liquidacién de una de las actas parciales, el Contratista no tendra derecho al reconocimiento de intereses o de suma adicional alguna.

El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectué la E.S.E., sera afectado por las retenciones y deducciones que establece
la ley.

El ultimo pago estara condicionado a la suscripcién del acta final de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra; asi como el
informe final de interventoria y a la presentacion por parte del Contratista y aprobacion por parte de la gerencia de la E.S.E., de la
Garantia Unica debidamente actualizada.

El valor del contrato incluye IVA, impuestos y demas costos directos e indirectos a que haya lugar, una vez se presten los servicios a
entera satisfaccion, previa entrega de: 1. Informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por la institucién y entregado al
contratista. 2. Certificacion del supervisor del contrato sobre el cumplimiento a satisfaccidn del objeto contractual. 3. constancia de pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales. 4. Factura o cuenta de cobro.

PARAGRAFO 1: Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de recursos en caja, previa revisién y aceptacion de los mismos.
PARAGRAFO 2: Para efectos de cada pago el contratista debera encontrarse al dia en los pagos correspondientes al sistema de
seguridad social integral, conforme lo establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO 3: LA ENTIDAD CONTRATANTE
efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislacién vigente sobre la materia.
PARAGRAFO 4: Para el pago, la supervisora informara sobre el cumplimiento de las obligaciones y aquellas actividades que se debieron
cumplir y no fueran ejecutadas se descontaran del pago, por lo que a cada actividad se le asigna un valor de 3% del total del pago
mensual, que seran tenidas en cuenta al momento de autorizar el pago. PARAGRAFO 5: El pago se realizara dentro de los 30 dias
siguientes a la aceptacion de la cuenta. Si con la cuenta no se acomparian los documentos requeridos para el pago, seré responsabilidad
del (la) CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Apropiacion Presupuestal:
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NO. CDP CODIGO RUBRO DESCRIPCION VALOR
20250300 del 01 de | 2320101001020801-1 Adecuacion ESE CDS | $16.698.638,21
octubre de 2025 SAN ANTONIO RES 209-
2025 MIN SALUD - FTE
RECURSOS PROPIOS
TOTAL $16.698.638,21

Anélisis del Mercado: VER ANALISIS DE MERCADO Y DE SECTOR

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Justificacion y Fundamentos Juridicos:

En materia contractual la E.S.E. CENTRO DE SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA. se rige por las normas del Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En
concordancia con el Estatuto de Contratacion EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO
DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE
CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” numeral 6.1 del articulo 20 “Convocatoria Pablica: Corresponden a aquellos mediante el cual se formula publicamente
una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado
seleccione la propuesta mas favorable, de acuerdo con los factores de seleccion establecidos en el documento de convocatoria ptiblica.
Se acudira a esta modalidad de contratacion, cuando la cuantia del negocio supere las establecidas para la contratacion directa, esto es
cincuenta (50) salarios minimos mensuales legales vigentes.”, lo establecido en la Resoluciéon 044 de 19 de agosto de 2025, “POR
MEDIO LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.”

Que por tratarse de un proceso de contratacion que se ejecutara con recursos del Presupuesto General de la Nacién, asignados y
trasladados por parte del Ministerio de Salud y Proteccion Social, se aplicara el tramite y reglas definidos en el Acuerdo de Junta Directiva
No. 002 de 13 de marzo de 2025, capitulo VIII y lo descrito en el Capitulo X de la Resolucién 044 de 19 de agosto de 2025. En lo no
contemplado es estas se aplicara lo establecido genéricamente para los demas procesos dentro del estatuto y manual de contratacion
de la entidad y demas normas de derecho privado.

Que el proceso contractual a pesar de su cuantia se adelantara mediante la convocatoria publica debido a que los recursos fueron
asignados con recursos de la Nacion a través del Ministerio de Salud y Proteccion Social.

CAPITULO ESPECIAL

REGLAS APLICABLES A LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATISTA PARA EJECUCION DE RECURSOS QUE
DEVENGAN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

La ESE, debera aplicar las siguientes reglas especiales en caso de ejecucién de recursos provenientes el presupuesto general de la
nacién y que financien obras de adecuacion, ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacién biomédica

ARTICULO CUADRAGESIMO: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO. La entidad debera determinar en la fase de planeacion si se hay
lugar a la entrega de recursos por concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos
que este pueda generar. En los procesos de contratacién de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura y de
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dotacién biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, en los que la entidad beneficiaria
ylo receptora estime otorgar recursos por concepto de anticipo 0 pago anticipado, de manera previa se debera justificar técnica y
financieramente la necesidad de pactar dicha figura, y presentarla para aprobacion del Ministerio de Salud y Proteccidén Social a través
de la Subdireccién de Infraestructura en Salud, quien a su vez debera expedir por escrito la aprobacién o no del uso del anticipo o del
pago anticipado. En caso de ser aprobada la figura del anticipo o pago anticipado, el mismo no podré superar el 15% del valor total del
contrato, asi mismo la entidad beneficiaria y/o receptora debera exigir al contratista previo al giro, la constitucidén de una fiducia.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO. GARANTIAS Las garantias exigidas en el proceso de contratacion y sus condiciones. En los
contratos de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura y de dotacion biomédica, cuya fuente de financiacion
sean recursos del Presupuesto General de la Nacion, en las garantias que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y
Proteccion Social como beneficiario de los amparos.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. En los procesos de Convocatoria Publica se debera establecer el cronograma, el cual debe
contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias del proceso de contratacién, los tiempos para presentar propuesta,
adjudicar el contrato, suscribirlo y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecucién. Cuando se trate de contratos de obras
de adecuacion, ampliacidn y construccién de infraestructura y de dotacién biomédica cuya fuente de financiacidén sean recursos del
Presupuesto General de la Nacidn, los plazos para presentar propuestas no podran ser inferiores a quince (15) dias calendario contados
a partir de la apertura del proceso. La evaluacién de dichas propuestas no podra realizarse en un término inferior a cinco (5) dias habiles.
Asi mismo, el plazo para dar respuesta a las observaciones de la evaluacion debera ser de minimo cinco (5) dias habiles a partir de su
recepcion.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: Lugar fisico o electrénico en donde se pueden consultar los términos de condiciones,
estudios y documentos previos. Cuando se trate de contratos de obras de adecuacion, ampliacién y construccion de infraestructura y de
dotacién biomédica cuya fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacion, los documentos precontractuales
deberan estar disponibles para consulta en Secop Il una vez sean expedidos por la entidad, y de igual manera se debera informar a la
Subdireccion de Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede acceder a toda la informacién del proceso
precontractual ingresada en Secop .

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: El lugar donde se debe hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de
obras de adecuacion, ampliacién y construccion de infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacién sean recursos
del Presupuesto General de la Nacion, las propuestas deberan ser presentadas en Secop Il en mddulo de contratacién régimen especial
con ofertas, y en caso que la Empresa Social del Estado no cuente con conectividad, debera justificar debidamente dicha situacion y en
consecuencia las propuestas y su evaluacién deberan ser cargadas de manera concomitante para consulta en Secop Il en el modulo de
contratacion régimen especial sin ofertas.

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: Para la contratacién de obras de adecuacién, ampliacion y construccion de infraestructura y
de dotacién biomédica cuya fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacion, el proceso de seleccion se
debera realizar por convocatoria publica sin importar la cuantia. El Ministerio de Salud y Proteccion Social expedird una Guia que brinde
a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulacién y elaboracion de términos de condiciones para buenas practicas de
contratacion. Una vez sea expedida dicha guia, las Empresas Sociales del Estado deberén tenerla en cuenta para sus tramites
contractuales.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: En los contratos de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura cuya fuente de
financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacién que se celebren como resultado de un proceso de convocatoria publica,
la interventoria debera ser contratada por convocatoria publica con una persona natural o juridica independiente de la entidad contratante
y del contratista quienes responderan por los hechos y omisiones que le fueren imputables.
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ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: La adjudicacion de los procesos de seleccion adelantados mediante convocatoria publica por
la Empresa Social del Estado se hara en audiencia publica. En dicha audiencia participaran el Gerente de la Empresa Social del Estado
0 quien este haya delegado la facultad de adjudicar y, ademéas podran intervenir en ella los servidores publicos y demés colaboradores
que hayan elaborado los estudios y evaluaciones, los proponentes y las demas personas que deseen asistir. De la audiencia se levantara
un acta en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido, la
cual hara parte integral del acto administrativos de adjudicacion o de declaratoria de desierto.

De acuerdo a lo anterior, la modalidad de Seleccion de este proceso es:

CONTRATACIONDIRECTA (] OTROS PROCESOS DE SELECCION )
CONVOCATORAPUBLICA (i}

REQUISITOS DEL PERFIL DEL CONTRATISTA

Perfil o Requisitos del contratista: Podran presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o juridicas, en forma
individual, en consorcio, unién temporal que cumplan con las condiciones y requisitos minimos de participacién en el presente proceso
de seleccion.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente debera cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos
respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS NO SUBSANABLES LA PROPUESTA NO SERA EVALUADA.
REQUISITOS MINIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA.

Podran participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA, las personas naturales y/o juridicas directamente, por si mismo o a través
de Consorcios o Uniones Temporales, que retinan los siguientes requisitos:

Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los articulos 8 y 9
de la Ley 80 de 1993 y en las demés disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo cual sera declarado bajo la
gravedad del juramento, que se entendera prestado con la firma de la carta de presentacion de la propuesta. Cualquier contravencion a
lo expresado, faculta a la E.S.E. para rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna responsabilidad. Esta condicion rige para todos y
cada uno de los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales que participen en el proceso.

DOCUMENTOS JURIDICOS.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion por parte de la E.S.E., el proponente
debe conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente numeral y presentar su propuesta debidamente
foliada en pdf, cuando asi se requiera, a través de SECOP Il. Se debe incluir al principio de la propuesta, una tabla que relacione el
contenido y ubicacion de los documentos en la misma.

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Se elaborara a partir del modelo suministrado en el Anexo No. 01 de los términos de referencia de la CONVOCATORIA, suscrita tanto

por el proponente o su representante legal, quienes deberan acreditar copia de la matricula profesional como Ingeniero Civil o Arquitecto
y copia de la vigencia de ésta (COPNIA vigente).
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En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentacion no tenga el caracter de ingeniero civil 0 Arquitecto con
mas de 1 afo de experiencia profesional, la propuesta debera ser abonada por un profesional en esta area, para lo cual, ademas de su
firma, debera presentarse fiel copia tanto de su tarjeta o matricula profesional, como del certificado vigente que expide el COPNIA.

El texto establecido en el Anexo No. 01 no podré ser modificado por el proponente bajo ninguna circunstancia, de lo contrario sera causal
de rechazo, y cualquier aclaracién adicional al mismo debera ser expuesta en carta aparte y presentada con la propuesta; la E.S.E.
analizara dicho documento y determinara si modifica las condiciones establecidas en los términos de referencia condiciones o condiciona
el proceso de seleccion, casos en los cuales determinara si son causales para desestimar la oferta. La carta de presentacion se entendera
suscrita bajo la gravedad del juramento.

CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, QUE ABONA LA
PROPUESTA 'Y DEL PERSONAL REQUERIDO

Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el Director o Residente de la interventoria el cual puede ser
un profesional con matricula o tarjeta profesional vigente, situacion que se acreditard con la presentacion obligatoria de los siguientes
documentos, el cual debera abonar la propuesta en caso de que sea necesario:

Fiel copia legible de la cédula de ciudadania.

Fiel copia legible de la matricula o tarjeta profesional.

Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matricula y/o tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y Arquitectura (COPNIA vigente)

En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma sefialada, la propuesta sera desestimada.
FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Del representante legal y/o persona natural segun el caso, en caso de presentar propuesta como consorcio o Union temporal, se deberan
anexar las cedulas de ciudadania de cada uno de los representantes legales de las empresas.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Personas Juridicas: Si el proponente es persona juridica, deberéa presentar el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre del proceso de
seleccion. El proponente debera certificar en su objeto social actividades de construccién de obras de ingenieria civil. La anterior
circunstancia debe ser cumplida por todos los integrantes de las estructuras plurales.

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, debera acreditar mediante
copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el maximo érgano social, para presentar
la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo.

Enlos casos en que se certifique la duracién indefinida, debera adjuntarse carta de compromiso mediante la cual, se garantice la duracién
minima exigida, suscrita por el representante legal.

Consorcio, Union Temporal y Sociedades con Objeto Unico: Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o
Sociedades con objeto unico, se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitucidn, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:
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Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio, unién temporal o sociedad con objeto unico.

2. Senfalar las reglas basicas que regulan su relacion. Para el caso de la unién temporal, los términos y extension de la participacion
en la propuesta y en las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucién del contrato, las cuales no podra modificar sin el
consentimiento previo y escrito la E.S.E.

3. Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y
de la ejecucion del contrato.

4. Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto Unico, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y tratdndose
de los miembros de la unidn temporal, la responsabilidad es limitada segun su grado de participacion.

5. Indicar el término de duracion, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto del presente proceso y diez (10) afio mas,
contados a partir del cierre del presente proceso de seleccion.

6. Designar el Representante del Consorcio o Unién Temporal o Representante Legal para la sociedad con objeto unico, quién
suscribiré la propuesta y el contrato, de resultar adjudicatario.

7. Manifestar que se compromete a no ceder, a ningun titulo, su participacion en el consorcio, unién temporal o sociedad con objeto
unico, a los demas integrantes o a un tercero.

8. Acreditar la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o sociedad con objeto Unico,
en los términos sefialados en el presente pliego, cuando esté conformado por personas juridicas, quienes ademas deben cumplir
con los demas requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones.

9. Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o sociedad con objeto Unico.

El nimero maximo de consorciados o asociados en Union temporal serd maximo de tres.

En todo caso los miembros del Consorcio o la Unién Temporal sociedad con objeto Unico, deberan cumplir con los requisitos de
participacion solicitados para las personas juridicas en el respectivo item (Objeto social, antigliedad, término de duracién, compromiso
de duracion, domicilio, facultades del representante legal, etc.)

Extranjeros: Los oferentes extranjeros, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar
la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga
domicilio ni sucursal en el pais de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicacién un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder
ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia.

Persona Natural: Las personas naturales deberan tener el titulo de ingeniero civil o arquitecto, con matricula profesional no inferior a
un (01) afio de antigliedad; en caso de consorcio o uniones temporales cada uno de sus integrantes persona natural debera cumplir con
este requisito.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Se debera aportar RUT de la persona natural o persona juridica. En caso de Consorcio o Unién Temporal de cada uno de los integrantes
y el representante legal si es persona distinta a los integrantes deberd aportar el presente documento, cuya actividad debera
corresponder al presente proceso de Seleccion. La fecha de impresion del documento no debe ser superior a 30 dias en relacion
a la fecha de cierre.

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En tal caso se tendra como
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proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas (Anexos No. 2 0 3).

Podran participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberan diligenciar el formato suministrado en el presente pliego de
condiciones y cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unién Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo
cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente, sefialando las reglas bésicas que
regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los miembros del consorcio
o la unién temporal en la propuesta y en la ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

2. Acreditar un término minimo de duracién del Consorcio o de la Unién Temporal de diez (10) afios contado a partir del vencimiento
de la vigencia del contrato.

3. Acreditar la existencia, representacion legal, y capacidad legal y juridica de las personas naturales y/o juridicas consorciadas o
asociadas en Union Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucién del Consorcio o Unién Temporal, asi
como de la propuesta para la presentacion, celebracién y ejecucién del contrato.

4. Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unién Temporal tienen una vigencia de cinco (05)
afo, contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato.

5. Ladesignacién de un Representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del Consorcio o Union
Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, indicando
expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representacion con facultades suficientes y sin limitaciones de
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la Propuesta, y para la
suscripcion y ejecucién del Contrato.

6. En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas juridicas, deben todos sus
integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los pliegos
de condiciones.

7. Entodos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o juridicas, en las que no se exprese de manera
clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio 0 unién temporal), se presumira la intencion de concurrir al
proceso de Seleccion en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociacién conlleve para los
proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7° de la ley 80 de 1993.

8. Los términos y extension de la participacion de cada uno de los participantes en la propuesta y la ejecucién del contrato, no
podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.

Nota: El nimero de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podra ser superior a tres (03), de lo contrario el
ofrecimiento sera rechazado. La no presentacion del documento consorcial o conformacion de la unién temporal, anexo a la propuesta,
sera causal de rechazo del ofrecimiento.

El documento de conformacién, la oferta y el eventual contrato se formularan de tal manera que comprometa a todos y cada uno de los
integrantes del consorcio o unioén temporal.

De cualquier forma, en el documento de conformacion debe constar como minimo, lo siguiente:
El objeto del consorcio o union temporal que sera el mismo del contrato.
El tiempo de duracion del consorcio o union temporal, que no sera inferior al término del contrato y diez (10) afios mas.

El nombre completo, la clase de documento de identificacion y su nimero, de la persona que representara legalmente al consorcio o la
unién temporal.

I
Carrera 3 N° 7-10 - 321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cédigo: A-GLC-M-01-F- Fecha: 15/06/2025
01
e BavaLa ESTUDIOS PREVIOS Versién: 01 Pégina 11 de 61

La manifestacidn clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio o union temporal frente a la
ESE.

Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS y la EXTENSION de la participacion de cada uno de los
miembros tanto en la propuesta como en la eventual ejecucion del contrato.

Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la entidad y no podré ser modificado o alterado por el
proponente, en caso de ser modificado sera causal de rechazo de la propuesta.

Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables por todas y cada una
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones que se presenten
en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Las uniones temporales responderan solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato, y las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la participacidn en la ejecucién
de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Durante el término del contrato y diez (10) afios mas, el Consorcio o la Unién temporal no podréa ser revocado.
MANIFESTACION DE NO SANCION

Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa o con cualquier otro tipo de
sancion, dentro de los 5 afios anteriores a la apertura de la presente Invitacién, la cual se debera presentar de manera escrita por la
proponente persona natural o el representante legal (Anexo No. 04).

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. En el caso de
proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea
persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal y la empresa deberan allegar individualmente el
presente documento y debera corresponder al tltimo boletin publicado por la Contraloria General de la Republica y su expedicion no
debera ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. En el caso de
proponentes plurales, este documento tendré que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea
persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal y la empresa deberan allegar individualmente el
presente documento y debera corresponder al Ultimo boletin publicado por la Procuraduria General de la Nacion y su expedicién no
debera ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente)
El proponente debe anexar certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional. En el caso de proponentes plurales,

este documento tendré que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea persona distinta a los
integrantes. Para personas juridicas, el representante legal deberd allegar individualmente el documento y debera corresponder al ultimo
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boletin publicado por la Policia Nacional y su expedicién no debera ser superior a 30 dias, en relacién a la fecha de cierre.
REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (Vigente)

El proponente debe anexar el Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policia Nacional. En el caso de proponentes
plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona
distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal debera allegar individualmente el presente documento y debera
corresponder al Ultimo boletin publicado por la Policia Nacional y su expedicion no debera ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha
de cierre.

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM (Vigente)

El proponente debe anexar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. En el caso de proponentes plurales, este documento
tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes.
Para personas juridicas, el representante legal debera allegar individualmente el presente documento y su expedicion no debera ser
superior a 30 dias, en relacién a la fecha de cierre.

AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD

El proponente debe anexar autorizacion de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. En el caso de
proponentes plurales, este documento tendré que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea
persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal debera allegar individualmente el presente. ANEXO

LIBRETA MILITAR

Las personas naturales deberan acreditar el haber definido su situacién militar mediante copia de la Libreta Militar expedida por el distrito
militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el proponente es persona juridica, el representante legal de la misma, debera aportar copia de
este documento. En caso de consorcios ¢ uniones temporales cada uno de los integrantes y el representante legal en caso de ser
persona distinta a los integrantes, debera aportar copia de este documento. Este requisito NO sera exigible para representantes legales
varones mayores de 50 afios.

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE
2003 (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS).

Cuando el proponente sea una persona juridica, debera presentar una certificacién, expedida por el Revisor Fiscal 0 Representante
Legal, donde se de fe del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento
debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha
de su constitucion (Anexo 05).

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar bajo la gravedad de juramento una declaracion donde certifique el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha
de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la ndmina de los Ultimos seis (6)
meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.
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LA ENTIDAD verificara Unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha del cierre del presente proceso de seleccién, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas
vigentes.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas debera
manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el representante legal en caso de ser persona
distinta a los integrantes deberan aportar la declaracion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcién del respectivo contrato la declaracion donde se acredite
el pago correspondiente a la fecha de suscripcién del mismo.

NOTA: Junto a la declaracion suscrita por contador publico, deberé presentarse copia de la cédula de ciudadania, tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

COMPROMISO ANTICORRUPCION.

El oferente deberé diligencia el Anexo No. 06.

FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA.

El oferente debera diligencia el Anexo No. 7
SARLAFT

Corresponde al formulario relacionado con el SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) El oferente debera diligencia el Anexo No. 8

REPORTE EXPERIENCIA GENERAL

El oferente debera diligencia el Anexo No. 09.

Certificacion de conocimiento de la Resolucion 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, por
la cual se determina el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestacién de servicios
de salud. ANEXO 10.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, ademas indicando
el nimero de identificacion y objeto del proceso.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentacién de ofertas o en todo caso hasta la fecha de
aprobacion de la garantia unica de cumplimiento, por parte de la entidad.

El plazo exigido para esta garantia corresponde a la estimacién de la entidad en consideracion a la cronologia del proceso de seleccion
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y en especial a la fecha proyectada para la suscripcion del contrato y posterior aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios
de la etapa contractual

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de
Existencia y Representacidn Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o union temporal, la garantia debera tomarse a nombre de todos y cada uno sus
integrantes o0 a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma

Criterio diferencial para la garantia de seriedad de la oferta en caso de proponentes que acrediten ser emprendimientos y
empresas de mujeres en el sistema de compras publicas:

La garantia de seriedad sera el CINCO POR CIENTO (5%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, ademas indicando
el nimero de identificacion y objeto del proceso.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentacién de ofertas o en todo caso hasta la fecha de
aprobacion de la garantia unica de cumplimiento, por parte de la entidad.

El plazo exigido para esta garantia corresponde a la estimaciéon de la entidad en consideracion a la cronologia del proceso de seleccion
y en especial a la fecha proyectada para la suscripcion del contrato y posterior aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios
de la etapa contractual.

Los beneficiarios de la garantia deben ser:

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA,, con Nit. No. 826.002.060-8
EI MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL con Nit. No. 900.474.727-4.

EXPERIENCIA

El oferente debera acreditar como experiencia general dos (2) contratos con entidades publicas o privadas en donde su objeto contenga
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL de proyectos de obra publica.

CAPACIDAD TECNICA

El oferente debera relacionar los profesionales que participaran en la realizacién del contrato (de acuerdo con la asignacién de tiempo
exigida en estos pliegos de condiciones, indicando la profesién y el &rea de trabajo), anexando carta de compromiso de participacion en
la ejecucion del contrato, fotocopia del diploma y/o tarjeta profesional (en los casos que la ley lo exija) y las respectivas certificaciones
de trabajo como profesional, expedidas por el empleador o contratante. Para el desarrollo de las actividades objeto del presente proceso
de seleccidn el oferente debe contar con el siguiente equipo minimo de trabajo cuya formacién académica y experiencia minima requerida
se relacionan a continuacion:

PERSONAL MiNIMO

REQUERIDO DISPONIBILIDAD | REQUISITOS MINIMOS Y CARGAS
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Director de Interventoria 50% Ingeniero Civil con experiencia general mayor a ocho (08) afios contados

a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional.
- Poseer titulo de posgrado de especializacion en gestion
estratégica de proyectos.
- Poseer titulo de maestria de gestion estratégica de proyectos.

Experiencia especifica:

Acreditar experiencia como contratista en minimo cinco (05) contratos con
entidades publicas y/o privadas, ejecutados y liquidados en el tltimo afio
al cierre de la presente convocatoria

Residente 100% Experiencia general:
de Arquitecto con experiencia general mayor a quince afios (15) afios
Interventoria contados a partir de la fecha de expedicién de la tarjeta profesional. Con

minimo dos especializaciones.

Experiencia especifica:

Acreditar experiencia en minimo tres (03) contratos con entidades
publicas y/o privadas, ejecutados y liquidados en el tltimo afio al cierre de
la presente convocatoria.

NOTA 1: El equipo de profesionales propuesto no podra hacer parte de diferentes proponentes para el presente proceso de seleccion.

NOTA 2: los profesionales propuestos aun cuando no superen el porcentaje de disponibilidad, dentro de una misma oferta, no podran
ejercer varios roles en el presente proceso de seleccidn.

NOTA 3: Si la experiencia es certificada por el mismo oferente, debe anexar copia del contrato celebrado con la entidad publica o El
Municipio, su liquidacién o certificacion de cumplimiento, de igual manera se debera allegar copia del contrato celebrado entre profesional
presentado y el oferente.

REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las entidades publicas, independientemente de su régimen de Contratacion estan sometidas a respetar el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el Estado, previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, el contratista deberd manifestar bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra inmerso en alguna de las causales
establecidas en las leyes anteriormente indicadas y demas normas que las complementen o las sustituyan.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Obligaciones Generales del Eventual Contratista:
En desarrollo del presente contrato EL INTERVENTOR se obliga para con la E.S.E. a ejecutar las siguientes obligaciones generales:

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente
Contrato, incluyendo los Pliegos de Condiciones y todos sus anexos enumerados en el mismo y los incluidos en los
componentes financiero y técnico.

2. Ejecutar el objeto contractual dentro de los tiempos establecidos para este fin y dando estricto cumplimiento a los reglamentos
y normas técnicas vigentes.
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10.

1.
12.

13.

14,

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21

Cumplir permanente y oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales, para tal efecto debera presentar
mensualmente los pagos por dicho concepto a la SUPERVISION y a la ESE. EI INTERVENTOR debera cumplir con toda la
seguridad social de los trabajadores y lo ordenado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en todo lo relacionado con los
parafiscales.

Suscribir y mantener vigentes las garantias a que hubiere lugar hasta la liquidacion del contrato.

Velar permanentemente para que sus actividades no generen dafio contractual ni extracontractual.

Colaborar con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. en cualquier
requerimiento que ella haga.

Dar a conocer a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. cualquier reclamacion
que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o0 sobre sus obligaciones.

Comunicarle a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. cualquier circunstancia
politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.
Permitir que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. defina directrices,
lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos teniendo
en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicaran en la ejecucion del Contrato.

Rendir oportunamente los informes mensuales o cada vez que se le requiera para ello, que sobre la ejecucion y estado del
contrato le solicite la E.S.E. por conducto del supervisor del contrato y acatar las instrucciones e indicaciones que éste le
imparta, sin que por ello se afecte la autonomia e independencia y asi lo reconoce el contratista.

Entregar informes que sean solicitados por el supervisor o la Gerencia de la Entidad.

El contratista se obliga a poner a disposicion la mano de obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento que
la E.S.E. lo requiera para la ejecucion de los trabajos. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de
las actividades a desarrollar.

EI CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacién de su personal y la Celebracién de subcontratos todo lo cual debe
realizar en su propio nombre y por su Propia cuenta y riesgo sin que la E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna
por dichos actos.

Cumplir con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Decreto 472 de 2017.

Presentar las cuentas oportunamente para su correspondiente revisidn y pago.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y buena fe en las diferentes
etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos.

El INTERVENTOR, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se
desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E., o a terceros.

En caso de suspensiones mantener las garantias vigentes.

Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos aportes y/o afiliar a sus
trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos aportes.

Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social Integral, parafiscales y contratacion de
aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que lo requiera la E.S.E., por
cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto y acordado en el presente contrato.

. Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del Contrato.

Obligaciones Especificas del Eventual Interventor:

1.

2.

Garantizar la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, ambiental y social que se requiera en la ejecucion de la
obra a la cual se le hace seguimiento, control y evaluacion.

Ejercer la interventoria sobre las obras segun las obligaciones del Constructor frente a las cantidades y descripciones,
contempladas en los estudios previos, pliego de condiciones de la Convocatoria Publica No. 001-2025 y consignadas en la
especificacion técnica del contrato de obra publica.
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o

Verificar que la obra se entregue a entera satisfaccion, de conformidad con todos los documentos previos y contractuales que
se produzcan alrededor del objeto contractual del contrato de obra publica.
Verificar el cumplimiento estricto de los disefios, planos y/o proyectos que han dado origen al contrato de obra y emitir los
conceptos técnicos que se requieran frente a las modificaciones que se sugieran para dar cumplimiento cabal a la obra publica
objeto de interventoria.
El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra el equipo requerido para la interventoria del contrato de obra.
Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad en la obra frente a sus empleados, trabajadores, subcontratistas y la de los
empleados.
La interventoria técnica se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Tiene como finalidad controlar y verificar que la
ejecucion de la obra contratada se haga de acuerdo con las especificaciones técnicas, basicas y complementarias establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 001 de 2025 y en la propuesta presentada por el Constructor, teniendo
en cuenta las normas técnicas nacionales (e internacionales) aplicables, conforme lo determina, en su rigor metodolégico, la
buena practica de la ingenieria, asi como vigilar y comprobar el cabal cumplimiento de los trabajos y cantidades de obra,
supervisar las pruebas de calidad, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria técnica son:

a. Aprobar o improbar la ejecucion de los items contratados.

b. Establecer el cumplimiento de las normas técnicas pertinentes (especificaciones técnicas y descripcion técnica del

contrato de obra).
c. Efectuar la medicion de las obras ejecutadas.

d. Ordenar el analisis del control de calidad de las diferentes bienes a entregar por parte del Constructor y realizar los
que a su juicio técnico, requieran mayor verificacion.

e. Ordenar el reemplazo o reposicion de los items mal ejecutados en el plazo determinado.

f.  Llevar un control de la localizacion de las actividades del contrato de obra publica.

g. Verificar la cantidad y calidad del equipo de construccion disponible para la ejecucién de los trabajos que se solicitd

en los pliegos de condiciones al contratista ejecutor

h. Exigiry recibir los cronogramas de las actividades contractuales dentro de los plazos estipulados y monitoreara técnica

y cuidadosamente las actividades que lo conforman

Llevar memoria diaria de la ejecucion de las actividades del contrato (Bitacora).

Realizar reuniones técnicas y visitas al sitio de ejecucion del contrato

Verificar el cumplimiento de recurso humano requerido al contratista en el pliego de condiciones

Verificar que el contratista realice ensayos de control de calidad a cada uno de los items ejecutados

Verificar |a aplicacién de la reglamentacion de sefalizacién en la obra

Verificar la aplicacién de las normas de seguridad industrial en la ejecucién de la obra.

Verificar que los contratistas cuenten con los equipos necesarios y de calidad para la realizacion de las actividades,

ofrecidos en la propuesta presentada al proceso de seleccion de contratista y que dio origen al contrato de obra.

p. Exigir materiales, mano de obra y elementos de primera calidad para la ejecucién, conforme a normas y
especificaciones pertinentes.

g- Realizar la cuantificacion de los insumos exigidos al Constructor.

r.  Ordenar todos los analisis y pruebas técnicas (laboratorio) requeridas para la buena calidad de los items y realizar los
adicionales que sean necesarios.

s. lIdentificar y analizar las posibles modificaciones a que haya lugar en el contrato de obra para el mejor desarrollo técnico
de la obra.

t. Aprobar o improbar redisefios a que hubiere lugar propuestos por el contratista para ser presentados al Supervisor
para su eventual aprobacion.

u. Elaborar actas de recibo final donde se especifican por cantidades los items ejecutados.

v. Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

o5 3 —xT
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8. Lainterventoria administrativa se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encarga de hacer cumplir en general
todos los aspectos que den impulso a la obra, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria administrativa son:

a.

b.
c.

sSg—xToSae

°
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Adelantar con el contratista los permisos a que hubiere lugar para evitar inconvenientes en la ejecucion o posteriores
suspensiones de contrato de obra.

Revisar y aprobar o improbar las Garantias solicitadas para el contrato objeto de la interventoria.

Suscribir actas de inicio previa verificacion de la existencia de los requisitos de ejecucidn del contrato objeto de
interventoria, informando de tal situacién al Supervisor.

Hacer entrega de los puntos topogréficos para iniciar el contrato (acta de entrega de sitio de obra).

Exigir al contratista y aprobar o improbar la ampliacion de coberturas o prorroga de garantias a que haya lugar durante
la ejecucion del objeto contractual.

Debe establecer que las actividades del contrato se ejecuten de acuerdo a las especificaciones dadas por el supervisor
y se encuentren plenamente identificadas.

Realizar seguimiento al avance de obra segun el cronograma de trabajos.

Suscripcion de las actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

Verificar periddicamente el estado técnico y financiero del contrato

Realizar informes mensuales o cuando se le solicite.

Realizar actas de modificacion a que haya lugar en la ejecucion de la obra.

Efectuar todos los estimativos y calculos que supervisor solicite relacionados con la ejecucion del contrato.

Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna del contrato.

Resolver oportunamente las consultas del Constructor. Las diferencias se deberan remitir a la gerencia de la E.S.E.,
con suficiente antelacién.

Redactar actas de suspension y reinicio de actividades de obra con la debida justificacién para ser revisadas por el
supervisor y ser presentadas para aprobacién y firma del Gerente.

Exigir la vigencia de las poélizas.

Elaborar todos y cada uno de los informes que el supervisor solicite en cumplimiento del objeto contractual.

Verificar que el Constructor durante la ejecucion del contrato tengan todos los medios y recursos para mantener la
integridad personal de quienes laboran y permanecen en la obra.

Exigir el cumplimiento del cronograma al Constructor.

Solicitar y aprobar o improbar el informe final al Constructor.

Realizar el recibo definitivo de la obra.

Llevar y mantener actualizado el archivo de Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento
el avance en la ejecucion del contrato de obra.

Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

9. Lainterventoria juridica o legal se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encarga de garantizar las obligaciones
contractuales en cuanto a la adecuacion de las decisiones a las normas aplicables durante la ejecucién del contrato objeto de
la interventoria, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria juridica son:

a.

b.
c.
d

e.

Exigir al Constructor, materiales de construccion de origen legal, que cumplan con las normas legales.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consulta del Constructor

Responder, en primera instancia y someter a aprobacion del supervisor las reclamaciones que presente el Constructor.
Corregir, en el menor tiempo posible los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficientemente las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecucion del contrato, de lo cual informara al supervisor para su revision y aprobacion por parte del Gerente
si tales decisiones tienen incidencia sustancial en el contrato.

Organizar comités técnico — juridicos para revision y/o aclaracién del clausulado del contrato de obra, de lo cual rendira
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10.

1.

12.
13.

14,

18.

16.

17.

18.

informe al supervisor para eventuales interpretaciones o modificaciones al contrato o0 el uso de potestades
excepcionales por parte de la entidad contratante.

f.  Verificar que el personal del Constructor este afiliado al sistema de seguridad social y cumpla con las normas de
seguridad industrial.

g. Verificar que el Constructor realice los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

h. Verificar el cumplimiento por parte del Constructor ejecutor de todas y cada una de las obligaciones del contrato de
obra.

i. Informar al Supervisor si el Constructor faltare a las obligaciones contractuales o incurren en irregularidades o
inhabilidades.

j-  Prestar apoyo al supervisor, en todos los asuntos técnicos y juridicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto
de la Interventoria

k. Las demaés dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

La interventoria financiera se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encargara de revisar los estados financieros
y contables del contrato objeto de interventoria, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria financiera son:
Velar por la buena inversion de los recursos y presentar informe de ello ante la E.S.E.

Velar que en desarrollo del contrato de obra se cuenten con los recursos necesarios para la ejecucion de este.
Verificar el programa de utilizacion de los recursos entregados al contratista.

Solicitar al Constructor los documentos que se requieran para la liquidacién contractual.

Elaborar actas de proyecto de liquidacion y liquidacion del contrato de OBRA.

Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

P o0Tw

Elaborar, suscribir y presentar a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. las
respectivas Actas parciales de interventoria.

Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o desmejorar la obra objeto de interventoria.
Verificar cada una de las actividades a cargo del Constructor segun las especificaciones técnicas, obligaciones generales y
obligaciones especificas, en caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra las mismas se debe emitir el
correspondiente concepto sobre su viabilidad y conveniencia.

Disponer de los elementos necesarios para que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

Ademas del Personal Profesional Minimo requerido, el INTERVENTOR debera emplear personal idéneo y calificado, de manera
que la interventoria se ejecute de manera eficiente, eficaz e idonea. Dicho personal debera ser faciimente identificable por la
supervision cuando ésta requiera de alguna accién especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento, sin que
el interventor pierda su autonomia.

El personal que participe en la ejecucion de la INTERVENTORIA sera contratado directamente por el INTERVENTOR, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la E.S.E., no adquiere con él ninguna responsabilidad de
vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole. La E.S.E., podra solicitar en cualquier momento el reemplazo de algun
trabajador 0 empleado de la INTERVENTORIA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.

La INTERVENTORIA junto con el Constructor deberan elaborar el acta de recibo de obra y liquidacion parcial mensual dentro
de los cinco (05) dias calendario siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta sera la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los precios unitarios
estipulados en la propuesta del contrato.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El Interventor podra,
en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberd
indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion, a efectos
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19.

20.

21.

22,

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

de que la E.S.E. se abstenga de pagarlos al Constructor o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto
bueno.

Para efectos del pago final allegar paz y salvo de cada uno de los trabajadores empleados para la ejecucion del objeto
contractual.

El informe final debera contener memoria descriptiva y fotografica, detallando cada procedimiento realizado para la ejecucion
del objeto contractual con el visto bueno del interventor.

La E.S.E. y la INTERVENTORIA podran rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos
en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y
herramientas de construccion, o por defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del
Constructor, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La E.S.E. también podra retirar los
materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al
Constructor.

Ejercer las facultades que tiene a cargo el interventor frente al contrato de obra y que a bien tenga dentro de su autonomia para
dar cabal cumplimiento a la interventoria técnica, juridica, administrativa y financiera, actuando como representante de la
instituciones con los limites que la ley y el contrato determine.

Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a fondo la naturaleza, objeto, magnitud,
alcance, especificaciones, condiciones, etc., del mismo.

Elaborar y suscribir junto con el Constructor, el acta de iniciacion de los trabajos en los términos establecidos en el presente
Términos de referencia.

Exigir la oportuna presentacion del programa y flujo econémico debidamente actualizados por parte del Constructor.
Colaborar con el Constructor con miras a la correcta ejecucidn del contrato de obra.

Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus partes.

Velar y exigir al Constructor que la garantia unica contemplada en el contrato esté vigente por todo el tiempo de duracién de
los compromisos contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente en el momento en que ello se requiera.
Verificar el cdmputo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidacion de las actas parciales mensuales de
pago.

Vigilar que el personal vinculado por el Constructor corresponda al reportado a la E.S.E., y en caso de no ser asi, exigir el
cumplimiento de esta obligacion.

Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad de la E.S.E., que eventualmente estén al servicio del Constructor
para la ejecucién del contrato.

Vigilar que el Constructor cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podra solicitar y/o revisar los libros de contabilidad
del Constructor o exigir los comprobantes de pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o condicionar el pago de
cualquier acta de liquidacion parcial hasta el cumplimiento total de su obligacién.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el Constructor se lo solicite, para resolver los
problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando esta obligacién no corresponda al Constructor.

En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Constructor,
debera conceptuar si se le imponen multas o sanciones, o si es del caso solicitar que el Asesor Juridico de la E.S.E. analice la
posibilidad de declarar la caducidad del contrato, manifestando a través de escrito y de una manera motivada detallada las
razones 0 hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances, novedades, aclaraciones, observaciones y
objeciones presentadas en el desarrollo de este y las deméas que crea necesarias.

Formular y suscribir con el Constructor todas las actas necesarias en las cuales constaran las deliberaciones, diferencias,
acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo de los trabajos.

Todas las demas atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la propuesta y en el contrato que correspondan
directamente con la Interventoria técnica, administrativa, econdmica, legal y ambiental de los trabajos.
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38. Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Constructor con sus respectivos soportes 0 anexos,
remitiéndolas a la Gerencia de la E.S.E., para el correspondiente tramite de pago.

39. Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion, un informe detallado del desarrollo
del Contrato de Obra Publica, consignando de manera expresa su conformidad con el cumplimiento del Constructor de todo el
objeto contratado.

40. Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion como el Acta de Liquidacion del Contrato de obra publica.

41. Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la E.S.E., y/o la Interventoria y/o el Contratista,
deberan hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones.

42. El interventor debera adicionalmente tener en cuenta las obligaciones que tiene a su cargo contenidas en la Resolucion No.
044 de 2025 mediante la cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.
establece el manual de supervision e interventoria.

NOTA 1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista se considera como causal de terminacion del contrato, sin
perjuicio de las multas y de la clausula penal.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA

La interventoria debera tener en cuenta las condiciones minimas técnicas exigidas al Constructor, de forma general y sin limitarse a
estas exigencias descritas a continuacion, teniendo autonomia para exigir condiciones técnicas no incluidas en el presente documento
de acuerdo a las normas técnicas vigentes al momento de la verificacion de la obra.

Por lo tanto, la descripcion y caracteristicas técnicas de la obra, van dirigidas al cumplimiento de la obra objeto de interventoria y en ese
sentido se entendera que todo lo relacionado en este capitulo seran obligaciones del contratista de obra (Constructor) y por lo tanto sera
a su vez obligacion del INTERVENTOR su estricta verificacion.

NOTA ACLARATORIA: teniendo en cuenta que la descripcion del presente capitulo va dirigida al CONTRATISTA DE OBRA
(Constructor), se entiende que el INTERVENTOR tendra tinicamente la obligacion de INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE. sobre los items aqui descritos.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION

ASPECTOS GENERALES.
En general, las normas aplicables en los distintos aspectos del presente proceso de contratacion son las que se describen a continuacion,
a titulo enunciativo:

Ley 1474 de 2011.

Decreto 1500 de 2007

Normas Técnicas ICONTEC NTC 5204, 5205, 4611, 5043, 5660, 5661, 5662, 5798

Avances del Proyecto de Norma Técnica sobre Levantamientos Topograficos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (de

obligatorio cumplimiento si se ha dado el nivel de NTC).

5. Norma técnica colombiana NTC-1504 de 2000 de ICONTEC. Clasificacion de suelos para propdsitos de ingenieria (sistema de
clasificacién unificada de suelos)

6. Norma técnica colombiana NTC-32 de 1991 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Tamices de tejido de alambre para ensayos

7. Norma técnica colombiana NTC-77 de 1994 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Método para el anélisis por tamizado de
los agregados finos y gruesos.

8. Norma técnica colombiana NTC-78 de 1995 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Método para determinar por lavado el

material que pasa el tamiz 7 y en agregados minerales

il
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1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Norma técnica colombiana NTC-1495 de 1979 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar el contenido de humedad

. Norma técnica colombiana NTC-4360 de 1999 de ICONTEC. Método de ensayo para la determinacion del limite liquido, del limite

plastico y del indice de plasticidad de los suelos cohesivos.

Norma técnica colombiana NTC-2122 de 2003 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar CBR (California Bearing Ratio)
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente, NSR-10

Normatividad y restricciones ambientales

Norma técnica colombiana NTC 5551 de Durabilidad de Estructuras de Concreto y demas Normas NTC conexas al concreto.
Normas técnicas colombianas NTC 77, 78, 121, 321, 174, 3459, 2289, 1925, 2310, 161, 1920 para el disefio de mezclas en concreto.
Norma técnica colombiana (NTC) 25-05 y sus modificables

Los documentos de orden presupuestal y de planeacion que reposan en las dependencias respectivas de la ESE y que son insumo
principal del proceso contractual de obra.

Lista de precios unitarios de obra Gobernacion de Boyaca, atendiendo en orden de prioridad:

Precios unitarios establecidos por la Gobernacion del Departamento de Boyaca

Normas AASHTO 2010.

Manual de Disefio PCA (Portland Cement Association)

Legislacién Ambiental (Ley 99 de 1993).

Legislacion de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011).

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). Resolucion 0330/2017 reglamento técnico para el sector de agua potable y
saneamiento basico RAS.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion, (2004). Norma Técnica Colombiana NTC1000, Metrologia — Sistema
Internacional de Unidades. Bogoté D.C., Colombia.

Cadigo colombiano de instalaciones hidraulicas y sanitarias (2020). NTC 1500 cuarta actualizacion

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, Titulo J — Requisitos de Proteccion Contra Incendios en
Edificaciones.

Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, Titulo K — Requisitos complementarios.

National Fire Protection Association — NFPA 10, Norma para extintores portatiles

National Fire Protection Association — NFPA 13, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores.

National Fire Protection Association — NFPA 14, Norma para la instalacién de sistemas de tuberias verticales y mangueras
National Fire Protection Association — NFPA 20, Norma para la Instalacién de Bombas Estacionarias para Proteccion contra
Incendios.

National Fire Protection Association — NFPA 24, Redes privadas Proteccidn contra Incendios.

National Fire Protection Association — NFPA 25, Prueba, inspeccidn y mantenimiento de Sistemas contra Incendios a base de agua
Normas de NFPA 72, Codigo Nacional de Alarmas de Incendio y Sefalizacién

Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Cédigo Eléctrico Colombiano

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

Sistema Integral de Proteccién Contra Rayos SIPRA

Caodigo Eléctrico Colombiano

Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG

Norma Técnica Colombiana Proteccion Contra Rayos NTC 4552-1-2-3

Norma Técnica Colombiana Electrotecnia NTC 819

Norma Técnica Colombiana NTC 3522 limites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes méviles

Resolucién No 0627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucion 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, por la cual se determina el marco
técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestacion de servicios de salud.
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NOTA: El contratista para la ejecucién de la obra seleccionado, debera tener en cuenta las normas técnicas descritas anteriormente, asi
como sus actualizaciones y ultimas versiones al momento de la ejecucién del proyecto y en general las demas normas técnicas
nacionales e internacionales aplicables que le sean exigibles por parte de la interventoria.

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

La omision de descripciones detalladas de procedimiento de construccion en muchas de las especificaciones, refleja la suposicién basica
que el Constructor conoce las practicas de construccion y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de la obra.

El Constructor deberéa aportar todas las herramientas, implementos mecéanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la
correcta ejecucion de la obra y debera ser tomado desde el punto en la visita de obra. El costo de los consumos por servicios publicos
correra por cuenta del Contratista durante el plazo de ejecucion del contrato.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la Interventoria mediante la presentacién
de muestras con la debida anticipacion, ésta podré ordenar por cuenta del Constructor los ensayos necesarios para comprobar que
éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de construccion vigentes.

Le correspondera al Constructor disponer y organizar los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los
trabajos y cuya localizacidn debe ser aprobada por la Interventoria. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectle
la liquidacion final del Contrato, el Constructor debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos
completamente limpios, despejados y las zonas verdes utilizadas o no, debidamente restauradas.

El Constructor se responsabilizara de la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por a la
E.S.E. y se hara a satisfaccion de la Interventoria.

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de calidad y
demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Constructor ocurriesen dafios a terceros, éste sera el directo
responsable de ellos.

En la construccién y acabados de las obras, la E.S.E. exigira que el Constructor utilice materiales de primera calidad y mano de obra
altamente calificada. El Interventor rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con el primer decimal.

Seran por cuenta del el Constructor el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes,
anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoria y las normas de seguridad industrial exijan.
Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a seguridad laboral que contempla
la Ley colombiana. Sera condicion para control de personal un carnet con nombre, cédula de ciudadania y logotipo del contratista y
numero asignado al trabajador.

Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fabricas o fabricantes, se debe entender
que tal mencién, se hace como referencia para fijar la calidad MINIMA del elemento deseado. El Constructor puede presentar el nombre
de otros productos para la aprobacion de la Interventoria, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con
todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacion en precios unitarios.
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Para iniciacién de cualquier actividad el Constructor deberéa ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener
el visto bueno de la Interventoria.
LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Zonas de Trabajo: A la zona de trabajo tendran acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la supervision a través de la
Interventoria y el coordinador delegado por la Entidad contratante. Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El
CONTRATISTA llevara una relaciéon de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente
autorizacién podré entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse a la Interventoria
externa, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfaccion, el CONTRATISTA, a su costa, debera mantener
la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios publicos y debera remover los materiales de
desecho a los sitios y de la manera que apruebe la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE y dara
adecuado mantenimiento o reparacién total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En
todo caso respondera directamente ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes.

Vias de Acceso: El CONTRATISTA no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara los vehiculos
y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la utilizacién de las mismas. El
CONTRATISTA esta obligado a cumplir las disposiciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, SECRETARIAS DE TRANSITO o
autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso los dafios que se causen en vias publicas y privadas por
negligencia, impericia o desacato de Disposiciones de las autoridades, deberdn ser arreglados, corregidos o indemnizados por el
CONTRATISTA.

La E.S.E. no se hara responsable por acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes,
muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.

La E.S.E. no respondera por percances o accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la
construccién.

El contratista mantendra en perfecto estado de aseo las vias de acceso a la obra, asi como dispondra lo necesario para la identificacion
del personal a su cargo (carnet).

Instalaciones Provisionales: EIl CONTRATISTA debera construir o disponer a su propia costa campamentos, oficinas, depésitos,
talleres, bodegas e instalaciones provisionales, necesarias y suficientes dentro del area de confinamiento determinada por la interventoria
del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional y de medio ambiente y previa autorizacién de la
entidad contratante.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccién y conservacion de obras provisionales
o temporales, tales como campamentos, oficinas, depésitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas u obras para control de la
contaminacién, y demas propias de la ejecucién del proyecto.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del CONTRATISTA las acometidas y distribucién temporal de los servicios de energia,
agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para
sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacién provisional de los
medidores y controles necesarios para la utilizaciéon y consumo de éstos servicios publicos, debiendo presentar a la terminacion de la
obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados y los paz y salvos expedidos por la empresa de Servicios Publicos
competentes. Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al inicio de las obras el
contratista deberd adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacién con la interventoria del contrato.
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A la terminacién del contrato, el CONTRATISTA debera retirar por su cuenta, previo visto bueno de la interventoria, todas las obras
provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera
proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que la supervision le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto
estado.

OBRAS ADICIONALES.

Para la presente contratacion NO seran reconocidos el pago de obras adicionales teniendo en cuenta que el contrato contempla el
desarrollo de estudios completos, donde el constructor estd en la obligacion de ejecutar todas las obras requeridas en las
especificaciones técnicas del presente proceso.

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas por causas atribuibles a fuerza mayor y/o
caso fortuito o por circunstancias no atribuibles a las partes; en dicho evento el contratista debera presentar ante la Entidad los soportes
necesarios por lo menos dentro de los cinco (5) DIAS HABILES a la ocurrencia de tales hechos, con los vistos buenos de la interventoria
y la coordinacién respectivamente

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El CONTRATISTA debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras
0 actividades ejecutadas que, a juicio de la INTERVENTORIA del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad
o diferentes a las sefialadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la INTERVENTORIA de obra no cumplen con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto, EI CONTRATISTA debera reparar estas
observaciones en el término que la INTERVENTORIA le indique.

La INTERVENTORIA del contrato sera quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo y mano de obra, con lo cual
garantizara la calidad de la futura contratacién.

Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la interventoria del contrato, la supervisién
procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios
CONSIDERACIONES VARIAS

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan ser aportados por el
CONTRATISTA y dispuestos en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta
en su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que demanden
la compra, exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos de dichos materiales
seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El CONTRATISTA debera atender, con la anticipacién debida de conformidad con los requerimientos de la INTERVENTORIA, las
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales,
elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los gastos que demande su realizacién seran por cuenta
del CONTRATISTA.

Cuando el material sea rechazado por la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA a su costa, deber retirarlo y reemplazarlo en forma
inmediata.
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Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una de ellas y con anterioridad a su ocultamiento
deberan ser revisadas por la INTERVENTORIA del contrato para establecer la calidad de las mismas, al igual que para efectuar las
pruebas o0 ensayos que se estimen pertinentes.

Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la INTERVENTORIA le ordenard, el descubrimiento de las obras no visibles. Los
gastos que tal operacién demande seran por cuenta del CONTRATISTA.

Las aprobaciones por parte de la INTERVENTORIA a los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad
y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las
especificaciones de estos PLIEGOS DE CONDICIONES

PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las especificaciones técnicas
a cargo del CONTRATISTA, adicionalmente el Contratista presentard a la INTERVENTORIA una programacién de ensayos de
laboratorio (cuando sea necesario) durante el transcurso de toda la obra, el cual debera estar aprobado por la INTERVENTORIA.

Si fuese preciso, a juicio de la INETRVENTORIA del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas
pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del CONTRATISTA. Igualmente, por orden de la INTERVENTORIA con visto bueno
del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el
CONTRATISTA asumira los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la INTERVENTORIA del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y dptima ejecucién de las obras, en especial los insumos,
reparacion y elementos complementarios, estan a cargo del CONTRATISTA. El transporte, manejo y vigilancia de las magquinarias,
equipos y herramientas estaran a cargo del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion,
hurto y demés contingencias que puedan surgir frente a esto. La ESE, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos
aun en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion de la obra.

La ESE no asumira ninguna responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro
de maquinaria o equipos con destino a la obra.

MANO DE OBRA

Es obligacion del CONTRATISTA contar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de las mismas a
satisfaccion la E.S.E, con todo el personal idéneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se
requieran.

Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el
CONTRATISTA procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera.

El constructor debera mantener en el sitio de las obras el personal necesario para cumplir con el objeto contractual en cumplimiento de
lo establecido en los pliegos de condiciones del proceso. La designacién del profesional que represente al constructor, debera constar
por escrito.
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En caso de cambio del personal de obra del CONTRATISTA (residente de obra, Director de obra), se requerira concepto de viabilidad
de la INTERVENTORIA del contrato y debera quedar constancia de este hecho en el libro de obra. Igualmente, toda modificacion o
ajuste al proyecto que sea consignado en el libro de obra, debera ser tramitada de inmediato por la INTERVENTORIA, para la
correspondiente aprobacion de la E.S.E.

Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORIA imparta al representante del CONTRATISTA, se entenderan como
hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA, tendran la misma validez
como si hubieran sido emitidos por el mismo CONTRATISTA.

El personal que emplee el CONTRATISTA sera de su libre contratacion y remocion. No obstante, lo anterior, La E.S.E. se reserva el
derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la INTERVENTORIA del contrato considera
que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del
CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoria del contrato, debera ser satisfecho por el
CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacion escrita en este sentido.

Es obligacién del CONTRATISTA suscribir contratos individuales de trabajo con cada persona que labore en la obra y presentar a la
INTERVENTORIA copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos,
copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las respectivas cédulas de ciudadania.

Iguaimente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando el personal, el CONTRATISTA debera presentar la
relacion de personal a la INTERVENTORIA, segln sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los siguientes
datos:

- Nombre

- Documento de identificacién

- Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono.
- Direccién de Domicilio.

- Numero de Teléfono

- Certificado Médico (Copia) Cargo que desempefia Salarios

- Personas a cargo

- Constancia de Afiliacion al régimen de Seguridad Social

- Jefe Inmediato

- Numero de teléfono de jefe inmediato

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de las obras.

EI CONTRATISTA debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando
se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

EI CONTRATISTA debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su
cargo o el de los subcontratistas.
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Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el CONTRATISTA a sus trabajadores y que debe tener en cuenta el
PROPONENTE al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas
legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el CONTRATISTA para la realizacion de las obras, no tendré vinculacion laboral con La E.S.E.
y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

Personal de obra: La E.S.E., exigira la participacion y disponibilidad de los profesionales propuestos, para que ejerzan funciones de:
Director de Obra, Residente de Obra, Inspector de Obra, Técnico SST y los ingenieros especialistas.

Cambios de personal propuesto por el contratista: El personal contratado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de director y
Residente debe corresponder al aprobado por la E.S.E, en la etapa precontractual.

En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar al profesional propuesto, la ESE, a través de su
Interventor exigira que el profesional nuevo cumpla con el perfil minimo exigido en el presente documento, en especial en lo referido a
su formacién académica y experiencia especifica.

DE INICIO DE LOS TRABAJOS

El Constructor debe presentarse en las oficinas de la E.S.E., para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato, posteriormente una
vez se expidan las garantias que exige el contrato en un término no mayor a tres (3) dias habiles, se presentara nuevamente para
suscribir el acta de inicio, a fin de dar inicio a la ejecucion de la obra.

En el evento de que el Constructor haga caso omiso de la condicién aqui establecida, la ESE, por conducto de su INTERVENTOR
procedera a conminar a suscribir el acta de inicio dando cumplimiento a los requisitos exigidos para este fin, la copia de dicho
requerimiento, sera remitido a la direccién comercial del Constructor.

PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONOMICO DEFINITIVO

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra, el Contratista
debera elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo econémico), para
revision y aprobacién por parte del INTERVENTOR. Este cronograma debe tener como fundamento el programa presentado por el
Constructor en su oferta y en él no podran modificarse las condiciones basicas propuestas inicialmente, entre las cuales se destaca el
cumplimiento de los plazos contractuales.

Como se menciono, el Constructor de la obra tendra un plazo méximo de cinco (5) dias calendario para presentar los documentos que
se exigen en el presente titulo, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, sin perjuicio que desde el mismo
momento en que se suscriba la mencionada acta, el Constructor debe iniciar con las actividades iniciales de ejecucién del contrato
teniendo en cuenta el cronograma presentado en la propuesta.

INSTALACIONES PROVISIONALES
El Contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccidn y conservacion de obras provisionales 0
temporales, tales como campamentos, oficinas, depésitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control de cualquier tipo

de contaminacion.

Igualmente deberé considerar que son por cuenta del Constructor las acometidas y distribucion temporal de los servicios de energia,
agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccién y seguridad tanto para su personal como para
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sus instalaciones.

A la terminacion del contrato, el Constructor deberd retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia
y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones
permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.

La E.S.E, pondréa a disposicion del Contratista las zonas requeridas para la ejecucion de las obras.

El Contratista deberd construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales que
considere necesarias tales como oficinas, bodegas, talleres, areas de almacenamiento, depositos de combustibles, servicios de bafios,
agua potable, energia y dispensario médico. Esta ultima exigencia deberé incluir disponibilidad de primeros auxilios.

El Contratista debera construir estas obras temporales en areas aprobadas por la Interventoria. Antes de comenzar cualquiera de estas
construcciones, el Contratista someteré a la Interventoria para su aprobacién, los planos y especificaciones con suficientes detalles que
permitan a la Interventoria apreciar la adecuacion a su objeto, asi como su apariencia, que debera formar un contexto arménico y estético
con el paisaje.

Todos los costos de construccion, reparacién y mantenimiento de las obras temporales construidas por el Contratista seran por cuenta
de este.

El Contratista sera responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e instalaciones temporales construidas por él y sera
responsable ademas por el mantenimiento del terreno respectivo durante el periodo de construccion.

El Contratista debera, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segun lo establezca la Interventoria, desmantelar y remover de
los sitios respectivos cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de la zona a satisfaccion
de la Interventoria y de la E.S.E, excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la E.S.E.

El Contratista debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios que considere necesarios para el almacenamiento,
incluyendo bodegas, plataformas y patios de suelo firme necesarios para la proteccién adecuada de los equipos y materiales que se
necesiten en la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estaran sujetas a la aprobacién de la Interventoria.

El Contratista debera suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de comunicacion que pueda requerir en relacion con la obra,
sistemas que deberan contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la Republica de Colombia.

Todos los pagos por concepto de servicios publicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturacion de energia, acueducto,
gas y teléfonos que requiera el Contratista para la normal ejecucion del contrato correrén por cuenta de él.

AVISOS Y VALLAS
En la zona del proyecto y en el sitio que le determinaré el Interventor, el Contratista se compromete a construir, instalar y mantener una
valla informativa del proyecto. la cual tendra las siguientes caracteristicas:

- Ancho: 2,00 mts

- Altura; 1,00 mts

- Lamina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldado y remachado.
- Pinturas: Inalterables a la intemperie.

- Colores para usar: a definir por la entidad
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La valla tendra una elevacion con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El Contratista sometera a la aprobacion del Interventor el
disefio de la cimentacion y de la estructura metalica de soporte.

BITACORA DE LA OBRA

Obligatoriamente a mas tardar al dia siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de Iniciacion, se protocolizara la creacion de la
bitacora de la obra.

OBRAS MAL EJECUTADAS

El Constructor debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal
ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o
diferentes a las sefialadas en el pliego de condiciones.

El Constructor debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, sefialado por la Interventoria, se le indique.

Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la Supervisiéon Técnica, esta podra proceder a
imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al Constructor de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA

En ellas se determinan factores tales como: la calidad, dosificaciones y requisitos que deben cumplir los materiales genéricos que se
utilicen en la ejecucion de las actividades a que se refieren las especificaciones particulares.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Constructor adelantara la obra, teniendo en cuenta las etapas contempladas en el Plan de Contingencia para el desarrollo de la
misma; ya que éste se desarrollara en las instalaciones donde actualmente la E.S.E. ofrece sus servicios. El Constructor y la E.S.E.
coordinaran las acciones tendientes al desarrollo arménico del plan de contingencia a fin de favorecer la continuidad de la prestacion de
los servicios de salud con estandares de calidad, oportunidad v eficiencia, favoreciendo la seguridad del paciente, la seguridad laboral
del talento humano en salud, la integridad, seguridad y custodia de los bienes de la E.S.E., manteniendo libres las vias de acceso a los
servicios de salud.

La adaptacion del Plan de Contingencia, el cual marchard de manera simulténea con el desarrollo de las obras, de ninguna manera
puede afectar los sistemas de redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de datos y demas requeridos para la adecuada prestacion de
servicios de salud.

El Constructor esta obligado a generar las respetivas medidas de aislamiento, encerramiento y sefializacion de las obras y de los
diferentes riesgos que se deriven de estas; la totalidad de estos gastos deben ser asumidos por el Constructor.

El hecho de que el Plan de Contingencia se desarrolle en el mismo predio dénde se adelantara la obra nueva, no puede representar
retrasos o pardlisis de la misma; por lo tanto, el contratista debe analizar las intervenciones de obra de conformidad con los documentos
técnicos, las intervenciones a realizar por etapas de acuerdo al Plan de Contingencia disefiado por la entidad y avalado por la Direccién
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Territorial de Salud. (Anexo 11).

ESPECIFICACIONES GENERALES

Siempre hacen referencia a los items del presupuesto de construccion tomando como base las especificaciones generales. En algunas
ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Estan compuestas por los siguientes elementos:
Descripcidn Ejecucion Materiales Equipo

Medida y forma de pago

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los tipos de materiales y equipos a utilizar,
los requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacién y control. También se determinan las unidades de medida que se
utilizaran para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra;
éstas pueden ser:

Metros lineales Metros cuadrados Metros cubicos Unidades Kilogramos
Cualquier otra medida cuantificable

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y prestaciones, herramientas y
equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacion, acabado y funcionamiento de la obra pormenorizada en la descripcién y
ejecucion; en caso contrario, la especificacidn correspondiente contendra las aclaraciones necesarias.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Constructor en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores, a los de la
INTERVENTORIA y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de
edificaciones y construcciones. El Constructor preparara un programa completo, con las medidas de seguridad que se tomaran conforme
a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacion de la INTERVENTORIA, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria. El Constructor debera responsabilizar al residente de obra para velar por el fiel cumplimiento de estas
medidas. El Constructor tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo
que ocurran en la obra con todos los datos que exijan la INTERVENTORIA.

En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado, estado civil, edad,
oficio que desempefia y su experiencia, actividad que desempefiaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesion y tipo, posibles
causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La INTERVENTORIA podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccién de una obra o de las obras en general, si
por parte del Constructor existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la INTERVENTORIA
al respecto, sin que el Constructor tenga derecho a reclamos o a ampliacién de los plazos de construccion. De hecho, el Constructor
sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como
resultado de negligencia o descuido del Constructor para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente,
todas las indemnizaciones que apliquen seran por cuenta del Constructor.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Constructor debera cumplir en todo momento los siguientes
requisitos y cualesquiera otros que ordene la INTERVENTORIA durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional
ya que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en particular.
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para
atender primeros auxilios. El residente de obra debera estar responsabilizado por la utilizacion y dotacion de ellos. Todo el personal de
obra deberé tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.
Debera disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados.

ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Constructor debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de
la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la INTERVENTORIA, basuras, desperdicios y
sobrantes de material, de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién de éstos. Al finalizar cualquier parte de los
trabajos, el Constructor debera retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del
trabajo y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente, deberan
acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables,
mangueras, tubos, zanjas y demas elementos que no tengan proteccion. En cuanto sea posible se separaran las areas de trabajo de las
de transito. Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberan estar
provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de conductores eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros
para el personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar se aimacenaran debidamente, depositandolos a distancia prudente
de los operarios o trabajadores, dejando pasillos 0 zonas accesibles entre los arrumes. Una o varias personas seran responsables
exclusivamente del aseo y conservacion del sitio de trabajo.

SENALIZACION: Durante la ejecucion de la obra, el Constructor debera colocar las sefiales de prevencion: avisos de peligro en las
horas diurnas y luces rojas o reflectoras en horas nocturnas.

Ningun trabajo de excavacion de zanjas podra ejecutarse sin que se hayan colocado sefales visibles de peligro en nimero, forma, tipo
y clase aprobado por la Interventoria. La INTERVENTORIA podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construccién de
la obra o parte de ella, si existe un incumplimiento sistematico por parte del Constructor para llevar a cabo los requisitos de sefializacion
o las instrucciones de la INTERVENTORIA al respecto.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO: Cuando los trabajos se realicen sin iluminacién natural suficiente, el Constructor suministrara
iluminacién eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables
estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan colocar avisos de peligro fosforescentes
y luces intermitentes.

HERRAMIENTAS: Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El Constructor no usara herramientas en mal estado o
disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demas herramientas no deben tener mangos defectuosos 0 mal
encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demas cuyas cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se
aceptaran escaleras metalicas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o sogas deberan
estar en buen estado.

EQUIPOS: Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra requiera. Todo equipo mecanico
debera inspeccionarse periddicamente. Todo equipo de traccién debera ir bien asegurado mediante estribos o cualquier otro medio. Las
diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las escaleras, pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las
excavaciones que sirvan de acceso al personal, deberan estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos, resistentes y robustos.
Dichas barandillas 0 pasamanos deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD: Toda persona debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder trabajar, visitar
o inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco debera ser de material plastico de suficiente resistencia para garantizar una proteccion
efectiva. Durante la construccion y como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto los profesionales estaran con una
camisa de color uniforme, pantalén adecuado y zapatos de trabajo.
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SOLDADURAS: Los operarios y sus ayudantes deberan utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas y otras
ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usardn mascaras protectoras. Dichas mascaras deberan
proteger ademas de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades minimas, de acuerdo con las
especificaciones y clasificacion del National Bureau Standard de los Estados Unidos de América.

Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos de
soldadura, deberan ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5.

Los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura debera
mantenerse en dptimas condiciones de operacion y limpieza, por ningin motivo se permitira la utilizacion de equipos defectuosos. Debido
a que sera necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera tenerse especial precaucion en este
aspecto. El Constructor se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén
apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, la porta electrodos y las conexiones estén debidamente
aisladas. Dara instrucciones a su personal para que desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operacion
de limpieza, reparacion o inspeccion y no permitird que se cambie la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté encendido.
El area de trabajo estara limpia y seca y las colillas de los electrodos deberan recogerse en un recipiente.

CINTURON DE SEGURIDAD: Para todo trabajo en sitios elevados se exigira el uso de correa de seguridad o cuerda de seguridad. El
uso del cinturon de seguridad es obligatorio durante la instalacion de la estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer realizando
trabajos en altura.

GUANTES DE CAUCHO: Los guantes de caucho asilados deberan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados de 300
voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En condiciones
de humedad o cualquier otra condicién peligrosa, se utilizaran guantes de caucho aislados atn en circuitos de baja tensién. En cualquier
condicién, con cualquier voltaje, debera tomarse la precaucion adicional de colocar protectores adecuados sobre los interruptores,
aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del trabajador. Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados,
siempre que se realice una conexion a tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen
aparatos para comprobar alta tensién. El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar cables, cuando deban manejarse materiales
asperos, siempre que se trabaje con barras o herramientas similares y para operar equipos de traccion.

TRANSPORTES: El transporte personal y material de la obra debera hacerse en vehiculos debidamente acondicionados para tal
menester. El personal destinado al movimiento de estructuras metélicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto de guantes,
delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grua, una persona vigilara el izado y los giros a fin de evitar
accidentes. Al distribuir las estructuras metélicas, vigas y elementos prefabricados deberan tenerse cuidado de no obstaculizar la via a
vehiculos y peatones.

DEMOLICIONES: EI Constructor debera tener en cuenta que la demolicién deberé regarse periddicamente con agua para reducir al
minimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitara ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los sobrantes en forma
inmediata y se instalaran avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigira el uso de casco de seguridad y el uso del calzado de
seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigira proteccion respiratoria y anteojos protectores. Es prohibido
al personal de obra permanecer en zona de demolicion durante tiempo de descanso. Nunca debera dejarse una parte de la demolicion
a punto de caer, antes de abandonar la obra. Se demolera todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer mas tarde por
diversas razones.

MOVILIZACION E INSTALACIONES
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Descripcion: Las actividades a que se refiere esta Especificacion son las siguientes:

1. Someter a aprobacién del INTERVENTOR, antes de iniciar los trabajos, un programa detallado de movilizacién e instalacion de
equipos de construccion, campamentos y demas facilidades necesarias para la construccion de las obras.

2. Suministrar y movilizar hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y personal, como también hacer las
instalaciones temporales que se requieran para ejecutar normal y eficientemente todas las obras objeto del contrato. En general, el
Constructor tendra que hacer los siguientes trabajos:

3. Ejecutar por su cuenta y riesgo el suministro y movilizacion de todos los equipos de construccion hasta las areas de trabajo,
incluyendo el pago de transporte, seguros, costos de capital y demas gastos relacionados con esta operacion.

4. Construir y/o mantener los caminos de acceso, incluyendo sus estructuras y las que se requieran para la correcta y oportuna
ejecucion de su trabajo, para la movilizacién e instalacion de sus equipos y personal, para transporte de materiales desde las fuentes
de abasto hacia las zonas de explotacion y beneficio o hacia las areas de desperdicio, y cualquier otra obra que se requiera para
dichos propésitos.

5. Planear, construir y mantener en buen estado las instalaciones que se requieran para la construccion, lo cual comprende el montaje
e instalacidn de todos los equipos necesarios, campamentos, talleres, almacenes, bodegas, etc., de caracter temporal para ejecutar
y supervisar las obras objeto de este contrato.

6. Mantener en buen estado los equipos de construccion, plantas, campamentos y demas elementos necesarios para la normal
operacion de las actividades de este contrato.

7. Una vez haya terminado el trabajo el Constructor debe retirar de las zonas de propiedad de Constructor todos los materiales
sobrantes, instalaciones, equipos, etc.

8. En general, suministrar los servicios y mantener las instalaciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.

CAMPAMENTOS, TALLERES Y OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES

El Constructor debe tener en cuenta los siguientes requisitos en relacién con las instalaciones que necesite construir para el cabal
cumplimiento del Contrato.

Localizacion: La localizacién, construccion y mantenimiento de las instalaciones provisionales y servicios se someteran a la aprobacion
del INTERVENTOR. Se permitira que el Constructor utilice para tales fines cualquier terreno disponible en las vecindades de la obra,
que sea de propiedad del Constructor, exceptuando las areas que se hayan reservado para objetivos especificos del Constructor, y
siempre que dicha utilizacién no interfiera con la obra o con las obras de otros Contratistas del Constructor. Si el Constructor utiliza
terrenos de propiedad privada para campamentos u otras construcciones, seran de cuenta de éste todas las negociaciones necesarias
y todos los otros gastos que ello implique. Las negociaciones que efectie el Constructor en este sentido seran de su total responsabilidad
y deberan ser oportunamente conocidas por el Constructor.

Con minimo tres semanas de anticipacion a la fecha en la cual el Constructor programe iniciar los trabajos de cualquier item de las
instalaciones provisionales y servicios, debe presentar planos y especificaciones suficientes para que sea posible determinar la
funcionalidad y calidad de las construcciones y su conformidad con estas especificaciones.

Edificaciones: Todos los edificios para Instalaciones provisionales deben ser de construccion higiénica, cdmoda, resistente y segura, y
tener un aspecto razonablemente atractivo.

Reglamento de los Campamentos: El Constructor debe administrar por medio de una direccién competente los campamentos y
servicios que sean necesarios para su personal y es responsable de la sanidad y del orden en todas sus instalaciones y en la obra. No
debe admitir en los campamentos ni en las obras personas ajenas al desarrollo de los trabajos. Las normas de control se someteran a
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la aprobacion del INTERVENTOR, de acuerdo con lo prescrito en el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del Constructor.
Abastecimiento de Agua y Proteccion Contra Incendio: El Constructor debe suministrar todas las tuberias, accesorios, materiales y
elementos necesarios para construir, mantener y operar sus servicios de agua. Las fallas en el suministro, por cualquier causa no daran
motivo a reclamacion por parte del Constructor.

El Constructor, ademas, debe proveer agua potable para su personal en campamentos y areas de trabajo.

El Constructor debe proveer un nimero suficiente de extintores localizados estratégicamente sobre toda el area y especialmente en los
sitios de mayor riesgo. El niimero, tipo y localizacion de los mismos debe someterse a la aprobacién del INTERVENTOR.
ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION

El Constructor debe velar por mantener, durante toda la construccién, orden y limpieza en toda la zona de los trabajos incluyendo las
ocupadas por instalaciones provisionales. Con este objeto, el Constructor debe disponer del personal requerido.

REMOCION DE LAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION

Tan pronto como se hayan concluido las obras de que tratan estas especificaciones y antes de efectuar la liquidacion final del contrato
de obra, el Constructor debe retirar de los terrenos de propiedad de la E.S.E. todas las instalaciones provisionales y los residuos de obra.
El Constructor debe dejar los terrenos perfectamente limpios y ordenados a satisfaccion del INTERVENTOR. Si el Constructor rehisa
retirar las instalaciones de construccién o no lo hace en la forma especificada, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de terminacién de las obras, las edificaciones y demas obras seran removidas por la E.S.E., en cuyo caso el costo de esa remocién
se deducira del pago que se adeude al Constructor.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

EI INTERVENTOR podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccién de una parte de la obra o de las obras en
general, si por parte del Constructor existe incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
INTERVENTOR a este respecto, sin que el Constructor tenga derecho a reclamo o ampliacion en los plazos de construccion.

El Constructor es responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de la INTERVENTORIA o el de la
E.S.E., visitantes autorizados o terceros, como resultado de negligencia o descuido en la toma de precauciones y medidas de seguridad
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serén por cuenta del Constructor.

El Constructor debera mantener permanentemente en la obra un vehiculo que permita la debida movilizacién de personas en caso de
emergencias.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor, tienen por objeto ilustrar sobre las condiciones y caracteristicas
constructivas relacionadas con procesos constructivos realizados en la obra. Cualquier detalle que no se presente en éstos y que sea
indispensable para la ejecucién de las obras, debera ser oportuna y adecuadamente solicitado por el Constructor al Interventor, quien lo
suministrara por escrito; lo anterior no exime al Constructor de sus responsabilidades contractuales ni podra tomarse como base para
solicitud de modificaciones a los precios y plazos pactados.

Cualquier modificacion a los disefios y/o planos que decida proponer el Constructor, debera ser presentada a la INTERVENTORIA
debidamente documentada y soportada, con antelacién suficiente a la fecha prevista para el inicio de su ejecucion y bajo el
entendido de que independientemente de su aprobacion por parte de ésta y de la E.S.E, permaneceran vigentes todos los compromisos
contractuales del Constructor.
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Los costos unitarios incluido IVA y el AlU pactados constituiran el Gnico pago que recibird el Constructor por cada uno de los
items descritos, no habra pagos adicionales al Constructor en razon de eventuales interferencias con las Estructuras o Redes de
Servicios Publicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y oportuna
ejecucion del desarrollo de las diferentes actividades, salvo en los casos especificos y excepcionales, que hayan sido previamente
definidos y autorizados por la E.S.E. y la INTERVENTORIA.

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con la Norma Sismo resistente NSR 10 en especial el titulo
H, titulo C. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones técnicas incluidas
en el presente estudio previo.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o0 en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas
NSR 10, la obra y los elementos suministrados por el Constructor deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se
mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
- American Society for Testing and Materials ASTM
- American Concrete Institute ACI

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el Constructor informara sobre ello al INTERVENTOR, quien decidira
conjuntamente, sobre la prelacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segun el caso, las especificaciones generales de
construccion de estructura metalica y de estructuras de concreto vigentes y seguiran las normas de ensayo de materiales vigentes.

El objeto contractual del contrato de obra se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones de la NSR 10, los estudios previos y
pliegos de condiciones de la Convocatoria Publica 001-2025 y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades
y cantidades de obra).

Los desarrollos de los frentes de trabajo deben dar cumplimiento a los disefios, planos y especificaciones técnicas que hacen parte
integral del proceso contractual de la Convocatoria Publica 001 de 2025.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El Constructor debera proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en todo momento
la seguridad del personal contra accidentes. Tales medidas seran revisadas y aprobadas por la Interventoria, quien hara las
observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones legales sobre la
seguridad y ademas, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las
condiciones ambientales y ecologicas de la zona de las obras.

Si el Constructor faltare a esta disposicion, la E.S.E, podra tomar las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al Contratista.

El Constructor debera cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la
Ley 0 que puedan ser necesarios para la apropiada ejecucion del trabajo, segun lo ordenado por la E.S.E, o la INTERVENTORIA.

Durante la construccién, el Constructor debera en todo momento mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones vy libres
de cualquier acumulacién de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. EI Constructor debera remover dichos
materiales a las areas de desecho aprobadas por la Interventoria. Asimismo, el Constructor debera durante la construccion de la obra 'y
al final de esta, mantener y dejar los accesos y las areas de trabajo utilizadas, en condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a
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satisfaccion de la INTERVENTORIA y la E.S.E. Si en opinién de alguna de éstas (ltimas entidades, el sitio de las obras presenta
condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte del Constructor, y si después de notificarle que corrija tal
situacion él no lo cumple, la E.S.E, podra suspender el trabajo hasta tanto se realice dicha labor de limpieza u ordenar que esta sea
ejecutada por terceros y exigir al Constructor que pague todos los costos causados, descontandolos de cualquier suma que la E.S.E., le
adeude.

El Constructor debera suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en sus instalaciones, un adecuado sistema de
abastecimiento de agua, de calidad para los propésitos de uso doméstico y de construccion.

El agua que se requiera para uso doméstico durante la construccién de las obras, podré ser tomada por el Constructor de las tuberias
existentes en el area del proyecto, previa aprobacién escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio en la zona.

El agua necesaria para la construccién de las obras, la podré tomar el Constructor del rio y/o de sus quebradas afluentes en la zona del
proyecto, previa aprobacién por parte de la E.S.E.

Es obligacion del Constructor proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de tal forma
que garantice condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORIA debera aprobar los planos correspondientes,
los cuales ademas de mostrar la localizacion de los aparatos y servicios, indicaran los desagiies y las conexiones a los pozos sépticos.

Se debe dar cumplimiento con los requisitos de la Resolucion No 4445 de 1996, la Resolucion No. 14.861 de 1985, la Resolucién 3100
de 2019 y la Norma Técnica Colombiana 6047.

El Constructor debera exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y debera
proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de proteccion que se requieran y sean necesarios.

El Constructor suministrara, operara y mantendra los sistemas de iluminacion que se requieran para la ejecucion satisfactoria de la obra.
Dichos sistemas estaran sujetos a la aprobacion de la INTERVENTORIA y proveeran el minimo de Iuces de acuerdo con los estandares
reconocidos. En cualquier area donde se requiere luz artificial, las instalaciones deberan ser inspeccionadas permanentemente a fin de
reemplazar las lamparas defectuosas.

El Constructor debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las propiedades,
los materiales, etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada proteccién de las
estructuras de los servicios publicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las
propiedades de terceros. En consecuencia, seran a cargo del Constructor el valor de las reparaciones que sean necesarias ejecutar
debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

El Constructor asumira todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.

AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

El Constructor, una vez inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa administradora de riesgos laborales
(ARL), garantizando las incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/o quirirgicos a sus trabajadores, originados en
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La E.S.E. o la INTERVENTORIA se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el cumplimiento
de esta obligacion; de igual manera, la E.S.E., se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista, a la presentacion
oportuna de las mencionadas certificaciones.
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ASPECTOS AMBIENTALES.

Durante la ejecucion de las obras, el Constructor es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en materia
ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio
ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811
de 1974 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de
1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de
1988 , Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 2372 de 2010), la Ley 99 de 1993
(Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010), la Ley 165 de 1994
(Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010), y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a
las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente, lo hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley
1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. El Constructor es el
Unico responsable de los procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién en el reporte
en el Registro Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

El proponente identificara con precision, para el alcance y localizacién del proyecto, todos los permisos de caracter ambiental del mismo,
de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos establecidos en el presente pliego de
condiciones.

El Constructor se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la
ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.

Las Especificaciones Generales de Construccion igualmente establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental, social, de seguridad
industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por el Constructor.

En caso de incumplimiento o que por inadecuadas practicas el contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental competente,
el INTERVENTOR solicitara la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, en los pliegos de condiciones, por la E.S.E. La defensa juridica y oportuno pago de la multa serd de absoluta
responsabilidad del Constructor, que mantendra indemne a la E.S.E. de toda responsabilidad.

Cabe resaltar lo importante de disponer de un plan para el manejo el cual defina la disposicion y tratamiento final de los materiales que
producto de actividades como demoliciones, retiro capa vegetal, excavacion, etc.

ACCESOS Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en las obras son a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento y conservacion de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: accesos, vias internas de comunicacion y las demas
que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depositos de combustibles, lubricantes y bienes de la ESE o de terceros que puedan ser afectados
por razon de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

El constructor dispondré de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencidon de lotes o zonas necesarias para construir sus
instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.
Considerando que los trabajos que se adelantaran resultado del contrato de obra consiste en la intervencion de tres edificaciones dentro
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del predio, sin embargo, el Constructor por ningun motivo puede interrumpir el servicio en las vias publicas y es de su obligacién proveer
todas las medidas e implementar toda sefializacion y medidas de control para garantizar la seguridad de los usuarios.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccion Social, relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP), como también la dotacién.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar todas las
obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi
mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por la E.S.E. para las obras provisionales
y permanentes.

MATERIALES

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como los materiales pétreos utilizados en la construccion, concretos hidraulicos,
estructuras metalicas; estaran incluidos dentro de los analisis de precios unitarios respectivos y el presupuesto del contrato de obra, toda
vez que no habra pago por separado para el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccidn de las obras, deberan ser los que se exigen
en las especificaciones técnicas y adecuarlos al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial,
éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos del contrato de obra deberan estar incluidos en
los items de pago de las obras de qué trata la convocatoria publica 003 de 2023. EI Constructor con la adjudicacién del contrato se obliga
a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construccién de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

La E.S.E. no aceptara ningun reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes de
materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA

Para el presente proceso No habra avances sobre materia prima.

EQUIPO

El Constructor debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operacién necesario
y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos
y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operacidn del equipo considerado
en el andlisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Constructor desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando buenas y aptas practicas de Ingenieria
para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. El Constructor prevera y asumira en sus costos que, para
la ejecucién de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones que, segun las
especificaciones técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales y normas legales vigentes de proteccion ambiental,
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aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y DISENOS

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos minimos son de obligatorio cumplimiento por
el proponente y con ocasién de la ejecucidn del contrato. En la carta de presentacion de la oferta el proponente declara que conoce,
entiende y acepta los requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso de seleccion y se compromete
a cumplir en la ejecucion del contrato.

Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutaran, ensayaran, mediran y pagaran varios aspectos del contrato, se
encuentran establecidas en el presente Término de referencia.

Si el Contratista desea o0 necesita desviarse o apartarse de las especificaciones 0 normas mencionadas, debera someter a la aprobacion
del Interventor un informe en el cual se indique la naturaleza y justificacion de los cambios y las nuevas especificaciones o normas que
sugiere aplicar, quien a su vez informara de tal situacion a la E.S.E. Si la Interventoria y/o la E.S.E. no las aprueba, el Contratista debera
ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el presente documento.

Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de CONVOCATORIA, los cuales reflejan el disefio y serviran
de referente para el proceso de seleccion del contratista. Estos planos deberan ser verificados por el Contratista antes de iniciar los
trabajos y cualquier discrepancia o ajuste debe ser aclarada, bajo la supervisién del Interventor, de conformidad con las situaciones y
condiciones que se encuentren en el sitio en donde se desarrollaran los trabajos, de tal forma que el Contratista genere los planos de
construccion y de taller.

Cuando en estas especificaciones se indique algun tipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer un
estandar de calidad, tipo y caracteristicas; sin embargo, el contratista podra usar productos similares previa aprobacion del interventor e
incluira en su propuesta una lista con las marcas de los materiales y accesorios a utilizar.

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

Para el sistema de instalaciones eléctricas, el Constructor, se compromete por escrito a hacer entrega de las instalaciones eléctricas
funcionando, en el sitio y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos solicitados y
ofertados, en particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energia contenidas en los reglamentos técnicos,
especialmente las Resoluciones No. 90708 de 2013, 40012 de 2016 (RETIE), Seccién 517 del RETIE, 180540 de 30 de marzo de 2010
Y 40031 DE 2021(RETILAP) y las normas técnicas de calidad de los bienes a suministrar.

SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS

Por causas ajenas al Constructor y que supediten la continuacién de todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o solucion de
situaciones que sean responsabilidad de la E.S.E. y que ademés no ameriten la suscripcién de un contrato adicional que prorrogue el
plazo del contrato de obra, se podran suscribir actas de suspension provisional del contrato, las cuales seran acordadas en consenso
entre la E.S.E., la INTERVENTORIA y el Constructor.

En las Actas de Suspensién se debera indicar, por lo menos, lo siguiente:
- Numero del acta.

- Fecha de suscripcion del acta.
- Fecha a partir de la cual queda suspendida la ejecucion del contrato.
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- Fecha estimada para la reiniciacion de los trabajos.
- Causas o motivos que generaron la suspension.
- Firmas de los representantes autorizados de la INTERVENTORIA y del Constructor.

Una vez que se normalice la situacion que generd la suspension, se procedera de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los
trabajos, en la cual se indicara por lo menos lo siguiente:

- Numero del acta.

- Fecha de suscripcién de esta.

- Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos.

- Nueva fecha prevista para la terminacion de los trabajos.

- Firmas de los representantes autorizados de la INTERVENTORIA y del Constructor.

El Constructor estara obligado a realizar las actualizaciones de la Garantia Unica, teniendo en cuenta para su vigencia el periodo en que
los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el Constructor suministrara dentro de un plazo perentorio establecido por la
Interventoria, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo de trabajo.

Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningin momento constituiran motivos para suscribir actas de suspensién.

ITEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

En el evento que, durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de ejecutar items no previstos en los formularios de
cantidades y precios u obras complementarias, se procedera de acuerdo con lo establecido a continuacioén:

La INTERVENTORIA debe presentar a la E.S.E., un informe oportuno, detallado y debidamente motivado que sustente la ejecucién de
los items no previstos u obras complementarias, el cual permitira a la E.S.E., determinar si tales trabajos son procedentes de acometer
o0 no. El informe en mencién debe contener una descripcion de las especificaciones técnicas que regiran la ejecucion de dichos items u
obras, la descripcion de la medida y pago, una relacion de los mismos con sus respectivas cantidades de obra (en el evento de obras
complementarias, éstas deberan ser desagregadas a través de items), los anélisis unitarios propuestos por el Constructor debidamente
revisados y aprobados por la INTERVENTORIA (para los cuales se deben utilizar los valores promedios de los recursos primarios
existentes en laregion) y el presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su TOTAL ejecucion (incluidos
costos por administracion, imprevistos, utilidades, impuestos, transportes, aranceles, bodegajes, etc.).

Sila E.S.E., determina llevar a cabo la ejecucidn de los items no previstos u obras complementarias, se procedera con la suscripcion
del respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderan todas las condiciones establecidas en la convocatoria Publica 003-2023 -
contrato de obra, de igual forma se hara uso del item imprevistos del AlU, y agotado dicho monto se procedera con la suscripcion del
otrosi seguin sea el caso.

La forma de pago de los items no previstos u obras complementarias se regira tal y como se ha establecido en el presente Términos de
referencia.

La E.S.E, no reconocera suma alguna al Constructor, si ha llevado a cabo la construccién de items no previstos u obras complementarias
sin cumplir con las condiciones aqui establecidas. La INTERVENTORIA no tendra facultad para ordenar la ejecucidn de tales obras, sin
contar con la aprobacion previa de la E.S.E.
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ACTAS DE CAMBIO

Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo denominado “Formulario de Cantidades y Precios”
(Anexo 02) de la Convocatoria Publica 003-2023 son aproximadas, las partes podran acordar cambios y/o modificaciones en las
cantidades contempladas inicialmente, los cuales se haran constar en documentos que se denominaran “Actas de Cambio de Cantidades
de Obra”, las cuales solo podran suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se determine que las cantidades de uno o mas items seran menores que las inicialmente estimadas.

- Se determine que las cantidades de uno 0 mas items seran mayores que las inicialmente estimadas.

- Alrecalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se concluya que la sumatoria de los nuevos Costos
Directos es menor o igual que la sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera el valor
inicial del contrato.

- Las modificaciones estén debidamente motivadas y,

- Se cuente con la correspondiente aprobacion de la GERENCIA DE LA E.S.E.

- Enel anterior evento no habra necesidad de suscribir contrato adicional alguno.

TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

El Constructor podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus compromisos contractuales. Los sobrecostos generados
por los trabajos ejecutados en estas condiciones, seran por cuenta del Constructor y por lo tanto no reconocidos por la E.S.E.

PERMISOS

El Contratista debera obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos. (Cierre de transito vehicular, desvio de trénsito
vehicular, suspension de servicios publicos, rotura de vias, efc.), que necesite para el desarrollo de la obra y pagaré por su cuenta todos
los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.

AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si a juicio del INTERVENTOR, el ritmo de realizacion de la obra en general o de alguna de las actividades o subactividades no es el
adecuado para cumplir con el cronograma de trabajo del contrato, el INTERVENTOR lo comunicara por escrito al Constructor, quien en
forma inmediata debera adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del INTERVENTOR, sean necesarias para acelerar la ejecucion
de la obra en general o de aquellas actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos establecidos en
los documentos que conforman el programa de obra del contrato.

RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Constructor considere pertinente hacer a la E.S.E., por razén del contrato de obra debera presentarse: a) Por
escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con el INTERVENTOR, dandole oportunidad de verificar las circunstancias motivo
del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la ocasidn, circunstancia, orden de
INTERVENTORIA, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Constructor no suspendera las obras, a menos que la E.S.E.,
haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las drdenes recibidas.

USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION
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Cuando en opinidn del INTERVENTOR las obras o una parte de estas estén en condiciones de ser utilizadas, y por motivo de interés
publico se requiera su uso, la E.S.E, podra tomar posesion y hacer uso de dichas obras.

La E.S.E, tendra derecho a operar cualquier equipo o bien, tan pronto el mismo esté en condiciones de operacion y por el tiempo que se
considere necesario, aunque tal equipo no haya sido aceptado como completo y satisfactorio.

Sin embargo, esto no se interpretara en el sentido de operar un aparato que pueda sufrir materialmente por tal operacién antes de
hacerle los ajustes o reparaciones necesarias. Toda reparacién o ajuste pedido al Constructor, se hara en la oportunidad que lo defina
la E.S.E, y en tal forma que cause la menor interrupcidn en el uso del equipo.

El uso o posesion por la E.S.E, de las obras o de parte de estas, no eximira al Constructor de ninguna de sus obligaciones y
responsabilidades, ni implicara la renuncia de la E.S.E., a cualquiera de sus derechos en el contrato de obra.

LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras el Constructor debera en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se realizan, en
buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacién de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su procedencia,
tal como se estipula en las especificaciones del contrato de obra.

A la terminacion de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Constructor debera eliminar y retirar del sitio de la obra todo
el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas verdes, cercas,
andenes y pavimentos que por descuido o imprevision hayan sido dafiadas o utilizadas como zona de campamento, talleres,
almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente limpio a satisfaccion del
INTERVENTOR.

El Constructor no tendré derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debid
incluir en los costos indirectos de su propuesta.

INSPECCION FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

La Interventoria hara una inspeccion final de la obra, una vez recibida la notificacién escrita por parte del Contratista de que ésta se
encuentra totalmente terminada. Una vez que la obra a juicio del interventor se considere terminada a satisfaccién de la E.S.E., se
procedera a formular el acta de recibo final de los trabajos.

Por medio de este documento, suscrito por el Contratista y el Interventor, se dejara constancia de que la cantidad y calidad de los trabajos
realizados por el Contratista se reciben de conformidad con lo acordado contractualmente y que el Contratista cumplié con todos los
requerimientos adicionales solicitados por la Interventoria y la E.S.E.

La suscripcién del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la eventualidad de que se llegare a detectar en el futuro
una mala calidad de los materiales empleados, una mala ejecucién de los trabajos, etc. que ocasionen cualquier tipo de falla o deterioro
de las obras y que sean imputables al Contratista; razon por la cual, a pesar de la firma del presente documento, la E.S.E., se reserva
el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la estabilidad de la obra y al correcto funcionamiento de los equipos
durante su vigencia y de acuerdo con lo establecido por la Ley.

La suscripcion del acta sera requisito indispensable para la formulacion del Acta de Liquidacion del Contrato.

El acta de recibo final de los trabajos, solo podra ser suscrita una vez la Interventoria haya comprobado que el contratista ha realizado
la limpieza del sitio en que se ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, desperdicios, etc., ha efectuado
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todas las reparaciones de dafios o perjuicios causados a terceros, ha suministrado absolutamente todos los planos record (as built)
exigidos y todas las pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas.
De igual forma, para la suscripcion de la presente acta, el contratista debe haber desmantelado todas las instalaciones provisionales que
haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos.

En el acta el Contratista dejara constancia de que asume toda la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales que
pudieren cursarse en contra de la E.S.E, por situaciones imputables al Contratista sucedidas en el desarrollo de los trabajos y no cubiertas
por los amparos correspondientes a la Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones.

Para la firma del Acta de Liquidacion del Contrato, sera necesario ademas que el contratista suscriba una constancia en la que declare
que no hara ninguna reclamacion posterior contra la E.S.E., con motivo de la ejecucidn del contrato principal y sus adicionales y que
asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitacion en contra de la E.S.E, por
situaciones imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato.

A mas tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el Gltimo dia del plazo de ejecucién del contrato.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidacién del Contrato, el Contratista debe cumplir previamente con lo siguiente:

1. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la garantia Unica en el amparo correspondiente a Estabilidad
de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

2. Presentar la actualizacién y certificado de pago de todos los anexos de la garantia unica en el amparo correspondiente a Pago de
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de
referencia.

3. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la pdliza correspondiente a Responsabilidad Civil
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

4. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la péliza correspondiente al amparo de cumplimiento, de
acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

5. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la péliza correspondiente a calidad y correcto funcionamiento
de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia

6. Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR,
Salud., Pensién y ARL correspondientes al personal empleado en la ejecucion del contrato.

7. Presentar certificado de la oficina o inspeccién de trabajo del Municipio de la Iza, en donde conste que no cursa reclamacion alguna
por efecto de algun incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas reclamaciones en curso, el
Contratista deberd presentar una constancia escrita por cada situacién detectada, en donde manifiesta expresamente que libera a
la E.S.E., de cualquier responsabilidad con ocasion de la situacién descrita, documento en el cual debe constar el recibo por parte
de la oficina o inspecci6n de trabajo en que se halle el proceso correspondiente. Presentar los paz y salvos por concepto del pago
de los servicios publicos provisionales instalados para el desarrollo de los trabajos (agua, energia, gas y teléfonos).

8. Certificacion de la entidad u oficina de caracter municipal competente, en donde conste que el Contratista reparo, reconstruy6 o
restaurd todas las vias, andenes, los pavimentos, zonas verdes, etc. afectados por la construccion de las obras civiles

ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESPECIFICAS

Para el cabal cumplimiento del objeto a contratar, se determina las siguientes actividades y cantidades de obra que deberan ser
verirficadas por el interventor :

I
Carrera 3 N° 7-10 - 321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F- Fecha: 15/06/2025
01
GENTRO DE SALUD ESTUDIOS PREVIOS Version: 01 Pagina 45 de 61
ITEM i
ITEM GOBERNACIO DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
N
1 PRELIMINARES
DEMOLICION ENCHAPE .
1,01 01.01.24 CERAMICO Precios Gober. | Metro Cuadrado 300
DESMONTE ESTRUCTURA )
1,02 01.01.58 MADERA CIELO EALSO Precios Gober. | Metro Cuadrado 300
1,03 01.01.38 ?(I)E('\:An?LICION PLACA DE PISO E= Precios Gober. | Metro Cuadrado 297
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE
1,04 01.01.54 | ASBESTO Y/ O ASBESTO Precios Gober. | Metro Cuadrado 735,24
CEMENTO.
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y . .
1,05 01.01.63 VENTANAS Precios Gober. Unidad 30
COSTO DIRECTO GRUPO
2 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X . .
2,01 01.02.05 80 X 80 cm LADRILLO Precios Gober. Unidad 2 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
COLUMNAS EN CONCRETO 21
MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR . .
3,01 01.03.01 | A TRES METROS-FORMALETA Precios Gober. | Metro Cubico 0,6 11%
MADERA
CONCRETO VIGA DE AMARRE . - o
3,02 01.02.12 211 MPa TE INVERTIDA Precios Gober. Metro Cubico 0,64 11%
3,03 01.03.23 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) Precios Gober. Metro Cubico 0,384 11%
SUMINISTRO FIGURADO Y
3,04 3.10.12 | ARMADO DE ACERO DE Precios Gober. Kilogramo 266,17 11%
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X
0.15 M D= 4MM (INCLUYE . )
3,05 3.13.24 SUMINISTRO FIJACION E Precios Gober. Kilogramo 712,55 11%
INSTALACION)
COSTO DIRECTO GRUPO
4 MAMPOSTERIA
4,01 01.04.15 m.LI_JSRO EN BLOQUE No.5 E=0.12 Precios Gober. | Metro Cuadrado 37,5 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
5 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
FILOS Y DILATACIONES EN . .
5,01 01.05.02 PANETES Precios Gober. Metro lineal 180 11%
5,02 01.05.13 | PANETE LISO MUROS 1:4 Precios Gober. | Metro Cuadrado 80 11%

COSTO DIRECTO GRUPO
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6 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
6,01 1.12.03 BAJANTE AMAZONA Precios Gober. Metro lineal 36 11%
SUMINISTRO E INSTALACION
6,02 1.12.19 | CABALLETE ONDULADO Precios Gober. Metro lineal 60 11%
FIBROCEMENTO
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
6,03 1.12.05 CANAL PAVCO RAINGO Precios Gober. Metro lineal 180 11%
SUMINISTRO E INSTALACION
6,04 1.12.24 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 66 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 4
SUMINISTRO E INSTALACION
6,05 1.12.25 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 513 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 6
SUMINISTRO E INSTALACION
6,06 1.12.26 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 108 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 8
SUMINISTRO E INSTALACION
PERFILERIA METALICA PARA
6,07 1.12.43 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA. Precios Gober. Kilogramo 400 11%
DIMENSIONE? Y CALIBRES
SEGUN DISENO
SUMINISTRO E INSTALACION . . o
6,08 1.12.37 FLANCHE EN LAMINA Precios Gober. Metro lineal 40 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
7 VIDRIOS Y CERRADURAS
7,01 1.17.06 VIDRIO 5 MM Precios Gober. | Metro Cuadrado 30 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
8 CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION
8,01 1.15.07 MARCO EN LAMINA A=90 CM Precios Gober. Unidad 15 11%
CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
SUMINISTRO E INSTALACION
8,02 1.15.08 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. Precios Gober. | Metro Cuadrado 41,8 11%
ANTICORROSIVO
CERRAMIENTO MALLA . o
8,03 1.20.09 ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO Precios Gober. | Metro Cuadrado 28 11%
SUMINISTRO E INSTALACION
8,04 1.15.11 REJA BANCARIA INC. Precios Gober. | Metro Cuadrado 22,5 11%
ANTICORROSIVO
SUMINSITRO E INSTALACION
8,05 1.15.14 VENTANA LAMINA CAL. 18 CON Precios Gober. | Metro Cuadrado 22,5 11%
VIDRIO INC. ANTICORR.
COSTO DIRECTO GRUPO
9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION
9,01 02.01.17 | TUBERIA PVC PRESION D = %" Precios Gober. Metro lineal 20 11%
RDE 9
COSTO DIRECTO GRUPO
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA COMPLETA PARA

10,01 07.01.92 | TOMACORRIENTE MONOFASICO, Precios Gober. Unidad 25 11%
EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).

SUMINISITRO E INSTALACION DE
10,02 07.01.0180 LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 | Precios Gober. Unidad 40 11%
W

COSTO DIRECTO GRUPO

11 PISOS BASES

CONCRETO ESTRIADO RAMPAS . o
11,01 1.18.04 17.5 MPa - (2500 PSI) Precios Gober. | Metro Cuadrado 226,06 11%

COSTO DIRECTO GRUPO

12 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
12,01 1.10.04 | ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 Precios Gober. | Metro Cuadrado 300 11%
CM
12,02 1.11.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE Precios Gober. Metro lineal 130 11%

GUARDAESCOBA GRANITO

COSTO DIRECTO GRUPO

13 CIELO RASO
13,01 1.13.06 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Precios Gober. | Metro Cuadrado 150 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
14 EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACION MANUAL EN
14,01 01.02.17 | MATERIAL COMUN (INCLUYE Precios Gober. Metro Cubico 9,212
RETIRO)
RELLENO CON MATERIAL DE
14,02 03.03.15 | AFIRMADO COMPACTADO RANA Precios Gober. Metro Cubico 34,306 11%
Y/O VIBROCOMPACTADOR

COSTO DIRECTO GRUPO

15 APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACION . . o
15,01 1.16.09 DUCHA SENCILLA Precios Gober. Unidad 1 11%

COSTO DIRECTO GRUPO

16 PINTURAS

16,01 01.09.04 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL Precios Gober. Metro lineal 130 11%

16,02 01.09.05 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA Precios Gober. | Metro Cuadrado 41,8 11%
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS .

16,03 01.09.13 EN MUROS Precios Gober. | Metro Cuadrado 253 11%
VINILO TIPO | SOBRE PANETE .

16,04 01.09.18 TRES MANOS SOBRE ESTUCO Precios Gober. | Metro Cuadrado 506 11%
PINTURA FACHADA EN VINILO . o

16,05 01.09.17 PARA EXTERIORES Precios Gober. | Metro Cuadrado 345 11%

COSTO DIRECTO GRUPO
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SUPERVISION Y/O INTERVENTOR Y CONTROL

Supervision:

LA EMPRESA ejercera la Supervisidn del Contrato por intermedio de Nombre: DIANA KATHERIN SUAREZ CALDERON, TESORERA;
quien velara por los intereses del mismo y tendra las funciones descritas en la Resolucion No. 044 del 19 de agosto de 2025 “POR
MEDIO LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.”

Terminacion, Modificacion e Interpretacion Unilateral del Contrato:

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. puede terminar, modificar ylo interpretar
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Liquidacion del Contrato:

De conformidad con las normas legales vigentes, los contratos de prestacion de servicios que celebre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. podran, de ser necesario, ser liquidados, para ello se dispondra de cuatro
(4) meses para realizar una liquidacién de mutuo acuerdo con el contratista. Pasado este término 0 en negativa de proceder a la
liquidacion por parte del contratista, la E.S.E dispondra de dos (2) meses para la realizacién de la liquidacion unilateral de los contratos,
y en todo caso hasta los dos (2) afios previstos por la ley frente a la caducidad de la accién de controversias contractuales.

De conformidad con lo descrito en el Articulo 217 del Decreto 019 de 2012, no sera necesario la realizacion de liquidacion de los contratos
de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestidn que realice la E.S.E, en su lugar, la entidad debera realizar Acta Final,
en concordancia también con el estatuto de contratacidn de la institucion.

GASTOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION

De acuerdo con el Estatuto de Rentas Municipal y del Estatuto Tributario, el contratista deberd asumir el costo de los siguientes
impuestos, tasas y/o contribuciones:

IMPUESTO VALOR
Retencion en la Fuente =11%
Retencién en la fuente a titulo de VA =15%
Industria y Comercio = 0.805% Del valor del contrato
ESTAMPILLA PRO CULTURA =1.5% del valor del contrato

Fondo de Seguridad y Convivencia _Eo
ciudadana (Contratos de Obra) =5% del valor del contrato (NO APLICA)

Estampilla PROADULTO MAYOR =4% del valor del contrato

Dependera del tipo de contrato y régimen tributario del contratista, por lo que podra variar lo aqui indicado.
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE*

FACTORES DE ESCOGENCIA

El estudio y calificacion de las propuestas sera realizada, a través del comité de Contratacién quien contara con la asesoria de
profesionales especializados para la evaluacion.

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El Comité de Evaluador designado por la E.S.E., evaluaré las ofertas de conformidad con los criterios indicados procediendo a asignar
puntaje a los proponentes habilitados, segun los criterios que se indican a continuacion:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE ASIGNADO
1. Experiencia del Proponente 77

2. Experiencia Equipo de Trabajo 20

3. Apoyo a la Industria Nacional 2

5.Cumplimiento requisito (s) articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015

(emprendimientos y empresas de mujeres) 1

Total 100

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y que se encuentren habilitadas,
se le asignara el maximo puntaje de 100 puntos asi:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HASTA 77 PUNTOS)

Se otorgara puntaje al proponente que acredite en el contrato de experiencia especifica de interventoria a entidades de salud, lo
siguiente:

Se otorgaran hasta 77 puntos asi:

REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO
Si el PROPONETE presenta dentro de la experiencia especifica dos contratos cuyo

objeto contenga interventoria técnica, administrativa, contable y ambiental para 77
entidades publicas.

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (HASTA 10 PUNTOS)

Se otorgara puntaje al proponente que acredite un profesional director de interventoria que acredite la siguiente experiencia, asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general entre
3 hasta 5 afios, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional 5
Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general entre
5.01 hasta 9 afios, contados a partir de la expedicion de la matricula 12
profesional.
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Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general mayor
a 9.01 afos, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional 20

APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (2 PUNTOS)

De conformidad con el art. 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto 019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la
Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la contratacién publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados
nacionales con la ocasion de la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la entidad ha determinado la siguiente asignacién de puntaje
para las propuestas que se presenten en desarrollo del proceso contractual.

PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Un bien es nacional si esta inscrito en el RPBN (Registro de Productos y Bienes Nacionales)

Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en el pais
con materiales nacionales; y, (iii) bienes que hayan sufrido una transformacion sustancial en funcién de un porcentaje minimo de Valor
Agregado Nacional o un proceso productivo sustancia.

EI RPBN podra ser consultado en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por lo tanto,
el proponente que pretenda acreditar el origen de los bienes debera presentar el correspondiente certificado.

Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia.

La Cédula de Ciudadania certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia

Un servicio es nacional si es prestado por una persona juridica constituida en el pais; lo cual es verificado con el certificado de existencia
y representacion legal, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del territorio nacional

BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL

La E.S.E. dara trato nacional a (i) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable al Proceso
de Contratacion; (i) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; y, (iii) a los servicios de la
Comunidad Andina de Naciones —~CAN-. Para lo cual, el oferente debera acreditar el origen de los bienes y servicios de su empresa.

Si los oferentes no acreditan el requisito solicitado en debida forma para obtener el puntaje de este criterio, se le asignara un puntaje de
cero (0) puntos.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:
HASTA 1 PUNTOS

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que
acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje se otorgara a quien acredite
alguna de las siguientes condiciones:

CRITERIO MEDIO DE VERIFICACION PUNTAJE

Cuando més del cincuenta por ciento (50%) | Esta circunstancia se acreditara mediante | 1 Punto
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de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o el contador, donde
conste la distribuciéon de los derechos en la
sociedad y el tiempo en el que las mujeres han
mantenido su participacién.

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de
la persona juridica sean ejercidos por
mujeres y éstas hayan estado vinculadas
laboralmente a la entidad durante al menos
el ltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion en el mismo cargo u
otro del mismo nivel. Se entendera como
empleos del nivel directivo aquellos cuyas

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefiale de manera detallada todas las
personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el nimero de mujeres y
el tiempo de vinculacién. La certificacién debera
relacionar el nombre completo y el nimero de

participacion haya correspondido a estas
durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion

certificacion expedida por el representante legal.

funciones estan relacionadas con la | documento de identidad de cada una de las | 1 Punto
direccién de areas misionales de la entidad | personas que conforman el nivel directivo del
y la toma de decisiones a nivel estratégico. | proponente. Como soporte, se anexara copia de
En este sentido, serédn cargos de nivel | los respectivos documentos de identidad, copia
directivo los que dentro de la organizacion de | de los contratos de trabajo o certificacion laboral
la entidad se encuentran ubicados en un | con las funciones, asi como el certificado de
nivel de mando o los que por su jerarquia | aportes a seguridad social del Ultimo afio en el
desempefian cargos encaminados al | que se demuestren los pagos realizados por el
cumplimiento de funciones orientadas a | empleador.
representar al empleador.
Cuando la persona natural sea una mujer y . . . .
o iy . Esta circunstancia se acreditara mediante la
haya ejercido actividades comerciales a . . . . .
] L .| copia de cédula de ciudadania, la cédula de
través de un establecimiento de comercio o ] . 1 Punto
. " . extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
durante al menos el tltimo afio anterior a la . ;
. s registro mercantil.
fecha de cierre del proceso de seleccién.
Para las asociaciones y cooperativas,
cuando mas del cincuenta por ciento (50%)
de los asociados sean mujeres y la | Esta circunstancia se acreditara mediante 1 Punto

NOTA: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente
item deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de méximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
de la presente Convocatoria Publica.

LIMITACION A MIPYMES
Al presente proceso se le aplicaran las reglas contenidas en el decreto 1860 de 2021, el cual entre otras cosas reza:

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de
contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben
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limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000),
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del
acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar
y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan
domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los
documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacion de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben
acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a
tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad
competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y
el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacién.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, seguin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una
fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del
plazo para solicitar la convocatoria limitada.

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las
ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion de los
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criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas.

CRITERIOS DE DESEMPATE

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. adjudicara el contrato a quien haya obtenido
el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluacion, bajo los principios de transparencia, responsabilidad, economia y el deber
de seleccion de que trata el Acuerdo No 002 de 13 de marzo de 2025 y demas normas concordantes y/o complementarias.

En caso de empate en el puntaje total de dos o més ofertas, la E.S.E. escogera el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de
los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate,
escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos
de condiciones del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate se procedera a se procedera a realizar la seleccion segun criterios de priorizacion dados en el siguiente orden:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres victimas
de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas mayores que no sean
beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido
enlaLey.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por
ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.

5. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o personas
juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

6. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia
y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegraciéon, o una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la
madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los miembros del proponente plural.

7. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por
Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

8. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

9. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacién contable con corte a 31 de diciembre del afio
anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas 0 asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente
plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacién mutual aporte minimo el veinticinco por
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios
0 representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
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10. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento
MIPYMES.

11. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente en los Documentos
del Proceso

NOTA 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los
criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequefias 0 medianas.

NOTA 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente debera acreditar una antigiiedad
igual 0 mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendré en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado
vinculados desde el momento de constitucién de la misma.

De persistir el empate, se procederéa a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, que se sujetara a las siguientes reglas:

1. Se insertara en una bolsa, un nimero de balotas de iguales caracteristicas, correspondientes al nimero de proponentes empatados,
marcadas con numeros consecutivos, en forma ascendente.

2. Los proponentes, o sus delegados debidamente facultados, o quienes designe la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. en ausencia de los proponentes o representantes autorizados, procederan a sacar una de las
balotas, en el orden de radicacion de las propuestas.

3. El proponente favorecido sera el que saque la balota con el nimero mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por los
proponentes involucrados en el empate, sin lugar a reclamacién alguna.

ACREDITACION MUJER CABEZA DE FAMILIA

La proponente persona natural debera aportar la declaracién extra juicio ante notario en la que se acredite tal condicién de conformidad
a lo estrictamente preceptuado en el articulo 2 de la Ley 82 de 1.993, Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008.

Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo,
econémica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces 0 incapacitadas para trabajar, ya
sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica o moral del cdnyuge o comparfiero permanente o deficiencia
sustancial de ayuda de los deméas miembros del nucleo familiar.

Tratdndose de personas juridicas debera aportar documento por el representante legal declarando bajo la gravedad del juramento que
dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacién mayoritaria de mujer (es) con la condicién de mujer cabeza de familia, acompafiado
de la declaracion extra juicio ante notario de la(s) mujer(es) que acredite(n) las circunstancias mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Publico,
en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicion accionaria de la empresa.

NOTA 1: La declaracién extra juicio debe tener una fecha de expedicién no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos
que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo
de propuesta.
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ACREDITACION MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La proponente persona natural deberd aportar documento de medida de proteccion expedida por la autoridad competente, ya sea, el
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de éste el juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad
indigena — en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indigenas, en la que se acredite la calidad de mujer victima de
violencia intrafamiliar.

Tratdndose de personas juridicas debera aportar documento suministrado por la entidad debidamente diligenciado por el representante
legal declarando bajo la gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacion mayoritaria de mujer (es) con
la condicion de victima de la violencia intrafamiliar, acompafiado de medida de proteccion expedida por la autoridad competente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico, en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicion accionaria de la empresa.

NOTA 1: La medida de proteccion debe tener una fecha de expedicidon no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos
que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: No basta la copia de la denuncia en la Fiscalia para acreditar que se es victima de violencia intrafamiliar, pues se requiere la
providencia que establezca la medida de proteccion procedente.

NOTA 3: La omision de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo
de propuesta.

ACREDITACION VINCULACION DE PERSONAS MAYORES

Se preferira a aquel que demuestre la vinculacion del mayor porcentaje de personas mayores que no sean beneficiarios de la pension
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

Para tal efecto solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellos adultos mayores que hayan estado vinculados con una anterioridad
igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendré en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado
vinculados desde el momento de constitucién de la misma.

Dado el caso en que el contrato publico haya sido obtenido con ocasion a esta forma de desempate, el empleador deberd mantener el
mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecucion del contrato.

Para estos efectos, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara,
bajo la gravedad de juramento, mediante, el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes que cumplan con lo aqui sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccidn

Adicionalmente, se requerira de la declaracion escrita de la persona mayor trabajador o vinculada al proponente, en la cual indique que
no es beneficiario de pensidn de vejez, familiar o de sobrevivencia y que ya ha cumplido el requisito de edad establecido en la ley (57 y
62 afios para mujeres y hombres respectivamente) junto con la copia de la cédula de ciudadania.

NOTA 1: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo
de propuesta

ACREDITACION DE VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALANQUERA, RROM
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O GITANAS.

Los proponentes que vinculen laboralmente personas de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rrom o gitanas,
seran preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de seleccion, si estos tienen en sus ndminas por lo menos un minimo del
10% de sus empleados pertenecientes a estas poblaciones, dicho personal debe haber sido contratado por lo menos con anterioridad a
un afo al cierre del presente proceso de seleccion o para los casos de constitucién inferior a un afio se tendré en cuenta a aquellos
trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

Para lo cual deberan acreditar esta situacion presentando los siguientes documentos:

Certificacion vigente expedida por la Direccion de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias o Direccion de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Ministerio del Interior.

NOTA 1: El certificado del Ministerio del Interior debe tener una fecha de expedicién no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso,
a menos que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo
de propuesta.

ACREDITACION PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION

La proponente persona natural deberd aportar el certificado expedido por la autoridad competente, esto es, la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién —ARN, en la que se acredite la calidad de personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion.

Tratdndose de personas juridicas debera aportar documento debidamente diligenciado por el representante legal declarando bajo la
gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacién mayoritaria de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, acompafiado de certificado expedido por la autoridad competente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico, en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicion accionaria de la empresa.

NOTA 1: la certificacion aportada debe tener una fecha de expedicion no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a menos que
el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo
de propuesta.

ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR UN PROPONENTE PLURAL

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o
una persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente, v,
que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la
persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del
proponente plural.
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El proponente persona debera aportar los certificado respectivos (Respecto del literal a: debera remitirse la acreditaciéon de madre cabeza
de familia de acuerdo con articulo 2 de la Ley 82 de 1.993, asi como la acreditacién de estar en proceso de reincorporacion o reintegracion
por el Ministerio del Interior; Literal b:El Representante Legal debera allegar Declaracion juramentada en la cual certifique que nila madre
cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios 0
representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los miembros del proponente plural).

ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR UNA MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES; O UN
PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES.

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera aportar certificacion bajo la gravedad
de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento, en la que acredite, que la empresa es MIPYME y/o MYPE
ylo cooperativa o asociacion mutual y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto en el Decreto 957 de 2019 y demés normas
vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion debera hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Publico, segun el
caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras con o sin sucursal en Colombia que no tengan Acuerdo Comercial con Colombia o trato de
Reciprocidad deberan acreditar la calidad de Mipyme de la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga sus veces
en el pais de origen. Esta certificacion debera incluir la informacion relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal, a efectos de acreditar
los requisitos.

NOTA: La omisién de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo de
propuesta.

ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MICRO Y/O PEQUENAS
EMPRESAS, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Pequefia Empresas debera aportar certificacion bajo la gravedad
de juramento, que se entiende prestado con la presentacién del documento, en la que acredite, que la empresa es MIPYME y/o MYPE
y/o cooperativa 0 asociacién mutual y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto en el Decreto 957 de 2019 y demas normas
vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion debera hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Publico, segun el
caso, de cada uno de los integrantes.

ACREDITACION OFERTA QUE ACREDITE DE ACUERDO CON SUS ESTADOS FINANCIEROS O INFORMACION CONTABLE CON
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL ANO ANTERIOR.

Con el fin de acreditar este requisito la persona natural, el representante legal de la persona juridica, contador o el revisor fiscal, segin
corresponda, certificara, bajo la gravedad de juramento, la informacién requerida a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

ACREDITACION EMPRESAS BIC DEL SEGMENTO MIPYMES
Esta circunstancia se acreditara con el certificado de existencia y representacién legal de la sociedad en el que conste que retne los

requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018. Esta norma establece que «Tendran la denominacion de sociedad BIC todas aquellas
compafias que sean constituidas de conformidad con la legislacion vigente para tales efectos, las cuales, ademas del beneficio e interés
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de sus accionistas, actuaran en procura del interés de la colectividad y del medio ambientex». Segun los articulos 2.2.1.15.3.y 2.2.1.15.5.
del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las camaras de comercio el registro de las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades
encargadas de acreditar su existencia. Como el numeral 11 del articulo 35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento mipymes,
se debe tener en cuenta ademas la forma de acreditacion del tamafio empresarial prevista en el articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 957

de 2019.

RIESGOS TIPIFICACION ESTIMACION Y ASIGNACION

No. Clase

Fuente

Descripcion

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Prob
abilid
ad

Impa Valora Catego

cto cion ria

OPER Que el contratista incumpla el | No poder desarrollar ni
GEN | INTER | EJECU negocio juridico futuro con |cumplir las actividades
1 ACIO o s ' 2 2 4 BAJO
ERAL| NO CION NAL relacion al presente estudio | prevista en el presente
previo. estudio previo
Enfermedad General, laboral,
OPER | accidentes laborales que
2 GEN | EXTE EJECU ACIO |puedan generar incapacidad | Acciones judiciales 3 1 4 BAJO
ERAL| RNO | CION . :
NAL |discapacidad, muerte del
contratista entre otros
Riesgo por mal uso de la
informacion.
Se materializa cuando el
ESPE EXTE | EJECU OPER | contratista en cumplimiento de
3 |CIFIC - ACIO |sus obligaciones administra | Acciones Judiciales 3 4 7 ALTO
RNO | CION . S
0 NAL |informacién y la usa en
actividades  diferentes  al
desarrollo de su objeto
contractual.
Riesgo por la tardanza de la
ESPE INTER | EJECU OPER expedicion  del  respectivo | Demora en el inicio de la
4 | CIFIC . ACIO : : s 3 2 5 MEDIO
0 NO CION NAL registro presupuestal como | ejecucion del contrato
requisito de ejecucion.
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No Impacto después Res : _—
) Monitoreo y revision
del tratamiento pons
able
A ; Afect
o “ por | Fecha Fecha
quié ala | . ) :
: Pr . impl | estimada | estimada en
n se | Tratamiento/Control Val | Cat | ejecuc ,
: ob | Im ¥ eme | enque se que se ¢, Como se
le |aserimplementado | " ora | eg |ion del . R
asig abi | pa a6 | ori | contra ntar | iniciael | completa el realiza el Periodicidad
na? lid | cto 10? el | tratamiento | tratamiento monitoreo?
' ad B * | trata
mien
to
. ... | Verificando las
. L Finalizacion . Cada vez que
Con | Cumplir con las : .| Inicio de la acciones de :
1 . o Baj Entid| .~ " ., de la L la necesidad
trati | actividades 11112 No ejecucion N cumplimiento o
. 0 ad ejecucion o del servicio lo
sta | previstas contractual. emitidas por el| .
contractual. exija
rector
Reduccion de la
probabilidad de
ocurrencia del
evento con
actividades y Entid Co e
. Finalizacion | Verificacion
Con | programas de . ad - |lnicio de la
. . . Baj , o de la | permanente por
2 | trati |prevencion através| 2 | 1 | 3 Si | Cont | ejecucion oo Mensualmente
: 0 . ejecucion parte del
sta |del Sistema de ratist | contractual .
; contractual | supervisor
Seguridad y Salud a
en el Trabajo e
Implementacién de
los protocolos de
bioseguridad
Reducir las .
. A través del
probabilidades de
) control y
ocurrencia con hy
. ) seguimiento que
divulgacién de .
oy realice el
politicas sobre la Sup .
o iy . supervisor  del
administracion de la ervis
Con |, - : contrato y
. | informacion Baj o] S I o L
3 | trati 11112 No Ejecucién | Liquidaciéon | comunicacion a | Permanente
documental y 0 del .
sta p los demas
magnética. contr
ato colaboradores
. ue manejan
Monitoreo a las g maneja
informacién a fin
fuentes de .
. . de canalizar la
informacién usadas :
: misma.
por el contratista.
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Seguimiento a cada
uno de los
expedientes
contractuales que
requieran  registro
presupuestal

Enti
dad

Baj

Gere | Suscripcion

No nte | del contrato

Expedicion
del registro | la
presupuestal

A través de las
comunicaciones
que se generan
entre las
dependencias
que participan en
elaboracién
del contrato y la
dependencia
encargada  del
realizar el
registro
presupuestal

Posterior a la
firma del
contrato

GARANTIAS

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos que deben
solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

COBERTURA EXIGIBLE Sl | NO CUANTIA VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual O | 200 SMMLV Duracion del contrato.
Buen Manejo y correcta inversion del O Ciento por ciento (100%) del Valor del | Duracion del contrato y cuatro (04)
Anticipo Anticipo meses mas.
. . 5 —
Garantia de pago anticipado O Ciento por plento (100%) del Valor del | Duracién ’deI contrato y cuatro (04)
Pago Anticipo meses mas.
. . . —
Cumplimiento general del contrato O Diez (10%) por ciento del valor total DuraC|on’deI contrato y cuatro (4)
del contrato meses mas
Salarios, prestaciones e O Cinco por ciento (5%) del valor total | Duracion del contrato y tres (3) afios
indemnizaciones del contrato mas
. 5 . . ~ .
Estabilidad y calidad de la Obra O Veinte (20%) por ciento del valor total | Cinco (5) afios a partir de la entrega
del contrato de la obra
. 5 . —
Calidad del bien O Veinte (20%) por ciento del valor total DuraC|on’deI contrato y cuatro (4)
del contrato meses mas
. 5 . —
Calidad del servicio 0 Diez (10%) por ciento del valor total Duramonldel contrato y cuatro (4)
del contrato meses mas
. 5 . . .
Garantia de seriedad de Ia propuesta 0 Diez (10%) por ciento del valor total | Cuatro (4) meses a partir del cierre
del contrato del proceso
1 1 0,
Suministro de repuestos O Diez por ciento (10%) del valor total Duraci6n del contrato Un (1) afio més
del contrato
Otras:  Responsabilidad il | 400 SMMLV Duracién del contrato
profesional.

Las garantias consistiran en pdlizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.
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Las polizas que tengan una vigencia superior a un (01) afio y las mismas no sean expedidas por un tiempo mayor por parte de la
aseguradora, el contratista se obliga a mantener la misma vigente por el término que exige la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA

Dentro de las garantias se estipulara como beneficiario también al Ministerio de Salud y proteccidn Social.

Proyecto Reviso Aprob6
Nombre DIANA KATHERIN SUAREZ CALDERON BLANCA ESTELLA VELANDIA PORRAS Leidy Liliana Arias Neira
Cargo Tesorero Gerente Gerente
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