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Bogotá D.C, martes 23 de septiembre de 2025 
 

 
Doctor 
CÉSAR AUGUSTO SALAMANCA ROJAS 
Alcalde 
Alcaldía Local de Suba 
Calle 146 C Bis No. 90 - 57 
alcalde_suba@gobiernobogota.gov.co 
cdi.suba@gobiernobogota.gov.co 
La Ciudad 

 
ASUNTO: Propuesta técnica y económica para suscripción de Convenio 
Interadministrativo Museo Abierto de Bogotá en Alcaldía Local de Suba. 

Estimado Alcalde Salamanca: 

 
En respuesta a la comunicación del 16 de septiembre de 20251, mediante la cual la 

Alcaldía Local de Suba invita al Instituto Distrital de las Artes- Idartes a presentar 

una “… propuesta para llevar a cabo la ejecución del concepto de gasto de Acuerdos 

para el uso y el aprovechamiento del espacio público de la Localidad de Suba…”, y 

en el marco de la meta del Plan de Desarrollo Local de Suba consistente en 

“Realizar 04 acuerdos para la organización, la recuperación, el cuidado, el 

embellecimiento, la sostenibilidad, el mejoramiento y el aprovechamiento 

económico del espacio público”, me permito remitir la propuesta técnica y 

económica para la suscripción del correspondiente convenio interadministrativo, 

orientado a la intervención artística en los siguientes puntos priorizados: 

● Punto 1 – Puente de la Vida (costado norte), 262.30 m2 

● Punto 2 – Puente de la Vida (costado sur, parte superior), 158.60 m2 

● Punto 3 – Puente de la Vida (costado sur, parte inferior), 270.26 m2 

● Punto 4 – Muro de escaleras, Calle 147 entre Kra. 89 y Kra. 86, 203.40 m2 

● Punto 5 – Muro de escaleras, Calle 146B entre Kra. 90 y Kra. 86, 346.83m2 

● Punto 6 - Muro CALLE 131 - CARRERA 87A, 61.00 m2 

● Punto 7 – Escaleras de Comuneros, CRA 89 entre calle 130B y 130A Bis - 97,43 m². 
 
 

 

1 Con los radicado No. 20254600119022 

http://www.idartes.gov.co/
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Con base en las fichas técnicas y planos remitidos por esa Alcaldía, adjunto a la 

presente comunicación los siguientes documentos: 

 
1. Anexo técnico 

2. Cronograma, plan de acción y presupuesto MAB 

3. Copia del decreto de nombramiento del Representante Legal, Resolución 

No.128 del 23 de febrero de 2024 - Nombramiento Subdirector de las Artes 

4. Copia Acta de posesión del Representante Legal, No.05 con fecha del 1 de 

marzo del 2024. 

5. Copia Documento que acredite la Autorización y/o facultad legal para la 

suscripción del convenio, Resolución No.603 del 5 de julio de 2024. 

6. Copia Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

7. Certificación de cumplimiento de obligaciones al Sistema de seguridad 

social Integral y aportes parafiscales. 

8. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en donde se indique las 

responsabilidades del contribuyente. 

9. Fotocopia del Registro de Información Tributaria RIT. Certificación Bancaria. 

10. Antecedentes Judiciales Representante Legal. 

11. Antecedentes Fiscales de la Contraloría, persona Jurídica y Representante 

Legal. 

12. Antecedentes Disciplinarios Procuraduría persona Jurídica y Representante 

Legal. 

13. Antecedentes de la Personería de Bogotá. 

14. Certificado REDAM. 

 
En el marco del convenio, el Idartes se compromete a aportar SETENTA 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000.00) en especie, correspondientes al 

recurso humano que implementará la metodología de trabajo y apoyará conceptual, 

técnica y organizativamente el proyecto, garantizando así el desarrollo de los 

componentes del convenio y de las diferentes fases acordadas para el proyecto. 

 
Adicionalmente, se remite el presupuesto detallado, el cronograma de ejecución y 

la matriz de riesgos elaborada por esta entidad como soporte para la adecuada 

planeación del proyecto. 

 
Finalmente, consideramos fundamental que la Alcaldía local, en coordinación con 

el Instituto Distrital de Patrimonio- IDPC y los autores de los murales inventariados 

como bienes existentes, defina la ruta a seguir para su restauración o, en su 

http://www.idartes.gov.co/
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defecto, para la renovación de dichas imágenes en el marco del convenio, 

gestionando los permisos ante las entidades competentes y propietarios de las 

superficies a intervenir. 

 
En consecuencia, quedo atenta a las gestiones que correspondan para avanzar en 

la suscripción del convenio interadministrativo y dar continuidad a este proceso de 

intervención artística en la localidad. 

 
Cordial saludo, 

 

Directora general 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 

 
Redactó y aportó información: María Catalina Rodríguez Ariza - Gerente de artes plásticas y visuales / Idartes  
Revisó: Lina María Gaviria Hurtado - subdirectora de las Artes / Idartes 

Heidy Yobanna Moreno Moreno - Jefe Oficina Jurídica / Idartes 
Daniel Sánchez Rojas - Jefe Oficina Asesora de Planeación / Idartes 
Juana Emilia Andrade Pérez – Contratista Dirección General / Idartes 

Anexo: Lo anunciado 

 

 
MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN 
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ANEXO TÉCNICO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 

El Fondo de Desarrollo local de Suba y el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, planean 

celebrar un convenio interadministrativo, en el marco del proyecto "Museo Abierto de Bogotá", 

razón por la cual presentamos nuestra propuesta técnica y económica: 

 
1. OBJETO PROPUESTO: 

 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) Y EL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA PARA LA REALIZACIÓN DE 

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIDAD DE 

SUBA CON EL FIN DE PROMOVER EL CUIDADO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS 

ENTORNOS MEDIANTE EL FOMENTO A LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES EN EL 

ESPACIO PÚBLICO CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES Y ORGANIZACIONES 

ARTÍSTICAS. 

 
2. VALOR TOTAL DEL CONVENIO: 

El valor total del convenio asciende a la suma de SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($770.000.000.00). 

 
El Instituto Distrital de las Artes - Idartes aportará al convenio, recursos en especie por valor 

de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.00), correspondientes al equivalente en 

salarios de los funcionarios que coordinarán la gestión y ejecución del convenio: Gerente de 

Artes Plásticas y Visuales y profesional especializado grado II. 

 
El Fondo de Desarrollo Local de Suba aportará al convenio recursos en dinero por valor de 

SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($700.000.000.00) discriminados en el 

presupuesto del proyecto, incluidos impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 

indirectos, aporte respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por 

el responsable del área de presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Suba, el cual hace 

parte integral del presente proceso. 

Los costos técnicos, financieros y administrativos serán asumidos por cada Entidad con cargo 

a sus proyectos o rubros de FUNCIONAMIENTO O INVERSIÓN. 

 
3. JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO 

 
El Instituto Distrital de las Artes – Idartes ha implementado acciones tendientes al desarrollo 

de acciones colectivas, participativas y comunitarias desde las artes para la apropiación y 

disfrute del espacio público, la convivencia, el respeto a la diversidad, la diferencia y la 

construcción de comunidad. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Estas acciones incluyen la realización, desde el año 2011, de diferentes procesos de 

participación con sectores artísticos y comunidades que se han materializado principalmente 

en las convocatorias publicadas a través del Portafolio Distrital de Estímulos en 2011 - 

Concurso Grafiti: Renueva tu compromiso frente al VIH/SIDA; 2012 – Arte y Memoria 

desarrollada en asocio con la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y 

Memorias; en 2013 Beca de intervención artística sobre la Calle 26; en 2014 Beca de 

intervención artística sobre la Carrera 10 y la invitación pública Memorias del futuro, esta 

última también desarrollada en asocio con la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la 

Reconciliación y en 2015, a través del Programa Distrital de Estímulos, el Instituto Distrital 

de las Artes IDARTES publicó la Beca de intervención artística urbana con la categoría 

Memorias del futuro 2015 con la cual convocó al sector de artistas urbanos a presentar 

propuestas que contribuyeran a la materialización del objeto del Proyecto de Diseño Urbano 

Eje de la Paz y la Memoria consignado en el Decreto 632 de 20141. En 2015 Idartes suscribió 

una alianza con el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público la cual se 

materializó en el Convenio Interadministrativo No. 225/ de 2015 que tuvo por objeto “Aunar 

esfuerzos institucionales, técnicos, económicos y administrativos para desarrollar expresiones 

artísticas en los sitios donde se desarrolle placemaking y en áreas de influencia de dichos 

espacios.” A través de este convenio el IDARTES contribuyó al fomento de la práctica 

responsable del arte urbano en la ciudad y a la activación de espacios públicos existentes, 

generando apropiación y resignificación del eje ambiental entre las carreras 4 y 14. Entre 2016 

y 2018 Idartes suscribió y ejecutó los contratos interadministrativos 3949/16, 2039/17 y 

507247/18 con la Secretaría de Educación con los cuales realizó treinta y ocho (38) 

intervenciones artístico pedagógicas orientadas por 40 colectivos de artistas urbanos, en las 

localidades de Los Mártires, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe 

Uribe, Usaquén, Usme, Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Ciudad Bolívar y con las cuales se 

beneficiaron. 

 
En 2020 el Idartes suscribió con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el 

Convenio Interadministrativo No. 1567 de 2020 para hacer la primera edición del proyecto de 

acción artística para la transformación cultural y social de espacios públicos priorizados, 

denominado el Festival de las Artes Valientes #LaCaracasRevive, el cual se realizó con el 

objetivo de mejorar la percepción de seguridad y la convivencia de las comunidades en el 

tramo de la Avenida Caracas comprendido entre las Calles 13 y 26, a través de la 

implementación de intervenciones y actividades artísticas para promover la apropiación y el 

disfrute de estos espacios por parte de toda la ciudadanía mediante el fortalecimiento de las 

artes, los territorios y las cotidianidades; la identificación, el reconocimiento y la valoración de 

las prácticas artísticas y culturales que desarrollan los habitantes de la zona; el trabajo 



 

 

articulado con las entidades competentes en temas de garantía de derechos, seguridad y 

justicia, implementando un enfoque territorial; el fomento a la reconciliación y la sana 

convivencia entre ciudadanos por medio de las artes y la construcción colectiva de la memoria 

de la localidad; el posicionamiento, desde lo local y desde su propia diversidad, del papel del 

arte como factor esencial para el desarrollo de las culturas y las prácticas artísticas de la ciudad 

y el reconocimiento de su papel transformador en los procesos de construcción de 

ciudadanías, identidades y territorios; la consolidación de una intervención urbana, social y 

estratégica, en el corredor de la Caracas, basada en el fortalecimiento de la percepción de 

seguridad, reducción de índices delincuenciales y armonizada con el fortalecimiento de los 

espacios y prácticas artísticas, culturales, sociales, un sector donde la ciudadanía se sienta 

segura y la contribución al proceso de reactivación de las artes y la cultura, afectadas por la 

aparición de la pandemia por Coronavirus. La selección de los proyectos participantes en esta 

primera edición del Festival de las Artes Valientes - El Origen #LaCaracasRevive se realizó 

mediante convocatoria pública del Programa Distrital de Estímulos 

(https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=665) para que agrupaciones de 

diversas disciplinas se postularan y formularan una propuesta de programación con una 

duración mínima de una (1) y máxima de dos (2) semanas, compuestas por actividades e 

intervenciones artísticas interdisciplinares a realizarse en espacios públicos del área de 

intervención, en las veinticuatro (24) horas del día con énfasis entre las 6:00 p.m. y las 6:00 

a.m. Cada propuesta debía pensarse y construirse colectivamente con personas y 

comunidades del sector, creando así una red de trabajo colaborativo entre los artistas y las 

comunidades, de manera que hubiera una apropiación social del territorio, contribuyendo al 

mejoramiento integral de la convivencia y los espacios urbanos, y fomentando una mejor 

percepción de seguridad y convivencia de la zona. En el Festival de las Artes Valientes: 

#LaCaracasRevive se ejecutaron dieciséis (16) propuestas ganadoras de la Beca Festival de 

las Artes Valientes - El Origen #LaCaracasRevive, quienes llevaron a cabo noventa y un (91) 

actividades e intervenciones presenciales y virtuales entre el 13 de febrero de 2021 y el 30 de 

marzo de 2021 en las localidades de Santa Fe y Los Mártires en el tramo acordado y su 

comunidad. El festival alcanzó a doce mil seiscientas noventa y cinco (12.695) personas y 

benefició a trescientos ochenta y nueve (389) artistas. La huella material está representada 

en los seis (6) murales que llenaron de color y vida los espacios, transformando mil trece 

(1.013) m2 de superficie intervenida. 

Con los resultados obtenidos, el modelo llamó la atención de otros sectores de la 

administración por lo cual, entre 2021 y 2022, el IDARTES suscribió dos convenios 

interadministrativos con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y uno con la 

Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para, en el primer caso, activar patrimonios distintos y 

diversos mediante las artes plásticas y visuales en el Centro Histórico de Bogotá y en los 

núcleos fundacionales de Suba, Usme y Bosa y en el segundo, desarrollar intervenciones 

artísticas urbanas para cualificar el espacio público en áreas de alta incidencia de violencia 

sexual priorizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat. El modelo de Artes Valientes se 

implementó nuevamente a través del diseño y puesta en marcha de las convocatorias del 

Programa Distrital de Estímulos (PDE) BECA FESTIVAL DE LAS ARTES VALIENTES 

https://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=665


 

 

PRIMERA FASE - SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT E IDARTES, BECA FESTIVAL DE 

LAS ARTES VALIENTES - SEGUNDA EDICIÓN - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

E IDARTES, BECA FESTIVAL DE LAS ARTES VALIENTES - IDPC E IDARTES y BECA 

FESTIVAL DE LAS ARTES VALIENTES - CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ11. 

Las convocatorias con la Secretaría Distrital de Hábitat entregaron 40 estímulos de 20 millones 

de pesos cada una para fomentar la creación de intervenciones artísticas que cualificaron y 

transformaron física y culturalmente el espacio público y las relaciones sociales que lo 

construyen en parques de las localidades de San Cristóbal, Usme, Kennedy, Los Mártires, 

Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Chapinero y Puente Aranda. Lo anterior, en el marco 

del proyecto de Recuperación del Espacio Público para el Cuidado de la Secretaría Distrital 

del Hábitat, cuyo objetivo era implementar atributos urbanísticos que incentiven la apropiación 

del espacio público en áreas con alta incidencia de delitos sexuales. El resultado fue la 

creación de 40 intervenciones artísticas temporales en igual número de puntos priorizados por 

medio de las cuales las agrupaciones ganadoras de los estímulos trabajaron con las 

comunidades de contexto o personas y colectivos que vivían y trabajaban en los entornos 

inmediatos de los cuadrantes priorizados por la SDHT. Las actividades que conformaron la 

programación del Festival de las Artes Valientes en sus dos etapas tales como intervenciones 

de arte urbano con grafiti y muralismo, instalaciones de artes electrónicas, funciones de teatro 

en espacio público, instalación de pacas digestoras y puntos de meditación, creación de 

círculos de tejidos y poesía, una biblioteca de imágenes, talleres de crónica radial, sancochos 

comunitarios, podcasts con historias locales, danza afrocolombiana, realidad aumentada y 

proyecciones de cortometrajes se llevaron a cabo en el Parque Villa de los Alpes, en la 

localidad de San Cristóbal; el Parque El Virrey, en Usme; Riveras de Occidente, en Kennedy; 

el barrio Santa Fe, en Los Mártires; el Parque Desarrollo Tunal II, en Tunjuelito, el Parque 

Barrio Samore, en Rafael Uribe Uribe; Parque Colonia Oriental en Puente Aranda; Parque 

Urbanización Altablanca en Usaquén y Parque Desarrollo Pardo Rubio en Chapinero. 

 
Por otro lado, la alianza con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para activar 

patrimonios distintos y diversos se llevó a cabo en el marco de la apuesta interinstitucional 

#ActivandoPatrimonios liderada por esa entidad. Publicamos dos convocatorias a través del 

Programa Distrital de Estímulos (PDE) con las que entregamos a la ciudadanía 14 becas de 

15 millones de pesos cada una para fomentar la creación de intervenciones artísticas en el 

Centro Histórico de Bogotá-CHB (en los barrios Las Aguas, La Concordia, Egipto, Belén, 

Santa Bárbara Centro Administrativo, La Catedral y Las Cruces) y en los núcleos 

fundacionales de Usme, Suba y Bosa. El propósito de estos proyectos fue promover prácticas 

artísticas que surgieran de los entornos seleccionados y favorecieran el conocimiento de los 

valores patrimoniales, históricos y culturales de los territorios; la 
 

1 Programa Distrital de Estímulos, Becas Festival de las Artes Valientes 2021 y 2022 disponibles en 
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/pdec?nombre=artes%20valientes&anio=2021 y 
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/pdec?nombre=artes%20valientes&anio=2022. Consultado en 
27.03.24. 

https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/pdec?nombre=artes%20valientes&anio=2021
https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/pdec?nombre=artes%20valientes&anio=2022


 

 

construcción de sentidos y nuevos significados; y la visibilización de patrimonios, de la 

diversidad e interculturalidad. Todo lo anterior para integrar las prácticas artísticas a la vida 

de estos entornos patrimoniales en sus dimensiones culturales, políticas, sociales, 

económicas y ambientales.22 De esta manera las prácticas artísticas se convirtieron en el 

catalizador de procesos que contribuyeron a la resignificación del patrimonio y el espacio 

público de las localidades y puntos de intervención. En las cuatro ediciones del Festival de 

Artes Valientes que hicimos con Seguridad, IDPC y Hábitat aprendimos que los proyectos de 

transformación y apropiación de la ciudad que se desarrollan contando con todos los actores 

que construyen colectivamente el espacio público a través del despliegue de sus prácticas 

creativas, ciudadanía/sociedad civil, sector artístico e institucionalidad, son sostenibles social 

y culturalmente. También reafirmamos la convicción de que en cada localidad de Bogotá hay 

pensamiento crítico y creativo que combinado con el de las personas y organizaciones que 

constituyen el sector de las artes, la cultura y el patrimonio, es posible construir colectivamente 

propuestas para encontrar soluciones a los asuntos que afectan la vida y las relaciones 

sociales de cada entorno. 

Con los convenios interadministrativos No. 513 de 2021 y 1557 de 2022 nació y se puso en 

marcha el proyecto que hoy conocemos como Museo Abierto de Bogotá y con el cual 

recuperamos, entre octubre de 2021 y febrero de 2023, 58.000 m2 de espacio público 

ubicados en 14 zonas bajo puente en alianza con el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el 

trabajo de 25 agrupaciones y 99 artistas individuales quienes construyeron las 125 imágenes 

que se instalaron en zonas bajo puente con la información recopilada en los laboratorios de 

cocreación llevados a cabo con las comunidades de contexto de cada punto de intervención. 

La recuperación del espacio público, que fue posible a través de la realización de 

intervenciones artísticas bidimensionales con pintura, produjo una reducción del 41% en la 

cantidad de denuncias por hurto y violencia sexual de acuerdo con el informe elaborado por la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en junio de 2022. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estos dos primeros experimentos, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá invirtió en 2023, 20.000 millones de pesos en la transformación visual y 

cultural de las carreras 7, 10, 13 y 14 y las calles 26 y 80. De esta manera se puso en marcha 

MAB 2023 mediante la publicación de tres convocatorias públicas por Programa Distrital de 

Estímulos (PDE) y dos invitaciones públicas3, ahora llamadas invitaciones culturales, con las 

cuales creamos 1340 oportunidades para igual número de artistas y agrupaciones que 

trabajaron con grupos sociales, étnicos y etarios desde una perspectiva de respeto a la 

diferencia en 16 localidades de Bogotá en las cuales recuperamos 43.412 m2 de espacio 

público mediante la creación e instalación de 376 imágenes de pequeño3, mediano4, gran 

formato5 y superformato6 en superficies como culatas, fachadas, cerramientos, zonas bajo 

puente, canchas deportivas y muros de contención. 
 

2 Convenio interadministrativo 791 de 2020 suscrito entre el IDPC y el Idartes. 
3 Intervenciones bidimensionales de pequeño formato tienen áreas entre 6 a 100 m2 
4 Intervenciones bidimensionales de mediano formato tienen áreas entre 101 a 200 m2 
5 Intervenciones bidimensionales de gran formato tienen áreas entre 201 a 500 m2 
6 Intervenciones bidimensionales de súper formato tienen áreas entre 501 a 1000 m2 



 

 

En 2024, Idartes realizó el primer intercambio de ida y vuelta con otra ciudad latinoamericana 

a través de la Beca Museo Abierto de Bogotá 2024 - Intercambio con Río de Janeiro (Brasil) 

cuyo resultado consistió en la creación de dos murales colectivos en espacio público: uno en 

la fachada del Instituto Técnico Central de Bogotá, Monumento Nacional y primera escuela de 

artes y oficios de la capital, donde cinco artistas locales y cinco provenientes de Río de Janeiro 

intervinieron más de 500 metros cuadrados, y otro en la Escuela Pública Antônio Prado Júnior, 

en el barrio Tijuca de Río de Janeiro con dimensiones similares. Los diez artistas participaron 

organizados en duplas binacionales que trabajaron de manera colaborativa, compartiendo 

técnicas, enfoques y experiencias en relación con la valoración y reconocimiento del espacio 

público como un bien público que se transformó entre los artistas y las ciudadanías bogotana 

y carioca. El proceso incluyó actividades académicas y de cocreación con las comunidades 

de contexto de los puntos de intervención. En Bogotá, el ciclo concluyó con un conversatorio 

en la Galería Santa Fe, el 30 de octubre de 2024, que consolidó el carácter binacional del 

proyecto y reafirmó el compromiso del Museo Abierto de Bogotá con el arte urbano 

responsable, el intercambio cultural y el poder transformador del arte en el espacio público. 

Estas experiencias y lineamientos normativos son el punto de partida y la base de distintos 

aprendizajes relacionados con las mejores formas de crear oportunidades para que la 

ciudadanía y el sector de las artes plásticas y visuales, profesional, empírico y aficionado 

ejerzan efectivamente sus derechos culturales mediante la generación de condiciones para 

una participación libre, activa y propositivamente en la vida cultural de Bogotá, accediendo a 

ella en condiciones de transparencia y equidad y contribuyan a su enriquecimiento con sus 

propias prácticas y el reconocimiento de las de los otros78. Así mismo es preciso ampliar el 

concepto de arte urbano a uno denominado arte en espacio público que comprende y fomenta 

las prácticas que en artes plásticas y visuales se desarrollan en el espacio público. 

De esta manera, IDARTES ha adquirido la experiencia y experticia necesaria en el diseño y 

ejecución de estrategias de transformación, resignificación y apropiación social de entornos 

urbanos mediante el desarrollo de procesos artísticos y pedagógicos que fomentan las 

prácticas artísticas plásticas y visuales que tienen lugar en territorios priorizados de la ciudad 

y procesos pedagógicos que buscan la apropiación social de los entornos y la renovación de 

las relaciones sociales que los construyen a través de desarrollos conjuntos con los 

ciudadanos que viven, estudian y trabajan en entornos en los que éstas se instalan. Mediante 

la realización de este tipo de actividades, IDARTES ha contribuido a la generación de nuevas 

formas de asociación entre los agentes, las organizaciones del campo de las artes plásticas y 

visuales y los ciudadanos; a la formación de nuestros niños y niñas en el respeto y el trabajo 

colaborativo en aras de la defensa y preservación del patrimonio y el 

 

7 Cifras consolidadas MAB 2023 disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16sl9ffHtQWGXzsF13uuTyFrh-upo5ZXY/edit?usp=drive_link 
&ouid=103153 010769958912826&rtpof=true&sd=true 
8 Observación general 21 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas disponible en 
https://digitallibrary.un.org/record/679355?ln=es&v=pdf. Consultado el 27.03.24. 

https://digitallibrary.un.org/record/679355?ln=es&v=pdf


 

 

entorno físico y cultural; a la construcción y fortalecimiento de valores democráticos y el 

ejercicio pleno de los derechos y libertades artísticas y al aumento del porcentaje de la 

población infantil y juvenil que realiza prácticas culturales. Es así como las intervenciones 

artísticas propuestas por Idartes pueden contribuir a frenar el deterioro social, económico y 

físico del territorio priorizado promoviendo la construcción y el tejido social en nuevos espacios 

públicos. 

El Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024 adoptó el plan distrital de desarrollo económico, social, 

ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, el cual 

constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la 

Administración Distrital. Su objetivo general es “(…) mejorar la calidad de vida de las personas 

garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, 

igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo 

el tejido social en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el 

potencial de la sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con 

la acción climática y la integración regional”. 

En articulación con el Plan Distrital de Desarrollo, el Idartes estructuró once (11) proyectos de 

inversión estando a cargo de la Subdirección de las Artes cinco de ellos, en virtud de la 

resolución 603 del 05 de julio de 2024 “Por la cual se dispone y reglamenta la Delegación de 

la Ordenación del Gasto, el Pago y la Contratación en el Instituto Distrital de las Artes- 

IDARTES y se derogan unas resoluciones”, los cuales se citan a continuación: 

● Proyecto de Inversión 0088 - 7979 – “Consolidación de procesos creativos, innovadores, 

incluyentes, participativos y de transformación social a través del fomento a las prácticas 

artísticas en Bogotá D.C.” 

● Proyecto de Inversión 0089 - 8024 – “Fortalecimiento y posicionamiento del sector artístico 

mediante la promoción del conocimiento y la internacionalización cultural en Bogotá D.C.” 

● Proyecto de Inversión 0182 - 8050 – “Implementación de prácticas artísticas y creativas para 

la promoción del bienestar y la innovación social en Bogotá D.C.” 

● Proyecto de Inversión 0176 - 8068 – “Implementación del ecosistema sostenible para las 

artes en Bogotá D.C.” 

● Proyecto de Inversión 0146 - 8077 – “Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el espacio 

público, para promover la convivencia, apropiación ciudadana y la generación de confianza 

en Bogotá D.C.” 

En el convenio que se pretende adelantar, cobran relevancia los siguientes: 

 
Proyecto de Inversión 0088 - 7979 – “Consolidación de procesos creativos, innovadores, 

incluyentes, participativos y de transformación social a través del fomento a las prácticas 

artísticas en Bogotá D.C.”, siendo importante anotar que el proyecto se articula con el 



 

 

objetivo estratégico 2 “Bogotá confía en su bienestar”, Programa 2.14 “Bogotá deportiva, 

recreativa, artística, patrimonial e intercultural” y la meta plan: “Entregar 6.000 estímulos, 

reconocimientos, apoyos, incentivos y alianzas estratégicas en el marco de los distintos 

programas de fomento, ofertados a las 20 localidades, que puedan incluir enfoque poblacional 

y territorial, que beneficien a agentes, organizaciones y comunidades”, del plan distrital de 

desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 

“Bogotá Camina Segura”. 

El objetivo general del proyecto 0088 - 7979 es: “Mejorar la eficacia y flexibilidad de las 

estrategias y mecanismos de fomento, a fin de promover una participación más activa y 

diversa del sector artístico y la ciudadanía, garantizando sus derechos culturales, 

respondiendo a sus necesidades”. Dentro de sus objetivos específicos de relevancia en el 

presente estudio previo se encuentran los mencionados a continuación: 1. Equilibrar la oferta 

de estímulos, para responder a la amplia demanda de agentes del sector que desarrollan sus 

proyectos a través de los programas de fomento” y (...) “3. Facilitar el acceso y la participación 

de personas con diversas profesiones, técnicas u oficios en los procesos de evaluación y 

acompañamiento de proyectos artísticos, desde su conocimiento, experticia y trayectoria”. 

Proyecto de Inversión 0146 - 8077 – “Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el espacio 

público, para promover la convivencia, apropiación ciudadana y la generación de confianza 

en Bogotá D.C.”, siendo importante anotar que el proyecto se articula con el objetivo 

estratégico 1 “Bogotá avanza en seguridad”, Programa 1.05 “Espacio público seguro e 

inclusivo” y la meta plan “Desarrollar 5.500 intervenciones y actividades artísticas y culturales 

que promuevan la interrelación de la ciudadanía con el espacio público como un lugar de 

encuentro, convivencia pacífica y transformación social”; del plan distrital de desarrollo 

económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá 

Camina Segura”. 

 
El objetivo general del proyecto 0146 - 8077 es: “Promover la apropiación del espacio público 

a través de las artes, para que éste sea percibido por la ciudadanía como un lugar seguro, 

incluyente y libre de violencias, favoreciendo la construcción de lazos de confianza para la 

transformación social”. Dentro de sus objetivos específicos de relevancia en el presente 

estudio previo se encuentran los mencionados a continuación: “1. Generar oportunidades que 

permitan que la ciudadanía ejerza sus derechos culturales participando, accediendo y 

contribuyendo a la vida cultural de la ciudad y de su entorno próximo mediante el ejercicio de 

la práctica empírica, aficionada y profesional de las artes plásticas y visuales en el espacio 

público garantizando las condiciones para que la ciudadanía bogotana conciba, ejecute y 

exhiba acciones plásticas y visuales que tienen la calle o el espacio público como escenario 

para su puesta en común” y “5. Aumentar el acercamiento y relacionamiento de la ciudadanía 

con los equipamientos culturales de las artes audiovisuales, la danza, las artes plásticas, 

garantizando el acceso a la oferta de prácticas, obras artísticas y otros formatos de mediación 

con los lenguajes artísticos” 



 

 

4. LOCALIZACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

El lugar de ejecución del convenio será en la ciudad de Bogotá D.C. en los puntos descritos 
en el Concepto técnico y viabilidad – Superficies priorizadas en Suba por el Fondo de 
Desarrollo Local de Suba con el apoyo técnico de Idartes9. 

 
5. PLAZO Y GARANTÍAS DEL PROYECTO 

 
5.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 
El plazo de ejecución de este convenio es de un año contado a partir de la fecha de suscripción 

del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización. 

 
5.2 GARANTÍAS 

 
Teniendo en cuenta que se celebrará un convenio interadministrativo, entendiendo el mismo 

como aquel negocio jurídico bilateral de la administración en virtud del cual el Fondo de 

Desarrollo Local de Suba e Idartes se vinculan para alcanzar fines de interés mutuo en el marco 

de la ejecución de sus funciones administrativas, fines que coinciden con el interés general, se 

analizará la necesidad de exigir la constitución de garantías. 

 
Para el presente caso, el convenio se celebrará entre dos entidades públicas, argumento que 

faculta la prescindencia en la constitución de las garantías de conformidad con lo dispuesto en 

el inciso 4° del numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 7° de la Ley 1150 

de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Por lo anterior, en virtud de las disposiciones anteriormente citadas, resulta claro que las 

garantías no resultan obligatorias en los convenios interadministrativos, caso en el cual 

corresponde a la Entidad determinar en el estudio previo la necesidad de exigirlas, por lo que, 

en este caso, atendiendo al objeto del convenio a celebrarse y la naturaleza de las partes 

involucradas, no se exigirá su constitución. 

 
6. PROPUESTA TÉCNICA 

 
Idartes propone realizar el proyecto en 5 fases que se describen a continuación siguiendo la 
secuencia de tiempo descrita en el documento Cronograma del proyecto disponible en 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp= 
sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true 

 
Fase 0. Trámite del convenio interadministrativo 

 
El Idartes construye la propuesta técnica y económica para la ejecución del proyecto y El Fondo 

de Desarrollo local de Suba elabora la minuta del convenio para firma y puesta en 

 

9 Ver anexo X. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true


 

 

ejecución por SECOP II. Los productos de esta fase serán: 

 
1. El convenio interadministrativo suscrito, perfeccionado y en ejecución. 
2. El acta de inicio del convenio interadministrativo. 

 
Fase 1. Planeación, conformación y contratación equipo (Coordinación-producción, 
pedagogía/apropiación, foto/videografía y gestión integral de Planes de manejo de 
Tráfico-PMT). 

 
Idartes, con el acompañamiento y supervisión del comité técnico del convenio, definirá el plan 
de trabajo, cronograma y plan de contratación que se empleará para la puesta en marcha del 
proyecto. 

 
Los productos de esta fase serán: 

 
1. Cronograma, plan de trabajo, plan de contratación y aprobación del mismo. 

2. Contratos del equipo suscritos y en ejecución. 

 
Fase 2. Estrategia pedagógica, de apropiación, de gestión del conocimiento y memoria 
social. 

 
El desarrollo de esta fase estará a cargo del Idartes, que construirá el mapa de actores con 
los que se adelantará la intervención integral de las zonas y la metodología de Identificación 
de actores, espacios, proyectos participantes en la estrategia pedagógica y de apropiación de 
la misma. 

 
Por otra parte, la estrategia de gestión del conocimiento y memoria social requiere el diseño 
de uno o más aspectos sobre los cuales se levanta información entre participantes del 
proyecto con el fin de construir un relato consolidado del discurrir del proyecto, construido por 
todos los actores que participan en el proceso. De acuerdo con lo anterior, se propondrá a los 
participantes de cada proyecto de intervención, el desarrollo de bitácoras individuales por 
proyecto, las cuales podrán realizar por medio del lenguaje, medio y estrategia que cada 
participante considere pertinente para registrar, entender y aprender de todo lo pasa en el 
desarrollo de la iniciativa ganadora. La única condición que se hará al respecto es que los 
participantes hagan de esta una herramienta de participación en el proyecto mismo, de modo 
que, sesión a sesión, se vayan recopilando los diferentes registros e intereses de lo que cada 
participante quiera registrar. Para reflexionar sobre este material de memoria, se realizarán 
sesiones de cierre y recorridos de apropiación de cada intervención artística de modo que se 
pueda propiciar un diálogo colectivo de lo que cada uno de los participantes del proyecto 
encuentra como detonante para la creación. Para sistematizar este material, se propone la 
herramienta de línea de tiempo, la cual será desarrollada de forma colectiva por los integrantes 
del laboratorio, como una forma de dar lugar a los principales momentos y reflexiones del 
laboratorio. 

Los productos de esta fase serán: 

 
1. El mapa de actores y proyectos participantes en los laboratorios de 

apropiación MAB. 



 

 

2. La estrategia pedagógica para garantizar la participación de la comunidad en 

la construcción de las intervenciones artísticas y en el proceso de apropiación 

de las mismas con posterioridad a su realización. 

3. Recorridos de apropiación. 

4. Documento de memoria social y bitácora de cada proyecto. 

 
Fase 3. Diseño e implementación convocatoria. 

 
El Instituto Distrital de las Artes a través del Programa Distrital de Estímulos y el Banco de 

Personas Expertas construirá y publicará la convocatoria por medio de la cual una terna de 

expertos seleccionados a través del Banco de Personas Expertas del sector, evaluará y 

recomendará las mejores propuestas de relacionamiento con la comunidad para la 

construcción de las intervenciones con los actores y organizaciones que se identifiquen en la 

fase 2. La convocatoria estará enfocada hacia la presentación de proyectos que vinculen a la 

comunidad en la recuperación del espacio público o la apropiación de las zonas que han sido 

identificadas previamente como áreas/lugares con factores de vulnerabilidad asociados a la 

problemática de cuidado de la vida propia y de otros. 

 
Esta fase del proyecto tiene por objeto garantizar las condiciones para que las personas y 

comunidades que viven y trabajan en las zonas priorizadas por El Fondo de Desarrollo local 

de Suba , puedan desplegar con igualdad, equidad y sin discriminación alguna, sus prácticas 

artísticas por medio de las cuales reestructuren y resignificen sus entornos inmediatos y las 

relaciones sociales que construyen el territorio. Así mismo, la convocatoria, los ganadores y 

las comunidades propiciarán reflexiones y acciones que promuevan prácticas artísticas 

responsables que reconozcan y valoren el espacio público natural construido mediante el 

intercambio de experiencias, prácticas y conocimientos en diferentes técnicas, tácticas y 

estrategias artísticas que evidencien y reflejen las diversas identidades y los intereses de los 

participantes en relación con la construcción, apropiación y mejoramiento de sus entornos y 

de las relaciones sociales que los construyen. 

 
Para este fin se definieron siete zonas de intervención o categorías para efectos de diseño de 

la convocatoria, en las cuales se realizó la respectiva visita técnica y se emitieron conceptos 

de viabilidad, así como las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para mitigar 

eventualidades que puedan incidir sobre las acciones artísticas. Las zonas de intervención 

técnicamente viables son las siguientes: 

 
● Punto 1 – Puente de la Vida (costado norte), 262,30 m2 

● Punto 2 – Puente de la Vida (costado sur, parte superior), 158,60 m2 

● Punto 3 – Puente de la Vida (costado sur, parte inferior), 270,26 m2 

● Punto 4 – Muro de escaleras, Calle 147 entre Kra. 89 y Kra. 86, 203,40 m2 

● Punto 5 – Muro de escaleras, Calle 146B entre Kra. 90 y Kra. 86, 346,83m2 

● Punto 6 - Muro CALLE 131 - CARRERA 87A, 61,00 m2 

● Punto 7 – Escaleras de Comuneros, CRA 89 entre calle 130B y 130A Bis - 97,43 m². 



 

 

En total se intervendrá un área total aproximada de 1.399 m2, para lo cual se hace necesario 

desplegar los respectivos Planes de Manejo de Tránsito (PMT) peatonales y, en la mayoría 

de los casos, realizar un trabajo previo con la Mesa de Grafiti de la localidad de Suba para 

socializar y concertar con los artistas que han realizado intervenciones efímeras 

anteriormente, así como ejecutar labores de limpieza y preparación de las superficies antes 

de iniciar las intervenciones. 

 
Los productos de esta fase son: 

 
1. Beca MAB en Suba diseñada y publicada en el Sistema de Convocatorias SICON 

con correspondientes actos administrativos. 

2. Convocatoria al Banco de Personas Expertas para seleccionar jurados. 

3. Elaboración y publicación de resolución de ganadores de la Beca MAB en Suba. 

4. Elaboración y publicación de resolución de designación de jurados para la Beca MAB en 

Suba 

5. Entrega, revisión y aprobación de informes finales 

 
Fase 4: Alistamiento de zonas de intervención. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones físicas de los siete puntos seleccionados para las 

intervenciones, es importante considerar que en la mayoría se evidencian acciones artísticas 

previas, por lo que se ha recomendado la realización de acuerdos con la Mesa de Grafiti de la 

localidad de Suba con el fin de identificar a los artistas autores de estas y establecer los 

respectivos consentimientos para renovarlas o actualizarlas a partir de conceptos 

contemporáneos desarrollados con las comunidades de contexto con las que trabajaremos. 

 
Con el fin de entregar a los artistas ganadores de la convocatoria, los espacios listos, seguros 

y adecuados para que desarrollen su trabajo, El Fondo de Desarrollo local de Suba coordinará 

la gestión con sectores de la administración distrital y local como Salud, Educación, 

Integración Social y Hábitat para garantizar una intervención integral que tenga efectos reales 

en la transformación social y cultural de las comunidades en relación con el cuidado de sí y 

de otros. 

 
Los productos de esta fase serán: 

 
1. Comunicaciones a las entidades que defina el comité operativo para garantizar una 

actuación integral de la administración a través del proyecto. 

2. Entrega puntos de intervención adecuados con planimetría, medidas y permiso de 

propietarios. 

3. Superficies horizontales limpias y levantamiento de escombros y basuras en las 

zonas de intervención artística. 

 
Fase 5. Gestión y seguimiento del convenio. 



 

 

Como se expresa en el cronograma del proyecto, esta fase se desarrollará a lo largo de la 

ejecución del convenio interadministrativo y consiste en la operación del comité técnico para 

el que El Fondo de Desarrollo local de Suba e Idartes se alternarán en el ejercicio de las 

funciones de secretaría técnica. 

 
Los productos de esta fase serán: 

 
1. Las actas de comité técnico del convenio 

2. El informe final técnico y financiero debidamente soportado. 

 
Nota: Algunas de las fases aquí descritas se realizarán de manera simultánea de conformidad 
con las disposiciones descritas en el cronograma que hace parte integral de la presente 
propuesta técnica y económica. 

 
Para la realización de las fases y los productos enunciados anteriormente, Idartes se 

compromete a: 

1. Realizar el aporte en especie por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS 

($70.000.000.00), correspondiente al equivalente en salarios de los funcionarios que 

coordinarán la gestión y ejecución del convenio: Gerente de Artes Plásticas y Visuales y 

profesional especializado grado II. Estos aportes representan apoyo y asesoría técnica en el 

desarrollo del proyecto así como la puesta al servicio del proyecto de su conocimiento y 

experticia en el diseño y operación del Programa Distrital de Estímulos y el Banco de Personas 

Expertas del sector Cultura, Recreación y Deporte. 

2. Administrar adecuadamente los recursos que se pongan a su disposición conforme a 

lo especificado. 

3. Poner a disposición del Comité Técnico de Seguimiento toda la información que posea 

y se considere necesaria para el desarrollo del Convenio, así como la entrega de los 

documentos elaborados en cumplimiento de los compromisos convenidos. 

4. Suscribir las actas e informes de ejecución convenidos a que haya lugar. 

5. Informar al supervisor acerca de las situaciones que puedan afectar el normal 

desarrollo del Convenio. 

6. Dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, a 

las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del Convenio. 

7. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Fondo de Desarrollo Local de Suba, 
relacionadas con el Convenio. 
8. Acatar todas las normas ambientales aplicadas para este tipo de trabajos y que sean 
de estricto cumplimiento en el perímetro urbano de la ciudad. 
9. Participar en las reuniones de carácter técnico que sean convocadas por el Comité 

Técnico de Seguimiento del Convenio, en las cuales se realizará la definición y aprobación 

del cronograma, plan de trabajo y demás acciones y actividades relacionadas con el Convenio. 

10. Diseñar y desarrollar la estrategia de apropiación ciudadana y co-creación para la 

construcción conjunta con las comunidades que viven y trabajan en las inmediaciones de la 



 

 

zona de intervención priorizada por el Fondo de Desarrollo Local de Suba. 

11. Concertar a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Fondo de Desarrollo 

Local de Suba y de IDARTES, el diseño y uso de piezas comunicativas que se requieran 

durante la ejecución del Convenio, garantizando el uso de la imagen cuando se requiera. 

12. Las demás que en desarrollo del objeto del Convenio sean necesarias para cumplir a 

cabalidad con su ejecución. 

Para garantizar el logro de los objetivos del proyecto, el Fondo de Desarrollo Local de Suba 

se compromete a: 

 
1. Entregar el 100% del aporte en dinero por valor de SETECIENTOS MILLONES DE 

PESOS M/CTE ($700.000.000.00) una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y 

legalización del convenio. 

2. Suministrar oportunamente la información necesaria para el adecuado desarrollo del 

Convenio. 

3. Priorizar los territorios donde se realizarán las intervenciones y comunicarlo 

oportunamente a IDARTES. 

4. Entregar la planimetría, permisos, registro de gestiones ante otras entidades y demás 

información relevante para el desarrollo de las actividades del Convenio. 

5. Articular en el territorio las acciones combinadas de sectores artísticos, entidades y 

organizaciones locales que permitan desarrollar una intervención integral para contribuir al 

mejoramiento del entorno de los siete puntos de intervención priorizados. 

6. Participar en las reuniones técnicas necesarias para efectuar el seguimiento de las 

diferentes actividades que permitan dar cumplimiento con el objeto del presente Convenio, 

espacios en los cuales se revisará el estado técnico, administrativo y financiero del Convenio 

y de los contratos suscritos en el marco del mismo si a ello hubiere lugar. 

7. Apoyar técnicamente a IDARTES para la ejecución de las actividades del convenio. 

8. Adelantar los trámites correspondientes para obtener las autorizaciones de autores y 

entidades para realizar las intervenciones artísticas en los puntos priorizados. 

9. Elaborar el acta de liquidación del Convenio. 

10. Acompañar el proceso participativo para el desarrollo de las intervenciones en los 

territorios priorizados, como la caracterización social, la creación de material visual, entre 

otros. 

11. Designar supervisor para el Convenio. 

12. Las demás que se requieran para la debida ejecución del Convenio y que se deriven 

de la naturaleza de este. 

 
 

 
Compromisos comunes de las partes: 

 
1. Suscribir oportunamente las actas y documentos a que haya lugar para la 



 

 

realización, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del convenio interadministrativo. 
2. Concertar un plan de trabajo y un cronograma de actividades con el FDL Suba, 

que contemple detalladamente las diferentes fases y requerimientos del Convenio. 

3. Contribuir al cumplimiento oportuno de las metas de los proyectos que apliquen en 

el ejercicio de sus obligaciones del Convenio Interadministrativo. 

4. Allegar oportunamente la documentación necesaria para la suscripción, legalización 

y ejecución del convenio. 

5. Cumplir con el objeto del Convenio Interadministrativo en los tiempos y condiciones 
establecidos. 
6. Realizar los desembolsos hasta el monto del aporte, de conformidad con la forma 
establecida. 
7. Realizar las labores convenidas en forma independiente, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para el cumplimiento del 
objeto convenido. 
8. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas convenidas, evitando todo tipo de 

dilaciones que pudieran presentarse. 

9. Establecer las estrategias y acciones de coordinación necesarias, entre las entidades, 

con miras a garantizar la ejecución del Convenio. 

10. Elaborar la metodología de participación y capacitación a ciudadanos (si a ello hubiere 

lugar), para el desarrollo de las intervenciones en los territorios priorizados. 

11. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear la información 

que reciban de la otra parte, para fines distintos a los señalados en este Convenio 

Interadministrativo y hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información 

suministrada por ambas Entidades. 

12. Suscribir oportuna y conjuntamente el acta de inicio del Convenio. 

13. Cumplir el objeto y los compromisos convencionales teniendo en cuenta lo señalado 

en los Estudios Previos. 

14. El presente Convenio será objeto de liquidación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. 
15. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio Interadministrativo 

y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

16. Intercambiar información y dar el adecuado tratamiento de datos de acuerdo con la 
Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas 
concordantes. 

 
7. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
VALOR TOTAL DEL CONVENIO: El valor del convenio interadministrativo asciende a la 

suma de SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($770.000.000 M/Cte.). 

 
El valor de los aportes del convenio se discrimina de la siguiente manera: 



 

 

● Aportes del FDL SUBA: Realizará un aporte en dinero por la suma SETECIENTOS 

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($700.000.000) 

● Aportes de IDARTES: Realizará un aporte en especie (recurso humano, experticia y 

capacidad instalada del Programa Distrital de Estímulos y Banco de personas expertas) por 

la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000). 

La ejecución de los aportes de las partes al convenio se desagrega en el documento 

disponible en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp 

=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true, pestaña Presupuesto MAB 

Suba y en la pestaña Distribución PAC CI 2026 está el plan de pagos correspondiente. 

 
7.1 FORMA DE DESEMBOLSO 

El FDL SUBA realizará un ÚNICO desembolso por la suma de SETECIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($700.000.000), equivalente al cien por ciento (100%) 
del aporte en dinero, contra la entrega de acta de inicio del Convenio, aprobación del plan de 
trabajo y el cronograma de actividades por parte del Comité Técnico del Convenio. 

 
Parágrafo No. 1: IDARTES deberá indicar al FDL SUBA, mediante certificación bancaria, la 
información necesaria para efectuar el giro de los recursos teniendo en cuenta lo establecido 
en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital en su numeral “3.2.1.3. Ajuste por 
Convenios o Contratos entre Entidades Distritales”. 

 
En este parágrafo se debe tener en cuenta lo establecido en la Circular No.7 de agosto 21 de 
2024, con “ASUNTO: Actualización lineamientos para el registro en el sistema de Operación 
Financiera SAP/BogData de operaciones sin situacion de fondos generadas entre entidades 
Distritales de Administración Central, Fondos de Desarrollo Local y Establecimientos 
Públicos”. 

 
Ahora bien, el IDARTES para la suscripción del convenio con el FDL SUBA, no debe certificar 
cuenta bancaria alguna, por cuanto con las operaciones Sin Situación de Fondos cuando el 
recurso está en administracion en la DDT - SHD y que se encuentran soportadas en un acto 
administrativo en el cual las entidades aportantes y receptoras son responsables de la 
ordenación del gasto en los términos del artículo 31 del Decreto 192 de 2021 modificado por 
el artículo 3 del Decreto Distrital 356 de 2022, y que corresponden exclusivamente a aquellas 
operaciones que comprenden la ejecución y traslado de recursos administrados por la 
Dirección Distrital de Tesorería. 

 
Parágrafo No. 2: Para efecto de la destinación y manejo de los rendimientos financieros 

originados con recursos del presente convenio, se dará aplicación a lo establecido en el 

numeral 3.1.2. del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital que establece “De 

conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, los rendimientos 

financieros originados con recursos del Distrito Capital son de éste, y deben ser consignados 

en la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true


 

 

de su liquidación; por lo tanto, dichos rendimientos financieros no se podrán pactar para 

adquirir compromisos diferentes”. 

 
Parágrafo 3: Los aportes de IDARTES para el presente Convenio serán en especie, de tal 

suerte que estará obligada a contar con todos los recursos humanos que se requieran para 

dar cumplimiento a los compromisos que tiene a su cargo. En consecuencia, será la 

encargada de ejecutar los compromisos a través del personal técnico, jurídico y administrativo 

con el que cuenta o llegare a necesitar, sin importar el tipo de vinculación que los une, por lo 

tanto, será la encargada de financiar con recursos propios la contratación que se requiera que 

no tenga relación directa con el objeto del Convenio, pero que sirva como instrumento para 

ejecutarlo. 

 
7.2 PERFILES DEL EQUIPO HUMANO 

 
Esta información está disponible en la pestaña Perfiles equipo MAB Suba del documento 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit 
?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true. 

 

 
8. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO 

 
El convenio tendrá un Comité Técnico de Seguimiento que se constituye en el órgano de dirección 
del mismo: 

 
POR PARTE DEL IDARTES: El (la) supervisor(a) del convenio y/o a quien se delegue. 

 
POR PARTE DEL FDL SUBA: El (la) supervisor(a) del convenio y/o a quien se delegue, 

quien. 

 
LA SECRETARÍA TÉCNICA: Estará a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Suba. El secretario 
técnico tendrá a su cargo la elaboración de los informes de las actividades derivadas del convenio. 

 
Nota: Este comité se encargará del monitoreo y aplicación de las disposiciones establecidas en el 
marco del convenio, así mismo, deberá presentar informes detallados de las actividades adelantadas 
derivadas del convenio marco a las directivas de los convenientes. 

 
8.1 FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO 

 
Serán funciones del Comité Técnico de Seguimiento: 

 
1. Actuar como instancia responsable de la coordinación de la ejecución del convenio. 

2. Definir y aprobar el cronograma, plan de trabajo y demás acciones y actividades a las que haya 
lugar en el desarrollo del convenio. 

3. Realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma y/o plan de trabajo para el desarrollo de 
las actividades necesarias para la ejecución del convenio. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aA16ts57QeDpuUA4lay8WmVAkEhIT6ab/edit?usp=sharing&ouid=103153010769958912826&rtpof=true&sd=true


 

 

4. Definir las especificaciones técnicas y operativas necesarias para el desarrollo del Convenio. 

5. Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del 
convenio y como instancia inicial de solución de conflictos que se puedan presentar en desarrollo 
de la ejecución del mismo. 

6. Cualquier otra actividad que acuerden las partes previamente por escrito y que se requiera para el 
cabal cumplimiento del objeto del presente convenio. 

 
8.2 REUNIONES 

 
El Comité técnico de seguimiento, sesionará de manera ordinaria mensualmente, y de manera 
extraordinaria cuando sea convocado por los miembros del comité de las entidades intervinientes o 
por el Secretario Técnico del mismo; de cada sesión se levantará el acta que dé cuenta de los 
aspectos tratados en la misma, que será elaborada por el Secretario Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
Concepto técnico y viabilidad – Superficies priorizadas en Suba 

El presente documento da cuenta de los resultados de la visita técnica 

realizada a la localidad de Suba el jueves 14 de agosto de 2025 con la 

Alcaldía Local de Suba e Idartes con el fin de identificar las superficies aptas 

para ser incluidas en el proyecto de convenio interadministrativo entre las dos 

entidades. 

Enviamos en anexo los conceptos técnicos, la viabilidad y las 

recomendaciones para las superficies propuestas dentro del convenio de 

intervenciones artísticas en la localidad de SUBA. 

 

 

Punto 1 – Puente de la Vida (costado norte), 262,3 m² (VIABLE) 
 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con alta visibilidad. La superficie presenta imprimación 

previa por intervenciones anteriores en aproximadamente el 70% del área. 

Dispone de condiciones para el uso de escaleras y andamios, con una altura 

máxima de 3,8 m. 



 

 

Es viable para realizar de 4 a 5 intervenciones artísticas de pequeño formato 

(50–80 m²) o 1 intervención de gran formato (200–300 m²). 

 

 
Recomendaciones: 

● Realizar un trabajo previo con la Mesa de Grafiti de Suba para 

socializar y concertar con los artistas. 

● Ejecutar labores de limpieza y poda antes de iniciar las intervenciones. 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 

Dificultades: 

La ausencia de lugares cercanos para almacenamiento dificulta la disposición 

de materiales, herramientas y maquinaria, lo que exige una mayor logística 

por parte de los artistas. 

 

Punto 2 – Puente de la Vida (costado sur, parte superior), 158,6 m² 

(VIABLE) 

 

 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con alta visibilidad. Se trata de un muro de concreto con 

intervenciones efímeras previas. Presenta condiciones adecuadas para el 



 

 

despliegue de escaleras y andamios, con una altura máxima de 4,5 m. 

Es viable para realizar 2 a 3 intervenciones artísticas de pequeño formato 

(50–80 m²). 

Recomendaciones: 

● Por tratarse de una superficie con intervenciones efímeras previas, se 

recomienda trabajar previamente con la Mesa de Grafiti de Suba, con el 

fin de socializar y concertar con los artistas. 

● Ejecutar labores de limpieza y poda antes de iniciar las intervenciones. 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 

Dificultades: 

La ausencia de lugares cercanos para almacenamiento dificulta la disposición 

de materiales, herramientas y maquinaria, lo que exige una mayor logística 

por parte de los artistas. 

 

Punto 3 – Puente de la Vida (costado sur, parte inferior), 270,26 m² 

(VIABLE) 
 

 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con alta visibilidad. La superficie permite el despliegue de 

escaleras y andamios, con una altura máxima de 4,5 m. 

La zona está dividida por murales con declaratoria patrimonial, por lo que las 

superficies deben considerarse de manera independiente: una de 130,26 m² y 

otra de 140 m². 

Es viable para realizar 2 intervenciones artísticas de mediano formato. 



 

 

Recomendaciones: 

● Al tratarse de una superficie con intervenciones efímeras previas, se 

recomienda realizar un trabajo previo con la Mesa de Grafiti de Suba 

para socializar y concertar con los artistas. 

● Ejecutar una limpieza profunda y poda antes de iniciar las 

intervenciones. 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 

Dificultades: 

La ausencia de lugares cercanos para almacenamiento dificulta la disposición 

de materiales, herramientas y maquinaria, lo que exige una mayor logística 

por parte de los artistas. 

 

 

Punto 4 – Muro de escaleras, Calle 147 entre Kra. 89 y Kra. 86, 

203,4 m² (VIABLE) 

 

 
 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con visibilidad media. La superficie es inclinada y no 

permite el uso de escaleras y andamios con excepción de 1 tramo de 3 mts, 

con una altura máxima de 4,5 m. 



 

 

Es viable para realizar 1 intervención artística de gran formato (200–300 m²) 

o 4 intervenciones de pequeño formato (50–80 m²). 

Recomendaciones: 

● Debido a las intervenciones previas, se recomienda realizar un trabajo 

intensivo con la Mesa de Grafiti de Suba para socializar y concertar con 

los artistas. 

● Ejecutar una limpieza profunda y poda antes de iniciar las 

intervenciones. 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 
 

 
Dificultades: 

La ausencia de lugares de almacenamiento cercanos dificulta la disposición 

de materiales, herramientas y maquinaria, lo que implica mayores 

requerimientos logísticos por parte de los artistas. 

 
 

 

Punto 5 – Muro de escaleras, Calle 146B entre Kra. 90 y Kra. 86, 

346.83m² (VIABLE) 

 

 
 
 

 



 

 

Viabilidad: 

Este punto cuenta con visibilidad media. La superficie permite el uso de 

escaleras pequeñas, con una altura máxima de 2,8 m. 

Es viable para realizar 5 intervenciones artísticas de pequeño formato 

(50–80 m²). 

Recomendaciones: 

● Debido a las intervenciones previas, se recomienda realizar un trabajo 

intensivo con la Mesa de Grafiti de Suba para socializar y concertar con 

los artistas. 

● Ejecutar una limpieza profunda y poda antes de iniciar las 

intervenciones. 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 

Dificultades: 

La inclinación de la superficie exige tener en cuenta el tipo de intervención 

más adecuada para garantizar la correcta ejecución de la obra. 

 

PUNTO 6 - Muro CALLE 131 - CARRERA 87A 61 m2 (VIABLE) 
 

 



 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con visibilidad media. La superficie no requiere el uso de 

andamios y tiene una altura máxima de 2,4 m. Debido a la presencia de 

plantas y jardines, resulta imposible realizar intervenciones detalladas en las 

zonas donde estas se encuentran. 

Es viable para realizar 1 intervención artística de pequeño formato (50–80 

m²). 

Recomendaciones: 

● Ejecutar una limpieza profunda 

● Considerar la posibilidad de invitar a un artista distrital. 

● Se requiere despliegue de PMT vehicular 

Dificultades: 

La intervención debe concentrarse en las zonas libres haciendo énfasis en 

que la propuesta artística debe integrar los individuos arbóreos y otros tipos 

de vegetación presentes en el punto de intervención. En los sectores con 

vegetación se recomienda optar por composiciones simples y planas, con el 

fin de evitar el deterioro de las plantas. 



 

 

Punto 7 –  Escaleras de Comuneros ,  CRA 89 entre calle 130B y 130A 
Bis - 97,43 m². 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto cuenta con visibilidad media. Las superficies no requieren 

andamios y tienen una altura máxima de 1,4 m. Se trata de un grupo de 

muros tipo modular ubicado en un corredor peatonal. 

Es viable para realizar 2 intervenciones artísticas de pequeño formato, 

una de 8 módulos o 48.7m2 y otra de 7 módulos o 42.7 m2. 

Recomendaciones: 

● Ejecutar una limpieza profunda antes de iniciar las intervenciones. 

● Realizar un proceso anticipado de socialización con la comunidad y los 

vecinos del corredor. 

● Considerar la posibilidad de invitar artistas del sector. 



 

 

● Procurar que la ejecución sea complementaria con el trabajo social y 

esté articulada con la alcaldía y la comunidad. 

● Se requiere despliegue de PMT peatonal 

Dificultades: 

El carácter modular de la superficie requiere coordinación previa con la 

comunidad, los artistas y la logística del proyecto. 

Punto 8 – Muro, Calle 131 con Carrera 87A (NO VIABLE) 
 

 

 

 
Viabilidad: 

Este punto a pesar que cuenta con alta visibilidad y una superficie de buen 

tamaño. 

No es viable debido al riesgo que representa el cableado cercano a la 

superficie. 
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FASE RESPONSABLE ACTIVIDAD 2025 T3 2025 T4 2026 T1 2026 T2 2026 T3 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Fecha del primer día lunes por semana --> 7 

11 

14 21  28  4  11  18  25  1  8 15  22  29  6  13 20  27  3 10 17  24 1  8  15 22  29  5  12 19  26 2  9  16 23  2 9  16 23 30  6  13  20  27  4  11  18 25 1  8  15 22 29  6 13  20  27 3 10 17  24 31 7 14 21  28  5  12  19  26 

FDL SUBA-IDARTES 

FDL SUBA-IDARTES 

IDARTES 

IDARTES 

ALCALDÍA SUBA 

ALCALDÍA SUBA 

Reunión 1 FDL Suba - Idartes (en Galería Santa Fe) 

Reunión 2 FDL Suba - Idartes (en Dirección - Idartes 

Ajuste plan financiero Idartes 

Visita técnica Suba 

Confirmación puntos de intervención con medidas 

Envío invitación a presentar propuesta técnica y económica 

11 

12 

14 

15 5 

 

10 

0 IDARTES Envío propuesta técnica y económica 23 

ALCALDÍA SUBA 

ALCALDÍA 

SUBA/IDARTES 

ALCALDÍA 

SUBA/IDARTES 

IDARTES 

Trámite y elaboración minuta Convenio Interadministrativo 24 7 

Firma Convenio Interadministrativo x SECOP II 8 

Firma acta de inicio 9 

Cobro desembolso por el 100% como cuenta por pagar 15 

9 

9 

16 

4 

22 

10 22 

16 30 13 

 IDARTES/ALCALDÍA 
SUBA 

Elaboración plan de trabajo, cronograma y plan de contratación 
 

27 21 
      

IDARTES Aprobación plan de trabajo, cronograma y plan de contratación    24     

IDARTES CDP coordinador/productor      6   

IDARTES Contratación coordinador/productor      7 14  

IDARTES Ejecución coordinador/productor        19    30 

IDARTES CDP apoyo administrativo      6       

IDARTES Contratación apoyo administrativo      7 14      

IDARTES Ejecución apoyo administrativo        19    30 

IDARTES CDP foto/videografía          22   

Planeación, 

conformación y 
contratación equipo 

IDARTES 

IDARTES 

Contratación foto/videografía 

Ejecución foto/videografía 

         
23 30 

1 

 

 
30 

(Coordinación- IDARTES CDP laboratorista          22   

1 
producción, 

ón, foto/videografía 

IDARTES 

IDARTES 

Contratación laboratorista 

Ejecución laboratorista 

         23 30 

1 
 

30 

y gestión integral de IDARTES CDP asistente de laboratorio          22   

 Planes de manejo 

de Tráfico-PMT) 
IDARTES 

 
IDARTES 

Contratación asistente de laboratorio 

 
Ejecución asistente de laboratorio 

        
23 30 

 
1 

      

 
30 

  
IDARTES CDP Memoria Social 6 

               

  
IDARTES Contratación Memoria Social 7 14 

              

  
IDARTES Ejecución Memoria Social 

  
19 

            
30 

  
IDARTES CDP Gestor de permisos y PMT 

        
22 

       

  
IDARTES Contratación Gestor de permisos y PMT 

        
23 30 

      

  
IDARTES Ejecución Gestor de permisos y PMT 

         
1 

     
30 

 
Estrategia IDARTES 

Identificación de actores, espacios, proyectos participantes en 
los laboratorios de cocreación y recorridos de apropiación MAB 

    
2 29 

          

 
2 

pedagógica, de 
apropiación y de 

memoria social y de 

IDARTES 

IDARTES/ganadores 
PDE/ciudadanía 

Solicitud de permisos en cada uno de los espacios (parques, 
salones comunales) 

Laboratorios de cocreación intervenciones (antes) 

       
1 

  
13 

  

 
4-17 

   

 gestión del 

conocimiento 

IDARTES/ganadores 
PDE/ciudadanía 

IDARTES 

Recorridos de apropiación (después) 

Diseño e implementación estrategia de memoria social 

              
31-7 

 

 
30 

 

Difusión de la convocatoria (Redes, mailing y páginas web) 

Acciones en territorio, publicidad a través de estrategias locales, 
proyecciones y recorridos informativos 

Jornada informativa presencial (Biblioteca FJ Caldas) 

IDARTES 

IDARTES 

FDL SUBA 

Selección y designación de jurados IDARTES 

Cierre inscripción de jurados IDARTES 

Apertura de la convocatoria MAB Suba IDARTES 

Publicación de la convocatoria MAB Puente de la Virgen IDARTES 

Trámite Resolución de apertura IDARTES 

Aprobación nombre convocatoria 

Diseño plan de comunicación 

Diseño de piezas comunicativas 

Puesta en marcha plan de comunicación 

 
Solicitud CDP 

Diseño de la convocatoria y Banco de Personas Expertas IDARTES 

IDARTES/ALCALDÍA 

SUBA 

IDARTES/ALCALDÍA 

SUBA 

IDARTES/ALCALDÍA 

SUBA 

IDARTES/ALCALDÍA 

SUBA 

IDARTES 

25 12 

24 

 
25 11 

 
12 22 

6 

10 
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19  26 

 
IDARTES Consultorio virtual 

 
9  16  23  30 

 
6  13  20 

 
Diseño e 

3 implementación 

convocatoria 

IDARTES - Cierre de inscripciones: jurados 21 

IDARTES Cierre de recepción de propuestas 25 

IDARTES - Listado por subsanar 1 

IDARTES Publicación listado definitivo 9 

IDARTES - Periodo de evaluación de propuestas: jurados 16 3 

IDARTES - Deliberación de jurados 6 

IDARTES OAJ- 
CONVOCATORIAS 

Elaboración resolución de ganadores 7 13 

IDARTES Publicación de resolución de ganadores 14 

IDARTES Aceptación y legalización de los estímulos 15 29 

IDARTES Reuniones con ganadores 30 

IDARTES Primer pago a ganadores 70% 3 

GANADORES 
PDE/ciudadanía 

Elaboración y votación para aprobación de bocetos x 
intervención 

19-21 

Ganadores PDE Ejecución intervenciones 22  30 

IDARTES/GANADORES 
PDE/Ciudadanía 

Entrega a la ciudad - Día del Arte Urbano 31 

IDARTES Fecha máxima de ejecución de las propuestas 11 

Ganadores PDE Entrega, revisión y aprobación de informes finales 14 18 

IDARTES Segundo pago a ganadores 30% 5-9 

Alistamiento zonas 

de intervención 

 
IDARTES Pago 100% jurados 

FDL SUBA Entrega puntos de intervención adecuados con planimetría y 
medidas y permiso de propietarios 

Solicitudes limpieza y sanitización 
FDL SUBA/UAESP 

 
5 

 
18 

 
13 31 

 

 
ALCALDÍA 

SUBA/IDARTES 

Limpieza de superficies horizontales 
Levantamiento de escombros y basuras 

Comités de Seguimiento Técnico 

 

 
4 18 1 15 19 

 

 
2 23 24 27 1 

3 15 

 
6 11 25 8 22 13 

 
Seguimiento y 

5 gestión del 

Convenio 

IDARTES  Elaboración informe final 

IDARTES Presentación borrador informe final 

FDL SUBA  Revisión informe final 

ALCALDÍA SUBA Ajustes informe final 

IDARTES Presentación informe final misional y financiero definitivo 

ALCALDÍA SUBA Liquidación 

12 22 

23 

24 5 

6  14 

19 

30 

V1. 16.11.25 - GAPV Idartes 

12 13 

4 



 

 

Proyección presupuestal MAB II 

Balance (aportes Alcaldía Suba e Idartes) 

              

   Resumen          

   

 
Con cargo a los recursos del 

convenio interadministrativo 

aportados por el FDL Suba 

1. Costo total equipo 
humano $259,130,000 

  2. Costo total estímulos $403,000,000   
 

 
$700,000,000 

 
 
 

 
$0 

      

  3. Costo total socialización 
y divulgación MAB Suba $21,368,320 

  4. Costo total producción 
logística en campo $16,501,680 

   5. Costo total aporte en 
especie Idartes 

$70,000,000 
         

   Vr total del convenio $770,000,000 

     

              

1. Equipo humano 2. Estímulos 

              

Concepto Valor mensual* Tiempo (meses) Total 

  

Estímulos m2 Valor x m2/unit 
Cantidad 
estímulos 

Área x 

estímulo 

Vr estímulo x 

m2 

Vr final x 

estímulo 

Vr final x 
categoría de la 
convocatoria 

Productor general/articulación 

comunitaria y artística 
$7,370,000 9 $66,330,000   Categoría 1 - Puente de la vida costado norte 262.30 $250,000 4 65.58 $16,393,750 $19,550,000 $78,200,000 

Apoyo administrativo/seguimiento a 

convocatorias y contratación $6,000,000 9 $54,000,000 
  

Categoría 2 - Puente de la vida costado sur - muro superior 158.60 $250,000 2 79.30 $19,825,000 $19,550,000 $39,100,000 

Foto/videógrafo $6,000,000 4 $24,000,000   Categoría 3 - Puente de la vida costado sur - muro inferior 270.26 $250,000 4 67.57 $16,891,250 $19,550,000 $78,200,000 

Coordinación pedagógica y de 

memoria social 
$6,000,000 9 $54,000,000 

  
Categoría 4 - Muro de escaleras, Calle 147 entre Kra. 89 y Kra. 86 203.40 $250,000 3 67.80 $16,950,000 $19,550,000 $58,650,000 

Asistente estrategia pedagógica $4,600,000 4 $18,400,000 
  

Categoría 5 - Muro de escaleras, Calle 146B entre Kra. 90 y Kra. 86 346.83 $250,000 4 86.71 $21,676,875 $21,700,000 $86,800,000 

Asistente estrategia de memoria 

social 
$4,600,000 4 $18,400,000 

  
Categoría 6 - Muro Calle 131 - Cra 87A 61.00 $250,000 1 61.00 $15,250,000 $19,550,000 $19,550,000 

 
Gestor integral PMT $6,000,000 4 $24,000,000 

   
Categoría 7 - Calle 131 con Carrera 87A 97.43 $250,000 1 97.43 $24,357,500 $24,500,000 $24,500,000 

* Estos valores mensuales se han calculado con base en perfiles específicos y la 

Resolución de honorarios 2024 de Idartes y sumando a éstos un 3.15% para 2026 Valor total - Equipo $259,130,000   Personas expertas - terna de jurados 0 $6,000,000 3 0.00 $0 $6,000,000 $18,000,000 

       1399.82 
Cantidad y valor total - 

Estímulos 22 63.63   $403,000,000 

3. Socialización y divulgación MAB Suba          

Concepto Valor Cantidad Total           

Campaña digital Convocatoria $1,119,025 1.00 $1,119,025  Descripción valor x m2 
Campaña digital resultados 
intervención $1,000,000 1.00 $1,000,000   Honorarios artistas  $ 150,000      

Pauta radio comunitaria Suba 

Convocatoria $1,299,295 1.00 $1,299,295 
 Producción artística, técnica, audiovisual, de 

laboratorios de cocreación y de recorridos de 
apropiación, a todo costo 

 

$ 100,000 

Pauta radio comunitaria laboratorios 
de cocreación por cada categoría $1,000,000 7.00 $7,000,000   Total vr x m2  $ 250,000      

Pauta radio comunitaria Suba 

recorridos de apropiación por cada 
categoría 

$1,000,000 7.00 $7,000,000 
          

Impresión mapas $500 3,500.00 $1,750,000 
          

Elaboración e instalación fichas 

técnicas $100,000 22.00 $2,200,000 
          

Total socialización y divulgación MAB Suba $21,368,320 
 

     

              

4. Producción logística MAB Suba          

Concepto Valor Cantidad en días Total 
 

4 unidades sanitarias $929,152 9.00 $8,362,368  

2 Carpas $471,914 9.00 $4,247,226  

2 Mesa plegable $31,834 9.00 $286,506           

6 Sillas plásticas $16,620 9.00 $149,580  

2 Personal Salud 8 horas servicio $384,000 9.00 $3,456,000           

Total producción logística MAB Suba $16,501,680           

              



 

 

Instituto Distrital de las Artes           

Subdirección de las Artes           

Gerencia de Artes Plásticas y Visuales           

Proyección de PAC 2026 MAB Suba           

           

ITEM FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

Productor general/articulación comunitaria y artística $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $7,370,000 $66,330,000 

Apoyo administrativo/seguimiento a convocatorias y 
contratación 

$6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $54,000,000 

Foto/videógrafo      $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $24,000,000 

Coordinación pedagógica y de memoria social $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $54,000,000 

Asistente estrategia pedagógica      $4,600,000 $4,600,000 $4,600,000 $4,600,000 $18,400,000 

Asistente estrategia de memoria social      $4,600,000 $4,600,000 $4,600,000 $4,600,000 $18,400,000 

Gestor integral PMT      $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $24,000,000 

Pago Estímulos (Convocatoria y jurados)       $282,100,000  $120,900,000 $403,000,000 

Socialización y divulgación MAB Suba     $2,418,320 $8,750,000 $10,200,000   $21,368,320 

Producción logística MAB Suba        $16,501,680  $16,501,680 

TOTAL POR MES ESTIMADO $19,370,000 $19,370,000 $19,370,000 $19,370,000 $21,788,320 $49,320,000 $332,870,000 $57,071,680 $161,470,000 $700,000,000 

         $700,000,000  



 

 

 

Instituto Distrital de las Artes   

Subdirección de las Artes   

Gerencia de Artes Plásticas y 
Visuales 

  

   

 
Perfiles equipo 

Honorarios 

mensuales 
 
Requisitos de formación y experiencia 

 
Productor general/articulación 
comunitaria y artística 

 
 
$7,370,000 

Persona natural con título profesional y posgrado en el área del 
conocimiento de artes plásticas y visuales o Ciencias sociales y humanas y 
afines con experiencia relacionada con la gestión de proyectos de artes 
plásticas y visuales en espacio público, gestión comunitaria cultural y 
territorial de 60 meses o más. 

Apoyo 
administrativo/seguimiento a 
convocatorias y contratación 

 
$6,000,000 

Persona natural con título profesional en el área del conocimiento de 
economía, administración pública, contaduría y afines con experiencia 
relacionada de 50 meses o más. 

 
Foto/videógrafo 

 
$6,000,000 

 
Personal Natural, con Título Profesional en el área del conocimiento de 
ciencias sociales y humanas o bellas artes con experiencia relacionada de 
50 meses o más 

Coordinación pedagógica y 
de memoria social 

 
$6,000,000 

Persona natural con título profesional y posgrado en el área del 
conocimiento de Bellas Artes o Ciencias de la Educación con experiencia 
relacionada de 50 meses o más. 

Asistente estrategia 
pedagógica 

$4,600,000 
Persona natural con tres años de formación superior, técnico o tecnológico 
en el área del conocimiento de Bellas artes o Ciencias de la educación y 
experiencia relacionada de 48 meses o más. 

Asistente estrategia de 
memoria social 

$4,600,000 
Persona natural con tres años de formación superior, técnico o tecnológico 
en el área del conocimiento de Bellas artes o Ciencias de la educación y 
experiencia relacionada de 48 meses o más. 

 
Gestor integral PMT 

 
$6,000,000 

Persona natural con título profesional en el área del conocimiento de 
Ingeniería, arquitectura, urbanismo o economía, administración, contaduría 
y afines con experiencia relacionada de 50 meses o más. 


