
 ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA 
NIT. 891.180.205-7 

PROCESO GESTION 
ADMINISTRATIVA 

FORMATO MINUTA DE CONTRATO 

CODIGO:  F-GA-040 VERSION: 01 FECHA APROBACION: ENERO DE 2024 Página 1 de 25 

 

 

 

CLAUSULADO No 255 DEL 2025 
PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN MODALIDAD DE CONCURSO 

DE MERITOS ABIERTO CM - SPDE - 002 – 2025 

CONTRATISTA: SINCO LTDA 

DATOS BÁSICOS 
DEL 
CONTRATISTA: 

SINCO LTDA 
NIT:800195924-9 
NOMBRE DEL R.L: CARLOS ARTURO CAMACHO QUIZA 
C.C: 79.142.300 de Neiva-Huila. 
DIRECCIÓN: CR 8 C 34 05, barrio, los Molinos 
TELÉFONO: 6088660220 
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@sincoltda.com   
CIUDAD: Neiva-Huila. 

OBJETO: 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
DEL CASCO URBANO; REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL; Y, ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESGUARDO PICKWE 
IKH DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 

VALOR: 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($179.999.996.00) M/CTE IVA INCLUIDO 

PLAZO: 
El plazo para la ejecución del contrato es de DOS (02) MESES contados a partir del acta de 
inicio sin exceder el 30 de diciembre de 2025. 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio de La Argentina-Huila, según estudio previo presentado por el  SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, requiere contratar los servicios para que realice el objeto que se detalla en la cláusula 
primera de este contrato: a) Que, surtido el proceso pertinente, la oferta presentada por EL CONTRATISTA resultó 
como el ganador en PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA EN MODALIDAD DE CONCURSO DE MERITOS 

ABIERTO CM - SPDE - 002 – 2025, cuya gestión contractual se viene adelantando a través del Portal electrónico 

para la contratación estatal SECOP II, b) Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no 
se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflicto de intereses que 
le impidan celebrar y ejecutar este contrato, y que en caso de sobrevenir alguna de ellas durante el desarrollo del 
mismo procederá conforme lo dispone el artículo 9, de la Ley 80 de 1993. c) Que la presente contratación se 
encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad, para la vigencia 2025, de acuerdo a los lineamientos 
de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. d) Por lo anterior, las partes 
celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONTRATO:  
 

mailto:gerencia@sincoltda.com
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EL CONTRATISTA se compromete para con el MUNICIPIO DE LA ARGENTINA – HUILA a ejecutar el 
“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CASCO URBANO; REHABILITACIÓN, 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL PENSIL; Y, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL RESGUARDO PICKWE IKH DEL MUNICIPIO DE LA 
ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA 
 
Al lado de aquellas connaturales al cumplimiento del objeto contratado, serán obligaciones especiales del 
contratista:  
 

Obligaciones Generales del oferente:  
 

1. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del objeto contratado y responder por su calidad, sin 
perjuicio de la respectiva garantía. 

2. Ejecutar el contrato de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en la presente invitación y de 
conformidad con lo ofrecido en su propuesta.  

3. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado, el cual se empezará a contar a partir de la firma 
del acta de iniciación que será suscrita por el contratista y el supervisor del contrato, dentro de los términos 
previstos en la aceptación de la oferta, la cual constituye junto con los estudios previos, el contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

4. En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 6 de 
la Ley 1562 de 2012, el (la) CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago mensual 
de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y para la 
realización de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan únicamente por el sistema PILA 
o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo. Cuando corresponda, el (la) contratista 
también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF y cajas de Compensación Familiar 
cuando corresponda, so pena de las consecuencias establecidas en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003. 

5. Afiliarse a la administradora de riesgos laborales y en su calidad de contratista, cumplir con lo establecido 
en el Decreto 1072 de 2015. 

6. Cancelar todas las erogaciones tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato.  
7. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

Obligaciones Específicas del contratista: 
 
EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: elaboración 
de los:  
 

• Estudios y Diseños para la rehabilitación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano del municipio de La Argentina.  

 
• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del centro poblado El 

Pensil del Municipio de La Argentina. 
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• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Resguardo 

Indígena de PICKWE IKH del Municipio de La Argentina 
 
1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá incluir dentro del alcance de los: 
 

• Estudios y Diseños para la rehabilitación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano del municipio de La Argentina.  

 
• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del centro poblado 

El Pensil del Municipio de La Argentina. 
 
• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Resguardo 

Indigena de PICKWE IKH del Municipio de La Argentina 
 
2. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el Municipio 
de La Argentina para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la 
celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 
 
3.EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al 
interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles después de la 
legalización del contrato de consultoría: i) flujo de inversión mensual en el contrato de consultoría. ii) programa de 
inversión del anticipo, iii) las garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programación para la 
ejecución del contrato, v) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratación y adjuntando 
hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL).   
 
4. Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA invertir en forma directa e inequívoca el anticipo 
en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá: i) Presentar 
informes mensuales de inversión y buen manejo de anticipo, ii) Órdenes de pagos firmadas, con las facturas o 
soportes respectivos, iii) Certificación de cuenta de naturaleza separada, emitido por la entidad bancaria respectiva. 
iv) Certificación de rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva. 
 
5. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el contrato 
en los términos del mismo. 
 
6. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del contrato de la consultoría 
deben asistir a la reunión de inicio de la consultoría, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras 
las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 
 
7. Previo al inicio EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá disponer de todo el personal que está obligado 
a suministrar por su cuenta para la ejecución del contrato. El contratista deberá establecer conjuntamente con el 
interventor o supervisor del contrato: a) metodología para los controles administrativos en que deben intervenir el 
contratista de consultoría y el contratista de interventoría: Control de pólizas, control de afiliaciones al sistema de 
seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales, entre otros,  b) metodología de 
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control presupuestal, c) programación detallada para la elaboración de los estudios y diseños, d) método para 
realizar el control semanal de la programación.  
 
8.El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y 
aprobado por el Municipio de La Argentina. Durante la ejecución de la Consultorìa y hasta la entrega de la misma, 
si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá hacerlo 
con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la 
aprobación por parte del interventor o supervisor.  
 
9. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá 
responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra 
el Municipio de La Argentina. 
 
10. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al 
sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificación 
expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso de vincular personal mediante prestación 
de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los 
mismos.   
 
11. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de seguridad 
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente identificado, con 
carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato 
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc. 
 
12. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal vigente 
aplicable, especialmente lo dispuesto en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 
2005 y 2320 de 2009”.  El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, y la Resolución 
0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 
13. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá elaborar todos los siguientes estudios:  
 

• Estudios y Diseños para la rehabilitación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano del municipio de La Argentina.  

 
• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario del centro poblado El 

Pensil del Municipio de La Argentina. 
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• Estudios y Diseños para la Construcción del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario del Resguardo 
Indigena de PICKWE IKH del Municipio de La Argentina 

 
Entre los que se encuentran (diagnostico situacional del sistema existente, evaluación de la oferta y la demanda, 
formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable, topografía, hidrología,  estudio de suelos, 
diseños hidráulicos, diseños estructurales, diseños eléctricos y electromecánicos, diseños arquitectónicos, 
memorias de cálculo, planos, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas de construcción, análisis 
de precios unitarios, presupuesto de obra e interventoría, cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión, 
etc.), presentarlos debidamente firmados por los profesionales responsables, adjuntando la carta de 
responsabilidad correspondiente. 
 
14. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar el manual de arranque y puesta en marcha, y el manual 
de operación y mantenimiento del proyecto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal 
vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico –RAS-; dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra utilizados, equipos y/o 
herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantía, calidad y/o calibración según 
corresponda, descripción general del sistema incluida su operación,  recomendaciones de mantenimiento 
preventivo y conservación. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, planos arquitectónicos, 
estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales según corresponda. Este manual deberá contar con la 
revisión y aprobación por parte del interventor o supervisor. 
 
15. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá apoyar el trámite ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos y/o licencias requeridas para la presentación del proyecto, como: concesión de aguas, 
aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, permisos y autorización de paso, o cualquier otra 
intervención del espacio público.  
 
16. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar el plano predial del proyecto, y apoyar a la autoridad 
municipal en la entrega de los insumos para obtener los documentos que acrediten propiedad y/o posesión de los 
predios requeridos por parte de la entidad territorial, así como de los predios que requieran permisos y autorización 
de paso para la tubería del proyecto. 
 
17. El CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá diligenciar y gestionar la aprobación de las fichas MGA y EBI 
del proyecto, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
18. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar la socialización del proyecto, estudios, análisis de 
alternativas, diseños y la localización del mismo a la comunidad beneficiaria del proyecto y del área de influencia 
del mismo, invitando además a todas las entidades involucradas y presentando listas de asistencia y demás 
registros que certifiquen el desarrollo de esta actividad.  
 
19. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar cumplimiento a los requisitos documentales para la 
presentación del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT). 
 
20. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá radicar el proyecto en ventanilla única del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio con el propósito de obtener concepto de viabilidad o concepto de conformidad técnico 
del proyecto.  
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21. La CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar el acompañamiento y atención de observaciones 
emitidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su subsanación y hasta la obtención del concepto 
de viabilidad o concepto de conformidad técnico. 
 
22. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá generar la presentación del proyecto, en el formato definido 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para ser presentado ante el comité técnico de proyectos del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para emisión de concepto de viabilidad o concepto de conformidad 
técnico del proyecto.  
 
23. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA y el personal requerido para la ejecución del contrato de consultoría 
debe participar de comités de seguimiento y presentar la documentación requerida por la interventoría y/o la entidad 
contratante, los cuales tendrán una periodicidad quincenal.  
 
24. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas 
de inicio, suspensión y reinicio, recibo parcial y final del contrato ejecutado, en los formatos y/o modelos 
establecidos por el Municipio de La Argentina dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y dando 
estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión 
deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su 
respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva 
aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se dejará constancia 
del porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, deberá dejarse 
constancia.   
 
25. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 
trabajos que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  
 
26. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas 
por el interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o 
eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, o le releven de las obligaciones derivadas del 
Contrato. El interventor o supervisor estará facultado para suspender el contrato, ordenar el rediseño la 
infraestructura que determine se encuentran mal desarrollados y/o que no cumplan con la normatividad dispuesta 
para tal fin, quedando EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA en la obligación de rehacer nuevamente lo solicitado, 
sin que de ello se derive ninguna obligación del municipio de La Argentina y/o derecho del contratista a efecto de 
reembolso. 
 
27.El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA quien no podrá 
modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del contrato. En caso de que el 
CONTRATISTA DE CONSULTORÍA no cumpla con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá las 
acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORÍA a adoptar las medidas exigidas se 
considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor 
o supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el proponente con la 
entrega de la propuesta. 
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28. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá dar a conocer, cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
 
29. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato al 
interventor y/o supervisor para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por el 
municipio de La Argentina, en el cual registre entre otros: i) porcentaje de ejecución y programación. ii) actividades 
realizadas durante el periodo. iii) registro fotográfico. iv) informe de ejecución y correcta inversión del anticipo v) 
informe de ejecución financiera. vi) informe del estado de las garantías. vii) modificaciones del contrato. viii) informe 
de personal, materiales y equipos utilizados durante el contrato. ix) resultados de ensayos y análisis realizados 
durante el periodo. x) estado del cumplimiento de los planes y programas requeridos para la ejecución del proyecto. 
xi) Correspondencia suscrita y recibida durante el periodo. xii) demás aspectos relevantes que sean considerados 
por el supervisor, y/o el municipio de La Argentina.  
 
30. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras se diseñen para su construcción en 
zonas del predio con una clasificación baja de amenaza por eventos de origen geomorfológicos e hidrometeoro 
lógicos; dando cumplimiento de las normas sismo resistentes vigentes; que se detalle las medidas necesarias para 
la protección de las obras en caso de requerirse; que se presente un capítulo sobre el lote, justificando técnicamente 
la idoneidad del mismo basado en los estudios especializados; si pese al concepto de pre factibilidad del predio 
desarrollado por el municipio y en caso de que estudios posteriores arrojaron resultados diferentes a los esperados, 
se deberá exigir la recomendación para escoger el sitio ideal donde los estudios y diseños deberán estar ajustados.  
 
31. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá garantizar que las obras relacionadas con el diseño y la 
construcción de las mismas, cuenten con los respectivos conceptos técnicos en temas relacionados con la Gestión 
de Riesgo de Desastre y se ajusten a la normatividad vigente en esa materia. 
 
32. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato al interventor 
o supervisor del contrato, para su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por el 
municipio de La Argentina, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado 
durante la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de 
seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, 
salud, ARL), comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida 
durante la ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto 
con los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecución y correcta 
inversión del anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y 
deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: actividades realizadas durante la ejecución 
del contrato, memoria de todos los diseños elaborados, informes respectivos, cantidades de obra, presupuestos, 
análisis de precios unitarios (basados en estudio de mercado), registro fotográfico final por actividad, resultados de 
ensayos y análisis realizados durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas 
de construcción, memorias de diseños y planos debidamente firmados, manual de arranque y puesta en marcha, 
manual de operación y mantenimiento, los cuales deben cumplir con toda la normatividad vigente, en medio 
impreso (3 originales) y digital (3 archivos), y términos de referencia para contratar las obras físicas. iv) Control 
jurídico: Informe final estado de garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones 
del contrato, demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o el municipio 
de La Argentina. 
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33. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá realizar acompañamiento en los ajustes o modificaciones a los 
diseños, cuando se advierta en la ejecución de las obras, que los motivos que dan lugar al ajuste o modificación, 
correspondían a situaciones previsibles al momento de la ejecución de la consultoría, siempre y cuando la ejecución 
de la obra inicie dentro de los cinco (5) años siguientes a la entrega y recibo de los estudios y diseños. 
 
34. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA debe hacer entrega al 
municipio de La Argentina, de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos 
para pago contrato de consultoría final” entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del 
contrato de consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión 
y reinicios suscritos. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de ejecución del contrato. 
g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) Paz y salvo 
expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por todo concepto 
generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y recibo a satisfacción 
suscrita por el contratista, interventor o supervisor, representante comunidad beneficiada, alcaldía municipal, 
administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones 
establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio, según sea el caso. m) Acta final de consultoría. 
n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por el almacén, dependencia del municipio de La Argentina. o) Recibo 
de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría 
y/o supervisión. q) Certificación de cuenta bancaría por consignar. r) Las demás requeridas por el municipio de La 
Argentina en especial aquellas qué estando directamente relacionadas con el objeto del contrato. 
 
35. EL CONTRATISTA DE CONSULTORÍA deberá presentar un cronograma de entrega de cada producto ajustado 
al plazo contractual. realizar acompañamiento en los ajustes o modificaciones a los diseños, cuando se advierta en 
la ejecución. 
 
CLÁUSULA TERCERA. – DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:  Serán obligaciones del Municipio, 
a más de aquellas que corresponde normativamente, las siguientes:   
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
2. Exigir que los servicios prestados sean de óptima calidad. 
3. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactados en el mismo. 
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 
5. Verificar el pago de seguridad social, pensión y riesgos laborales (si fuere el caso). 
6. Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados en la ley. 
7. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él hacen 

parte. 
8. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la correcta ejecución del contrato, a través 

del secretario general y de gobierno del municipio de La Argentina Huila. 
9. Proyectar las actas que surjan de la ejecución del contrato a celebrarse, incluyendo el Acta de Liquidación 

de conformidad con lo regulado en la ley sobre la materia. 
 
OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. 
 
El Contratista se compromete al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
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y Parafiscales, que deberá acreditar en su oferta, ello durante todo el tiempo de ejecución del Contrato.  
 
Parágrafo Único. - El presente requisito, deberá acreditarse para la realización de cada pago; en el evento en que 
El Contratista no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al sistema, El Municipio podrá retener las 
sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de Salud y 
Pensiones. 
 
CLÁUSULA CUARTA. – EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES: EL CONTRATISTA, ejecutará el objeto 
contractual con autonomía e independencia sin cumplimiento de horarios ni subordinación. Este contrato no 
constituye vinculación laboral entre EL CONTRATISTA y MUNICIPIO, ni entre ésta y el personal del 
CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA, o su personal no tiene derecho al reconocimiento ni al pago 
de prestaciones sociales, ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor de los honorarios aquí acordados.  

CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, fiscales y tributarios, las partes 
convienen que el valor del presente contrato se establece en la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($179.999.996.00) M/CTE 
con sujeción al siguiente presupuesto oficial, teniendo en cuenta los valores unitarios ofertado por el proponente 
así:  

No. CARGO UND CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 

ARGENTINA  

1.1 

Estudios socioeconómicos, tasa de 
crecimiento, encuestas, nivel 
económico, estratificación y 
diagnostico técnico 

UND 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 

1.2 
Diagnóstico de Planta de tratamiento 
de Aguas residuales (PTAR), incluye 
caracterización de aguas residuales.  

und 1 $ 26.000.000 $ 26.000.000 

1.3 
Estudios y diseños técnicos 
(hidráulicos, estructurales, eléctricos, 
etc.) 

Und 1 $ 21.465.000 $ 21.465.000 

1.4 

Cálculo y elaboración del presupuesto, 
APU, cantidades de obra, 
programación de obra y 
especificaciones técnicas, 
presupuesto de A:I:U , interventoría, 
Factor multiplicador , cotizaciones . 

UND 1 $ 2.575.000 $ 2.575.000 

1.5 

Elaboración de la ficha metodológica 
general ajustada y elaboración del 
proyecto y documento técnico que 
soporta la MGA 

UND 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

1.6 
Carta de presentación, y 
certificaciones de la resolución 0661 y 
formatos  

UND 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
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1.7 
Recolección de información y llenado 
de Formato de pasos de  tubería con 
su documentación anexa  

UND 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

1.8 
Elaboración de planos (Original y dos 
copias) Alcantarillado 

UND 1 $ 5.051.581 $ 5.051.581 

1.9 
Manual de operación y mantenimiento 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) 

UND 1 $ 6.500.000 $ 6.500.000 

COSTO DIRECTO $ 74.091.581 

I.V.A. (19%) $ 14.077.400 

VALOR TOTAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                  88.168.981  

2. ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION Y 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO EL 
PENSIL 

No. CARGO UND CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

2.1 

Levantamiento topográfico detallado 
de las estructuras, Planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTAR). Dejando dos mojones en 
concreto y placas de bronce en las 
estructuras 

UND 1  $            4.450.000  $ 4.450.000 

2.2 

Estudios socioeconómicos, tasa de 
crecimiento, encuestas, nivel 
económico, estratificación y 
diagnostico técnico 

UND 1  $            2.750.000  $ 2.750.000 

2.3 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
vertimientos (PSMV-CAM), 

UND 1  $          15.000.000  $ 15.000.000 

2.4 

Cálculo y elaboración del presupuesto, 
APU, cantidades de obra, 
programación de obra y 
especificaciones técnicas, 
presupuesto de A:I:U , interventoría, 
Factor multiplicador , cotizaciones . 

UND 1  $            2.000.000  $ 2.000.000 

2.5 

Elaboración de la ficha metodológica 
general ajustada y elaboración del 
proyecto y documento técnico que 
soporta la MGA 

UND 1  $            1.500.000  $ 1.500.000 

2.6 
Carta de presentación, y 
certificaciones de la resolución 0661 y 
formatos  

UND 1  $            1.500.000  $ 1.500.000 

2.7 
Recolección de información y llenado 
de Formato de pasos de tubería con su 
documentación anexa  

UND 1  $            5.000.000  $ 5.000.000 
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2.8 
Elaboración de planos (Original y dos 
copias) Alcantarillado 

UND 1  $            3.884.460  $ 3.884.460 

2.9 
Manual de operación y mantenimiento; 
Planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) 

UND 1  $            2.500.000  $ 2.500.000 

COSTO DIRECTO  $                  38.584.460  

I.V.A. (19%)  $                    7.331.047  

VALOR TOTAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                  45.915.507  

3. ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL RESGUARDO PICKWE IKH DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA 

No. CARGO UND CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL 

3.1 

Levantamiento topográfico detallado 
de las estructuras, Planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(PTAR). Dejando dos mojones en 
concreto y placas de bronce en las 
estructuras 

UND 1  $            4.450.000  $ 4.450.000 

3.2 

Estudios socioeconómicos, tasa de 
crecimiento, encuestas, nivel 
económico, estratificación y 
diagnostico técnico 

UND 1  $            2.750.000  $ 2.750.000 

3.3 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
vertimientos (PSMV-CAM), 

UND 1  $          15.000.000  $ 15.000.000 

3.4 

Cálculo y elaboración del presupuesto, 
APU, cantidades de obra, 
programación de obra y 
especificaciones técnicas, 
presupuesto de A:I:U , interventoría, 
Factor multiplicador , cotizaciones . 

UND 1  $            2.000.000  $ 2.000.000 

3.5 

Elaboración de la ficha metodológica 
general ajustada y elaboración del 
proyecto y documento técnico que 
soporta la MGA 

UND 1  $            1.500.000  $ 1.500.000 

3.6 
Carta de presentación, y 
certificaciones de la resolución 0661 y 
formatos  

UND 1  $            1.500.000  $ 1.500.000 

3.7 
Recolección de información y llenado 
de Formato de pasos de tubería con su 
documentación anexa  

UND 1  $            5.000.000  $ 5.000.000 

3.8 
Elaboración de planos (Original y dos 
copias) Alcantarillado 

UND 1  $            3.884.460  $ 3.884.460 
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3.9 
 Manual de operación y 
mantenimiento; Planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) 

UND 1  $            2.500.000  $ 2.500.000 

COSTO DIRECTO  $                  38.584.460  

I.V.A. (19%)  $                    7.331.047  

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                  45.915.507  

COSTO TOTAL CONCULTORIA  $             179.999.996  

 

Alcance de la consultoría  
 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL CASCO URBANO 

 
2. ESTUDIO Y DISEÑOS DE LAS REDES ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACION Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 
EL PENSIL 

 
3. ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL RESGUARDO PICKWE IKH DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA 
 
Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en 
la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y cumplir los requisitos 
de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico 
establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019  del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance 
del objeto del contrato: 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR COMPONENTE ALCANTARILLADO 
 

COMPONENTE: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y documento Diagnóstico 
preliminar. 
 
Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de alcantarillado.  

 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener 
el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la 
fuente de información a utilizar 
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● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 
de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  

 
Elaborar Diagnostico Base 
 
 –ELABORAR Y REALIZAR EL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA  
 
● Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 

resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá 
ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios.  
 

●  Además, se define que “En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes mojones 
que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es 
importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

 

● Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 
levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, 
se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar 
la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento 
de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con sus anexos. • Se 
deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL 
MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE 
COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la 
Resolución 068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo 
y el procedimiento de levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para 
realizar la materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 
2018.0 según Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • Utilizar 
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA.  
 

● Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, 
los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las estadísticas de 
pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geográficas y 
planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la 
precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que 
sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 1562 de 2018 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. • En el 
informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, hojas para 
observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004” para 
todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 
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● Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de la 
línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a los 
ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • Presentar 
en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos crudos y 
procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas 
de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir cargada en el Plano 
Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;  
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS O DE GEOTECNIA  
 
● Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
●  Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

● Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona 
de influencia directa del proyecto.  

● Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
● Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica 

del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas prácticas del 
año 2020 para la RAS 2017.  

● Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
● Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, 
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta 
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

●  Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

●  Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

● Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

●  Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
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● Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 
excavaciones.  

● En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

● Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
● Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y rellenos 
de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las 
excavaciones.  

●  Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo 
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla estructuras y 
obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

● El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir firma 
de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y demostrar 
el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 2017, Art 37. 
Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, profesión y número 
de matrícula profesional.  

● En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del 
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-CARACTERIZACIÓN Y TRATABILIDAD DEL AGUA CRUDA: 

 
● Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
● En el artículo 169, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterización 

y el número de muestras de aguas por periodo seco y húmedo y los parámetros que se desean medir y 
analizar. 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio 
Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

 ACTIVIDADES QUE CONTIENE EL INFORME DIAGNÓSTICO PRELIMINAR  
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▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del Sistema de alcantarillado y PTAR. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de alcantarillado y PTAR. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y cálculo de caudales.  
▪ Características socio-culturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico.  caracterización de agua, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención 
de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 

 
Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas   

 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪ Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso 
requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia 

de la alternativa más viable técnica y económica.  
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Elaboración, Estructuración con metodología MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los 

diseños definitivos del sistema de Alcantarillado. 
 
-Requisitos Técnicos  

 
▪ Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
▪ Levantamientos topográficos definitivos 
▪ Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
▪ Determinación de los parámetros de diseño 
▪ Diseño geométrico y de interferencias 
▪ Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y 

certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
▪ Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
▪ Análisis predial y gestión de predios 
▪ Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
▪ Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
▪ Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
▪ Certificación de predios y servidumbres. 
▪ Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
▪ Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
▪ Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
▪ Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
▪ Plan de contingencias 
▪ Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de obra 

detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
▪ Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
▪ Manual de arranque y puesta en marcha. 
▪ Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
▪ Manuales de operación y mantenimiento. 
▪ Formato resumen del proyecto 
▪ Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

▪ Presentación, socialización y aprobación 
 

-Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización 
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y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 
 

▪ Carta de presentación 
▪ Fichas MGA y EBI 
▪ Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
▪ Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
▪ Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera 

concesionada y férrea. 
▪ Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se 

desarrollará acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción 
del mismo. 

▪ Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 

- Requisitos institucionales:  
 

▪ Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  
▪ Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
▪ Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 
▪ Pago de servicios al prestador 
▪ Gestión y compromisos del ente territorial 

 
● -Requisitos técnicos  

 
▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en 

estudio deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 
▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto 

de cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la 
resolución 0330 de 2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseños estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
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▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
- Requisitos Financieros  
 

▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 

 
- Requisitos Ambientales  

 
▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos 

los soportes  
▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y 

Territorio, hasta su viabilidad o aprobación 
▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

su Viabilización 
 

Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 

• Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad contratante en 
medio físico y magnético. 

 

CLÁUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO:  
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 Anticipo 

 

El Municipio de La Argentina Huila, concederá para la fase de alistamiento al Contratista un anticipo equivalente al 

treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, previa radicación de factura o documento equivalente y visto bueno 

de la supervisión.  

 

La iniciación de las actividades el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla 

supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. El Municipio, a través del supervisor revisará y aprobará los 

programas de inversión del anticipo. 

 
Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo Contrato, situación que 

deberá ser verificada por el Supervisor. Los recursos concedidos a título de anticipo son para todos los efectos 

legales del Municipio de La Argentina Huila. La constitución y aprobación de la garantía de buen manejo y correcta 

inversión del anticipo es requisito indispensable previo para la entrega del anticipo. 

 

La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Supervisor por lo que el Contratista 

deberá ejercer el control del manejo e inversión y suministrar al supervisor toda la información que este requiera. 

 

Los recursos desembolsados en calidad de anticipo y sus rendimientos son del Municipio de La Argentina Huila, 

los cuales deberán ser reintegrados en la cuenta que para el efecto indique la Tesorería General, o cuando se haya 

amortizado el anticipo. 

 
El anticipo se amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del Contrato, en cada acta parcial 

de actividades y, en caso de no haberse amortizado en su totalidad, el saldo se amortizará en el acta de liquidación. 

 
El municipio pagará el valor de este contrato de la siguiente manera:  
 
En ACTAS PARCIALES hasta el noventa y cinco por ciento (95%) conforme a los productos entregados (3) con la 
presentación del certificado de cumplimiento de ejecución de las actividades por parte del supervisor. El cinco por 
ciento (5%) a la liquidación del contrato; con la presentación del certificado de cumplimiento de ejecución de las 
actividades por parte del supervisor y el informe final de actividades.  

 
NOTA 1: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el 
pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud 
y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 
2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. 
 
NOTA 2: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 
80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar 
están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).  
 
NOTA 3: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y 
prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
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desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de 
utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 
las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la 
cumplida ejecución del contrato. NOTA: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.  
 
NOTA 4: - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que incurrir EL 
CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a reconocimiento adicional alguno, 
excepto lo previsto en el análisis de riesgo, la fuerza mayor y el caso fortuito previa deducción del imprevisto. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO: PLAZO DE EJECUCIÓN:  

El plazo de ejecución es de DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 
30 de diciembre de 2025.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. –  GARANTÍAS:   

El Contratista deberá constituir a favor del Municipio de La Argentina Huila, cualquiera de los mecanismos de 
cobertura del riesgo prevista en el Decreto 1082 del 2015; para cubrir los riesgos que constituya el proceso de 
contratación de la siguiente manera:  

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) De cumplimiento: 10% del valor del Contrato 
Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 

b) Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) de la 
suma establecida como 
anticipo, bien en dinero o en 
especie. 

Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio, Esta cobertura también debe incluir el 
cumplimiento del pago por el asegurador de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, 
en los porcentajes señalados en el contrato. 

c) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales  e Indemnizaciones 
laborales: 

5% del valor definitivo del 
contrato. 

Término de duración del contrato y 3 años más 
contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 

d) Calidad del Servicio 
20% del valor total del 
contrato 

Término de vigencia del contrato y 5 años más, 
contados a partir de la fecha de recibo a 
satisfacción del contrato. 

e) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 

200 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes 
(contratos cuyo valor sea 
inferior o igual a 1.500 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes). 

Término de vigencia del contrato, contados a 
partir de la suscripción. 
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Nota 1.- El Contratista deberá restablecer el valor y/o vigencias de los amparos cuando se hayan reducido como 
consecuencia de las reclamaciones efectuadas por el Municipio. 
 
Nota 2.- En el evento en que se adicione el valor y/o prorrogue el plazo de ejecución del Contrato, el Contratista 
deberá ampliar el valor y/o vigencia de los amparos, según el caso. 
 
Nota 3.- El hecho de la constitución de la garantía, no exonerará al Contratista de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
 
Nota 4.- El Contratista autoriza al Municipio, para que con cargo a las sumas que esta última le adeude, se 
descuente el valor de las primas de seguro cuando no constituya las garantías, no restablezca. adicione o prorrogue 
el valor y/o vigencias de los amparos, del presente numeral. 
 

CLÁUSULA NOVENA - RIESGOS:  
 
Los riesgos tipificados para el presente del contrato, se establece conforme el estudio previo y la 
propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales hacen parte integral del presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - INDEMNIDAD:  

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - HUILA, de reclamos, pleito, quejas, 
demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes 
de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – PENAL PECUNIARIA, MULTA:  

En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, EL CONTRATISTA se hará acreedor 
a una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del Contrato, suma que hará efectiva el MUNICIPIO.  

MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, este 
pagará al Municipio multas sucesivas del 0.1% del valor del contrato por cada día de mora, las cuales podrán ser 
descontadas de los créditos a favor del CONTRATISTA o haciendo efectiva la póliza que ampara el riesgo de 
incumplimiento. Estas sumas entre si no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA:  

No podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento 
previo y escrito del MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA.  

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA:  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado, en cualquiera de los siguientes 
casos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes. 2. Por incumplimiento de las obligaciones a cargo del EL 
CONTRATISTA. 3. Por vencimiento de su plazo. 4. Por cumplimiento de las obligaciones del EL CONTRATISTA 
antes del vencimiento del respectivo.  
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA SUSPENSIÓN TEMPORAL: 

 Por circunstancias que la originen que pueden ser por fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés público, 
se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la 
suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo 
de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual 
al de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la 
obligación del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión 
y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. 
CADUCIDAD. MULTAS:  

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, 
modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la 
Ley 80 de 1993. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del Contratista que afecte de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 
18 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias, la entidad pública decretará la caducidad y aplicará los efectos 
que corresponden. Al mismo tiempo, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales 
a cargo del Contratista, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar 
la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas hasta el equivalente al uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%) del monto total del mismo, cuyo cobro 
se efectuará descontando su valor del pago final. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL:  

Para efectivizar la imposición y el cobro de multas y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, se tendrá en 
cuenta el siguiente procedimiento: 1. En primer término se escuchará al Contratista en audiencia previamente 
convocada por la entidad contratante a efecto de conocer las causas que generaron el incumplimiento y con ello 
garantizar el debido proceso, en los términos de la Ley 1150 de 2007. 2. En caso de encontrar pruebas que 
ameriten una decisión de imposición de multa o de aplicación de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, 
se procederá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a expedir el acto administrativo correspondiente, el 
cual deberá incluir el monto de la sanción y los medios o mecanismos para hacer la sanción efectiva, entre los 
cuales podrá acudirse a la compensación de las sumas adeudadas al contratista, el cobro de la garantía o al 
procedimiento interno de jurisdicción coactiva. 3. En todo caso, contra el acto administrativo que imponga la multa 
o haga efectiva la cláusula penal pecuniaria será susceptible del recurso de reposición, los cuales se sujetarán en 
su trámite a lo previsto en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes aplicables.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA-PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. GASTOS 
LEGALES:  

El presente contrato se entiende: Perfeccionado: con la firma por parte de los intervinientes, el registro 
presupuestal de las obligaciones dinerarias a cargo del MUNICIPIO y la acreditación por parte del Contratista de 
sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponda. Legalizado: Para 
efectos de la legalización se deberá cancelar las estampillas a que hubiere lugar y aportar la respectiva póliza de 
acuerdo con la exigencias hechas en el presente proceso contractual para lo cual tendrá un término de cinco (5) 
días hábiles para aportar dichos requisitos, de no realizarlo dentro de este periodo se entenderá que el Contratista 
desiste del contrato para lo cual la administración municipal tendrá la autonomía de dar por terminado el contrato 
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en virtud de esta causal. Iniciar la Ejecución: Para el inicio de ejecución del acuerdo se requiere la suscripción 
del acta de inicio respectiva. Todos los gastos legales e impuestos que genere el perfeccionamiento del contrato y 
lo que siga a éste momento, serán a cargo del Contratista.  

PARÁGRAFO: La no acreditación de los requisitos de ejecución que corresponden al Contratista, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del acuerdo, so pena de incurrir en incumplimiento de las 
obligaciones pactadas y se proceda a declarar la terminación unilateral y proceder a contratar el servicio requerido 
con otra persona que cumpla las condiciones para ello.  

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA – CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

En cumplimiento de lo anterior, el jefe de presupuesto del Municipio de La Argentina Huila expidió el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2025000474 del 18 de JULIO del 2025 con cargo al rubro 2.3 y 
fuente 250101 – SGP AGUA POTABLE Y SAN. BASICO C.S.F. $ 179.999.996. 
 
En el evento de que se presenten saldos del certificado de disponibilidad que no se lleguen a ejecutar se liberaran 
los valores correspondientes a cada rubro y fuente. 
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  

EL MUNICIPIO ejercerá el control, vigilancia y cumplimiento de este contrato a través del SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que 
el Contratista cumpla con las obligaciones descritas en la cláusula segunda del presente contrato. 2) Informar 
respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista. 3) Certificar respecto al cumplimiento 
del Contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar 
el Municipio de La Argentina - Huila. 4) Verificar el pago mensual que por Ley debe realizar el Contratista sobre 
los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y Riesgos laborales) y del pago de aportes 
parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación) si está obligado a ello. 5) Terminar el contrato, razón por la 
cual debe adelantar todos los actos necesarios y conseguir los documentos pertinentes para su consolidación, 
todo ello dentro de los tiempos contractuales o legales fijados para el efecto. 6) Formular las recomendaciones 
que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas en el Manual de 
Contratación vigente. 7) Rendir los reportes e informes requeridos por los entes de control, inspección y vigilancia. 
8) las demás inherentes a la función desempeñada. 

  CLÁUSULA VIGÉSIMA. – LIQUIDACIÓN. 

La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 
1993 dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA-SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  

En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y 
a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) Conciliación; d) 
Amigable composición, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tales efectos.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-DECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS:  
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Las partes cumplirán sus cometidos con estricto cumplimiento de todas las Leyes en rigor, normas y reglamentos 
aplicables; y, confirman que conocen el convenio de lucha contra la corrupción de agentes públicos nacionales y 
extranjeros en las transacciones comerciales aprobadas por la organización para la cooperación y desarrollo 
económico (OCDE), y confirman que no realizaran ningún pago en nombre de la otra parte o de sí mismo que 
contravengan las exigencias de dicho convenio.  Las partes declaran y garantizan expresamente que, no utilizarán 
fondos o activos de este contrato ni de su ejercicio comercial o profesional para fines no éticos, ni compraran 
privilegios o beneficios especiales mediante cualquier pago impropio o ventaja no financiera; no realizaran ningún 
pago, ni concederán ventajas, directa o indirectamente, a ningún funcionario, empleado público o representante 
de ningún organismo o agencia gubernamental, ni de ningún partido político con el objetivo de influenciar cualquier 
acto o decisión de ese organismo, agencia o partido político; cumplirá estrictamente las Leyes en Colombia; 
pagaran y deducirán todos los impuestos, obligaciones, cargas y exenciones, ya sean nacionales, regionales o 
locales, que sean debidas y pagaderas.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA – NOTIFICACIONES: 

Las solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato 
deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por 
correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: Para todos los efectos legales, se 
tendrá como dirección para notificaciones la siguientes: 
 

Entidad Contratante: Alcaldía de La Argentina- Huila SINCO LTDA 
NIT:800195924-9 
NOMBRE DEL R.L: CARLOS ARTURO 
CAMACHO QUIZA 
C.C: 79.142.300 de Neiva-Huila. 
DIRECCIÓN: CR 8 C 34 05, barrio, los Molinos 
TELÉFONO: 6088660220 
CORREO ELECTRÓNICO: 
gerencia@sincoltda.com   
CIUDAD: Neiva-Huila. 

Rep. Legal: FABIAN ERNESTO RINCÓN CHÁVEZ 

Dirección: Calle 4 con Carrera 4- Esquina B/ Las Brisas 

Teléfono: 321 255 0977 

Email: alcaldia@laargentina-huila.gov.co 
            contratacion@laargentina-huila.gov.co 

 

FIN DEL CLAUSULADO 
 
 
Revisa y aprueba en Plataforma Secop II: Magnolia Zuleta Cruz  
Asesora Jurídica Externa. 
 
Proyecta y estructura en Plataforma Secop II: Eliana Maritza Rodríguez Flórez  
Apoyo Jurídico Especializado en la Oficina de Contratación Municipal. 
 
Proyectó Clausulado: Eliana Maritza Rodriguez Florez 
Apoyo Jurídico Especializado en la Oficina de Contratación Municipal 
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