"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE RIO CHIQUITO CON CONSTRUCCIÓN DE REDES EN LA VEREDA AGUA SANTA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

DESGLOSE DEL AIU

COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)	$310.811.904,95
TERMINO DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)	1
FACTOR PRESTACIONAL PERSONAL	1,70

1. ADMINISTRACIÓN			$ 90.148.804,86		29,00%
1.1 Cotos y Gastos de Legalización del contrato	14,0%		$ 59.330.884,54		19,09%
Estampilla Pro Cultura	1,5%	$ 423.792.032,40	$ 6.356.880,49		2,05%
Tasa pro deporte y recreación	1,5%	$ 423.792.032,40	$ 6.356.880,49		2,05%
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,0%	$ 423.792.032,40	$ 16.951.681,30		5,45%
Fondo de Seguridad	5,0%	$ 423.792.032,40	$ 21.189.601,62		6,82%
Estampilla justicia familiar	2,0%	$ 423.792.032,40	$ 8.475.840,65		2,73%
1.2 Polizas	1,00%		$ 4.237.920,32		1,36%
Cumplimiento	0,20%	$ 423.792.032,40	$ 847.584,06		0,27%
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0,20%	$ 423.792.032,40	$ 847.584,06		0,27%
Pago de salarios, prestaciones sociales legales	0,20%	$ 423.792.032,40	$ 847.584,06		0,27%
Estabilidad y calidad de la obra	0,20%	$ 423.792.032,40	$ 847.584,06		0,27%
Responsabilidad civil extracontractual	0,20%	$ 423.792.032,40	$ 847.584,06		0,27%

1.3 PERSONAL

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL CARGO	DEDICACIÓN MES	SALARIO MENSUAL	FACTOR PRESTACIONAL	PLAZO CONSTRUCCION	CANTIDAD DE PERSONAL / DEDICACION/SALARIO / PLAZO/FACTOR PRESTACIONALF = A * B *
A	B	C	D	E	D	
1.3.1 PERSONAL DE OBRA PROFESIONAL						4,38%
1	Residente de obra (Ingeniero civil)	100%	$ 3.000.000,00	1,70	1,0	$ 5.100.000,00
1	Tecnólogo SST	100%	$ 2.000.000,00	1,70	1,0	$ 3.400.000,00
1	Ingeniero/a ambiental	100%	$ 3.000.000,00	1,70	1,0	$ 5.100.000,00
					SUB TOTAL:	$ 13.600.000,00

1.4 OTROS GASTOS 4,18%

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO MES	CANTIDAD/ DEDICACION	DURACION MESES	VALOR ($)
Instalación Valla Informativa (3 x 2 M) Incluye alquiler de estructura metalica como soporte.	1	$ 1.200.000,00	1,00	1,0	$ 1.200.000,00
Alquiler de vehículo tipo camioneta 2.200 cc -2.7000 cc (incluye combustible y conductor)	1	$ 10.500.000,00	1,00	1,0	$ 10.500.000,00
campamento	1	$ 750.000,00	1,00	1,0	$ 750.000,00
arriendo de oficina (incluye servicios publicos)	1	$ 530.000,00	1,00	1,0	$ 530.000,00
				SUB TOTAL:	$ 12.980.000,00

1. ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 90.148.804,86
2. IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.108.119,05
3. UTILIDAD	5,00%	$ 15.540.595,25
TOTAL AIU	35,00%	$ 108.797.519,16

Vo.bo: _____
WILSON HERNANDO ROA PALMESA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Alejandra Patiño.
ING. JULIETH ALEJANDRA PATIÑO RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO SPIM