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(i) Descripcion de la necesidad
a. Situacion problematica

En el municipio de San Vicente del Caguan — Caquetd, la prestacion del servicio publico de energia eléctrica en el
area rural enfrenta limitaciones significativas derivadas de la insuficiencia de infraestructura para la distribucion y .
cobertura del sistema eléctrico. Esta situacion se ve agravada por factores como el crecimiento poblacional, la
dispersion geogréfica de las veredas, la falta de cobertura en zonas apartadas y la carencia de elementos estructurales
esenciales, como postes y redes de conduccién, que permitan la ampliacion del servicio a sectores actualmente no
atendidos.

Como consecuencia, un numero considerable de familias en el sector rural no cuenta con acceso continuo y seguro
al servicio de energia eléctrica, lo que genera rezagos en la calidad de vida, limita el desarrollo de actividades
domésticas, educativas, economicas y productivas, e impide la implementacidon de tecnologias que mejoren la
competitividad del sector agropecuario. Esta carencia también profundiza las brechas sociales entre el area urbana y
rural, afectando directamente el bienestar y las oportunidades de desarrollo de las comunidades campesinas.

La ausencia de infraestructura adecuada para la instalacion y ampliacién de redes eléctricas dificulta la prestacion
eficiente del servicio, limita la capacidad institucional para atender solicitudes de expansién y restringe la ejecucion de
programas y proyectos de desarrollo rural integral. Asimismo, impide avanzar en la garantia de derechos
fundamentales como el acceso a servicios publicos domiciliarios y el mejoramiento progresivo de las condiciones de
vida, reconocidos por la Constitucion Politica como esenciales para la dignidad humana.

Ante este panorama, se hace imperativo que la Administracion Municipal implemente acciones concretas orientadas
al suministro de postes para la ampliacion de las redes de energia en el area rural, con el fin de garantizar el acceso
equitativo al servicio eléctrico, promover la inclusion social y econdémica de las comunidades campesinas, fortalecer
el desarrollo territorial y contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, conforme a lo establecido en el
Articulo 311 de la Constitucion Politica, la Ley 142 de 1994 y los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal vigente.

Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta Politica, consagra:

ARTICULO 311.- Al municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa del Estado le
corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes, otorgandose al Alcalde Municipal,
como Jefe de la administracion local y representante legal de éste ente territorial, entre otras atribuciones: “...3. Dirigir
la accion administrativa del municipio,; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su
cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes o directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes...”, y, “...9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de
inversion y el presupuesto...”.

Con todo, el cumplimiento de dichas atribuciones esta supeditado a la utilizacion de diversas formas de manifestacion
oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales generadores de obligaciones o
contratos, cuyo régimen normativo se encuentra sefialado, entre otras disposiciones, en la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, normas que fueron reglamentadas por el Decreto 1082 de 2015. No podia ser de otra manera, puesto
que la contratacion adelantada por el Estado no puede ser el resultado de la improvisacion o de la discrecionalidad
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de las entidades o sus funcionarios, sino que debe responder a un proceso planificado, orientado a satisfacer el interés
pablico y atender de manera efectiva las necesidades de la comunidad, fin Gltimo que se busca con la contratacién
estatal.

En este sentido, y en cumplimiento de sus funciones y competencias constitucionales y legales, el Municipio de San
Vicente del Caguan — Caqueta debe adelantar las acciones necesarias para garantizar la prestacion eficiente y
oportuna de los servicios publicos domiciliarios. En atencién a ello, la Administracién Municipal proyecta el suministro
de postes para la ampliacion de las redes de energia en el area rural, con el proposito de extender la cobertura del
servicio eléctrico a sectores actualmente desatendidos, promover el desarrollo social y econémico de las comunidades
campesinas, fortalecer la infraestructura energética y mejorar la calidad de vida de la poblacién rural del municipio.

De conformidad con lo dispuesto, en el Articulo 3°, de la Ley 136 de 1994, Modificado por el Articulo 6° de la Ley 1551
de 2012, es competencia del Municipio la prestacion de los servicios publicos que determine la Ley.

El Articulo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atencion de las funciones, la prestacion de los servicios y
la ejecucion de las obras a cargo de los municipios se hara directamente por éstos a través de sus oficinas y
dependencias.

Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE
UNIFICA Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA
LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN’, establece para la Secretaria de Infraestructura, como propésito general: “Dirigir el desarrollo y ejecucion
de los planes, programas y proyectos de infraestructura en coordinacion con el Despacho del Alcalde y de conformidad
con el Plan de Desarrollo Municipal y demas instrumentos de planificacion”

Adicional a lo anterior, describe, entre otras, como funcion esencial de esta dependencia:

Realizar el andlisis de las necesidades de infraestructura del Municipio, determinando las fortalezas y oportunidades
que en esta materia existe a nivel local, con miras a establecer los planes y programas del sector.

Formular el Programa de Inversiones para el sector de obras publicas, vias, electrificacion e infraestructura en general,
de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. Teniendo en cuenta el manual de contratacién del municipio de San
Vicente del Caguén en el enciso 6.1 estructuradores de estudios previos: en todo caso la dependencia donde se¢
origina la necesidad debera realizar los estudios necesarios para realizar la contratacion.

En consideracion a las anteriores competencias, la Secretaria de Infraestructura formuld y radicd en el banco de
proyectos del Municipio, el proyecto de inversién denominado MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA AMPLIACION DEL ACCESO
ENERGETICO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA. con cédigo BPIN:
202500000027066.

El presente proyecto tiene como finalidad garantizar la ampliacion y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en
el area rural del municipio de San Vicente del Caguan mediante el suministro de postes para la expansion de las redes
de energia, accion fundamental para lograr la conexion de sectores actualmente no atendidos. Con ello se busca
aumentar la cobertura del servicio, mejorar la calidad y continuidad en la prestacion, impulsar el desarrollo econdmico
y social, y reducir las brechas de desigualdad entre el sector urbano y rural. Asimismo, esta iniciativa permitira
fortalecer la capacidad institucional en materia de servicios publicos, contribuir al progreso productivo de las
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comunidades campesinas y mejorar las condiciones de vida de la poblacion, en cumplimiento de los fines esenciales
del Estado y en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente. “SUMINISTRO
DE POSTES PARA LA AMPLIACION DE LAS REDES DE ENERGIA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN”.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, la ampliacion y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica rural es
una prioridad para mejorar la competitividad, productividad y calidad de vida de las comunidades campesinas. La
limitada cobertura, la dispersion poblacional y el deterioro de la red dificultan la conexién de nuevos usuarios y
restringen el acceso a servicios esenciales, profundizando las brechas entre zonas urbanas y rurales. En este
contexto, el suministro de postes para la expansion de las redes de energia se presenta como una accion estratégica
que permitira mejorar la continuidad y calidad del servicio, atender con mayor eficacia las necesidades energéticas
del territorio y promover el desarrollo integral y equitativo de la poblacion rural.

Ahora bien, de conformidad del Decreto 310 de 2021 en su articulo 2° determino lo siguiente:

"ARTICULO 2.2.1.2.1.2.12. Planeacion de una adquisicion en la bolsa de productos. Cuando no exista
un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido, las entidades estatales deben estudiar,
comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la adquisiciéon respectiva
frente a la subasta inversa (...)

g (...) PARAGRAFO 1. La Agencia Nacional de contratacion Piblica - Colombia Compra Eficiente, a
fravés de la circular de que trata el numeral 2 del paragrafo 1 del articulo 2.2.1.2.1.2.7. Del presente Decreto
definira los lineamientos generales, asi como los criterios objetivos y medibles a los cuales deberan
sujetarse las entidades estatales para la adquisicidn de bienes o servicios de caracteristicas técnicas
uniformes a través de Bolsas de Productos, independientemente de que exista o no un Acuerdo Marco
de Precios vigente”.

Que de acuerdo a lo anterior mediante Circular Externa No. 04 de Colombia Compra Eficiente del 21 de Septiembre
de 2021 menciona los lineamientos generales, asi como los criterios objetivos y medibles para la adquisicion de
bienes o servicios de caracteristicas técnicas uniformes; De conformidad a cada situacion especial de la siguiente
manera:

“3.1 Validacion de la disponibilidad del Bien o Servicio requerido por la entidad estatal en los

catalogos de bienes y servicios ofrecidos en los acuerdos marco vigentes en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano”

Para los bienes a contratar no existen acuerdos marcos, como se expuso anteriormente.

“3.2. Existencia de un Acuerdo Marco de precios y disponibilidavd de los mismos bienes y/o servicios
a través de Ja Bolsa de Productos”
En este sentido, la entidad estatal debera analizar si los escenarios de compra piblica como los catalogos -
de los Acuerdos Marco de Precios y la Bolsa de Productos incluyen simultaneamente los bienes o servicios
que satisfacen su necesidad.
Para los bienes a contratar no existen acuerdos marcos, como se expuso anteriormente.

3.3. No existencia de un Acuerdo Marco de precios
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En virtud de lo anterior, en caso de que la entidad estatal - de acuerdo con la verificacion realizada segun lo
establecido en esta Circular -, evidencie que no existe un Acuerdo Marco de Precios que incluya dentro de
su catalogo los bienes y/o servicios que satisfagan su necesidad, podra solicitar la estructuracion de un nuevo
Acuerdo Marco de Precios que incluya tales bienes y/o servicios. Para el efecto, se debera elevar peticion
dirigida a la Subdireccion de Negocios de la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra
Eficiente-.

Teniendo en cuenta que el solo hecho de solicitar la estructuracion de un nuevo acuerdo marco de precio no
implica la existencia posterior inmediata del mismo, la entidad estatal se encontrara habilitada para -en el
entretanto- adelantar el procedimiento de seleccion a través del cual satisfaga su necesidad,
empleando cualquiera de los mecanismos consagrados por la normatividad vigente en la materia,
seqgtin corresponda. (Negrilla subrayado).

En razon a lo antes expuesto, es imperativo mencionar que la citada circular establece que cuando no exista un
acuerdo marco de precios o cuando no se encuentren los bienes a adquirir en alguno de los respectivos acuerdos, la
entidad estatal se encontrara habilitada para adelantar el proceso mediante la modalidad que corresponda.

En tal sentido, el presupuesto establecido para el presente proceso ha sido por valor de TREINTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($39.500.000,00) por lo tanto, la modalidad de seleccion sera la Seleccion
minima cuantia.

b. Alternativa

La administracién municipal pretende contar con herramientas que faciliten la actividad contractual y apalanquen la
plena observancia de los principios que orientan los procesos de seleccidn, la celebracion, ejecucién y liquidacién de
contratos. Para tales efectos, se cuenta con varias alternativas relativas al fortalecimiento en la secretaria de
Infraestructura, especialmente respecto al mantenimiento de vias urbanas y rurales, tales como la adquisicién de
tuberias corrugadas para obras de drenaje, capacitacion del personal, dotacion de material bibliografico y adquisicién

. de suscripciones a sitios especializados para mantener actualizada la informacidn relevante que se produzca en esa

area del conocimiento.

El municipio como entidad territorial, esta organizado administrativamente para centralizar y ejecutar los recursos
propios, de la participacion de los recursos de la Nacion, y de otras fuentes, para alcanzar los fines esenciales del
Estado en el territorio. Empero, su organizacion administrativa no le permite asumir directamente la alternativa para
solucionar el problema planteado, sino que, se debe acudir al sector privado, seleccionando la mejor oferta para
celebrary ejecutar el contrato cuya finalidad sera coincidente con las del objetivo propuesto.

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad

de seleccion de minima cuantia, a fin de celebrar un contrato de SUMINISTRO con una persona natural o juridica que
ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable para los intereses de la entidad cumpliendo
con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratacion.

c. Verificaciones para la contratacion

~ Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente

materializan el principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestion,
presupuestales y técnicos. Bajo ese entendido, a continuacion, se presenta en resumen la verificacion
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correspondiente:

REQUISITO PREVIO Sl | NO OBSERVACION'
El proyecto se encuentra contemplado en eI Plan de Desarrollo X
Elrp_rg)@_cto estd formulado y viabilizado X
_El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos X
Se cuenta con facultades de la Corporacion Administrativa paracontratar X NO APLICA
La contratacion se encuentra incluida en el PAA X
Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion X

Origen de los recursos

SGP - Recursos inversion

Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiacion X
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X | No aplica
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la ejecucién X | No aplica
Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencién X | No aplica
Se cuenta con licencias y autorizaciones ambientales X | No aplica
Se cuenta con disefios X | No aplica
__S__e cuenta con presupuesto detallado para la inversién X

X

La forma de pago sera coherente con el PAC

b. Alternativa

De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad
de seleccion minima cuantia, a fin de celebrar un contrato de SUMINISTRO con una persona natural o juridica que
ofrezca las condiciones requeridas y que presente la oferta mas favorable para los intereses de la entidad cumpliendo
con los requisitos habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratacion.

c. Verificaciones para la contratacion

Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente
materializan el principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestion,
presupuestales y tecnicos. Bajo ese entendido, a continuacién, se presenta en resumen la verificacion

correspondiente:

Requisito previo

@«

No

.Observaciones. =

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo

El proyecto esta formulado y viabilizado

El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos

Se cuenta con facultades de la Corporacién Administrativa paracontratar

La contratacion se encuentra incluida en el PAA

‘Estan presupuestados los recursos para atender la contratacion

DI XX > | XX XX

Origen de los recursos

ecursos inversion

 Estan cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiacion

x|

 El predio a intervenir es de propiedad de Ia entidad

Se cuenta con disefios

| pred X | No aplica
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la ejecucion X | No aplica
Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencion X | No aplica
Se cuenta con licencias y autorizaciones ambientales X | No aplica

X | No aplica
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_Requisito previo e Si | No | Observaciones
Se cuenta con presupuesto detallado para Ia inversion X
La forma de pago sera coherente con el PAC X -

(ii)  Especificaciones del contrato a celebrar

a. Objeto

“SUMINISTRO DE POSTES PARA LA AMPLIACION DE LAS REDES DE ENERGIA DEL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.”.

b. Especificaciones técnicas

Tabla 2 — especificaciones

ITEME DESCRIPCION UND MEDIDA
1 POSTE DE FERROCONCRETO 8 MTS-510Kgf Unidad
2 POSTE DE FERROCONCRETO 10 MTS-510Kgf Unidad
3 POSTE DE FERROCONCRETO 12 MTS-510Kgf Unidad

Informacion técnica adicional

La entidad tiene los siguientes insumos y documentos técnicos, que estan disponible para consulta de los interesados
en la secretaria de Infraestructura del Municipio de San Vicente, ubicado en la Calle 4 No. 4- 65 Esquina:

A. Presupuesto detallado de todos los bienes y/o repuestos
B. Cotizaciones de mercado.
c. Clasificacion Del Bien y/o Servicio

“Caddigo Estandar de Productos y Servicios de Naciones Unidas” “The United Nations Standard Products and Services
Code® - UNSPSC"

PRODUCTO o DENOMINACION

3116 28 00 FERRETERIAEN GENERAL
401417 00 MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS
40171500 TANQUES DE 100 LTR

l. Lugary Plazo

El objeto y obligaciones del contrato se ejecutaran en el Municipio de San Vicente del Caguan, Departamento del

. Caqueta, zona rural.

El plazo de ejecucion sera desde la suscripcion del acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar
el valor del contrato, en todo caso sin exceder la vigencia 2025.

e. Obligaciones especificas

1. Entregar los repuestos, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente proceso, previamente
coordinadas con el supervisor del contrato.
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2. Efectuar el suministro de los bienes y/o elementos, de conformidad con lo establecido en las especificaciones
técnicas contenidas en los Estudios y documentos previos y pliego de condiciones.

3. Efectuar el suministro de bienes y/o elementos nuevos y de alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado
nacional.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios a suministrar.

5. Entregar los pedidos Unica y exclusivamente al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces.

6. Garantizar la idoneidad de los bienes, comprometiéndose a suministrarlos en 6ptimas condiciones.

7. Reponer, cambiar o sustituir los bienes defectuosos y los elementos que no cumplan con las especificaciones de
calidad o funcionamiento requerido en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la
comunicacion que le dirija el supervisor.

8. Llevar el control minucioso de la ejecucion presupuestal del contrato, esto con el fin de evitar sobrepasar el valor

= estimado del proceso.

& 9. Realizar la entrega suministro de todas aquellas piezas mecanicas en la Tabla 2- Especificaciones Técnicas, en
un término de 72 horas de acuerdo a las siguientes reglas:

- Lasolicitud de pedido la hara el municipio a través del supervisor, quien requerira las piezas mecéanicas de acuerdo
a la necesidad de la entidad.

- El contratista debera disponer de aquellas piezas y entregarlas a la entidad en el término antes dicho.

10.En caso tal, de que se requiera una pieza de desgaste o elemento de filtracién que no se encuentre en la ficha
técnica propuesta por el contratista, el municipio de San Vicente del Caguan, a través del supervisor, solicitara al

= contratista una cotizacion de la pieza requerida, para lo cual el contratista debera presentar una cotizacion en un
o término no mayor a un (01) dia a la entidad contratante y esta aceptara o rechazara cotizacion por medio de
o escrito del supervisor.

2

L f. Obligaciones generales

L3

% 1. Cumplir con el objeto del contrato

i’i?; 2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y/o aportes
;; parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo

—t establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de
2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demas normas que las
adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

3. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del

contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con la Entidad.

4. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no tramite de pago
de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.

5. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay

lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin de ejecutar y dar cumplimiento
del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

6. Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.
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7. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

8. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacién por parte del personal que utilice para el
suministro.

9. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la suscripcion y ejecucion del
contrato.

10.Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades, en caso que aplique.

11.Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual, como también estar dispuesto y
disponible para los requerimientos que efectle el Municipio de San Vicente del Caguan en relacion con el contrato.
12.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

13.Guardar total reserva de la informacion que por razon del suministro y desarrollo de sus actividades obtenga, esta
es propiedad de la Entidad y esta cobijada de reserva legal.

14.Constituir las garantias exigidas dentro del plazo establecido en el contrato, una vez perfeccionado el mismo.

15.Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecucion del contrato.

16.Acatar las recomendaciones e instrucciones del supervisor del contrato.
17.Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

18.0brar con lealtad y buena fe, evitando dilataciones y trabas en la ejecucion del contrato.

19.Mantener contacto permanente con el supervisor, de modo que alerte a este, previo al cumplimiento total del plazo
establecido, sobre tal situacion, para que adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar con suficiente
antelacion.

20.Rechazar presiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al
CONTRATANTE vy a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL CONTRATANTE declare la
caducidad del contrato.

21.Realizar el cambio de los bienes, de presentarse durante la entrega y revision, algin defecto en el elemento
entregado o especificaciones diferentes.

- 22.Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a

que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripcion del acta inicio, sin perjuicio de lo
establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

23.Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el
desarrollo del contrato.

24.L as demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del
proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

g. Obligaciones del municipio

En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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a. Aportar los recursos econdmicos que le correspondan para el desarrollo del presente Contrato, mediante la forma
de pago prevista.

b. Construir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos del Contrato.
c. Facilitar al Contratista la informacion pertinente.
d. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

e. Verificar los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

f. Revisary aprobar la garantia Unica de cumplimiento suscrita por el Contratista.
. Suscribir conjuntamente las actas que se requieran en el desarrollo del contrato, con el Contratista.
h. Atender las solicitudes del contratista y dar respuesta oportuna.

{*{j i. Revisary aprobar la justificacion o razones de las posibles solicitudes de prorrogas por parte del Contratista, con |
= respecto a la fecha de entrega o terminacion del proyecto.

= j- Revisar, aprobar y efectuar las solicitudes de pago a actas parciales y final del Contratista, previamente avaladas
% por el supervisor designado por el ordenador del gasto.

<’ (ii) Valor estimado del contrato y Forma de pago

“ El valor estimado del futuro contrato corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
ot PESOS ($39.500.000,00), incluido IVA, y deméas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que

i haya lugar, el cual se consumira como una bolsa de productos agotables de acuerdo a los valores unitarios, y conforme
i al siguiente cuadro de costos:

a. Presupuesto General

ot

= , ELECTRICOS MURCIA FLORENCIA S i

2 ITEM  DESCRIPCION ~ [UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | POSTE DE FERROCONCRETO 8 MTS-510Kgf | UNID | 1 | § 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00
3“? 2| POSTE DE FERROCONCRETO 10 MTS-510Kgf| UNID | 1 | § 1.980.000,00 | $ 1.980.000,00
S 3 | POSTE DE FERROCONCRETO 12 MTS-510Kgf| UNID | 1 | § 2470.000,00 | $ 2.470.000,00

VALOR TOTAL

$ 5.950.000,00

$ 5.950.000,00

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS M&M

VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO

1 | POSTE DE FERROCONCRETO 8 MTS-510Kgf | UNID | 1 $1.480.000,00 | g 1.480.000,00
2 | POSTE DE FERROCONCRETO 10 MTS-510Kgf| UNID | 1 $1.970.000,00 | § 1.970.000,00
3 | POSTE DE FERROCONCRETO 12 MTS-510Kgf| UNID | 1 $2.480.000,00 | g 2480.000,00
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| VALOR TOTAL | $ 593000000 |$ 5930.000,00

, : ELECTRICOS MURCIA FLORENCIA _

ITEM| DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1| POSTE DE FERROCONCRETO 8 MTS-510Kgf | UNID | 1 | § 1.490.000,00 | $ 1.490.000,00
2 | POSTE DE FERROCONCRETO 10 MTS-510Kgf| UNID | 1 | § 1.960.000,00 | $ 1.960.000,00
3 | POSTE DE FERROCONCRETO 12 MTS-510Kgf| UNID | 1 | § 2.460.000,00 | $ 2.460.000,00

VALOR TOTAL $ 5.910.000,00 |$ 5.910.000,00

B - PROMEDIO . ;

ITEM| - DESCRIPCION UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1| POSTE DE FERROCONCRETO 8 MTS-510Kgf | UNID | 1 | $ 1.490.000,00 | $ 1.490.000,00
2 | POSTE DE FERROCONCRETO 10 MTS-510Kgf| UNID | 1 | §$ 1.970.000,00 | $ 1.970.000,00
3 | POSTE DE FERROCONCRETO 12 MTS-510Kgf| UNID | 1 | $ 2.470.000,00 | $ 2.470.000,00

VALOR TOTAL $ 5.930.000,00 |$ 5.930.000,00

NOTA 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del contrato; asi
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como responsable
guien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN CASO podran
superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicion de los bienes, relacionados en la tabla
anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta por el valor total
del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin formula de reajuste, ofertados por
quien resulte seleccion.

a. Forma de pago

EI' Municipio cancelara el valor del contrato (menos descuentos de ley), mediante pagos parciales, de conformidad

- con los bienes suministrados en cumplimiento al objeto del contrato y de sus obligaciones a entera satisfaccion del

Municipio, lo anterior, correspondiente a los valores ofertados por el contratista.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera
aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administracion,

. desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en

general, todos los costos en los quedeba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del
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contrato. EL MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastoso actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato y que NO fueron previsibles
al momento de la presentacion de la oferta. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar todas las actividades,
licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecucion del objeto contractual, incluyendo todas aquellas
no contempladas en la oferta, o en el resultado de los estudios y disefios realizados si a ello hubiere lugar.

a) Acargo del contratista:

1. Informe detallado de actividades desempefiadas para cumplimiento de las obligaciones
2. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicién no mayor atreinta (30) dias, solo para la procedenciadel primer pago.

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos 621y 774 del
Cadigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

4. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorciose deben
anexar igualmente por cada miembro. Tratdndose de personas juridicas, se deberaacreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos deley, o en su defecto por el representante legal.

5. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada
miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los
sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal.

6. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para laprocedencia
del pago establecido. ‘

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputablesal contratista.
Nota 3: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputablesal contratista.
b. Cargas tributarias territoriales

El contratista debera asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A nivel territorial,

el contrato es hecho general de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones, que deberan considerarse e
incorporarse al valor de la oferta.
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~Impuesto .+ | Tarifa - Observaciones
Estampilla Pro — Cultura 1.5%
Estampilla Pro — Adulto Mayor 5%
Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5%
Estampilla Pro — Electrificacion Rural 2% Por mandato expreso del Estatuto de Rentas Municipal
Estampilla Pro - Deporte 2%
ICA 5,5 x Mil
IVA Segun |a clasificacion tnbutana -
Renta Segun la clasmcamon tnbutana A

c. Disponibilidades presupuestales

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 71 del Decreto 111 de 1996, el contrato estara amparado con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal asi:

iNo: v i i e o ; BPIN
(6D, Feoha: | (RTERESURNES | oroiioN [ ARTIGULO| Fuente Yalora
ip e TAL L el aE imputar
| 16- Electrificaci | 1.3.3.3.2
entidades on Rural 0-RB
805 17/07/20 93.9.02.02.005.001 territoriales Estampill | 202500000027 | 39.500.0
25 - as 066 00
Administraci
on Central

(iii) Modalidad de seleccion

MODALIDAD DE
SELECCION
Marque con una X

Licitacion
Publica

Concurso de
Méritos

Seleccion
Abreviada

Minima Cuantia

Contratacion
Directa

X

1.

Justificacion de la Modalidad De Seleccion:

Segun la normatividad colombiana que rige para esta materia', la regla general para la escogencia del contratista es
la Licitacion Publica; sin embargo, existen otras alternativas para dicha escogencia y estas se circunscriben a lo
establecido para la Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Minima Cuantia y la Contratacion Directa, mecanismos
que a su vez se desprenden de la Ley 1150 de 2007.

No obstante, lo preconcebido, en tratandose de la eleccion del contratista, existen ciertas prerrogativas que
direccionan el proceso de seleccion y se enmarcan dentro de los principios de la contratacion estatal que el legislador
enuncia y precisa de manera concreta, regulédndolos en los Articulos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993.

1véase Numeral 52 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
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Asi, dichos principios se convierten en el faro que guia todo proceso de contratacion publica, toda vez que no son
simples definiciones legales sino canones de contenido especifico y de obligatorio acatamiento, sea cual fuere la
modalidad en que ésta se realice. Desde esa dptica, se evidencia que la escogencia del contratista en este caso debe
surtirse por medio del mecanismo de la Minima Cuantia, maxime cuando es la misma Ley quien define las situaciones
en que ello puede darse. Justamente, el Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 preceptua taxativamente
aquellos eventos en que procede la precitada modalidad de seleccion y los Articulos 2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes del
Decreto 1082 de 2015 reglamentan todo lo concierte a esta modalidad de seleccion, precisamente de la siguiente
manera Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las siguientes reglas son
aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto (...)

2. Fundamentos Juridicos que soportan la Modalidad de Seleccion:

El presente documento (Estudios Previos) se rige por la normatividad establecida en cabeza de la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011. Por tanto, se detallara con sujecion a lo indicado sobre la estructura de
estudios y documentos previos que se encuentran desarrollados en el componente juridico citado, sin embargo,
atendiendo la incorporacion de nuevas medidas juridicas como las adoptadas por medio del Decreto 10822 de 2015,
también se implementaran sus mandatos. Pues bien, constitucionalmente se han establecido los parametros para que
dentro de un proceso contractual se atiendan las garantias minimas a favor del interés general y de las partes
involucradas en dicho proceso. Asi, el Articulo 209 Superior sefiala que “la funcidn administrativa esta al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econdmica,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones>.

Precisamente, respecto de las modalidades de seleccion de un contratista por parte del Estado, por mandato expreso
del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 se tiene que “es objetiva la seleccién en la cual la escogencia se haga al
ofrecimiento més favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores de afecto o
de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y -
calificacion que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los
siguientes criterios: 1. La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion
de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en
el proceso de seleccion y no oforgaran puntaje, con excepcion de lo previsto en el numeral 4 del presente articulo...”.

Igualmente, el Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modifica el Numeral 2° del Articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, menciona que: 2. La oferta més favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos
y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan
factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido
no sera objeto de evaluacion. En los procesos de seleccién en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y
econdmicos, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: a) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de

condiciones; o b) La ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-
beneficio para la entidad”.

Es de precisar, que en funcion del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios minimos legales mensuales
vigentes que para el afio 2025, éste fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS ($1.423.500) M/Cte., por lo tanto, el presente proceso se encuentra dentro

”En ese sentido véase Subseccidn Cuarta del Libro Segundo, Parte 2, Titulo 1, Capitulo II, Seccién 1. Articulo
2.2.1.2.1.4.1 y Siguientes.
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de la modalidad Minima Cuantia para Entidad Territorial, teniendo en cuenta que el presupuesto del proceso en
mencion es igual o inferior a TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
($39.858.000) M/CTE., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6° del literal b) del Numeral 2° del Articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007.

Bajo tales apreciaciones, la modalidad de seleccion determinada para el presente proceso contractual es la traida por
el Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, mismo que indica que “/a contratacion cuyo valor no excede del
10 por ciento de la menor cuantia de la entidad, independientemente de su objeto” se adelantara con base en el
procedimiento determinado para este tipo de modalidad. Asimismo, el Decreto 1082 de 2015 en la Subseccion Quinta
del Libro Segundo, Parte 2, Titulo 1, Capitulo I, Seccion. 1, relaciona y establece todo lo concerniente a la Minima
Cuantia.

(iv) Vigilancia de la ejecucion

La vigilancia, supervision y control de la ejecucién, se ejerceran mediante supervision que estara a cargo de
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA. El supervisor tendra las siguientes funciones y atribuciones:

a. “Conocery entender los términos y condiciones del contrato.

b.  Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias
para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo
dado a ellos en los Documentos del Proceso.

c. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.
d. Identificar las necesidades de cambio o ajuste
e. Manejar la relacion con el contratista.

f.  Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

-~ g. Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y deméas

atributos establecidos en los Documentos del Proceso.

h.  Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal
y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

i.  Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido
en los Documentos del Proceso.

" J. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y presentar los

soportes correspondientes.
k. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcion.

I Informary denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la moralidad publica con
los soportes correspondientes.

m. Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y
controversias entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de

recibo final.
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Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y
cumpla con la normativa aplicable.

Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la revision de los
soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.

Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control. « Revisar que la Entidad
Estatal cumpla con los -principios de publicidad de los Procesos de Contratacion y de los Documentos del
Proceso.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del
contrato.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo
con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

Identificar las necesidades de cambio 0 ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal
sobre el particular.

Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del
contrato.

Hacer seguimiento de la gestién financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.

Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de
los bienes o servicios objeto del contrato.

Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto
de pagos y de liquidacién del mismo.

Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion delmismo, en los términos
de la ley y del contrato.

Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuenten
con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestaly juridicamente.

Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato yentregar los
documentos soporte que le correspondan para efectuarla™:

3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para cl ejercicio de las funciones de supervisidn e interventoria de los contratos suscritospor

las Entidades Lstatales (Versién  G-EFSICE-02). En:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf
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(VIl) GARANTIAS:

1. Parael proceso:
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, los términos de la
propuesta, la suscripcién del contrato, el mantenimiento de la oferta econdmica, la legalizacion y el lleno de los

- requisitos para la ejecucion del contrato, el oferente presentard con su propuesta una garantia de seriedad de su

ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en los articulos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082
de 2015, que consistira en una poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para operar en
Colombia, de conformidad con lo siguiente:

u Beneficiario: Municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta

u NIT.: 800.095.785-2

= Afianzado: El oferente

= Vigencia: Noventa (90) dias calendario a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién
.. Cuantia: El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial estimado para el valor del

contrato.

2. Parael contrato

El contratista deberé otorgar las siguientes garantias, mediante poliza de seguros:

CLASEAMPARO | VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento general Incumplimiento del contrato | Por el plazo del contratoy | [10%  del valor  del
(El incumplimiento total o parcial del contrato, | seis (6) meses mas contrato]

cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al contratista;
Los dafios imputables al contratista; y El pago del
valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. -
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes | Diez (10%) sobre el valor | Plazo de ejecucion del
suministrados. total del contrato contrato y seis (6) meses
mas

Una vez suscrito el Contrato, el Contratista debera constituir las garantias aqui exigidas y pactadas en el Contrato, a
mas tardar a los dos (02) siguientes a la fecha de su perfeccionamiento, sin exceder el plazo aqui fijado para su inicio.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del

- contrato, so pena de que la entidad estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria del Contrato de

prestacion de servicios.

En caso, de la firma del acta de inicio con posterioridad a la aprobacion de las pélizas, el contratista debera ampliar la
misma cubriendo el plazo de ejecucion del contrato, asi mismo, ocurre con las suspensiones, reinicios, prorrogas o
adiciones del proceso a ejecutar. Las vigencias de los amparos de la pdliza deben iniciar a partir de la fecha de
expedicion de la misma.
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El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion del
contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de este contrato.

(VIII) Analisis de riesgo y forma de mitigarlo.

Tabla 8- Riesgos/mitigacion

No. 1 2 3 4 4
Clase General General General General General
Fuente Interno Interno Interno Externo Externo
Etapa Seleccion Seleccion Contratacion Contratacion Contratacion
Tipo Operacional Operacional Operacional Judicial* Operacional
Inhabilidad 0 | Medios Renuncia o no | Interposicidn de | Renuencia,
Descripcion incompatibilidad ilegales. comparecencia | demandas negativo o mora
que oculta el | Obtencion por | o celebrar el | contra los actos | para aportar las
proponente. parte del | contrato. precontractuale | garantias del
proponente la s 0 contra el | contrato.
adjudicacién contrato.
por medios
ilegales; esto
es, falseando
informacion
para la
habilitacion u
obtener  una
mayor
ponderacion.
Incurrir en expresa | Afectacién  a | Pérdida de | Suspension del | Imposibilidad
prohibicion legal, | los  principios | oportunidad de | contrato. de iniciar la
viciar de nulidad el | de objetividady | satisfacer  la | Condenas ejecucion  de
acto de | pluralidad. necesidad. pecuniarias en | acuerdo a lo
Consecuencia | adjudicacion y el | Manipulacion contra de la | planeado,
contrato, exponer | de los precios. entidad. generando
a la entidad a | Vicios en el retardos en la
demandas, contrato. satisfaccion de
exponer la | Exposicion  a la necesidad.
ejecucion a | demandas.
suspensiones por | Suspensiones
intervencion por
judicial 0 | intervencion
administrativa judicial.
Probabilidad 3 2 2 2 2
Impacto 3 2 2 2 5
Valoracién -0 4 4 4 7
Categoria Alto Bajo Bajo Bajo Alto
JAquiénse le Proponentes Proponentes Adjudicatario Proponentes Adjudicatario
asigna?

* Este riesgo no hace parte de la clasificacion del Documento Conpes 3714 de 2011, empero, se tipifica de acuerdo a sus condiciones

particulares.
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Btk
RS R LY |

Verificacion  de | Insertar en el | Exigencia de la | Control de | Exigencia de la
Tratamiento / antecedentes, pliego  reglas | garantia de | legalidad a los | extension de la
Controles a ser | declaracion ~ de | que sancionen | seriedad de la | actos del | garantia de
implementados | ausencia de | estas oferta para | proceso, seriedad de la
inhabilidades e | conductas. minimizar el | mediante oferta hasta el
incompatibilidades | Verificar la | impacto del | revision juridica | otorgamiento
. Vverificacion en | veracidad de | siniestro. previa a su | delas garantias
linea del RUP. documentos publicacion. contractuales.
aportados por Control de
los legalidad a las
proponentes. decisiones del
proceso
mediante
revision juridica.
Control de
legalidad al
contrato
mediante
revision juridica
previa a su
celebracion.
4§ | Probabilida 2 1 1 1 1
2 | d
w .
o Impacto 2 1 1 1 4
€ | Valoracion 4 2 2 2 5
8 1 delriesgo
= Categoria Bajo Bajo Bajo Bajo Medio
;Afecta la Si Si Si Si Si
ejecucion del
contrato? ,
Persona Evaluador Comités Estructuradores | Asesor juridico | Estructuradores
responsable por Juridico Estructuradore | , evaluadores, , evaluadores,
implementar el Sy jefe de jefe de
tratamiento Evaluadores contratacion, contratacion,
ordenador del ordenador del
gasto gasto
Fecha estimada Periodo de Desde la Desde la Desde la Desde la
en que se inicia el evaluacion de formulacion del | formulacion del | formulacion de | formulacion del
tratamiento ofertas proyecto de proyecto de la convocatoria proyecto de
pliego - pliego pliego
Fecha estimada Adjudicacion Hasta la Hasta la Hasta la Hasta la
en que se termina celebracion del | celebracion del | celebracién del | celebracion del
el tratamiento contrato contrato contrato contrato
o Atendiendo Implementand | Verificando el | Anotando Verificando el
3 - oportunamente o sistemas de | aporte de la | secuencia de | aporte de la
£ 4 ;Comose | objeciones sobre | verificacion de | garantia de | revisiones en | garantia de
Ec':>c realiza el | inhabilidades; la informacion | seriedad de la | las actuaciones | seriedad de la
monitoreo? | verificando documental. propuesta. del proceso. propuesta,
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antes
adjudicacion.

antecedentes en
la evaluacion vy
de la

Atendiendo
observaciones
sobre posibles
medios
ilegales.

Haciendo
efectiva la
garantia de
seriedad de la
oferta.
Haciendo
seguimiento al
cumplimiento
del
cronograma.

vigente hasta
que se aporten
las  garantias
contractuales.
Haciendo
efectiva la
garantia de
seriedad de la
oferta.
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¥ Fuente: COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién. M-
ICR-01
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(viii) Acuerdos comerciales

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de

~ Contratacion, el presente proceso NO esta sujeto y/o cobijado por un Acuerdo Internacional o Tratado de Libre

Comercio vigente para el Estado colombiano.

Elaboroé y aprob6®

YUDY VANESSARIVAS HERNANDEZ -
Secjetario de Infraestructura

C/

6 Funcionario responsable directo de las condiciones técnicas establecidas, revision y aprobacién de los estudios previos.
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