## FACTOR PRESTACIONAL CONSULTORÍA

PROCESO DE CONTRATACION
2025

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO** | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | |
| **FECHA DE ELABORACION:** | 3 DE OCTUBRE DE 2025 | |
| **TIEMPO DE EJECUCCIÓN:** | 1 MES Y 25 DIAS | |
| **VALOR CONSULTORIA** | $ | 278.539.425,00 |
| **VALOR CONSULTORIA ANTES DE IVA** | $ | 234.066.743,84 |
| **SUBTOTAL PERSONAL** | $ | 123.360.492,50 |

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR | TOTAL % |
|---|---|---|---|
| **A** | **HONORARIOS - SALARIO BASICO** | | |
| | HONORARIOS | **$ 123.360.492,50** | **100,00%** |
| **B** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **$ 77.729.446,35** | **67,01%** |
| | PRIMA ANUAL | $ 10.275.929,03 | 8,33% |
| | CESANTIAS | $ 10.275.929,03 | 8,33% |
| | INTERESES SOBRE CESANTIAS | $ 1.233.604,93 | 1,00% |
| | VACACIONES | $ 5.144.132,54 | 4,17% |
| | APORTES SALUD | $ 10.485.641,86 | 8,50% |
| | APORTES PENSION | $ 14.803.259,10 | 12,00% |
| | ARL | $ 8.585.890,28 | 6,96% |
| | CAJA DE COMPENSACION | $ 4.934.419,70 | 4,00% |
| | SENA | $ 2.467.209,85 | 2,00% |
| | ICBF | $ 3.700.814,78 | 3,00% |
| | DOTACION | $ 5.822.615,25 | 4,72% |
| | SUBSIDIO FAMILIAR | $ 4.934.419,70 | 4,00% |
| **C** | **GASTOS DE ADMINISTRACION** | **$ 16.036.864,04** | **13,00%** |
| | PERSONAL PROFESIONAL NO FACTURADO | $ 2.467.209,85 | 2,00% |
| | ASESORIA CONTABLE, LEGAL Y TRIBUTARIA | $ 2.467.209,85 | 2,00% |
| | GASTOS DE OFICINA | $ 2.467.209,85 | 2,00% |
| | ALQUILER DE EQUIPOS | $ 3.700.814,78 | 3,00% |
| | DOCUMENTACION TECNICA | $ 2.467.209,85 | 2,00% |
| | CORREOS O SOFTWARE | $ 1.233.604,93 | 1,00% |
| | POLIZAS 1% del contrato | $ 1.233.604,93 | 1,00% |
| **D** | **IMPUESTOS (Incluyen los especificados) (% sobre C.D del Personal)** | **$ 26.917.675,56** | **21,820%** |
| | TURISMO (2%) | $ 4.681.334,88 | 3,795% |
| | PRO HOSPITALES (1%) | $ 2.340.667,44 | 1,897% |
| | PRO- JUSTICIA FAMILIAR (2%) | $ 4.681.334,88 | 3,795% |
| | PRO-DEPORTE (1,5%) | $ 3.511.001,16 | 2,846% |
| | ADULTO MAYOR (2%) | $ 4.681.334,88 | 3,795% |
| | PRO- CULTURA (2%) | $ 4.681.334,88 | 3,795% |
| | UNILLANOS (1%) | $ 2.340.667,44 | 1,897% |
| **E** | **SUBTOTAL A+B+C+D** | **$ 248.978.482,01** | **201,83%** |
| | **IMPREVISTOS 3% DE ( E)** | **$ 7.469.477,82** | **6,055%** |
| **F** | **HONORARIOS (UTILIDADES) 10% DE ( E)** | **$ 24.897.848,20** | **20,183%** |
| | **TOTAL E+F+G** | **$ 281.345.808,03** | **228,07%** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR FINAL** | | **2,28** |

**Nota aclaratoria:**

El valor del factor multiplicador de **2.28** ha sido ajustado conforme a las necesidades específicas del proyecto, sustentado mediante el respectivo análisis de precios y las condiciones de ejecución. Esta determinación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el **Artículo Décimo Segundo de la Resolución N.º 100-37-021 de 2025** de la **Agencia de Infraestructura del Meta**.

Firma

Nombre: JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO
estructurador

firma

ALEXIS GUTIERREZ
Subdirector Planeacion

**INSTITUTO DE TURISMO DEL META**

FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL

**"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"**

**FECHA DE ELABORACION: 03 / 10 / 2025**

**TERMINO DE EJECUCION:** 1 MES Y 25 DIAS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | **COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| 1 | **ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | |
| 1,1 | Estudio de topografía (Incluye personal, equipo, transporte y producto) | M2 | 4.400,00 | 4.607,85 | 20.274.551,64 |
| 1,2 | Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método SPT (1 sondeo hasta 6 metros lineales) | UND | 5,00 | 1.145.000,00 | 5.725.000,00 |
| 1,3 | Diagnostico y/o estudio y/o diseño urbanistico y arquitectonico | M2 | 4.400,00 | 18.198,86 | 80.074.984,00 |
| 1,4 | Diagnostico y/o estudio y/o diseño Electrico | M2 | 4.400,00 | 4.008,93 | 17.639.301,00 |
| 1,5 | Diagnostico y/o estudio Forestal | M2 | 4.400,00 | 3.774,20 | 16.606.458,80 |
| 1,6 | Diagnostico y/o estudio y/o diseño Hidraulico | M2 | 4.400,00 | 4.541,82 | 19.984.021,56 |
| 1,7 | Propuesta de Infraestructura Turistica | GL | 1,00 | 13.800.084,34 | 13.800.084,34 |
| 1,8 | Componente Audio Visual | GL | 1,00 | 19.892.917,00 | 19.892.917,00 |
| 1,9 | Presupuestos, Programacion y especificaciones tecnicas | GL | 1,00 | 40.069.425,50 | 40.069.425,50 |
| | **TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CONSULTORIA** | | | | **234.066.743,84** |
| | | | | | |
| | **SUBTOTAL COSTOS CONSULTORIA** | | | | **234.066.743,84** |
| | **IVA 19%** | | | | 44.472.681,00 |
| | **TOTAL COSTOS CONSULTORIA + IVA 19%** | | | | **278.539.425,00** |

Certifico que el presente presupuesto fue elaborado en base al plan de cargas establecido en cada uno de los componentes a entregar, estos valores son calculados en base al anexo 06 de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO
CPS INSTITUTO DE TURISMO

Vobo. ALEXIS GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente Levantamiento topográfico.

**1. PERSONAL**

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 70% | 1,00 | 0,30 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 1.793.610,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE CONSULTORIA | 100% | 1,00 | 0,30 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 2.134.350,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 3.927.960,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,30 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 854.100,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | 100% | 1,00 | 0,30 | $ 3.416.400,00 | 1,00 | $ 1.024.920,00 |
| 2 | TOPOGRAFO AUXILIAR | AUXILIAR | 100% | 1,00 | 0,30 | $ 2.989.350,00 | 1,00 | $ 896.805,00 |
| 3 | CADENERO 1 | CADENERO | 100% | 1,00 | 0,30 | $ 1.637.025,00 | 1,00 | $ 491.107,50 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.412.832,50** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 7.194.892,50** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 16.404.354,90** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,3 | 10% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ 193.870,14 |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,3 | 10% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 80.779,20 |
| 3 | TOPOGRAFIA | Mes | 0,3 | 100% | $ 4.849.661,00 | 1,00 | $ 1.454.898,30 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,3 | 100% | $ 7.135.497,00 | 1,00 | $ 2.140.649,10 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 3.870.196,74** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 20.274.551,64** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 20.274.551,64** |
| | **METROS CUADRADOS** | | | | | | **4.400,00** |
| | **VALOR POR METRO CUADRADO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | **$ 4.607,85** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO" | | | | | |
| Componente estudio geotécnico y suelos | | | | | |
| **A** | **COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| 1,2 | Estudios Geotécnicos para caracterización del subsuelo con equipo Mecánico por Percusión - método SPT (1 sondeo hasta 6 metros lineales) | UND | 5,00 | 1.145.000,00 | 5.725.000,00 |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente diagnostico, estudio y diseño arquitectónico y urbanismo

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE CONSULTORIA | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 7.114.500,00 |
| 3 | Arquitecto | URBANISTA | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 24.196.500,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 2.847.000,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 4.270.500,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 4.270.500,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 31.314.000,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 71.395.920,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 1,0 | 50% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ 3.231.169,00 |
| 2 | PLOTTER | Mes | 1,0 | 50% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 1.346.320,00 |
| 4 | Camioneta | Mes | 1,0 | 50% | $ 8.203.150,00 | 1,00 | $ 4.101.575,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 8.679.064,00** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 80.074.984,00** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 80.074.984,00** |
| | **METROS CUADRADOS** | | | | | | **4.400,00** |
| | **VALOR POR METRO CUADRADO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | **$ 18.198,86** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente diagnostico, estudio y diseño redes eléctricas

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,40 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 1.708.200,00 |
| 2 | Ingeniero Electrico | INGENIERO ELECTRICO | 100% | 1,00 | 0,40 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 2.845.800,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 4.554.000,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 569.400,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 2.135.250,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.135.250,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 7.258.650,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 16.549.722,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,0 | 10% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ - |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,2 | 50% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 269.264,00 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,2 | 50% | $ 8.203.150,00 | 1,00 | $ 820.315,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 1.089.579,00** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 17.639.301,00** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 17.639.301,00** |
| | **METROS CUADRADOS** | | | | | | **4.400,00** |
| | **VALOR POR METRO CUADRADO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | **$ 4.008,93** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente diagnostico, estudio y diseño forestal

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 854.100,00 |
| 2 | Ingeniero Ambiental | FORESTAL | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 3.557.250,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 4.411.350,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 569.400,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 2.135.250,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.135.250,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 7.116.000,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 16.224.480,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,0 | 10% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ - |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,2 | 10% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 53.852,80 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,2 | 20% | $ 8.203.150,00 | 1,00 | $ 328.126,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 381.978,80** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 16.606.458,80** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 16.606.458,80** |
| | **METROS CUADRADOS** | | | | | | **4.400,00** |
| | **VALOR POR METRO CUADRADO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | **$ 3.774,20** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente diagnostico, estudio y diseño redes de alcantarillado

**1. PERSONAL**

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 854.100,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | COORDINADOR CONSULTORIA | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 711.450,00 |
| 3 | Ingeniero Hidraulico | HIDRAULICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 4.270.500,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 5.836.050,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 569.400,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 2.135.250,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.135.250,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 8.540.700,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 19.472.796,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,2 | 10% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ 129.246,76 |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,2 | 10% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 53.852,80 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,2 | 20% | $ 8.203.150,00 | 1,00 | $ 328.126,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 511.225,56** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 19.984.021,56** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 19.984.021,56** |
| | **METROS CUADRADOS** | | | | | | **4.400,00** |
| | **VALOR POR METRO CUADRADO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | **$ 4.541,82** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente Propuesta de Infraestructura Turística

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 854.100,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE CONSULTORIA | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 711.450,00 |
| 3 | Arquitecto | URBANISTA | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 4.270.500,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 5.836.050,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 569.400,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 2.135.250,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.135.250,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 8.540.700,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | 2,28 | **$ 19.472.796,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,2 | 0% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ - |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,2 | 50% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 269.264,00 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,2 | 50% | $ 8.003.150,00 | 1,00 | $ 800.315,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 1.069.579,00** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 20.542.375,00** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 20.542.375,00** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

Componente Propuesta de componente Audio Visual

**1. PERSONAL**

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,30 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 1.281.150,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE CONSULTORIA | 50% | 1,00 | 0,30 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 1.067.175,00 |
| 3 | Ingeniero De Sistemas | Ingeniero de TIC | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 4.270.500,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 6.618.825,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,20 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 569.400,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 50% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 1.067.625,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 1.067.625,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 8.255.850,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | 2,28 | **$ 18.823.338,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,0 | 0% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ - |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,2 | 50% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 269.264,00 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,2 | 50% | $ 8.003.150,00 | 1,00 | $ 800.315,00 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 1.069.579,00** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 19.892.917,00** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 19.892.917,00** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PARQUE INFANTIL EN VILLAVICENCIO"

componente especificaciones técnicas, APUs, memorias de cálculo, presupuesto e informe final de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción.

**1. PERSONAL**

| Item | DESCRIPCION | CARGO Y/O ESTUDIO | DEDICACION (hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | FACTOR PRESTACIONAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | |
| 1 | Ingeniero Civil (Cat 4) | DIRECTOR INTERVENTORIA | 50% | 1,00 | 0,40 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 1.708.200,00 |
| 2 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL - DIRECTOR DE OBRA Y COORDINADOR DE CONSULTORIA | 100% | 1,00 | 0,40 | $ 7.114.500,00 | 1,00 | $ 2.845.800,00 |
| 3 | Ingeniero Civil (Cat 4) | INGENIERO CIVIL ESPEC | 100% | 1,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 | 1,00 | $ 8.541.000,00 |
| | | | | | | SUB-TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | | $ 13.095.000,00 |
| B | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | ADMINISTRATIVO | 50% | 1,00 | 0,30 | $ 2.847.000,00 | 1,00 | $ 854.100,00 |
| C | **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | |
| 1 | DIBUJANTE | TECNICO | 100% | 1,00 | 0,50 | $ 4.270.500,00 | 1,00 | $ 2.135.250,00 |
| C | **SUBTOTAL PERSONAL** | | | | | | | **$ 2.135.250,00** |
| D | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | **$ 16.084.350,00** |
| M | **D * FM** | | | | | | **2,28** | **$ 36.672.318,00** |

**2. COSTOS DIRECTOS**

| Item | TIPO | UNIDAD | TIEMPO | DEDICACIÓN | VALOR MES | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO (Estudios) | Mes | 0,0 | 10% | $ 6.462.338,00 | 1,00 | $ - |
| 2 | PLOTTER | Mes | 0,5 | 100% | $ 2.692.640,00 | 1,00 | $ 1.346.320,00 |
| 4 | Camioneta | Mes | 0,5 | 50% | $ 8.203.150,00 | 1,00 | $ 2.050.787,50 |
| E | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$ 3.397.107,50** |
| F | **TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (M+E)** | | | | | | **$ 40.069.425,50** |
| | **VALOR AJUSTADO DE LA CONSULTORIA (F+G)** | | | | | | **$ 40.069.425,50** |

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS SALEN DEL ANEXO 06. DE LA LISTA DE PRECIOS DEL AIM

**JUANJOSE RODRIGUEZ MORENO**
CPS

*Los valores unitarios son tomados de la resolucion No. 100-37-095 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM