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CONVINIENTE: 	 MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

OBJETO: 

VALOR DEL CONVENIO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($ 
2.229.864.109,00) MCTE 

APORTES: 	 DEPARTAMENTO DEL HUILA - SVI 
$ 810.000.000,00 

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 
$ 810.000.000,00 - CDP 
$ 609.864.109,00 - BIENES Y SERVICIOS 

PLAZO: 
	

SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE INICIO 

SECTOR: 
	

TRANSPORTE 

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado. 

Municipios Beneficiados 
	

Valor invertido en pesos 
VILLAVIEJA 
	

$ 2.229.864.109,00 

Entre los suscritos ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 55.117.518 
expedida en Guadalupe -(Huila), en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación, de 
conformidad con el Decreto Departamental No. 001 de 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 04 de 02 de 
enero de 2024 y en ejercicio de la delegación conferida mediante el Decreto Departamental No. 1134 de 2012, 
quien para efectos del presente Contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte; de otra parte, 
YORDAN ARIS PACHECHO TONCON, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80256844 
de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, entidad pública y 
descentralizada del orden municipal, identificada con NIT 891180187-2 en su calidad de Alcalde Municipal de 
conformidad con el Certificado Electoral E27 de 31/10/2023 y Acta dé Posesión del 21/12/2023 facultado para 
celebrar Convenios, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO , hemos convenido celebrar el presente 
Convenio Interadministrativo (en adelante Convenio), de conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, el 
artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 modifico el artículo 2°, numeral 4°, literal C de la Ley 1150 de 2007, y en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.4 Del Decreto 1082 del 2015, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La 
Constitución Política de 1991, en el artículo 2, estableció que, son fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo. De igual manera, en el artículo 209 señala que "la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 2. Así mismo, el artículo 52 constitucional, señala que los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las 
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políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia. Para lograr el cumplimiento 
de estos cometidos, el artículo 288 ibídem señala que la ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la 
distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, y que las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad en los términos que establezca la ley. 3. Además, le corresponde a los Departamentos ejercer 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación 
entre la Nación y los Municipiosy de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes (Art. 298 
constitucional), y Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor 
y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes (Art. 305 de la 
Constitución Política). Por su parte, la Ley 715 de 2001 asignó a los Departamentos, la competencia para planificar 
y orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental; 
promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación; 
administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan; asesorar y 
prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de 
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar. 4. El Decreto 
Departamental No. 1338 de 2008 establece como objetivo general de la Secretaria de Vías e Infraestructura, 
garantizar el buen estado de la Red vial del departamento, mediante la planeación, Dirección, ejecución y control 
de las obras; así mismo dentro de sus funciones específicas le corresponde entre otras la de identificar y definir 
la contratación de estudios, diseños, construcción, análisis de suelos, impacto ambiental y demás relacionados 
con la adecuación y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura y ejecutar los 
procesos de contratación, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y apoyar a las demás 
dependencias de la Administración Departamental en la ejecución de éstos procesos. 5. Para el cumplimiento de 
sus funciones, la Secretaría de Vías e Infraestructura es responsable de las etapas de programación y 
preparación de los procesos y la de ejecución de los contratos, de supervisar y velar por el cumplimiento del 
objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos administrativos propios de la fase postcontractual, y 
además deberá realizar y suscribir actas de inicio, actas de modificación que no impliquen adición de recursos, 
actas de creación y supresión de ítems, de conformidad con el artículo 5° del Decreto Departamental No. 1134 
de 2012. En el Plan de Desarrollo Departamental " POR UN HUILA GRANDE", previsto para el periodo 2024-
2027, adoptado mediante la Ordenanza No. 009 del 2024, Debido al mal estado de la red vial que afecta 
principalmente al sector productivo del departamento del Huila, se estableció dentro del Sector TRANSPORTE, 
el Programa INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES con el 
objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías a cargo del departamento en la conservación, 
rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad entre los territorios y la integración de nuestra región, 
fomentando el turismo y el agro. De igual manera, apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el 
mejoramiento de sus vías. 6. Debido al mal estado de la red vial que afecta principalmente al sector productivo 
del departamento del Huila, dentro del anterior programa se formuló el proyecto de inversión "MEJORAMIENTO, 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" que tienen como objetivo Mejorar la movilidad por las vías del Departamento del 
Huila. De igual manera, dentro del Plan de Desarrollo Departamental POR UN HUILA GRANDE, dentro del Pilar 
ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACIÓN se estableció el Componente: 
INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES y el programa 
INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA cuyo objetivo ES MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE Y PROMOVER LA INTERMODALIDAD EN EL DEPARTAMENTO , CUMPLIENDO CON ALTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO , REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA , PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE 
SUBREGIONES , Y DE ESTAS CON EL RESTO DEL PAÍS Y EL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y 
TIEMPOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA, SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL 
COMPONENTE SOCIAL EN TÉRMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, el cual igualmente tiene dentro de sus 
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actividades contiene la FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS REGIONALES. 
Que, en el marco de este programa se formuló el Proyecto de Inversión con BPIN 2024004410070 denominado 
"MEJORAMIENTO MEDIANTE APOYO A LA RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", el cual 
incluyó: VIA URBANA MEJORADA: REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA RED VIAL URBANA. De acuerdo a los diferentes estudios realizados ( estudios de suelos, estudio hidráulico, 
diseño estructural, etc) se establece la necesidad de convenir para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA con el fin de mejorar la movilidad. 7. Que, en virtud del principio de planeación, la Secretaria de Vías e 
Infraestructura elaboró los estudios previos No 1458 del 22/09/2025, para sustentar la celebración del Convenio, 
los cuales fueron aprobados por el Comité de contratación según consta en el acta No. 33.8. Que, de conformidad 
con lo reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad expidió la respectiva 
Resolución, por medio de la cual se justificó la aplicación de la modalidad de contratación directa. En razón a lo 
anterior, el presente Convenio se regirá por las siguientes clausulas: CLÁUSULA PRIMERA — OBJETO: AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA PARÁGRAFO: EL MUNICIPIO cumplirá especial y celosamente las obligaciones 
contempladas en el presente Convenio, así como las que fueren objeto de discriminación en su propuesta / 
proyecto al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, así no estén expresamente 
mencionadas en los documentos contractuales,. CLÁUSULA SEGUNDA— OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
A. OBLIGACIONES DE MUNICIPIO DE VILLAVIEJA: 1. 	Aportar la suma de OCHOCIENTOS DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($810.000.000) MCTE en dinero y SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE($609.864.109) en Bienes y Servicios representados de la siguiente 
manera: (Transporte $ 322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 274.418.939) 2. 
Abrir una cuenta bancaria de ahorros conjunta (Municipio y Departamento), de uso exclusivo para el Convenio, 
de la cual deberá entregarse los extractos bancarios de manera mensual al supervisor designado por el 
DEPARTAMENTO. 3. Designar la supervisión del convenio y de los convenios derivados. 4. Presentar 
oportunamente la cuenta de cobro del convenio interadministrativo. 5. Constituir la creación de una cuenta 
bancaria conjunta (Municipio y Departamento) para la administración de los recursos, recaudo, administración y 
seguimiento a los recursos que se transfieran para el cumplimiento del presente convenio, de lo cual deberá 
informar por escrito al DEPARTAMENTO. 6. 	Integrar un Comité técnico y financiero encargado de hacer 
seguimiento a la ejecución de los recursos aportados, para lo cual se designarán un representante del 
DEPARTAMENTO y un (1) integrante del MUNICIPIO. 7. 	Elaborar el cronograma de ejecución del 
proyecto y socializarla en comité técnico y financiero. 8. Adelantar el trámite precontractual, contractual y 
postcontractual para la celebración, ejecución y liquidación de CONVENIOS SOLIDARIOS con las Junta de 
Acción Comunal seleccionadas, bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021 y demás normas que las complemente, atendiendo los principios rectores 
de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente al MUNICIPIO. 
Así mismo, para la selección de las JUNTAS DE ACCION COMUNAL deberán contar con la respectiva 
CERTIFICACION de reconocimiento de personería jurídica del Instituto Departamental de Acción Comunal del 
Huila - IDACO. 9. 	Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de 
las obras y durante la ejecución de las mismas. 10. 	Tramitar y obtener ante las autoridades competentes 
todas las licencias, permisos y autorizaciones para adelantar los proyectos derivados del presente convenio 
para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el depósito de materiales. En particular, el 
MUNICIPIO deberá obtener las licencias y preparar todos los estudios que le soliciten las Autoridades 
Gubernamentales como parte del trámite de licencias, permisos y trámites y autorizaciones que se requieran para 
adelantar el proyecto contenido en presente convenio y demás requisitos contenidos en la normativa vigente para 
la iniciación y ejecución total del convenio. 11. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean 
convocadas por el Departamento. 12. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento 
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y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos 
y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución. 13. 	Establecer 
dentro del proceso de selección de los CONVINIENTES solidarios, la obligación de constituir las garantías que 
amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y salarios y 
prestaciones sociales, en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al 
DEPARTAMENTO DEL HUILA y EL MUNICIPIO. 14. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el 
respectivo cronograma, e informar al DEPARTAMENTO cualquier situación que afecte el cumplimiento de este. 
15.En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante en comité técnico y 
financiero del convenio. 16. 	Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y 
Combatir la Corrupción en la Contratación Pública". 17. Solicitar al Departamento del Huila, autorización para 
publicar información relacionada con el Convenio, mediante medios de comunicación, como internet, vallas, 
perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio 18. 	Recibir a satisfacción las obras 
que se ejecuten en el marco del convenio que suscriba el MUNICIPIO para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio. 19. Suscribir, en conjunto con el supervisor designado por el MUNICIPIO y las JAC ejecutoras de los 
convenios solidarios, el acta de entrega y recibo de la obra. 20. Garantizar al DEPARTAMENTO DEL HUILA que 
no exista oposición de la comunidad a la ejecución del proyecto, mediante la respectiva socialización. 21. 
Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las competencias y 
funciones propias de cada Entidad, para desarrollar en forma conjunta y coordinada el objeto del presente 
convenio. 22. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, municipal y departamental vigentes y sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por los CONVINIENTE y el supervisor en 
concordancia con la actividad objeto del convenio. 23. Controlar el balance presupuestal y contable del 
convenio derivada de manera constante. 24. 	El MUNICIPIO reconoce y acepta que los rendimientos 
financieros de los recursos aportados por el DEPARTAMENTO para la ejecución del convenio son de propiedad 
de éste, por lo tanto, se obliga a reintegrarlos al Tesoro Departamental a la finalización del Convenio. 25. 
Presentar a la finalización de su convenio el balance final de ejecución a efectos de elaborar el acta de liquidación 
respectiva. 26. Garantizar que se lleve a cabo la liquidación del presente convenio y de la contratación derivada. 
27.1nstalar una valla por cuadra que contenga el objeto del convenio que incluya de manera visible el nombre y 
los logos institucionales de la Gobernación del Huila 28. 	Las demás derivadas de la naturaleza de este 
Convenio indispensables para cumplir su objeto. B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1. 	Aportar 
la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000) MCTE. 2. Designar la supervisión del 
Convenio. 3. 	Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el 
proyecto definido en el Objeto del presente Convenio. 4. 	Integrar un Comité técnico y financiero 
encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos aportados, para lo cual se designarán un 
representante del DEPARTAMENTO y un (1) integrante del MUNICIPIO 5. 	En caso de que se requieran 
ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante el Comité Técnico y Financiero constituido para la ejecución 
del Convenio. 6. Verificar el debido control de los recursos para el cumplimiento del objeto de los convenios 
derivados. 7. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las 
competencias y funciones propias de cada Entidad, para desarrollar en forma conjunta y coordinada el objeto del 
presente convenio, así como el de sus derivados, en los términos y condiciones que de manera concertada 
definan las partes. 8. Prestar todo el apoyo técnico en los eventos que se realicen en el marco de este, tales 
como: Entrega de obras, Auditorias, entre otros 9. 	Reportar al Municipio de manera inmediata cualquier 
novedad o anomalía que afecte la correcta ejecución del Convenio y los convenios derivados. 10. Supervisar que 
la inversión de los recursos se destine exclusivamente para el proyecto definido en el Objeto del presente 
Convenio, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 11. 	En el evento de presentarse costos 
adicionales durante la ejecución del presente, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago 
de sumas de dinero, el MUNICIPIO se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de 
DEPARTAMENTO a través de un comité técnico y financiero para aportarlos para el efecto que sean requeridos. 
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En ese sentido el MUNICIPIO asumirá los mayores costos que se causen cuando se prorrogue el convenio 
interadministrativo. 12. Las demás derivadas de la naturaleza de este Convenio indispensables para cumplir su 
objeto. CLÁUSULA TERCERA — PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONVENIO:  El plazo de ejecución 
del Contrato es SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO  
PARÁGRAFO: El Contrato se considera vigente desde su legalización hasta la liquidación. 

: El valor del Convenio asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($ 
2.229.864.109,00) MCTE., de conformidad con el siguiente presupuesto: 

OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN" 

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CLÁUSULA CUARTA' 
- VALOR TOTAL DEL CONVENIO 

CONDICIONES CONVENIO ORIGINAL 
ITEM 	 DESCRIPCION 	 UN 	 CANT 	 V.UNIT 	VR. TOTAL 

OBRA CIVIL (B) 
I PRELIMINARES $ 	44.604.632,00 

1,01 
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL EN 
CAMPO DE LOS NIVELES DE PRECISIÓN VIA 

M2 9.514,64 $ 	4.688,00 $ 	44.604.632,00 

II EXACAVACIÓN Y RELLENO $ 	146.505.899,00 

2,01 
EXCAVACION MECANICA PARA NIVELACIÓN DE LA 
SUBRASANTE 

m3 3.336,82 $ 	27.742,00 $ 	92.570.060,00 

2,02 
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO 
MECANICAMENTE 

m3 1.036,53 $ 	52.035,00 S 	53.935.839,00 

III ESTRCUTRUA DEL PAVIMENTO $ 	1.822.928.976,00 

3,01 CONFORMACION DE CALZADA m2 9.020,15 $ 	1.622,00 $ 	14.630.683,00 

3,02 
SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS, AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO (CAPAS DE MÁXIMO 10CM) m3 1.353,02 $ 	216.812,00 $ 	293.350.972,00 

3,03 
CONCRETO HIDRÁULICO 3500 PSI, PARA 
PAVIMENTO RÍGIDO, ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 
PAVIMENTO 

m3 1.533,43 $ 	860.140,00 $ 	1.318.960.610,00 

3,05 
SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA 

kg 7.417,35 $ 	6.162,00 S 	45.705.711,00 

3,06 
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - 
MEZCLA IN SITU O PARA BORDILLOS Y ANDEN 

n-1 3 222,52 $ 	675.358,00 $ 	150.281.000,00 

IV OTROS $ 	41.513.691,00 

4,01 RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE M3 1.826,22 $ 	22.732,00 $ 	41.513.691.00 
TOTAL OBRA CIVIL (A) COSTO DIRECTO $ 	2.055.553.198,00 

TOTAL OBRA CIVIL (A) COSTO DIRECTO $ 	 2.055.553098Í90 
COSTO INDIRECTO (ADMINISTRACION) 8,00% S 	164.444.256,00 

COSTO DIRECTO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) 0,48% $ 	9.866.655,00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL  $ 	2.229.864.109 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 55,6% $ 	1.143.375.257 
LOCALIZACION $ 	1.069,00 0,9% $ 	10.022.803 

SUBBASE $ 	75.900,00 9,0% $ 	102.694.218 
CONCRETO HIDRÁULICO MR-38 $ 	571.184,00 76,6% $ 	875.868.111 

CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA SARDINEL $ 	493.211.00 9.6% S 	109.749.558 
ACERO FIGURADO DE REFUERZO FY= 420 MPA $ 	4.632.00 3.0% 8 	34.357.165 

DERECHOS DISPOSICION SOBRANTES $ 	5.850.00 0.9% 5 	10.683.402 
COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA 13,4% S 	274,418.939 

HERRAMIENTA (10%) 11,5% $ 	31.488.089 
TOPOGRAFIA, EXCAVACION, FORMALETA Y VARIOS $ 19.6% $ 	53.882.118 

MEZCLADORA $ 	80.000,00 3,3% $ 	9.140.606 
VIBROCOMPACTADOR $ 	110.000.00 12,3% $ 	33.682.349 

MOTONIVELADORA $ 	170.000.00 13,1% $ 	36.035.440 
RETROEXCAVADORA 75 HP $ 	120.000,00 34.0% $ 	93.232.482 

CARROTANQUE $ 	80.000,00 6.2% $ 	16.957.854 
MANO DE OBRA 15,3% $ 	314.983.603 

MAESTRO - OFICIAL - AUXILIAR DE OBRA - TOPOGRAFIA Y (HERRAMIENTAS 
MENORES) $ 	30.865,00 25,3% S 	79.560.913 

MAESTRO - OFICIAL - AUXILIAR DE OBRA - CONCRETO MR38 Y 21 MPA $ 	148.305,00 20,6% S 	235.422.690 
TRANSPORTE 15,7% $ 	322.775.402 

TRANSPORTE MATERIAL $ 	117.123,00 48,3% $ 	156.047.349 
TRANSPORTE MATERIAL AGREGADOS DE CONCRETO $ 	94.281,00 51,7% $ 	166.728.053 

DISCRIMINACIÓN EN MATERIAL - EQUIPOS Y MANO DE OBRA $ 	2.055.553.201 
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CLÁUSULA QUINTA. — FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS : PRIMER DESEMBOLSO: El 
DEPARTAMENTO desembolsara al CONVINIENTE el valor del 90% del aporte del DEPARTAMENTO posterior 
a la suscripción del acta de inicio. DESEMBOLSO FINAL: El DEPARTAMENTO desembolsara al CONVINIENTE 
el valor del 10% del aporte del DEPARTAMENTO, cuando se acredite que el CONVINIENTE ha ejecutado el cien 
por ciento (100%) de la infraestructura prevista en el proyecto, previa presentación del Informe Final, Acta Final 
aprobada por el Supervisor del convenio y las actas de la liquidación de los convenios solidarios suscritos entre 
el Municipio y las JAC. Nota 1: Para efectos de los desembolsos, el CONVINIENTE deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 
1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a 
las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONVINIENTE no haya realizado totalmente los 
aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Departamento podrá retener las sumas adeudadas 
y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. Nota 2: Para 
el primer desembolso, el CONVINENTE deberá aportar, los siguientes documentos: 1. Cuenta de Cobro 2. 
Programa o flujo de inversión de la totalidad de los recursos del Convenio Interadministrativo 3. Acta de Inicio 
suscrita. 4. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y Nota 3: 
Para el desembolso final, el CONVINIENTE deberá aportar un informe, aprobado por el supervisor, que 
contenga, según aplique, como mínimo: 1. Tabla de contenido; 2. Valor del convenio ejecutado y pendiente por 
ejecutar; 3. 	Porcentaje de ejecución física a la fecha; 4. Plazo del convenio y el faltante por ejecutar; 5. 
Adicionales en valor y plazo, si aplica; 6. Suspensiones del convenio realizadas mediante acta, si aplica: 7. 
Vigencia de las garantías del convenio solidario derivado; 8. 	Constancia de encontrarse a paz y salvo con los 
pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 9. 	Cumplimiento de las 
obligaciones del Convenio; 10. El valor a desembolsar con el acta de liquidación del convenio interadministrativo 
(informe final). 11. Presentar un informe final con el aprobado por el supervisor. 12. El Acta de liquidación de los 
convenios derivados. 13. El Acta final y acta de recibo final suscrita por el supervisor, el CONVINIENTE, y el 
secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 14. 	El acta de liquidación suscrita 
por las partes y el supervisor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, 
cuando se encuentre en firme; 15. Los demás previstos en la Ley, en el convenio solidario derivado, o que 
requiera el supervisor. Nota 4: Las demoras en los desembolsos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONVINIENTE, y no tendrá derecho al 
reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Nota 5: Los desembolsos estarán sujetos 
a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar, en todo caso, los desembolsos del Convenio estarán 
sujetos a la disponibilidad de PAC. Nota 6: Así, la facturación sea electrónica o no el CONVINIENTE, debe 
comprometerse a adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura/ Informe de Gestión 
/ Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de no ser adicionada, 
la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. CLÁUSULA SEXTA. - IMPUTACIÓN Y 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: EL DEPARTAMENTO pagará el valor del presente Convenio con cargo al 
presupuesto de la presente vigencia fiscal, así: 

SECCION ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL-FUENTE- 
VALOR 

No. CDP 

' (SECRETARÍA DE 
VÍAS E 

INFRAESTRUCTURA): 
208 

*** (SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA): EP:2-3-4-02-02- 

2024004410070-24-02-0600/FT:141110/PR:$ 
810.000.000,00 

6792 DE 14/10/2025 
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Así mismo, el MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, se encuentra presupuestado así: 

RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED 
VIAL REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 

TRANSPORTE/PRODUCTO 2402112 VIA TERCIARIA CON 
MANTEMINMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/CPC 85999 OTRO 

SERVICIOS DE APOYO/PROYECTO: 202400000002110- 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA/FT: 133110501- 
RECURSOS DELCREDITO INTERNO-BANCO AGRARIO- 

INVERSION SOCIAL 
Estructura PR$560.000.000 

Presupuestal 
RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED 
VIAL REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 

TRANSPORTE/PRODUCTO 2402113 VIA URBANA 
CONSTRUIDA/CPC 85999 OTRO SERVICIOS DE 

APOYO/PROYECTO: 202400000002110-FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 

VILLAVIEJA/FT: 132301-DISTINTOS AL SGP 
PR$250.000.000 

N° CDP 
2025000421 de 15/08/2025 
2025000455 de 30/08/2025 

Igualmente, presenta "INTENCION DE APORTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO" por valor de 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE($609.864.109) 
en Bienes y Servicios representados de la siguiente manera: (Transporte $ 322.775.402), (Administrativos $ 
12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 274.418.939). 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO : El presente Convenio se regirá por las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política, las leyes de la Republica de Colombia y en especial el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 489 de 
1998 y sus decretos reglamentarios y las demás normas concordantes con la materia objeto del Contrato y en lo 
no regulado particularmente por las normas civiles y comerciales pertinentes. CLÁUSULA OCTAVA. - 
DECLARACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso de 
contratación directa. 2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 3. MUNICIPIO 
DE VILLAVIEJA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución Política de 1991 o en la ley. 4. Está a paz y salvo con 
sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con las 
obligaciones laborales. 5. Conoce y acepta que el valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
CLÁUSULA NOVENA. — DESTNACION EXCLUSIVA: Los aportes del DEPARTAMENTO deberán ser 
invertidos exclusivamente para la ejecución del objeto del Convenio, atendiendo a las disposiciones legales y 
presupuestales. CLÁUSULA DÉCIMA. — MODIFICACIONES Y/0 ACLARACIONES AL CONVENIO:  Cualquier 
modificación, adición, prorroga y/o aclaración del convenio deberá efectuarse de mutuo acuerdo entre los 
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Convenientes elevado a escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales. CLÁUSULA DÉCIMA] 
PRIMERA — SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes de común acuerdo podrán suspender temporalmente el 
plazo de ejecución del Convenio, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés 
público, que impidan cumplir las obligaciones contractuales, lo cual constara en acta. PARÁGRAFO 1: El acta de 
suspensión deberá incluir como mínimo: I. Las razones y motivos que justifican la suspensión. II. El aval del 
Supervisor. III. La fecha estimada en que se reanudará el Convenio. IV. El compromiso de MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA de ampliar las vigencias de los amparos por un periodo igual al de la suspensión. PARÁGRAFO 2: 
La suspensión temporal del Convenio no se contabiliza para calcular la vigencia ni el plazo de ejecución del 
mismo. PARÁGRAFO 3: Para el reinicio del plazo del Convenio, una  vez superada la situación que originó la 
suspensión, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. —I 
SUPERVISIÓN: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la vigilancia a la correcta 
ejecución del Convenio se efectuará a través de los supervisores designados por EL DEPARTAMENTO -
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución del Convenio ejercida por EL DEPARTAMENTO. La 
supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por EL DEPARTAMENTO 
sobre las obligaciones a cargo de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA; los supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán responsables de 
mantener informado al DEPARTAMENTO de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Convenio, o 
cuando tal incumplimiento se presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del Convenio, para la supervisión 
se designarán funcionarios que cumplan con las calidades y conocimientos propios de la actividad a desarrollar. 
Los supervisores cumplirán las funciones establecidas en el artículo 84 de la Ley 1474, Decreto Departamental 
007 de 2007 y particularmente las de: a) Exigir el cumplimiento del Convenio en todas sus partes, para lo cual 
debe requerir el efectivo desarrollo de las actividades señaladas en la propuesta y en el presente Convenio. b) 
Atender las consultas que realice MUNICIPIO DE VILLAVIEJA respecto a sus obligaciones convenidas; c) 
Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos 
del Convenio y presentarlos a consideración de EL DEPARTAMENTO; d) Verificar la disponibilidad de recursos 
técnicos, administrativos, logísticos y humanos por parte de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA según su propuesta, al 
momento de su iniciación y durante la ejecución del Convenio; e) Exigir a MUNICIPIO DE VILLAVIEJA el empleo 
de personal técnico capacitado para la ejecución del objeto del Convenio, y el retiro de aquel que perjudique los 
intereses de EL DEPARTAMENTO; f) Solicitar a MUNICIPIO DE VILLAVIEJA efectuar los correctivos pertinentes 
cuando considere que ésta no está cumpliendo cabalmente con las obligaciones que le son exigibles; g) Solicitar 
las adiciones cuando se requieran y justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA sobre el avance físico, administrativo y financiero del Convenio; i) Autorizar, los 
pagos estipulados en el presente Convenio a favor de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA; j) Todas las demás derivadas 
del Convenio o de los estudios previos, así como de la propuesta presentada por MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA con ocasión del Convenio, éste autoriza expresamente al DEPARTAMENTO para 
imponerle mediante resolución motivada, multas sucesivas por valor equivalente al uno por ciento (1°/0) del valor 
del Convenio, por cada día calendario de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y 
hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podrán exceder el diez por ciento (10%) 
del valor total del Convenio, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal, si a ello hubiere lugar, o de reclamar 
la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. 
PARÁGRAFO 1: En caso que el incumplimiento se vuelva a presentar, y ya hubiera sido sancionado con multa, 
será susceptible de una nueva sanción, sin Embargo, en esta ocasión por la reiteración, el monto máximo previsto 
se entenderá incrementado en multas sucesivas por valor equivalente al dos por ciento (2%)-del valor del 
Convenio, las cuales sumadas no podrán exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del Convenio. 
PARÁGRAFO 2;, Las multas impuestas no impiden el cobro de todos los perjuicios o daños adicionales que se 
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causen. Será procedente sumar los valores de las demás sanciones o perjuicios contractuales e o legales a las 
que haya lugar. PARÁGRAFO 3: El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la 
obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se 
esté tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA 
DÉCIMA CUARTA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las 
obligaciones del Convenio, MUNICIPIO DE VILLAVIEJA deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de 
indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Convenio. El valor pactado de 
la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, la cual no impide el cobro de todos los 
perjuicios o daños adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los 
montos que el DEPARTAMENTO adeude a MUNICIPIO DE VILLAVIEJA con ocasión de la ejecución del 
Convenio, de conformidad Con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. — PROCEDIMIENTO  
PARA EL COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO:.  Se 
aplicará procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las 
actuaciones contractuales, el Decreto Departamental No. 1768 de 2013 o en las normas que las modifiquen, 
complementen o sustituyan. PARÁGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la cláusula penal 
pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento podrán ser descontados del valor de los pagos que el 
DEPARTAMENTO adeude a MUNICIPIO DE VILLAVIEJA con ocasión del Convenio y/o de cualquier relación 
jurídica negocial o legal entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARÁGRAFO 2: 
La imposición de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera a MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. PARÁGRAFO 3:MUNICIPIO DE VILLAVIEJA renuncia 
a ser constituido en mora para la reclamación de cualquiera de las facultades legales o contractuales establecidas 
a favor del DEPARTAMENTO. PARÁGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, el DEPARTAMENTO podrá exigir la cláusula Penal o multa. PARÁGRAFO 
5: Con el pago de las multas, la cláusula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no se entiende 
extinguida la obligación objeto de incumplimiento. 
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: . Los Convinientes acuerdan que para la solución de cualquier 
diferencia que surja entre estas por la ejecución, interpretación, terminación de presente Convenio y en general, 
sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa contractual aplicarán el siguiente 
procedimiento: a) En primer lugar agotarán el arreglo directo, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
la notificación que cualquiera de los Convinientes envíe a la otra. b) Fracasada la etapa anterior, el día siguiente 
de su terminación, convienen solucionar la controversia por vía de la conciliación prejudicial. Si surtidas dichas 
etapas no se lograre solucionar la controversia presentada se acudirá a la jurisdicción competente. PARÁGRAFO: 
El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio cumplimiento para los Convinientes y 
presta mérito ejecutivo. En consecuencia, EL DEPARTAMENTO puede exigir su cumplimiento en un proceso 
ejecutivo y MUNICIPIO DE VILLAVIEJA renuncia a ser constituido en mora. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. 
INDEMNIDAD: MUNICIPIO DE VILLAVIEJA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de los 
reclamos, demandas, acciones legales, así como de los costos y gastos que se generen por daños o lesiones a 
personas o bienes de terceros, ocasionados por las actuaciones de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA durante la 
ejecución del Convenio. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - CAUSALES DE TERMINACION:  presente Convenio 
podrá darse por terminado cuando se presenten cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre 
los Convinientes siempre que de ello no se deriven mayores costos ni perjuicios para EL DEPARTAMENTO. b) 
Por incumplimiento de las obligaciones a cargo de los Convinientes. c) Por actos o acciones que pongan en 
inminente riesgo la inversión de los recursos del Convenio. d) por vencimiento del plazo de ejecución. e) Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuidad del Convenio. f) Por las demás causales 
establecidas en la ley. CLÁUSULA DECIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  El 
representante legal de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la suscripción del presente Convenio, y desde la presentación de su propuesta, que no se halla 
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GOBERNACIÓN DEL HUILA 
SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCT 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 66 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
— SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

SVCDCIN1385-25 

incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en 
la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes, y que si llegare a sobrevenir alguna, 
actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en el Boletín 
de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. CLÁUSULA — INEXISTENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL: . MUNICIPIO DE VILLAVIEJA ejecutará el objeto del presente Convenio con plena 
autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, en consecuencia, no existirá 
relación laboral alguna entre MUNICIPIO DE VILLAVIEJA o el personal que ésta utilice en la ejecución de objeto 
del presente Convenio y EL DEPARTAMENTO, razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones 
sociales de ninguna índole. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA — OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:  MUNICIPIO DE VILLAVIEJA se compromete a cumplir 
con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, 
presentando en forma periódica ante los supervisores designados por EL DEPARTAMENTO la constancia de 
pago de los respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas 
sucesivas. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. — LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO:.  De conformidad con lo 
establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el Convenio 
será objeto de liquidación. El término de liquidación iniciará a partir de la expiración del término previsto para la 
ejecución del Convenio o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la disponga, y el término para su liquidación será de seis (6) o los meses, el cual incluye cuatro (4) 
meses para su liquidación de mutuo acuerdo, y en caso de que MUNICIPIO DE VILLAVIEJA no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga EL DEPARTAMENTO, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, EL DEPARTAMENTO tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los 
dos (2) meses siguientes; en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar, estipulando los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas 
y poder declararse a paz y salvo. todo lo cual deberá constar en el acta de liquidación. PARÁGRAFO 1: El acta 
de liquidación deberá incluir como mínimo: I. La relación de los pagos o desembolsos efectuados a MUNICIPIO 
DE VILLAVIEJA II. La constancia de paz y salvo de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA con el Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales, si estuviera obligado a ello. III. La constancia de cumplimiento de las obligaciones 
de MUNICIPIO DE VILLAVIEJA. PARÁGRAFO 2: Si MUNICIPIO DE VILLAVIEJA deja salvedades en el acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, EL DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan 
sido objeto de acuerdo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA — DOCUMENTOS DEL CONVENIO:  Forman parte 
integrante de este Convenio los siguientes documentos: a) Los Estudios y Documentos Previos No. 1458,del 
22/09/2025 aprobados por EL DEPARTAMENTO con todos sus soportes. b) El proyecto presentado por 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA; c) El Registro Presupuestal; d) Las actas que se produzcan durante la ejecución 
del Convenio; e) Las actas, acuerdos, modificaciones que se suscriban entre los Convinientes durante la 
ejecución del Convenio, así como los informes presentados por los supervisores. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El Convenio se considerará 
perfeccionado con la suscripción del mismo por los Convinientes. Para su ejecución se requiere: 1. Registro 
Presupuestal. 2. Pago de impuestos correspondientes a los que haya lugar. 3. La suscripción del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos anteriores. PARÁGRAFO: Todos los gastos que se deriven del presente 
Convenio serán asumidos por MUNICIPIO DE VILLAVIEJA. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — LUGAR DE 
EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL, : Las actividades previstas en el Convenio se desarrollarán en el 
Departamento del Huila y el domicilio contractual será la ciudad de Neiva (Huila). CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA 

NOTIFICACIONES : Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en 
desarrollo del Contrato deberán constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas únicamente cuando 
sean entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
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EL DEPARTAMENTO 

Nombre: ALBA LUCIA MEDINA RUBIO 
Cargo: Directora Departamento Administrativo 
de Contratación. 
Dirección: carrera 4 Calle 8 - Piso 3 
Teléfono: 8-671300 
Correo electrónico: contratosahuila.dov.co   

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA CONVINIENTE 

Nombre: YORDAN ARIS PACHECHO TONCON 
Cargo: Alcalde Municipal 
Dirección Calle 4 No. 4 — 70 
Teléfono: 3232331086 
Correo electrónico: tesoreria@villavieja-huila.gov.co  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA — MANIFESTACIÓN : Los Convinientes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente Convenio, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado en el mismo. 

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva el día Octubre 17 de 2025 

POR EL DEPARTAMENTO 
	

POR MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

Revisó: Ivan Dario Guti rez 
Proyectó: Ronny Fabian orres Cortes 
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GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CODIGO SHA-P-705-F-02 

REGISTRO PRESUPUESTAL - COMPROMISO Nro. 7,008 DE 2025 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que en el Sistema de Información Financiera y Administrativa - SIFA©, vigencia fiscal 2025, se efectuó el 
siguiente Compromiso Presupuestal: 

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 

NIT: 	 891,180,187-2 

OBJETO: 	Convenio Interadministrativo No. 66 de 2025 - Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y 
Financieros, Entre el Departamento del Huila y el Municipio de Villavieja, para el 
Mejoramiento de Vias Urbanas en la Red Vial del Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA:208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-4-02-02 - Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410070 - MEJORAMIENTO MEDIANTE APOYO A LA RED VIAL URBANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41110 - R.b. Dividendos- Alcanos 

C. C. PROD.: 	9-999 - No Aplica 

META PROD.: 24-02-114 - VA-a urbana mejorada 

VALOR: 	$810,000,000.00 

Que el valor total del Compromiso es de $810,000.000.00, el cual esta identificado con el número 7,008. 
vigente a partir del 21 de octubre de 2025, fundamentado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
número 6,792 de 2025. 

El presente Registro Presupuestal se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA 
DE CONTRATACION, INT. 20251NT00032118, OFICIO 2849 DE 10 DE OCTUBRE DE 2025., 

Nava, Martes, 21 de Octubre de 2025 

.41 
11NA PA RI71' 	RsA SANCH-Ez' 

S CRETARIA 0E HACIENDA 
ESPONSABLE DE PRESUPUESTO 

Funcionario que elaboró el Registro Presupuestal: JADER ALONSO GIRALDO. 
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GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CODIGO SHA-P-705-F-01 

EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE: SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA 

CERTIFICA 

Que revisados los registros de Control Presupuestal de la Dependencia, en la vigencia fiscal del 2025 existe 
la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

DESTINO: 	Aunar Esfuerzos Técnicos. Administrativos y Financieros, Entre el Departamento del Huila y 
el Municipio de Villavieja, para el Mejoramiento de Vias Urbanas en la Red Vial del 
Departamento del Huila. 

DEPENDENCIA:208 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

CCPET: 	2-3-4-02-02 - Entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones 

C. PROGRAM.: 24-02-0600 - Intersubsectorial Transporte 

PROYECTO: 2024004410070 - MEJORAMIENTO MEDIANTE APOYO A LA RED VIAL URBANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

RECURSO: 	10 - Departamento 

FUENTE: 	1-41110 - R.b. Dividendos- Alcanos 

C. C. PROD.: 9-999 - No Aplica 

META PROD.: 24-02-114 - VA-a urbana mejorada 

VALOR: 	$810,000,000.00 

Que el valor total de la Disponibilidad es de $810,000,000.00, la cual esta identificada con el número 6,792 y 
que tiene una vigencia de 78 días calendario a partir del 14 de octubre de 2025. 

La presente Certificación se expide a solicitud de DRA, ALBA LUCIA MEDINA RUBIO, DIRECTORA DE 
CONTRATACION, INT. 20251NT00032118, OFICIO 2849 DE 10 DE OCTUBRE DE 2025.. 

Neiva, Martes, 14 de Octubre de 2025 

DI aNA PATRICIAIERRA SANCHEZ. 
R; S ONSABLE DE PRESUPUESTO. 
S RETARIA DE HACIENDA. 

Funcionario que elaboró la Certificación: JADER ALONSO GIRALDO. 
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RESOLUCIÓN 254 DE 2025 
"Por la cual se justifica una Contratación Directa" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 
En ejercicio de las facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 12, 25 de la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1134 de 2012 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 2° de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Que de acuerdo al Art. 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley 80 de 1993 la competencia para ordenar y 
dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, 
según el caso; igualmente, el numeral 5 del artículo 26 ibídem, estableció que la responsabilidad de la 
dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección será del jefe o representante 
de la entidad estatal. 

Que mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegó en el Director 
del Departamento Administrativo de Contratación, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la 
escogencia de contratistas, adjudicar contratos, celebrar contratos y convenios interadministrativos, 
aprobar garantías únicas de cumplimiento y demás amparos contractuales, adelantar todas las actividades 
relacionadas con la escogencia y adjudicación de contratos que persigan el cumplimiento de la misión y 
funciones de las diferentes Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y la del Despacho 
del Gobernador con cargo al presupuesto de gastos de inversión y funcionamiento, esta última cuando se 
exceda de la cuantía asignada al Secretario General. 

Que la Ley 80 de 1993 en los artículos 32 y 40, establece que las entidades podrán celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
El artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado "servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución (...)". 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme 
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

El artículo 6 de la Ley 489 de 1998, señala: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales". En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
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RESOLUCIÓN 254 DE 2025 
"Por la cual se justifica una Contratación Directa" 

entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala que: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro (...)". 

En concordancia con lo señalado en los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales 
podrán celebrar contratos que permitan el desarrollo de la autonomía de la voluntad de las mismas y que 
se requieran para el cumplimento de los fines estatales. 

En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 dispone que a modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la Contratación Directa. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, como quiera que se trata de articular esfuerzos entre 
Entidades, para la ejecución de un proyecto de inversión acorde a las competencias y funciones de cada 
entidad cooperante, resulta procedente la celebración de un Convenio Interadministrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 2°, numeral 4°, literal C 
de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 
95 de la Ley 489 de 1998. 

Que el Art. 6° de la Ley 489 de 1998 establece que en virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, colaborar con las demás entidades para facilitar el 
ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares. 

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad estatal debe señalar en un 
acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa. Si bien, el 
presente proceso de contratación se adelanta bajo el régimen especial establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1551 de 2012 al cual no se le aplican las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, por analogía, se dará aplicación a la disposición contenida en el Decreto 1082 de 
2015, en lo referente a la expedición de un acto administrativo que justifique la contratación directa. 

Que en virtud de los principios de Planeación, Responsabilidad y Transparencia y atendiendo a lo dispuesto 
en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, la SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA del Departamento del Huila elaboró los estudios y documentos previos No. 1458 del 
22/09/2025, en los que se determinó la necesidad de celebrar un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 
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DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Que en el estudio previo en cita, se identificó y justificó la necesidad contractual de la siguiente manera: 

La constitución política en el artículo 2 estableció que son fines esenciales del estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Igualmente, el artículo 298, señalan que corresponden a los departamentos las funciones administrativas 
de coordinación, complementariedad de la acción municipal, intermediación entre la nación y los municipios 
y de prestación de los servicios que determinen la constitución; así como gestionar y promover el desarrollo 
integral de su territorio de conformidad con la constitución y las leyes. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades 
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad. 

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el artículo 74 asigno a los departamentos, la competencia para planificar 
y orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución con los 
municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; promover la armonización de las actividades de los municipios entre sí, con el 
Departamento y con la Nación, administrar los recursos cedidos por la Nación; asesorar y prestar asistencia 
técnica, administrativa y financiera a los municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el 
ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ella se haya lugar. 

Así mismo, el articulo 76 ibídem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar, o 
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la 
construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les 
corresponda entre otras funciones. 

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definió la estructura orgánica de la 
administración departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vías e Infraestructura, con el objetivo 
de garantizar el buen estado de la red vial de Departamento, mediante la planeación, dirección, ejecución 
y control de las obras; así mismo le asigno dentro de sus funciones específicas la de identificar y definir la 
contratación de estudios, diseños, construcción, análisis de suelos, impacto ambiental y demás 
relacionados con la adecuación y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura 
y ejecutar los procesos de contratación, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y 
apoyar a las demás dependencias de la Administración Departamental en la ejecución de estos procesos 
entre otras. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria de vías e Infraestructura es responsable de las etapas 
de programación y preparación de los procesos y la de ejecución de los contratos y convenios, de 
supervisar y velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos 
administrativos propios de la fase post contractual y además deberá realizar y suscribir actas de inicio, actas 
de modificación que no impliquen adición de recursos, actas de creación y supresión de ítems, de 
conformidad con el artículo 5 del decreto departamental No. 1134 de 2012. 
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En el plan de desarrollo departamental "POR UN HUILA GRANDE" previsto para el periodo 2024-2027 
adoptado mediante ordenanza No. 0009 de 2024. Debido al mal estado de la red que afecta principalmente 
al sector productivo del Departamento del Huila, se estableció dentro del sector TRANSPORTE, el 
programa 2402 "Infraestructura red vial regional" y el indicador de producto 240211400 Vía Urbana 
Mejorada. con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías urbanas en los 
municipios del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad 
entre los territorios y la integración de nuestra región, fomentando el turismo y el agro. De igual manera, 
apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías. 

Para el caso de las vías urbanas en los municipios de nuestro departamento podemos afirmar que, en 
términos generales, las vías urbanas en el Huila presentan una situación heterogénea. Mientras que 
ciudades principales como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata cuentan con una mayor cobertura de 
pavimentación, también registran problemáticas asociadas al alto tráfico vehicular, la formación de baches 
y el desgaste acelerado de la carpeta asfáltica y/o pavimento. En contraste, municipios intermedios y 
pequeños presentan un rezago significativo en la pavimentación de sus vías, con tramos en afirmado o en 
regular estado que dificultan la movilidad de la población. 

En Neiva, capital del departamento, aunque se han adelantado programas de mantenimiento y 
pavimentación, la red vial urbana aún enfrenta un desgaste acelerado debido al volumen de tráfico. Pitalito 
ha avanzado en la rehabilitación de vías estratégicas, pero presenta deficiencias en barrios periféricos. 
Garzón y La Plata, como cabeceras de subregiones, muestran avances en pavimentación, pero enfrentan 
problemas de mantenimiento en vías de acceso a sectores residenciales y comerciales. Los municipios 
más pequeños presentan mayores limitaciones, con vías en afirmado, carencia de andenes y deficiencia 
de infraestructura peatonal. 

A continuación, se presenta una tabla con cifras estimadas de los kilómetros de vías urbanas en algunos 
de los principales municipios del Huila, diferenciando entre aquellas en buen estado y en mal estado: 

Municipio 	Total km de vías urbanas En buen estado (km) En mal estado (km) 
Neiva 520 310 210 
Pitalito 180 100 80 
Garzón 95 55 40 
La Plata 110 70 40 
Otros municipios 20 - 40 10 — 20 10 - 20 

En conclusión, El estado actual de las vías urbanas en el Huila refleja un panorama de avances parciales 
en las principales ciudades, pero con rezagos significativos en municipios intermedios y pequeños. Es 
prioritario fortalecer los programas de mantenimiento rutinario, implementar planes de movilidad sostenible 
y gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura urbana en todo el departamento. 

Se recomienda priorizar las siguientes acciones: - Incrementar los recursos destinados al mantenimiento 
preventivo de la red vial urbana. - Implementar planes integrales de señalización y seguridad vial. -
Fortalecer los sistemas de drenaje urbano para mitigar afectaciones en temporadas de lluvias. - Promover 
proyectos de pavimentación en barrios periféricos y municipios con mayor rezago. - Vincular a la comunidad 
en procesos de veeduría ciudadana sobre el estado de las vías. 
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De este modo atendiendo a la necesidad de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE V1AS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y que 
demandan una necesidad sentida desde la comunidad con el fin de mitigar diferentes situaciones sociales 
que se presentan a diario en estos municipios, tales como accidentes, hurtos, daño a vehículos, entre otras. 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, se presenta como una necesidad crucial para mejorar la 
infraestructura de transporte en el municipio de Villavieja (H) con un alcance de 1,65 km de mejoramientos 
de vías urbanas, este convenio busca afrontar el deterioro significativo de las vías que afecta tanto la 
movilidad de los residentes como el desarrollo económico local y regional. La mejora de estas carreteras 
no solo facilitará el acceso a servicios esenciales y mercados, sino que también potenciará la seguridad 
vial y la calidad de vida de los habitantes, destacando la importancia de una intervención oportuna y efectiva 
para el progreso integral de la comunidad. 

La pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de VILLA VIEJA es importante porque mejora la 
calidad de vida de sus habitantes, impulsa la economía local, especialmente el turismo y el comercio, y 
fortalece la conectividad del municipio. Unas calles en buen estado no solo facilitan el tránsito de vehículos 
y peatones, sino que también tienen un impacto positivo en varios aspectos sociales y económicos. 

Pavimentar las vías urbanas en el municipio de Villavieja es necesario por varias razones técnicas, sociales 
y económicas: 

• Movilidad y accesibilidad: Mejora la circulación de vehículos y peatones. Disminuye los tiempos de 
desplazamiento dentro del municipio. Favorece la conectividad con las veredas, corregimientos y 
municipios vecinos. 

• Desarrollo económico y turístico: Villavieja es la puerta de entrada al Desierto de la Tatacoa, uno 
de los principales atractivos turísticos del Huila. Contar con vías pavimentadas facilita la llegada de 
visitantes y promueve la inversión en hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Reduce los costos 
de transporte de productos agrícolas y comerciales. 

• Calidad de vida de los habitantes: Disminuye el polvo, el barro y el deterioro de las viviendas 
cercanas a las vías destapadas. Favorece el acceso de ambulancias, bomberos y vehículos de 
seguridad en emergencias. Genera mayor seguridad vial y confort en los desplazamientos diarios. 

• Impacto ambiental y salud pública: La pavimentación reduce la polvareda en temporada seca, que 
afecta la salud respiratoria. Evita la formación de charcos en invierno que pueden ser criaderos de 
mosquitos transmisores de enfermedades como dengue o chikungunya. 

• Fortalecimiento institucional y planeación urbana: Una red vial urbana pavimentada es señal de 
desarrollo y planificación. Facilita la ejecución de otros servicios públicos como alcantarillado, 
acueducto y alumbrado. 

MUNICIPIO DE VILLA VIEJA 

UBICACIÓN 

CALLE 5 ENTRE CRA 3A W Y CRA 20 Este 

CALLE 5 ENTRE CRA 20 Este Y CRA .1 

CALLE 5 Entre CRA 1 Y 2 
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CRA 2 ENTRE CLLE 4 Y 5 

CARRERA 1 ENTRE CLLE 3 Y 4 

CALLE 3 ENTRE CRA 1 Y 2 

CLLE 2A ENTRE CRA 1 Y 2 

CLLE 2 ENTRE CRA 2 Y 3 

CLLE 2 ENTRE CRA 3 Y 4 

CLLE 2 ENTRE CRA 4 Y 5 

CRA 5 ENTRE CLLE 2 Y 3 

CLLE 3 ENTRE CRA 4 Y 5 

CRA 2 
ENTRE CLLE 6A Y 5 (Puente) rio 
verde) 

CLLE 6A ENTRE CRA 3 Y 4 

CLLE 6A ENTRE CRA 4 Y 5 (Canal) 

CLLE 6A ENTRE CRA 5 (Canal) - CRA 5 

CRA 5 
ENTRE TRANVERSAL 2 Y CALLE 
6A 

CLLE 6A ENTRE CRA 5 Y CRA 6 

CRA 6 ENTRE CLLE 5 Y 6A 

Por las razonas anteriormente expuestas y atendiendo a las competencias constitucionales y legales que 
le asisten al Departamento del Huila y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Departamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de comodidad, 
seguridad y económica en los desplazamientos la disminución de los tiempos en los recorridos y costos de 
operación vehicular, el departamento del Huila a través de la Secretaria de vías e Infraestructura requiere 
adelantar las obras para el MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE V1LLAVIEJA, de 
acuerdo a los documentos del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los territorios y 
la nación fomentando el crecimiento sostenible, y el desarrollo humano y la integración de nuestra región. 

Que la contratación a celebrar se encuentra amparada por el presupuesto de la vigencia 2025 del 
Departamentos del Huila, así: 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Sección *** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): 208 
Estructura 
Presupuest 

al 

*** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): EP:2-3-4-02-02- 
2024004410070-24-02-0600/FT:141110/PR:$ 810.000.000,00 

N° CDP 6792 de 14/10/2025  
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Así mismo, el MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, se encuentra presupuestado así: 

RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 
TRANSPORTE/PRODUCTO 2402112 VIA TERCIARIA CON 

MANTEMINMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/CPC 85999 OTRO 
SERVICIOS DE APOYO/PROYECTO: 202400000002110- 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA/FT: 133110501-RECURSOS 

Estructura DELCREDITO INTERNO-BANCO AGRARIO- INVERSION SOCIAL 

Presupuest 
al 

PR$560.000.000 

RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 
TRANSPORTE/PRODUCTO 2402113 VIA URBANA CONSTRUIDA/CPC 
85999 OTRO SERVICIOS DE APOYO/PROYECTO: 202400000002110- 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA/FT: 132301-DISTINTOS AL SGP 

PR$250.000.000 

N° CDP 2025000421 de 15/08/2025 
2025000455 de 30/08/2025 

Igualmente, presenta "INTENCION DE APORTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO"por valor de 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NUEVE($609.864.109) en Bienes y Servicios representados de la siguiente manera: (Transporte $ 
322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 274.418.939). 

Que los estudios y documentos previos se encuentran disponibles en la SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA ubicada en la calle 8 con carrera 4, Edificio Gobernación del Huila, piso 3. Neiva-
Huila. 

En atención a lo antes expuesto 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR justificada la aplicación de la modalidad de Contratación Directa, con 
fundamento en las causales previstas en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el Art. 92 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Artículos 2, 3 y 40 de la Ley 80 
de 1993 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 de 2015 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la celebración del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO con 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA identificado con Nit. 891180187-2 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL 
MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ARTÍCULO TERCERO: Fijar el presupuesto de la contratación en la suma DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($ 
2.229.864.109,00 INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6792 de 14/10/2025 del DEPARTAMENTO DEL HUILA y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2025000421 de 15/08/2025 por valor de QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($560.000.000) MCTE y 2025000455 de 30/08/2025 por valor DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) MCTE, igualmente, carta de "INTENCION DE 
APORTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO" por valor de SEISCIENTOS NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE($609.864.109) en Bienes y Servicios 
representados de la siguiente manera: (Transporte $ 322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), 
(Maquinaria y equipos $ 274.418.939) del MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, así: 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Sección *** (SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): 208 
Estructura 
Presu

a
puest 
l 

*** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): EP:2-3-4-02-02- 
2024004410070-24-02-0600/FT:141110/PR:$ 810.000.000,00 

N° CDP 6792 de 14/10/2025 

Así mismo, el MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, se encuentra presupuestado así: 

RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 
TRANSPORTE/PRODUCTO 2402112 VIA TERCIARIA CON 

MANTEMINMIENTO PERIODICO O RUTINARIO/CPC 85999 OTRO 
SERVICIOS DE APOYO/PROYECTO: 202400000002110- 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA/FT: 133110501-RECURSOS 

Estructura DELCREDITO INTERNO-BANCO AGRARIO- INVERSION SOCIAL 

Presupuest 
al 

PR$560.000.000 

RUBRO 2.3.2.02.02.008 / UNIDAD EJECUTORA:1 / SECTOR: 24- 
TRANSPORTE/ PROGRAMA: 2402- INSFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGIONAL / SUBPROGRAMA 0600-INTERSUBSECTORIAL 
TRANSPORTE/PRODUCTO 2402113 VIA URBANA CONSTRUIDA/CPC 
85999 OTRO SERVICIOS DE APOYO/PROYECTO: 202400000002110- 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA/FT: 132301-DISTINTOS AL SGP 

PR$250.000.000 

N° CDP 2025000421 de 15/08/2025 
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2025000455 de 30/08/2025 

Igualmente, presenta "INTENCION DE APORTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO" por valor de 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NUEVE($609.864.109) en Bienes y Servicios representados de la siguiente manera: (Transporte $ 
322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 274.418.939). 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al público en general que los estudios y documentos previos del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO podrán ser consultados en la SECRETARÍA DE VÍAS E 
INFRAESTRUCTURA ubicada en la calle 8 con carrera 4, Edificio Gobernación del Huila, piso 3. Neiva-
Huila. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Expedida en Neiva (H) el día Octubre 17 de 2025 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Revisó: Ivan Dario Gutierrez Cardozo 
ALBA LUCI 

Proyectó: Ronny Fabian Torres coirectora Departamento 
EDINA RUBIO 
inistrativo de Contratación 
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2025CS076245 

NÚMERO DE 
ESTUDIO PREVIO No. 1458 
DEPENDENCIA 
GENERADORA DE 
LA NECESIDAD: 

SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

PLAZO: SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE 
INICIO 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

$ 2.229.864.109,00 
$ 810.000.000,00 (Secretaría de Vías e Infraestructura) - $ 810.000.000,00 
(MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - CDP) - $ 609.864.109,00 (MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA (H) - BIENES Y SERVICIOS) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Sección *** (SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): 208 
Estructura 
Pre supues 

tal 

*** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): EP:2-3-4-02-02- 
2024004410070-24-02-0600/FT:141110/PR:$ 810.000.000,00 

N° CDP 

CONCEPTO DEL 
GASTO: 

— (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): MEJORAMIENTO MEDIANTE 
APOYO A LA RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

El Secretario General en su condición de secretario técnico del comité de contratación deja constancia que 
los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, según Acta No.. 72 , suscrita el 

día: 14/10/2025 

ORMALIA VARGAS MONTERO (E) 
Secretaria General (E) 

Proyectó: Juan Jose Cardenas Pino 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 6. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 
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Página 1 de 42 

2025CS074726 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
22/09/2025 

N°: 1458 AÑO: 2025 PROCESO CONTRATACION DIRECTA - 
INVERSION 

GENERALIDADES DEL PROCESO 

DEPENDENCIA 
GENERADORA DE SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 
LA NECESIDAD: 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 

OBJETO: DEPARTAMENTO 	DEL 	HUILA 	Y 	EL 	MUNICIPIO 	DE 	VILLAVIEJA, 	PARA 	EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DVÁRTAMENTO DEL 
HUILA 	 .. 

PLAZO: SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCI5IPCION DEL ACTA DE INICIO 

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($ 2.229.864.109,00) M/CTE. 

PRESUPUESTO  
ASIGNADO: $ 810.000.000,00 (Secretaría de \fias e Infraestructura) - $ 810.000.000,00 (MUNICIPIO DE 

VILLAVIEJA (H) - CDP) - $ 699:864.109,00 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - BIENES Y 
SERVICIOS) 	 --- 

Sección *** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): 208 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

Estructura ' Presupuest 
al 

(SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): EP:2-3-4-02-02- 
2024004410070-24-02-0600/FT:141110/PR:$ 810.000.000,00 

N° CDP t1,112 

CONCEPTO DEL *** (SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA): MEJORAMIENTO MEDIANTE 

GASTO: APOYO A LA RED VIAL URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

TIPO DE 
CONTRATO CONVENIO I NTERADMI N ISTRATIVO 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN VILLAVIEJA (HUILA) 

ANTICIPO SI NO ' 	X Porcentaje% 

DESEMBOLSOS 

PRIMER DESEMBOLSO: El DEPARTAMENTO desembolsara al CONVINIENTE el valor del 
90% del aporte del DEPARTAMENTO posterior a la suscripción del acta de inicio. 

FORMA DE PAGO DESEMBOLSO FINAL: El DEPARTAMENTO desembolsara al CONVINIENTE el valor del 
10% del aporte del DEPARTAMENTO, cuando se acredite que el CONVINIENTE ha 
ejecutado el cien por ciento (100%) de la infraestructura prevista en el proyecto, previa 
presentación del Informe Final, Acta Final aprobada por el Supervisor del convenio y las actas 
de la liquidación de los convenios solidarios suscritos entre el Municipio y las JAC. 
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Nota 1: Para efectos de los desembolsos, el CONVINIENTE deberá acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 
de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015 y 510 de 2003, so pena 
de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el 
CONVINIENTE no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de 
Seguridad Social, e! Departamento podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro 
directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. 

Nota 2: Para el primer desembolso, el CONVINENTE deberá aportar, los siguientes 
documentos: 

1. Cuenta de Cobro 
2. Programa o flujo de inversión de la totalidad de los recursos del Convenio 

Interadministrativo 
3. Acta de Inicio suscrita. 
4. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad 

Social, y 

Nota 3: Para el desembolso final, el CONVINIENTE deberá aportar un informe. aprobado 
por el supervisor, que contenga, según aplique, como mínimo: 

1. Tabla de contenido; 
2. Valor del convenio ejecutado y pendiente por ejecutar; 
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 
4. Plazo del convenio y el faltante por ejecutar; 
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 
6. Suspensiones del convenio realizadas mediante acta, si aplica: 
7. Vigencia de las garantías del convenio solidario derivado; 
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad 

Social, y parafiscales, si estuviera obligado a ello; 
9. Cumplimiento de las obligaciones del Convenio; 
10. El valor a desembolsar con el acta de liquidación del convenio interadministrativo 

(informe final). 
11. Presentar un informe final con el aprobado por el supervisor. 
12. El Acta de liquidación de los convenios derivados. 
13, El Acta final y acta de recibo final suscrita por el supervisor, el CONVINIENTE, y el 

secretario de Vías e Infraestructura o quien se delegue para el efecto; 
14. El acta de liquidación suscrita por las partes y el supervisor. En caso de liquidación 

unilateral, copia del acto administrativo con el cual se realizó, cuando se encuentre 
en firme; 

15. Los demás previstos en la Ley, en el convenio solidario derivado, o que requiera e! 
supervisor. 

Nota 4: Las demoras en los desembolsos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONVINIENTE, y no tendrá 
derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
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Nota 5: 	Los desembolsos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que 
hubiera lugar, en todo caso, los desembolsos del Convenio estarán sujetos a la disponibilidad 
de PAC. 

Nota 6: Así, la facturación sea electrónica o no el CONVINIENTE, debe comprometerse 	a 
adjuntar la documentación del cobro de la obligación dineraria (Factura/ Informe de Gestión 
/ Acta de satisfacción / Pago de seguridad social), en la plataforma del SECOP II, en caso de 
no ser adicionada, la entidad no responderá por las posibles demoras en el trámite. 

MODO DE 
SEGUIMIENTO O INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN X 
CONTROL 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La constitución política en el artículo 2 estableció que son fines esenciales del estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución, facilitar la participación ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Igualmente, el artículo 298, señalan que corresponden a los departamentos las funciones administrativas 
de coordinación, complementariedad de la acción municipal, intermediación entre la nación y los municipios 
y de prestación de los servicios que determinen la constitución; así como gestionar y promover el desarrollo 
integral de su territorio de conformidad con la constitución y las leyes. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, corresponde a las entidades 
territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad. 

Por su parte, la Ley 715 de 2001 en el artículo 74 asigno a los departamentos, la competencia para planificar 
y orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución con los 
municipios: promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; promover la armonización de las actividades de los municipios entre sí, con el 
Departamento y con la Nación, administrar los recursos cedidos por la Nación; asesorar y prestar asistencia 
técnica, administrativa y financiera a los municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el 
ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ella se haya lugar. 

Así mismo, el articulo 76 ibidem, dispuso que corresponde a los Departamentos promover, financiar, o 
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental, adelantar la 
construcción y la conservación de todos los componentes de la infraestructura de transporte que les 
corresponda entre otras funciones. 

Que mediante el Decreto Departamental No. 1338 de 2008 se definió la estructura orgánica de la 
administración departamental del Huila, incorporando la Secretaria de Vías e Infraestructura, con el objetivo 
de garantizar el buen estado de la red vial de Departamento, mediante la planeación, dirección, ejecución 
y control de las obras; así mismo le asigno dentro de sus funciones específicas la de identificar y definir la 
contratación de estudios, diseños, construcción, análisis de suelos, impacto ambiental y demás 
relacionados con la adecuación y mantenimiento de la red vial del Departamento y obras de infraestructura 
y ejecutar los procesos de contratación, de acuerdo con delegaciones autorizadas por el Gobernador, y 

GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 www.huila.gov.co; twitter: 
@HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 



• 
.... 	. 

Gobernación 
del Huila 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

Ce.-.9 	:•0•Z",  
com.. 	1 IONET 
.,(......, 	...- 
---;;;; 

Código: DAC-0055-F47 

Fecha Aprobación: 
17 de diciembre de 

2024 

ESTUDIOS PREVIOS 
Estudios y Documentos Previos Contratación Directa - 

Contrato O Convenio Interadministrativo (inversión) 

Versión: 12  
Página 4 de 42 

2025CS074726 

apoyar a las demás dependencias de la Administración Departamental en la ejecución de estos procesos 
entre otras. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria de vías e Infraestructura es responsable de las etapas 
de programación y preparación de los procesos y la de ejecución de los contratos y convenios, de 
supervisar y velar por el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, de suscribir los actos 
administrativos propios de la fase postcontractual y además deberá realizar y suscribir actas de inicio, actas 
de modificación que no impliquen adición de recursos, actas de creación y supresión de ítems, de 
conformidad con el artículo 5 del decreto departamental No. 1134 de 2012. 

En el plan de desarrollo departamental "POR UN HUILA GRANDE" previsto para el periodo 2024-2027 
adoptado mediante ordenanza No. 0009 de 2024. Debido al mal estado de la red que afecta principalmente 
al sector productivo del Departamento del Huila, se estableció dentro del sector TRANSPORTE, el 
programa 2402 "Infraestructura red vial regional" y el indicador de producto 240211400 Vía Urbana 
Mejorada. con el objetivo de garantizar condiciones de movilidad vehicular en las vías urbanas en los 
municipios del departamento en la conservación, rehabilitación y mejoramiento asegurando la conectividad 
entre los territorios y la integración de nuestra región, fomentando el turismo y el agro. De igual manera, 
apoyar a los 37 municipios del departamento mediante el mejoramiento de sus vías. 

Para el caso de las vías urbanas en los municipios de nuestro departamento podemos afirmar que, en 
términos generales, las vías urbanas en el Huila presentan una situación heterogénea. Mientras que 
ciudades principales como Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata cuentan con una mayor cobertura de 
pavimentación, también registran problemáticas asociadas al alto tráfico vehicular, la formación de baches 
y el desgaste acelerado de la carpeta asfáltica y/o pavimento. En contraste, municipios intermedios y 
pequeños presentan un rezago significativo en la pavimentación de sus vías, con tramos en afirmado o en 
regular estado que dificultan la movilidad de la población. 

En Neiva, capital del departamento, aunque se han adelantado programas de mantenimiento y 
pavimentación, la red vial urbana aún enfrenta un desgaste acelerado debido al volumen de tráfico. Pitalito 
ha avanzado en la rehabilitación de vías estratégicas, pero presenta deficiencias en barrios periféricos. 
Garzón y La Plata, como cabeceras de subregiones, muestran avances en pavimentación, pero enfrentan 
problemas de mantenimiento en vías de acceso a sectores residenciales y comerciales. Los municipios 
más pequeños presentan mayores limitaciones, con vías en afirmado, carencia de andenes y deficiencia 
de infraestructura peatonal. 

A continuación, se presenta una tabla con cifras estimadas de los kilómetros de vías urbanas en algunos 
de los principales municipios del Huila, diferenciando entre aquellas en buen estado y en mal estado: 

Municipio 	Total km de vías urbanas En buen estado (km) En mal estado (km) 
Neiva 520 310 210 
Pitalito 180 100 80 
Garzón 95 55 40 
La Plata 110 70 40 
Otros municipios 20 - 40 10 - 20 10 - 20 

En conclusión, El estado actual de las vías urbanas en el Huila refleja un panorama de avances parciales 
en las principales ciudades, pero con rezagos significativos en municipios intermedios y pequeños. Es 
prioritario fortalecer los programas de mantenimiento rutinario, implementar planes de movilidad sostenible 
y gestionar recursos que permitan mejorar la infraestructura urbana en todo el departamento. 
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Se recomienda priorizar las siguientes acciones: - Incrementar los recursos destinados al mantenimiento 
preventivo de la red vial urbana. - Implementar planes integrales de señalización y seguridad vial. -
Fortalecer los sistemas de drenaje urbano para mitigar afectaciones en temporadas de lluvias. - Promover 
proyectos de pavimentación en barrios periféricos y municipios con mayor rezago. - Vincular a la comunidad 
en procesos de veeduría ciudadana sobre el estado de las vías. 

De este modo atendiendo a la necesidad de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, y que 
demandan una necesidad sentida desde la comunidad con el fin de mitigar diferentes situaciones sociales 
que se presentan a diario en estos municipios, tales como accidentes, hurtos, daño a vehículos, entre otras. 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA 
RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, se presenta como una necesidad crucial para mejorar la 
infraestructura de transporte en el municipio de Villavieja (H) con un alcance de 1,65 km de mejoramientos 
de vías urbanas, este convenio busca afrontar el deterioro significativo de las vías que afecta tanto la 
movilidad de los residentes como el desarrollo económico local y regional. La mejora de estas carreteras 
no solo facilitará el acceso a servicios esenciales y mercados, sino que también potenciará la seguridad 
vial y la calidad de vida de los habitantes, destacando la importancia de una intervención oportuna y efectiva 
para el progreso integral de la comunidad. 

La pavimentación de las vías urbanas en el Municipio de VILLA VIEJA es importante porque mejora la 
calidad de vida de sus habitantes, impulsa la economía local, especialmente el turismo y el comercio, y 
fortalece la conectividad del municipio. Unas calles en buen estado no solo facilitan el tránsito de vehículos 
y peatones, sino que también tienen un impacto positivo en varios aspectos sociales y económicos. 

Pavimentar las vías urbanas en el municipio de Villavieja es necesario por varias razones técnicas, sociales 
y económicas: 

• Movilidad y accesibilidad: Mejora la circulación de vehículos y peatones. Disminuye los tiempos de 
desplazamiento dentro del municipio. Favorece la conectividad con las veredas, corregimientos y 
municipios vecinos. 

• Desarrollo económico y turístico: Villavieja es la puerta de entrada al Desierto de la Tatacoa, uno 
de los principales atractivos turísticos del Huila. Contar con vías pavimentadas facilita la llegada de 
visitantes y promueve la inversión en hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Reduce los costos 
de transporte de productos agrícolas y comerciales. 

• Calidad de vida de los habitantes: Disminuye el polvo, el barro y el deterioro de las viviendas 
cercanas a las vías destapadas. Favorece el acceso de ambulancias, bomberos y vehículos de 
seguridad en emergencias. Genera mayor seguridad vial y confort en los desplazamientos diarios. 

• Impacto ambiental y salud pública: La pavimentación reduce la polvareda en temporada seca, que 
afecta la salud respiratoria. Evita la formación de charcos en invierno que pueden ser criaderos de 
mosquitos transmisores de enfermedades como dengue o chikungunya. 

• Fortalecimiento institucional y planeación urbana: Una red vial urbana pavimentada es señal de 
desarrollo y planificación. Facilita la ejecución de otros servicios públicos como alcantarillado, 
acueducto y alumbrado. 
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MUNICIPIO DE VILLA VIEJA 

UBICACIÓN 

CALLE 5 ENTRE CRA 3A W Y CRA 20 Este 

CALLE 5 ENTRE CRA 20 Este Y CRA 1 

CALLE 5 Entre CRA 1 Y 2 

CRA 2 ENTRE CLLE 4 Y 5 

CARRERA 1 ENTRE CLLE 3 Y 4 

CALLE 3 ENTRE CRA 1 Y 2 

CLLE 2A ENTRE CRA 1 Y 2 

CLLE 2 ENTRE CRA 2 Y 3 

CLLE 2 ENTRE CRA 3 Y 4 

CLLE 2 ENTRE CRA 4 Y 5 

CRA 5 ENTRE CLLE 2 Y 3 

CLLE 3 ENTRE CRA 4 Y 5 

CRA 2 
ENTRE CLLE 6A Y 5 (Puente) rio 
verde) 

CLLE 6A ENTRE CRA 3 Y 4 

CLLE 6A ENTRE CRA 4 Y 5 (Canal) 

CLLE 6A ENTRE CRA 5 (Canal) - CRA 5 

CRA 5 
ENTRE TRANVERSAL 2 Y CALLE 
6A 

CLLE 6A ENTRE CRA 5 Y CRA 6 

CRA 6 ENTRE CLLE 5 Y 6A 

Por las razonas anteriormente expuestas y atendiendo a las competencias constitucionales y legales que 
le asisten al Departamento del Huila y en cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Departamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de comodidad, 
seguridad y económica en los desplazamientos la disminución de los tiempos en los recorridos y costos de 
operación vehicular, el departamento del Huila a través de la Secretaria de vías e Infraestructura requiere 
adelantar las obras para el MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, de 
acuerdo a los documentos del proceso contractual, a fin de garantizar la conectividad entre los territorios y 
la nación fomentando el crecimiento sostenible, y el desarrollo humano y la integración de nuestra región. 

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD: 

Los convenios interadministrativos constituyen instrumentos eficaces de gestión de la administración 
pública, al permitir la articulación entre entidades públicas para alcanzar propósitos de interés general que 
benefician a las comunidades, facilitando la aplicación de los principios de la función administrativa 
señalados en la Constitución Política. 
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El Convenio de la administración constituye un vínculo jurídico en el cual ella- La administración- se une a 
otra entidad de naturaleza pública mediante un acuerdo de voluntades, para lograr la realización de fines 
de interés mutuo en el marco de la ejecución de funciones administrativas. El objeto de los Convenios de 
la administración implica siempre la conjunción de voluntades en torno a intereses que son mutuos o 
compartidos por ambos contratantes, se trata de lograr la realización de objetivos o fines que son comunes 
a todas las partes que celebran el negocio jurídico. 

El Convenio Administrativo es una herramienta eficaz de gestión de la administración pública moderna, que 
le permite a una administración propositiva, dinámica y protagonista dentro del contexto del modelo de 
Estado Social de Derecho, el logro de los fines estatales encomendados. 

A su vez los convenios interadministrativos se caracterizan porque están determinados por la consecución 
de un objetivo común, en los que, obviamente, no se evidencian intereses contrapuestos, pues reflejan una 
verdadera asociación de esfuerzos. Para alcanzar los postulados Constitucionales, así como el logro de 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, el Gobierno Departamental se ha propuesto como 
estrategia promover la ejecución de proyectos a través de la articulación e integración de capacidades y 
competencias con otras entidades para brindar apoyo y los recursos necesarios para el mejoramiento, 
rehabilitación y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria en municipios del Departamento. 

Con la suscripción del Convenio, se pretende articular esfuerzos y recursos con el fin de permitir la 
ejecución del proyecto de inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL 
DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Departamento considera que la alternativa viable desde el punto de vista 
legal, técnico y financiero para solventar la necesidad planteada es la celebración de un Convenio 
Interadministrativo con el Municipio de Villavieja (H), cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

3. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Objeto:. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: 

1. Aportar la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000) MCTE 
2. Designar la supervisión del Convenio. 
3. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto 

definido en el Objeto del presente Convenio. 
4. Integrar un Comité técnico y financiero encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 

aportados, para lo cual se designarán un representante del DEPARTAMENTO y un (1) integrante del 
MUNICIPIO 
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5. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante el Comité Técnico 
y Financiero constituido para la ejecución del Convenio. 

6. Verificar el debido control de los recursos para el cumplimiento del objeto de los convenios derivados. 
7. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las competencias 

y funciones propias de cada Entidad, para desarrollar en forma conjunta y coordinada el objeto del 
presente convenio, así como el de sus derivados, en los términos y condiciones que de manera 
concertada definan las partes. 

8. Prestar todo el apoyo técnico en los eventos que se realicen en el marco de este, tales como: Entrega 
de obras, Auditorias, entre otros 

9. Reportar al Municipio de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la correcta 
ejecución del Convenio y los convenios derivados 

10. Supervisar que la inversión de los recursos se destine exclusivamente para el proyecto definido en el 
Objeto del presente Convenio, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 

11. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente, cualquiera sea el 
motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, el MUNICIPIO se compromete 
a gestionar los recursos faltantes previo análisis de DEPARTAMENTO a través de un comité técnico 
y financiero para aportarlos para el efecto que sean requeridos. En ese sentido el MUNICIPIO asumirá 
los mayores costos que se causen cuando se prorrogue el convenio interadministrativo. 

12. Las demás derivadas de la naturaleza de este Convenio indispensables para cumplir su objeto. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA: 

1. Aportar la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000) MCTE en dinero y 
SEISCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NUEVE($609.864.109) en Bienes y Servicios representados de la siguiente manera: (Transporte $ 
322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 274.418.939) 

2. Abrir una cuenta bancaria de ahorros conjunta (Municipio y Departamento), de uso exclusivo para el 
Convenio, de la cual deberá entregarse los extractos bancarios de manera mensual al supervisor 
designado por el DEPARTAMENTO. 

3. Designar la supervisión del convenio y de los convenios derivados. 
4. Presentar oportunamente la cuenta de cobro del convenio interadministrativo. 
5. Constituir la creación de una cuenta bancaria conjunta (Municipio y Departamento) para la 

administración de los recursos, recaudo, administración y seguimiento a los recursos que se 
transfieran para el cumplimiento del presente convenio, de lo cual deberá informar por escrito al 
DEPARTAMENTO. 

6. Integrar un Comité técnico y financiero encargado de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 
aportados, para lo cual se designarán un representante del DEPARTAMENTO y un (1) integrante del 
MUNICIPIO. 

7. Elaborar el cronograma de ejecución del proyecto y socializarla en comité técnico y financiero. 
8. Adelantar el trámite precontractual, contractual y postcontractual para la celebración, ejecución y 

liquidación de CONVENIOS SOLIDARIOS con las Junta de Acción Comunal seleccionadas, bajo la 
modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2166 
de 2021 y demás normas que las complemente, atendiendo los principios rectores de la Contratación 
Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente al MUNICIPIO. Así 
mismo, para la selección de las JUNTAS DE ACCION COMUNAL deberán contar con la respectiva 
CERTIFICACION de reconocimiento de personería jurídica del Instituto Departamental de Acción 
Comunal del Huila - IDACO. 
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9. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y 
durante la ejecución de las mismas. 

10. Tramitar y obtener ante las autoridades competentes todas las licencias, permisos y autorizaciones 
para adelantar los proyectos derivados del presente convenio y para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales y para el depósito de materiales. En particular, el MUNICIPIO deberá obtener las 
licencias y preparar todos los estudios que le soliciten las Autoridades Gubernamentales como parte 
del trámite de licencias, permisos y trámites y autorizaciones que se requieran para adelantar el 
proyecto contenido en presente convenio y demás requisitos contenidos en la normativa vigente para 
la iniciación y ejecución total del convenio. 

11. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por el Departamento. 
12. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales 

como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y 
comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución. 

13. Establecer dentro del proceso de selección de los CONVINIENTES solidarios, la obligación de 
constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, 
responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece 
la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL HUILA y EL MUNICIPIO. 

14. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar al 
DEPARTAMENTO cualquier situación que afecte el cumplimiento de este. 

15. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante en comité técnico 
y financiero del convenio. 

16. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir 
y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública". 

17. Solicitar al Departamento del Huila, autorización para publicar información relacionada con el 
Convenio, mediante medios de comunicación, como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, 
anuncios de periódico y cualquier otro medio 

18. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del convenio que suscriba el MUNICIPIO 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

19. Suscribir, en conjunto con el supervisor designado por el MUNICIPIO y las JAC ejecutoras de los 
convenios solidarios, el acta de entrega y recibo de la obra. 

20. Garantizar al DEPARTAMENTO DEL HUILA que no exista oposición de la comunidad a la ejecución 
del proyecto, mediante la respectiva socialización. 

21. Colaborar recíprocamente en los asuntos que sean de interés común sin perjuicio de las competencias 
y funciones propias de cada Entidad, para desarrollar en forma conjunta y coordinada el objeto del 
presente convenio. 

22. Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, municipal y departamental vigentes y sus 
modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por los CONVINIENTE y el 
supervisor en concordancia con la actividad objeto del convenio. 

23. Controlar el balance presupuestal y contable del convenio derivada de manera constante. 
24. El MUNICIPIO reconoce y acepta que los rendimientos financieros de los recursos aportados por el 

DEPARTAMENTO para la ejecución del convenio son de propiedad de éste, por lo tanto, se obliga a 
reintegrarlos al Tesoro Departamental a la finalización del Convenio. 

25. Presentar a la finalización de su convenio el balance final de ejecución a efectos de elaborar el acta 
de liquidación respectiva. 

26. Garantizar que se lleve a cabo la liquidación del presente convenio y de la contratación derivada. 
27. Instalar una valla por cuadra que contenga el objeto del convenio que incluya de manera visible el 

nombre y los logos institucionales de la Gobernación del Huila 
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28. Las demás derivadas de la naturaleza de este Convenio indispensables para cumplir su objeto. 

4. 	VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 

Mediante el Decreto 1134 de 2012 el Gobernador del Departamento del Huila delegó en el Director del 
Departamento Administrativo de Contratación, el ejercicio y la facultad de ordenar el gasto y tramitar la 
escogencia del CONVINIENTE, adjudicar contratos, celebrar contratos y convenios interadministrativos, 
aprobar garantías únicas de cumplimiento y demás amparos contractuales, adelantar todas las actividades 
relacionadas con la escogencia y adjudicación de contratos que persigan el cumplimiento de la misión y 
funciones de las diferentes Secretarías de Despacho, los Departamentos Administrativos y el Despacho 
del Gobernador con cargo al presupuesto de gastos de inversión. 

En el presente proceso contractual, la Secretaría de Vías e Infraestructura actúa como dependencia 
generadora de la necesidad y el Departamento Administrativo de Contratación del Departamento del Huila, 
como ordenador del gasto de inversión. 

Se ha verificado igualmente, que la entidad cooperante del Convenio que se deriva del presente proceso 
está debidamente facultada para la suscripción del negocio jurídico, de conformidad con acta de posesión 
en calidad de Alcalde. 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

El artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado "servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución (...)". 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme 
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

El artículo 6 de la Ley 489 de 1998, señala: "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales". En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento 
por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que: "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 señala que: "Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro (...)". 
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En concordancia con lo señalado en los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales 
podrán celebrar contratos que permitan el desarrollo de la autonomía de la voluntad de las mismas y que 
se requieran para el cumplimento de los fines estatales. 

En el mismo sentido, el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 dispone que a modalidad de 
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la Contratación Directa. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, como quiera que se trata de articular esfuerzos entre 
Entidades, para la ejecución de un proyecto de inversión acorde a las competencias y funciones de cada 
entidad cooperante, resulta procedente la celebración de un Convenio Interadministrativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 que modificó el artículo 2°, numeral 4°, literal C 
de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 
95 de la Ley 489 de 1998. 

6. 	VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACIÓN: 

El valor del Convenio asciende a la suma de $ 2.229.864.109,00 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE $ 
810.000.000,00 (Secretaría de Vías e Infraestructura) - $ 810.000.000,00 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) 
- CDP) - $ 609.864.109,00 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - BIENES Y SERVICIOS) representados de 
la siguiente manera: (Transporte $ 322.775.402), (Administrativos $ 12.669.768), (Maquinaria y equipos $ 
274.418.939), comprometiendo aportes en la cuantía indicada a continuación: 
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OBJETO: "PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN" 

MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - DEPARTAMENTO DEL HUILA 

CONDICIONES CONVENIO ORIGINAL 

ITEM 	 DESCRIPCION 	 UN 	CANT 	V.UNIT 	VR. TOTAL 
OBRA CIVIL (B) 

I PRELIMINARES $ 	44.604.632,00 

1,01 
LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL EN 
CAMPO DE LOS NIVELES DE PRECISIÓN VIA 

M2 9.514,64 $ 	4.688,00 $ 	44.604.632,00 

II EXACAVACIÓN Y RELLENO $ 	146.505.899,00 

2,01 
EXCAVACION MECAN1C4 PARA NIVELACIÓN DE LA 
SUB RASANTE 

m3 3.336,82 $ 	27.742,00 $ 	92.570.060,00 

2,02 
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO 
MECANICAMENTE 

m3 1.036,53 $ 	52.035,00 $ 	53.935.839,00 

III ESTRCUTRUA DEL PAVIMENTO $ 	1.822.928.976,00 

3,01 CONFORMACION DE CALZADA m2 9.020,15 $ 	1.622,00 S 	14.630.683,00 

3,02 PROCTOR 
SUB-BASE GRANULAR NORMA INVIAS, AL 95% DEL 

MODIFICADO (CAPAS DE MÁXIMO 10CM) 
m3 1.353,02 $ 	216.812,00 $ 	293.350.972,00 

3,03 
CONCRETO HIDRÁULICO 3500 PSI, PARA 
PAVIMENTO RÍGIDO, ESTRUCTURA TIPO PLACA DE 
PAVIMENTO 

m3 1.533,43 $ 	860.140,00 $ 	1.318.960.610.00 

3,05 
SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA 

kg 7.417,35 $ 	6.162,00 $ 	45.705.711,00 

3,06 
CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - 
MEZCLA IN SITU O PARA BORDILLOS Y ANDEN 

m3 222,52 $ 	675.358,C0 $ 	150.281.000.00 

IV OTROS $ 	41.513.691,00 

4,01 RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE M3 1.826,22 $ 	22.732,00 $ 	41.513.691,00 

TOTAL OBRA CIVIL (A) COSTO DIRECTO $ 	2.055.553.198,00 

TOTAL OBRA CIVIL (A) COSTO DIRECTO $ 	 2.055.553.198,00 

COSTO INDIRECTO (ADMINISTRACION) 8,00% $ 	164.444.256,00 

COSTO DIRECTO PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT) 0,48% $ 	9.866.655.00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 	2.229.864.109 

COSTO TOTAL DE MATERIALES 55,6% $ 	1.143.375.257 

LOCALIZACION $ 	1.069,00 0,9% $ 	10.022.803 
SUBBASE $ 	75.900,00 9,0% $ 	102.694.218 

CONCRETO HIDRAULICO MR-38 S 	571.184,00 76,6% $ 	875.868.111 
CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA SARDINEL S 	493.211,00 9,6% $ 	109.749.558 

ACERO FIGURADO DE REFUERZO FY= 420 MPA S 	4.632,00 3,0% $ 	34.357.165 
DERECHOS DISPOSICION SOBRANTES $ 	5.850,00 0,9% $ 	10.683.402 

COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA 13,4% $ 	274.418.939 

HERRAM.ENTA (10%) 11,5% 5 	31.488.089 
TOPOGRAFIA, EXCAVACION, FORMALETA Y VARIOS S- 19,6% $ 	53.882.118 

MEZCLADORA S 	80.000,00 3,3% $ 	9.140.606 
VIBROCOMPACTADOR $ 	110.000,00 12,3% $ 	33.682.349 

MOTONIVELADORA $ 	170.000,00 13,1% $ 	36.035.440 
RETROEXCAVADORA 75 HP $ 	120.000,00 34,0% $ 	93.232.482 

CARROTANQUE S 	80.000,00 6,2% $ 	16.957 854 

MANO DE OBRA 15,3% $ 	314.983.603 

MAESTRO - OFICIAL - AUXILIAR DE CBRA - TOPOGRAFIA Y (HERRAMIENTAS 
MENORES) 

$ 	30.865,00 25,3% $ 	79.560.913 

MAESTRO - OFICIAL - AUXILIAR DE OBRA - CONCRETO MR38 Y 21 MPA $ 	148.305,00 20,6% $ 	235.422.690 

TRANSPORTE 15,7% $ 	322.775.402 

TRANSPORTE MATERIAL $ 	117.123,00 48,3% $ 	156.047.349 
TRANSPORTE MATERIAL AGREGADOS DE CONCRETO 	 $ 	94.281,00 51,7% $ 	166.728.053 

DISCRIMINACIÓN EN MATERIAL - EQUIPOS Y MANO DE OBRA-  $ 	2.055.553.201 
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONVINIENTE: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, literal h) del numeral 4 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse 
de un convenio interadministrativo, la Entidad verificará la capacidad de ejecutar el objeto del convenio, 
para lo cual se requiere que acredite idoneidad y experiencia exigidas. 

Para los efectos de este convenio, la Secretaria de Vías e Infraestructura verificará las condiciones del 
CONVINIENTE a través de los siguientes documentos, que deberá ser aportados junto con su propuesta: 

1. Carta de presentación de la propuesta (Técnica — Económica) suscrita por el oferente que deberá 
contener el objeto, actividades, plazo, valor y toda aquella información indispensable de lo propuesto 
a la entidad. 

2. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
3. Certificado de aporte en bienes y servicios — Según corresponda (Convenios) 
4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal 
5. Acta de posesión 
6. Certificado electoral (Según Aplique). 
7. Documento que acredite que el representante legal está facultado para contratar (acuerdo) (Según 

Aplique) 
8. Certificado De Titularidad Bancaria 
9. Copia del registro único tributario del rut expedido por la Dian, actualizado con las nuevas actividades 

económicas. 
10. Certificado de antecedentes disciplinarios - Procuraduría - ( Representante legal y/o de la persona 

jurídica) - vigente. 
11. Certificado de antecedentes fiscales - Contraloría - (Representante legal y/o de la persona jurídica) -

vigente 
12. certificado de antecedentes judiciales — Policía Nacional - (Representante legal y/o de la persona 

jurídica) - vigente 
13. Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (Representante legal y/o de 

la persona jurídica) - vigente 
14. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 
15. Certificado en el que se acredite el pago de aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de presentación de la oferta al Sistema de Seguridad Social Integral de salud, pensión y 
riesgos laborales, así como los propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, expedido por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley, o por el representante legal. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002). (Si lo suscribe el revisor fiscal se 
deberá anexar (Tarjeta profesional y antecedentes profesionales del mismo)). 

16. Fotocopia de la libreta militar del representante legal y/o de la persona jurídica) - vigente, si es varón 
menor de 50 años. 

17. Declaración juramentada suscrita por el representante legal de la persona jurídica en la que manifieste 
que ni él, la persona jurídica que representa, ni sus socios se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la constitución y la ley. 
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8. ANÁLISIS DEL SECTOR 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos po' la Agencia Nacional de Contratación para la Elaboración de Estudios del 
Sector contenidos en la Guía G-EES-03, conforme al cual, en los procesos de contratación directa, el 
análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las 
condiciones del convenio, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe 
permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del 
proveedor y la forma en que se pacta el convenio desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y 
economía. 

El proceso de contratación se adelantará mediante la modalidad de contratación directa, según lo 
establecido en el literal c) numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de 
la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 
95 de la Ley 489 de 1998. 

Sectores económicos del país: 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

SECTOR 
PRIMARIO O 

AGROPECUARIO 
SECTOR SECUNDARIO O 

INDUSTRIAL 
SECTOR TERCIARIO O DE 

SERVICIOS 

CONCEPTO 

En este sector es 
donde 	se obtiene 
el producto de sus 
actividades 
directamente de la 
naturaleza, 	sin 
ningún proceso de 
transformación. 
Este comprende la 
agricultura, 	la 
ganadería. la  caza, 
la 	pesca 	y 	la 
silvicultura, 	son 
productores 	de 
bienes tangibles. 

Este 	está 	compuesto 	por 	los 
sectores 	industrial, 	minero, 
energético y de construcción. Incluye 
todas 	las 	actividades 	de 
transformación de materias primas 
en 	productos 	manufacturados, 	ya 
sea para el consumo final o para ser 
utilizados en la producción de otros 
bienes. 	Industrial 	Extractivo: 
Extracción 	de 	petróleo 	y 	minera. 
Industrial 	de 	Transformación: 
Embotellado de refrescos, envasado 
de legumbres y frutas, fabricación de 
abonos 	y 	fertilizantes, 	vehículos, 
cementos 	y 	aparatos 
electrodomésticos, entre otros. Son 
productores de bienes tangibles. 

Comprende 	todas 	las 
actividades que no producen 
una mercancía en sí pero que 
son 	necesarias 	para 	el 
desarrollo 	de 	la 	economía 
como: 	transportes, 	servicios 
financieros, 	educación, 
hostelería o espectáculos, las 
comunicaciones, los servicios 
profesionales, 	el 	Gobierno 
entre otras. Este sector abarca 
una 	gran 	variedad 	de 
actividades. En general, todas 
aquellas 	que 	no 	quedan 
encuadradas 	dentro 	de 	los 
otros 	sectores. 	No 	produce 
bienes tangibles. 

ACTIVIDADES 
DEL SECTOR 

Agropecuario, 
caza y pesca 

Minería, 	construcción, 	industria 
manufacturera, eléctrico, gas y vapor 

Transporte, 	comunicaciones, 
comercio, 	restaurante, 
hoteles, servicios financieros. 

El objeto del proceso de contratación es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", por valor 
de $ 2.229.864.109,00 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS y un plazo de ejecución de 
SIETE (7) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 
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Histórico: El DEPARTAMENTO ejecutó contrataciones similares en vigencias anteriores, así: 

No. de 
Convenio 

Objeto Valor 

34 DE 2025 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y 
EL MUNICIPIO DE PITALITO PARA EL MEJORAMIENTO Y 
REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE UBICADO 
EN LA VEREDA HOLANDA EN MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA 

$628.995.106 

57 DE 2023 AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y 
ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
CON REPOSICIÓN DE AFIRMADO A TODO COSTO DE LAS VÍAS 
CASCO URBANO- MESA REDONDA - CRUCE VIA NEIVA 
VILLAVIEJA A MESA REDONDA, CASCO URBANO - MESA DEL 
TRAPICHE 
- EL TOMO, CRUCE VIA TELLO A BARAYA - SAN ISIDRO BAJO, 
CRUCE VIA A SAN ANDRES - EL VERGEL, PERTENECIENTES A 
RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL MUNICIPIO DE TELLO, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

$310.385.600 

51 DE 2023 AUNAR 	ESFUERZOS 	INSTITUCIONALES 	Y 	ECONÓMICOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE 
ISNOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CON 
REPOSICIÓN DE AFIRMADO A TODO 	COSTO 	DE VÍAS 
PERTENECIENTES A LAS REDES DE TERCER ORDEN A 
CARGO DEL MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO HUILA 

$103.780.110 

48 DE 2023 
AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y 
ECONÓMICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
CON REPOSICIÓN DE AFIRMADO A TODO COSTO DE LA VÍA 
HOLGUIN-DELICIAS-ALTO ORITOGUAZ- PROGRESO, RED DE 
TERCER ORDEN, MUNICIPIO DE ELIAS, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

$100.667.910 

Para permitir la ejecución del proyecto de inversión denominado: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, se ha propuesto implementar instrumentos eficaces de gestión de la administración pública, que 
permitan la articulación de esfuerzos y recursos con otras entidades públicas para alcanzar propósitos de 
interés general que benefician a las comunidades en cumplimiento de las funciones administrativas o de 
prestar de manera coordinada los servicios que se hallen a su cargo, para lo cual se aplicará la causal de 
contratación directa denominada CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, regulada por 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015. 

Por tratarse de entidades de derecho público y que prestan servicios públicos, cuyo objeto está 
directamente relacionado con las obligaciones que se derivan del presente proceso, es pertinente celebrar 
un Convenio Interadministrativo entre el Departamento del Huila y Municipio de Villa vieja (H) cuyo objeto 
es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA". 
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ASPECTOS GENERALES 

Producto Interno Bruto (PIB) 
II trimestre 2025 preliminar 

Gráfico 1. Producto interno Bruto 
Tasa de crecimiento en volumen' 
2022-1/ 2025Pr-11 

Fuente: DANE, PIB_T 

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, 
mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados 
macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales 
de medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario 
I nternaciona12. 

Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto 
Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, 
la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres 
capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia 
2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor 
agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques 
de la producción y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el año, 
frente a la publicación anterior. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 

PIB desde el enfoque de la producción 

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al 
mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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'Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
-Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
-Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son: 

-Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
"Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
-Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 

• Información y comunicaciones crece 2,3%. 
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 1,5%. 
• Industrias manufactureras crece 1,0%. 
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Tabla 1. Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen' 
Segundo trimestre 2025Pr 

Tasas de crecimiento (%) 

Actividad económica 
Serie original 

Serie ajustada por 
efecto estacional y 

calendario 

Anual Año corrido Trimestral 

2025P"-Il 
2024P"-11 

2025P7 
2024P" 

2025"-II/ 
2025P'-1 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,8 5,3 1.5 

Explotación de minas y canteras -10,2 -7,6 -5,1 

Industrias manufactureras 0.9 1,1 1,0 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado2  0,9 -0,3 1,0 

Construcción -3,5 -3,3 -0,1 

Comercio al por mayor y al por menor-3  5.6 4,8 0,03 

Información y comunicaciones 3,0 1,8 2.3 

Actividades financieras y de seguros 2,8 3,0 0,8 

Actividades inmobiliarias 2.0 2,0 0,6 

Actividades profesionales, científicas y técnicas' 1,5 '1,3 0,7 

Administración pública, defensa, educación y salud" 1,8 2,7 -0,04 
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicioss 

7,5 -2,4 
 

11,4 

Valor agregado bruto 2,1 2,4 0,3 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 2,3 0,3 

Producto Interno Bruto 2,1 2,4 0,5 

Fuente: DANE, P113_1" 

Construcción 

En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver 
tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 9,7%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 9,6%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,9%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el 
valor agregado de la construcción decrece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 5,2%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 0,03%. 

"nne+pitoriA. 

Índice de Costos de la Construcción de 
Obras Civiles (ICOCIV) 

Agosto 2025 
Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C. 
Total nacional 
Agosto 2025 
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El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -
ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas 
en el país. 

El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta resultados 
para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V 2.0 AC1 , 46 tipologías de obra, 316 
capítulos constructivos asociados a las obras, además de la agregación de los bienes y servicios 
estructurados para siete grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, 
equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos 
grupos y llegando hasta 127 insumos 
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Código 
agrupación 	 Nombre agrupación CPC 

CPC 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes, carreteras elevadas y túneles 

Puertos, canales. presas. sistemas de riego y otras 

obras hidráulicas (acueductos) 

Tuberías para la conducción de gas a larga 
530203 	distancia, lineas de comunicación y cables de poder; 

tuberías cables locales, obras conexas 

530204 	Construcciones en minas y plantas industriales 

Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 

de ingeniería civil 

Total 

Fuente: IDANE. iCIDC1V. 

530201 

530202 

530205 
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Resultados mensuales (agosto 2025/ julio 2025) 1.1. 

Variación y contribución mensual del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En agosto de 2025, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con julio de 2025. Dos 
de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se 
ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) (0,19% cada una). 

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones en minas y plantas industriales (0,02%), Construcciones 
deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (-0,03%) y Tuberías para la conducción de gas a 
larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-
0,12%), se ubicaron por debajo del promedio nacional. (Tabla 1 — Anexo 2). 

Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 
A.C. al total. 
Total nacional 
Agosto 2025  

Peso % 
Variación (%) 

Contribución 

(puntos 
porcentuales) 

2025 2025 

55,65 0,19 0,10 

5,78 0,19 0,01 

19,46 .0,12 -0,02 

9,49 0,02 0,00 

9,63 -0,03 0,00 

100 0,09 0,09 

Resultados año corrido (agosto 2025 / diciembre 2024) 

Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. 

En agosto de 2025, la variación año corrido del ICOCIV fue 4,47%, en comparación con diciembre de 
2024. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presento 
una variación del año corrido por encima del promedio nacional (4,47%): Carreteras, calles, vías férreas 
y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,13%). 
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Código 

agrupación 
	

Nombre agrupacIón CPC 
CPC 

530201 
	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 

puentes. carreteras elevadas y túneles 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidraulicas (acueductos) 
Tuberías para la conducción de gas a larga 

530203 	distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas 

530204 	Construcciones en minas y plantas industriales 
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras 
de ingeniería civil 

Total 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

530202 

530205 
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Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones 
en minas y plantas industriales (4,28%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 
hidráulicas (acueductos) (4,26%), Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 
(3,34%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (3,28%). (Tabla 4 — Anexo 2). 

Tabla 4. ICOCIV. Variación y contribución año corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC 
V 2.0 A.C. al total. 
Total nacional 
Agosto 2025 

Peso % 
Variación (%) 

Contribución 
(puntos 

porcentuales) 
2025 2025 

55,65 5,13 2,87 

5,78 4,26 0,24 

19,46 3,28 0,63 

9,49 4,28 0.40 

9,63 3,34 0,33 

100 4,47 4,47 

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 
II trimestre de 2025Pr 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de 
políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las 
estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de 
las autoridades y del público en general. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés 
de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador 
de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la 
producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel 
nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra.. De esta manera, el indicador 
se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, 

GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 www.huila.gov.co; twitter: 
@HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 



•/ 	: 
' 	,r• 

"w.-• 
Gobernación 
del Huila 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

.,.,:,,,1 .... 
1  IONET 

 1::-.'  

lak.o.«. 

tild 
scarsr-, 

Código: DAC-0055-F47 

Fecha Aprobación: 
17 de diciembre de 

2024 

ESTUDIOS PREVIOS 
Estudios y Documentos Previos Contratación Directa - 

Contrato O Convenio Interadministrativo (inversión) 

Versión: 12  
Página 22 de 42 

2025CS074726 

fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el 
Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 

Gráfico 1. Variación anual, doce meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles 
(precios constantes) 

Total nacional 
II trimestre de 2025Pr 

15,0 - 

10,0 	- 9,6 9.6 9,2 

6.8  

a 

5 ,0 

 [-. 0,0 	, 

-5.0 
Anual Doce Meses Atto Corrido Trimestral 

Fuente: DAME, 1POC. 

Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 

La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes 
a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del 
presente documento a la sección "Nota metodológica — Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles 
IPOC a precios constantes."). 

Resultados generales 

Variación anual (II trimestre 2025 Pr / II trimestre 2024) 

Durante el segundo trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un 
crecimiento de 9,6%, frente al mismo trimestre de 2024 (Anexo A3). 
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Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles (precios constantes) 
Total nacional - serie a precios constantes 
2021 °trimestre) — 2025 (II trimestre') 

121) 

Trine5tre 

MIME 1nd :C.t.? 
	

Var 	wts.nd 

Fuente: DANE, IPOC. 

Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2025pr / II trimestre 2024) 

El crecimiento de 9,6% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo 
trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo 
de construcciones en minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 38,3% 
y aportó 7,4 puntos porcentuales (p.p) a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, presentó un aumento de 6,7% y sumó 3,2 p.p 
a la variación anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y 
esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil incrementó su producción en 6,1% y aportó 0,5 p.p. a la 
variación anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas, aumentó su producción en 3,0% y sumó 0,4 
p.p a la variación anual (9.6%). 

En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 
disminuyó su producción en 20,4% y descontó 2,0 p.p. a la variación anual a precios constantes (Anexo 
A3). 
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Cuadro 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según 
tipo de construcción 
Total nacional 
11 trimestre de 2025Pr / II trimestre 2024 

Fuente: DANE, IPOC. 

VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR PRODUCTO, 
15 SUBCLASES CPC VERSIÓN 2.1 A.0 (II TRIMESTRE 2025 PR / II TRIMESTRE 2024) 

Tabla 1_ Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según 
tipo de producto (15 subclases) 
Total nacional 
ll trimestre 2025Pr / II trimestre 2024 

tnenrig~ .1» Inerlación 	~Mamade ate ni~ arenal del 
tatal 

11,51 • 	 ipp) 

TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN CE OFSRA011,1115 

	

53213. • 5322 	Carreteras {excepto carreteras elevadas); cales, ferrorardles 
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53252 
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lA 
	 01 
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La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los 
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 
actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su 
producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 5 subclases registraron 
descensos en su producción (Anexo A4). 

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 9,6% con respecto al 
segundo trimestre de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y 
túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación 
en su producción de 10,8% y sumó 4,5 p.p. a la variación anual total y 9,6 p.p. a la variación anual del 
grupo. Por su parte, puentes y carreteras elevadas presentó un descenso en su producción con respecto 
al II trimestre de 2024 de 33,1% y restó 1,6 p.p. a la variación anual total y 3,3 p.p a la variación anual del 
grupo. 

RESULTADOS POR TIPO DE OBRA 

VARIACIÓN ANUAL A PRECIOS CONSTANTES POR GRUPO DE OBRA 
(II TRIMESTRE 2025 PR / II TRIMESTRE 2024) 

A continuación, se presentan las series históricas de los índices y variaciones anuales, para cada uno de 
los 5 grupos de obra, según clasificación CPC versión 2.1 adaptada para Colombia. 

Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (grupo 
530201) 

Durante el segundo trimestre de 2025, el grupo carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación a precios constantes de 6,7% y sumó 3,2 
p.p a la variación anual. 
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Gráfico 5. Índice y variación anual de la producción de las carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles 
Total nacional - serie a precios constantes. 
2021 (1 trimestre) - 2025 (II trimestre') 
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Fuente: DANE, IPOC. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) JULIO DE 2025PR 

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar 
una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el cual es construido a 
partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica. 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento anual del índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) 
Serie original y serie ajustada por efecto estacional y calendario 
2023P - 2025Pr (julio) 
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RESULTADOS DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMIA (ISE) 
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Comportamiento anual 

Para el mes de julio de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicó en 129,66, lo que representó un 
crecimiento de 4,33% respecto al mes de julio de 2024pr (124,28). (Ver 

Gráfico 2. Indice del Indicador de Seguimiento a la Economía (base 2015) 
Serie original 
2022 - 2025Pf (julio) 
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Fuente: DANE, 1SE 

RESULTADO DEL ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS6 

Índice de las actividades terciarias (base 2015) Serie original y serie ajustada por efecto estacional y 
calendario 2023p - 2025pr (julio) 

Para el mes de julio de 2025pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 142,31, 
lo que representó un crecimiento de 5,55% respecto al mes de julio de 2024pr (134,83). En cuanto a la 
serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de julio de 2025pr, se ubicó en 140,59, lo 
que representó un crecimiento de 5,41% respecto al mes de julio de 2024pr (133,37). (Ver gráficos 14 y 
15) FUENTE: DANE 

Grafica 14. 
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Gráfico 1. Tasa de desocupación (TD) 
23 departamentos 
Año 2024 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer información estadística 
relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las características 
sociodemográficas de la población residente en Colombia. A través de la encuesta se clasifica a las 
personas según su fuerza de trabajo como población ocupada, desocupada o población fuera de la fuerza 
de trabajo. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, 
como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desocupación 
(TD). 

Se trata de una encuesta continua, que se aplica en todo el territorio nacional y que permite la 
desagregación de resultados para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso, 
cada una de las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura, 
Barrancabermeja, Soacha, Rionegro (Antioquia), Tumaco, 23 principales departamentos del país y la 
ciudad de Bogotá, y las ocho ciudades capitales de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía. 
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INDICADORES DE MERCADO LABORAL DE LOS 23 DEPARTAMENTOS 

Huila 

Para el año 2024, la tasa de desocupación de Huila fue 8,4%, mientras que en 2023 se ubicó en 8,1%. La 
tasa de ocupación se ubicó en 55,4%, mientras que en el año anterior fue 54,4%. Finalmente, la tasa global 
de participación fue 60,4% frente al 2023 que se ubicó en 59,2%. 

Gráfico 13. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
Huila 
Anual (2016 - 2024) 
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BRECHAS SEGÚN GÉNERO EN LA TASA DE DESOCUPACIÓN 
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DE LOS 23 DEPARTAMENTOS 

Los departamentos con mayor brecha fueron Magdalena (10,7 p.p.), Bolívar (9,1 p.p.) y Cesar (8,8 p.p.). 
Los departamentos que registraron las menores brechas fueron Quindío (0,6 p.p.), Boyacá (1,7 p.p.) y 
Santander (1,8 p.p.). 

Gráfico 25. Tasa de desocupación (TD) según sexo 
23 departamentos 
Año 2024 
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El PIB total presentó un crecimiento anual de 2,0% en el tercer trimestre de 2024 superior al -0,6% del 
tercer trimestre de 2023. En este periodo el sector de la construcción registró un crecimiento de 4,1 )̀/0 anual, 
debido a un decrecimiento del sector de edificaciones en -1,7%, y crecimientos del sector de obras civiles 
y del sector de actividades especializadas en 16,5%, 3,8% respectivamente. 

Durante el tercer trimestre de 2024, la construcción presentó un crecimiento de 4,1% anual asociada a una 
variación del sector de edificaciones de -1,7%, del sector de actividades especializadas de 3,8% y del 
sector de obras civiles de 16,5% 

Producto Interno Bruto-Oferta 
Variación anual del P10 trimestral 
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Producto Interno Bruto-Oferta 
Variación anual del valor agregado Construcción 
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En el tercer trimestre de 2024, el área en proceso presentó un decrecimiento anual de 6,6%. Esto es 
explicado principalmente por una disminución de 30,4% en el área nueva, de 1,9 del área que continua y 
de 0,4 en el área que reinicia. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Como parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, desarrollado por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, se procede a 
hacer uso de las herramientas de visualización para la realización del Análisis, a través del Clasificador de 
Bienes y Servicios de UNSPSC, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

De acuerdo a esto se realiza el análisis de la oferta en la Página web de Colombia compra Eficiente, 
filtrando información por la categoría 95 —terrenos, edificios, estructuras y vías, se tiene el siguiente 
análisis de la oferta, así 
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La gráfica nos muestra la importancia del sector construcción en la contratación estatal reportada en la 
plataforma Colombia compra eficiente secop II, en el cual se puede evidenciar que desde el primero de 
enero del año 2024 al 01 de octubre de 2025, se han suscrito contratos por la suma de 1.4 billones de 
pesos, con más de 1920 mil contratos suscritos, encontrando como los años de mayor valor contratado el 
año 2023, con cerca de 2.3ml de pesos, seguido de los años 2021 y 2022 con valores de contratación de 
1.8 ml y 1.7 ml respectivamente. 
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CANTIDAD DE CONTRATOS CELEBRADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Respecto de la contratación en el departamento del Huila se puede observar que en el periodo objeto de 
análisis primero de enero del año 2024 al 24 de septiembre de 2025, en la plataforma secop II, se han 
suscritos contratos por un valor superior a los 3.95 Mil M de pesos, con más de 37 contratos suscriptos, 
encontrando como los años de mayor valor de contratado el año 2023, con cerca de 22, seguido de los 
años 2023 y 2024 con valores de contratación de 21 y 20 billones respectivamente. 
Fuente: Colombia compra eficiente  
Fuente: Colombia compra eficiente  
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos con cabalidad 
dentro del sector que se está analizando. 

De esta forma se realiza la filtración de criterios y características importantes de acuerdo al objeto del 
contrato actual para determinar información suministrada por Colombia compra eficiente. 

De acuerdo a esto se realiza el análisis de la oferta en la Página web de Colombia compra Eficiente secop 
II, filtrando información por la categoría 95 —terrenos, edificios, estructuras y vías. 
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La gráfica nos muestra el valor total estimado contratado por proveedor en pesos, encontrando un total 
estampado de $1.4 billones de pesos como total e igualmente la segunda grafica nos detalla el número de 
contratos por cada uno de estos proveedores, para un total de más de 2820 mil contratos. 
Fuente: Colombia compra eficiente  

9. 	ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación para la Elaboración de Estudios del 
Sector contenidos en la Guía G-EES-03, conforme al cual, en los procesos de contratación directa, el 
análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las 
condiciones del Convenio, como los plazos y formas de entrega y de desembolsos. 

El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación 
directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el Convenio desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionadas en la matriz de riesgos y como principio 
general, el ejecutor del Convenio, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y 
de normal ocurrencia para actividades que son objeto del Convenio. En consecuencia, solo procederán 
reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no asignadas al ejecutor en la matriz de riesgos 
de la contratación. 
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10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL. 

De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, 
adoptado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación 
y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14 expedido 
por Colombia, las contrataciones directas no están cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de 

Libre Comercio. 

11. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger 
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
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de la actividad contractual, se establece que el convenio que se derive del presente proceso de selección, 
será vigilado a través de un supervisor. 

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la 
ejecución del convenio ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento 
especializado. 

La supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del CONVINIENTE; los supervisores están facultados para 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y serán 
responsables de mantener formada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del convenio, o cuando tal incumplimiento se presente. 

El supervisor será responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los desembolsos y responderá 
por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el artículo 84 de la ley 
1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los 
convenios. 

12.GARANTÍAS 

Teniendo en cuenta la modalidad de Contratación, el objeto del convenio y la forma de pago, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 
de 2015, no se exigirá la constitución de garantía alguna, ya que se trata de un convenio interadministrativo 
cuyo giro de recursos es desde el Municipio al Departamento del Huila. 

SECTOR: (Marca con X el sector a que pertenece) 

Agricultura y Desarrollo Rural Comercio, Industria y 
Turismo Ciencia, Tecnología 

e Innovación 
Cultura 

Transporte 
X 

Educación 

Deporte y Recreación Minas y Energía 
Gobierno Territorial 
Gestión del Riesgo 

Desastres Y 
Emergencia 

Gobierno Territorial 
Participación Social 

Inclusión Social y 
reconciliación 

Información 
Estadística 

TIC- Tecnología de 
la información y las 

comunicaciones 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Justicia y del Derecho Trabajo 

Gobierno Territorial  
convivencia y 

seguridad 
ciudadana 

Gobierno Territorial, 
Fortalecimiento y Dirección 
de la Administración Publica 

Salud y Protección 
Social 

Vivienda, ciudad y 
Territorio 

Gobierno Territorial 
Gobernanza 
Institucional 
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Territorial del Sector 
Transporte 

Relacione los municipios beneficiados con la actividad contractual y su respectivo valor asignado: 

MUNICIPIOS 
BENEFICIARIOS: 

VALOR INVERTIDO EN PESOS: 

VILLAVIEJA del Departamentc del Huila (Ver punto 6. Valor 
estimado del convenio) 

$ 2.229.864.109,00 
$ 810.000.000,00 (Secretaría de Vías e Infraestructura) - $ 
810.000.000,00 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - CDP) - $ 
609.864.109 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - BIENES Y 
SERVICIOS) 

Identificar si es proyecto 
El Proyecto regional a que 
municipio 

regional, marque con X: 	Si 	 No _X 
municipios beneficia: VILLAVIEJA del Departamento del Huila. Se anexa valor por 

Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar fueron incorporados en el 
Plan Anual de Adquisiciones mediante Acta No. 3 del 30 de enero de 2025 con el UNSPSC 72141000, 
72141100. 

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS 

SI 	X NO 

   

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSIÓN) 
PLAN DE DESARROLLO: "POR UN HUILA GRANDE" 
PILAR: 	ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONALIZACIÓN 
SECTOR: TRANSPORTE 
COMPONENTE: INTERCONEXION Y MOVILIDAD PARA UN HUILA CON MAS OPORTUNIDADES 
PROGRAMA: 2402- INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL 
OBJETIVO: 	MEJORAR 	LA 	INFRAESTRUCTURA 	DE 	TRANSPORTE 	Y 	PROMOVER 	LA 
INTERMODALIDAD EN EL DEPARTAMENTO, CUMPLIENDO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 
EN EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, PROPICIANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS SUBREGIONES Y DE 
ESTAS CON EL RESTO DEL PAÍS Y DEL MUNDO, MINIMIZANDO LOS COSTOS Y TIEMPOS DE 
TRANSPORTE DE PERSONAS Y DE CARGA , SIENDO ESTE UN APORTE DIRECTO AL 
COMPONENTE SOCIAL EN TÉRMINOS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
INDICADOR DE RESULTADO: 11,0% INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL -IPM 

INDICADOR DE PRODUCTO: 
2024004410070 - MEJORAMIENTO MEDIANTE APOYO A LA RED VIAL URBANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

- 	30 KM VIA URBANA MEJORADA 
METAS DEL PROYECTO: 
2024004410070 - MEJORAMIENTO MEDIANTE APOYO A LA RED VIAL URBANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

- 	9 KM VIA URBANA MEJORADA 
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RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO: 
VIA URBANA MEJORADA DEL MUNICIPIOS DE VILLAVIEJA 

 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 
2024004410070 - MEJORAMIENTO MEDIANTE APOY(YA LA RED VIAL URBANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

,, 

VIA URBANA MEJORADA: REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA RED VIAL URBANA ($810.000.000)  

ACTIVIDAD INCORPORADA EN EL CUADRO DE COSTOS 
	

SI X 
	

NO 
INSUMOS QUE AFECTA: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
RECURSOS ASIGNADOS 

	
SI X 
	

NO 

ANÁLISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD: 
$ 810.000.000,00 (Secretaría de Vías e Infraestructura) $ 810.000.000,00 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA 
(H) CDP) - $ 609.864.109 (MUNICIPIO DE VILLAVIEJA (H) - BIENES Y SERVICIOS)  

OBSERVACIONES: El programa que respalda esta inversión corresponde al establecido en el Plan de 
Desarrollo 2024-2027 "POR UN HUILA-GRANDE" elaborado en el marco de la ley 152 de 1994  

ANDRES CAMI .0 CABR RA LEIVA 
	

GINA ANDREA 	TtTkO GARZON 
Secretario de \fías e Infr estructura 

	
Responsable Técnico 

Revisó: Alba Lucia Medina Rubio, Ivan Dario Gutierrez Cardozo, Patricia Patiño Osorio, Carlos Andres Silva Ortiz, Ligia del Carmen 
Pérez de Álvarez, Adrian Daniel Pinto Vera, Andres Camilo Cabrera Leiva, Gina Andrea Quintero Garzon, Ronny Fabian Torres 
Cortes, Juan Pablo Castillo Ramirez 
Proyectó: Ronny Fabian Torres Cortes 

GOBERNACION DEL HUILA 

SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 www.huila.gov.co; twitter: 

@HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 



GOBERNACIÓN DEL HUILA 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

HACE CONSTAR 

Que, ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA radicó en el Departamento Administrativo de 
Contratación del Departamento, el formato de Estudios Previos número 1458 de fecha 
22/09/2025 

Que una vez revisado el contenido del componente, coherencia con el Plan de Desarrollo, del 
estudio previo en mención, se verificó la correspondencia de la información con el Plan de 
Desarrollo 2024-2027, "POR UN HUILA GRANDE" y el proyecto identificado con el Código de 
Registro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental Nro. 208-2-3-4-02-02-
2024004410070-24-02-0600-1411 

LIGIA pn CARMEN PÉREZ DE ÁLVAREZ 
Profesional Universitario 

'-- 
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t 	« 

Gobernación 
(Ini Huila 

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE 
- PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG 

tc.<,  i.e 	: IQNET 
-:-.14- 

.....3., 

Código: DAC-0055-F47 

Fecha Aprobación: 
17 de diciembre de 

2024 

ESTUDIOS PREVIOS 
Estudios y Documentos Previos Contratación Directa - 

Contrato O Convenio Interadministrativo (inversión) 

Versión: 12  
Página 42 de 42 

2025CS074726 

Elaboró Revisó Aprobó 

Firma 

Nombre 

Cargo 

GOBERNACION DEL HUILA 
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

Carrera 4 con Calle 8 Esquina, piso 3. Neiva — Huila - Colombia; PBX: 8671300; Código Postal 410010 www.huila.gov.co; twítter: 
@HuilaGob; Facebook: www.facebook.com/huilagob;  YouTube:www.youtube.com/huilagob 
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