VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

ANEXO - MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA No. ICCU-1002-2025

Entre el INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -
ICCU, establecimiento publico del sector descentralizado del orden departamental,
con personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio
independiente, creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el
NIT. 900.258.711-1, entidad que en adelante se llamard EL ICCU; representada
legalmente por YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con cédula de ciudadania
No. 1 032 439 787 expedida en Bogota D.C., en su condicion de Directora General
nombrada por la Resolucion No. 3048 del 28 de diciembre de 2023 y el Acta de
Posesion No. 000007 del 02 de enero de 2024 vy, por lo tanto, facultada para la
celebracion del presente convenio interadministrativo, por expreso mandato de los
Decretos Ordenanzales no. 00261 de 2008 y 408 de 2024, el Decreto 415 de 2024 y
en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015; por una parte, y por la otra, el MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, con NIT.860527046-1, quien en adelante se llamara EL MUNICIPIO,
representado legalmente por JOSE ANIBAL MANRIQUE AREVALDO, identificado(a)
con Cédula de Ciudadania No. 226 431 expedida en El Colegio, actuando en su calidad
de Alcalde(sa) Municipal debidamente facultado(a) y acreditado(a) segun
documentos adjuntos como son el Acta de Posesidon de fecha diciembre 19 de 2023,
hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con las
Clausulas que se pactan a continuacion, previas las siguientes:

. CONSIDERACIONES

A) Que, el articulo 209 de la Constitucion Politica ordena a las autoridades
administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.

B) Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucion Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la accion
municipal.

C) Que, el Articulo 29 de la Ley 1551 de 2012 sefiala que son funciones de los alcaldes
las que les asigna la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren
delegadas por el Presidente de la Republica o Gobernador respectivo.

D) Que, en relacidon con la Administracion Municipal, el articulo anterior, literal d)
numeral 5 indica: «5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios
municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econémico, social y con el
presupuesto, observando las normas juridicas aplicables.»

E) Que, el Articulo 27 de la Ley 1454 de 2011 sefald los siguientes principios del
gjercicio de competencias: «I. Coordinacion. La Nacion y las entidades territoriales
deberan ejercer sus competencias de manera articulada, coherente y armonica. En
desarrollo de este principio, las entidades territoriales y demas esquemas asociativos
se articularan, con las autoridades nacionales y regionales, con el propdsito especial
de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos como individuos, los
derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en la Constitucion Politica. 2.
Concurrencia. La Nacion y las entidades territoriales desarrollaran oportunamente
acciones conjuntas en busca de un objeto comun, cuando asi esté establecido, con
respeto de su autonomia. 3. Subsidiariedad. La Nacion, las entidades territoriales y los
esquemas de integracion territorial apoyaran en forma transitoria y parcial en el
gjercicio de sus competencias, a las entidades de menor categoria fiscal, desarrollo
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economico y social, dentro del mismo ambito de la jurisdiccion territorial, cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. El
desarrollo de este principio estara sujeto a evaluacion y seguimiento de las entidades
del nivel nacional rectora de la materia. El Gobierno Nacional desarrollara la materia
en coordinacion con los entes territoriales. 4. Complementariedad. Para completar o
perfeccionar la prestacion de servicios a su cargo, y el desarrollo de proyectos
regionales, las entidades territoriales podran utilizar mecanismos como los de
asociacion, cofinanciacion, delegacion y/o convenios. 5. Eficiencia. La Nacion, las
entidades territoriales y los esquemas de integracion territorial garantizaran que el uso
de los recursos publicos y las inversiones que se realicen en su territorio, produzcan
los mayores beneficios sociales, econdomicos y ambientales. 6. Equilibrio entre
competencias y recursos. Las competencias se trasladaran, previa asignacion de los
recursos fiscales para atenderlas de manera directa o asociada. 7. Gradualidad. La
asuncion de competencias asignadas por parte de las entidades territoriales se
efectuara en forma progresiva y flexible, de acuerdo con las capacidades
administrativas y de gestion de cada entidad. 8. Responsabilidad. La Nacion, las
entidades territoriales y las figuras de integracion territorial asumiran las competencias
a Su cargo previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad
financiera del ente territorial, garantizando su manejo transparente.”

F) Que, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, establece: «Asociacion entre entidades
publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que
se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios interadministrativos o la
conformacion de personas juridicas sin danimo de lucro.» (Subrayado fuera de texto)

G) Que, los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 “Gobernado
mas que un plan”, relacionados al presente convenio, se encuentran detallados en los
estudios previos.

H) Que el ICCU, a través de la Direccidon competente, realizd los correspondientes
estudios y documentos previos en los cuales establecio la conveniencia de suscribir el
presente convenio, asi como las demas condiciones necesarias para su adecuada
ejecucion por parte de EL MUNICIPIO.

1) Que, el ICCU cuenta con los respaldos presupuestales para el desarrollo del presente
convenio.

J) Que, por parte de EL MUNICIPIO y del ICCU, se dejo constancia que a la fecha no
se encuentran convenios o contratos de obra publica vigentes sobre el tramo a
intervenir y/o actividad constructiva a realizar y/o actividad a ejecutar segun el objeto
del convenio.

K) Que la via NO pertenece a la red vial terciaria a cargo del INVIAS, segun aplique.

L) Que cuando el proyecto cuente con un tramo en via urbana este debe contar con
los servicios de acueducto, alcantarillado, energia y gas natural, segun aplique.

M) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e
incompatibilidad para la suscripcion de este convenio; en consecuencia, el presente
convenio se regird por las siguientes:

II. CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO se obligan a: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN
ANTONIO DEL TEQUENADAMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PARAGRAFO. - ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutara de conformidad con
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las actividades, especificaciones y demas exigencias que se encuentran descritas en
los estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral
del presente documento.

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio
asciende a la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M.C,
($5.800.000.000,00) M/CTE., de los cuales el aporte economico que realizara el
ICCU haciende a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M.C.
($4.300.000.000,00) M/CTE., incluidos los impuestos y contribuciones de caracter
Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de acuerdo con la Ley y
normatividad vigente.

CLAUSULA TERCERA - APORTES Y DESEMBOLSO.
1. APORTES:

a. POREL ICCU. EIICCU aportara la totalidad de sus recursos presupuestales para
desarrollar el objeto del presente convenio.

b. POR EL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportara recursos por MIL QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS M.C., ($1.500.000.000,00) M/CTE., ademas de los
bienes y servicios necesarios para que la obra y/o actividad sea recibida a
satisfaccion y sera responsable por la ejecucidon del proyecto objeto del
convenio, conforme a las obligaciones estipuladas.

El valor del presente convenio serd asumido con cargo al (los) certificado(s) de
disponibilidad presupuestal No.20250002658, y; al certificado de vigencia futura No.
261-2025 bajo el proyecto registrado con BPIN 2024004250161.

2. DESEMBOLSO: El ICCU desembolsara el valor correspondiente de su aporte,
es decir, la suma de: CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M.C.,
($4,300.000.000,00) M/CTE., de la siguiente forma: la suma de
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.C., ($ 646.301.904,00) M/CTE., con
cargo ala vigencia 2025, valor que sera girado una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del convenio.Posteriormente, la suma de MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M.C,, ($1.289.349.048,00) M/CTE.,
que se giraran, una vez exista el registro presupuestal de la vigencia 2026. Y,
finalmente se desembolsara la suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA'Y
OCHO PESOS M.C,, ($2.364.349.048,00) M/CTE., que se giraran, una vez
exista el registro presupuestal para la vigencia 2027. PARAGRAFO 1: El ICCU
efectuard el desembolso de su aporte de acuerdo con el PAC. PARAGRAFO 2:
Previo al desembolso de los aportes, EL MUNICIPIO debera abrir una cuenta de
ahorros a nombre del proyecto. Los rendimientos y mayores valores que se
generen en esta cuenta son de propiedad del ICCU y deberan ser reintegrados
a éste por EL MUNICIPIO, por medio del botéon PSE de conformidad con la
Circular 010 - 2020 expedida por el ICCU.

CLAUSULA CUARTA - CRONOGRAMA DE EJECUCION. Dentro de los diez (10) dias
siguientes al cumplimiento del requisito de inicio de ejecucion del presente convenio
-Expedicion del Registro Presupuestal-, EL MUNICIPIO debera presentar al ICCU el
Cronograma de Ejecucion del Convenio.

CLAUSULA QUINTA- OBLIGACIONES.
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(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:

1. DESTINACION DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados por el
ICCU se destinaran exclusivamente para el cumplimiento de las actividades
previstas en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas
seflaladas en los estudios previos y el Anexo No. 1. El ICCU no reconocerd al
MUNICIPIO el valor de algun item de obra y/o actividad que al momento de
ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplados en el Anexo No. 1 del
presente convenio.

2. Abrir en wuna entidad financiera debidamente reconocida por la
Superintendencia Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de
los recursos aportados por EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes
diez (10) dias habiles, la certificacion expedida por la respectiva entidad
financiera, en la que conste el numero de la cuenta y la fecha de su apertura. Al
momento del primer desembolso de los recursos el saldo de la cuenta debe estar
en cero ($0), de igual forma la cuenta debera ser cancelada una vez finalizado
el convenio.

3. EL MUNICIPIO debera adelantar el proceso de seleccion, esto es, debera publicar
el proceso que corresponda de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993
y sus decretos reglamentarios, y/o pliegos tipo vigentes, en un plazo méximo
de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la vigencia del presente convenio,
dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales
aplicables alas actuaciones administrativas contractuales. El incumplimiento del
plazo aqui pactado sera considerado por LAS PARTES como un incumplimiento
grave de las obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituira
una causa de resolucion del presente convenio, dando lugar al pago de las
multas y de la cldusula penal pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL
MUNICIPIO. Para el efecto, el ICCU enviard un oficio firmado por el Director o
Subdirector del drea competente en el cual notificara la resolucion del convenio.
LAS PARTES acuerdan que, este incumplimiento no sera objeto de conciliacion
y/o transaccidn en la etapa de liquidacién.

4. EIMUNICIPIO debera contratar las actividades derivadas a través de un proceso
de seleccidn publica como licitacidn publica, seleccidon abreviada y/o minima
cuantia, segun aplique. Por lo cual, queda prohibido contratar directamente y/o
tercerizar a través de fondos, asociaciones y/o cualquier otra entidad publica la
ejecucion del convenio. El incumplimiento de esta obligacion es considerado
como un incumplimiento grave del convenio lo que generara la resolucion del
este. En caso de materializarse esta situacion, el Director o subdirector segun
competa, remitird un oficio notificando al MUNICIPIO de la resolucion del
convenio. LAS PARTES acuerdan que, este incumplimiento no sera objeto de
conciliaciéon y/o transaccion en la etapa de liquidacion.

5. El MUNICIPIO es el responsable de contratar la interventoria y/o designar
supervision, segun corresponda.

6. Todos los recursos que no sean contratados por EL MUNICIPIO en el proceso
de seleccién del que trata esta obligacion, deberan ser devueltos al ICCU. Para
que EL MUNICIPIO pueda reinvertir recursos no contratados en la ejecucion del
convenio, debera realizar la respectiva solicitud al ICCU.
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7. Una vez adjudicado el proceso de selecciéon, EL MUNICIPIO presentara al ICCU,
el acto administrativo de adjudicacion y el contrato o contratos celebrados,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes. Los documentos que se
originen durante el desarrollo contractual deberdn ser allegados por EL
MUNICIPIO al ICCU y publicados en el SECOP Il.

8. Una vez celebrado el contrato derivado, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes se deberd remitir al ICCU el presupuesto Oficial del contrato el cual
hara parte integral de la ejecucién del convenio y sera bajo el cual se realizara la
supervision y posterior liquidacion bajo los precios y cantidades de obra y/o
actividad aqui consignados. En caso de presentar discrepancias entre los valores
e items del convenio versus los del contrato derivado, el ICCU solo reconocera
hasta los valores e items del convenio, las demas cantidades de obra y/o valores
deberan ser asumidos por el MUNICIPIO.

9. EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningun caso, la ejecucion total del contrato
derivado podra exceder el plazo estipulado del presente convenio.

10. EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecucion
del proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia unica,
la cual debera incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y
como asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca - ICCU, cuya aprobacion la impartira EL MUNICIPIO. La garantia
Unica debe amparar, como minimo:

i.  Cumplimiento del contrato, por una cuantia equivalente no inferior al diez
por ciento (10%) del contrato, cuya vigencia serd determinada por EL
MUNICIPIO, en el caso que el contrato sea superior a un millén ('000.000)
de SMMLYV se aplicaran las reglas establecidas en el decreto 1082 de 2015,
articulos 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes.

ii.  Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una
cuantia equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya
vigencia comprende la ejecucion y tres (3) afios mas;

ii.  Estabilidad y Calidad de la Obra, cuya vigencia no debe ser inferior a los
cinco (05) aflos contados a partir de la fecha del acta de recibo final. La
cuantia equivalente no podra ser inferior al Veinte por ciento (20%) del
contrato.

iv.  Responsabilidad Civil Extracontractual, por una cuantia equivalente a
lo exigido en el Decreto 1082 de 2015, o a la norma vigente que los
sustituya, y deberd comprender el tiempo de la ejecucidn del contrato.

v. Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo, cuya cuantia serd del
cien por ciento (100%) del giro de anticipo y en los plazos minimos
dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; la garantia de Buen manejo y
correcta inversion del anticipo solo serda exigida en caso de que EL
MUNICIPIO gire anticipo al contratista seleccionado. Esta garantia solo
aplica cuando el municipio otorgue anticipo en su proceso derivado.
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vi.  Calidad del Servicio, cuya vigencia debera comprender un plazo no inferior
a cinco (05) afios contados a partir del acta de recibo final. Esta garantia solo
aplicara para los casos que se requiera, como en procesos de consultoria y/o
interventoria, entre otros.

Las podlizas constituidas por el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO se
allegaran al ICCU una vez iniciada la ejecucion del contrato, y a mas tardar previa
presentacion del primer informe. Asi mismo, EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU,
la actualizacion de la garantia, con ocasidn de cualquier modificacion, prorroga,
adicidn, suspension, recibo final de obra y/o actividad, segun aplique y una vez
liguidado el contrato, junto con la respectiva aprobacion de las pdlizas por parte del
municipio. Documentos que deberdn ser publicados en el SECOP Il por el
municipio y radicados al ICCU de manera digital, segun las politicas de atencién
y los canales establecidos en el ICCU. En todo caso, las garantias aqui descritas
son las minimas a exigir, segun aplique, si el municipio con ocasién al tipo de
proyecto a ejecutar considera solicitar una garantia adicional, podra hacerlo bajo
su costo y riesgo en la cual también estard el ICCU como asegurado y
beneficiario.

1. EL MUNICIPIO se obliga a contratar las obras y/o actividades de conformidad
con los items, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1de este Convenio.
También se obliga a ejecutar su contrato derivado bajo los precios contratados.
Los valores de cada uno de los items y actividades incluidos en el Anexo 1 del
presente Convenio, son los maximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO
y, por ende, no seran sujetos a incrementos ni reajuste por cambio de vigencia
fiscal. Para todos los efectos del presente convenio se entenderd a EL
MUNICIPIO como ejecutor del convenio, del proyecto y del contrato derivado.

12. En los casos en que EL MUNICIPIO realice anticipo al contratista seleccionado,
por cualquiera de las modalidades permitidas por la Ley, todos los rendimientos
que genere la figura utilizada deberan ser reintegrados al ICCU, previo a la
liquidacion del convenio.

13. Exigir al contratista seleccionado, segun aplique, el uso de chalecos, cascos,
botas y demas elementos para el cumplimiento de las obligaciones SST. Cuando
el plazo de ejecucién del Convenio y su obra y/o actividad derivada sea superior
a 6 meses, todos los elementos distintivos, como cascos, botas, vallas, entre
otras, deberan usar la imagen institucional del ICCU y del Departamento de
Cundinamarca. Los lineamientos relacionados con la imagen institucional seran
aportados por el ICCU.

14. Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del
contrato derivado del convenio; 2. Informe bimensual de la ejecucion de las
obras y/o actividades, seguin aplique. Cuando el proyecto a ejecutar sea superior
a $300.000.000,00 millones de pesos, del MUNICIPIO se obliga a presentar
informes de manera mensual.

15. Cumplir con las especificaciones técnicas y demas exigencias establecidas en el
convenio.

16. Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.
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17. EL MUNICIPIO como ejecutor del proyecto, se compromete a realizar la
conformacion y el afirmado para los tramos en placa huella de acuerdo con el
disefio y especificaciones técnicas establecidas en las Especificaciones
generales de Construcciones de carreteras y las Normas de Ensayo de materiales
para Carreteras vigente del INVIAS, segun aplique.

18. De igual forma el municipio se obliga a realizar el atraque o confinamiento de
las cunetas con el fin de evitar socavacion de estas y desestabilizacion de la
Placa Huella. (Requisito para el recibo de obra), segun aplique.

19. Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecucion y los que solicite
el supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO
para el cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo maximo de quince
(15) dias, a partir de la solicitud. Dentro del presente informe se deberd incluir
informacion de orden financiero, técnico, juridico, ambiental y administrativa,
que dé cuenta de la ejecucion total del proyecto. También deberd allegar los
extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual
se manejan los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones
y/o justificaciones. Junto a los informes, EL MUNICIPIO incluird la informacion y
certificaciones correspondientes sobre la calidad de los materiales utilizados en
el proyecto.

20. Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la
ejecucion del objeto del convenio.

21. EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL
MUNICIPIO dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas
técnicas en su funcidon de vigilancia y control de los recursos publicos, sin
perjuicio de las obligaciones de la interventoria y/o supervision.

22. EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final de la obra
y/o actividades, las cantidades totales ejecutadas y las memorias de célculo de
estas, junto con el registro fotografico que evidencie el estado del proyecto
objeto del convenio, antes, durante y después de la ejecucién de las obras y/o
actividades.

23. Reintegrar al ICCU, previo a la liquidacion de este convenio, los saldos de los
recursos aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecucion
pactado, asi como los rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.

24.El interventor y/o supervisor designado por EL MUNICIPIO, debe desempefiar
integralmente las funciones de que tratan los articulos 83 y siguientes de la Ley
1474 de 2011. Y en caso de ser contratada la Interventoria con recursos del ICCU,
cumplir y aportar con toda la documentacion requerida antes de la liquidacion
del Convenio.

25. Cumplir las normas relacionadas con sismo resistencia de construcciones, uso
de tierra, ordenamiento territorial (POT y EOT), espacio publico y medio
ambiente, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el Decreto Ley 2811 de
1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, norma NTC 4595 y demas
disposiciones reglamentarias de licencias ambientales, planes de manejo,
disefios y las especificaciones generales de construccion de carreteras del
INVIAS en caso de requerirse, licencias urbanisticas y demads permisos y
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autorizaciones que se requieran, etc. Esto segun aplique para el tipo de proyecto
a ejecutar.

26. Guardar, conservar y poner a disposicion de las autoridades de control que asi
lo soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia
relacionada con la ejecucion de los recursos asignados.

27. EL MUNICIPIO debera coordinar acciones de seguimiento con la ciudadania,
rendir cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.

28.Si las obras y/o actividades son ejecutadas en bienes de propiedad y/o
competencia de EL MUNICIPIO, una vez recibida, EL MUNICIPIO deberad
incorporar este activo en su patrimonio, garantizar el mantenimiento,
funcionamiento y servicio a la comunidad.

29. EL MUNICIPIO se obliga a presentar al ICCU informes semestrales de estabilidad
de la obra durante un término de 5 aflos contados a partir del recibo final de la
misma.

30.Contribucion especial de seguridad. De conformidad con la Ordenanza 039 de
2020 modificada parcialmente por la Ordenanza 105 de 2023, el impuesto por
concepto de Contribucion Especial del 5%, debe aplicarse al valor total
ejecutado del contrato de obra que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones
si las hubiere. EL MUNICIPIO para la liquidacion del convenio, debe allegar
certificado de pago sobre la totalidad del impuesto que se cause por la
celebracion del contrato de obra, en la cuenta de ahorros 220-05072043-2 del
Banco Popular y/o en la que disponga la Tesoreria del Departamento, bajo NIT
No. 899.999.114-0. Este impuesto aplica solo para proyectos de obra publica.

31. Tasa Prodeporte y recreacion. En igual sentido, deberd aplicar el descuento al
contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreacion
equivalente al 2.5% del valor total ejecutado del contrato, el cual debera ser
consignado en la cuenta maestra especial No. 005-79864-6 del banco ITAHU
dentro de los primeros 10 primeros dias siguientes al pago efectuado, ademas,
deberd adjuntar formulario de declaracion el cual serd diligenciado y presentado
por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante la direccion de rentas
y gestion tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca al correo electrénico
formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co de conformidad con el paragrafo
1 del articulo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A excepcion de contratos
educativos.

32. Impuesto de Timbre. De conformidad con el Decreto 0175 del 2025, el impuesto
por concepto de timbre es del 1%, debe aplicarse al valor total ejecutado del
contrato que celebre EL MUNICIPIO y de las adiciones si las hubiere cuando la
cuantia sea superior a 6.000 UVT. EL MUNICIPIO para la liquidacion del
convenio, debera allegar copia de la declaracion y pago del impuesto de timbre,
de cada periodo que corresponda (formulario 350 de la DIAN).

33. EL MUNICIPIO debera cumplir con lo estipulado en la licencia o permisos que
soportan la ejecucion de la obra contenida en el objeto contractual y a realizar
todos los pagos de seguridad social y parafiscal, igualmente, debera registrar
las vacantes con las que cuenten en el Sistema de Informacién del Servicio
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Publico de empleo, para lo cual, enviaran la informacion respectiva a la Agencia
Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta obligacion debera cumplirse
durante toda la ejecucion del contrato y en los términos de la Ley 1636 de 2013
y sus decretos reglamentarios y debera ser objeto de seguimiento por parte de
los respectivos supervisores.

34.El MUNICIPIO, en coordinacion con el Supervisor del Convenio, debera realizar
la visita de verificacion de coordenadas de inicial y final y suscribir el acta de
georreferenciacion del proyecto dentro de un plazo maximo de cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de inicio del convenio, y en todo caso, con
anterioridad al inicio de la ejecucion de la obra y del proceso de socializacion del
proyecto. Esta obligacién aplica para proyectos de infraestructura vial.

35. EL MUNICIPIO implementara una valla informativa aprobada por el drea de
comunicaciones del ICCU sobre la ejecucion del convenio y su respectivo
contrato, visible por toda la ciudadania antes del inicio de las obras
correspondientes, esto segun aplique. Esta valla debe mencionar al ICCU y la
Gobernacion de Cundinamarca, como minimo. En todo caso, queda
expresamente prohibido que el MUNICIPIO disefe esta valla ya que el disefio es
aportado por la entidad. Los costos sobre este aspecto son asumidos por el
MUNICIPIO y/o sus derivados.

36. EL MUNICIPIO aportara al ICCU las respectivas resoluciones que se deriven del
trdmite de las licencias y/o permisos ambientales, permisos de intervencion de
cauce requeridos y demas requisitos ambientales previo al inicio de ejecucion
de obra, segun aplique.

37. EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la
ejecucion del contrato, tales como leyes laborales, contractuales,
presupuestales, comerciales, ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad
Sociales, urbanisticas y tributarias vigentes, ejecucion y liquidacion del contrato
y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social (pension, salud y riesgos
laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. Asi mismo,
debera identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que
se puedan presentar durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la
normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades
laborales del personal con el que ejecutara el mismo.

38. EL MUNICIPIO se compromete a implementar politicas, procesos, controles y
mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones
inmediatas de recuperacidn ante cualquier acto de fraude y/o corrupcién en
desarrollo del contrato.

39. El ICCU, durante la ejecucién del convenio y/o para liquidar el convenio, podra
solicitar cualquier clase de soporte y/o documento que se considere pertinente
para el tramite contractual, segun aplique.

40.Los rendimientos financieros asi como los saldos no contratados y/o saldos que
deban devolverse al ICCU, deben consignarse a través del botdon PSE, de la
pagina web del ICCU, identificando de manera expresa el nimero de convenio
y bajo que concepto se esta realizando la consignacion del recurso.
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41. El MUNICIPIO, al momento del uso de redes sociales y/o medios publicos
mediate los cuales pretenda hacer publico la ejecucion del convenio y sus obras
o actividades derivadas, debera citar y etiquetar al ICCU y a la Gobernacion de
Cundinamarca como ejecutores y aportantes de los recursos del convenio.

(2) DEL ICCU. El ICCU se obliga a:

1. Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a
la cuenta que sea indicada por EL MUNICIPIO.

2. Efectuar la supervision del convenio.

3. Las demas inherentes a la naturaleza del convenio.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DEL CONVENIO: EL PLAZO para la ejecucion del
presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO debera contratar
y ejecutar las obras y/o actividades, segun aplique, contempladas en el Anexo No.l,
serd de Diecinueve (19) meses, los cuales se contaran a partir de la expedicion del
registro presupuestal por parte de EL ICCU. PARAGRAFO 1. PRORROGA: Las partes
podrdn prorrogar el plazo del presente convenio de mutuo acuerdo. PARAGRAFO 2.
EL MUNICIPIO no prorrogard el contrato derivado, sin haberse prorrogado el presente
convenio, excepto cuando dicha prérroga no exceda el plazo establecido para su
ejecucion. PARAGRAFO 3. En caso tal de prorrogarse el contrato sin haberse hecho
la prérroga del convenio, se podra solicitar la prorroga del convenio, esto sin perjuicio
de los andlisis y tramites que tenga que realizar el ICCU, en el cual podra aprobar y/o
negar la misma. PARAGRAFO 4. Toda obra y/o actividad ejecutada por fuera del plazo
de ejecucion del convenio no serd recibida, esto sin perjuicio del andlisis de la
funcionalidad de esta.

CLAUSULA SEPTIMA - ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran
recursos adicionales para la terminacién de las obras y/o ejecucién del objeto del
convenio, estos deberdn ser aportados en su totalidad por EL MUNICIPIO.

CLAUSULA OCTAVA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO: En virtud de los dispuesto en el Decreto 415 de 2024 y manual de
funciones de la entidad, el ICCU vigilara el cumplimiento de las obligaciones de EL
MUNICIPIO a través de la «AREA_QUE_REMITE_Y_SUPERVISA» o0 por quien éste
delegue como supervisor del convenio; este ultimo serd el responsable de proyectar
el acta de liquidacidon del convenio, y cumplir las demas funciones en los términos
establecidos en el Manual de Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, la Ley
1474 de 2011 y demas normas complementarias sobre la materia.

CLAUSULA NOVENA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendrd indemne
al ICCU de cualquier reclamacion, derivadas de responsabilidades contractuales y
extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros
y del contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su
contratista y por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente
convenio y de su contrato derivado.

CLAUSULA DECIMA - PARTICIPACION COMUNITARIA: Este Convenio estard a
disposicion de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el articulo
66 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - LIQUIDACION DEL CONVENIO: El presente
convenio se liquidara bilateralmente dentro de los seis (06) meses siguientes a la
terminacion de este. En aquellos casos en que, EL MUNICIPIO no se presente a la
liquidacion bilateral, o no presente la documentacion necesaria, previa notificacion o
requerimiento o convocatoria, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido,
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el ICCU tendra la facultad de liquidar en forma unilateral mediante acto administrativo
debidamente justificado, dentro de los dos (02) meses siguientes del vencimiento del
término de la liquidacion bilateral.

Una vez finalizado el plazo de ejecucidn del presente convenio, o terminado por mutuo
disenso o por aplicacion de la condicidon resolutoria expresa, EL MUNICIPIO debe
aportar, en un plazo no mayor de un (01) mes contados a partir del requerimiento
elevado por el supervisor del convenio, entre otros, 10s siguientes documentos: i) acta
de recibo final de obra con cantidades de obra y/o actividades, segln aplique, ii) acta
de liquidacion del contrato, iii) pdlizas actualizadas y aprobadas a fecha de recibo final
que incluyan como asegurado y beneficiario al ICCU, iv) informe final de obra y/o
actividades (memorias de calculo, registro fotografico, bitdcora, segun aplique), v)
constancia de pago del impuesto de contribucion especial individual en donde se
indique el numero del convenio al que corresponde, asi como el pago de la tasa pro-
deporte, vi) certificacidon bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores
percibidos en la cuenta de ahorros abierta para el manejo de los aportes, los
rendimientos financieros producto de dineros de los anticipos, también deberan ser
entregados a EL ICCU, y vii) el recibo de la consignacion de los mismos en la cuenta
de la tesoreria del ICCU, para efectos de la elaboraciéon del acta de liquidacion.

En todo caso, la Entidad contard con todos los términos dispuesto en la Ley 1150 de
2007 y el Manual de Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, que se
extienden adicionalmente a los sefalados, en dos (02) afos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- AUTONOMIA CONTRACTUAL. Las partes declaran
expresamente que las actividades que desarrollaran en ejecucion del presente
convenio las realizardn en forma independiente, utilizando sus propios medios y
recursos y con total autonomia administrativa, sin que medie subordinacion juridica
entre ellas. Con la suscripcidon del presente convenio no se establece ningun tipo de
vinculacion laboral entre EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes
queda exonerada de toda responsabilidad civil, administrativa o penal por los
contratos que suscriba la otra parte con terceras personas juridicas o naturales para la
ejecucion del presente convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las
controversias contractuales que surjan con ocasion del presente convenio podran ser
resueltas por las partes, mediante mecanismos alternativos de soluciéon de conflictos,
tales como negociacion directa, mediacion o conciliacion.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - TERMINACION DEL CONVENIO: De comun acuerdo
entre las partes, se podrd dar por terminado el convenio antes de su vencimiento,
mediante acta. PARAGRAFO 1: Asi mismo, serd causal de resolucion del convenio el
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los suscriptores y por loshechos que se describen a continuacion, y sin perjuicio en lo
ya estipulado como incumplimiento en clausulas anteriores:

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL
MUNICIPIO que afecte de manera grave y directa la ejecuciéon del convenio y
evidencie que puede conducir a su paralizacion, para ello, bastara que la
Supervision constate los hechos que dan origen a los mismos.

b. El incumplimiento del compromiso anticorrupcion presentado en los
documentos del proceso.

¢. Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por
fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

d. En el caso que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones
derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal
efecto en el presente Convenio.
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e. Por interdiccidn judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.

f. Por inclusion de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletin de
responsables fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica, en el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion
del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL
CONTRATISTA DERIVADO sea una Estructura Plural, la presente causal se hara
extensiva tanto a las personas naturales y/o juridicas que lo conforman, como
a 10s socios o accionistas respectivos;

g. Sidurante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una
investigacion de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con
actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC,
asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

h. Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o
cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad en los términos de ley.

i. Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebracion,
seleccion o ejecucion del convenio, lo indujo en error.

j.  Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden
publico lo imponga.

k. Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de
entregar al ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los
requisitos legales de ejecucion del convenio, dentro del plazo establecido para
ello.

|.  Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de seleccion que corresponda,
en el plazo estipulado en la clausula quinta, numeral 3, de este convenio. Este
hecho sera considerado por las partes como un incumplimiento grave de las
obligaciones y compromisos de EL MUNICIPIO.

m. Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente
convenio, EL MUNICIPIO no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del
plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a
la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar.

n. Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente,
sin acuerdo o autorizacidon previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las
sanciones a las que haya lugar;

0. Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorizacion expresa y
escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya
lugar;

p. Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del articulo 25 de la
Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar,
por parte de algun directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la
liberacion de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de la
misma entidad o de alguna de sus filiales;

g. Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del
convenio, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las
Partes convienen que existe imposibilidad de ejecucion cuando se establezca
que el presente Convenio no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o
econdmicas previstas, o si durante la ejecucion sobrevienen o se evidencien
riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del
proyecto.
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r. Las partes en cualquier momento de la ejecucién del plazo del convenio podran
darlo por terminado de comun acuerdo;

s. Terminacidn por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos
judiciales o insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU
se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que
puede afectar de manera grave el cumplimiento del convenio;

t. Por las demads causas dispuestas en la Ley.

u. Por vencimiento del plazo.

PARAGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podra
requerir a la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las
obligaciones o compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento
sera comunicado al responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecucion
del convenio, iii) Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigid, comunicara a todas las partes suscriptoras de
la concurrencia de la causa de resolucion y se entenderd resuelto o rescindido el
convenio, por lo que se procedera con su liquidacion, iv) La resolucion del convenio
conllevara al pago de las multas, y a la indemnizacion de perjuicios causados por
concepto de clausula penal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EFECTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION DEL
CONVENIO:

1. Se procederd con la liquidacién del convenio.

2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los
anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados
a la fecha de su devolucion efectiva Indicando el nimero del convenio y municipio.

3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la clausula penal y las multas pactadas.

4. No habra lugar a indemnizacioén a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si
las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.

5. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.

6. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse
a favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolucion
del Convenio por imposibilidad de ejecucidn, se ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. En la liquidacion se realizard un cruce de cuentas y se consignaran
las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la suscripcion del convenio, que los recursos que componen el
patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo,
narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL ICCU autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para que consulte los
listados, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar
algun reporte EL MUNICIPIO adelantara las acciones contractuales y/o legales que
correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a
asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, proveedores,
empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o provengan de
actividades ilicitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente
convenio los siguientes documentos: 1) ANEXO No.1; 2) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector y demas
documentos que con ocasion del presente instrumento suscriban las partes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la
aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y podra exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnizacion de
perjuicios. En caso de incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO
pagard a EL ICCU a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del convenio. No obstante, EL ICCU podra acudir
al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la cldusula penal. La aplicacion de la cldusula penal no excluye
la indemnizacidon de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo de
Comercio y 1546 del Codigo Civil, en caso de que sean superiores a la pena.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS: Si durante la ejecucién del Convenio se
generan incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causaran las siguientes multas:

a. Por laresolucion del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causard una multa
de 10% del valor del convenio.

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la informacion o los documentos solicitados por el
supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una multa equivalente al 5% del valor total del
convenio, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del supervisor.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

PARAGRAFO 2. En caso de que EL MUNICIPIO incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente
de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de hacer efectiva la
cldusula penal o la garantia de cumplimiento del convenio.

PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonera a este de continuar con la ejecucion del convenio ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 10% del convenio,
particularmente frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

PARAGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podra
otorgar a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 dias calendario para que lo
corrija. Una vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento,
se procedera con el proceso de imposicion de multas.

CLAUSULA VIGESIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL MUNICIPIO
autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos institucionales que
reposen en la pagina web institucional de EL MUNICIPIO.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente Convenio se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes. Para su
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ejecucion se requiere la expedicion del registro presupuestal. Para constancia se firma
una vez leido y aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.

Vo.Bo. German Alirio Meléndez Campos - Director Administrativo Direccion Juridica ICCU <= Yo 77
Vo.Bo. Juan David Ospina Ortegdn - Subdirector Técnico de la Subdireccion de Gestion Contractual, SNV
Proyectd: Jonathan Fernando Ldpez Pachon - Profesional Universitario - Subdireccion de Gestion Contractual - ICCU

ANEXO No. 1
mem |10 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO Ve TOTAL
1 PRELIMINARES 3 136,089,159.21

TOCALIZACION Y REPLANTED

141 | 101 | oE omiENTOS con M2 assas| s 13677.00 | 3 5.065.065.65
ELEMENTOS DE PRECISION

120 | 102 [campaMeENTO O M2 UN 100 3 1737,016.00 | 3 1737,016.00

170 | 103 [ SEREA ENTEIADE ZING ML azas| s 6592300 | 3 276303589
DESMONTE MARCOS ¥ - -

138 | 104 [ DESHON UN 200 3 2155000 | 3 452550.00
DESMONTE APARATOS . ;

132 | 105 [DESMONTE / UN 1000] 3 3512100 | 3 351210.00

17 | 106 |DEMOLICION MUROS EN M2 42864 | 3 3059800 | 3 13.727,436.72

MAMPOSTERIAO.ZS M
DEMOUCION MURQOS EN
) M Q.59 00 599.176.9
1% 1.07 MAMPOSTERIA 0.5 M 2 28959 | 3§ 2278300 | 3 6,599,176.92

DEMOUCOON VIGAS Y

129 108 | 25 omns M3 3833 3 38672400 | 3 14,823,30.92
DEMOLICION CIMIENTO N . n

224 | 109 | SrEE oD M3 azos| s 3379600 | 3 14179,09180

PLACA PIS A

126 | up [GEOUCONFLACAPISO 010 M2 10656 | 3 2557200 | 3 272495232

128 | 51'["":’“‘:"3” PLACA PISO 0.20 M2 %787 | 3 64,397.00 | 3 23589,72439

121 | iz [ DEMOUCION PLACA MACIZA M2 6539 | 3 7254700 | 3 4,743,B4B.33

100 | iz [PEMOUCIONESCALERAS EN M2 o4l 3 14237200 | 3 2,426,013.68
CONCRETO

139 | 114 |DESMONTE VENTANAS M2 570 3 1829100 | 3 £74,408.70

e | s EEL"S%': ON CIELO RASO M2 7904 3 1556600 | 3 1244,346.04

— [ DESMONTE DE CUBIERTAS - - —

134 | 18 | e crmTen M2 36687 | 3 9.068.00 | 3 5,995,477.16
RETIRO DE SOBRANTES A UNA

145 | 117 | DISTANGIA DE 5 %M (NCLUYE M3 45237 | 3 1214300 | 3 5.493,123.91

CARGUE)

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN H=0.0-20M
1640 | 138 | INCLUYE RETIRO DE M3 35694 | 3 7432100 | 3 26528137.74
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)

DEMOLICION CABEZAS DE

230 [ 119 | ohacee M 158 | 3 23819800 | 3 77135284
CONCRETOS,ACEROS ¥
< RELLENOS 3 1,521.977,253.56
424 \CONCRETO CLASE F, 2000 PS|
201 [SONC SEF., M3 zw| s 49380300 | 3 5,975,016.30

- PARA SOLADOS Y ATRAQUES
6306

PILOTE PRE EXCAVADO D=30
M (INCLUYE RETIRO DE

| ») " 0 X ) o0
27 202 SOBRANTES A UNA DISTANCIA ML 23BCO | 3 260,B20C0C | 3 62.075,160.00
MENOR DE 5 KM)

PILOTE PRE EXCAVADO D=60
M (INCLUYE RETIRO DE .
APU | 203 SOBRANTES A UNA DISTANCIA ML 4001 3 53002362 | 3 212009450
MENOR DE 5 KM)

216 | 204 | DADOS EN CONCRETO 350051 M3 2795 | 3 BO867600 | 3 21955553.40

VIGA DE OMENTACION EN e
APU | 205 CONCRETO 4000 FS| M3 3325| 3 204588055 | 3 6B,035,706.63

PLACA BASE CONCRETO Q.10 P
3000 P5| M2 40204 | 3 056580 | 3 40,441,53195

APU | 208
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mem [0 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
apu | 207 | coLumna circuLAr 28Moa M3 as50 | 3 151424658 | 3 6.814,09.59
43 | 208 [CoLUMNAS 3500 PsI M3 7624 3 115712000 | 3 88216,550.75
426 | 209 | WiGA AEREA 3500 PSI M3 s7.46 | 3 123553900 | § 70.991,723.42
FELLENG EN RECERO COMUN
1680 | 210 |comMpacTaDo M3 soz14| 3 17592900 | 3 8E,240,988.06
MECANICAMENTE
. —[REFUERZO MALLA -
azs [ zn |FEFUERZOMALLA KG 295345 | 3 10.561.00 | 3 31191,505.42
SUMINISTRO, TRANSPORTE £
INSTALACION MURDS ¥
PANTALLAS DE CONTENCION i
apy | 212 | PANTALLAS DE CONTENCIO M3 2908 | 3 123585357 | $ 35,933.912.62
4000 PSI. NO INCLUYE
REFUERZO.
BLACA ALIGERADA C ‘ -
APU [ 213 [PLACK ALIGERADA CON M2 104206 | 3 361482 | $ 329,410,605.15
MIURG; PANTALLA EN
ApU | 214 |concrReTODE 28 MPAE-OIS | M2 7820 3 23078272 | 3 18.048,132.00
™M
422 | 215 | AcERO FIGURADO 60000 PSI KG 7413124 | 3 802100 | 3 594,606,666.01
413 | 216 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI M3 0733 137751400 | 3 14,7851M.22
1380 | 217 | SONCRETOESTRIADORAMPAS | 4y 6739 | 3 %03,93200 | 3 7.408537.34
SUMINISTRO, TRANSPORTE £
INSTALACION ESCALERA EN
. .
APU | 218 | ot 4000 ol PO M3 weo| s 200009377 | 3 35,621,.240.19
CARACOL)

3 MAMPOSTERIA Y PARETE 3 2B5,959,525.69
517 [ 3o [UROENSOGUENTSEROR M2 173844 | 3 6066200 | 3 105,457,502.06
617 |30z |ANETELSOMUROSTA.EAS -y, 302059 | 3 27.77000 | 3 83,681, 673.16
1816 | 303 |ESTUCO ¥ VINILO 3 MANDS M2 302059 | 3 2556100 | 3 77.209.382.79

3

63 [304 [h07 O DLATACIONES ML 108369 | 3 140800 | 3 12.262.735.52
SUMINSTRO TRANSEORTEE
INSTALACION REVOCUE LISO
MUROS 1:3

ApU | 305 | iMeERMEABILIZADO ONCLUYE | M2 1s09s | 3 4406750 | 3 7.048.03216
FILOS Y DILATACIONES) PARA
ALTURAS MENORES A 3
METROS

a PISOS ¥ ACABADOS 3 359,983,841.70

SUMINISTRO E INSTALACON
PISC PORCELANATO

apu [ am |0 R AT LAno M2 49666 | 3 19443258 | 3 95,501,719.22
EEIGE VETA 60X60 CM

13.40 | 2.02 | ALSTADO PISOS 1:3, E~0.04 M2 75763 | 3 3534500 | 3 27,545 14E.60

apU | 402 [ BocAPUERTA ML 1vs0| 3 5712849 | 3 1114,005.53

apu | 204 | GuarDasscoaas ML 75763 | 3 3817488 | 3 28,931,977.81
ENCHAPE PARED CERAMICA

ApU | 405 | ANTIDESLIZANTE GRIS CLARD | ™2 moas| 3 9058865 | § 10,049.927.07
45X45 CM
EALDOSA CERAMICA PARED

APU | 406 | 70X35 PARA FACHADA M2 3as1| 3 12507892 | 3 466157357
CALIDAD PRIMERA

SUMINISTRO TRANSPORTEE
INSTALACION MESON EN
GRANITO NATURAL CRISTAL 2
APU | 407 PULIDD ¥ BRILLADO. PARA ML 17553 G0EE3858 | 3 0,685, 117.10
INCRUSTAR LAVAMANOS
A=0.60M

SUMINISTRO E INSTALACON
DE PISO TRAVERTINO
NACIONAL MALAGA, JUNTA
APU | 4.0BE | PERDIDADE 30 CM X 2CM DE M2 9367 | 3 26546835 | 3 24,856.420.78
ESPESOR, ACABADD NATURAL
PARA ENCHAFE CE PISO
EXTERIOR. NO INCLUYE PEGA
MORTERO DE PEGA LATEX
APU | 409 | PORCELANATO PARA M2 9367 | 3 684155 | 3 6,408,030
EXTERIORES E~L.5CM A 2.0CM
REFORZAMIENTO CON

N MACROFIBRA SINTETICA PARA -
APU | 430 RETRACCION ¥ FRAGUADD KG 9367 | 3 4049039 | 3 379278177
(DOSIFICACION ISKG POR M3)

Pagina 16 de 21

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6

Cédigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624 - 7491806
@/ICCUGOB ©@ICCUGOB @ @lccugobe
WWW.ICCU.gOoV.CO

(@)

icontec




\ ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
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ITEM :(T:'é'l‘) DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION
DE GEOMALLA BIAXIAL DE -
APU | 4T REFUERZO (RESISTENCIA ML 9367 | 3 797535 | 3 74704149
LILTIMA 25 KN) ANCHO Z0CM.
SELLADQO DE JUNTAS EN

CONCRETO RIGIDO (INCLUYE

321 | 412 | UMREZA, SLMINISTRO E ML 65000 | 3 1224502 | 3 £.089,260.07
INSTALACION DE FONDO Y
SELLANTE)

apU | 413 | ciELO RASO EN GYRLAC M2 azs80 | 3 12218363 | § 114,228,250.22
TEMBRANA IMPERMEABLE -

736, | ana | e camps | M2 34568 | 3 5447100 | 3 22272.508.08
'CARPINTERIA EN ALUMINIO ¥

= METALICA 3 909,587,091.71

SUMINISTRO E INSTALACION
DE FACHADA FLOTANTE CON
PERFILES VERTICALES EN
ALUMINIO ANCLADOS A
APU | 5.O1 ESTRUCTURA, VIDRIO M2 B0 3 1992568.21 | 3 320823,407.34
LAMINADO 3+3 COLOR AZUL
TOPE A TOPE (INCLUYE
ANDAMIO CERTIFICADO)
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTA (P2) DIMENSION
APU | 502 |DE21X 170 M, CON MARCO EN UN 500| 3 255859263 | 3 1279296314
ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO
3+3
SUMINISTRO E INSTALACION
DE VENTANA (V-11) DIMENSION
APU | 503 | 0.£40X1.52 M.CON MARCO DE UN BO00| 3 361,707 | 3 5,787,361.12
ALUMINIO ¥ VIDRIO LAMINADO
3+3.
SUMINISTRO E INSTALACION
DE DIVISION FIJA O MOVILEN
VIDRIO TEMPLADO DE 10MM
CON HERRAJES EN ACERO
INOXIDABLE. INC PELICULA DE
APU | 5.04 | SEGURIDAD DE 4 MICRAS FOR M2 330| 3 107793205 | 3§ 4,036,141.78
UNA CARA, ELEMENTOS DE
FIIACION Y ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS COMO
EARRAS DE GIROMANLUAS,
CHAPAS
FACHADA FALSA
CERRAMIENTO EN ACERD
INOXIDAELE CORTADO EN
ILASER SEGUN DISERO
APU | 505 | ARQUITECTONICO (INCLUYE M2 B101 | 3 174401240 | 3 280303,435.76
PIEZAS PARA EL ENSAMELE
ENTRE SI Y ACCESOSRIOS
PARA EL CORRECTO
MONTAJE)
DIVISION PARA BANO EN
ACERO INDXIDABLE 204
10,35 | 5.06 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y M2 4938 | 3 110335200 | 3 55,145,53296
ACCESORIOS))
SUMINISTRO, TRANSPORTEE
INSTALACICN BARRA
APU | 507 DISCAPACITADDS EN ACERO UN 400]| 3 30383819 | 3 121535275
INOXIDABLE CAL. 182112
SUMINISTRO, TRANSPORTEE
INSTALACION PROTECTOR
PARA PAPEL HIGIENICO DE
SOBREPONER EN LA PARED
APU | 5.08 | EN ACERQO INOXIDAELE 204 UN 1000 3 34784161 | 3 347E.416.1
SATINADO, PARA ROLLO DE
200/400 MTS CERRADURA
CON LLAVE, IMPORTADO
MARCA ASA.
SUMINISTRO, TRANSPORTEE
APU | 5.09 | INSTALACION PASAMANOS EN ML 400| 3 66457279 | 3 2,653,291.16
ACERO INOXIDABLE
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTA (P1) DIMENSION
10,90 X210 M. CONMARCO
METALICO EN LAMINA COLD
ROLLED CAL 18 Y LAMINA EN
MADERA ENTAMBORADD
SUMINISTRO E INSTALACION
DE PUERTA (P4) DIMENSION
1.00 X2.10 M,CON MARCO
METALICO EN LAMINA COLD
ROLLED CAL 1B Y LAMINA EN
MADERA ENTAMBORADO

APU | 510 UN 22001 3 113631395 | 3 24935890698

APU | 51 UN 400]| 3 128662441 | 3 5,154,497 64
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ITEM

ITEM |,ccu

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

V. UNITARIO

Vr. TOTAL

APU | 532

SUMINISTRO E INSTALACION
FACHADAS | PANELES SINGLE
SKIN O SIMILARES ALUZINC
ALUMINIO ACERO CORTE
QLE05-330/AL 0.71,0-1,2
INCLUYE PIEZAS PARAEL
ENSAMELE ENTRESIY
ACCESOSRIOS PARA EL
LCORRECTO MONTAJE)

M2

8400

3

1500,068.21

126.005.723.55

APU | 533

SUMINISTRO E INSTALACION
DE BARANDA EN ACERO
INOXIDABLE CON HILOS con
parales en tuberia redonda de -
V2" y reda-manas o balillo en
Tuberia redonda de 27, 3 hikas en
nuberia redonda de %, toda en
acero inoidable 304
satinado.incluye bridas de
sujecidn pera anclaje, tapa-
bridas y chazos.Cada paral de
soporte a pared se ubica cada
100Cm aprox

ML

71.98

925632389

66,627,05542

SALIDAS ELECTRICAS

132,169,670.01

SALIDA LAMPARA TOMA PVC
COMPLETA

UN

278.00

82,563.00

“

23,035077C0

1231 | 6.02

REFLECTOR £00W CON
CAMPANA EN ALUMINIO

UN

15.00

2,243,409.00

33,651,135.00

APU | 6.03

LUMINARIA BALA

UN

25400

206,94335

5463304348

129 | 6.04

SALIDA TOMA DOBLE PVC
COMPLETA

UN

1£0.00

79,891.00

1,184,740.00

1210

SALIDA TRIFASICA PNC
COMPLETA

UN

12.00

Wl w |

181,931.00

TR BN BTN

2,183,892.00

APU | 6.06

SALIDA LAMPARA
EMERGENCIA COMPLETA

UN

1E.00

70,06003

126108048

APU | 6.07

LAMPARA DE EMERGENCIA

UN

1400

14E,850.01

2,084,040.8

APU | 6.08

LETRERO DE EMERGENCIA

UN

4.00

178,560.70

N4,242.81

APU | 6.09

SALIDA SENSOR MOVIMIENTO
COMPLETO

UN

12.00

69,934.09

LI B BN B

839,209.06

APU | 60

SENSOR MOVIMIENTO
COMPLETO

UN

12.00

wlw|lw|lw|

21526750

e

2583209499

TABLEROS Y ACOMETIDAS

15,819,970.86

APU | 7O1

TABLERO 42 CIRCUITOS
ONCLUYE 1 TACO 3x125 AMP,
35 TACOS 1x20 AMP, 1 TACO
3x30 AMP. 1 TACO 3x40 AMP)

UN

1.00

4,310,057.65

4,310,057.65

149 | 702

TUBERIA ACERO NEGRO
ROSCADA 2" SCH-40 (INCLUYE
ACCESORIOS Y SOPORTES)

ML

2000

9E,836.00

197792000

APU | 703

Acometida desgeal Armano de
medidores hasta Tablero en
(IN02/0+2/0) THHN +INc8T
Desnudo

ML

25.00

23934167

7.496,041.E3

APU | 704

aja de medidor

UN

1.00

297,457.35

29745735

APU | 705

Meadidor de energia trifasices

UN

1.00

134695103

134695103

122 | 7.06

LINEA A TIERRA TABLERO
GENERAL (VARILLA CODPER
WELL)

UN

1.00

339154300

391,543.00

SISTEMA D

34,012,37050

8 conumcacmm_s INTERIOR 3

. EANDEJA PORTACABLE
21 a.m ACERO GALVANIZADO 30530 ML 6500 | 3 17219200 | 3

CABLE UTP CATEGORIA BA ML

SALIDA DE DATOS COMPLETA
(NCLUYE FACE PLATE Y UN
MARCACION)

REDES EXTERIORES - RED DE
MEDIA TENSION

DESMONTAR POSTES

APU | 9.0 EXISTENTES UN.
POSTE CONCRETO
EXTRAREFORZADD 12M 750 UN.
st

POSTE CONCRETO
EXTRAREFORZADO 12 M Y050 UN.
L$+]

DUCTO ELECTRICO PVC 2° ™Ml

Red de madia tension en cable
APU 1905 | 341/0 acsk ML

h

11,192,480.00

2128 | 8.02 1B0001| 3 755000 | 3 13590,07550

2125 | 8.03 6300 | 3 14650500 | 3 9,229.815.00

3 B6,158,396.23

3001 3 92072709 | 3 2,762,181.28

9.0z 200\ 3 1508,09700 | 3 2,0%,184.00

9.03 200| 3 203756600 | 3 4075,132.00

APU | 9.04 1200| 3 10198830 | 3 1223,853.63

100001 3 12631905 | 3 1263190535
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -
MUNICIPIO DE «MUNICIPIO» No. ICCU

INSTITUTO DE
ICCU Y EL

(@)

icontec

iem | |TEN DESCRIPCION UNDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO vr. TOTAL
amy | 206 [estructra L& 204 UN 200] s 5523447 | $ 3910
2y | 207 |estructura CTU oI UN wol s 450202850 | § 34512,028.50
2y | 206 |opS en transtormador UN soo| s 1uz28as93 | s 393858079
== -
apy | soe |SORTACE '!,:‘:'3 UN ool s 20887 | s 237513660
TRAISESADGH TRFASID
2y | 200 |ENACETE 25 %va mico20 | N wol| s 1263520827 | $ 1568520827
Vol
Mala de puasta a terra
2y | en |subests UN wol| s anserse | s 103236750
JLCES0
2y | 212 |red tremsaca 10 aumiio M 2000| s ssarsss | s 130146705
M'l 3 congeidn subestacin N
amy | sus b UN wol s 169579832 | 5 693,796 53
SISTEMA OF DETECOON BF
0 ety s 2712595868
Suministro, transporte @
irstaboion o tral de darma
AR | 001 |contrancencio 10 UND 10| 3 15662552 b 15662552
Incuich fuante, batera y
transtformador
Suministro | transporte @
- |Irstabcion de Sakda para 200 po - e e
apy | 0oz |Eabon 42 Salds par UND saco| s nsmes | s 165709552
Iincendins an tubariy EMT
SENSOR DE HUMD . P .
m o | e uND saco| s so7.59000 | s 10,453,080 00
SUTINSITe, Lransporte @ S A po 1 MOR
apy | g |JUTineie, anss uND eao| s nsmes | s 1351269.80
Suministro, transporte @
2pu | 105 |imstatcion de uz UND sao| s sos263 | s 3209520
wstroboscogica
2y | e |Cap de paso 20020 UND zaoo| s grazo0s | s $7224175
mn BOMBA CONTRA INCENDIS s 2661534517
Apu | mon | PR meddor, S0 150 | 4 np wo| s swr423: | s 510,742 53
amy | noz2 '2(“3:"; olactronico tritasico UND wol s 203704577 | $ 205708537
Tabiero o Transteranca
2my | nos ONTRA INCENDIO UND wo| s 765728500 | s 745785500
Tabiero control Bomba
- N R— 364 309,60
apy | noe | o0 o UND wol| s 10264350960 | § 1,364,309 £0
29 | nos |rep sumrisTRO PvC 7 M 2000]| s 4766800 | $ 953 380,00
Suministro sransporte @
AP | NOS | instalacon Acometich 3xV0 ML 20Q00] $ BI60002 | S
+1/0 Al +8 CuT
12 BOMBEA AGUA POTABLE b 3
SUMMNSTRD E INSTALACION
DE EGUIPO OE BOMBED 2
am | o J DE 2hp PS un wo| s massesas | s ZU98643495
CON TASLERO Y VARIACOR ¥
TANQUEH DROELOW
3 PLANTA DE ENERGENCIA b 3 8803245424
Apu | mon |EERE NG nenan T RVA uND wol s s6,8000091 | $ 66,840,009
amy | 13.02 |Destogue de planta emergencia M sao| s sszassm | s 12756 695 79
: tabkro dstrbucion planta " 2 268 P
apy | 3as [ZRRE 25 UND wol s 326643547 | $ XIE6A364T
AP | BO4 | vansterencla planta amargencia UND 0] $ M3 | $ LIgL510.72
2y | 1305 | Acomatids B <10 +87 M soo| s 6360002 | $ 3954000.35
- VOZ Y DATOS -EQUIPOS b 3 A7 77962245
SALIDA DE DATOS COMPLETA
2125 | 1201 | (INCLUYE FACE PLATE ¥ UN 4100] s 18650500 | $ 644622000
PMARC Ny
- + | Tablero de dstrbucidn os 18 . - 0o > 2
1215 | w2z |20k oF dETE UN wo| s wza2500 | s 192.425.00
Inmt. automabico chfabe do - A -
Oz | Q0 2 24 27
2y [waz |0 N zoo| s $ 43582427
apy | epa || Betemabes ndustial oo uUN wol| s mss0s | s 23275504
Aromatila mv:’} 1abie aups
© rog4ado an 000 . as 2319
APy T e easdoan | M 2000| s 5663902 | s 132,780.48
YOT PVC SCH 40
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE «MUNICIPIO» No. ICCU
mem [0 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
APU 1406 | mack de 80 puntos UN 1.00 0,083,69520 | 3 9,083.595.20
APU [14.07 [ ups 15 kvA bifasica 220 veities | UN 100| 3 221530180 | $ 21,215,30180
AU |14.08 | o NISTRO £ INSTALACION UN 100] 3 9.04262072 | $ 9.042,620.72
TUBERIA RED CONTRA
15 IS 3 10,595,039.77
TUBERIA ACERO NEGRO
152 | 15,01 | FRNURADA &7 SCHA0 ML 2000 3 22354400 | 3 4,470,680.00
ACCESORIOS ¥ SOPORTES)
TUBERIA ACERO NEGRO
nso [1s02 f‘:'étf:io“ 21/2° SCH-40 ML 200 s 12738100 | 3 254,762.00
ACCESORIOS ¥ SOPORTES)
TUBERIA ACERO NEGRO
ROSCADA 1 1/2° SCH-40 -
) . , . .
nar [15.03 | Goecios ML 800 3 6688500 | 3 535,080.00
ACCESORIOS ¥ SOPORTES)
ne |[15.04 | GamineTE TIPO | UN 100 3 1080,00000 | 3 1,080,000.00
- VALVULA DE TOMA ¥ -
nes |15.05 | Lot D e UN 100| s 4223000 | 3 424,910.00
N6l [1506 | Ao NYECCION 47X 2 UN 00| s 3551,49200 | 3 355149200
PINTURA PARA TUBERIA RED
nse |15.07 [OF NCENDIOS CONDIAMETRO | n23| 3 848%9.00 | 3 71791577
MAYOR
A2
16 RED SANITARIA 3 47,056,163.39
CONEXION DOMICILIARIA EN
BNCS 6 10M + ROTURA DE
acu | 16.01 | ANDEN + RECEBD + UND 100| 3 212670039 | 3 21126,00.29
DISPOSICION FINAL DE
MATERIAL
- SALIDA SANITARIA BV -
121, [16.02 [ 2/eamar o UND 2000]| 3 139.237.00 | 3 2.784,740.00
- SALIDA SANITARIA BV -
19 [1603 | S aRAL - UND s7.00 | 3 108,57.00 | $ 6.204,849.00
3 | 1604 | gep sanmaria pvcs ML sgco | s 3916500 | 3 2.213570.00
n32 |160s [ geD sanTARIA PYCS 37 ML B00| 3 5215200 | 3 B34,432.00
n33 |16.06 [ geD sanaRA PYCS & ML 150.00]| 3 70,45400 | 3 10,558.100.00
na |1607 | seventacion - ML s500| 3 2714700 | 3 1,493,085.00
PAR, E
31, |608 g'[rcjf.‘ ARADRENASEENEVC 1 0p 500 3 5695200 | 3 34172.00
36 |16.00 ['CAJA DE INSPECCION DE UN 00| 3 49652500 | $ 1,489,575.00
S0XB0
7 RED HIDRAULICA 3 43,762,083 30
nz |17.01 | acomenpa eneve 374 sM UN 100 3 4n,08300 | 3 £11083.00
- BUNTO HIDRAULICO PVC- N
wie |10z | g O UN 500 3 10438200 | 3 3,229,859.00
SUMINISTRO E INSTALACION -
apu |17.03 | SUMINISTRO £ 1N UN 2500 3 £04,040.00 | 3 15.101,000.00
apu | 17.0¢ | GrIFERIA PARA LAVAMANCS UN 2500 3 29784150 | 3 7.446.033.71
APU |17.05 | GRIFERIA PARA LAVAPLATOS UN 100| s 15204150 | 3 15294159
miz |17.06 | LLave ManGuera UN 200 3 5582000 | $ 11.640.00
APU | 17.07 | SUMINISTRO E INSTALACION UN 500]| 3 94334000 | 3 5.660,040.00
DE ORINAL
nz7 |17.08 [ gep suminsTrO PYC V2 mi s200]| s 13,2800 | 3 £37,336.00
101 [17.00 [ caza conTaDOR DE AGUA UN 100 s 1285500 | $ 112,855.00
- BUNTO HIDRAULICO PVC- .
e [ 1730 | BYNTO HIDRAU UN 00| 3 127.99300 | 3 4,277.783.00
n2s | 7.n |&ep sumnisTrO BVCT* mi moo | s 2156200 | 3 2.393,382.00
n2zs |17z | seo suMinisTrRo BvC 112 mi 10200] 3 3395200 | 3 3,463,104.00
n29 [17.13 [ sep suminsTro PyC 2* i 1s00] 3 4766300 | 3 715.020.00
APARATOS SANITARIOS ¥
18 e 3 59,985,200.00
SUMINISTRO E INSTALAGION -
apu [ 1g01 | SUMINISTRO £ INSTAL UN s00]| 3 1306,34000 | 3 40,496,540.00
SUMINISTRO E INSTALACON
apu |1eoz | SISO E UN 2500 3 £§04,040.00 | 3 15.101,000.00
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

f\Niccu

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL
MUNICIPIO DE «MUNICIPIO» No. ICCU

ITEM :LEC':J DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO Vr. TOTAL

SUMINISTRO E INSTALACION
17.7 | 1B.03 | ORINAL DE LLAVE (INCLUYE UN 500 3 55950000 | 3 3.357,00000
GRIFERIA)

SUMINISTRO E INSTALACON
LAVAPLATOS DE
SOBREPONER EN ACERO s -
17.13 |1E.02 INDXIDAELE 120 X 60 om UN 2001 3 51533000 | 3 1,030,660.00
NCLUYE ACCESORIOS Y

GRIFERIA)
19 EQUIPOS ESPECIALES 3 105,956.352.00
ASCENSOR EN ESTRUCTURA
APU | 19.01 | AUTOPORTANTE CAPACIDAD UN 100 3 105956,35200 | 3 105,956,352.00
300 KG
COSTOS DIRECTOS 3 3,959.870,123.42
Al convenio ) (AIUCONTRATO) 33% 3 1.308,757.140.73
COSTOS INDIRECTOS 3 1.306,757,340.73
CERTIFICACION RETIE 3 360000000 | 3 3,600,000.00
CERTIFICACION RETILAP 3 2,500,00000 | § 2,500,000.00
TOTAL OBRA 3 5,272,727, 26415
INTERVENTORIA 10% 3 52727272641
SUBTOTAL 3 5,799,999,990.56
AJUSTE 3 9.44
TOTAL VALOR CONVENIO 3 5,800,000,000.00
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