ANALISIS DEL SECTOR CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
N.° SVIV MIN C 026 DE 2025

OBIJETO:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA CONSULTORIA PARA LA REVISION Y AJUSTE COMPLEMENTARIO NECESARIOS PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA
DEPARTAMENMTAL DE AGUAS DE NORTE DE SANTANDER, DE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES
AL PROYECTO ANALISIS DE LA HIDRAULICA DEL RiO TEJO AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE LA
GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER.”

Teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 3 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto 1082
de 2015 y en la guia para la elaboracién de los Estudios del Sector de Colombia Compra
Eficiente, la entidad tuvo en cuenta el siguiente andilisis del sector:

Por tratarse de un proceso de contratacidon de Minima Cuantia y teniendo presente lo
establecido en la GUIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR G-EES-02 de
Colombia Compra Eficiente, no se hace necesario hacer un estudio extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes, definicion del PIB industrial, o estudiarla
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria.

1.1 ASPECTOS GENERALES.

Los sectores econdmicos de Colombia se dividen en tres (3) el sector primario o sector
agricola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestacion
de servicios. Cada uno de estos sectores posee actividades econdmicas en comuin dentro
de cada grupo y se diferencia de los demds.

1.  Sector primario

Fl sector primario incluye la produccién bdsica. También denominado sector agricola,
engloba aquellas actividades econdmicas que se relacionan con la obtencidén de bienes y
productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, se trata del producto
"directo”, que no ha obtenido ninguna conversién.

La agricultura es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector

(sector agricola), y se define como el conjunto de conocimientos y herramientas necesarias
para la obtenciéon de productos vegetales a través de su cultivo.

2. Sector secundario

El segundo de los sectores econdmicos de Colombia segun la divisidn clésica, es el sector
secundario (industrial). La caracteristica principal de este sector es que de él forman parte
todos aquellos procedimientos industriales que tienen el objetivo de transformar las materias
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primas obtenidas del primer sector (agricolal).

El producto final de estas transformaciones es aquel que ya se puede consumir. Dentro de
este sector encontramos actividades econdmicas como: la mineria, la construccion, las
actividades textiles, etc.

3. Sector terciario

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios
el cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o
transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las
necesidades de cualquier poblacién en el mundo. Entre los subsectores encontramos el
subsector de: comercio, turismo, administracién puUblica, finanzas, consultorio e
interventoria, entre otros mds.

Por otro lado, se tiene en cuenta el sector construccidén de obras civiles como un sector
alternativo pues la ejecucion de la interventoria es para conceptos de obra y dentro del
andlisis sectorial existen empresas dentro ambos sectores que ejecuten las dos actividades
y pueden llevar a cabo el proceso. De esta forma, se tiene en cuenta igualmente el sector
secundario o industrial el cual relaciona actividades que buscan la transformacidn industrial
de alimentos y otros fipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la
fabricacion de nuevos productos.

Pese a que la teoria econdmica define estos grandes sectores de la economia, existen
diferentes especialidades que llevan a establecer ain mds sectores andlogos a los ya
mencionados y dan una aproximacion mayor al mercado en su totalidad. De esta forma se
determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario
2. Sector de servicios
3. Sector industrial

4. Sector de transporte

5. Sector de comercio

6. Sector financiero

7. Sector de la construccién

8. Sector minero y energético
9. Sector solidario

10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector
econdmico para satisfacer la necesidad de contratacion mediante CIlU Rev. 4 A.C, se
determina que el sector econdmico a estudiar es el correspondiente al SECTOR SERVICIOS:
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS. Ahora bien, es pertinente aclarar
que el objeto comprende diferentes actividades pero que se enmarcan todas dentro de
este mismo sector el cual ejecuta la actividad de consultoria e interventoria.
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INDICADORES MACROECONOMICOS
Andlisis Macroeconédmico de la economia colombiana.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales
de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratacion, desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de andlisis de riesgo. El
resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de
confratacién.

Adicionalmente se fiene en cuenta los procesos de contrataciéon del objeto en afios anteriores
y un estudio de mercado con los diferentes contratos en diferentes municipios.

Teniendo en cuenta los lineamientos generales para la expedicion de manuales de
contratacién — guia para la elaboracion del estudio del sector publicada por Colombia compra
eficiente, el andlisis del sector a realizar cubre las siguientes dreas:

A. Andlisis del mercado

B.  Andilisis de la oferta

C. Andilisis de la demanda

Comportamiento Del PIB Por Grandes Ramas De Actividad Econémica
Producto Interno Bruto (PIB)
Il trimestre 2025 preliminar

Grafico 1. Producto Interno Bruto
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Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuntura
econdmica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas bdasicas en los
principales agregados macroecondmicos. Para tal efecto, las cuentas frimestrales se soportan
en los estdndares internacionales de medicion econdmica definidos por la Organizacion de
Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional.
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Este boletin técnico tiene como propdsito presentar los principales cambios de corto plazo del
Producto Interno Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por andalistas,
politicos, prensa, la comunidad empresarial y el pUblico en general, para la toma de decisiones.
El documento consta de tres capitulos; el primero, contiene los resulfados de las series
encadenadas de volumen con afo de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de
la produccién y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. El segundo, presenta el
comportamiento del PIB a precios corientes desde los enfoques de la produccion y el gasto. El
tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el afio, frente a la publicacién
anterior.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) implementd con el cambio del
ano base de las cuentas nacionales al afio 2015, una mejora en su politica general de difusion
de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y cormegidas de efectos
estacionales y de calendario. La razdn principal para este cambio es la implementaciéon del
calendario colombiano en sus prdcticas habituales de ajuste estacional.

Dado que el gjuste estacional es un proceso estadistico adicional a la compilacién de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentacién clara. El DANE ha disenado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicard una descripcién detallada de las especificaciones
para cada una de las series.

PIB desde el enfoque de la produccién

En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1%
respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades econdmicas que mads
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6%
(contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variacién anual).

J Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntfos
porcentuales a la variacién anual).

. Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de dafiliaciéon
obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la salud humanay de servicios sociales
crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacién anual).

Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades econdmicas que mas
contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

] Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8%
(contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variacion anual).
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J Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntfos
porcentuales a la variacién anual).

] Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,5%. Cuando se observa el comportamiento de las
actividades econdmicas relacionadas:

° Informacién y comunicaciones crece 2,3%.
° Agricultura, ganaderia, cazaq, silvicultura y pesca crece 1,5%.
° Industrias manufactureras crece 1,0%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Segundo trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)

Seric ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad economica calendario
Anual Afio corrido Trimestral
2025711 / 20257/ 2025711 /
2024711 20247 202571
Agricuitura, ganaderia, caza, silvicuitura y pesca 38 53 L5
Explotacion de minas y canteras -10,2 -76 -5.1
industnas manufactureras 09 R % L0
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado” 09 -03 1.0
Construccicn =35 -33 0,1
Comercio al por mayory al por menor’ 56 48 003
informacion y comunicaciones 30 1,8 23
Actividades financieras y de seguros 28 30 08
Actividades inmobiliarias 20 2.0 0.6
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 15 18 Q7
Administracion publica, defensa, educacidn y salud® 18 27 -0.04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
actividades de servicios® %3 i e
Valor agregado bruto 2,1 24 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 24 23 03
Producto Interno Bruto 21 24 0.5

Fuente: DANE, PIBT
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Sector servicios - Actividades profesionales, cientificas y técnicas

En elsegundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas
y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dindmica se explica por los siguientes
comportamientos (ver tabla 11):

J Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 1,0%.
° Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, cientificas y técnicas; vy
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,7%, cuando se observa el
comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

. Actividades profesionales, cientificas y técnicas crece 0,6%.
o Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,4%.
SECTOR DE CONSULTORIAS EN OBRAS DE INGENIERIA

Segun la Cdmara Colombiana de Infraestructura (CCl), la consultoria es un drea que se
puede ejercer desde distintas disciplinas, campos o profesiones. Las empresas, sea cual sea
su actividad, siempre estdn en busca de quienes les brinden asesoria, acompanamiento y
orientacion.

Una de esas dreas es la ingenieria, es decir, la ciencia que aglutina los conocimientos
cientificos y tecnoldgicos para la innovacion, la invencidn, el desarrollo y las técnicas para
la satisfaccidn de necesidades concretas. Para ello, emplea conocimientos propios de
dreas como las matematicas, la quimica, la fisica, la programacion, los sistemas informaticos
y otras que han ido apareciendo tras el desarrollo de las nuevas tecnologias. Asimismo,
debe adecuarse a limitaciones de tiempo, seguridad, recursos, requisitos legales, entre
otfros. Incluso, en los Ultimos tiempos la ingenieria y los ingenieros consultores han tenido que
incorporar un nuevo elemento: el componente ecoldgico, que obliga a que las iniciativas
e ideas se desarrollen segin enfoques sostenibles. En cuanto a su procedimiento, y al
margen de las diferencias que pueden existir por temas como la naturaleza de los proyectos
o de las mismas empresas a las que asesora, éste se divide bdsicamente en dos fases.

e Fase 1: emisidon de un diagndstico: Los ingenieros consultores empiezan por valorar la
situacién, el proyecto o la idea que se quiere desarrollar o reconducir. Esta tarea incluye,
por supuesto, un andlisis de la propia compania, de su funcionamiento y los recursos que
tiene disponibles, y sobre todo de la viabilidad de sus planes de ingenieria.

e Fase 2: elaboracion de soluciones: Con base en ese diagndstico, 10s ingenieros consultores
se encargan de disefar la solucidon mdas adecuada para cada caso. En este momento es
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imprescindible que combinen sus conocimientos técnicos con las herramientas de gestion
comercial para la venta de soluciones de alto nivel tecnoldgico

ASPECTOS TRIBUTARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA.

Segun el articulo 476 del Estatuto Tributario, los contratos de consultoria estén gravados con
elimpuesto sobre las ventas, por tratarse de prestacion de servicios no excluida. La decision
de gravar IVA del 19% a contratos de prestacion de servicios superiores a 6,97 millones de
pesos, se aprobd en el aio 2018 en la discusidn de la Ley de Financiamiento. El pago de IVA
serd asumido por la empresa contratante como un extra en el total de costos de la
contrataciéon del servicio de consultoria. Para efectos del tributo, se entiende por servicio
toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o juridica o por una
sociedad de hecho, sin relacién laboral con quien contrata la ejecucién, que se concreta
en una obligacién de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o
intelectual y que genera una contraprestacion en dinero o en especie.

Ofros tributos gravados en la actividad de Consultoria

Dentro de las actividades de consultoria se aplican también los siguientes fributos
independientemente del tipo de consultoria realizada: Impto. Industria y Comercio ICA,
Retencion en la fuente, e IVA. Los cuales estdn establecidos en el Estatuto Tributario del
Ministerio de Industric y Comercio. A continuacion, se resumen sus principales
caracteristicas:

. . Laley 14 de 1983 ~Ley ICA~ dispone que &l hecho generador del impuesto Ce industna y comercid
Impto. de Industria y Comercio |-iCA~ es Ia reaizacion de “scthvidades comercigles. industriales y de servicio” enlistando dentro de

ICA los servicios gravados a los “de consulloria profesional prestados a través de soviedades reguiares
ode hecho™.

Les pagos o abonos en cuenta por conceplo de contratos de consultoria en ingenieria de

Retencion en la Fuente. proyectos de infraestructura v edficaciones se encuentran sujetos a retencién en ia fuente por

renta; Ia tanfa puede variar dependiendo de st a quien se e realiza el pago o abeno en cuenta es
una persona naturg! v 51 €5 ceclarants del impuests ce renla

De este modo, el articulo 1 del Decreto 1141 del 2010 esiablece una tarifa de retencion del
6% sobre ef valor total def pago o abone en cuenta para los confratos de consulioria en ingenieria
de proyectos de infrasstruchs v edificaciones que reaicen i3s personas naturales o juridicas de
gerecho publico o privado, as sociedades de hecho, y las demas enbdades a favor de personas

naturales o juridicas y entidades contribuyentes.

Los contratos d2 consultoria (son confratos de consuiloria los que celebren las entidades
estatales referdos 3 los estudios necesarnos para la slecucitn de proyectos de inversion. estudios
de diagnéstico, prefactitdidad o factibitdad para programas ¢ proyecios especificos. asi como fas

asesurias tecnicas de coordnacidn, Control y SUpenvisin.

Impto. de Valor Agregado.

Al no estar expresamente excludos por el articulo 476 del Esiatuto Tnbutano v disposiciones
concordantes, se encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas
independigntemente de su finalidad, debiendo aplicarse el gravamen sobre el valor total
percibido por el responsable. Con |a tarifa general de 19%.
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Estructura del sector

Quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la
actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de
ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico,
de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad
en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como
la industria del conocimiento dentro del sector.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos
o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion
del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos
e incertidumbres.”

Consultoria de gestion.

Servicios en dreas bdsicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoria y consultoria
en areas bdsicas para el funcionamiento de una empresa como lo son el drea de mercadeo
y ventas, contabilidad y finanzas y planeacidn estratégica, el 62 % de las micro y pequenas
empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en el drea de mercadeoy
ventas frente a un 36% que prefirid el drea de planeacidn estratégica y en un Ultimo lugar
se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, asi como o evidencia el siguiente grafico.

¢ Cuales de los sipurentes servicios consikdera necesanko
obtener para o mejoramiento de su empresa?

4
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liustracion 6. Servicios de Asesoria y Consultoria en Areas Basicas

PERSPECTIVA ECONOMICA:

El sector servicios ha demostrado ser un motor clave del crecimiento econdmico colombiano,
contribuyendo significativamente al PIB.
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El sector ha mantenido un crecimiento sostenido en términos de salarios, ingresos y niUmero
de ocupados, lo que indica una tendencia positiva.

PERSPECTIVA COMERCIAL:

El objeto de la presente contratacidn de acuerdo al sector que lo demanda presenta
dindmicas diferentes, aun ambas se ejercen bajo un mismo tipo de contrato:

En el sector privado cada entidad se encarga de seleccionar a su proveedor para que
ofrezca servicios similares o iguales a los que en esta contratacién se solicitan, el criterio de
seleccién estd atado al precio a la calidad, en el sector pUblico, estos mismos factores
determinar el proveedor, pero determinado por un sistema publico de oferta el cual implica
la realizacion de un proceso legal de seleccidn.

PERSPECTIVA FINANCIERA:

Normalmente las empresas del sector poseen una alta rentabilidad, lo cual da una solidez
financiera que les permite trabajar con su propio capital mientras el comprador realiza el
PAgo, sin embargo, suele también plasmarse una forma de financiacion con el pago que
de acuerdo a la distribucidn de productos se haga, una especie de pagos confra entrega.
Las empresas de construccion cuentan con las normas técnicas y de calidad establecidos,
similar al de sus pares regionales, 10 que le permite ser competitiva regionalmente, proceso
liderado por las trasnacionales.

Asi mismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha permitido reducir costos para
contrarmrestar la competencia extranjera.

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

El mercado se encuentra plenamente dispuesto para el cumplimiento del contrato de la
forma como se propone, de hecho, las empresas del sector presentan muchas formas de
distribuciones de los servicios acondicionan su proceder a la manera como el cliente lo
solicita.

PERSPECTIVA TECNICA:

Las especificaciones técnicas y obligaciones relacionadas con el presente proceso de
contfratacion se encuentran discriminadas en el proyecto de inversion, estudio previo y
demds documentos soportes, los cuales hacen parte integral del presente proceso.

El objeto del presente contrato se clasifica dentro de las actividades de la consultoria,
objeto social o econdmico corresponda al de arquitectura e ingenieria y otras actividades
conexas de consultoria técnica.
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PRESUPUESTO OFICIAL:

El contrato tiene un valor estimado de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (S 25.000.000)
M/CTE, incluyendo de todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demds
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria $ 5.000.000,00 100% 1,00 20021% 3 10.045.3465,00
$
$
PERSONAL TECNICO
1 Ingeniero de apoyo 3 2.800.000,00 100% 1,00 218,55% $ 6.119.509,84
$ R
$
PERSONAL ADMINISTRATIVO
I I | I [s
| I I I [s
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
I I | | [
I I I | [s
OTROS COSTOS DE PERSONAL
I I | $
I | | | $ -
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) S 16.164.874,84
COSTO £ VALOR
ANT.
CAN CONCEPTO UNIDAD (%) UHHZACIan PARCIAL ($)
(8) €] (19 @rErpo=Qamn
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ELABORACION DE INFORMES
1 Edicié vy elaboracién de informes Mes $  1.550.000,00 1,00 1,48 $ 2.289.516,04
Comunicaciones (telefonia fijay/o
1 celular, fax, coreo, intemet, ete.| Mes $ 929.063,82 1,00 1,48 $ 1.372.326,78
1 Alquiler de equipos de oficina Mes $ 800.000,00 1,00 1,48 $ 1.181.485,70
OTROS COSTOS
[ [
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE(11) = (B) $ 4.843.528,52
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = {C) S 21.008.403,36
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)
VALOR TOTAL BASICO $ 21.008.403,36
IVA=19%= (E) = {F} $ 3.991.596,64
COSTO TOTAL = (E) *+ (F) S 25.000.000,00

Presupuesto oficial detallado.

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa,
retribucién, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el
Municipio de Ocana no aceptard reclamacién alguna por estos conceptos.

Entre los impuestos que estardn a cargo del proponente, a manera de enunciado, y sin
perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen los
siguientes:

o Gravamen a los movimientos financieros

o Industria y Comercio (ICA)

° IVA
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o DESCUENTOS MUNICIPALES
ESTUDIO DE LA OFERTA

El propssito de realizar el andlisis de la oferta es definir las calidades, cantidades y
condiciones en que se presenta al mercado el proyecto objeto del actual estudio. La oferta
y la demanda estdn definidas por variables como lo son el precio del producto o servicio en
el mercado, la capacidad de los oferentes, las herramientas propuestas por los oferentes, la
expectativa de los usuarios, entre otros; con el fin de tener en cuenta los factores y el entorno
econémico en el que se desarrolle el proyecto.

CONTRATOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD EN VIGENCIAS ANTERIORES, CON IGUAL O SIMILAR
OBJETO CONTRACTUAL:

DEPARTAMENTO |ALCALDIA | DETALLE OBJETO VALOR
DEL
PROCESO
Norte de Alcaldia No. MO ESTUDIOS Y DISENOS $37.610.126
Santander de MIN C PARA EL

Ocana SVIV 013 MEJORAMIENTO DE
DE 2024 VIAS RURALES EN EL
CORREGIMIENTO DE

AGUAS CLARAS.
Norte de Alcaldia | No. SCIV ESTUDIOS Y DISENOS $ 58.498.496
Santander de 047 DE PARA CONSTRUCCION
Ocana 2024 DE COLECTOR
SANITARIOS SECTORES

LOS OLIVOS. BELEN-
QUEBRADA EL TEJAR EN
EL MUNICIPIO DE
OCANA, NORTE DE

SANTANDER
Norte de Alcaldia | SVIV 049 ESTUDIOS Y DISENOS $ 58.500.000
Santander de DE 2024 PARA LA
Ocafa CONSTRUCCION DEL
PAVIMENTO RIGIDO,
OBRAS DE

CONTENCION Y
REPOSICION DE REDES
DE ALCANTARILLADO

DE
LAS VIAS URBANAS DEL
SECTOR BARRIO LA
PERLA EN LA CALLE4Y
LA
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Secretaria de
Vias, Infraestructura
¥ Vivienda

24 Alcaldia de

% Ocana

CARRERA 53 HASTA LA
VIA NACIONAL RUTA 70
AVENIDA SANTA CLARA
Y
SECTOR BARRIO GALAN
TRANSVERSAL 50, ENTRE
AVENIDA VENADILLO Y
PARQUE JOSE ANTONIO
GALAN, DEL MUNICIPIO
DE OCANA, NORTE DE
SANTANDER.

De acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico-andilisis de la demanda de la
agencia de contratacidon publica (vigencia 2024, corte a 31 de diciembre 2024), o
continuacion, se muestran, las cifras generales acordes con el objeto contractual: cddigos
81101500:

&

Agencia Nacionat

ANALISIS DE LA OFERTA

Plataforma:

de Contratacion Pdblica ——
Colombia Compra Eficiente
o [T Vel Yol | e TROS: b
Gasto Mensuzl 568765975 180890 | Gasto Anual i il e
| Il | 3 sen §9 H H Seleccione el ano: t
: F
[~ Seieccione 1a Fecha I
= ¢ l
B 0 24012028 i
s o~ A
S . Wl
Seleccione una categoria: 1
” i
' |
i
!
Afo @I @ITE @ITT @Il @ ®153 @235 @At @IS Fuente @IEI0T, @IEI0L,
. {" Contratos Total | . i
Cantidad de contratos - Mensual | 231 191 Cantidad de contratos - Anual |
i ) AEGT s SGER ey 3T T WETe oY b
i
= T Filoo de Departamento - Proveedor:
= o i s
S i
g ! 3
1= 1 4
3 i B
= i
5 i
8 !
i
!

fuente ®ITI07)

Sean el e Tec..asdas -3
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i . 1 . id 1 |
i i l ‘ i 1
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Valor Total Estimado por Proveedor F
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i H ?r
= H S T |
= 5 contratado: |
B $17B3TOT 249748 ‘!‘
. { O
: » 5! I Modsiaad de seieccion i
: - : 3 t
2 > f ‘1 i
3 i i
Prov_nomore | i : ﬂ
r e R - E—— e S - Do —aa ﬁ,f‘
; Valor Total Estimado por Proveedor de Contra por Pr d §
H 1]
: prcsi i reterea s e o Sa i i
{ R R B e i
| piess st siasre] ORISR :
| RS praceamaares }
SEAREELIEL e i
| 18 ' p——— 2 e
P Py : e w
;& B & BRI ;
i - EENEEE i
H frsse] B §
| FEwan Gpomrm :
i T oo {
i ’ = ; 1'
i vaioe Tats! Estimado Nimere de Cantrates :
Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Vaior Yotal por ¥ de S I
plurales en SECOP I plurales en SECOP Il !
vt fep §3tm :
2 3 §i5s i
= TR §3y i
g 1
el [
a ;
= * t
E 3 e
s i
= l V
i
i
37 219, v - :
Tips @%0 3} @Fezp o Tipe @No e piucal @epomanta plorat Moca dad genera §
|
Valor Total Estimado por Entidad Deparamento d¢ Enbdad !
®. acr ON.mes Je 2330
3 san B St il
g s g Nombre de Entidad (agregado)
B ooon g1
g = e
5 . g
= 3
> 52 -t
Entdad i
i

ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico-andilisis de la demanda de la
agencia de confratacién publica (vigencia 2025, corte a 31 de diciembre de 2024), a
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continuacion, se muestran, las cifras generales acordes con el objeto contractual: cédigos
81101500:

- - ANALISIS DE LA DEMANDA © awas |

Colombia Corwr:n Eficiente o o — i

{ “Valer Totai i 5 3.
Gasto Mensual | Sooao509043 | Gasto Anual yi”' 4 ‘i(.)_iﬂl i
L § s & Jd Seleccione el ano: 4

G €r82e JEons Eore Bria WS EDe M
- i ) 4 Al
: o | Seleccione ia Fecha 1
E g b tH
o I sigsmom  3eemana 13
SR % i T = {
H = 1
i s A1l
A 1
g . ] scemgtziavances £

xio .

:
é
/

1
Ao @222 92720 @i Faente @SICO. ]
o e ! 22z H
Cantigad de contratos - Mensual | &5 Cantidad de contratos - Anual ey NTANDES L TTANA L ALTA D il
i { Enza BAmL Fovie Evne ] ® i1
LR _‘M—[w % ; 1 ! s
2 | - e
£ | Platatorma: i
= i i
3 | secon i
4 S t e
3 i Nombre d¢ Entdad (piataforma) 1}
= ! o i Rvere e 28 it
. ’\// 3 1o i
{ i
- 2 HLnIoTAS 14
Ao i T
Ano ®III0 @il @l Fuente @ZEIDT 2 i f '\
it }
Valor Total Estimado por Famifia Seleccione una categoria: 13
Fa-ey ; : ) V
i
1
N - Valor contratado:
2 21
B g i} szamsamc sswaerce
S i
~. ik
i R o §
i Modalidad de seleccion i
i 1!
;
{

2 Famila ‘
rtamiento contratacion por y setvicios de UNSPSC

2027

© 8114 - Tecesiogas de fabricacion 18 $5185% T 17.92% 21 STeT.130E2 2881% 3 $55885380 1.84% 40 $1.335.619
$114 - Servicios informaticos 4 S53853870 187% T 5123384000 433% 11 $183047
Tota 75 $1771224123 61,458 28 $E93583526  S1.00% 2 $217£01333  7.55% 65 $2.082.508

1.2 ASPECTO LEGAL.

Es pertinente y viable adelantar un proceso de contratacidn de minima cuantia cuyo
procedimiento estd estipulado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1. Y 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 2
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del decreto 1860 de diciembre 24 del 2021, el cual establece esta modalidad de seleccion
para las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la entidad contratante.

En general, las normas legales aplicables durante el proceso y durante la ejecucion del
contrato serdn las estipuladas en la invitacién, y las propias vigentes en Colombia sobre la
materia.

o Constitucion Politica de 1991

° Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, y sus decretos reglamentarios”.

o Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se intfroducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contrataciéon con recursos puUblicos™.

. Decreto 1082 de 2015, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion
publica”.

° Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control de la evasidon del
Sistema de Seguridad Social”.

o Ley 850 de 2003, “Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas™.

° Ley 1122 de 2007, "Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

o Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevenciodn, investigaciéon y sancidn de actos de corrupcion y la efectividad del control
de la gestidén publica”

. Decreto Ley 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trdmites innecesarios existentes en la Administracion
PUblica”.

° Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Cédigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo".

. En general, las normas legales aplicables durante el proceso de seleccidn y ejecucion
del contrato serdn las estipuladas en el pliego de condiciones vy las propias vigentes en
Colombia sobre la materia.

° Ley 2069 del 2020

2. ANALISIS DE LA OFERTA
2.1 ANALISIS FINANCIERO

El Departamento de planeacidn cred la agencia Nacional de Contratacion Publica
“Colombia Compra Eficiente” con el fin de impulsar politicas y herramientas para la
contrataciéon estatal, por medio del decreto 4170 del 2011.

Teniendo en cuenta el Articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 2 del Decreto 1082 de 2015, modificado
por el articulo 2 del decreto 1860 de diciembre 24 del 2021 y a lo establecido en La Guia
para la Elaboracién de Estudios de Sector G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente, La
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Entidad considera que no es necesario exigir una capacidad financiera minima para el
presente proceso.

2.2 ANALISIS DEL RIESGO.

El presupuesto generado para la elaboracion del estudio estd fundamentado en el andlisis
del mercado, sin embargo, los cambios que este llegase a tener, pueden ser producto de
nuevas necesidades no previstas o la naturaleza en el desarrollo de las actividades
correspondientes a la ejecucidn del contrato.

Generalmente estos cambios presupuestales generan un desequilibrio econémico del
proyecto, portanto, se debenregulary controlartodo el tiempo, con el fin de no entorpecer
el desarrollo completo del objeto contractual.

Uno de los aspectos mds importantes en la planeacién contractual es incluir en los
documentos previos la estimacion, fipificacion y asignacion de los riesgos previsibles
involucrados en el proceso de contratacion que el Municipio pretende celebrar.

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de Ocana- Norte de Santander, determina
cuales son los eventos que considera se deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que
se pueda presentar en el presente proceso.

a. DEFINICION DE RIESGO

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectacidn que limite, retrase o suspenda la
ejecucion del objeto contractual, o que perjudique en cualquier forma y segun con la
tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier ofro ser humano en su
integridad y salud fisica y mental. El suceso que prevé el riesgo deberd tener relacion directa
con la ejecucidn del objeto contractual y posterior al mismo para gue sea asumido como
un riesgo del actual proceso de contratacion.

a. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

De acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso
los riesgos se clasificardn segun los siguientes pardmetros:

L Por su clase, su fuente, la etapa del Proceso de Contratacion en la que se encuentra
el Riesgo

i Por su procedencia

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratacion se clasificardn segun su
procedencia y momento en que se pueden producir, feniendo en cuenta que se pueden
presentar dentro y posterior a la ejecucion del contrato.
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b.1. Clasificacion o tipificacion del riesgo por su clase, su fuente, la etapa del Proceso de
Contratacion:

Clase:
- General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratacion adelantados por la

Entidad Estatal, por lo cual estd presente en toda su actividad contractual.
- Especifico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratacion objeto de andlisis.

Fuente:

- Interno: es un Riesgo asociado a la operacién, capacidad, o situacidn particular de la
Entidad Estatal (reputacional, tecnolégico).

- Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratacion, o asociado a
asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres econdmicos, existencia de monopolios,
circunstancias electorales).

Etapa:

- Planeacion: la etapa de planeacién estd comprendida entre la elaboracién del Plan
Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de
Contratacion

- Seleccién: la etapa de seleccidon estd comprendida entre el acto de Apertura del
Proceso de Contratacion y la Adjudicacion o la declaracion de desierto del Proceso de
Contratacion.

- Contrataciéon: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratacion,
inicia la etapa de contratacion.

- Ejecuciodn: la etapa de ejecucion inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para
iniciar la ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del
contrato o la fecha de liquidacidn si hay lugar a ella.

b.2. Clasificacién o tipificacion del riesgo seglin su procedencia

El Municipio de Ocafa ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas
categorias generales que podrian afectar la consecucidn, en los términos pactados, de las
finalidades contractuales, asi:

- De cardcter econdémico: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuaciéon de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de los
mismos, entre otfros.

- De cardcter operacional: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
pardmetros, sistemas de informacidén y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos
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inadecuados o insuficientes.

b.

De cardcter politico y social: son los derivados de los cambios de las
politicas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que
tengan impacto en la ejecucidon del contrato.

De cardcter financiero: son (i) el riesgo de consecucién de financiaciéon
o riesgo de liquidez para obtenerrecursos para cumplir con el objeto del
contrato, y (i) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para
la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

De cardcter natural o de la naturaleza: son los eventos naturales
previsibles en los cuales no hay intervencidén humana que puedan tener
impacto en la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.

De cardcter regulatorio: derivados de cambios regulatorios o
reglamentarios que afecten la ecuacidén econdmica del confrato

Estimacion

Los riesgos previsibles se estimardn como poco probables, probables o muy
probables, de acuerdo con la mayor 0 menor probabilidad de su ocurrencia.

Probabilidad del Riesgo

Categ Valora
oria cién
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
Improbable (puede ocurrir 2
ocasionalmente) .
g Posible (puede ocurrir en cualquier 3
) momento
=
8 | futuro) _
© | Probable (probablemente va a ocurrir)
[~
Casi cierto (ocurre en la mayoria de j S
circunstancias) ‘ |
a. Impacto del Riesgo
Para determinar el impacto de riesgo analizando los siguientes criterios: (i) la

calificacion cudlitativa del efecto del Riesgo, vy (i) la calificacion monetaria del
Riesgo, la cual corresponde a la estimacion de los sobrecostos ocasionados por la
ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del
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confrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoracion resultante de los
criterios (i) y (i) para determinar el impacto del Riesgo.

Cdlificaciéon Obstruye la | Dificulta  la Afecta la Obstruye Perturba
| |
cudlitativa ejecucion ejecucion ejecucion Q i
del del conirato. del . » ) o
contrato Aplicando contrato ejecucion . ik el
. ; del del
mediad sin alterar
T &l contrato conirato
. & sustancial
puede lograr beneficio
el objeto para mente de manera
contractual la pe’ro our? _grovel .
s partes asl permite imposibilita
la n do
consecuci l
on del a
objeto
contractua consecuci
I on del
objeto
contractu
al
Cdlificacion Los Los Generaun Incrementa Impacta
monetaria sobrecosto sobrecostos impacto el valor del sobre el
s no no sobre el confrato
representa representan enfre valor  del
n mds del mdés del valor  del el contrato
uno por cinco por confrato quince en mas de
ciento ciento (5%) entre el (15%) yel un treinfa
(1%) del delvalordel | cinco (5%) treinta por por ciento
valor del confrato y ciento (30%)
contrato quinc (30%)
e (15%)
Insignifican Menor Moderad May Catastrofi
te o or co
@] Valor
teg ac
ori ién 1 2 3 4 5
a

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para
obtener la valoraciéon total del Riesgo.

Valoracion del riesgo
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Finalmente, la valoracién completa del Riesgo permite establecer una categoria
a cada uno de ellos para su correcta gestion:
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Valoracién Categoria
del Riesgo
89y 10 Riesgo extremo
7y 6 Riesgo alto
o Riesgo medio
23.y4 Riesgo bajo

Asignacion

Es el resultado de la tipificacion y estimacion de los riesgos previsibles con el objeto de que
sean gestionados eficientemente y de establecer cudl de las partes soportard las
consecuencias negativas de su concrecion.

E1. Riesgos que asume el contratista

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacién de manera general, ademds de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras cldusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza del Contrato.

Porlo tanto, no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno
de los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el MUNICIPO no hard
reconocimiento alguno, ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista, que
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el Contrato.

1. Los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado en la ejecucion del Contrato y de sus Apéndices. Los mecanismos contenidos en
el contrato, permiten ajustar las condiciones econdmicas y financieras existentes al
momento de la presentacién de la Propuesta por parte del Contratista.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucidén de la devaluacion real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de
financiaciéon diferentes a los pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia de
la variacién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacién conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecucion del
Proyecto, paralo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los prestamistas,
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las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo -o cualquier otro mecanismo de
financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirdn cubrimientos o
compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variacion supuesta
o real entre cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacién frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad
de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO, la reparacion o indemnizacion de los danos
y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar, serdn asumidos por el
contratista.

5. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con Ias
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucidn del Contrato,
relacionadas entre otras, con la contratacion de personal, las labores administrativas, 1os
equipos y materiales requeridos para garantizar el suministro requerido.

E.2. RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO DE OCANA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el MUNICIPIO asume, Unica vy
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacidén, ademdas
de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de ofras cldusulas o
estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.

GARANTIAS.

EL CONTRATISTA constituird garantia Unica a favor del municipio de Ocana, la cual consistira
en pdlizasexpedidas por compafdias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en
Colombia o de garantias bancarias que avalard el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el presente contrato de conformidad con los riegos, vigencias y valores
asegurados que seguidamente se indican:

-GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias hdbiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la aprobaciéon de la Enfidad.
Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
de seguro contenido en una pdliza para Enfidades
Estatales, (i) Patrimonio autdénomo, (i) Garantia Bancaria.

Clase
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Caracteristica

Condicién

’g;ige‘;gg% Municipio de Ocafia identificado con NIT 890501102-2
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general | una vigencia
del contrato y el pago igual a la . .
de las multas y la| duraciéon del LIRZ ROF Clanta
y (10%) del valor
clausula penal | contratoy del contrato
pecuniaria que se le cuatro (4)
impongan meses mas.
Calidad del Servicio una vigencia
Amporps, igual ala Diez por ciento
vigencia y duracion del (10%) del valor
valores contrato y del contrato
asegurados cuatro (4)
meses mas.
Pago de salarios, Plazo del 5% DEL VALOR
prestaciones sociales | contrato y tres | DEL CONTRATO
legales e | (3) anos mds.
indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya
de utilizar en el teritorio
nacional para la
ejecucion del contrato
° Para las personas juridicas: la garantia deberd
tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representaciéon
Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese gue la sociedad podrd denominarse de esa
manera.
™ e No se aceptan garantias a nombre del

representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unidon temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo
cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su
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Caracteristica | Condicién
identificaciéon y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serdn los otorgantes de la misma.

o NUmero y aio del contrato
Informacidn o Objeto del contrato
necesaria © Firma del representante legal del Contratista
dentro de la ® En caso de no usar centavos, los valores deben
pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar

es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

SUPERVISION DEL CONTRATO:

La Entidad Confratante ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a
través del PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE VIAS Y CARRETEABLES.

2.3 ASPECTO PRESUPUESTAL.

Teniendo en cuenta las variables indicadas en los cdlculos y estudios realizados por o
Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, el objeto contractual tiene un valor estimado
de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000) M/CTE.

2.4 FORMA DE PAGO:

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, existe la
obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas en el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resoluciéon 0042 del 5 de
mayo de 2020 y demds normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

El municipio de Ocana efectuard el pago del confrato generado por el presente proceso
de la siguiente forma:

a) Mediante un Unico pago, posterior a la prestacion del servicio, previo recibido a
satisfacciéon por parte del supervisor.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el framite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no gjustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
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el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar, cuando
corresponda, ademds cada pago de acta parcial debe estar cubierto por el pago de
seguridad correspondiente y debe ser acorde al cobro realizado.

Dado en Ocana — Norte de Santander, 16 de octubre de 2025.

Secretarip de vids, infraestructura y vivienda

Proyecté:  ANDRES ANGARITA PALLARES - Contratista

Revisd CAROLAITH BARBOSA, Asesogc Jun'di@-/

Aprobd: GUSTAVO CASTILLA VERG retario de vias, infraestructura y vivienda
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