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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 20250007

INFORMACION GENERAL
101 11N EE= | MUNICIPIO DE FLORENCIA

NIT: 800.095.728-2

CONTRATISTA: UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.AS.

E'IE_'E'};EA?_'_ENTANT ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA, C.C. No. 1.005.995.516 de Florencia

IDENTIFICACION: 100 oo O L | 901.320.546-0

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DESTINADO AL

OBJETO: ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE

FLORENCIA

El valor del contrato es por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS

($127.000.000,00) M/CTE

El plazo de ejecucion del contrato es de DOS (02) MESES, contados a partir de la

PLAZO: suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
' perfeccionamiento y ejecucion del contrato, en todo caso sin exceder al 31 de

diciembre de 2025.

VALOR:

Entre los suscritos a saber: EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, identificado con NIT No. 800.095.728-2,
representado legalmente por JOSE DELBY VARGAS GUTIERREZ identificado con la cédula de ciudadania
No. 17.655.788 de Florencia, en su condicién de Secretario para la Gerencia de la Gobernabilidad,
Ordenamiento e Institucionalidad, con funciones asignadas de Alcalde del Municipio de Florencia, mediante
Decreto No. 1000-22.00430 del 20 de octubre de 2025, debidamente facultado para contratar de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 315 de la Constitucién Nacional de Colombia, la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007 y Decretos Reglamentarios, por un lado y por el otro, la empresa UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC
S.A.S., identificada con el NIT 901.320.546-0, representada legalmente por ALEXANDRA OSORIO
PEDRAZA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.005.995.516 de Florencia hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, concordante con el
articulo 24 de la Ley 80 de 1993, a continuacién, se describe la necesidad que la entidad estatal pretende
satisfacer con el presente proceso de contratacién.

El Municipio de Florencia Caqueta como Entidad territorial y por ende persona juridica, de derecho publico, que
compone la divisién politico-administrativa del Estado, que goza de autonomia en la gestion de sus intereses
tiene como una de sus principales funciones garantizar la aplicacion de lo estipulado en la Constitucion Politica
de Colombia, en su articulo 2° que establece: "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asequrar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo (...) Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
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demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares."

En consonancia con lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, la Administracion
Municipal estd al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio de Florencia con
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economia, celeridad,
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradiccion.

De conformidad con el articulo 311 de nuestra constitucion; “Al municipio como entidad fundamental de la
division politico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que
le asignen la Constitucion y las leyes”.

El articulo 3 del Estatuto General de Contratacién, consagra que los servidores publicos tendran en
consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de estos, las entidades buscan el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados.

El articulo 74 de la Constitucién Politica consagra que toda persona tiene derecho a acceder a los documentos
publicos, salvo los casos 0 excepciones contemplados por la Ley, precepto constitucional que fue desarrollado
por la ley 57 de 1985, la cual dispone en su articulo 12 “Toda persona tiene derecho a consultar los documentos
que reposen en las oficinas pablicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos
no tengan el caracter de reservado de acuerdo a la constitucion y la ley, o no hagan relacion a la defensa o
sequridad Nacional’.

La Secretaria Administrativa formul6 el proyecto de inversion denominado "FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA
PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA", con codigo ID No. 1316764 y ficha B.P..M No.
202500000007665, por un valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CINCO PESOS ($889.954.565,00) MCTE.

Dicho proyecto cuenta con productos, actividades e insumos para mejorar la infraestructura, equipamiento y
mobiliario, asi como la realizacién de estudios y disefios para la construccion de obras, con el objetivo de
fortalecer su capacidad operativa, optimizar las condiciones laborales y garantizar un entorno adecuado para
la atencién ciudadana.

El Municipio de Florencia, capital del departamento del Caquetd, es el Municipio mas poblado de la regién
amazonica por su numero de habitantes. Con una poblacion de 177.946 habitantes (DANE) 2023, la Alcaldia
de Florencia, se encuentra localizada en el centro de la ciudad, su infraestructura cuenta con 10 pisos, dos
ascensores, escaleras y unidades sanitarias.

Actualmente la sede principal de la Alcaldia del Municipio de Florencia, se encuentra ubicada en el edificio “Luis
Hernando Turbay Turbay”; pese a su ubicacidn estratégica en el centro de la ciudad, las instalaciones son
insuficientes para albergar todas las oficinas y dependencias que conforman la Administracion Municipal.
Actualmente, solo aproximadamente el 43% de las oficinas prestan sus servicios y tramites en el Edificio
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principal, mientras que oficinas, dependencias y secretarias tales como: Secretaria de Transporte y Movilidad,
Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial, Secretaria de Gobierno, Seguridad y Participacion
Comunitaria, Oficina de Sisbén, Archivo Central del Municipio, Oficina de Control Interno y Control Interno
Disciplinario, entre otras, dependen de edificaciones arrendadas; situacién que implica costos adicionales para
la administracion y refleja la carencia de espacio adecuado para funcionarios y atencién al publico. Esta
insuficiencia se traduce en un entorno laboral poco dptimo, que afecta la prestacion eficiente de servicios.

Actualmente, la Alcaldia Municipal no cuenta con espacios éptimos para su buen funcionamiento, puesto que
la luz natural es insuficiente, las escaleras son estrechas y no permiten una buena movilidad en caso de una
evacuacion, la distribucién de las secretarias, del personal y del mobiliario pertinente como archivadores, hace
que las oficinas se encuentren en un estado de hacinamiento, afectando la productividad laboral y malestar en
los empleados.

Con la ejecucién del mencionado proyecto, se busca mejorar las condiciones fisicas, espaciales y sociales de
la Alcaldia Municipal de Florencia, puesto que, actualmente esta no cuenta con un buen funcionamiento en su
infraestructura debido a la antigliedad del edificio, por la falta de recursos para mejoras muchas oficinas y
dependencias se encuentran ubicadas en diferentes inmuebles en el Municipio por falta de espacio, causando
malestar en el ambiente laboral, inadecuada atencién al ciudadano e improductividad en las labores.

La alternativa planteada es la construccion del Centro Administrativo Municipal (CAM), con el fin de realizar la
relocalizacion de la infraestructura de la Alcaldia Municipal de Florencia en un predio de propiedad del Municipio,
implementando arquitectura moderna y desarrollo sostenible, generando ambientes innovadores, con sistemas
de confort, seguridad y proteccion para los usuarios y personal que presta sus funciones en la Entidad; en ese
orden, con la ejecucion del proyecto, se pretende contratar al personal idéneo y con la experiencia necesaria,
para inicialmente realizar el estudio topogréafico del bien inmueble destinado para tal fin.

Con base en lo anterior, se debe precisar que el Municipio de Florencia cuenta con un bien inmueble, sobre el
cual se pretende que sea ejecutada la actividad 2.3 del proyecto “Realizar estudios técnicos para la construccion
del Centro Administrativo Municipal (CAM) del Municipio de Florencia”, insumo 2.3.1 “Realizar estudio
topografico”, asi mismo se anexan junto al presente estudio los respectivos certificados de libertad y tradicién,
respectivas escrituras publicas y certificados “Zona de riesgo” emitidos por la Secretaria de Planeacion
Municipal (mediante el cual el asesor de control urbano Municipal certifica que el predio donde se desarrollara
el proyecto de inversidn no esta localizado en zona de riesgo no mitigable y que esta acorde con las normas
establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Territorial de Gestidn del Riesgo de Desastres),
en donde se detallan las especificaciones del predio, siendo el siguiente:

PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Numero de matricula 420-61417

inmobiliaria:

Ficha catastral: 18-001-01-01-00-00-0055-0001-0-00-00-0000
Ubicacion: Calle 21 No. 7A — 58 Barrio Ricaurte

Tipo de predio: Urbano

Numero de escritura: 752 del 18 de diciembre de 1.962

Area terreno: 5.365 M2

Area construida: 949
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Por otra parte, en virtud de la Ley 594 de 2000, la funcién archivistica tiene como finalidad la disposicion de la
documentacion de forma organizada para el uso adecuado de la administracion y la garantia de los principios
constitucionales y de la funcion publica; asi mismo, los archivos, conjunto de documentos le permiten a la
institucion tomar las decisiones con fundamento de los antecedentes principalmente porque constituyen una
fuente en la historia e identidad de la Alcaldia.

La Administracién Municipal comprometida con la responsabilidad del patrimonio documental que produce y
recibe en razén de sus funciones y como resultado del proceso de mejoramiento de la gestion institucional,
implementa el SIC (Sistema Integrado de Conservacién), como una herramienta técnica que asegura la
integridad fisica y funcional de los documentos, independientemente del medio o tecnologia en la que se hayan
elaborado, producido y/o conservado.

El Sistema Integrado de Conservacion sera liderado por la Secretaria Administrativa, a través del funcionario
responsable del area de Archivo, quien ha permitido identificar aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de
los programas del SIC, abarcando aspectos tales como los siguientes: aspectos administrativos, conservacién
documental, condiciones ambientales, condiciones de edificios y locales destinados a archivos, mantenimiento,
seguridad y emergencias, etc.

De conformidad con las responsabilidades que le corresponde asumir a la Secretaria Administrativa y en
cumplimiento de las competencias asignadas, en lo relacionado con la obligatoriedad de velar por el cabal
cumplimiento de todos los procesos administrativos que requieran en su logistica operativa, se tiene el deber
de garantizar y preservar los archivos documentales de la Alcaldia Municipal de Florencia.

Los Entes descentralizados como la Alcaldia Municipal de Florencia, tienen la obligacion y responsabilidad de
conservar y organizar el patrimonio documental constituyendo elementos modernos mas eficaces para
contribuir a la eficiencia de la Entidad, para ello requiere acompafiamiento técnico y de elementos y materiales
para desarrollar dicha labor.

El deterioro de infraestructura del Palacio Municipal limita gravemente la capacidad de la Alcaldia para
responder a las demandas ciudadanas y desarrollar sus procesos misionales con eficacia. Asi mismo, el area
de archivo encargada de custodiar la memoria y las actuaciones administrativas del Municipio, carece de
instalaciones propias que cumplan con las normativas archivisticas establecidas por el Archivo General de la
Nacion (AGN). La mayor parte del archivo se encuentra almacenado en una bodega en arrendamiento, ubicada
en el Parque Industrial Santa Maria, lo que genera retrasos en el acceso a la informacion y costos adicionales
relacionados al alquiler del inmueble y traslado de documentos. En 2023, un diagnéstico identificd 13.413 cajas,
equivalentes a 2.149 metros lineales de documentos historicos y de gestion, los cuales constituyen un
patrimonio documental unico e irremplazable para la Entidad y la comunidad.

En este sentido, la Administracion Municipal tiene como propésito una correcta gestion documental del
Municipio, acorde con los requisitos técnicos, tecnoldgicos y normativos aplicables, por lo cual es necesario
contar con un espacio adecuado para la custodia de archivos, que cumpla con las normas archivisticas
establecidas por el Archivo General de la Nacion (establecimiento publico del orden nacional encargado de
liderar la Politica de archivo y gestion documental). Por lo anterior se contempla los estudios y disefios que
permitan generar soluciones al reto que implica la construccion de un edificio de archivo central para el Municipio
de Florencia Caqueta.
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La Ley General de Archivos (594 de 2000) en su Articulo 10 determina la obligatoriedad de la creacién de
archivos y en el articulo 13 sefiala que las entidades dentro del &mbito de aplicacion de esta ley deben garantizar
los espacios y las instalaciones de archivo. Ademas, en el articulo 23 sefiala que para esto se tendra en cuenta
el ciclo vital de los documentos: “Archivo de Gestion, Archivo Central y Archivo Historico”.

Los espacios destinados para archivos tienen como finalidad administrar, organizar, almacenar y conservar el
acervo documental de las entidades u organizaciones, producido en cumplimiento de sus funciones, acorde con
el tipo de soporte donde se encuentre la documentacion. Estos espacios pueden surgir de dos formas:

- Construccion: Disefio de un edificio nuevo o parte de éste como espacio destinado al
funcionamiento del archivo. Desde su planeacién se contemplan todos los aspectos que
garanticen la consecucién de condiciones Optimas para la conservacion de los documentos.

- Adecuacién: Propuesta y disefio de adecuacion de un edificio o espacio ya existente, para el funcionamiento
de un archivo. Se deben optimizar las condiciones de inmuebles con una infraestructura que originalmente
estuvo pensada para otro fin.

Para determinar que un terreno es el adecuado para la construccién o adecuacion de un edificio como espacio
para archivo documental, se deben tener en cuenta ciertos pardmetros del terreno y de la localizacién. Las
siguientes son actividades previas que se recomienda gestionar, evaluar y determinar de manera exacta al
inicio del planteamiento del proyecto de disefio y construccidn o adecuacion:

« Definir localizacion del proyecto, linderos, caracteristicas geotécnicas y bioclimaticas del lugar.

* Evaluar que el terreno sea seco y elevado; con pendiente satisfactoria para drenaje de aguas. Y que no esté
cerca de rios o lugares propensos a inundaciones, ya que la humedad del suelo también influye en la humedad
relativa del aire.

* Que sea un terreno estable, que no sea propenso a hundimientos, deslizamientos o estar sobre alguna falla
geoldgica.

* Estar lejos de lugares contaminados como zonas industriales, grandes zonas de parqueo e intenso tréfico
vehicular.

* No debe estar cerca de zonas propensas a atentados u objetivos bélicos. ¢ Estar lejos de lugares o
edificaciones que atraigan algun tipo de plaga, (roedores, palomas, insectos, microorganismos, murciélagos,
moluscos).

* De facil acceso, es decir localizado en un sector urbano con buenas vias.

* Verificar la disponibilidad de servicios publicos

Para la realizacion del disefio del proyecto de construccion es necesario realizar unos estudios previos para
verificar la pertinencia de la ubicacién destinada para la construccién. Ademas, se debe conocer la normativa,
los requisitos legales y administrativos que aplican para la gestién del proyecto.

El desarrollo de una infraestructura optimizada y funcional no solo responde a una necesidad operativa
inmediata, sino que también actua como un catalizador para el desarrollo econdmico y social de la comunidad.
Contar con instalaciones optimas facilita la implementacién de politicas publicas, mejora los procesos
administrativos y garantiza un acceso mas inclusivo a los servicios municipales. Adicionalmente, una
infraestructura adecuada que permita salvaguardar el patrimonio documental y administrativo de la entidad,
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asegurando la transparencia y la conservacién de la memoria institucional, factores clave en la promocion de
la confianza ciudadana.

Como sustento de lo anterior, el Municipio de Florencia cuenta con un bien inmueble, sobre el cual se pretende
que sea ejecutada la actividad 2.1 del proyecto “Realizar estudios técnicos y disefios para la construccion del
Archivo Central del Municipio de Florencia”, junto a todos los insumos que la comprenden y la actividad 2.2
“Elaborar presupuesto y especificaciones técnicas para la construccion del Archivo Central del Municipio”, junto
a todos los insumos que la comprenden, asi mismo se anexan junto al presente estudio los respectivos
certificados de libertad y tradicidn, respectivas escrituras publicas y certificados “Zona de riesgo” emitidos por
la Secretaria de Planeacion Municipal, (mediante el cual el asesor de control urbano Municipal certifica que el
predio donde se desarrollara el proyecto de inversion no esta localizado en zona de riesgo no mitigable y que
esta acorde con las normas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Territorial de Gestion
del Riesgo de Desastres) en donde se detallan las especificaciones del predio, siendo el siguiente:

PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Numero de matricula 420-61417

inmobiliaria:

Ficha catastral: 18-001-01-01-00-00-0055-0001-0-00-00-0000
Ubicacion: Calle 21 No. 7A - 58 Barrio Ricaurte

Tipo de predio: Urbano

Numero de escritura: 752 del 18 de diciembre de 1.962

Area terreno: 5.365 M2

Area construida: 949

Es de resaltar que, de acuerdo con la Encuesta de Cultura Politica realizada por el DANE en 2021, el 61,1% de
los adultos en Colombia que han interactuado con entidades publicas consideran que el servicio prestado por
estas es regular, malo o muy malo. En otras palabras, seis de cada diez personas expresan insatisfaccion con
el servicio que reciben de la administracion publica nacional para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto,
resulta fundamental para los gestores publicos mejorar su rendimiento, identificar las necesidades mas urgentes
de los ciudadanos y ofrecer los servicios mas relevantes para ellos, con el objetivo de mejorar la percepcion
publica y proporcionar soluciones efectivas.

En este sentido, la calidad del servicio en la gestién publica se ha vuelto un pilar fundamental para el
funcionamiento efectivo de las sociedades. Este enfoque no solo busca satisfacer las demandas de los
ciudadanos, sino también fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales y promover una mayor
participacion ciudadana en los procesos democraticos, para responder de manera eficiente y efectiva a las
necesidades y expectativas de la poblacion, lo que contribuye a una sociedad mas cohesionada y comprometida
con su desarrollo colectivo.

De acuerdo con lo anterior, la mejora de las condiciones de las instalaciones de la Alcaldia del Municipio de
Florencia es una necesidad prioritaria para garantizar un entorno seguro y confiable que promueva la eficiencia
administrativa, la productividad de los funcionarios y la calidad en la atencion a la ciudadania. Actualmente, las
limitaciones fisicas y el deterioro de infraestructura de la Alcaldia generan un impacto negativo en los usuarios
internos y externos, ademas de dificultar el cumplimiento eficiente de las actividades misionales. Este panorama
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no solo afecta la percepcion publica de la administracion, sino que también limita la capacidad de respuesta
oportuna y adecuada a las necesidades de la poblacién.

Lo que se pretende con el presente proceso es la realizacion de un diagnostico técnico, estudios y disefios
planteados, terminados y entregados a satisfaccion, establecidos dentro del proyecto mencionado, los cuales
se describen a continuacion:

PRODUCTO 2: ESTUDIOS DE PREINVERSION UNIDAD DE | CANTIDAD
MEDIDA

Actividad 2.1 REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA

Insumo 2.1.1 Realizar estudio topogréfico UND 1

Insumo 2.1.2 Realizar estudios de suelos UND 1

Insumo 2.1.3 Realizar disefio arquitectdnico | UND 1

Insumo 2.1.4 Realizar disefio estructural UND 1

Insumo 2.1.5 Realizar disefio eléctrico y de UND 1
redes

Insumo 2.1.6 Realizar disefio redes UND 1
hidrosanitaria

Insumo 2.1.7 Realizar disefio red de gas UND 1

Insumo 2.1.8 Realizar disefio de red contra UND 1
incendios

Insumo 2.1.9 Realizar disefio de redes de UND 1
comunicacion voz y datos

Actividad 2.2 ELABORAR PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA
LA CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA

Insumo 2.2.1 Realizar el calculo de UND 1
presupuesto y cantidades de
obra

Insumo 2.2.2 Realizar las especificaciones UND 1
técnicas de construccion y la
programacion de obra

Actividad 2.3 REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA

Insumo 2.3.1 Realizar estudio topografico | UND |1

De acuerdo con la necesidad anteriormente, la forma de solventarla es mediante la realizacién de un proceso
de contratacién, mediante la modalidad de concurso de méritos, que permita seleccionar a una persona natural
o juridica que cuente con la idoneidad y experiencia necesarias para lograr el cumplimiento a satisfaccion del
objeto y actividades que se describiran a continuacion.

El Municipio de Florencia publico el dia 23 de septiembre de 2025, a través del Sistema Electronico para la
Contratacion Publica— SECOP Il - los estudios y demas documentos previos, asi como el aviso de convocatoria
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y el proyecto de pliego de condiciones, del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. CMOAJC
007-2025, cuyo objeto corresponde al “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA”.

De conformidad con el cronograma establecido dentro del proceso electrénico, se otorgd a los interesados la
posibilidad de participar y presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, término dentro del cual
los interesados SERVIPROYING S.A.S., JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.AS. BIC, Y URBAN
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S, presentaron observaciones.

La Secretaria Administrativa, dependencia de donde surge la necesidad, mediante oficio del 1 de octubre de
2025, dio respuesta a cada una de las observaciones presentadas por los interesados relacionados en la
consideracion anterior, respuesta que fue oportunamente publicada dentro de la plataforma del Secop Il.

Asi mismo, dentro del término establecido para realizar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a
Mipymes, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, se recibieron
cinco (05) solicitudes por parte de los interesados: JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S BIC,
SERVIPROYING S.A.S., GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S., INGENIERIAS MONACO ZOMAC
S.A.S.yAPOYO Y GESTION INTEGRAL S.A.S. BIC para realizar la limitacion, de los cuales tres (3) solicitantes
SERVIPROYING S.A.S., GRUPO EMPRESARIAL MUNDO VERDE S.A.S. e INGENIERIAS MONACO ZOMAC
S.A.S., cumpllieron con los requisitos establecidos en los Articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015, por lo que el presente proceso de seleccion se limitara a Mipymes, de conformidad con lo
establecido en el aviso de limitacion a Mipymes del 1 de octubre de 2025, el cual fue oportunamente publicado
en la plataforma del Secop Il

El dia 2 de octubre de 2025 mediante la Resolucion No. 1000-79.01110 “POR MEDIO DE LA CUAL SE
ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION DE CONCURSO DE MERITOS No. CMOAJC 007-
2025 Y SE CONFORMA EL COMITE ASESOR Y EVALUADOR DE LAS PROPUESTAS’ se dio apertura en el
Sistema Electrénico para la Contratacion Publica— SECOP Il - al proceso de Concurso de Méritos No. CMOAJC
007-2025 y se publicé el Pliego de Condiciones Definitivo del proceso.

Dentro del término establecido en el cronograma para presentar observaciones al Pliego de Condiciones
Definitivo, los interesados CM Group S.A.S y JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S BIC, presentaron de
manera oportuna observaciones al mismo.

La Secretaria Administrativa, dependencia de donde surge la necesidad, mediante oficio del 6 de octubre de
2025, dio respuesta a cada una de las observaciones presentadas al Pliego de Condiciones Definitivo, por los
interesados relacionados en la consideracion anterior, respuesta que fue oportunamente publicada dentro de
la plataforma del Secop II.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma del Concurso de Méritos, el dia 7 de octubre de 2025 vencié
el término para presentar ofertas, término dentro del cual se presentaron 3 ofertas, por parte de los interesados
UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S., JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S BIC y MARIO
BELEN ARQUITECTOS S.A.S., tal como se puede observar a continuacion:
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LISTA DE OFERTAS Abrir Panel Opciones v
Referencia de oferta Entidad Evaluacion Presentada Oferta
MARIO BELEN FLORENCIA MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S. Qferta enevaluaci  7M0/2025 5:03 PM 127.000.000 COP
on
FLORENCIA-JMS JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA QOferta en evaluaci  7/10/2025 3:55 PM  127.000.000 COP
S5ASBIC on

UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMA  UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S Oferta en evaluaci  7/10/2025 12:47 PM  127.000.000 COP
C SAS AS on

Una vez realizada la verificacion y evaluacion de las propuestas en sus aspectos juridico, financiero y técnico,
por parte del comité evaluador designado para el presente proceso de seleccion, se publico el informe
respectivo en la pagina del Sistema de Electronico para la Contratacion Publica— SECOP |1, el dia 08 de octubre
de 2025, donde se puso en conocimiento, con sus soportes, el siguiente consolidado:

RESULTADO DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

T

oo | Bg| 35 3E38F s

lpoyNo.de | 55| 68| @ ®| 6 .2 =

Memaw el propanens Identificacion | 5| & 5| &% s2%5 3

3= 8= 8 % i g » i
MARIO BELEN ARQUITECTOS NIT i l 3 = g
8.A.S. sociedad representada 0016401636 | & o a = |gE
legalmente por MARIO ALEJANDRO CC. s | 5| 5 o | <3
BELEN CORREA 88.253.650 < < < Q <

: NIT.

JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA = " " =1 a8
S.AS BIC, sociedad (denticada con, am?ggjaz-z S| 2| 2| £ |oF
representada legalmente por JOSE 19232 116 O . = o |==
MARIA SIERRA CARRASQUILLA e = ~ ~ e E

NIT. o

UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC | oo\ 20 cis o | " " W =

SAS, socledad representada oy % % % % o

legalmente por ALEXANDRA OSORIO Anil = 5 = = =

1005995516 | 3 o o o
PEDRAZA =

De acuerdo con el resultado del informe de evaluacién preliminar, se requirié a los oferentes JMS INGENIERIA
Y ARQUITECTURA S.A.S BIC y MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S. para que dentro del término de traslado
del informe de evaluacion, subsanaran su oferta. El oferente UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.AS.,
quedd habilitado al cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en el Pliego de Condiciones.



cépico : ; FECHA DE EMISION
A2.POB.FO3 ALCALDIA DE FLORENCIA, CAQUETA 2710512022
FECHA DE ACTUALIZACION
VERSION
ALCALDIA DE 10 CONTRATO PAGINA:
FLORENCIA 10 de 34

Dentro del término de traslado del informe de evaluacién preliminar, los oferentes JMS INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.A.S BIC y MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.S., presentaron las subsanaciones y/u
observaciones, para que el comité evaluador verificara si cumplian con los requisitos habilitantes establecidos
en el Pliego de Condiciones.

De igual manera, dentro del término anterior, el dia 14 de octubre de 2025, el oferente MARIO BELEN
ARQUITECTOS S.A.S., present6 solicitud de aclaracion de la fecha limite de presentacién de subsanacion,
solicitud que fue resuelta el mismo dia a través de mensaje dentro de la plataforma del Secop II.

El dia 15 de octubre de 2025, se publicé el informe de evaluacion definitivo dentro del presente proceso de
seleccion, por parte del comité evaluador de las propuestas, el cual arrojé el siguiente resultado:

RESULTADOQ DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

W

o Uxm| UE vR2.D o

Tipo y No. de ﬁ 8 § 2 ﬂ% % g‘ 5 E

: = 5 =

Nombrs del proponents Identificacion 8 85| 82| &8¢ E S

- I m = M o o = ]

O Ow| O 2 o8 X

o g

MARIO BELEN ARQUITECTOS S.A.5. | NIT 901640163-6 - - 4 Z =

sotiedad representada legalmente per C.C. % % % o3 ';

MARIO ALEJANDRO BELEN CORREA 88 253650 o 3 a = g
JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA NT.900791632-2 | w | w w § 8
S.A.3 BIC, sociedad dentificada con. C.C. a T T = -~
representada legaimente por JOSE 19232116 = = = &) < =
MARIA SIERRA CARRASQUILLA e ° e 2 =

UNIVERSAL DESERVICIos ZoMAe | NT-901:3205460 | | w | w | w | 8

S C.C. o o ™ N Pind

SAS, sociedad representada legalmente 1.005.995 516 = = = = =

por ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA PR al a8 3 3 2

=

Una vez establecidos los oferentes habilitados dentro del proceso de concurso de méritos, el comité evaluador
procedié a realizar la calificacion de las ofertas habilitadas, de acuerdo con los criterios de ponderacion
establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, de la siguiente manera:
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FACTORES DE CALIFICACION E INCENTIVOS

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplide con los reguisitos habilitantes con los siguientes

puntajes:
Puntajg =~ obtenido  por
Conceplo Puntaje maximo | MARIO BELEN
ARQUITECTOS S.AS.
Experiencia del Proponente 4875 48,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)
a0 20
Apoya ala industria nacional 20 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1 i
Emprendimientos y empresas ds mujeres 025 0.2b
Total 100 90,00

Revisados los documentos de a oferta presentada por el proponents MARIO BELEN ARQUITECTOS S.AS.
se evidencid que el Profesional Estructural no cuenta con posgrado en Gerencia de Proyectos de
Construccion e Infraestructura y/o afines, por ende no es posible dare esos 10 puntos, por ende el puntaje,
total obtenido por el proponente es de 90,00 puntos.

Puntajs  obftenido  por
Conceplo Puntaje maximo | UNIVERSAL DE SERVICIOS
ZOMAC SAS
Expenencia del Propanerte 48,75 48,75
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) | 30 a0
Mpoyo a la industria nacional 20 20
Vinculacion de personas con discapacidad 1 0
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Puntaje  obtenide  por
Concepto Puntaje maximo | UNIVERSAL DE SERVICIOS
ZOMAC SAS
Emprendimientos y empresas de mujeres 02 i
Total 100 88,73

Después de revisada por parte del Comité evaluador designado la propuesta presentada por UNIVERSAL DE
SERVICIOS ZOMAC SAS, sociedad identificada con MIT. 801.320.546-0, representada legalments por
ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.005.995.516, el oferente
CUMPLE con los requisitos habilitantes exigidos por la entided en el Pliego de Condiciones Definitivo, en ese
sentido, el proponente se encuentra HABILITADO vy calificado con un ponderado correspondiente a 98,75
puntos; en ese sertido, los integrantes del comité evaluador recomiendan al Ordenador del Gasto
ADJUDICAR el proceso al oferente en mencion.

En virtud de la evaluacion realizada, el comité evaluador mediante el informe de evaluacién definitivo del 15 de
octubre de 2025, recomiendan al ordenador del gasto, adjudicar el presente proceso de Concurso de Méritos
No. CMOAJC 007-2025, cuyo objeto corresponde a “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE
FLORENCIA” a la empresa UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S., identificada con el NIT 901.320.546-
0, representada legalmente por Alexandra Osorio Pedraza, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.005.995.516 de Florencia, por el valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000,00)
MICTE, por ser el oferente habilitado con mayor puntaje de ponderacion, es decir 98,75 puntos.

Mediante la Resolucién No 1000-79.01178 del 17 de octubre de 2025, se adjudico el proceso de seleccion
mencionado al oferente UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S., identificada con el NIT 901.320.546-0,
representada legalmente por ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.005.995.516 de Florencia, por el valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($127.000.000,00)
M/CTE.

De acuerdo con lo anterior, el presente contrato se rige por las siguientes,

CLAUSULAS

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la
definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO
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ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DESTINADO AL ARCHIVO CENTRAL
Y CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

Realizar los estudios y disefios técnicos completos, necesarios y actualizados para la construccion del edificio
destinado al Archivo Central y Centro Administrativo del Municipio de Florencia, de conformidad con la
normatividad urbanistica, ambiental, técnica y legal vigente, y con los lineamientos establecidos por el
Municipio, garantizando criterios de funcionalidad, sostenibilidad, accesibilidad, seguridad, eficiencia
energética y durabilidad.

Objetivo General Mejorar las condiciones de instalaciones, mobiliario y equipamiento de

oficina de la Alcaldia del Municipio de Florencia

Objetivo Especifico 1 (OE1): | Contar con una infraestructura, equipamiento y mobiliario en buen estado

de las instalaciones de la Alcaldia del Municipio de Florencia

Medios

Aumentar la capacidad de los espacios fisicos para el almacenamiento,
custodia de documentos del Municipio

Arbol de objetivos:

Fines indirectos Fortalecer la percepcion positiva por parte de la poblacidn, con relacién a

la imagen institucional de la Administracion

Fines directos

Facilitar el acceso de la ciudadania a servicios y trdmites que prestan los
funcionarios en condiciones poco éptimas de trabajo

Estudio de Necesidades:

Bien Servicio

Concepto Estudios de preinversion elaborados para nuevas instalaciones de la
Alcaldia de Florencia

Descripcion La demanda de este proyecto corresponde a la cantidad de estudios y

disefos que se requieren para la estructuracién y formulacion del proyecto
en fase Il — factibilidad de construccion de nuevas instalaciones del
Municipio de Florencia para la gestion documental. La oferta corresponde
alos documentos, estudios, disefios estructurales, arquitectonicos con los
que cuenta el Municipio de Florencia para poner en marcha la
construccidn de las instalaciones del Municipio de Florencia

CLAUSULA 4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

El consultor en cumplimiento del objeto del contrato debera realizar las siguientes actividades:

PRODUCTO 2: ESTUDIOS DE | CANTIDAD DESCRIPCION

PREINVERSION

Actividad 2.1 | REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCHIVO
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA
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Insumo 2.1.1 | Realizar estudio topografico 1 Realizar un levantamiento  topografico

planimétrico detallado del terreno destinado para
la construccidn del Archivo Central del Municipio
de Florencia, con el fin de obtener informacion
precisa sobre su configuracion fisica, incluyendo
limites, pendientes, construcciones existentes,
redes visibles y demas elementos relevantes
para la formulacion de los disefios
arquitectdnicos, estructurales, urbanisticos y
técnicos del proyecto.

El estudio debera contemplar:

o Georreferenciacion en coordenadas
UTM (sistema MAGNA-SIRGAS -
Origen Nacional).

e Toma de puntos relevantes mediante
estacion total, GPS diferencial o
tecnologia equivalente.

e Generacion de curvas de nivel cada 0.5
o 1.0 metros, segun topografia del

terreno.

o Identificacion de elementos naturales y
artificiales: arboles, construcciones,
cercas, postes, vias, cuerpos de agua,
etc.

e Elaboraciéon de plano topografico en
formato DWG y PDF.

o Entrega de informe técnico que incluya
metodologia, equipo utilizado, fecha de
levantamiento, observaciones y registro
fotogréfico del terreno.

Insumo 2.1.2

Realizar estudios de suelos

Realizar el estudio geotécnico del terreno donde
se desarrollara el proyecto, con el propésito de
identificar las caracteristicas fisicas y mecénicas
del suelo que permitan disefiar adecuadamente
las cimentaciones y prever comportamientos
estructurales y constructivos.

El estudio debera contemplar como minimo:

e Levantamiento geoldgico superficial.

o FEjecucion de perforaciones con
extraccion de muestras inalteradas.

o Ensayos de laboratorio: granulometria,
humedad natural, limites de Atterberg,
capacidad portante, entre otros.

« |dentificacion de estratos, nivel freatico
y tipo de suelo predominante.
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o Analisis de capacidad de carga,
asentamientos, recomendaciones de
cimentacion y mejoramiento del suelo
(si aplica).

El informe final debera incluir:

o Metodologia utilizada.

e Resultados de campo y laboratorio.

o Perfil estratigrafico del terreno.

o Conclusiones y recomendaciones para
el disefio estructural y constructivo del
proyecto.

o Ensayos para parametros definitivos

o Célculo de asentamientos diferenciales

Insumo 2.1.3 | Realizar disefio arquitectonico | 1 Desarrollar el disefio arquitectonico integral del
proyecto del Archivo Central del Municipio de
Florencia, cumpliendo con las condiciones
normativas, funcionales, técnicas y espaciales
requeridas para el adecuado almacenamiento,
manejo y conservacion documental, asi como
para el funcionamiento administrativo del edificio.
El disefio debera responder a las necesidades
del programa arquitectdnico definido, incluyendo:

e Areas de consulta, archivo activo e
historico, zona de digitalizacién, oficinas
administrativas, recepcion, servicios
sanitarios, zonas técnicas y espacios
complementarios.

e Cumplimiento del Decreto 1080 de 2015
(Sector Cultura) y las normas sobre
archivos, accesibilidad universal, sismo
resistencia  (NSR-10) y eficiencia
energética.

e Andlisis del lote y propuesta
arquitectonica acorde con el entorno
urbano y topografia del terreno.

e Planos arquitectonicos  definitivos:
plantas, cortes, fachadas, cubiertas,
detalles constructivos y cuadro de
areas.

e Coordinacién con los disefios técnicos
(estructural,  hidraulico,  sanitario,
eléctrico, voz y datos, efc.).

e Los productos deberan entregarse en
formatos editables (DWG, DOCX) y
versiones finales en PDF, listos para su
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integracion a los estudios y disefios del
proyecto.

Insumo 2.1.4 | Realizar disefio estructural 1 Elaborar el disefio estructural del proyecto del
Archivo Central del Municipio de Florencia,
garantizando la estabilidad, seguridad vy
funcionalidad de la edificacion, en cumplimiento
de la normatividad sismo resistente vigente
(NSR-10) y demas disposiciones técnicas
aplicables.

El disefio estructural debera contemplar como
minimo:

e Andlisis y modelacién estructural de
acuerdo con los resultados del estudio
de suelos.

e Seleccion del sistema estructural
optimo (porticado, muros estructurales,
porticos con placas, etc.), en funcion de
la tipologia del edificio y su uso.

o Calculo de cargas muertas y vivas,
sismo, viento, y otras solicitaciones
estructurales.

e Desarrollo de planos estructurales:
cimentacion, columnas, vigas, placas,
escaleras, entrepisos, muros de
contencién, detalles constructivos y
especificaciones técnicas.

e Memorias de célculo estructural
debidamente firmadas por profesional
idoneo.

e Coordinacién  con el  disefio
arquitectonico y demas disciplinas
técnicas del proyecto.

El producto final debera entregarse en formato
editable (DWG y DOCX) y en versién final PDF,
listo para integracion con los estudios y disefios
requeridos para el proceso licitatorio y
constructivo.

Insumo 2.1.5 | Realizar disefio eléctrico y de | 1 Desarrollar el disefio eléctrico completo del
redes proyecto del Archivo Central del Municipio de
Florencia, garantizando eficiencia, seguridad,
cobertura adecuada y cumplimiento normativo,
de acuerdo con los requerimientos de uso
dotacional y conservacion documental.
El disefio debera contemplar como minimo:

e Célculo de la demanda eléctrica total

del proyecto.
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o Disefio de redes internas: iluminacion,
tomacorrientes, fuerza, UPS,
iluminacién de emergencia y sistema de
puesta a tierra.

e Ubicacion y dimensionamiento de
tableros eléctricos, canalizaciones,
protecciones y acometidas.

e Elaboracion del estudio fotométrico
para garantizar niveles adecuados de
iluminacién en todas las é&reas, de
acuerdo con su uso Yy normativas
técnicas.

e Cumplimiento de la normativa vigente:
RETIE, NTC 2050 y especificaciones
del operador de red.

e Coordinacién con los  disefios
arquitecténicos,  estructurales e
hidrosanitarios.

El producto incluira:

e Planos eléctricos detallados en DWG y
PDF: plantas, esquemas unifilares,
ubicacion de luminarias,
tomacorrientes, canalizaciones,
tableros y detalles constructivos.

e Memoria de calculo eléctrica vy
resultados del estudio fotométrico.

o Especificaciones técnicas de materiales
Yy equipos.

La entrega deberd realizarse en formatos
editables y finales, listos para aprobacién e
integracion al paquete completo de disefios del
proyecto.
Insumo 2.1.6 | Realizar disefio redes | 1 Elaborar el disefio completo de las redes
hidrosanitaria hidrosanitarias del proyecto, garantizando el
suministro eficiente de agua potable y la
recoleccion segura de aguas residuales y aguas
lluvias, conforme a la normatividad técnica
vigente.
El disefio debera contemplar como minimo:

e Red de agua potable: acometida,
medidor, tanque de almacenamiento (si
aplica), sistema de  bombeo,
distribucién interna, puntos de consumo
(lavamanos, sanitarios, lavaderos, etc.).

e Red de aguas residuales: ramales,
colectores internos, caja de inspeccidn,
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ventilacion y conexién al sistema de
alcantarillado.

o Red de aguas lluvias: canales, bajantes,
pozos, rejillas, sistema de evacuacion y
conexion a red publica 0 manejo en
sitio.

o  Calculos hidraulicos y de
dimensionamiento conforme a la RAS
(Reglamento Técnico del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Bésico) y
NTC aplicables.

El producto incluira:

e Planos detallados en DWG y PDF:
planta general, esquemas isométricos,
detalles  técnicos, ubicacion de
accesorios y equipos.

e Memoria de célculo hidrdulico y
sanitaria.

o Especificaciones técnicas de materiales
y dispositivos.

Insumo 2.1.7 | Realizar disefio red de gas

Elaborar el disefio técnico de la red de gas
natural del proyecto del Archivo Central del
Municipio de Florencia, garantizando la
seguridad, funcionalidad y cumplimiento de la
normatividad vigente para su uso en equipos de
dotacion que requieran este  suministro

energético.
e El disefio debera contemplar como
minimo:

o Definicion de puntos de consumo
requeridos ( cocinetas, cafeteria, etc.).

e Determinacion del caudal requerido,
presion de trabajo y tipo de red.

e Disefio de red de alimentacion y
distribucion interna: acometida,
reguladores, medidor, valvulas,
tuberias y conexiones.

e Seleccion de materiales adecuados
segin normas  técnicas  (acero,
polietileno, cobre).

El producto debera incluir:

e Planos en DWG y PDF: planta general
de la red, recorrido de tuberias,
ubicacion de equipos, accesorios y
valvulas.
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Memoria de célculo técnica con
caudales, presiones y
dimensionamiento de la red.
Especificaciones técnicas de materiales
Yy equipos.

Insumo 2.1.8 | Realizar disefio de red contra
incendios

El disefio debera contemplar como minimo:

Evaluacion del riesgo de incendio
conforme al uso del edificio y a la
clasificacion de las cargas
combustibles.

Definicion del tipo de sistema:
deteccion, alarma, extincion,
sefializacién, equipos portatiles y red
hidraulica de proteccion.

Disefio de la red hidraulica contra
incendio (hidrantes, gabinetes,
rociadores, valvulas, bombas, reserva
de agua).

Disefio del sistema de deteccién y
alarma  (sensores de humo vy
temperatura, sirenas, paneles de
control).

Cumplimiento de la normatividad
aplicable: NTC 1669, NFPA 10, NFPA
13, NFPA 72, RETIE y RAS.
Coordinacion  con los  disefios
arquitecténicos,  estructurales e
hidrosanitarios.

El producto incluira:

Planos detallados en DWG y PDF:
ubicacién de equipos, redes, sensores,
gabinetes, rutas de evacuacion,
simbologia y detalles constructivos.
Memoria técnica del disefio con
justificacién,  especificaciones  de
equipos, calculos  hidraulicos 'y
eléctricos.

Recomendaciones para mantenimiento,
sefializacion y capacitacion basica del
personal.

La entrega deberd realizarse en
formatos editables y version final PDF,
lista para aprobacion y ejecucion como
parte del paquete general de disefios
del proyecto.
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Insumo 2.1.9 | Realizar disefio de redes de | 1 Elaborar el disefio completo de la red de voz y

comunicacion voz y datos

datos del proyecto del garantizando conectividad
eficiente, ordenada, segura y conforme con las
exigencias técnicas del uso, el almacenamiento
documental y la operacién administrativa.

El disefio debera contemplar como minimo:

e levantamiento de necesidades por
espacios funcionales: oficinas, salas de
consulta, areas técnicas y
administrativas.

¢ Disefio de la red cableada estructurada
(categoria minima Cat 6) para datos y
telefonia IP.

e Ubicacion y dimensionamiento de
puntos de red, nodos, racks,
canalizaciones y gabinetes de
comunicaciones.

e Distribucién horizontal y vertical de
cableado conforme a estandares
internacionales (TIA/EIA-568 y

ANSI/TIA-606).

e Requerimientos de conectividad para
servidores, equipos de
escaneo/digitalizacion 'y gestién
documental.

El producto incluira:

e Planos detallados en DWG y PDF:
ubicacién de puntos de red y voz, rutas
de canalizacién, esquemas de
distribucién, conexiones y detalles
técnicos.

e Memoria técnica del disefio con
justificacién,  especificaciones  de
equipos y cantidades requeridas.

e Recomendaciones para la
implementacién y  pruebas  de
certificacion de red.

Actividad

2.2

ELABORAR PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Insumo 2.2.1 | Realizar el célculo

obra

presupuesto y cantidades de

de | 1

Elaborar el calculo de cantidades de obra y el
presupuesto oficial del proyecto del Archivo
Central del Municipio de Florencia, con base en
los disefios aprobados, aplicando metodologias
estandarizadas de analisis de precios unitarios
(APU) y cumpliendo con los lineamientos
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técnicos y normativos exigidos para obras
publicas.
El trabajo debera contemplar como minimo:

e Revision detallada de los disefios
arquitecténicos, estructurales,
eléctricos, hidrosanitarios y demas
especialidades.

e Cuantificacion de todas las partidas por
iftem  constructivo  (excavaciones,
cimentacion, estructura, muros,
acabados, instalaciones, urbanismo,
etc.).

e Elaboracion del presupuesto base
mediante analisis de precios unitarios
(APU) actualizados.

o Inclusion de costos directos, indirectos,
utilidad y gastos imprevistos, conforme
a la normativa de contratacién publica.

El producto deberé incluir:

e Memorias de cantidades de obra por
item.

e Presupuesto general resumido vy
detallado.

e Base de datos de precios unitarios.

o Analisis de precios unitarios (APU).

o Archivo editable en Excel y version final
en PDF.

Insumo 2.2.2 | Realizar las especificaciones | 1 Elaborar las especificaciones técnicas de
técnicas de construccion y la construccién y la programacion de obra del
programacion de obra proyecto, con base en los estudios y disefios

técnicos aprobados, garantizando la definicidn
clara de los procesos constructivos, materiales,
normas aplicables y tiempos de ejecucion.

El insumo debera contemplar como minimo:
Especificaciones técnicas:

e Redaccion  detallada de las
especificaciones para cada item de
obra (preliminares, estructura,
acabados, redes, , etc.).

o Definicién de materiales,
procedimientos constructivos, criterios
de calidad y normas técnicas aplicables
(NTC, NSR-10, RAS, RETIE, etc.).

Programacién de obra:
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o Desglose de actividades y fases
constructivas, con sus respectivas
duraciones.

o Identificacion de ruta critica (si aplica).

e Coordinacién de tiempos entre
especialidades (obra civil, redes,
instalaciones, urbanismo).

El producto debera entregarse en:

o Especificaciones técnicas en formato
editable (.docx) y version final en PDF.

o  Cronograma de obra en formato Excel o
MS Project y PDF.

Actividad REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
23 MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Insumo 2.3.1 | Realizar estudio topografico

1

Realizar un levantamiento  topografico
planimétrico detallado del terreno destinado para
la construccion del CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL (CAM) del Municipio de Florencia,
con el fin de obtener informacion precisa sobre
su configuracién fisica, incluyendo limites,
pendientes, construcciones existentes, redes
visibles y demas elementos relevantes para la
formulacién de los disefios arquitectdnicos,
estructurales, urbanisticos y técnicos del
proyecto.

El estudio debera contemplar:

e Georreferenciacion en coordenadas
UTM (sistema MAGNA-SIRGAS -
Origen Nacional).

e Toma de puntos relevantes mediante
estacion total, GPS diferencial o
tecnologia equivalente.

e Generacion de curvas de nivel cada 0.5
o 1.0 metros, segun topografia del
terreno.

o I|dentificacién de elementos naturales y
artificiales; arboles, construcciones,
cercas, postes, vias, cuerpos de agua,
etc.

o Elaboraciéon de plano topografico en
formato DWG y PDF.

o Entrega de informe técnico que incluya
metodologia, equipo utilizado, fecha de
levantamiento, observaciones y registro
fotogréfico del terreno.
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CLAUSULA 5. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién del contrato es de DOS (02) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, en todo caso sin
exceder al 31 de diciembre de 2025.

CLAUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES DE PESOS
($127.000.000,00) M/CTE. Este valor incluye todos los costos y gastos en los que deba incurrir el contratista
para la correcta ejecucion de las actividades derivadas del objeto contractual, asi como asumir los impuestos
nacionales, departamentales y municipales a los que haya lugar.

El valor del contrato se encuentra discriminado de la siguiente manera:

PRODUCTO 2: ESTUDIOS DE PREINVERSION [ CANT [ VALOR

Actividad 2.1 REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL
ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Insumo 2.1.1 Realizar estudio topografico 1 $7.140.000
Insumo 2.1.2 Realizar estudios de suelos 1 $ 8.330.000
Insumo 2.1.3 Realizar disefio arquitectonico 1 $21.420.000
Insumo 2.1.4 Realizar disefio estructural 1 $19.040.000
Insumo 2.1.5 Realizar disefio eléctrico y de redes 1 $10.710.000
Insumo 2.1.6 Realizar disefio redes hidrosanitaria 1 $9.520.000
Insumo 2.1.7 Realizar disefio red de gas 1 $4.430.000
Insumo 2.1.8 Realizar disefio de red contra incendios | 1 $10.710.000
Insumo 2.1.9 Realizar disefio de redes de |1 $11.900.000

comunicacion voz y datos

Actividad 2.2 ELABORAR PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Insumo 2.2.1 Realizar el célculo de presupuesto y | 1 $7.140.000
cantidades de obra

Insumo 2.2.2 Realizar las especificaciones técnicas | 1 $7.140.000
de construccion y la programacion de
obra

Actividad 2.3 REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA

Insumo 2.3.1 Realizar estudio topogréfico |1 $9.520.000

TOTAL $127.000.000

Nota: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del contrato; asi
como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las cuales este como
responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera asumir toda la carga tributaria
del valor indicado en el presente literal.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El presente contrato se encuentra amparado presupuestalmente con el siguiente Certificado de Disponibilidad

Presupuestal:
CDPNo. | Cédigo Rubro Origen ~de  los | ..
Recursos
1.2.4.3.03 SGP -
Servicios prestados a las | PROPOSITO
2.3.2.02.02.008-45- >
ssogasonne. | RS Y SELERS OO | CroROSTT0 | $100.000000
459900600 pro uccpr} studios de
preinversion elaborados GENERAL LIBRE
INVERSION
Servicios prestados a las 1.3.4.1.11
2.3.2.02.02.008-45- embresas v servicios de REINTEGROS Y
4599-4599006- prozuccién/y Estudios de OTROS $2.520.000
459900600 . L RECURSOS NO
preinversion elaborados APROPIADOS
Servicios prestados a las 1.3.3.1.00
2025001205 2.3.2.02.02.008-45- empresas y servicios de RECURSOS DEL
4599-4599006- produccién/ Estudios de BALANCE DE $7.000.000
459900600 . L LIBRE
preinversion elaborados DESTINACION
Servicios prestados a las 1.3.1.1.11
2.3.2.02.02.008-45- empresas v servicios de REINTEGROS Y
4599-4599006- proZucci()n/y Estudios de OTROS $3.200.000
459900600 . , RECURSOS NO
preinversién elaborados APROPIADOS
Servicios prestados a las 1.3.1.1.11
2.3.2.02.02.008-45- empresas v servicios de REINTEGROS Y
4599-4599006- roZuccién/y Estudios de OTROS $14.280.000
459900600 preinversi(')n elaborados RECURSOS NO
P APROPIADOS
TOTAL: $127.000.000
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
El pago se hara de la siguiente forma:
No. % Periodicidad
Pago
1 Actas parciales de avance hasta el 90% de acuerdo a la ejecucidn del contrato | Parcial
2 Un acta final del 10%, una vez culminada la ejecucion del contrato Final

Los pagos se realizaran por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
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Primera cuenta: Para el pago de la primera cuenta, se debera adjuntar la siguiente documentacion:

1.

B w

- oo~
2SO >

Hoja de Ruta

Fotocopia de contrato, RUT, Certificacion de disponibilidad, Registro Presupuestal y Acta de
Inicio.

Acreditacion del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalizacion.
Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato

Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal
del periodo ejecutado. Aplica / No aplica

Las personas juridicas deberan presentar certificacién de encontrarse al dia con los aportes a
seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del
representante legal dentro de los Ultimos seis meses y las planillas de pago del periodo
correspondiente.

Formato diligenciado para la aplicacion de rentas laborales. Aplica / No aplica

Facturacidn o documento equivalente y certificacion bancaria.

Acta de Supervision.

Entrada almacén. Aplica / No aplica

Extracto de publicacion en el SECOP donde se evidencie la publicacion del informe de actividades
en la seccién “plan de pagos”.

Para las cuentas diferentes a la primera se requiere:

1.

3

©o~N o

Hoja de Ruta

Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato

Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal
del periodo ejecutado. Aplica / No aplica

Las personas juridicas deberan presentar certificacién de encontrarse al dia con los aportes a
seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del
representante legal dentro de los Ultimos seis meses y las planillas de pago del periodo
correspondiente.

Formato diligenciado para la aplicacion de rentas laborales. Aplica / No aplica

Facturacidn o documento equivalente y certificacion bancaria.

Acta de Supervision.

Entrada almacén. Aplica / No aplica

Extracto de publicacion en el SECOP donde se evidencie la publicacion del informe de actividades
en la seccién “plan de pagos”.

Para el ultimo pago:

Ademas de los documentos sefialados para las cuentas diferentes a la primera, se debera allegar el certificado
de recibo a satisfaccion y Acta de liquidacion.

A partir de la radicacidn de la documentacidén completa a cargo del contratista, la entidad hara los desembolsos
dentro de los 30 dias siguientes. En cada pago el Municipio procedera a realizar los descuentos que establece
la ley por impuestos tasas y contribuciones.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

N

10.

1.

12.

13.

14.

Dar cumplimiento al objeto del contrato, en las condiciones, plazos y condiciones exigidas, dentro del
plazo de ejecucion.

Garantizar directamente su calidad

Ejecutar las actividades objeto del proceso contractual, de conformidad con las especificaciones
técnicas, cantidades, unidades y valores unitarios establecidos en los pliegos de condiciones.

Anexar junto con las cuentas de cobro, los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social
(salud, pensiones, ARL, aportes parafiscales), en calidad de cotizante y por cada mes, asi mismo
todos y cada uno de los documentos que la Entidad considere necesarios.

Obrar con seriedad, diligencia y cuidado en el manejo de la informacién o documentos bajo su cargo
en desarrollo del presente contrato y que sean realizados directamente por este o en las instalaciones
y con los equipos de la Entidad.

Guardar la reserva y confidencialidad frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del
desarrollo y ejecucion del presente contrato, asi como la informacién que le sea entregada y que se
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular en
desarrollo del presente contrato, respondiendo patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion
y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a terceros; dicha
reserva se hara extensiva a los derechos de autor que de los mismos se deriven y abstenerse de
divulgar por cualquier medio el contenido parcial o total de la informacién que le sea encomendada o
que llegue a su poder en el desarrollo del objeto del presente contrato, salvo autorizacidn escrita por
la Entidad; asi mismo, devolver la totalidad de los documentos o informacién que por cualquier medio
sean obtenidos

Aceptar la tasacién y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

En caso de que aplique, debera ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo
requerido por la Entidad y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal debera ser
previamente sometido a aprobacion por parte de la Entidad. Solamente se aceptaran dichas
modificaciones por personal de iguales o superiores condiciones de formacion académica y
experiencia a las requeridas por la Entidad.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y
entrabamientos que puedan presentarse.

Sera de cargo del contratista la remuneracion, prestaciones sociales y aportes al Sistema de
Seguridad Social y parafiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los Sistemas de Seguridad
Social en salud y pensién, estar al dia en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante
la vigencia del contrato. (Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje —-Sena).

Garantizar la dotacion permanente de elementos de proteccion para todo el personal que lo requiera
segun la Ley.

Mantener comunicacion directa y constante con la supervisién, con el fin de garantizar la accién
oportuna ante imprevistos y la atencion a las inquietudes y quejas que se susciten con relacion a la
ejecucion del contrato.

Suscribir las actas de inicio, suspensién, reinicio, recibo, liquidacion y demas actas necesarias para
la correcta ejecucion del contrato.

En caso de que aplique, debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal propuesto y de
ser necesario, reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas, conforme a los informes
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15

presentados por el supervisor del contrato, dicho personal debera tener las mismas o mejores
calidades (experiencia y formacién académica) a las requeridas por la Entidad.
. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1.

2.

~

10.

1.

12.

Desarrollar rodas las actividades y entregar todos los productos de conformidad con los aspectos
técnicos contenidos en el estudio previo.

Desarrollar y cumplir el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en el contrato

El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros,
herramientas, dotacion, implementacién, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su
disposicion para la prestacién de los servicios realizados, por lo que los mismo quedaran a cargo del
coordinador, administrador o contratista y este respondera por ellos, autorizando que el valor del
mismo sea descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravio
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.

Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el
personal suficiente e idéneo que sea necesario para la cabal ejecucion del objeto de este contrato.
Mantener durante la ejecucién del contrato, al personal incluido en la oferta. EI cambio de cualquiera
de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por
el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas de igual o superior perfil
a la persona que esta reemplazando.

Asistir a La Entidad en el anélisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas
en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.

Llevar el control del archivo de la Consultoria del respectivo proyecto o contrato.

Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en la
ejecucion y administracién del contrato de consultoria, a quien deben dirigirse las notificaciones y
comunicaciones.

El contratista se obliga a entregar los planos y demas requerimientos en formato fisico, digital y en
version editable

Dar a conocer al Municipio cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Entregar los documentos requeridos por EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, segun lo sefialado por el
interventor y supervisor para la liquidacion del contrato de consultoria.

Mantener la reserva y confidencialidad sobre la informacién que sea recopilada y suministrada para
la ejecucion de este contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

1.

2.

Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las érdenes que durante el desarrollo del contrato
ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando las dilaciones y retrasos que pudieran presentarse.
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3. Podran acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccién de los derechos derivados del
contrato y la sancion para quienes los desconozcan o vulneren.

CLAUSULA 12. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibid

del municipio de Florencia respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. Que al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad.

5. Estaapazy salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral.

6. Elvalordel contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

©w

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Constituir la Reserva Presupuestal del contrato (si aplica).

Aprobar las Garantias exigidas.

Exigir al contratista la ejecucién idénea del objeto del contrato.

Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantia pactada.

Suministrar al contratista la informacién, documentacion y demas elementos necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato.

Realizar las observaciones y/o consideraciones que sean pertinentes.

) Efectuar la interventoria, a través de un tercero, durante la ejecucién del contrato.

) Las demas que sean necesarias para garantizar el interés general.

o O T Q
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CLAUSULA 14. DERECHOS DEL CONTRATANTE

1. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.
2. Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado
a la Entidad contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del contrato, causados por sus Contratistas
0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 16. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendré indemne al CONTRATANTE de cualquier dafio o perjuicio originado de
reclamaciones de terceros que tengan como causa toda accion u omision del CONTRATISTA, subcontratista,
proveedores o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios
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materiales y/o morales en la integridad personal y/o patrimonial de los mencionados terceros durante la
ejecucion del contrato.

CLAUSULA 17. MULTAS

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las siguientes
multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento de la entrega de los elementos, se causara una multa equivalente al [0,5%)]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las
garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula garantias, de acuerdo al contrato
inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%)] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

3. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada), se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

4. Por atraso en la entrega final de los elementos que debe recibir el Municipio de Florencia, el Contratista
se haré acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Porincumplir las érdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente
al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le
impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales legales vigentes, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el carécter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomaréa directamente de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion
del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.
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Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente, sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos
de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo
en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
[treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cldusula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Contratista
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o
del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre
las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 19. GARANTIAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley 1150 de 2007, articulos 2.2.1.2.3.1.1.a
2.21.2.3.1.5.y2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 el contratista se compromete a constituir a su costa y
a favor del Municipio, Garantia Unica de Cumplimiento, bajo cualquiera de las formas permitidas por el
Articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de Seguro contenido en una Pdliza (ii)
Patrimonio Auténomo y (iii) Garantia Bancaria; la cual debera amparar:

El contratista constituird a favor del Municipio con una compafiia de seguros o entidad bancaria, legalmente
autorizada para funcionar en Colombia, una garantia Uinica que garantizara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas en el presente contrato, la cual cubriré los siguientes amparos:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
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Caracteristica Condicién
Asegurado/ — o
gurad Municipio de Florencia identificada con NIT 800.095.728-2
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del . .
Durante la ejecucion 0
contrato y el pago de las multas y 10% del valor del
, i del contrato y cuatro
la clausula penal pecuniaria que A contrato
Amparos, . (4) meses més
i . se le impongan
vigencia y valores Durante la ejecucion
asegurados . . ) 10% del valor del
Calidad del servicio del contrato y cuatro
. contrato
(4) meses mas
Pago de Salarios y Prestaciones | Con una Vigencia
g y rresia . d 5% del Valor total del
Sociales e Indemnizacién del | igual a su plazo y
< . contrato
Personal. tres (03) afios mas.

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no so6lo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato

Informacidn o Objeto del contrato

necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista

de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente

o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
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CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista,
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
Contratista responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
ylo cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y
riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

El Contratista quedara exento de toda responsabilidad por dilacién u omision en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor,
debidamente comprobada, por fuera del control del Contratista y que no implique falta o negligencia de éste o
de su personal. Para efectos del contrato, solamente se consideraran como causas constitutivas de fuerza
mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislacién colombiana. En el caso de fuerza mayor
que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el Contratista no tendra derecho a
indemnizacion alguna del MUNICIPIO. Los inconvenientes de fuerza mayor deberan informarse al MUNICIPIO
por el medio méas rapido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan
iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes el Contratista suministrara
al MUNICIPIO todos los detalles y documentacién certificada del hecho constitutivo de fuerza mayor que se
pueda requerir.

CLAUSULA 23. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado
con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
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Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, sera dirimida por via de
conciliacién prejudicial; pero en todo caso y en aras de salvaguardar los intereses de la administracién, esta
se reserva el derecho de acudir a la jurisdiccién competente.

CLAUSULA 24. NOTIFICACIONES
Las partes se obligan a recibir notificaciones en las direcciones y teléfonos que se relacionan a continuacion,

de igual manera en las direcciones que reposan en los documentos que hacen parte del proceso de
contratacion.

MUNICIPIO DE FLORENCIA CONTRATISTA

Direccion: Carrera 12 con Calle 15 esquina Direccion: Carrera 13 No. 32 32 B/ Versalles
Teléfono: 4366494 Teléfono: 3115086237

Correo: oficinadecontratacion@florencia-caqueta.gov.co | Correo: uniservicios2022@outlook.com

CLAUSULA 25. SUPERVISION

La supervision del contrato seré ejercida por la Profesional Universitaria Grado 1 de la Secretaria Administrativa
ylo quien sea designado por el Ordenador del Gasto a través de la plataforma del Secop Il, de conformidad
con los articulos 83 y 84 de laley 1474 de 2011 y el manual de contratacion de la entidad, en el cual se regula
las funciones del supervisor, de igual manera de conformidad con la guia de supervision de Colombia Compra
Eficiente.

Las funciones de supervision o interventoria deberan realizarse conforme a lo establecido en el Estatuto
General de Contratacion Publica y el Manual de Contratacion del Municipio.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del
Contrato.

aRswd =

CLAUSULA 27. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION

Para la suscripcioén se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de
las partes a través de la plataforma del Secop II. Para su ejecucién, la aprobacion de las garantias, el pago de
los gravamenes municipales y el Registro Presupuestal correspondiente.
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CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD

En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter
de confidencial.

CLAUSULA 29. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se
efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con
las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 30. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El
término para la liquidacién del contrato seré dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion
del contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a ningin
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 31. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Florencia y el
domicilio contractual es Florencia, Caqueta.

Este contrato se entiende firmado electronicamente a través del usuario de cada uno de las partes en
el SECOP I, en el link del contrato.

Proyecté | Cristian Arleth Chacon Samboni Cargo Profesional Universitario

Revisd Diego Fernando Ramirez Palacios Cargo Asesor GIT Contratacion

Aprobd Isabel Moica Barragan Cargo Jefe Oficina Asesora Juridica

Aprobd José Delby Vargas Gutiérrez Cargo Secretario para la Gerencia de la Gobernabilidad,

Ordenamiento e Institucionalidad, con funciones asignadas de
Alcalde del Municipio de Florencia - Decreto No. 1000-
22.00430 del 20/10/2025




