EVALUACIÓN EXPERIENCIA

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

PROPONENTE	**1**	**CONSORCIO RECUPERACION CIENAGA ZAMBRANO**				
INTFGRANTE 1:	1,01	ET PROYECTOS S.A.S.	**PARTICIPACIÓN**			90%
INTEGRANTE 2:	1,02	ATARA PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S	**PARTICIPACIÓN**			10%
INTEGRANTE 3:	1,03	0	**PARTICIPACIÓN**			0%
			TOTAL			**100%**

PRESUPUESTO OFICIAL:	**$**	**906.219.195**	**635,81** **SMMLV**
EXPERIENCIA:		**4**	**3.512,61** **SMMLV**
			CUMPLE

No. de orden	Consecutivo RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Experiencia General: Proyectos que correspondan o hayan contenido dentro de su objeto o alcance interventoria a proyectos de recuperación de cuerpos de aguas, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial.	Experiencia Específica: - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder al 50% del presupuesto oficial expresados en salarios mínimos y debe contemplar la interventoria a las siguientes actividades mínimas: • Actividades de localización y replanteo de por lo menos 191.771 m2. • Actividades de relimpia de por lo menos 100.000 m3. • Actividades de excavación en lecho de caños de por lo menos 40.599 m3.				Código UNSCP 721410 721411	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV				RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	% con respecto al presupuesto	•Localización y replanteo de por lo menos 191.771 m2	•Relimpia de por lo menos 100.000 m3.	Excavación de en lecho de caños de por lo menos 40.599 m3	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I,C,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE	
1	5	□ Acta liquidación □ Acta Recibo final ☒ Certificado □ Documento □ Certificado facturación □ Certificado RUP vigente □ Formato 3	**CUMPLE**	CARDIQUE	065-2019	Interventoríatécnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para las obras a ejecutar en la jurisdicción de la corporación autonoma regional del canal del dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de acción institucional dentro del programa pai01 "administracción del recurso hídrico" en su proyecto pai 01-01 aguas superficiales	CUMPLE	452%	365905	205731	129.919,00	CUMPLE	CUMPLE	C	70%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	16/05/2019	31/12/2020	877.803,00	$ 2.520.486.084,00	2.871,36	$ 2.871,35	2.009,95	CUMPLE	
2	8	**□ Acta liquidación** **□ Acta Recibo final** **☒ Certificado** **□ Documento** **□ Certificado facturación** **□ Certificado RUP vigente** **□ Formato 3**	**CUMPLE**	CARDIQUE	084-2021	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para las obras a ejecutar en las zonas de influencia de la corporación autonoma regional del canal del dique previstas como acciones operativas definidas por el plan de acción institucional para el año 2021	CUMPLE	96%	77025	73655	131.201,00		CUMPLE	C	68%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	21/06/2021	26/03/2022	1.000.000,00	$ 613.480.700,00	613,48	$ 613,48	417,17	CUMPLE	
3	13	□ Acta liquidación □ Acta Recibo final ☒ Certificado □ Documento □ Certificado facturación □ Certificado RUP vigente □ Formato 3	**CUMPLE**	GOBERNACION DE BOLÍVAR	1439-2023	Interventoría al proyecto: mantenimiento, protección y conservación del área de importancia estratégica para el recurso hídrico que abastece el acueducto de la cabecera Municipal de Mahates, Departamento de Bolívar	CUMPLE	38%	21000		42.796,00		CUMPLE	C	70%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	14/04/2023	14/10/2023	1.160.000,00	$ 277.412.950,00	239,15	$ 239,14	167,40	CUMPLE	
4	16	**□ Acta liquidación** **□ Acta Recibo final** **☒ Certificado** **□ Documento** **□ Certificado facturación** **□ Certificado RUP vigente** **□ Formato 3**	**CUMPLE**	CARDIQUE	CMA-CARDIQUE-009-2022	Interventoríatécnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y siso para las obras de mejoramiento hidráulico de los cuerpos de agua de la zona centro sur del área de la jurisdicción de cardique, en desarrollo del plan de acción institucional para el año 2022	CUMPLE	206%	9040		34565		CUMPLE	C	70%	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S.	30/09/2022	20/12/2024	1.300.000,00	$ 1.705.039.163,00	1.311,57	$ 1.311,56	918,09	CUMPLE	
							CUMPLE				CUMPLE											SUMA	3.512,61	HÁBIL	

ZAIL FIGUEROA TAPIA
PE- Sec Magangué
Evaluador Técnico

CORMAGDALENA					
Proceso de contratación No.CMA-004-2025					
“NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”					
1	**CONSORCIO RECUPERACION CIENAGA ZAMBRANO**				
EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)					
EQUIPO DE TRABAJO	**CANTIDAD**	**FORMACIÓN ACADÉMICA MÍNIMA**	**TIPO DE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA CERTIFICADA**	**DEDICACIÓN**	**CUMPLE - NO CUMPLE**
Director de interventoría	1	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ Ingeniero Civil (1990), Especialista en Gerencia de Proyectos de Obras Publicas (2015). **CUMPLE**	**Experiencia General** 15 años en el ejercicio de la profesión contados entre la fecha de obtención la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratación. **CUMPLE** **Experiencia específica** Experiencia como Director de interventoría en 3 proyectos o contratos cuyo objeto interventoría a proyectos de recuperación de cuerpos de aguas. 1. Contrato CMA-CARDIQUE-002-2022 (13 meses y 15 días) 2. Contrato: CMA-CARDIQUE-015-2022 3. Contrato: CMA-CARDIQUE-016-2022	50%	**CUMPLE**

Residente de interventoría	1	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental Gustavo Rafael Castellar Arrieta. Ingeniero Civil. (2006) Especialista en Gerencia de Proyectos (2022) **CUMPLE**	**Experiencia general** 10 años en el ejercicio de la profesión contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratación. **CUMPLE** **Experiencia específica** Experiencia como Director o Residente de interventoría en 3 proyectos o contratos cuyo objeto interventoría a proyectos de recuperación de cuerpos de aguas. 1. Contrato: 113 de 2019 2. Contrato: CMA-CARDIQUE-015-2022. 3. Contrato: CMA-CARDIQUE-016-202	100%	**CUMPLE**
Ingeniero Ambiental	1	Ingeniero Ambiental Eyleen Tatiana Pérez Maestre INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO (2013) Especialista en Gerencia de Proyectos (2019) **CUMPLE**	**Experiencia general** 10 años en el ejercicio de la profesión contados entre la fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del presente proceso de contratación. **CUMPLE** **Experiencia específica** Experiencia como ingeniero ambiental en 3 proyectos o contratos cuyo objeto interventoría a proyectos de recuperación de cuerpos de aguas. 1. Contrato 1: 065 DE 2019. 2. Contrato: 113 DE 2019 3. Contrato: 078 de 2020	50%	**CUMPLE**

CORMAGDALENA	
Proceso de contratación No.CMA-004-2025	
“NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”	
1	**CONSORCIO RECUPERACION CIENAGA ZAMBRANO**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (30 PUNTOS)	

N°	**Requisito Experiencia Específica Adicional**	**CUMPLE-NOCUMPLE**	**Puntaje**
1	Si en la sumatoria de los contratos aportados como experiencia del proponente, el valor acreditado en SMMLV, es igual o superior al 100% del P.O. se le asignarán 15 puntos	CUMPLE	
2	Si en la sumatoria de los contratos aportados como experiencia del proponente, el valor acreditado en SMMLV, es igual o superior al 175 % del P.O. se le asignarán 20 puntos.	CUMPLE	
3	Si en la sumatoria de los contratos aportados como experiencia del proponente, el valor acreditado en SMMLV, es igual o superior al 200 % del P.O. se le asignarán 25 puntos	CUMPLE: 552% DEL PO	25
4	Si en la sumatoria de los contratos aportados como experiencia del proponente, el valor acreditado en SMMLV, es igual o superior al 200 % del P.O. se le asignarán 25 puntos	CUMPLE: Contrato #065-2019	5
TOTAL			**30**

CORMAGDALENA			
Proceso de contratación No.CMA-004-2025			
"NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE RECUPERACION Y CONSERVACIÓN DE LA CIENAGA DE ZAMBRANO EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"			
1	**CONSORCIO RECUPERACION CIENAGA ZAMBRANO**		
EXPERIENCIA Y FORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (37,5 PUNTOS)			

N°	**REQUISITO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL**	**NÚMERO DE CONTRATOS ADICIONALES A LA MÍNIMA HABILITANTE**	**PUNTAJE**
1	Director de Interventoría: Si el profesional presentado para el cargo acredita experiencia especifica adicional a la mínima habilitante en contratos donde se haya desempeñado como Director de Interventoría en contratos cuyo objeto o alcance sea la interventoría a proyectos de intervención de cuerpos de agua, se lo otorgará el siguiente puntaje:	1	4,75
		2	5
2	Si el profesional propuesto para el cargo de Director de Interventoría, acredita un contrato adicional a la mínima habilitante en donde se haya desempeñado como Director de Interventoría en contratos cuyo objeto o alcance sea la interventoría a proyectos de intervención de cuerpos de agua, por valor igual o superior al 200% del presupuesto oficial se le otorgará:	CUMPLE Valor=2.604 SMMLV	4
3	Si el profesional presentado para el cargo de Director de Interventoría acredita especialización en el área de gerencia de proyectos y/o en el área de interventoría, se le otorgará el siguiente puntaje.	CUMPLE	5
4	Residente de Interventoría: Si el profesional presentado para el cargo acredita experiencia especifica adicional a la mínima habilitante en contratos donde se haya desempeñado como director o residente de Interventoría en contratos cuyo objeto o alcance sea la interventoría a proyectos de intervención de cuerpos de agua, se lo otorgará el siguiente puntaje:	1	4,75
		2	5
5	Si el profesional propuesto para el cargo de Residente de Interventoría, acredita un contrato adicional a la mínima habilitante en donde se haya desempeñado como director o residente de Interventoría en contratos cuyo objeto o alcance sea la interventoría a proyectos de intervención de cuerpos de agua, por valor sea igual o superior al 200% del presupuesto oficial se le otorgará:	CUMPLE Valor=2.604 SMMLV	4
6	Si el profesional presentado para el cargo de Residente de Interventoría acredita especialización en el área de gerencia de proyectos y/o en el área de interventoría se le otorgará el siguiente puntaje	CUMPLE	5
TOTAL			**37,5**

CALCULO DEL PROMEDIO DE FACTURACION MENSUAL DEL PROPONENTE

PROPONENTE										
CONTRATO	% ACREDITADO	FECHA DE INICIO	FECHAS DE SUSPENSION	FECHAS DE REINICIO	TIEMPO DE SUSPENSION	FECHA DE FINALIZACION	DURACION O PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS SUS ADICIONES Y EL IVA (PESOS)	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV	VALOR DEL CONTRATO AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PART. EN SMMLV
1	70%	16/05/2019				31/12/2020	19,87	2.520.486.084,00	2.871,36	2.009,95
2	68%	21/06/2021	15/12/2021	11/01/2022	0,866666667	26/03/2022	8,43	613.480.700,00	613,48	417,17
3	70%	14/04/2023				14/10/2023	6,13	277.412.950,00	239,15	167,40
4	70%	30/09/2022	15/12/2023	3/04/2024	3,633333333	20/12/2024	22,13	1.705.039.163,00	1.311,57	918,10
			14/08/2024	24/09/2024	1,333333333					
							56,566			**3.512,619**

PMFT proponente (2)	**62,098**

VALORES OFICIALES PARA EL CALCULO DEL PROMEDIO DE FACTURACION		
DESCRIPCION		
Valor del Contrato (Presupuesto Oficial)	**$**	**906.219.195,00**
Plazo Oficial del Modulo (Po)		10
salario minimo del año en curso	$	1.423.500,00
Valor del Proceso (contrato a celebrar) en SMMLV		636,613
Promedio Mensual de Facturacion Oficial (PMFO) (1)		63,661
requerimiento para determinar puntaje (100*PMFO)		**63,661**

VERIFICACION PFMT/PMFO		
No. Propuestas presentadas	1	
Vpropmod	2	
Relacionp0	2,414213562	
PFMT/PFMO ((1) / (2))	0,975448077	**CUMPLE**

CALCULO DE PUNTAJE	
PUNTAJE SI PFMT <= PFMO	**19,9879441**
PUNTAJE SI PFMT > PFMO	**NO APLICA**

ZAIL FIGUEROA TAPIA
PE- Sec Magangué
Evaluador Técnico