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CONTRATO DE OBRA NUMERO DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y INGENIERIA BASICA SAS

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de CESAR AUGUSTO GARCIA
DURAN, identificado con la cédula de ciudadania N.°. 91.287.947 expedida en Bucaramanga,
en su calidad de DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO, nombrado mediante Decreto No.
037 del 1 de Enero de 2020, cargo para el cual tomé posesion el dia 1 de Enero de 2020,
segun consta en el Acta No. 0018 del 1 de Enero de 2020, que mediante Decreto
Departamental No 0612 del 01 de septiembre de 2020, por medio del cual se efectGan unas
delegaciones en el Departamento de Santander y se delega en titular de la Direccion de

. Gestion del Riesgo y que para los efectos del presente contrato se denominara

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Entidad Estatal, con NIT 890201235-6 quien para los
efectos del presente contrato se denominard EL DEPARTAMENTO, y por oftra parte
INGENIERIA BASICA SAS identificada con Nit. 811035534-4, representada legalmente por
CRISTINA OLIVEROS ZAPATA , mayor de edad, identificada con cedula de ciudadania
43.830.686 de Itagui, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir el
presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para efectos del presente
Contrato se denominara EL CONTRATISTA; de comin acuerdo hemos convenido celebrar el
presente contrato, en armonia con el procedimienfo de CONTRATACION ENTRE
PARTICULARES de comun acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones.1) Que el Departamento de Santander, a través de la Direccion de
Gestion del Riesgo de Desastres, tiene la mision de ejecutar la coordinacion de los programas
de la Administracion Departamental tendientes a la proteccioén de la vida, honra y bienes de
los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitucion, las leyes y las normas
vigentes. 2) el Gobernador como Jefe de la Administraciéon y en calidad de Presidente del
Consejo Departamental de Gestion del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la
continuidad de los proceso de Gestién del Riesgo de desastres en el Departamento e integrar
acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestion del Riesgo, tal y como quedo
establecido en el Plan de Desarrollo Departamental -SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y
PARA EL MUNDO en el programa ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL dentro de

. la Meta;- Realizacion de 10 nuevas obras de mitigacion, acciones de prevencion y atencion a

emergencias, adecuacion, rehabilitacién, recuperaciéon o reconstruccion buscando el retorno
a la normalidad de los municipios declarados en calamidad publica. 3)El articulo 2° de la
Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion, indicando para el efecto, que es obligacién de las
autoridades de la Republica, proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes,
creencias y demas derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado.4)Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucién Politica, es
atribucion del gobernador dirigir y coordinar la accion administrativa del Departamento y actuar
en su hombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad
con la constitucion y la ley.5)Que el articulo 209° de la Carta Politica dispone, que la funciéon
administrativa esta al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la desconcentracion de funciones;
destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.6)Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998
determina, que son finalidades de la funcién administrativa, buscar la satisfaccion de las
necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y
cometidos consagrados en la Constitucién Politica.7) Que es deber de las autoridades y
entidades del Sistema Nacional de Gestién de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y
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promover la organizacion y participacion de comunidades étnicas, asociaciones civicas,
comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica. Es deber de todas las
personas hacer parte del proceso de gestion del riesgo en su comunidad. 8)Que la Ley 1523
de 2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, la
cual establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones, contempla en su articulo 2°, que la gestién del riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de lo
anterior, se desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestiéon del riesgo, en lo referente al
conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y
jurisdiccién.9)Que de conformidad con el articulo 12° de la Ley 1523 de 2012, los
Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo, en su respectivo
nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar
la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de su jurisdiccion10)Que el dia 30 de
enero de 2020, el Comité de expertos de la Organizacién Mundial de la Salud OMS, emiti6 la
declaratoria de emergencia de salud publica de interés internacional- con el coordinar
esfuerzos en los paises con contagio del COVID 2019.11)Que el 6 de marzo del 2020, el
Director General de la OMS recomendd, en relacion con COVID-19, que los paises adapten
sus respuestas a esta situacion, de acuerdo al escenario en que se encuentre en cada pais,
- invoco la adopcién prematura de medidas con un objetivo comun a todos los paises: detener
la transmision y prevenir la propagacion del virus para lo cual los cuales “ todos los paises
deben estar preparados para la contencién, incluida la vigilancia activa, la atencién temprana,
el aislamiento y el manejo de casos, el rastreo de contactos y la prevencion de la propagacion
de la infeccion por COVID-19, y compartir datos completos con la OMS"12)Que la
organizacién mundial de la salud el 11 de marzo eleva el coronavirus a nivel de Pandemia, en
respuesta a ello el dia 12 de marzo el Ministerio de Salud y Proteccién Social, mediante la
Resolucion Numero 385 del 12 de marzo de 2020, declaro la emergencia sanitaria por causa
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.13)Que mediante
Decreto 0227 del 12 de abril de 2020, se declara la emergencia sanitaria en el Departamento
de Santander.14)Es importante sefalar que el COVID-19 es una categoria de emergencia
que tiene un origen natural, pues en su produccidén no hay un componente humano
determinante; Dentro de dicha categoria se encuentran, ademas las epidemias 0 pandemias
ocasionas por un virus que se trasmite entre humanos.15)Que, en reunién del Consejo
Departamental de Gestion del Riesgo de Desastre del Departamento de Santander, mediante
acta N° 004 del dia 16 de marzo de 2020, se recomendé la Declaratoria de Calamidad Publica
en el Departamento, con ocasién del COVID-19, acorde a lo preceptuado en el articulo 57° de
la Ley 1523 de 2012, establece que: “Declaratoria de situacion de calamidad publica. Los
Gobernadores y Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o
Municipal de Gestidén del Riesgo, podran declarar la situacién de calamidad publica en su
respectiva jurisdiccion, para lo cual se aplicaran las disposiciones juridicas previstas en la Ley,
. en materia de declaratoria de la situacién de desastres”.16)Que, en reunién del Consejo
Departamental de Gestién del Riesgo de Desastre del Departamento de Santander, mediante
acta N.° 09 del dia 01 de septiembre de 2020, por la cual se recomendd la prorroga de la
Declaratoria de Calamidad Publica en el Departamento de Santander.17)Que el articulo No.
57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situaciéon de calamidad publica
a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestion del Riesgo, en su respectiva jurisdiccion. Las declaratorias
de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de conformidad
con las reglas de la declaratoria de la situacion de desastre.18)Que la Ley 1523 de 2012,
establece unos principios generales, entre los que se destaca Principio de proteccion,
Principio de precaucion, Principio de concurrencia, Principio de subsidiariedad 19)Que la
competencia de la Direccion de Gestion del Riesgo Departamental y del Fondo Departamental
de Gestion del Riesgo de Desastres para adelantar la gestion del riesgo a nivel territorial se
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sujeta a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiaridad de que tratan los articulos
No. 288 de la Constitucion Politica y 3° de la Ley 1523 de 2012 20)Que la Ley 1523 del 2012
en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la
administracién local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde,
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementacién de los
procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la
reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdiccion.
PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracién municipal o distrital, deberan integrar en la
planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestién del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
. desarrollo municipal o distrital y demas instrumentos de gestion publica. 21)ARTICULO 57.
DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA. Los gobernadores y
alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de
Gestion del Riesgo, podran declararla situacion de calamidad publica en su respectiva
jurisdiccioén. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en
lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre.22)
ARTICULO 58. CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
calamidad publica, el resultado que se desencadena de la manifestacién de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa danos o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida
en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacion, en el respectivo territorio, que
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y
reconstruccion.23)Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la
declaratoria de desastres y calamidad publica. 24)Resulta oportuno resaltar que una vez
declarada una situacion de desastres o calamidad publica y activadas las estrategias para la
respuesta, son las gobernaciones y alcaldias en lo territorial, las que deben elaborar los
Planes de Accion Especificos para la rehabilitaciéon y reconstruccién de las areas afectadas,
los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades publicas o privadas que
deban contribuir a su ejecucién, en los términos sefalados en la declaratoria y sus
modificaciones.25)En efecto, el articulo 61 de la Ley 1223 de 2012, plantea como mecanismo
" de contingencia a la situacién de calamidad publica, la posibilidad de efectuar acciones
tendientes a mitigar el riesgo y por ello contempla la posibilidad de que, una vez declarada la
calamidad publica por el organo competente, este estructure un PAE. En el cual se definan
estrategias direccionadas a la rehabilitacion y reconstruccion de las areas afectadas, en este
sentido la precitada norma indica: “Declarada una situacidén de desastre o calamidad publica
y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestioén del Riesgo
de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldias en lo territorial, elaboraran planes
de accion especificos para la rehabilitacién y reconstruccion de las areas afectadas, que sera
de obligatorio cumplimiento por todas las entidades publicas o privadas que deban contribuir
a su ejecucioén, en los términos sefnalados en la declaratoria y sus modificaciones. (...).
PARAGRAFO 1o. El plan de accién especifico, en relacion con la rehabilitacion y la
reconstruccion, debera integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el
riesgo de desastre preexistente en armonia con el concepto de seguridad territorial.26) Que
la Declaratoria de Calamidad publica del Departamento cuenta con: Acta No 004 del dia 16
de marzo de 2020 del Consejo Departamental de Gestion del Riesgos de Desastres, Plan de
Accion Especifico de Recuperacion de conformidad con la Calamidad Publica Declarada
mediante Decreto N ° 193 del 16 de marzo de 2020, que la PRORROGA de la Calamidad
publica del Departamento cuenta con: Acta N. °09 de fecha 1 de septiembre de 2020 del
Consejo Departamental de Gestidén del Riesgos de Desastres, Plan de Accién Especifico de
Recuperacion de conformidad con la Calamidad Publica Declarada mediante Decreto N © 193

del 16 de marzo de 2020 y prorrogada mediante Decreto 647 del 15 de septiembre de 2020
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27) Que a la Direccion de Gestién del Riesgo Departamental se allegaron las siguientes
solicitudes: con fecha ocho (08) de septiembre de 2020 en solicitud dirigida al Dr. Javier
. Alonso Villamizar Secretario de Salud Departamental, con asunto: Solicitud apoyo
construccion de unidades de cuidado intensivo para la ESE Hospital Regional de Garcia
Rovira de Mélaga, Con fecha diez (10) de Agosto de 2020, en solicitud dirigida al Dr. Javier
Alonso Villamizar Secretario de Salud Departamental, por parte de la ESE Hospital Regional
del Magdalena Medio de Barrancabermeja asunto: Solicitud de apoyo construccion de
unidades de cuidado intensivo para la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de
Barrancabermeja, 28) Que el trece (13) de Octubre de 2020,la Secretaria de Salud
Departamental, solicito a la Direccibn de Gestién del Riesgo Departamental mediante
requerimiento técnico cuyo objeto es el “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, HOSPITAL REGIONAL DEL
MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL
REGIONAL GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA, PARA LA ATENCION DE
PACIENTES CRITICOS EN UCIS GENERADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19.” Y de
cual se deriva el presente contrato de interventoria de obra INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO
DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA
DEL MUNICIPIO DE MALAGA, PARA LA ATENCION DE PACIENTES CRITICOS EN UCIS
GENERADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. con el fin de fortalecer la atencién en
salud de la poblacién Santandereana, a causa de la actual emergencia sanitaria y calamidad
_ publica, generada por la presencia del COVID -19, ha realizado un anualidad de la oferta de
servicios de salud, publica y privada, en las diferentes provincias del Departamento, y de su
capacidad instalada, con el fin de determinar las acciones a tomar, la prevision de recursos y
la preparacion para garantizar una atenciéon adecuada e integral en todo el territorio en pro de
salvaguardar la salud y la vida de la poblaciéon usuaria de los servicios de salud.29)Las
Empresas Sociales del Estado, ESE Hospital Regional de Garcia Rovira del Municipio de
Malaga y la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de Barrancabermeja solicitaron
apoyo para la construccion de unidades de cuidado intensivo, para prestar los servicios de
salud que la poblaciéon vulnerable requiera, produciendo y prestando servicios de salud
eficientes, efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas que satisfagan los
requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento. 30) el
contrato se encuentra relacionado directamente con las actividades de respuesta y atencién
de la pandemia del COVID-19.31)Que se cuenta con las facultades legales para realizar la
contratacion en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para
atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad publica por
el Departamento de Santander ya que guardan una relacion directa con las actividades de
respuesta, rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaras en situacion de desastre o
calamidad publica. 32)Por lo tanto, mientras en el departamento persista la situacién de
calamidad publica, desastre o de naturaleza similar, emergencia sanitaria y se encuentre
vigente el ente territorial debe agotar necesariamente, sin ser facultativo u optativo, el régimen
privado en todos sus procesos de contratacion, quedando regladas las disposiciones del
~ Estatuto General de Contrataciéon de las entidades estatales. Es por todo lo expuesto, que se
requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el
desarrollo de las actividades pertinentes. 33) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE
DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA Por tratarse de una Contratacion Directa la misma tiene como
fundamento juridico lo previsto en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012: “Medidas Especiales de
Contratacion. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que
celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional
de Gestion del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes
de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestién del riesgo,
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relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacion y reconstruccion de ias
zonas declaradas en situacion de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y
formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, con sujecion al régimen
especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar clausulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" (negrilla
nuestra).Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del articulo
anterior se someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la
modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE
LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestion Contractual sostiene que conforme a los Principios
sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el articulo 3 de la ley
1523 de 2012 y las competencias contempladas en el articuio 13 paragrafo 2 de la misma norma, el
Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratacion contemplada en el articulo
66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera
pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Publica Aunado a lo ya expuesto en
razén al régimen especial de contratacion en situacion de calamidad publica consagrado en el articulo

66dela ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término “contratacion entre particulares”, resulta pertinente

citar lo expresado segln concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el
Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Juridica, en donde en
algunos de sus apartes sostiene que: “(...)Como fundamento de lo hasta aqui afirmado, es lo dispuesto
por el articulo 57 de la iey 1523 de 2012, norma en la que se precis6 que la declaratoria de situacion
de calamidad publica, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo
normativo para la declaratoria de situacion de desastre, es decir, conforme lo sefiala el articulo 56 de
ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demas, los criterios sefialados para tal efecto en el
articulo 59 ibidem (...) Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten
procesos de contratacion directa, con ocasién de una situacién de calamidad publica debidamente
decretada, esto es, conforme a los postulados contemptados en la ley 1523 de 2012, en aplicacion de
la excepcion contemplada en el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la ley 996 de 2005.(...)

a. "(...) cudles son las actividades especificas para la atencion, contencicon y
mitigacién del COVID-19 que se encuentran habilitadas desde la UNGRD y
que pueden ser ejecutadas por el Departamento de Santander a través de su
Fondo Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres —-FDGRD.™.,

Zl Fondo Territorial de Gestidon del Riesgo de Desastres (FTGRD) es la herramienta
financiera de la gestion de riesgo de desastres, materializada comao una cuenta especial
jue deben tener cada una de las entidades territoriales (departamentos, distritos y
THUNICIPIOS), con O sin personeria juridica, con autonomia técnica y financiera, patrimonial,
SUYOos recursos no hacen unidad de caja y el cual tendra una junta directiva como organo
dJe direccidon. Los recursos asignados al fondo tendran como Gnica finalidad la
financiacidon de acciones de los procesos de gestion del riesgo: conocimiento del riesgo,
‘educcion del riesgo y manejo de 1os desastres y seran de caracter acumulativo'®,

. Bl articulo modificado por el articulo 70 del Decreto 819 de 1989. El nuevo texto es el

siguiente: Para los efectos previstos en el articulo precedente, los recursos de los Fondos
anto Nacional como territoriales se destinaran, entre otros, a los siguientes objetivos:

a) Prestar e apoyo econdmico gque sea requerido para la atencidn de desastres y
calamidades declarados, dando prioridad a la produccion, conservacion y
distribucion de alimentos, drogas y alojamientos provisionales;

b) Controlar los efectos de los desastres y calamidades, especialimente los
relacionados con la aparicidon y propagaciadn de epidemias;

¢) Mantener durante las fases de rehabilitacion, reconstruccian y desarrolio, el
saneamiento ambiental de la comunidad afectada;

d) Financiar {a instalacion y operacidon de los sistemas y equipos de informacién
adecuados para la prevencion, diagndstico y atencion de situaciones de desastre
o de calamidad, especiaimente de los que integren la Red Nacional Sismografica;

e) Tomar las medidas necesarias para prevenir los desastres o para atenuar sus
efectos, las cuales podran consistir, entre otras, en pdlizas de seguros tomadas
con compafias legaimente establecidas en el territorio colombiano y buscando
mecanismos para cubrir total o parcialmente ol costo de las primas.

Asi las cosas, pueden ser objeto de egjecucion aquelias contingencias que quedaron
stasmadas, descritas, presupuestadas y detalladas en el Plan de Accion Especifico —
PAE-, como resultado de la evaluacion de danos y analisis de necesidades -EDAN-, por
o que las actividades y adquisiciones deben guardar relacion directa con la mitigacion y
atencidon de la PANDEMIA, los recursos destinados para dichas actividades cuentan con
lestinacion especifica vy por tal motivo la justificacidon de la contratacién debe guardar
‘elacion directa con la PANDEMIA, es asi como a ejecucion de 1os recursos se sameterd
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bajo las medidas especiales de contratacion previsias en el artiCuio vo ge 1a Ley 1043 ae
2012.

Por lo anterior, s6lo en la medida en que el ente territorial cuente con una declaratoria de
calamidad vigente o en fase de retorno a la normalidad o que exista un hecho vigente y
notorio que implique la declaratoria de una nueva situacion de emergencia, 0 como ya se
menciond haya dispuesto en la declaratoria de retorno a la normalidad que se continta
aplicando las normas especiales para la calamidad publica, durante las actividades de
respuesta, rehabilitacién y reconstruccién, es viable se adelante contratacion bajo las
medidas especiales del Capitulo Vil de la Ley 1523 de 2012.

2. La emergoncia sanitaria, las declaratorias de calamidad pablica y ! estado de
emergencia econdémica, social y ecoldgica por causa del nuevo coronavirus
COVID-19 en todo of territorio nacional.

En virtud de los hechos acaocikdos en ol pais por efecto del COVID-19 ¥ que dioron lugar
a a declaratoria de emergencia sanitaria, declaratorias de Calarmidad Poblica de 32
depantamentos y ol Estado de Emergencias, Econdmica, Social y Ecoldgica mediante
Decreto 417 de 2020. Siguiendo las directricos establecidas por el Goblerno Nacional, ia
UNGRD, como entidad que de acuerdo con ef Decreto-Ley 4147 de 2011 y la Ley 1523
de 2012 debe dingir, asesorar y coordinar ef Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres, articular s niveles necional vy terdtorial del sisterma y articular los
intervindentes privados, as  organizaciones sociales vy las  organizacones no
gubermnamentales en el sistema nacional, activo el Sistema Nacional de GestiGn del
Fiasgo de Desastres ~SNGRD- pars realizar acciones de respuesta atendiendo a3 las
comuridades mds vuinerables.

Para el desarrolio de las funciones que le sefala ia Ley. Ia UNGRD bha venido actuando
mm&ww&a%m%ﬁwm&aw&aa%mm CENAOSe

Bposciones que an relacidn con ia avolucidn del COVID-19
han vernido dmmmmnmm ternacionales especiahizados, ¢ Gobierno Nacional
y los entes teritoriales. Y por olra parte, ajustando sus MGW a avitar la extension
de s efectos y mejorar las condiciones de vida de los chxiadanos, en especial, de los
mas vulnerables.

34). Que se invitaron a presentar propuesta a tres (03) empresas de reconocida idoneidad, siendo
estas: INGENIERIA BASICA SAS,CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS Y GUSTAVO
MUNOZ , de las cuales tres presentaron propuesta, por lo que se procedié a verificar las mismas 35)
Que se realizo la verificacion y evaluacion de las propuestas en la cual se recomendé la
empresa INGENIERIA BASICA SAS cuyo representante Legal es CRISTINA OLIVEROS
ZAPATA NIT 811035534-4, quien presento propuesta por un valor de CIENTO OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL MCTE. ($189.805.000,00 ), teniendo en
cuenta que fue la uUnica propuesta que cumplid con los requisitos técnicos, juridicos y
financieros y ponderacion siendo favorable para la entidad 36). Que el contratista allegd entre
otros los siguientes documentos: Propuesta con todos los soportes requeridos, Boletin de
Responsables Fiscales, Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Antecedentes Judiciales,
constancia de estar al dia en el pago de seguridad social y parafiscales, formulario del registro
Unico tributario — RUT, y, demas requisitos técnicos y financieros requeridos 37). Que existe
- disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato segun certificado de
disponibilidad presupuestal, el valor del presente contrato se cancelara con cargo al rubro
presupuestal:
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Nro. 20L00017 del 30 de septiembre de 2020

UNIDAD GESTORA

FONDO GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES DEL DPTO

RUBRO PRESUPUESTAL 20.02.03

DETALLE DEL RUBRO ANTENCION A LA SITUACION DE
CALAMIDAD PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER POR LA
PANDEMIA GENERADA POR
CORONAVIRUS-COVID 19- DECLARADA

MEDIANTE DECRETO 193 DEL 16 DE
MARZO DE 2020 Y PRORROGA SEGUN
DECRETO N.°0647 DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.

FUENTE DE FINANCIACION

ICLD-FONPET

VALOR RUBRO $ 7.529.662.114.68

VALOR ASIGNADO $ 189.805.000,00

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA | $ 189.805.000,00 (Conforme al valor de

EL PRESENTE PROCESO | propuesta presentada por el contratista

CONTRACTUAL Ingenieria Basica S.A.S)

CONCEPTO DEL CDP ATENCION A LA SITUACION DE
CALAMIDAD PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER POR LA
PANDEMIA GENERADA POR EL

CORONAVIRUS, COVID 19. DECLARADA
MEDIENTE DECRETO N.° 193 DEL 16 DE
MARZO DE 2020 Y PRORROGA SEGUN
DECRETO N ° 647 DEL 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.
suscrito por el Director Técnico de Presupuesto. En atenciéon a lo anterior, el presente contrato
se desarrollara teniendo en cuenta las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE
Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, HOSPITAL REGIONAL DEL
MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL
. REGIONAL GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA, PARA LA ATENCION DE
PACIENTES CRITICOS EN UCIS GENERADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19.”
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE Para el Cumplimiento del objeto fijado, el contratista
debera tener en cuenta y realizar los siguientes componentes técnicos: Se pretende contratar
la interventoria al contrato de obra publica que se genere del proceso de invitacién enunciado
anteriormente, cuyo alcance comprende los siguientes aspectos: El Interventor sera
responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento del contrato de obra. El
contratista deberd efectuar las siguientes actividades:
A) FUNCIONES TECNICAS:
e Verificar y aprobar la localizacién de los trabajos y de sus condiciones técnicas para
iniciar y desarrollar el contrato vigilado.
o Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las
condiciones de idoneidad pactados iniciaimente y exigir su reemplazo cuando sea
necesario.
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Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los
ajustes a los contratos, aportando la documentacién requerida para tal efecto.
Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y
recomendar los ajustes a que haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos materiales,
bienes, insumos y productos. '

Efectuar las justificaciones técnicas o econémicas a que haya lugar y que se requieran
durante las etapas contractual y precontractual.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional vy
ambiental que sean aplicables.

Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos
previstos para la ejecucién de las actividades contractuales y pos contractuales.
Verificar la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios de conformidad con
lo establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificacién
escrita respectiva.

Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por
los organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado
para ello con el apoyo de la secretaria de infraestructura.

Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos,
elementos y documentos suministrados por este, constatar su estado y cantidad.
Abrir y llevar el libro o bitdcora para registrar en él, las novedades o6rdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

B) FUNCIONES FINANCIERAS

Verificar y constatar la correcta inversion del anticipo por parte deI constructor.
Revisar y tramitar ante la tesoreria las solicitudes de pago formuladas por el contratista
y llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.
Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.

Verificar que elcontrato  esté debidamente  soportado con los
recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico.

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Aprobar los desembolsos o0 pagos a que haya lugar, previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.

Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

iVerificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor
del contrato cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuesta! y
juridico correspondiente.

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al
sistema de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar constancia
escrita de ello.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la
actividad contractual y postcontractual.

Verificar el cumplimiento de la contratacién externa del contratista.

Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.

Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el
contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversidn de los recursos
girados por el Departamento (Anticipos y pagos parciales).
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Evaluar la correspondencia del plan de inversion del anticipo con los gastos
ejecutados.

Realizar la verificacidbn y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los
proveedores y contratista.

Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas
de obra aprobados por el Interventor y el Departamento, a efectos de determinar las
posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar.

Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados
por los contratistas.

Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucién del contrato.
Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en
pesos cuanto material en obra tiene el constructor.

Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la
ejecucion del contrato y verificar el estado actual de los mismos.

Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de
conformidad con los requisitos financieros y econémicos exigidos en la invitacién del
respectivo proceso de seleccidn y de ser necesario presentar las alternativas para
exigir el cumplimiento de los mismos por parte del Departamento de Santander.
Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y
seguridad social integral.

C) FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Preparar el informe final sobre la ejecucién del contrato para lo cual debera solicitar a
la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para
la liquidacion del contrato.

Exigir al contratista la ampliaciéon de las pdlizas si es del caso de calidad del bien o
servicio, de la provisién de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones
e indemnizaciones, responsabilidad civil y demas amparos y garantias que se
requieran para avalar Las obligaciones que deba cumplir el contratista con
posterioridad a la terminacion del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente
a Los aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a Las
cajas de compensacion familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya Lugar estableciendo
una correcta relacioén entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas. '

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de Las sumas
adeudadas al sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los
aportes al sistema.

Elaborar el acta de liquidacién del contrato.

Requerir al contratista para adelantar la liquidacién bilateral y dejar constancia de ello.
Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacion respectiva,
dentro del término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes del
vencimiento de los cuatro meses siguientes a su terminacion.

Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro del mes siguiente al
vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no
se presente dentro del término fijado para su la liquidacion bilateral o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de Liquidaciéon
unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del contrato y Los
demas soportes requeridos para la Liquidacién correspondiente. Si se vence el plazo
para hacer la Liquidacion en forma unilateral u el interventor no presento el informe
antes referido a la instancia ejecutora, debera solicitar inmediatamente a esa
dependencia que adelante Los tramites para elevar la solicitud de Liquidacion por via
judicial, Con tal fin debe anexar todos Los soportes requeridos para la liquidacion
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Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser remitida
a la instancia ejecutora a su terminacion.

D) FUNCIONES DE CARACTER LEGAL

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direcciéon de la accién contractual,
en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio
previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del contratista.

Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales
deberan contar con el beneplacito del Departamento de Santander.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato
de obra.

Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se generen en relacion
con el contrato suscrito.

Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato
de obra.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacién del contrato o proyectar
el informe para la realizacién de la liquidacién unilateral cuando Las condiciones asi lo
ameriten.

Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o Las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato.

Verificar que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del
contrato y de acuerdo con los valores establecidos.

Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que
pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicaciéon de sanciones
y en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales
respectivas.

Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantia a que hubiere lugar.

Solicitar la actualizacion de precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en
contra de la entidad el equilibrio econémico o financiero del contrato.

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para establecer
y evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos.

Rendir Los informes que le sean requeridos por el Jefe de la oficina gestora.

Cuando el interventor o supervisor ostente la condicién de servidor publico deberan
informar con no menos de cinco (5) dias de antelacion a su jefe inmediato las
situaciones administrativas a que se viere abocado, tales como traslado, vacaciones,
comisiones, otras.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre
el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con el
fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecucién de los
contratos para el Logro de Los resultados propuestos.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre
el contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la
liguidacion en forma unilateral, dicho acto sera revisado en sus aspectos juridicos por
la Oficina Asesora Juridica del Departamento previamente a la firma del jefe de la
oficina gestora.

Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucién del contrato con la finalidad de
integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y
oportuna toma de decisiones en el proceso contractual.

Suscribir el acta de iniciacién del contrato, Las de suspension, reiniciacioén y recibo
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidacion
del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto al que sefala la Ley,
verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y de derecho que Las soportan.
Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el Jefe de la Oficina
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gestora del contrato con la debida anticipacién, Las modificaciones aclaraciones,
adiciones y demas situaciones contractuales que se requieran durante la ejecucion y
Liguidacién de Los contratos.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria y supervision.

E) FUNCIONES DE TiPO ADMINISTRATIVO

Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, anticipo,
suspension, reinicio, parciales, finalizacién y liquidacién, cuando haya a lugar.

Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de
contar con el maximo de informacion sobre el origen del contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su
cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del
contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucién del objeto contractual.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista,
durante la ejecucién del contrato.

Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del
contrato, manteniéndola a disposicién de los interesados y realizar su archivo personal.
Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relacién con la ejecucion
del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta funcién se
entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales.
Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual y
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.
Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se
imprima agilidad al procedimiento de la solucién de los problemas que se deriven del
desarrollo de la actividad contractual, con apoyo de la Oficina Asesora Juridica.
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas
externas a las areas de influencia del contrato.

Procurar que por causas atribuibles al Departamento no sobrevenga mayor
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato.

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periddicas para analizar
el estado de ejecucién y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance de los contratos o convenios
con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y
un informe final de su ejecucién.

Adelantar revisiones periédicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas
por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. ,

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Departamento se ajusten
a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su
defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel
mundial o con normas extranjeras aceptadas en Los acuerdos internacionales
suscritos con Colombia.

Informar a la Oficina Asesora Juridica de los dafios derivados de la ejecucion
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes.
Propiciar en colaboracion con la Oficina Asesora Juridica, procedimientos agiles para
la correccién de desajustes derivados de la ejecucién contractual, asi como las
gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.
Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las pélizas cuando quiera
que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor.

Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para correcta administracion del
contrato.
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F) FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Ademas de las generales sefaladas anteriormente y las que se desprendan del
contrato, debera desarrollar Las siguientes:

Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.
Presentar a la dependencia responsable de la ejecucion del contrato, una vez realizado
el analisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la
respectiva evaluacion.

Exigir al contratista la ejecucion de los trabajos dentro de los términos establecidos en
el contrato.

Controlar permanentemente la consultoria durante la ejecucion de la misma hasta su
terminacion.

Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo
oportunamente al jefe o secretario de la oficina gestora la aprobacion de las
modificaciones a que haya Lugar, asi como las adiciones de valor o plazo del contrato,
cuando las circunstancias de hecho y de derecho, asi lo ameriten, las cuales deben ser
formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos por el jefe de la oficina
Gestora y agotados los requisitos sefialados en la ley previamente a su iniciacion o
ejecucion.

Elaborar el informe de interventoria, en el cual se describe el desarrolio técnico y
administrativo del contrato y presentarlo a la dependencia encargada de la ejecucion
del contrato.

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periédicos del
contrato de obra dentro del tiempo establecido en el contrato.

Solicitar a la Direccién Departamental u ordenador del gasto correspondiente la
modificacion del contrato respectivo, si se requieren prorrogas, disefios o estudios
complementarios.

Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o estudios
complementarios, el interventor debe solicitar al Jefe de la instancia ejecutora o a quien
haya suscrito el contrato la modificacién del contrato respectivo.

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato de obra, el interventor recibe la
totalidad de las obras pactadas, legalizando este hecho mediante el acta de recibo final
a satisfaccion y proceder a la suscripcién del acta de liquidacion.

G) FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Ademas de Las generales sefialadas anteriormente y Las que se
desprendan del contrato, debera velar por:

Se obliga a la aplicacién de buenas practicas ambientales, para la prevencion de la
contaminacién y proteccion de los recursos naturales (ahorro de agua, ahorro de
energia, disminucion en la generacion de residuos, entre otras), asi como por la
Seguridad y Salud en el Trabajo del personal a cargo del Contratista.

Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental.

Durante la ejecucién del contrato el contratista impondra a sus empleados,
trabajadores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del
contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad,
prevencion de accidentes, minimizacion de impactos, medidas de seguridad y los
obligara a cumplirlas.

Adoptar las medidas de cuidado sefaladas por el Gobierno Nacional y las Entidades
encargadas de adelantar acciones para evitar la propagacién del virus COVID-19, asi
como cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la
Gobernacién en el marco de la pandemia, los cuales deben implementarse por cada
contratista obligatoriamente en los lugares de ejecucion contractual.

Asumir voluntariamente, durante la ejecucién del contrato, la responsabilidad exclusiva
del riesgo de exposicion o contagio del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo
de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus
obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo.
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H) FUNCIONES ESPECIALES El interventor, de acuerdo con sus funciones, debera ejercer
el estricto control del cumplimiento de cada una de las clausulas pactadas en estos
contratos. Las principales son:

e Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la
obra, de acuerdo con la propuesta y exigir al contratista el cambio de equipo que fuere
necesario.

e Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y
elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquelios que
no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo
contratado.

e Tiempos: El desarrolio del Cronograma de actividades debe ser controlado por el
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar asi
posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS La Interventoria, implica una posicion imparcial, por lo tanto, en
la interpretacion del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente
con sus objetivos principales: 1) Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio
de inmediacion, la interventoria es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el
desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la
comunicacion entre las partes, el contratista no puede ser totalmente auténomo y la Entidad
no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio 2) Colaborar: La
Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idéneos en cuya
labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, juridico,
administrativo y financiero. El interventor en consecuencia desarrollarda mejor su funcion
integrandose a dicho equipo, sin que ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones
y responsabilidades especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al
contratista 3) Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor
de inspeccién, asesoria, supervisién, comprobacién y evaluacién, labor planeada y ejecutada
de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la ejecucion se ajusta a
" lo pactado 4) Exigir: En la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en
desarrollo de la relacion contractual no se estd cumpliendo estrictamente con las clausulas
pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta
satisfaccion de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de voluntades y
las garantias ofrecidas para asegurar el cumplimiento 5) Prevenir: El mayor aporte de este
ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado exclusivamente a sancionar
las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el
objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la
Interventoria logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacion
previa a la iniciacion de las obras, en la etapa de planeamiento 6) Solicitar: Esta facultad se
materializa cuando el interventor pide al Contratista oportunamente, que subsane de manera
inmediata, fallas que no afecten la validez del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando
solicita la imposicidbn de una sancidén por motivos contractuales, o emite su concepto
fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacién o adicion contractual, entre otros
temas 7) Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de
la ejecucién del contrato para poder establecer su situacién y nivel de cumplimiento, esta
realidad se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de
lo pactado y soluciéon de los problemas. Para ello la Interventoria no debera desconocer los
limites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos donde los contratistas sean
autonomos y ademas se apersonara con diligencia de las solicitudes que le hagan y que esté
en la obligacién de atender. SON TAMBIEN OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA, LOS
- SIGUIENTES: 1) Asegurar mediante una Interventoria proactiva, la calidad del desarrollo del
objeto del contrato.2) Representar a la Entidad, para la adecuada ejecucién de los contratos
apoyandola en la direccidén y coordinacién del mismo sin ir en contra de la misién y los valores
de la entidad.3) Informar a la Entidad, en forma continua y periédica sobre el avance,
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problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes
peridédicos que deba presentar. 4) Supervisar y controlar la gestiéon técnica y administrativa
desarrollada por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas
en el contrato respectivo. 5) Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales
empleados por el contratista, a partir del reglamento y de las especificaciones técnicas
generales y particulares contratadas, asi como de las obligaciones pactadas. 6) Asegurar el
cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrollen los contratos de obra,
dentro de los presupuestos de tiempo e inversién previstos originalmente. 7) Armonizar la
interaccion del contratante y contratista para el logro del objetivo general del proyecto, asi
como la de obtener excelentes estudios, disefios y obras, que satisfagan las necesidades de
la comunidad en forma adecuada y oportuna. CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL
CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado por el proponente
y asciende a la suma de: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO
MIL PESOS ($ 189.805.000,00) incluidos todos los costos, tasas y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion. (VER ANEXO N°1)
CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del
CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato: a) Presentar una cuenta a nombre del
- CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositaran los fondos que
constituyen el valor del presente contrato. b) cumplir con los deberes establecidos en el articulo
5 de la ley 80 de 1993. c) Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto
contrato y el alcance del mismo se cumpla y sea de la mejor calidad. d) acatar las érdenes que
durante el desarrollo dl contrato la entidad le imparta. €) obrar con lealtad y buena fe en las
diferentes etapas del contrato. f) garantizar la calidad de los servicios contratados y responder
por ellos. g) no acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actden por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. h) suscribir el contrato y cumplir con los
requisitos de legalizacion, en la oportunidad establecida para el efecto. i) cumplir con las normas
sobre seguridad social integral (ICBF. SENA, CAJA DE COMPENSACION) respecto del
personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. j) las demas obligaciones que se
deriven del presente Contrato. CLAUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO. Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente
Contrato: A) Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula
correspondiente del presente acuerdo de voluntades. B) Sefalar el Interventor del contrato. C)
Expedir el cumplido correspondiente. D)Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio,
recibo y liquidacion. CLAUSULA SEXTA. -FORMA DE PAGO PARAGRAFO 1: El
departamento de Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asi: a)
mediante actas de recibo parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato, hasta
completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total, previa presentacién de las
respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el interventor y supervisor del
contrato. Asi mismo, el CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
' segun sea el caso, la especificacion de costos unitarios y totales, constancia de pago de
aportes a seguridad social y parafiscal y los demas documentos necesarios para el pago de
la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al Diez (10) % del valor del
contrato, pago que se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacién del contrato de obra
principal con los respectivos soportes entre ellos FIC.PARAGRAFO PRIMERO. Para e pago
el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacion familiar, ICBF y SENA segun
corresponda, mediante certificacion expedidas por revisor fiscal o el representante legal,
correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de
la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la
informacién contenida en las declaraciones de autoliquidaciéon de aportes al Sistema y en
particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotizacion es
correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el
Supervisor general del Contrato podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias
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de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARL y parafiscales.
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para
que, por conducto de la tesoreria Departamental, efectie los desembolsos a su favor, las
deducciones por concepto de lo gravamenes ordenanza les y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El
contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de
pago de aportes a las seguridades sociales demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacién de estos documentos o su presentaciéon extemporanea exonera
- al Departamento al pago de intereses moratorios. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos
los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato. Asi mismo, el
CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, aportes
a seguridad social y parafiscal y los demas documentos necesarios para el diligenciamiento
de la respectiva orden de pago, y visto bueno del supervisor. LOS GRAVAMENES
ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGUN CORRESPONDA
SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El
dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS. ¢)El dos por ciento
(2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del
valor total del contrato en estampillas Pro — Electrificacion. e) El dos por ciento (2%) del valor
total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. F) El uno por ciento (1%) del
valor total del contrato en estampillas Pro — Reforestacion. H) El tres por ciento (3%) del valor
total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. 1) Ademas, el diez por ciento
(10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de Estampillas (DEC 05/06). J) 5 X
1000 - ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) k) Los demas gravamenes
Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a) Retencidn en la fuente, segun
corresponda. B) IVA 19%, segun corresponda c) Iguaimente debe tener en cuenta el costo
de las polizas y demas erogaciones a que haya lugar. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO El
plazo para la ejecucién del objeto contractual sera de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS una
vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, o hasta agotar el valor del contrato (incluida sus adiciones) lo que
- ocurra primero. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA UNICA. —EL CONTRATISTA debera
constituir a favor del DEPARTAMENTO la garantia unica representada en una Pdliza que
avale los siguientes riesgos: a) DE_CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONTRATO: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término
del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo cubrird a la Entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas
del contrato imputable al contratista. b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES: La misma debe cubrir un monto equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios
més. c) CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal en
cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la ley 1474 de 2011. INDEMNIDAD: EIl
Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion proveniente
de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. LIQUIDACION: EI Contrato
que se suscriba se liquidara de comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el
Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidacién o las partes
no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el
contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por parte del DEPARTAMENTO,
conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidacion del Contrato, se debera dar
estricta aplicacion al articulo 50 de la ley 789 de 2002.b). CLAUSULA NOVENA:
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA hace las siguientes
. declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de
solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibio del
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DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion contenido en la oferta presentada. 5) Esta a paz y
salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas
aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6) El valor del contrato incluye todos los
gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) Durante la ejecucién del presente Contrato
realizara todas las actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado.
8) Al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida Correctiva. CLAUSULA DECIMA:
RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto
establecido en la clausula primera del presente contrato y sera responsable por los dafios
gue ocasionen sus empleados o consultores; los empleados o consultores de sus
subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecucion del objeto del presente contrato. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales,
imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la
ley. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede
terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con el ordenamiento
juridico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con
el objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL
DEPARTAMENTO podra declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se
presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del Contrato y se evidencie
que pueda conducir a su paralizacion. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus
efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
DECIMA TERCERA -LIQUIDACION. — Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, el
presente contrato debera ser liquidado de comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo
establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista no se presenta a la
liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicara
la liquidacion unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150 de
2007. En la liquidacion del contrato, se debera dar estricta aplicacién al articulo 50 de la ley
789 de 2002, que establece entre otras cosas, que las entidades publicas en el momento de
liqguidar los Contratos deberan verificar y dejar constancia del cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensaciéon familiar, ICBF y SENA,
cuando a ello hubiere lugar. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los
aportes correspondientes, la Entidad debera retener las sumas adeudadas al sistema en el
momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes
sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje
constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala
conducta. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las
" obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO
puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:
apremios 0 multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del
Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato.
PARAGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta clausula, se entienden
referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o
de cualquier otra obligacién de caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el
presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta clausula constituye
compromiso irrevocable de pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de
las situaciones pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso
de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO impondra como sancién
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penal pecuniaria y hara efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del Contrato a titulo de indemnizacién parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos
por el DEPARTAMENTO. Esta cuantia podra ser deducida de las sumas que por cualquier
concepto se deba al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantia correspondiente.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de
dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, esta subordinado a lo
establecido en el numeral 34 de las consideraciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. -
CONTROL FISCAL.: El control fiscal del presente contrato, sera ejercido por la Contraloria
General del Departamento. CLAUSULA DECIMA OCTAVA- SUPERVISION. - La ejecucion
y cumplimiento del objeto de este contrato se verificara por parte de la SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL. PARAGRAFO-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de

_ las funciones propias de la supervisiéon y de las que emanan de las normas vigentes, asi como

las senaladas en el articulo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendra
como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del
presente Contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre los
asuntos que le corresponde en la ejecucion del objeto del contrato. ¢) Realizar la liquidacién
del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones
previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un
informe final del mismo. CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROHIBICION DE CESION. - El
Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato en
persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del
DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar las cesiones.
CLAUSULA VIGESIMA- RELACION LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere
ninguna relacion de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que
éste contrate para la ejecucién del objeto de este contrato. En consecuencia, EL
CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los emolumentos en la
forma convenida sin que EL  DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este
hecho. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA es una persona independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la
facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en nombre del
DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las

* controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con

ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una o varias de las
siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione
con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicion que se
surtira ante el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor sera
una (1) sola persona, que debe tener una formacioén profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacion profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la
controversia no pueda arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable
composicion] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtira ante la
Procuraduria Delegada, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente
por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las Partes que
haga la Procuraduria Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus
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diferencias, deben acudir a la jurisdiccién contencioso-administrativa. El acuerdo al que se
llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicion, en la conciliacion si hay lugar a
ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista informacion sujeta a
alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para
ello, debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga
a mantener indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa
las actuaciones del CONTRATISTA, que se cubre con la garantia Unica. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. EL presente contrato se
perfecciona con la firma de las partes intervinientes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -
REQUISITOS DE EJECUCION- Sera requisito de ejecuciéon del presente contrato la
constitucion del registro presupuestal correspondiente y la aprobacién por parte del
Departamento de la garantia uUnica. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL
CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. La
- oferta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOCUMENTOS
- ADICIONALES. - Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA debera presentar: a.) La
garantia unica, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal
del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Se ejecutara en el Departamento de Santander, HOSPITAL REGIONAL
DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL
REGIONAL GARCIA ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA.

Para constancia se firma en Bucaramanga,

POR § ART/ 3 POR EL CONTRATISTA

Crishao Olivens Z

CESA! ' RAN CRISTINA OLIVEROS ZAPATA
Direct i Representante Legal
INGENIERIA BASICA SAS

Elaboro: Eyleen Dayana Camargo Bohérquez. Apoyo juridico CP: .
Proyectd Aspectos Juridicos: Karen Juliana Bolivar. Abg. CPS i .

Proyecto Aspectos Técnicos: Cesar Ernesto Saenz Aranda -Dirdclocde ClanYy Mejoramiento en Salud -Secretaria de Salud Departamental.
Proyectd Aspectos Financieros: Soley Ayala Pardo. Contadora
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ANEXO 1 CONTRATO
OFERTA ECONOMICA iysehEnia Asich

PRESIPUESTY CFICIAL BYERENTIR

i

CANT | DESCRIPCION TIEMPO | MESES | VALOR MENSUAL  VALOR PARCIAL

g |Profesionalt. 100% | 2,0 $ 5.500.000,00 $ 11.000.000,00
Director de Interventoria

o |Profesional 2. 100% | 20 $ 4.000.000,00 $ 16.000.000,00
Residente de Interventoria

g |Profesional3. 100% | 15 $ 2.500.000,00 $ 3.750.000,00
Auxiliar de_Ingenieria

q |Profesional4. 100% | 1.5 $ 5.000.000,00 $ 7.500.000,00 -
Asesor Interventoria Eléclrico
Profesional 5.

1 100% | 15 $ 5.000.000,00 $ 7.500.000,00
Asesor interventoria Sistemas
de Gases, Aires y Equipos

g |Profesional 6. 100% | 15 $ 3.500.000,00 $ 10.500.000,00
Profesional HSEQ

g | Técnicot. 100% | 2,0 $ 1.000.000,00 $ 2.000.000,00
Secretaria

s

ITEM DESCRIPCION UND | CANT |MESES V“:’éﬁguﬁ' VALOR PARCIAL
2.1 | Arriendo y servicios publicos Und 2 1.5 1.100.000 Og $ 3.300.000,00
Edicién de Informas, :
22 | Eotografias, planos. Und 1 2 | $70000000] $1.400.000,00
Vehicuio modelo no inferior a $
23 2 1.5
Und 5.000.000,00|  $ 15.000.000,00

2019 {inc. Conducior)

(A
CRISTINA OLIVEROS ZAPATA

Representante legal
INGENIERIA BASICAS SAS

Calle 6 sur Nro. 432 - 96
TJaree 6Sur Oficing 406
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Bucaramanga, 26 de octubre de 2020

Doctor ]
CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
Director de Gestién del Riesgo

Ref. Designacion de Supervision.

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como supervisor del
contrato cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO, HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL REGIONAL GARCIA
ROVIRA DEL MUNICIPIO DE MALAGA, PARA LA ATENCION DE PACIENTES
CRITICOS EN UCIS GENERADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19

En ejercicio de tal designacion dara cumplimiento a las establecidas en la
Resolucion No. 8200 de 02 de jurip de 204%< “Por medio del cual se modifica el

NOTIFICACION:

Se notifica la designacion como SUPERVISOR del contrato cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA FORTALECIMIENTO DE
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO, HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DEL MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA Y HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DEL
MUNICIPIO DE MALAGA, PARA LA ATENCION DE PACIENTES CRITICOS EN
UCIS GENERADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19.”, A CESAR ERNESTO
SAENZ ARANDA -Director de Planeacion y Mejoramiento en Salud -Secretaria de
Salud Departamental. , funcionario (a) adscrito a la SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL identificado (a) con cédula de ciudadania nUmero.
110168567  expedidaen Cocorpo , hoy  de octubre de 2020

Firma a) ngtificado(a),
{‘ 4.5 & ‘>7
e ) ue

C.C.N=°. 101635631 | socovao




