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COTIZACIÓN  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA Y BOHIO, 

UBICADOS EN LA CARRERA 61 NRO. 1 – 60, BARRIO EL DORADO DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA 

REVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VR UNIT VR TOTAL 

1.0 Revisión de obra 

1.1 
Informe técnico de revisión de 
obra ejecutada 

GL 1  $                2.232.500   $            2.232.500  

         SUBTOTAL   $            2.232.500  

TOTAL COSTO DIRECTO DE REVISION TECNICA CONSTRUCION DE VIVIENDA - BOHIO  $            2.232.500  

  

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

1.0 Actividades preliminares      VR UNIT VR TOTAL 

1.1 Limpieza inicial  M2 12  $                       2.796   $                 33.550  

1.2 Demoliciones  GL 1  $                   104.500   $               104.500  

1.3 Limpieza aceros  GL  1  $                     60.612   $                 60.612  

1.4 
Cerramiento tela fib. tejida 
h=2.10m-bord 

ML 8  $                     16.066   $               128.531  

1.5 Bodega  MES  2  $                   427.500   $               855.000  

1.6 
Retiro de material sobrante de 
la excavación 

M3 0,50  $                     36.693   $                 18.346  

         SUBTOTAL   $            1.200.540  

2.0 Cubierta         

2.1 
Teja galvanizada trapezoidal 
cal.26 

M2 131  $                     43.634   $            5.716.113  

2.2 
Solapa lamina aluminio color 
.7mm 

ML 15  $                     77.302   $            1.159.537  

2.3 Teja ondulada transparente M2 3,50  $                     96.002   $               336.008  

2.4 Soporte canal raingo PVC UND 19  $                     19.605   $               372.498  

2.5 Tapa externa canal raingo PVC UND 4  $                     45.844   $               183.377  

2.6 Unión canal raingo PVC UND 3  $                     35.901   $               107.702  

2.7 Canal raingo PVC aguas lluvias ML 19  $                     68.709   $            1.305.466  

2.8 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 174  $                     52.625   $            9.156.801  

         SUBTOTAL   $          18.337.501  

3.0 Carpintería metálica         

3.1 
Puerta metálica pintada 
principal 0,90m x 2,00m 

UND 3  $                   784.592   $            2.353.775  

3.2 
Ventana metálica pintada 1,20m 
x 1,00m 

UND 10  $                   663.491   $            6.634.914  

3.3 
Puerta interior metálica pintada 
0,80m x 2,00m 

UND 8  $                   798.157   $            6.385.254  

3.4 
Ventana metálica pintada del 
baño 0,60 x 0,40, 

UND 2  $                   634.858   $            1.269.717  

3.5 
Puerta metálica pintada de baño 
0,70 x 2,00 

UND 3  $                   750.052   $            2.250.155  

3.6 Reja ventana posterior UND 2  $                   788.052   $            1.576.103  

         SUBTOTAL   $          20.469.918  
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4.0 Aseo          

4.1 Limpieza general  M2 145,68  $                       2.790   $               406.469  

         SUBTOTAL   $               406.469  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION VIVIENDA  $          40.414.427  

      

CONSTRUCCIÓN BOHÍO  CONSTRUCCIÓN BOHÍO  

1.0 Actividades preliminares          

1.1 Demoliciones GL 1  $                   237.500   $               237.500  

1.2 
Cerramiento tela fib. tejida 
h=2.10m-bord 

ML 8  $                     15.116   $               120.931  

1.3 Limpieza inicial  M2 51  $                       2.701   $               137.743  

         SUBTOTAL   $               496.175  

2.0 Mampostería         

2.1 
Muro ladrillo farol liso 10x20x30 
cm  

M2 10,42  $                     74.700   $               778.378  

         SUBTOTAL   $               778.378  

3.0 Cubierta         

3.1 
Teja galvanizada trapezoidal 
cal.26 

M2 95  $                     43.634   $            4.145.273  

3.2 
Solapa lamina aluminio color 
.7mm 

ML 10  $                     65.902   $               659.025  

3.3 Soporte canal raingo PVC UND 24  $                     21.505   $               516.124  

3.4 Tapa externa canal raingo PVC UND 2  $                     25.812   $                 51.625  

3.5 Unión canal raingo PVC UND 8  $                     37.801   $               302.404  

3.6 Canal raingo PVC aguas lluvias ML 24  $                     63.009   $            1.512.210  

3.7 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 122  $                     52.625   $            6.420.281  

3.8 caballete en lamina  ML 30  $                     41.040   $            1.231.200  

         SUBTOTAL   $          14.838.140  

4.0 Aparatos sanitarios y muebles         

4.1 
Grifo sencillo lavaplatos línea 
media 

UND 1  $                   179.412   $               179.412  

4.2 
Lavaplatos a. inox. 50x 60cm 
pesta. grifo 

UND 1  $                   296.240   $               296.240  

4.3 Canastilla - sifón lavaplatos JGO 1  $                   100.085   $               100.085  

         SUBTOTAL   $               575.738  

5.0 Carpintería metálica         

5.1 
Puerta metálica pintada de baño 
0,70 x 2,00 m 

UND 1  $                   750.052   $               750.052  

5.2 
Cortina metálica de 4,88 x 2,50 
m 

UND 1  $                3.148.863   $            3.148.863  

5.3 
Cortina metálica de 1,38 x 2,50 
m 

UND 1  $                2.173.427   $            2.173.427  

5.4 Ventana metálica 1,20 x 1,10 m UND 1  $                   663.490   $               663.490  

5.5 Reja ventana posterior UND 1  $                   788.052   $               788.052  

         SUBTOTAL   $            7.523.884  

6.0 Aseo          

6.1 Limpieza general  M2 20  $                       2.790   $                 55.803  

         SUBTOTAL   $                 55.803  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION BOHIO  $          24.268.118  
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TOTAL COSTOS DIRECTOS DEREVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 
BOHIO 

   $            2.232.500  

COSTOS DIRECTOS DE VIVIVIENDA     $          40.414.427  

COSTOS DIRECTOS BOHIO     $          24.268.118  

COSTOS DIRECTOS     $          66.915.045  

ADMINISTRACIÓN  $                              0   $          16.059.611  

IMPREVISTOS  $                              0   $            1.338.301  

UTILIDAD  $                              0   $            3.345.752  

COSTOS INDIRECTOS   $          20.743.664  

 VALOR TOTAL   $          87.658.710  
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COTIZACIÓN: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS 
PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA Y BOHIO, UBICADOS EN LA 

CARRERA 61 NRO. 1 – 60, BARRIO EL DORADO DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA 

 
 

REVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VR UNIT VR TOTAL 

1.0 Revisión de obra 

1.1 
Informe técnico de revisión de obra 
ejecutada GL 1  $              2.303.000   $                           2.303.000  

         SUBTOTAL   $                           2.303.000  

TOTAL COSTO DIRECTO DE REVISION TECNICA CONSTRUCION DE VIVIENDA - BOHIO  $                           2.303.000  

  

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

1.0 Actividades preliminares      VR UNIT VR TOTAL 

1.1 Limpieza inicial  M2 12  $                     2.884   $                                34.610  

1.2 Demoliciones  GL 1  $                 107.800   $                              107.800  

1.3 Limpieza aceros  GL  1  $                   62.526   $                                62.526  

1.4 Cerramiento tela fib. tejida h=2.10m-bord ML 8  $                   16.574   $                              132.590  

1.5 Bodega  MES  2  $                 441.000   $                              882.000  

1.6 Retiro de material sobrante de la excavación M3 0,50  $                   37.852   $                                18.926  

         SUBTOTAL   $                           1.238.451  

2.0 Cubierta         

2.1 Teja galvanizada trapezoidal cal.26 M2 131  $                   45.012   $                           5.896.622  

2.2 Solapa lamina aluminio color .7mm ML 15  $                   79.744   $                           1.196.154  

2.3 Teja ondulada transparente M2 3,50  $                   99.034   $                              346.619  

2.4 Soporte canal raingo PVC UND 19  $                   20.224   $                              384.261  

2.5 Tapa externa canal raingo PVC UND 4  $                   47.292   $                              189.167  

2.6 Unión canal raingo PVC UND 3  $                   37.034   $                              111.103  

2.7 Canal raingo PVC aguas lluvias ML 19  $                   70.879   $                           1.346.692  

2.8 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 174  $                   54.287   $                           9.445.963  

         SUBTOTAL   $                         18.916.580  

3.0 Carpintería metálica         

3.1 
Puerta metálica pintada principal 0,90m x 
2,00m UND 3  $                 809.368   $                           2.428.105  

3.2 Ventana metálica pintada 1,20m x 1,00m UND 10  $                 684.444   $                           6.844.438  

3.3 
Puerta interior metálica pintada 0,80m x 
2,00m UND 8  $                 823.362   $                           6.586.894  



 
 

 

3.4 
Ventana metálica pintada del baño 0,60 x 
0,40, UND 2  $                 654.907   $                           1.309.813  

3.5 Puerta metálica pintada de baño 0,70 x 2,00 UND 3  $                 773.737   $                           2.321.212  

3.6 Reja ventana posterior UND 2  $                 812.937   $                           1.625.875  

         SUBTOTAL   $                         21.116.336  

4.0 Aseo          

4.1 Limpieza general  M2 145,68  $                     2.878   $                              419.305  

         SUBTOTAL   $                              419.305  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION VIVIENDA  $                         41.690.672  

      

CONSTRUCCIÓN BOHÍO  

1.0 Actividades preliminares          

1.1 Demoliciones GL 1  $                 245.000   $                              245.000  

1.2 Cerramiento tela fib. tejida h=2.10m-bord ML 8  $                   15.594   $                              124.750  

1.3 Limpieza inicial  M2 51  $                     2.786   $                              142.093  

         SUBTOTAL   $                              511.843  

2.0 Mampostería         

2.1 Muro ladrillo farol liso 10x20x30 cm  M2 10,42  $                   77.059   $                              802.959  

         SUBTOTAL   $                              802.959  

3.0 Cubierta         

3.1 Teja galvanizada trapezoidal cal.26 M2 95  $                   45.012   $                           4.276.176  

3.2 Solapa lamina aluminio color .7mm ML 10  $                   67.984   $                              679.836  

3.3 Soporte canal raingo PVC UND 24  $                   22.184   $                              532.422  

3.4 Tapa externa canal raingo PVC UND 2  $                   26.628   $                                53.255  

3.5 Unión canal raingo PVC UND 8  $                   38.994   $                              311.954  

3.6 Canal raingo PVC aguas lluvias ML 24  $                   64.999   $                           1.559.964  

3.7 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 122  $                   54.287   $                           6.623.026  

3.8 caballete en lamina  ML 30  $                   42.336   $                           1.270.080  

         SUBTOTAL   $                         15.306.713  

4.0 Aparatos sanitarios y muebles         

4.1 Grifo sencillo lavaplatos línea media UND 1  $                 185.078   $                              185.078  

4.2 Lavaplatos a. inox. 50x 60cm pesta. grifo UND 1  $                 305.595   $                              305.595  

4.3 Canastilla - sifón lavaplatos JGO 1  $                 103.246   $                              103.246  

         SUBTOTAL   $                              593.919  

5.0 Carpintería metálica         

5.1 
Puerta metálica pintada de baño 0,70 x 2,00 
m UND 1  $                 773.737   $                              773.737  

5.2 Cortina metálica de 4,88 x 2,50 m UND 1  $              3.248.301   $                           3.248.301  

5.3 Cortina metálica de 1,38 x 2,50 m UND 1  $              2.242.062   $                           2.242.062  



 
 

 

5.4 Ventana metálica 1,20 x 1,10 m UND 1  $                 684.443   $                              684.443  

5.5 Reja ventana posterior UND 1  $                 812.937   $                              812.937  

         SUBTOTAL   $                           7.761.480  

6.0 Aseo          

6.1 Limpieza general  M2 20  $                     2.878   $                                57.565  

         SUBTOTAL   $                                57.565  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION BOHIO  $                         25.034.480  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEREVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO  $                           2.303.000  

COSTOS DIRECTOS DE VIVIVIENDA   $                         41.690.672  

COSTOS DIRECTOS BOHIO   $                         25.034.480  

COSTOS DIRECTOS   $                         69.028.152  

ADMINISTRACIÓN  $                            0   $                         16.566.757  

IMPREVISTOS  $                            0   $                           1.380.563  

UTILIDAD  $                            0   $                           3.451.408  

COSTOS INDIRECTOS   $                         21.398.727  

 VALOR TOTAL   $                         90.426.879  

 
 
 

 
 
 
 



 
 

COTIZACIÓN  

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA Y BOHIO, 

UBICADOS EN LA CARRERA 61 NRO. 1 – 60, BARRIO EL DORADO DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA 

REVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VR UNIT VR TOTAL 

1.0 Revisión de obra     REVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO 

1.1 
Informe técnico de revisión 
de obra ejecutada GL 1  $                               2.514.500   $                                    2.514.500  

         SUBTOTAL    $                          2.514.500  

TOTAL COSTO DIRECTO DE REVISION TECNICA CONSTRUCION DE VIVIENDA - BOHIO  $                          2.514.500  

  

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA  

1.0 Actividades preliminares      VR UNIT VR TOTAL 

1.1 Limpieza inicial  M2 12  $                                       3.149   $                                         37.788  

1.2 Demoliciones  GL 1  $                                   117.700   $                                        117.700  

1.3 Limpieza aceros  GL  1  $                                    68.268   $                                         68.268  

1.4 
Cerramiento tela fib. tejida 
h=2.10m-bord ML 8  $                                    18.096   $                                        144.767  

1.5 Bodega  MES  2  $                                  481.500   $                                       963.000  

1.6 
Retiro de material sobrante 
de la excavación M3 0,50  $                                    41.328   $                                         20.664  

         SUBTOTAL    $                           1.352.187  

2.0 Cubierta         

2.1 
Teja galvanizada trapezoidal 
cal.26 M2 131  $                                    49.146   $                                    6.438.148  

2.2 
Solapa lamina aluminio 
color .7mm ML 15  $                                    87.067   $                                    1.306.005  

2.3 Teja ondulada transparente M2 3,50  $                                   108.129   $                                       378.451  

2.4 Soporte canal raingo PVC UND 19  $                                    22.082   $                                       419.550  

2.5 
Tapa externa canal raingo 
PVC UND 4  $                                    51.635   $                                      206.540  

2.6 Unión canal raingo PVC UND 3  $                                   40.435   $                                         121.306  

2.7 
Canal raingo PVC aguas 
lluvias ML 19  $                                    77.388   $                                     1.470.367  

2.8 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 174  $                                    59.273   $                                   10.313.449  

         SUBTOTAL    $                         20.653.817  

3.0 Carpintería metálica         

3.1 
Puerta metálica pintada 
principal 0,90m x 2,00m UND 3  $                                 883.698   $                                    2.651.094  

3.2 
Ventana metálica pintada 
1,20m x 1,00m UND 10  $                                  747.301   $                                   7.473.008  



 
 

3.3 
Puerta interior metálica 
pintada 0,80m x 2,00m UND 8  $                                  898.977   $                                      7.191.812  

3.4 
Ventana metálica pintada del 
baño 0,60 x 0,40, UND 2  $                                   715.051   $                                     1.430.102  

3.5 
Puerta metálica pintada de 
baño 0,70 x 2,00 UND 3  $                                 844.795   $                                   2.534.385  

3.6 Reja ventana posterior UND 2  $                                 887.595   $                                     1.775.190  

         SUBTOTAL    $                        23.055.592  

4.0 Aseo          

4.1 Limpieza general  M2 145,68  $                                       3.143   $                                       457.813  

         SUBTOTAL    $                             457.813  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION VIVIENDA 
 $                        45.519.408  

  

CONSTRUCCIÓN BOHÍO  

1.0 Actividades preliminares          

1.1 Demoliciones GL 1  $                                 267.500   $                                       267.500  

1.2 
Cerramiento tela fib. tejida 
h=2.10m-bord ML 8  $                                     17.026   $                                        136.207  

1.3 Limpieza inicial  M2 51  $                                      3.042   $                                        155.143  

         SUBTOTAL    $                            558.849  

2.0 Mampostería         

2.1 
Muro ladrillo farol liso 
10x20x30 cm  M2 10  $                                    84.136   $                                       876.700  

         SUBTOTAL    $                             876.700  

3.0 Cubierta         

3.1 
Teja galvanizada trapezoidal 
cal.26 M2 95  $                                    49.146   $                                   4.668.886  

3.2 
Solapa lamina aluminio 
color .7mm ML 10  $                                    74.227   $                                       742.270  

3.3 Soporte canal raingo PVC UND 24  $                                    24.222   $                                        581.318  

3.4 
Tapa externa canal raingo 
PVC UND 2  $                                    29.073   $                                         58.146  

3.5 Unión canal raingo PVC UND 8  $                                   42.575   $                                       340.602  

3.6 
Canal raingo PVC aguas 
lluvias ML 24  $                                    70.968   $                                     1.703.226  

3.7 Perfil tubular de 1'' x3'' 6 m ML 122  $                                    59.273   $                                     7.231.263  

3.8 caballete en lamina  ML 30  $                                    46.224   $                                     1.386.720  

         SUBTOTAL    $                          16.712.432  

4.0 
Aparatos sanitarios y 
muebles         

4.1 
Grifo sencillo lavaplatos 
línea media UND 1  $                                 202.075   $                                       202.075  

4.2 
Lavaplatos a. inox. 50x 60cm 
pesta. grifo UND 1  $                                  333.660   $                                       333.660  

4.3 Canastilla - sifón lavaplatos JGO 1  $                                   112.728   $                                         112.728  



 
 

         SUBTOTAL    $                             648.463  

5.0 Carpintería metálica         

5.1 
Puerta metálica pintada de 
baño 0,70 x 2,00 m UND 1  $                                 844.795   $                                      844.795  

5.2 
Cortina metálica de 4,88 x 
2,50 m UND 1  $                               3.546.615   $                                    3.546.615  

5.3 
Cortina metálica de 1,38 x 
2,50 m UND 1  $                              2.447.965   $                                    2.447.965  

5.4 
Ventana metálica 1,20 x 1,10 
m UND 1  $                                 747.300   $                                       747.300  

5.5 Reja ventana posterior UND 1  $                                 887.595   $                                      887.595  

         SUBTOTAL    $                          8.474.269  

6.0 Aseo          

6.1 Limpieza general  M2 20  $                                       3.143   $                                         62.852  

         SUBTOTAL    $                               62.852  

TOTAL COSTO DIRECTO CONSTRUCCION BOHIO  $                        27.333.565  

      

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEREVISON TECNICA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - BOHIO  $                          2.514.500  

COSTOS DIRECTOS DE VIVIVIENDA   $                        45.519.408  

COSTOS DIRECTOS BOHIO   $                        27.333.565  

COSTOS DIRECTOS   $                                 -     $                        75.367.472  

ADMINISTRACIÓN  $                                             0   $                                   18.088.193  

IMPREVISTOS  $                                             0   $                                    1.507.349  

UTILIDAD  $                                             0   $                                    3.768.374  

COSTOS INDIRECTOS   $                         23.363.916  

 VALOR TOTAL   $                         98.731.389  
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