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Entre MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN (en adelante la 

“Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra CONSORCIO CAC 

INTERESTADIO identificado con NIT 9 0 1 9 9 7 0 4 6 5, representado legalmente por YICEL MARIA 

PINEDA MARTES, con cédula de ciudadanía 22.569.781, identificado como aparece en el “Formato 

1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de 

Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante la Resolución No. 005995 DE 11 JULIO 2025, la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación SMDR-CM-150-2025 
 

II. Que a través de la Resolución No. 009347 DE 08 OCTUBRE 2025, la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO CAC INTERESTADIO identificado con NIT 9 0 1 9 9 7 0 
4 6 5 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en 
el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 
serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto 
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y 
AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES: MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD 
DE PEREIRA. 
 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SMDR-CM-150-2025, los cuales 
hacen parte integral de este contrato. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la y con sus propios 
medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio 
sin exceder el 31 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($ 1.874.601.213), equivalentes a 
1.316 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
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El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]  
 
 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

 
 
 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
 
 

1. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad hará al Interventor el primer pago equivalente al diez (10%) por cuento del valor total del 
contrato una vez el interventor haya recibido, aprobado y socializado con el supervisor de la entidad 
los ajustes y/o complementación a los estudios yo diseños elaborados por el contratista de obra.  El 
ochenta y cinco (85%) por ciento del valor total del contrato se pagará conforme al cobro de actas 
mensuales. 
 
La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento 
(5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez se firme el acta de liquidación del contrato 
de interventoría.   
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (20) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a 
satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema 
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Se aclara que para efectuar el primer pago correspondiente al 10% del valor del contrato una vez el 
interventor haya recibido, aprobado y socializado con el supervisor de la entidad los ajustes y/o 
complementación a los estudios yo diseños elaborados por el contratista de obra, como mínimo debe 
aportar lo siguiente por parte del interventor: 
 
- Informe de revisión y aprobación de los estudios y diseños por cada especialidad. Anexando 
memoriales de responsabilidad, documentos de identidad, COPNIA o documento equivalente, tarjeta 
profesional. 
 
- Copia digital de los estudios y diseños elaborados, debidamente firmados por los responsables en 
medio magnético (firma del contratista, interventor).  
 
- Tabla o listado de entregables suministrados en el numeral anterior, suscrito por el director de 
interventoría y el representante legal. 
 
- Documento u Oficio del interventor que conste la aprobación integral de los estudios y diseños 
suscrito por parte del representante legal de la interventoría, dirigido al ordenador(a) del gasto.  
 
- Soportes de pago de la seguridad social del personal del interventor que laboró durante los dos (2) 
meses iniciales del contrato expedida por el empleador (el interventor). También deberán aportar 
seguridad social integral del representante legal.  
 
- Certificado paz y salvo parafiscales firmado por el representante legal y contador, o revisor fiscal 
en caso de que aplique. 
 
- Factura por el valor total del acta (10% del valor total del contrato). 
 
-Acta parcial firmada por el representante legal de la interventoría y el supervisor que conste que el 
interventor dio cumplimiento a las obligaciones asociadas a la etapa de revisión y aprobación de los 
estudios y diseños. 
 
-Las demás requeridas por el supervisor y que le sean aplicables. 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los documentos del proceso SMDR-CM-150-2025,  vigente durante la ejecución del 
contrato, el Interventor se obliga a: 
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Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 
estos. 

15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
CINCO (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
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17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

21. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

22. Incluir como mínimo el NOVENTA PORCIENTO (90%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

23. [Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24. Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son 
las siguientes:  

 
Realizar un adecuado seguimiento y control de las obras proyectadas en el contrato 
derivado de la licitación pública SMDR-LP-064-2025, donde se debe hacer como mínimo lo 
siguiente: 
 

a) Realizar aprobación, seguimiento y control a la programación de actividades 
b) Revisar y APROBAR los ajustes y/o complementación a los estudios y diseño 
c) Realizar aprobación, seguimiento y control plan de inversión de obras, al programa 

de trabajo social, al programa de seguridad y salud en el trabajo, al componente de 
movilidad 

d) Velar cumplimiento a la normatividad vigente en cada componente 
e) Revisar y APROBAR el componente de actualización y/o modificaciones a los 

diseños. 
f) Revisar y APROBAR el componente de diseño y construcción de puente peatonal 

elevado en estructura metálica para el paso de peatones según Anexo 1 de la 
licitación SMDR-LP-064-2025. 

g) Hacer seguimiento a la ejecución de las obras previstas bajo el cumplimiento de 
especificaciones técnicas y procesos constructivos en cada frente. 

h) Desarrollar aprobación, seguimiento y control del plan de Gerencia de proyectos y 
aquellos aspectos puntuables contemplados en los pliegos de condiciones, en el 
anexo técnico (Anexo 1), las obligaciones de contratista y demás documentos del 
proceso SMDR-LP-064-2025. 

i) Garantizar y exigir que el contratista mantenga durante toda la ejecución del contrato 
las condiciones en las cuales fue adjudicado (documentos de puntaje) 

j) Resolver controversias derivadas de la ejecución del contrato, atención de PQRS 
allegadas al proyecto y dar respuesta oportuna a los requerimientos de los entes de 
control respecto a la ejecución del proyecto, aprobar y gestionar las modificaciones 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-55 Página 9 de 21 

Versión No. 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

Código CCE-EICP-IDI-55 Versión 01 

 
 

que requiera el contrato en plazo, valor o en su ejecución, y las demás establecidas 
en las obligaciones del contrato. 

k) Elaborar y entregar de informes semanales de todos los componentes, con el fin de 
que se haga un adecuado seguimiento de parte del supervisor del contrato delegado 
por la entidad. 

l) Elaborar y entregar informes mensuales del proyecto independientemente de la 
intención o no de cobro de las actas de pago del contrato de interventoría. Es decir, 
dentro de los siete (7) primeros días de cada mes se deberá entregar el informe 
mensual de todos los componentes en los formatos de calidad de la entidad o los 
dispuestos por el adjudicatario en su plan de calidad. 
 

Las demás establecidas en el contrato, documentos del proceso, estudios previos y sus 
anexos.   
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
25.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR  

 
1. Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del MUNICIPIO DE PEREIRA en lo 
que tiene que ver con las normas que debe aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato 
de interventoría, igualmente deberá tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los 
formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de 
Interventoría vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
2. Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las condiciones 
señaladas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato.No se podrá superar las 
condiciones ofertadas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato. No se podrán 
superar las condiciones ofertadas en la propuesta económica del proponente, sin embargo, es válido 
reducir las dedicaciones y/o usos de personal y/o materiales y/o equipos según las condiciones 
vigentes del proyecto. 
3. Revisar, aprobar y hacer cumplir el cronograma de las actividades y plan de calidad 
presentado por el contratista de obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con 
el desarrollo de la interventoría. 
4. Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación de la interventoría 
la siguiente documentación: 1) cronograma de trabajo interventoria, 2) Programa de trabajo e 
inversión, 3) Original o copia de afiliación o pago y planilla de salud, 
4) pensión, ARL como independiente del personal 5) Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en 
el trabajo, según formato, 6) hojas de vida del personal indispensable, según pliego de condiciones, 
8) Programa de prevención y protección contra caida en alturas, para obras altura mayor a 1,5 m 
(resolución 1409/2012), 9) certificado para trabajo seguro en alturas o competencias laborales). 
5. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y 
adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
6. Asistir a todas las reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, tanto 
el director, el Coordinador (cuando aplique) y el Residente de la Interventoría, para lograr la debida 
ejecución del contrato y elaborar las actas a las que haya lugar. 
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7. Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que resume el avance y desarrollo de la 
obra, en cumplimiento de la Resolución 336 emitida el 3 de diciembre de 2015 por la Contraloría 
General de Risaralda. 
8. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como 
la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del 
contrato. 
9. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o 
servicios, cuando éstos no se ajusten a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas. 
10. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de 
avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 
11. Vigilar, asesorar y verificar la ejecución del contrato de obra, a fin de garantizar al Municipio 
de Pereira, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en el mismo, así como la 
verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y 
legales de tal forma que se cumpla con la finalidad de la contratación. 
 12. Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; 
así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 13. El interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables 
y que causen daño o perjuicio al municipio de Pereira derivadas de la celebración y ejecución del 
contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de interventoría. 
14. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 
15. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la 
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución del 
contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar completamente las 
características del contrato ejecutado. Este archivo deberá ser entregado a la Secretaría Ejecutora 
correspondiente como requisito para el recibo de la Interventoría. 
16. Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de informes de 
interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así como atender y dar 
respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles. 
17. Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos (semanal), 
Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las recomendaciones especiales que 
crea conveniente para la conservación adecuada de las obras, cuando a ello hubiere lugar. Todos 
los informes deben ser entregados con copias en medio magnéticos. 
18. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, y 
demás normas reglamentarias. 
19. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su 
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir concepto 
técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes remitiéndolas al 
Secretario de Despacho correspondiente. 
20. Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias. 
 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
21. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla 
las normas en materia de archivo. 
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22. Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos 
para la celebración del contrato, etc. 
23. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 
24. Vigilar que las garantías del contratista de obra se encuentren vigentes y actualizadas en 
caso de haber suspensiones, reinicios, adiciones y/o prórrogas Verificar que el contratista y todo el 
personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones 
y riesgos profesionales), así como el cumplimiento del pago de obligaciones parafiscales, según lo 
señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. 
25. Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
26. Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento 
del pago de obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y 
el artículo 18 de la ley 1122 de 2007. 
27. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social 
conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, salud ocupacional, planes de 
contingencia, normas ambientales, etc. de acuerdo con la naturaleza del contrato. No podrá 
autorizarse ningún pago sin el cumplimiento de éste requisito. 
28. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional del personal a su cargo. 
29. Remitir toda la documentación que se genere producto de la ejecución del contrato en el 
informe final a la Secretaría de Origen en documento original. 
30. Elaborar todas las actas y documentos con sujeción a los formatos de calidad establecidos 
por la entidad. 
31. Impartir todas las órdenes por escrito al contratista y a su personal. 
32. Informar por escrito debidamente motivado al ordenador del gasto o quien tenga delegada 
la contratación para la adopción de las medidas pertinentes, si durante la ejecución del contrato 
surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del contrato que puedan conducir a la 
paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer. 
33. Tramitará los pagos al contratista, cuantificando las labores realizadas, dentro de los plazos 
establecidos, y presentará la documentación requerida al funcionario competente de cada 
Secretaría, una vez el contratista haya acreditado toda la documentación necesaria. 
34. Tramitar oportunamente las solicitudes de adición y/o prórroga del contrato de obra, si ello 
fuere necesario, con los debidos soportes tales como: solicitud de prórroga y/o adición debidamente 
motivada, balance del contrato por parte del contratista, concepto técnico y financiero respecto a la 
solicitud y el balance presentado, en el formato de la entidad, cronograma de actividades en caso de 
aplicar, evidencias documentales, solicitud de adición y/o prórroga en el formato de la entidad, demás 
documentos requeridos por el supervisor. 
 
VIGILANCIA TÉCNICA 
 
35. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del 
contrato (por ejemplo: planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, estudios, 
cálculos, especificaciones y análisis de precios unitarios, etc.). En caso de que los estudios, diseños, 
planos, etc., requieran de ajustes se deberá informar a la Secretaría de Infraestructura y así 
determinar el procedimiento a seguir, y la utilización del personal especializado, para tal fin. 
36. Verificar, revisar y aprobar los productos entregables de la fase elaboración de estudios y 
diseños: planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, estudios, cálculos, 
especificaciones y 
análisis de precios unitarios, etc.), conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el valor 
presupuestado por la entidad y a las necesidades establecidas en los documentos del contrato de 
obra. 
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Los entregables deben recibirse debidamente firmados, con copia de certificado de antecedentes 
profesionales vigente y con los memoriales de responsabilidad debidamente firmados. 
37. Verificar, revisar y aprobar los productos entregables de la fase elaboración de estudios y 
diseños: planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, estudios, cálculos, 
especificaciones y 
análisis de precios unitarios, etc.), conforme a la normatividad vigente, de acuerdo con el valor 
presupuestado por la entidad y a las necesidades establecidas en los documentos del contrato de 
obra. 
Los entregables deben recibirse debidamente firmados, con copia de certificado de antecedentes 
profesionales vigente y con los memoriales de responsabilidad debidamente firmados. 
38. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 
cuando fuere necesario. 
 39. Velar por el cumplimiento de la calidad del servicio y/o materiales o personal empleados por 
el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por la Secretaría de Infraestructura. 
40. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que 
requiera el contrato. 
41. Evaluar e inspeccionar las áreas a desarrollar de acuerdo con la programación presentada 
por el contratista, con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las consideraciones pertinentes. 
42. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 
43. Elaborar el acta de inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos de 
legalización del contrato: Aprobación de pólizas, registro presupuestal y los documentos exigidos. 
44. Elaborar acta de recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato y con 
los trabajos ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las actas serán suscritas 
conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo del contrato. 
45. Realizar en forma periódica cuando el contrato y el interés del MUNICIPIO DE PEREIRA, lo 
requieran, en forma conjunta con el contratista, las cantidades o actividades ejecutadas contra las 
contempladas en el proyecto. Haciendo un balance general del contrato, contra lo pactado 
contractualmente. 
46. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 
ejecución del contrato, en la "Bitácora de Obra", las acciones realizadas en ella; los inventarios 
periódicos de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o 
administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan 
sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del contrato y de la Interventoría. Aquí 
también deberá reposar los conceptos técnicos de INTERVENTORES externos a la obra o a la 
actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. 
47. Emitir concepto durante la ejecución del contrato y someter a consideración del Ordenador 
del Gasto y el Secretario de despacho correspondiente con la debida justificación técnico-económica, 
los casos en que se le solicite o presenten: 1. Solicitudes de Adición 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones 4. 
Modificaciones 5. Contrato Adicional. 
48. El Interventor deberá elaborar informes, para el supervisor del Contrato, el Director Técnico 
de la Secretaría o el Secretario de Infraestructura, sobre el desarrollo del contrato, el avance de la 
obra, el control de trabajo, los materiales necesarios para las obras, los problemas presentados en 
la ejecución de éstas y en general sobre todo aquello que de una u otra forma puedan estar 
relacionados con el desarrollo de esta. Incluyendo además el avance de la obra presentando el 
cronograma y el flujo de fondos donde señale lo referido, fotos de detalles y demás ejecuciones que 
requiera, igualmente deberá presentar un informe aparte del seguimiento y control de los trabajos de 
manejo ambiental. 
49. Recibir en forma definitiva las obras resultantes de los contratos mediante la elaboración del 
acta correspondiente. 
50. Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su naturaleza de acuerdo con 
la programación, de tal manera que si se detectan retrasos e incumplimientos parciales o totales se 
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requiera oportunamente al contratista y de continuar con los mismos incumplimientos, se informe 
con la debida sustentación al coordinador de contrato y/o al Secretario de despacho correspondiente, 
junto con la cuantificación del valor de la sanción o multa para el trámite pertinente. 
51. Informar oportunamente a la Alcaldia de Pereira y a la Compañía de Seguro que garantiza 
la ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del contratista, con el fin de que la entidad tome 
las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar, con aplicación del 
debido proceso. 
52. Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos administrativos 
respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y hacer efectivas las garantías 
en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberán ser claros, expresos respecto al 
incumplimiento parcial o total y así mismo hacer la tasación del valor de la multa. 
53. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar 
a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 
54. Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato, el interventor procede a elaborar 
el acta de terminación del contrato (según formatos de la Secretaría de Infraestructura), la cual debe 
dejar constancia de la terminación del objeto. Esta debe ser firmada por el interventor y el contratista. 
55. Vigilar y controlar al contratista de obra en el manejo de material sobrante de excavación y 
escombros – disposición en sitios autorizados por la Entidad Ambiental 
56. Solicitar al contratista, la totalidad de los documentos exigidos por la Secretaría de 
Infraestructura, para proceder a la liquidación del contrato, y velar que el contratista mantenga 
actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y postcontractuales. 
57. Elaborar el acta de liquidación bilateral o unilateral y allegar la documentación requerida para 
la liquidación del respectivo contrato de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. El acta 
de liquidación, la firmará el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado, el 
secretario de despacho donde se originó el proyecto y el contratista. El acta de liquidación, deberá 
contener: El estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas, valor final del contrato, los datos 
que exija el Estatuto Contractual vigente, cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas 
las cantidades recibidas y el balance financiero del contrato. En caso de liquidación unilateral se 
firmará por el interventor que la proyecta, el ordenador del gasto o su delegado, el secretario de 
despacho donde se originó el proyecto; Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia de las 
reclamaciones a que haya lugar y de los asuntos que no hubiesen podido superar de común acuerdo. 
Entre las demás funciones especificadas en los estudios previos y el pliego de licitaciones. Sin 
limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan 
 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
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3,Determinar con precisión la localización de las obras a las cuales se le hará la 
interventoría:  

1. Revisar oportunamente los informes que presente el contratista en relación con 
este contrato. 

2. Pagar el precio pactado con oportunidad, una vez sean rec ibidos los informes 
parciales o finales y previa emisión de informe de revisión y aprobación del supervisor.  
3. Designar supervisor al contrato responsable de hacer seguimiento y control conforme 
al manual de interventoría y supervisión de contratos adoptados por la entidad mediante 
decreto No. 0587 DEL 7 DE ABRIL DE 2022 POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL 
DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA EL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO 
DE PEREIRA.  
4. El supervisor deberá mantener informado al director y al secretario de la dependencia 
a través de informes mensuales el estado del contrato en sus componentes técnicos y 
financieros. 
 
 

 PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA INTERVENTOR  
  

1. En ningún caso el interventor o el coordinador podrá modificar el objeto del Contrato 
o modificar las cláusulas de este.  
2. El interventor no podrá aprobar u ordenar modificaciones en el plazo y valor ni ordenar 
cambios en la concepción general de los trabajos, ni realizar modificaciones que 
impliquen un cambio sustancial en el mismo.  
3. El interventor no podrá solicitar al contratista exigencias de personal, equipos y/o 
mano de obra a las establecidas contractualmente por la entidad.  
4. El interventor no debe actuar de manera parcializada para esconder actos que vayan 
en contra versión con las condiciones de calidad del proyecto o incurrir en actos de 
corrupción. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
 
El contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a EL MUNICIPIO DE PEREIRA - 
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN de cualquier pleito, queja o demanda y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y 
omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista se obliga a evitar que sus 
empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, 
presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra EL MUNICIPIO DE PEREIRA - 
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN con ocasión o por razón de acciones u omisiones 
suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren 
reclamaciones o demandas contra EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de 
dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN, para lo cual contratará profesionales 
idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y 
de la condena, si la hubiere. Si EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN, estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo 
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manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o si EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN lo estima necesario, 
asumirá directamente la misma. En este último caso, EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA 
DE DEPORTE Y RECREACIÓN cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA 
todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, 
por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del 
contratista, EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN podrá 
proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral por la vía ejecutiva, para lo cual 
este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores prestarán mérito 
ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
1. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 
%), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaron incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa 

equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de 

acuerdo con el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.    

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se 

relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a 

ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando 

sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al 

0,1% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 

atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en 

la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2% del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor 

no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 
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5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de 

trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo 

definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o 

procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una 

multa equivalente a 0,2 % del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus 

funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una 

multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del 

supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del 

contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el 

nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación 

académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el 

proponente, so pena de una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato.  

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 

honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno 

o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa 

equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por cada día calendario de atraso en 

el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonera de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 30% de la totalidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Opción 1: OPCIÓN ESCOGIDA POR LA ENTIDAD 
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, éste 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonera al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del Contrato 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
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Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE PEREIRA identificada con NIT 891.480.030-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Correspondiente al 
VEINTE (20%) por 
ciento del valor total 
del contrato de 
acuerdo con el 
artículo 
2.2.1.2.3.1.12 del 
decreto 1082 de 
2015. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Correspondiente al 
DIEZ (10%) por 
ciento del valor total 
del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Correspondiente al 
VEINTE (20%) por 
ciento del valor total 
del contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

● Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los miembros, su 
identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del Interventor 
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Característica Condición  

● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 20. CESIÓN  
 

El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término cuatro 
(4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente  
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en ESTADIO HERNAN RAMIREZ 
VILLEGAS y el domicilio contractual es LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Pereira en el mes de octubre de 2025 
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