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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de 
obras cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 
 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones del área Administrativa y Financiera 
del despacho establecidas en el Art. 2.1 de la resolución 0069 de agosto de 2021 y en cumplimiento del 
Decreto 1742 de 2020. 
 
El Proceso de Contratación que se solicita iniciar, busca garantizar el mantenimiento y mejoramiento locativo 
y mantenimiento básico de las diferentes oficinas de la DIAN de la seccional de Leticia, además de propender 
por el buen estado de las instalaciones de las sedes de Leticia y el Bienestar de los funcionarios, manteniendo 
su infraestructura en condiciones óptimas para el normal desarrollo de las funciones de las sedes del La 
Seccional Leticia y la calidad del servicio. 
 
La UAE-DIAN, en cumplimiento de su gestión administrativa, le corresponde tomar las medidas pertinentes 
para la adecuada conservación de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta, a fin de facilitar la correcta 
ejecución de sus funciones y fines misionales. Es así como se requiere mantener en óptimas condiciones las 
instalaciones donde laboran diariamente los servidores públicos de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta que es obligación de todas las entidades públicas, velar por el cuidado y conservación de 
los bienes del Estado, la UAE-DIAN requiere para el buen funcionamiento de La Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Leticia, contratar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones físicas. 
 
Teniendo en cuenta que en la DIAN no existe un área especializada con personal calificado que se encuentre 
en plena capacidad de desempeñar las labores relacionadas con el objeto contractual de “Realizar a precios 
unitarios fijos las obras de adecuación, mantenimiento, instalación y reparación a las instalaciones de la sede 
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia” y así poder garantizar de manera eficiente la 
funcionalidad de la sede principal de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, se hace 
indispensable que, mediante la contratación con persona natural o jurídica especializada, se realice la obra 
con instalación de puertas y panel divisorio y así poder garantizar de manera eficiente la funcionalidad de la 
sede principal de la DIAN en Leticia. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No. 686 del 
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 
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Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

 
 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018 y aquellos que lo modifique, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los 
contratos afectados por dichas normas. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

2.1  Objeto  

Adquisición con instalación de puertas y paneles en vidrio, para la Dirección Seccional de impuestos y Aduanas 
de Leticia 
 

2.2 Alcance del Objeto  

El contenido del presente documento es referente para el suministro, puesta en sitio e instalación de puertas 
de vidrio para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, por lo tanto, bajo las especificaciones 
contenidas en este documento, se deberán desarrollar los detalles de planeación y ejecución de las actividades 
contratadas para la adecuación de los inmuebles. Por tanto, son de obligatorio cumplimiento. 
 
Cualquier detalle estructural, constructivo o procedimental que se haya omitido en las presentes 
especificaciones, pero que deba formar parte de las actividades necesarias para realizar ítem, garantizando 
la perfecta estabilidad, funcionamiento y terminación de los mismos, no exime al Contratista de su ejecución 
ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.  
 
Descripción detallada del suministro: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
Medida. 

Cantidad 

1 

Suministro e instalación de puerta principal de seguridad en vidrio de 
seguridad templado 10 mm incoloro, con guía de piso, con sensores de 
aplastamiento, Boton de parada de emergencia y sensor de proximidad 
interno y externo, fotocelda de seguridad, dos hojas móviles y dos hojas fijas 
siendo dos cuerpos de correr y dos cuerpos fijos a los lados, con todos los 
accesorios para su excelente funcionamiento. (Altura vano= 2.24 m; ancho 
vano= 3.05 m) la puerta debe contar con batería de respaldo para cierre y 
apertura de emergencias en casos de corte de luz, incluye película de PVB a 
color para control solar según requerimiento. 

Unidad. 1 
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2 

Suministro e instalación de Puerta abatible en vidrio de seguridad de 10 mm 
templado con bisagra hidráulica (tráfico pesado) para cierre automático chapa 
de seguridad (llave-llave) manija tipo roma 60-40 (Altura = 2.2 m; ancho = 1.0 
m), incluye película de PVB a color para control solar según requerimiento. 

Unidad. 1 

3 

Suministro e instalación de Puerta abatible en vidrio de seguridad de 10 mm 
templado incoloro con bisagra hidráulica (tráfico pesado) para cierre 
automático chapa de seguridad (llave-llave) manija tipo roma 60-40 (Altura 
vano= 2.2 m; ancho vano= 1.14 m) incluye panel superior de altura de 26 cm 
y ancho de 1.14 m, incluye película de PVB a color para control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1 

4 

Suministro e instalación de Puerta abatible en vidrio de seguridad de 10 mm 
templado con bisagra hidráulica (tráfico pesado) para cierre automático chapa 
de seguridad (llave-llave) manija tipo roma 60-40, con dos hojas, una fija de 
35 cm y otra abatible de 1.00 m (Altura vano= 2.05 m; ancho vano= 1.35 m) , 
incluye película de PVB a color para control solar según requerimiento. 

Unidad. 2 

5 

Suministro e instalación de Puerta abatible en vidrio de seguridad de 10 mm 
templado con bisagra hidráulica (tráfico pesado) para cierre automático chapa 
de seguridad (llave-llave) manija tipo roma 60-40 (Altura vano= 2.27 m; ancho 
vano= 1.02 m), incluye película de PVB a color para control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1 

6 

Suministro e instalación de Puerta abatible en vidrio de seguridad de 10 mm 
templado con bisagra hidráulica (tráfico pesado) para cierre automático chapa 
de seguridad (llave-llave) manija tipo roma 60-40 (Altura vano= 2.15 m; ancho 
vano= de 0.7m a 0.9 m), incluye película de PVB a color para control 
solar según requerimiento. 

Unidad. 5 

 
 
Los ítems del contrato de obra incluyen transporte, instalación, puesta en funcionamiento, entrega de manual 
del producto, garantía de correcto funcionamiento por el término de la garantía legal y extendida, sin costo 
adicional al precio. 
 
La obra se realizará en la sede principal de la Dirección seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, ubicado 
en la CR 11 8 25 de la ciudad de Leticia Amazonas. 
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2.3 Garantía legal y suplementaria 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto. 
 
El término de la GARANTÍA LEGAL DE CALIDAD debe ser de 1 AÑO a partir de la suscripción del ACTA DE 
ENTREGA de los bienes. Para el cumplimiento de este requisito, se aceptará la GARANTÍA LEGAL DE 
CALIDAD por UN (1) AÑO, por parte del contratista, sin costo adicional al precio.  
  
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1580 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica 
para la instalación, mantenimiento y NO tendrá costo adicional al precio. 
 

2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 
 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE  PRODUCTO 

30171500 30) Componentes y suministros 
para estructuras, edificación, 
construcción y obras civiles 

17) Puertas y 
ventanas de vidrio 

(15) 
Puertas 

(00) Puertas 

30141511 30) Componentes y suministros 
para estructuras, edificación, 
construcción y obras civiles 

(14) Aislamiento (15) 
Aislamiento 
termino 

(11) Película 
Ventana 

 
 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en 
el Proceso de contratación 
 
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento, las cuales se encuentran establecidas en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas. 
 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Proponentes Mipymes 
 
Teniendo en cuenta el Artículo 2.2.1.2.4.2.18 Criterios diferenciales para Mipymes del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3º del decreto 1860 de 2021, se establece la experiencia de los proponentes, así: 
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La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por al menos 53 SMMLV a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos: “Adquisición con instalación de puertas y paneles en vidrio, para la Dirección Seccional de 
impuestos y Aduanas de leticia” 
 
Proponentes no Mipymes 
 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por al menos 53 SMMLV a 
más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación 
sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los siguientes 
aspectos: “Adquisición con instalación de puertas y paneles en vidrio, para la Dirección Seccional de 
impuestos y Aduanas de leticia” 
 
Las Certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Nombre de la empresa Contratante  

• Nombre del Contratista  

• Número del contrato (si tiene)  

• Objeto del contrato  

• Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

• Nombre y firma de quien expide la certificación.  

• Valor del contrato.  
 
 

Se podrá presentar cualquier modelo de certificación diferente al formato suministrado por la Entidad, siempre 
y cuando éste venga debidamente suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la 
experiencia del proponente o del integrante del proponente que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y 
donde se pueda establecer la totalidad de la información señalada anteriormente. No se aceptan 
autocertificaciones del proponente y/o de sus integrantes, en el caso de proponentes plurales. 
  
Nota 1: Si se trató de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe anexar el documento de conformación 
del mismo donde señala el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. Se acepta cualquier otro modelo de certificación, siempre y cuando éste venga debidamente 
suscrito por el contratante del bien, obra o servicio que certifica la experiencia del proponente o del integrante 
del proponente que se presenta en Consorcio, Unión Temporal y donde se pueda establecer la totalidad de la 
información señalada anteriormente.  
 
Nota 2: La DIAN exige para el proponente plural que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
aporten experiencia. La experiencia de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus 
integrantes, de manera proporcional a los porcentajes de participación que expresamente se determinen en el 
documento de conformación, para la presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección. 
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Nota 3: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información 
adicional a la certificada aportada, la Entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar copia de contratos, 
actas de liquidación, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos 
certificados y aportados como experiencia del proponente. 
 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente  
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes:  
 
 
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
El proponente deberá acreditar el cumplimiento del anexo técnico, manifestando con su oferta el conocimiento 
y cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos exigidos en el anexo técnico, para lo cual deberá 
anexar el Formato No. 4. Aceptación especificaciones técnicas, firmado por el representante legal. 
 
Nota: El proponente deberá revisar detallada y cuidadosamente las especificaciones señaladas en el anexo 
técnico para cada uno de los ítems y asegurarse de que el producto ofertado se ajusta en su totalidad a lo 
solicitado para ítem respectivo. La Entidad durante el periodo de evaluación de las propuestas puede requerir 
ampliar la información o presentar soportes adicionales según lo considere necesario. 
 

3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto a contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento 
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los presentes 
Estudios Previos. 
 

3.3  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 

3.4 Obligaciones del contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante 

la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor 
relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL1 como 
requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta de 
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el 

 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
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contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar 
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que 
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y 

cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por 
la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, 
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: 
información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de 
datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 
proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 
legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar 
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que 
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, 
protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos 
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo 
en cuenta que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen 
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea 
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar 
y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre 
la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 
Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener 
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el 
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos 
de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; 
(iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la 
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada 

 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 
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del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados 
por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, según 
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato.  

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores 
públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por 
la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por el 
supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o 
mala calidad del servicio.  

19. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
3.4.2 Obligaciones especiales del contratista  
 
1. Realizar la entrega de las instalaciones donde realice intervención en perfecto estado, dando estricto 

cumplimiento a las condiciones establecidas en los requerimientos técnicos mínimos de la adquisición 
objeto del contrato. 

2. Los bienes deben ser nuevos y de primera calidad, los cuales deben ser entregados empacados tal como 
se indica en el Anexo No. 1. Especificaciones Técnicas, de forma que no sufran daños o deterioros y 
pueda dárseles adecuado manejo. 

3. Garantizar la calidad de los bienes y de los materiales usados en su elaboración y que correspondan a 
las especificaciones técnicas solicitadas. En caso, que alguno de los elementos tenga desperfectos, fallas 
de fabricación o de funcionamiento, o no cumplan con estándares de calidad o presenten algún tipo de 
novedad como pueden ser quebraduras, rupturas o daños, el proveedor deberá contar con la capacidad 
de reemplazar los elementos que tengan defectos en un periodo máximo de tres (03) días calendario, 
asumiendo todos los costos que se deriven de su reemplazo, sin ningún costo adicional para la Entidad. 

4. El contratista se obliga a mantener fijos los precios de la propuesta durante la ejecución del contrato. 
5. Asumir por cuenta propia todos los costos directos e indirectos asociados con el cumplimiento del objeto 

del contrato, así como los gastos que se generen por concepto de personal, empaque, embalaje, 
transporte y entrega de los elementos en el lugar que le indique el Supervisor designado por parte de la 
Entidad. 

6. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del contrato. 
 
3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 
de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL 

 
3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definición, 
reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de 
información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO CG-
PEC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, 
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en 
cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad. 
 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
Una vez revisada la cartilla CT-ADF-0104 se encontraron las siguientes precisiones en el item 6.1.4:  
 
Requisitos mínimos ambientales de verificación que deben ser cumplidos por los oferentes y/o Contratistas o 
los productos ofrecidos, para participar en los Procesos de contratación con la UAE-DIAN que tengan por 
objeto Suministro y/o instalación de equipos eléctricos, electrónicos, electromecánicos e hidráulicos o 
Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de accesorios e insumos de los equipos 
electromecánicos e hidráulicos. 
 
OBLIGACIONES GENERALES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 
1.El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los 
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del agua y 
la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de 
las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las 
normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de 
su inobservancia. 
 
2.El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el 
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del contrato. 
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3. El Contratista deberá mantener en perfecto aseo el sitio donde se ejecuten las diferentes actividades y 
deberá retirar todos los escombros y material sobrante contaminante después de cada servicio y entregar los 
sitios de los equipos en perfecto estado de limpieza durante y al finalizar la ejecución de los trabajos. 
 
4. Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente que se derive de 
la ejecución del objeto contratado. 
 
Adicionalmente, la coordinación de procesos y Riesgos Operacionales realizo las siguientes precisiones 
a través de correo electrónico del día 15/08/2025: 
 
Precisiones generales asociadas a la gestión ambiental: 
  
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93). 
  
La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001 (Versión 13) adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar insumos 
disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos ambientales 
negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio 
ambiente. 
  
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental 
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto 
sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
  
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales. 
  
Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento 
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales. 
 
3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
 

Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
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conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  
 
Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(v) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del 
personal con el que ejecutará el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las 
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) 
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares 
Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
La COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico de fecha primero (1) 
de septiembre, recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos. 
 

Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores, para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SGSST al Fondo de Riesgos Laborales del año inmediatamente anterior. No están 
obligados a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes con afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales. 

1. 2. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a 
la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 de 
2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la 
DIAN). 
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2. 3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación de 
riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 2.2.4.6.15 
del Decreto 1072 de 2015). 

3. 4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

4. 5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo modalidad 
de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

5. 6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

6. 7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo 
de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

7. 8. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte de 
Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Coordinación de Bienestar y 
Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, 
máximo cinco (5) primeros días hábiles después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad 
de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

8. 9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. 

9. 10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores (Resolución 2346 de 2007). 

10. 11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar actividades 
en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

11. 12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución 
de actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a 
la proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada de 

la supervisión del contrato; los vídeos de inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: 
Inducción SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta de 
supervisión (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones 
de la DIAN). 

Requisitos SST para riesgos químicos: 

1. El contratista o proveedor deberá implementar un programa para la gestión segura de los productos 
químicos utilizados, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa establecida en el 
Decreto 1496 de 2018. Este programa debe incluir el manejo, almacenamiento, etiquetado y disposición 
adecuada de productos químicos, garantizando la protección de los trabajadores y del medio ambiente. 

 

14. 2. El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos químicos 
que se utilizarán en la prestación del servicio o los que sean objeto del contrato. Estas fichas deben estar 
actualizadas y disponibles para todos los trabajadores y responsables de SST. 

15. 3. Todos los productos químicos utilizados en el servicio o los que sean objetos del contrato deben estar 
etiquetados conforme a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Las etiquetas deben 
incluir información clara sobre los peligros, símbolos de advertencia, medidas de precaución, y palabras de 
advertencia de acuerdo con la normativa vigente. 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo


 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 13 de 34 
 

 

Información Pública 

16. Requisitos SST para riesgos eléctricos: 

1. Anexar programa de riesgo eléctrico, en el cual se relacionen las actividades encaminadas a la protección 
de la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, las cuales deben cumplir con la normativa vigente 
en SST y que acaten las reglamentaciones dispuestas por el RETIE vigente. 

17. 2. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben ser competentes y deben tener 
capacitaciones especificas en los riesgos de la labor contratada. 

18. 3. Las personas que realizan trabajos con riesgo eléctrico deben contar con Soporte del Cumplimiento de 
las Matrículas por Nivel de Competencia en los siguientes niveles: 

• Ingeniero Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula ACIEM, conforme a la Ley 51 de 1986 y Ley 842 
de 2003. Verificar en https://www.consejoprofesional.org.co. 

• Tecnólogo Electricista/Electromecánico: Adjuntar matrícula CONATEL, según la Ley 392 de 1997 y Ley 842 
de 2003. Verificar en http://www.conaltel.org/c_sancionados.php. 

• Técnico Electricista: Adjuntar matrícula CONTE conforme al Decreto Reglamentario 991/91 y sus 
modificaciones. Verificar en https://www.conte.org.co/matriculassc/control/. 

4. El contratista debe disponer de mecanismos, herramientas y los elementos de protección personal 
para su personal, requeridos para riesgo eléctrico de quienes se encuentren expuestos, así como 
personal competente para la ejecución de actividades. 

 

19. 5. Elementos de Protección Mínimos contra riesgos eléctricos: 

• Guantes dieléctricos: Los trabajadores deben usar guantes con certificación NTC 1665, diseñados para 
resistir el voltaje específico del equipo intervenido. Deben ser inspeccionados antes de cada uso. 

• Botas dieléctricas: Uso obligatorio de botas con aislamiento eléctrico que cumplan con la norma NTC-
ISO 20345. 

• Casco de seguridad dieléctrico: Casco certificado bajo NTC 5771 para evitar descargas por contacto 
accidental con conductores energizados. 

• Ropa de trabajo ignífuga: Prendas con resistencia al arco eléctrico y al fuego, certificadas según la 
norma NFPA 70E o NTC 2235. 

• Gafas de seguridad dieléctrica: Protección ocular con lentes certificados según la norma ANSI Z87.1, 
resistentes a impactos y arcos eléctricos. 

• Guantes de trabajo mecánico: Uso obligatorio de guantes certificados bajo NTC 1833, resistentes a 
cortes y abrasiones, para manipulación de herramientas o componentes eléctricos. 

• Protección visual Gafas con filtro UV y antiimpacto: Certificación bajo la norma ANSI Z87.1, necesarias 
si las actividades implican trabajos de soldadura, corte o manipulación de equipos de iluminación. 

• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 
 

20. 6. Herramientas y equipos especializados: 

• Herramientas aisladas: Todo el equipo debe cumplir con la norma IEC 60900, para evitar descargas 
eléctricas durante el uso. 

• Detector de voltaje portátil con calibración vigente: Uso obligatorio para verificar la desenergización de 
los sistemas antes de realizar el mantenimiento. 

• Otros según el tipo de trabajo y riesgos específicos. 

 

21. 7. Antes de realizar la actividad: Se debe hacer la planeación y programación del trabajo, determinando 

https://www.consejoprofesional.org.co/
http://www.conaltel.org/c_sancionados.php
https://www.conte.org.co/matriculassc/control/
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el método de trabajo a realizar.  Esto debe quedar documentado y divulgado al personal que desarrolla 
la actividad, así como al personal expuesto o que se encuentre dentro de las instalaciones.  Cualquier 
cambio debe quedar contemplado dentro de del documento y así mismo su divulgación. 

22. 8. Diligenciar los permisos de trabajo por el personal experto y validado por el supervisor del contratista, 
así como del encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionando los riesgos a los que se 
encuentran expuestos y mecanismos de control. 

23. 9. Siempre que se trabaje en áreas con secciones múltiples muy semejantes como el caso de una 
sección de subestación, se debe marcar la sección de trabajo, acordonándola o usando barreras con 
avisos preventivos, a fin de que sean identificadas claramente cuáles son las partes desenergizadas y 
cuáles las energizadas. 

24. 10. Durante el desarrollo de la actividad, El supervisor debe hacer cumplir las normas y procedimientos 
seguros de trabajo, contemplando también la señalización, demarcación, aislamiento de dichos 
procedimientos y demás normas contempladas en el programa de riesgo eléctrico de la empresa 
contratista. 

 

25. Requisitos SST para riesgos en trabajos en alturas (en caso de que aplique**): 

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un 
trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de 
caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior 
más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador 
de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, 
esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador designado 
por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, quien revise 
previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la seguridad de 
los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o equipos a usar 
son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro y el permiso de 
trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y personas expuestas 
en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un permiso de trabajo para cada 
jornada de trabajo. 

27. 2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 

28. 3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de 
certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente 
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

29. 4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a 
desarrollar las actividades contratadas por la entidad. 

 

30. 5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará 
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

31. 6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas 
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 

32. ** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o 
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del 
plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021).     

 

33. Requisitos generales para atención de emergencias: 

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo con los riesgos 
relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los cuales 
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deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  Dentro del plan de 
emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes amenazas 
identificadas. 

2. 2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 

3. 3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y 
certificados para este tipo de emergencias o rescates. 

4. 4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que 
realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como la 
identificación de los contactos a contactar en caso de emergencia. 

5. 5. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los brigadistas, 
los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 

6. 6. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité 
operativo de emergencias.  

 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 
  
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 

Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  



 

FORMATO ESTUDIO PREVIO Y 
DOCUMENTOS CONTRATACIÓN 

DE MÍNIMA CUANTÍA 
FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 6 Página 16 de 34 
 

 

Información Pública 

 

3.5 Supervisión y/o interventoría 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la Secciona de Impuestos y Aduanas 
de Leticia 
 
PARÁGRAFO 1. Si durante la ejecución del contrato la UAE-DIAN necesita reemplazar el supervisor, la 
designación del nuevo supervisor será comunicada por escrito al CONTRATISTA y publicada en el SECOP II, 
sin que, para el efecto, la UAE-DIAN requiera autorización previa o posterior del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 2. Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de 
comunicación de la asignación 
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
 

3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista 

para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 

contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 

  

3.7  Cláusulas sancionatorias  

3.7.1 Penal pecuniaria 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para 
hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN 
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores 
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara 
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El 
vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de 
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA se 
compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha 
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 
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3.7.2 Multas.  
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo 
motivado impondrá multa equivalente al 0.5 del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera 
como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá 
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; 
(iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las 
hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se 
impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda 
alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al 
contratista. 

 
3.7.3 Caducidad especial 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
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“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe 
ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”.  
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 

4.1 Análisis económico de sector  

 
De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la Supersociedades, el actual 
Proceso contractual se encuentra clasificado en el Macrosector “constructor”, sector “actividades 
especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. Teniendo en cuenta que, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 adaptada para 
Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad económica (4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos 
especializados, 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil, la cual incluye los servicios de construcción que no se clasifican en otras categorías. 
 
4.1.1 Aspectos generales. 
- Económico 
 

Los elementos objeto de contratación, se encuentran dentro de la rama de la actividad económica, 
denominada Construcción, la cual se puede definir como “el diseño, desarrollo y mantenimiento de 
infraestructuras y edificaciones, desde residenciales hasta obras públicas”. 
 
De acuerdo con el boletín económico del DANE para el sector de construcción se tiene: 
 
“Indicadores Macroeconómicos  
 

Producto Interno Bruto (PIB)1  
En el segundo trimestre de 2025 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 2,1% con 
relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 3,5% en su variación 
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anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-9,7%). 
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 9,6% y el de las actividades 
especializadas decreció en 3,9%” 
 

 
 
 

 
- Regulatorio 
 
 

• Ley 1150 de 2007- Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 

• Decreto 624 de 1989 - Presidencia de la República; Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 
impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.  
 

• Resolución 472 de 2017 – Manejo de residuos de construcción y demolición. Código Civil 
Colombiano – En cuanto a las obligaciones y derechos contractuales. 

• Decreto 410 DE 1971– Por el cual se expide el Código de Comercio 

• Ley 1480 de 2011- Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones 

• Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
PÚBLICA 
 

4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 
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Personas naturales y jurídicas del sector privado de la pequeña y mediana industria a nivel nacional o sectorial 
que se dediquen a desarrollar el objeto del presente proceso de contratación.  
 
Básicamente ofertan este tipo de servicios empresas dedicadas al diseño, construcción y mantenimiento de 
todo tipo de estructuras en vidrio y acero inoxidable, con todo tipo de combinaciones, para interior y exterior. 
Y que ofrecen además de venta, mantenimiento de puertas de todo tipo. A continuación, se presenta un cuadro 
de posibles proveedores suministrado por el Nivel Central y otros locales que pueden ofrecer el servicio de 
instalación. 
 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CORREO 

VIDRIOS Y ALUMINIOS Y ARQUITECTONICO vidalumarqed@gmail.com 

VENTANAS Y CRISTALES SAS ventanasycristales2010@hotmail.com 

STC FENIX veronica.avilan@stcfenix.com 

EYC PUERTAS ELÉCTRICAS vcpuertaselectricas@gmail.com 

ASTERVI ventas@puertasautomaticascolombia.com 

VIDRIOS DEL AMAZONAS vidriosdelamazonas@gmail.com 

  
 
4.1.3 Estudio de la demanda. 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 
 

La seccional de Leticia no ha celebrado contratos del objeto, sin embargo, se revisó como lo han realizado 
otras seccionales. 
 
Se aprecia que todos los contratos se han realizado por la modalidad de mínima cuantía, en dos de ellos se 
ha exigido pólizas de calidad y correcto funcionamiento.  

 

Modalidad 
contractual: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: COINPROL S.A.S LA CASA DEL 
MULTIMUEBLE S.A.S 

COINPROL S.A.S 

Contrato 
No./ 
Proceso 
No: 

IMC-89-011-2024 IMC-40-009-2024 IMC-89-010-2023 

Objeto: Suministro e instalación de 
divisiones en vidrios 
templados y mantenimiento 
preventivo y/o correctivo con 
inclusión de repuestos para 
las puertas en vidrio, 
ubicados en la Dirección 
Seccional de Aduanas de 
Cúcuta y, Dirección Seccional 
de Impuestos de Cúcuta 

Compraventa e instalación 
de mobiliarios y divisiones 
en vidrio para la Dirección 
Seccional de Impuestos y 
Aduanas de Tumaco 

Adquisición e instalación de 
una división en vidrio 
templado y adaptación 
insonora para la adecuación 
de oficinas en la dirección 
seccional de aduanas de 
Cúcuta 

Valor del 
contrato: 

12.000.000 74.990.468 10.090.000  

Forma de 
pago: 

Abono en cuenta Abono en cuenta 
 

Abono en cuenta 
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Fecha de 
suscripción
: 

13/12/2024 15/08/2024 31/10/2023 

Vigencia y 
Plazo de 
Ejecución:  

31/12/2024  
30/11/2024  

 

31/12/2023 

Garantías 
Exigidas:  

Cumplimiento del contrato- 
10%  
Pago de salarios – 5% 
 
Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes -20% 
 

Cumplimiento del contrato 
20% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes 10% 
 

N.A 

Link 
SECOP:  

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Unique
Identifier=CO1.PCCNTR.7140
879&AwardContractDetailId
=824064&IsFromMarketplac
e=False&IsFromContractNoti
ce=False&isModal=true&asP
opupView=true#GenericCont
ractInformation 
 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractDetailView/Index?Un
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR
.6640412&AwardContractD
etailId=824064&IsFromMar
ketplace=False&IsFromCon
tractNotice=False&isModal
=true&asPopupView=true#
GenericContractInformatio
n 
 

https://community.secop.gov
.co/Public/Tendering/Contrac
tDetailView/Index?UniqueIde
ntifier=CO1.PCCNTR.5496445
&AwardContractDetailId=824
064&IsFromMarketplace=Fals
e&IsFromContractNotice=Fal
se&isModal=true&asPopupVi
ew=true#GenericContractInf
ormation 
 

 
 
- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  
 
Como se evidencia en el cuadro a continuación, otras entidades han contratado bienes similares bajo el 
régimen especial y a través de una mínima cuantía. 
  

Armada Nacional Base Naval 
No. 6 Arc Bogotá 

Ese Hospital San Rafael de 
Concepción 

Rama Judicial – Dirección 
Seccional de Administración 
Judicial de Santa Marta 

Modalidad 
contractual: 

Contratación régimen 
especial 

Contratación régimen 
especial 

Mínima cuantía 

Contratista: VISATEL DE COLOMBIA S 
A S 

CRISTIAN DARIO JAIMES 
ARENALES 

JUAN CARLOS GARCES 
DAJUD 

Contrato 
No./ 
Proceso 
No: 

0094-CBNL06-2022 C-04.02.010-2025 CO1.PCCNTR.5660979 

Objeto: Adquisición, instalación y 
puesta en funcionamiento a 
todo costo, de una puerta de 
vidrio templado de seguridad, 
con acceso biométrico para 
las dependencias de la 
armada de Colombia que 
laboran en el cuarto piso del 
edificio Bachué 

Contratar la compra e 
instalación de tres (3) 
divisiones y una (1) puerta 
en vidrio templado 1 coloro 
de 10mm con estructura en 
tubo redondo de acero 
inoxidable calibre 18 de 2 
pulgadas de diámetro en el 
área de observación de Ese 

"Contratar el desmonte de las 
puertas antiguas, suministro e 
instalación de las puertas 
batientes en aluminio y vidrio 
de los despachos judiciales 
del bloque antiguo del edificio 
Juan Benavides Macea a todo 
costo, incluye los marcos en 
canal; así misma realización 
del mantenimiento en manto 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7140879&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6640412&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5496445&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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Hospital San Rafael de 
Concepción - Santander 

asfaltico en placa del centro 
de servicios penales del 
mismo y demás aspectos que 
se discriminan en las 
especificaciones técnicas 

Valor del 
contrato: 

11.600.000 11.600.000 65.022.720 

Forma de 
pago: 

 Abono en cuenta Una vez recibido el suministro 

Fecha de 
suscripción
: 

15/06/2022 17/06/2025  14/12/2023 

Vigencia y 
Plazo de 
Ejecución:  

 21/06/2025  20/01/2024| 

Garantías 
Exigidas: 

Cumplimiento del contrato 
30% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
30% 
   
 

N.A Cumplimiento del contrato 
10% 
Pago del contrato 10% 
Calidad del Servicio 10% 

Link 
SECOP:  

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?Unique
Identifier=CO1.PCCNTR.3742
156&AwardContractDetailId
=824064&IsFromMarketplac
e=False&IsFromContractNoti
ce=False&isModal=true&asP
opupView=true#GenericCont
ractInformation 
 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractDetailView/Index?Un
iqueIdentifier=CO1.PCCNTR
.7929422&AwardContractD
etailId=824064&IsFromMar
ketplace=False&IsFromCon
tractNotice=False&isModal
=true&asPopupView=true#
GenericContractInformatio
n 
 

https://community.secop.go
v.co/Public/Tendering/Contr
actDetailView/Index?UniqueI
dentifier=CO1.PCCNTR.56609
79&AwardContractDetailId=8
24064&IsFromMarketplace=F
alse&IsFromContractNotice=
False&isModal=true&asPopu
pView=true#GenericContract
Information 
 

 

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por Setenta y seis millones 
trescientos sesenta mil ochocientos noventa y cuatro ($ 76,259,416 ) Este valor incluye la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
Se identificaron inicialmente 8 ítems, 7 correspondientes a puertas y uno correspondiente a un panel divisorio, 
se solicitaron cotizaciones a 5 proveedores de las cuales solo 2 enviaron cotizaciones con la cual se aplicó un 
análisis estadístico para determinar el precio unitario de referencia. Sin embargó por limitaciones 
presupuestales solo se contratarán 6 ítems, Se deja constancia de que la seccional tiene una necesidad de 
un mayor número de puertas, sin embargo, el presupuesto oficial solo se cubre una parte. 
 
Las empresas que cotizaron fueron: 
 

• Vidrios y aluminios arquitectónico 

• Ventanas y cristales SAS 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del resultado 
del estudio de mercado. El cual se estableció así:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.3742156&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7929422&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5660979&AwardContractDetailId=824064&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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ITEM DESCRIPCIÓN 
Unidad 

de 
Medida. 

Cantidad 
PRECIO UNITARIO DE 

REFERNECIA   
VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de 
puerta principal de seguridad en 
vidrio de seguridad templado 10 
mm incoloro, con guía de piso, 
con sensores de aplastamiento, 
Boton de parada de emergencia 
y sensor de proximidad interno y 
externo, fotocelda de seguridad, 
dos hojas móviles y dos hojas 
fijas siendo dos cuerpos de 
correr y dos cuerpos fijos a los 
lados, con todos los accesorios 
para su excelente 
funcionamiento. (Altura vano= 
2.24 m; ancho vano= 3.05 m) la 
puerta debe contar con batería 
de respaldo para cierre y 
apertura de emergencias en 
casos de corte de luz, incluye 
película de PVB a color para 
control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1  $                    17,729,940.00   $             17,729,940  

2 

Suministro e instalación de 
Puerta abatible en vidrio de 
seguridad de 10 mm templado 
con bisagra hidráulica (tráfico 
pesado) para cierre automático 
chapa de seguridad (llave-llave) 
manija tipo roma 60-40 (Altura = 
2.2 m; ancho = 1.0 m), incluye 
película de PVB a color para 
control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1  $                      4,744,617.00   $               4,744,617  

3 

Suministro e instalación de 
Puerta abatible en vidrio de 
seguridad de 10 mm templado 
incoloro con bisagra hidráulica 
(tráfico pesado) para cierre 
automático chapa de seguridad 
(llave-llave) manija tipo roma 60-
40 (Altura vano= 2.2 m; ancho 
vano= 1.14 m) incluye panel 
superior de altura de 26 cm y 
ancho de 1.14 m, incluye 
película de PVB a color para 
control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1  $                      4,958,692.00   $               4,958,692  
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4 

Suministro e instalación de 
Puerta abatible en vidrio de 
seguridad de 10 mm templado 
con bisagra hidráulica (tráfico 
pesado) para cierre automático 
chapa de seguridad (llave-llave) 
manija tipo roma 60-40, con dos 
hojas, una fija de 35 cm y otra 
abatible de 1.00 m (Altura vano= 
2.05 m; ancho vano= 1.35 m) , 
incluye película de PVB a color 
para control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 2  $                      5,221,241.00   $             10,442,482  

5 

Suministro e instalación de 
Puerta abatible en vidrio de 
seguridad de 10 mm templado 
con bisagra hidráulica (tráfico 
pesado) para cierre automático 
chapa de seguridad (llave-llave) 
manija tipo roma 60-40 (Altura 
vano= 2.27 m; ancho vano= 1.02 
m), incluye película de PVB a 
color para control solar según 
requerimiento. 

Unidad. 1  $                      4,856,513.00   $               4,856,513  

6 

Suministro e instalación de 
Puerta abatible en vidrio de 
seguridad de 10 mm templado 
con bisagra hidráulica (tráfico 
pesado) para cierre automático 
chapa de seguridad (llave-llave) 
manija tipo roma 60-40 (Altura 
vano= 2.15 m; ancho vano= de 
0.7m a 0.9 m), incluye película 
de PVB a color para control 
solar según requerimiento. 

Unidad. 5  $                      4,378,876.00   $             21,894,380  

 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025 de fecha 
16 de septiembre de 2025 
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  
 

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE 
VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS 
N.C.P 

686 

 
 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
El valor del presupuesto se determinó a través de cotizaciones en el estudio de mercado realizado. 
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4.3 Adjudicación 

En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos.  
 
4.3.1 Valor de adjudicación 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  
 
El VALOR DEL CONTRATO corresponderá al valor de la OFERTA ECONÓMICA presentada dentro del 
Proceso de Contratación por el proponente al que se le adjudique el contrato, incluida la totalidad de costos 
directos e indirectos a los que haya lugar que deben ser tenidos en cuenta por el proponente antes de presentar 
su oferta, impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal. 
 
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados, con cantidades igual a 1 por cada uno de los ítems. Todos 
los precios, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia incluido en el Anexo No. 2. Si la 
Oferta Económica incluye algún precio unitario que supere el precio unitario de referencia, dicha oferta deberá 
ser rechazada.  
 

4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: Un Único pago previo cumplimiento del contrato 
certificado por el Supervisor; dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan 
Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o 
servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la 
factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite 
su pago. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor d) Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor 
o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
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El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección 
Financiera o quien haga sus veces de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los 
documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección Financiera o quien haga sus veces 
de la Entidad. 
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor. 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
El plazo para la ejecución del contrato será de 37 días contado a partir de la firma del acta de inicio de 
ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN, en ningún caso 
puede exceder del 31 de diciembre de la vigencia fiscal, contado a partir de la firma del acta de inicio de 
ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales.  
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
5.1.4 Vigencia:  
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 
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5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en:  Leticia Amazonas, en 
la Cr 11 8 25 barrio centro 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes: 
  

MATRIZ DE RIESGOS 

OBJETO 
Adecuación y modernización de la Subestación Eléctrica de la DIAN Dirección 

Seccional de Leticia 

N° Clase Fuente Etapa Tipo 

Descripción 
(Que puede 

pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia 
de la ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

Categoría 

 

1 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Financieros 

Variaciones en 

las tasas de 
interés o 
condiciones del 

mercado que 
afecten los flujos 
futuros del 

contratista 

Incumplimiento al 
plazo y el objeto 
contractual, y 

desequilibrio 
económico del 
contrato 

3 2 5 MEDIO  

2 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Regulatorios 

Imposición de 
nuevos tributos o 
reformas 

tributarias 

Incremento del 
monto del contrato, 
Aumento en la 

base para tributar. 

3 3 6 ALTO  
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3 General Externo Ejecución 

Riesgos 

Sociales o 
Políticos 

Existencia de 
condiciones 

climáticas, 
ambientales 
anormales, de 
orden público o 

de fuerza mayor 
que generen 
retraso, dificultad 

o imposibilidad de 
ejecutar el 
contrato. 

Incumplimiento del 
plazo contractual, 
retrasos de la obra 

e incrementos en 
el plazo y valor del 
contrato  

2 3 5 MEDIO  

4 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Daño, pérdida o 
hurto de 

materiales y/o 
equipos, Caso 
Fortuito o Fuerza 

mayor. 

Demoras en el 

cumplimiento del 
plazo contractual. 

4 3 7 ALTO  

5 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Financieros 

Abandono de la 
obra por parte del 
contratista / 

Insolvencia del 
Contratista. 

Incumplimiento del 

objeto contractual. 
3 5 8 EXTREMO  

6 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

No llevar a cabo 
la oportuna 

liquidación y 
terminación del 
contrato. 

Sobrecarga 

administrativa para 
la Entidad. 

3 3 6 ALTO  

7 Especifico Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Defectos de 
fabrica o daños 

ocurridos durante 
el transporte de 
los bienes 

adquiridos por el 
contratista. 

Aumento del plazo 
contractual, 

reprocesos, 
incrementos 
presupuestales al 

contratista.  

3 2 5 MEDIO  
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8 Especifico Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Ocurrencia de 

accidentes 
laborales en la 
instalación 

incremento en 

tramites 
administrativos y 
legales, 

suspensión de 
actividades hasta 
nueva orden o se 

cuente 
nuevamente con el 
personal indicado 

3 2 5 MEDIO  

9 Especifico Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Inexistencia o 
limitaciones de 
medios de acceso 
y/o transporte de 

personas, 
materiales y 
equipos 

Incumplimiento al 
plazo contractual y 

mayor valor del 
contrato 

2 3 5 MEDIO  

10 Especifico Externo Ejecución 
Riesgos 

Operacionales 

Demoras y 
dificultades en el 

proceso de 
importación, 
nacionalización y 

llegada de 
elementos al sitio 
de Instalación 

Incremento del 
plazo contractual. 

4 4 8 EXTREMO  

11 General Externo Ejecución 
Riesgos 

Sociales o 

Políticos 

Disposiciones 
normativas a nivel 
nacional por 

causa de una 
pandemia 

No realización de 
las actividades 
contractuales en 

los tiempos 
previstos  

5 5 10 EXTREMO  

 

MATRIZ DE RIESGOS     

OBJE
TO 

Adecuación y modernización de la Subestación Eléctrica de la 
DIAN Dirección Seccional de Leticia 

    

N° 

¿A quién 
se le 

asigna el 
riesgo? 

Tratamiento
/ Controles 

a ser 
implementa

dos 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 e

je
c
u

c
ió

n
 

d
e
l 
c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsab
le para 

implement
ar el 

tratamient
o 

Fecha 
estimada 
en que 
inicia el 
tratamie

nto 

Fecha 
estimada 
en que 

se 
termina 

el 
tratamie

nto 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 ¿Cómo 

se 
realiza el 
monitore

o? 

Periodici
dad 

¿Cuánto? 
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1 
CONTRATI

STA 

Realizar 
correcto 

estudio 
económico y 
seguimiento 

permanente al 
comportamien
to del mercado  

1 1 2 BAJO SI 

SUPERVISI
ÓN/  

CONTRATIS

TA 

Firma acta 
de inicio 

Finalizació
n del  

contrato 

Verificació
n tasas de 
interés en 

el mercado 

MENSUAL 

2 
CONTRATI

STA 

Revisar 
factores que 

afecten los 
precios del 
mercado. 

3 2 5 MEDI
O 

N
O 

CONTRATIS
TA 

Firma acta 
de inicio 

Finalizació

n del  
contrato 

Verificació
n de la 

normativid
ad 

tributaria  

MENSUAL 

3 
CONTRATI

STA 

Ajustar el 
cronograma,  
aplicar pólizas 

de seguro. 

1 2 3 BAJO SI 
CONTRATIS

TA 
Firma acta 
de inicio 

Finalizació
n del  

contrato 

Seguimien
to al 

cronogram

a. 

SEMANAL 

4 
CONTRATI

STA 

Contar con las 
pólizas 

adecuadas y 
garantías. 

1 2 3 BAJO SI 
CONTRATIS

TA 

Firma acta 

de inicio 

Finalizació
n del  

contrato 

Seguimien
to a la 

ejecución 
de la obra 

SEMANAL 

5 
CONTRATI

STA 

Seguimiento a 

las actividades 
contractuales, 
aplicación de 

pólizas. 

1 2 3 BAJO SI ENTIDAD 
Firma acta 
de inicio 

hasta 
liquidar  
contrato 

Seguimien

to al 
cronogram

a. 

DIARIO 

6 

CONTRATI
STA / 

SUPERVISI

ÓN 

Cumplimiento 

de los 
compromisos 
y requisitos 

para la 
liquidación del 
contrato.  

1 2 3 BAJO SI 

CONTRATIS
TA / 

SUPERVISI

ÓN 

Finalizació
n del  

contrato 

hasta 
liquidar  

contrato 

Seguimien
to a la 

liquidación 

del 
contrato. 

MENSUAL 
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7 
CONTRATI

STA 

Evaluación de 

las fichas 
técnicas de los 
bienes a 

adquirir.  

2 3 5 MEDI
O 

SI 
CONTRATIS

TA 
Firma acta 
de inicio 

Finalizació
n del  

contrato 

Evaluación 
de las 

fichas 
técnicas 
cada vez 

que sean 
requeridas

. 

SEMANAL 

8 
CONTRATI

STA 

Seguimiento 
SISOMA 

permanente, 
control 
documental 

(afiliación ARL 
y certificados). 

3 2 5 MEDI
O 

N
O 

CONTRATIS

TA/ 
SUPERVISI

ÓN 

Firma acta 
de inicio 

Finalizació
n del  

contrato 

Verificació
n 

documenta

l y 
condicione

s físicas 

del 
personal 

de trabajo.  

DIARIO 

9 
CONTRATI

STA 

Revisión de 

los estudios 
previos para el 
cumplimiento 

de lo ofertado 
y seguimiento 
permanente 

con la 
SUPERVISIÓ
N para buscar 

alternativas 
reorganizando 
el cronograma 

de actividades 

1 2 3 BAJO SI 
CONTRATIS

TA 

Firma acta 

de inicio 

Final de 
actividade

s 
contractual

es 

Supervisió

n 
SEMANAL 

10 
CONTRATI

STA 

Seguimiento al 

proceso de 
compra de los 
ítems que 

requieran 
importación. 

3 2 5 MEDI
O 

SI 
CONTRATIS

TA 
Firma acta 
de inicio 

Final de 
actividade

s 

contractual
es 

Seguimien
to al 

cronogram

a. 

MENSUAL 

11 
CONTRATI

STA 

Aumentar 

plazo 
contractual o 
considerar 

suspension del 
contrato hasta 
que se supere 

la emergencia 

4 3 7 ALTO SI 
SUPERVISI

ÓN 

Firma de 
Acta de 

inicio 

Liquidació
n del 

contrato 

supervisió
n/ 

interventor

ía cuando 
aplique 

SEMANAL 

 
 

7. GARANTIAS 
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En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
 
a) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
 

Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 20 % del valor total 
del contrato.  
 

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses previstos para su 
liquidación  

Pago de Salarios, 
Prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

Por el 10 % por ciento del 
valor total del contrato . 
 

Por un término igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años más 

Estabilidad y Calidad de la 

Obra 

Por el 20 % del Valor del 
contrato.  
 

Por un término de 5 años contados a partir 
de la entrega final de la obra.  
 
Sin embargo, para el cumplimiento de 
requisitos de ejecución, el contratista debe 
constituir el amparo por el término de 5 años 
contados a partir del vencimiento del plazo 
del contrato, y debe modificar la vigencia y 
el valor de la cobertura del amparo, 
teniendo en cuenta el valor final de la obra y 
la fecha de entrega final 
 

 
 
b) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual.  
 
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro 
que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a 200 
SMMLV.  
 

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. Y seis 
meses más. 

 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 
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Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. Decreto 
1082 de 2015). 
 

 
1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. 

En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, 
inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad 
correspondiente.  

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los 
daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal.  

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15)  
 

Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto. 
 
 

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad del despacho área Administrativa y Financiera en el cumplimiento del objeto 
establecido. 
 
Leticia, veinte (22) de octubre de 2025. 
  
Atentamente, 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Juan Carlos Palomares Florez 
Jefe División Administrativa y Financiera 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Leticia.     
 

Aspectos Jurídicos:  
 
 
 
 
_________________________________________ 
Juan Carlos Palomares Florez 
Jefe División Administrativa y Financiera 
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Leticia.  
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Revisó: Maria Fernanda Millan Mejia. 
 

Anexos:  
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas. (21 folios) 
2 Anexo No. 2 – Precios de referencia.  (1 folios) 
3 Anexo. No 3 - Análisis AIU (1 folios) 
4 Anexo No 4 –Estudio de Mercado (3 folios) 
4 Anexo No. 5 - Condiciones adicionales Requisitos habilitantes (31 folios) 
5 Anexo No. 6 - Cláusulas del contrato (34 folios) 
6 Anexo No. 7 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal  (1 folios) 

 


