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DEPENDENCIA SOLICITANTE Dirección de Gestión Ambiental
TIPO DE RECURSO INVERSIÓN        X  FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DEL PROYECTO

8086 - incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación
de los socioecosistemas de Bogotá región ante los fenómenos de 
variabilidad y cambio climático Bogotá D.C.
8017 - Incorporación de criterios de ecourbanismo, producción y 
consumo sostenible en Bogotá D.C.

CÓDIGO DEL PROYECTO

8086-8017(O23011732012024001318013 - PM/0126/0118/32010130013,
O23011732022024007408047 - PM/0126/0108/32020470074, 
O23011732022024007408047 - PM/0126/0108/32020470074, 
O23011732022024007408047 - PM/0126/0108/32020470074, 
O23011732022024007408005 - PM/0126/0108/32020050074, 
O23011732022024007409049 - PM/0126/0109/32020490074)

META

253- Gestionar Las 32 Áreas Protegidas Del Orden Distrital
262-Lograr Setecientas Ochenta (780) Hectáreas En Proceso De
Restauración Ecológica Con Planeación Y Ejecución Participativas
261-Intervenir 2.500 Hectáreas De Conectores Ecosistémicos Para
Aumentar  La Conectividad De Los Elementos  De La Estructura
Ecológica Principal
252-Desarrollar una (1) estrategia de renovación urbana verde con
coberturas vegetales biodiversas.

CÓDIGO PAA ID-SER "702025-8086", "722025-8086", "3772025-8086", "3872025-
8086","3882025-8086", ID-SEGAE 182025-8017

FECHA Septiembre de 2025

MARCO LEGAL
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo establecido en el
numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y conforme a
lo dispuesto por el literal “C.)”  del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, se
presenta el estudio previo para adelantar un (1) contrato interadministrativo entre la Secretaría Distrital de Ambiente y
Aguas de Bogotá SA ESP 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
1.1 Introducción

1.1. De la Secretaría Distrital de Ambiente

La  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE AMBIENTE  es  un  organismo del  Sector  Central  del
Distrito  Capital  con  autonomía  administrativa  y  financiera,  al  cual  se  le  aplican  las
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disposiciones  de  las  Leyes  80  de  1993  y  1150  de  2007  en  materia  de  contratación
administrativa y sus Decretos Reglamentarios. El artículo 4° del Decreto 109 de 2009 “Por
el cual se modifica la estructura de la Secretaría  Distrital de Ambiente y se dictan otras
disposiciones” estableció  que la  SECRETARÍA  DISTRITAL DE AMBIENTE tiene como
objeto “(...) orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e
integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación
adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen
los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente”.

El artículo 5° del mismo cuerpo normativo, estableció como funciones de la SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE,  entre  otras,  las  contenidas  en los  literales que se citan  a
continuación:

“f.  Formular  y  orientar  las políticas,  planes y programas tendientes a  la  investigación,
conservación,  mejoramiento,  promoción,  valoración  y  uso  sostenible  de  los  recursos
naturales y servicios ambientales del Distrito Capital y sus territorios socio ambientales
reconocidos.

g. Promover planes, programas y proyectos tendientes a la conservación, consolidación,
enriquecimiento  y  mantenimiento  de  la  Estructura  Ecológica  Principal  y  del  recurso
hídrico, superficial y subterráneo del Distrito Capital.

h.  Formular,  implementar  y  coordinar,  con  visión  integral,  la  política  de conservación,
aprovechamiento y desarrollo sostenible de las áreas protegidas del Distrito Capital.

k.  Formular,  ejecutar  y supervisar,  en coordinación con las entidades competentes,  la
implementación  de  la  política  de  educación  ambiental  distrital  de  conformidad  con  la
normativa y políticas nacionales en la materia.

s. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades Distritales y
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria  para la  defensa y protección o para la  descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 

Por su parte, el artículo 7° del Decreto 109 de 2009 estableció que la Secretaría Distrital de
Ambiente  cuenta  dentro  de  su  estructura  organizacional  con  la  Dirección  de  Gestión
Ambiental, la cual, a su vez, se compone de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión
Ambiental  Empresarial  y  la  Subdirección  de  Ecosistemas  y  Ruralidad,  entre  otras,
encargadas de desarrollar actividades en el marco de sus competencias legales.

En  este  orden  de  ideas,  el  artículo  22  del  Decreto  109  de  2009,  estableció  que  la
Subdirección  de  Ecourbanismo y  Gestión  Ambiental  Empresarial,  tiene  como objeto  “la
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ejecución  de  políticas,  planes,  programas  y  proyectos  en  materia  de  ecourbanismo  y
gestión ambiental empresarial, para promover el desarrollo urbano y rural sostenible y la
mitigación del impacto ambiental en las actividades productivas de manera coherente con
las  políticas  ambientales,  el  plan  de  gestión  ambiental  distrital,  disposiciones  legales  y
demás normas reglamentarias vigentes.”, y tiene dentro de sus funciones las de:

a.  Implementar  políticas  en  materia  de  ecourbanismo  y  producción  limpia  para  la
promoción del desarrollo urbano sostenible y la adecuada gestión ambiental empresarial
para el mejoramiento del ambiente en el Distrito.

Por su parte el artículo 23 del  Decreto 109 de 2009, estableció que la Subdirección de
Ecosistemas y Ruralidad tiene como objeto “la ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos orientados a la gestión ambiental para el manejo sostenible de los ecosistemas
urbanos y de las áreas rurales del Distrito Capital”, y tiene dentro de sus funciones las de: 

“a.  Ejecutar  programas,  planes,  proyectos,  acciones  e  instrumentos  orientados  a  la
recuperación, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en
el Distrito Capital, dentro de las competencias de la Secretaría.

d. Ejecutar las acciones identificadas en los planes y programas para el fortalecimiento del
sistema de áreas protegidas y la conservación de áreas de importancia ambiental urbana
y rural del Distrito Capital.

f. Ejecutar planes, programas y proyectos orientados a la restauración, rehabilitación y/o
recuperación  de  áreas  de  interés  ecológico  o  ambiental  en  el  Distrito  capital,  de
conformidad con las políticas y directrices de la Secretaría.

g. Ejecutar acciones de  manejo integral de Áreas de importancia ambiental del Distrito
Capital”.

1.1.2. Sobre el Plan Distrital de Desarrollo. 

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”,  2024-2027”, aprobado mediante
acuerdo 927 de 2024,  Por medio del  cual  se adopta el  Plan de Desarrollo  Económico,
Social,  Ambiental  y  de  Obras  Públicas  del  Distrito  Capital  2024-2027  “Bogotá  camina
Segura” tiene por objetivos:

a. Mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus
derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso
más justo  a  bienes y servicios  públicos,  fortaleciendo  el  tejido social  en un marco de
construcción de confianza y colaboración aprovechando el potencial de la sociedad y su
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la
integración regional…”

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

b.  “Desarrollar  una  (1)  estrategia  de  renovación  urbana  verde  [ERUV]  con  coberturas
vegetales biodiversas”

En procura del desarrollo de acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos antes
señalados, han sido diseñados los siguientes proyectos de inversión.”

1.2 Necesidad que 
se pretende 
satisfacer con la 
contratación 

1.2.1.  Acciones  a  adelantar  en  cumplimiento  del  proyecto  de  inversión  8086
"Incremento  de  las  acciones  que  contribuyen  a  la  adaptación  de  los
socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio
climático Bogotá D.C”

En la búsqueda del cumplimiento del objetivo general del proyecto de inversión consistente
en el incremento de las acciones que contribuyan a la adaptación de los socioecosistemas
de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático, es necesario
señalar que el mismo contempla las siguientes metas, las cuales se encuentran a su vez
consagradas al interior del Plan Distrital de Desarrollo: 

1) Formular implementar y hacer seguimiento de las actividades definidas en los planes de
trabajo de los Reservas Distritales de Humedal (RDH), Parques Distritales Ecológicos de
Montaña (PEDM) y Paisajes sostenibles; 
2)  Restaurar,  rehabilitar  o  recuperar  100  hectáreas  nuevas  alteradas  dentro  de  la
Estructura Ecológica Principal y áreas de importancia ambiental”; 
3)  Generar  procesos  sostenibles  a  600  hectáreas  de  restauración  ecológica  en  la
Estructura Ecológica Principal y áreas de interés ambiental” y 
4) Intervenir 2500 hectáreas de conectores ecosistémicos para aumentar la conectividad
de los Elementos de la Estructura Ecológica Principal. Lo anterior se perfila con el ODS 11
“ciudades y comunidades sostenibles”,  que tiene como finalidad “proteger el  patrimonio
cultural y natural del mundo”.

En línea con lo anterior, el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general
del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Bogotá  D.C”,  que  conforma  el  Plan  de
Ordenamiento  Territorial  de  Bogotá,  definió  en  su  artículo  41  la  Estructura  Ecológica
Principal – EEP así: 

(…)  “La  Estructura  Ecológica  Principal  es  ordenadora  del  territorio  y  garante  de  los
equilibrios  ecosistémicos  para  un  modelo  de  ocupación  en  clave  de  sostenibilidad
ambiental regional. Esta estructura está constituida por el conjunto de elementos bióticos y
abióticos  que  dan  sustento  a  los  procesos  ecológicos  esenciales  del  territorio,  cuya
finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible
de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Se configura a partir de la integración de las
áreas de origen natural y antrópico, las cuales mantienen una oferta ambiental significativa
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para sus habitantes y de otras formas de vida de la ciudad y la región (…)”.

Adicionalmente,  en  el  mismo  articulado  define  los  4  componentes  de  la  Estructura
Ecológica Principal EEP con categorías y elementos que conforman la EEP, así: 

Tabla 1. Elementos de la Estructura Ecológica Principal. Decreto 555 de 2021, artículo 41.
COMPONENTE CATEGORÍA ELEMENTO

INSTRUMENTO DE
MANEJO

Áreas Protegidas
del Sistema
Nacional de

Áreas Protegidas
- SINAP

Áreas protegidas
públicas del orden

nacional

Parque Nacional Natural
Sumapaz

Plan de Manejo
Ambiental

Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá

Plan de Manejo
Ambiental

Áreas protegidas
privadas del orden

nacional

Reservas Naturales de la
Sociedad Civil

Plan de Manejo
Ambiental

Zonas de
Conservación

Áreas de conservación
in situ

Reserva Forestal Protectora
Productora de la Cuenca Alta

del Río Bogotá

Plan de Manejo
Ambiental

Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá

Thomas van der Hammen

Plan de Manejo
Ambiental

Áreas protegidas del
orden Distrital

Paisajes Sostenibles N/A
Parques Distritales

Ecológicos de Montaña
Plan de Manejo

Ambiental
Reservas Distritales de

Humedal
Plan de Manejo

Ambiental
Áreas de Especial

Importancia
Ecosistémica

Páramos
Corredor de Páramos Cruz

Verde- Sumapaz
Plan de Manejo

Ambiental

Sistema hídrico
Cuerpos hídricos naturales N/A
Cuerpos hídricos artificiales N/A

Áreas
Complementarias

para la
Conservación

Parques
Contemplativos y de la
Red Estructurante que

hacen parte de la
Estructura Ecológica

Principal y Parques de
Borde

Parques Contemplativos y de
la Red Estructurante que

hacen parte de la Estructura
Ecológica Principal

N/A

Parques de Borde

No aplica, salvo para
el Área de Ocupación
Público Prioritaria que
cuenta con un Plan de

Manejo
Subzona de

importancia ambiental
de los POMCA

Áreas provenientes de la
subzona de interés ambiental

del POMCA Río Bogotá
POMCA

Áreas de resiliencia
climática y protección

por riesgo

Áreas de Resiliencia Climática
y protección por riesgo

N/A

Fuente: Decreto 555 de 2021, Art. 41. Estructura ecológica principal.

Así mismo, el mismo Decreto 555 de 2021 contempla en su artículo 51 el Sistema Distrital
de Áreas Protegidas, indicando que estas corresponden “al conjunto de áreas definidas
geográficamente que por sus condiciones biofísicas y culturales aportan a la conservación
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de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a nivel regional o local, para lo cual, se
deben  implementar  medidas  de  manejo  que  permitan  asegurar  la  continuidad  de  los
procesos para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios
ambientales esenciales para el bienestar humano y garantizar la permanencia del medio
natural o de algunos de sus componentes, como fundamento para el mantenimiento de la
diversidad cultural del Distrito Capital y de la valoración social de la naturaleza”.

Es importante resaltar que, dentro de las áreas protegidas, se incorporan tres (3) 
elementos a saber:

A. Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM).
B. Reservas Distritales de Humedal (RDH).
C. Los Paisajes sostenibles.

1.2.1.1. Parques Distritales Ecológicos de Montaña (PDEM)

En lo que respecta al  literal  A.  Parques Distritales Ecológicos  de Montaña (PDEM), es
necesario acudir al contenido del artículo 54 del mismo cuerpo normativo contenido en el
Decreto 555 de 2021 que establece las áreas de alta pendiente en suelo urbano rural, los
cuales se han definido como Parques Distritales Ecológicos de Montaña así: 

“…Son áreas de alta pendiente en suelo urbano y rural,  caracterizadas por contar con
remanentes  de  bosques  altoandinos  dispersos  y  ecosistemas  subxerofiticos  de  gran
importancia ecosistémica entre otros que, por su estructura y función ecosistémica, aportan
a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  los  servicios  ecosistémicos,  la  conectividad
ecológica y a la resiliencia climática de los entornos urbanos, rurales y de transición a
escala  local  y  regional.  Su  manejo  busca  restaurar  y  preservar  las  comunidades  de
especies nativas, y ofrecer espacios para la contemplación, la educación ambiental y su
reconocimiento como sistemas socioecológicos por parte de la población…” 

Así  mismo indicó,  a  través  del  mapa  CG-3-2-3  “Zonas  de  conservación”, identificó  los
Parques  Distritales  Ecológicos  de  Montaña  los  cuales  son  los  siguientes:  Cerro  de  La
Conejera, Cerro de Torca, Entrenubes, Cerros de Suba y Mirador de Los Nevados, Cerro
Seco, Serranía El Zuque, Sierras de Chicó y Soratama.

Ahora bien,  entre los parques definidos anteriormente,  la  SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE  realiza  la  administración  directa  de  la  Serranía  El  Zuque  ,    Mirador  de  los  
Nevados  ,    Entre Nubes   y    Soratama   y de manera indirecta se adelantan gestiones en las
otras  cuatro  áreas  protegidas  en donde  gradualmente  se  adelantarán  acciones  para  la
conservación de las mismas.

Como parte del ejercicio de administración y gestión de los Parques Distritales Ecológicos
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de  Montaña  PDEM  (PEM03-PR47  Proceso  misional  No.  3  -  Proceso  47  -  Aplicativo
ISOLUCION - SDA), se llevan a cabo actividades en dos líneas de acción: 

i) Implementación de los Instrumentos de Planeación y Manejo, la cual consiste en
el desarrollo de las actividades definidas en los planes de trabajo construidos y en
articulación de manera participativa con los diferentes actores relacionados con el
área protegida.  

ii) Administración de estas áreas protegidas, las cuales comprenden actividades
como  educación  ambiental,  gestión  social  con  la  comunidad  e  instituciones,
monitoreo  de  la  biodiversidad  (Fauna  y  flora  silvestre)  y  de  tensionantes
socioambientales que generan pérdida de patrimonio natural, y  manejo y gestión
integral de las coberturas identificadas al interior de los polígonos de estas áreas
protegidas.

1.2.1.2.  Reservas Distritales de Humedal en adelante (RDH)

A su turno,  el  artículo  55  del  Decreto  555  de  2021  define  las  Reservas  Distritales  de
Humedal en adelante (RDH) como:

“(…) áreas definidas geográficamente que, por su funcionalidad ecosistémica, aportan a la
conservación del hábitat de especies y poblaciones. Estas áreas se constituyen como una
unidad ecológica de manejo,  compuesta por la franja acuática,  litoral  y terrestre.  Estas
áreas serán reconocidas como sistemas socioecológicos.(…)” 

Se incorpora dentro de dicha categoría los siguientes: Humedales de Torca y Guaymaral,
Humedal  de  Tibanica,  Humedal  de  La  Vaca,  Humedal  del  Burro,  Humedal  de  Techo,
Humedal de Capellanía o la Cofradía, Humedal del Meandro del Say, Humedal de Santa
María del  Lago,  Humedal  de Córdoba y Niza,  Humedal  de Jaboque,  Humedal  de Juan
Amarillo  y  Tibabuyes,  Humedal  de  La  Conejera,  Complejo  de  Humedales  El  Tunjo,
Humedal  Salitre,  Humedal  Chiguasuque  –  La  Isla.  Es  de  resaltar  que  en  el  2021  se
declararon  dos  nuevas  Reservas  Distritales  de  Humedal  denominadas  Tingua  Azul  y
Escritorio – Hyntiba. 

Por  su  parte,  el  esquema  de  administración  y  gestión  de  las  Reservas  Distritales  de
Humedales (PM03-PR41 - Proceso Misional No, 03 - Proceso 41 - Aplicativo ISOLUCION -
SDA) contiene cuatro líneas de acción a partir de las cuales se busca garantizar la gestión
integral de estos ecosistemas. Dentro de las líneas de acción se tiene: 

i. Monitoreo de la biodiversidad, que consiste en el levantamiento de la línea base
de fauna y flora y el seguimiento ecológico y comportamiento de las comunidades
biológicas en su hábitat.  
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ii. Vigilancia, que incluye acciones orientadas a la identificación, gestión y manejo
de tensionantes que afectan o impactan los atributos de los ecosistemas y sus
objetivos de conservación. 
iii. Gestión  Social  e  Interinstitucional  que  incluye  el  desarrollo  de  espacios  de
articulación  con  la  comunidad  y  otras  entidades,  para  fortalecer  procesos  de
apropiación y gobernanza territorial y socioambiental; y 
iv. Mantenimiento  y  Manejo  de  coberturas,  la  cual  incluye  el  manejo  de  los
individuos  arbóreos  de  diferentes  estados  sucesionales,  control  de  especies
exóticas, invasoras y oportunistas, cuidado y manejo de infraestructura asociada a
la  recreación  pasiva  y  uso sostenible  conforme  al  régimen de usos,  gestión  y
manejo de los recursos naturales y medidas de manejo en la limpieza de áreas,
para  la  propagación  de material  vegetal  para coberturas  naturales,  jardinería  y
senderos,  manejo  de  zonas  verdes  y  duras  (senderos,  perímetros,  pocetas
plazoletas) en adecuadas condiciones funcionales, estéticas y de seguridad, entre
otros. 

Las  anteriores  líneas  de  acción  se  encuentran  delimitadas  en  el  documento  técnico
denominado;  Esquema  de  administración  de  ecosistemas  de  humedal  como  áreas
naturales protegidas. 2007. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Secretaría
Distrital de Ambiente.

Resulta importante recalcar, que con la entrada en vigencia del Decreto 555 del 2021, se
amplió la extensión de la Estructura Ecológica Principal en 27.057 ha. Para el caso puntual
de las áreas protegidas de orden Distrital, se aumentó en 181,57 ha en las RDH pasando
de 719,87 ha a 901,43 ha; para los PDEM, el incremento correspondió a 517,6 ha (pasó de
845,6 ha a 1363,2 ha y se realizó la declaratoria de los Paisajes Sostenibles localizados en
el área rural del Distrito Capital con 10960,86 ha concertadas.

Las  áreas protegidas  distritales  antes citadas  constituyen bienes naturales  y  culturales
colectivos  que  dan  identidad  al  territorio  distrital,  y  son  áreas  administradas  por  la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, - encargada de formular y adoptar mediante
acto  administrativo  sus  Planes  de  Manejo  Ambiental,  salvo  lo  que  corresponde  a  los
Paisajes Sostenibles que no requieren de este instrumento.

1.2.1.3. Otras Áreas de Importancia Ambiental (OAIA)

Las áreas correspondientes a la denominación genérica de Otras Áreas de Importancia
Ambiental  (OAIA)  son  priorizadas  con  criterios  técnicos,  ecológicos,  sociales,
administrativos y logísticos. Para lo cual, se realiza un proceso de evaluación del grado de
recuperación del ecosistema. Es decir, si un sitio presenta baja cobertura de vegetación
nativa, alta presencia de especies invasoras o signos de erosión, se le asigna una alta
prioridad para mantenimiento o implementación según sea el caso. También se consideran
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prioritarios los ecosistemas más frágiles, como los humedales, y las áreas afectadas por
factores tensionantes o perturbaciones recientes, como incendios forestales.

Con el presente contrato se busca contribuir al cumplimiento de la meta 262, aportando 42
hectáreas nuevas a la implementación de estrategias de recuperación ecológica, así como
el  mantenimiento  de  250  hectáreas  que  actualmente  se  encuentran  en  proceso  de
recuperación. 

1.2.1.4. Conectores ecosistémicos

El  Sistema  Distrital  de  Áreas  protegidas  se  encuentra  inmerso  en  los  conectores
ecosistémicos,  definidos en el  artículo 11 del  Decreto Distrital  555 de 2021, los cuales
tienen como función principal articular áreas estratégicas del territorio urbano y rural del
Distrito  Capital.  Gracias  a  sus  condiciones  ambientales,  estos  espacios  favorecen  la
integración de atributos ecológicos y la conectividad con los elementos de la Estructura
Ecológica Principal (EEP), con el objetivo de dar cumplimiento a uno de los objetivos del
ordenamiento  territorial  que  es  buscar  proteger,  consolidar,  conectar  y  apropiar
socialmente todos los elementos de importancia paisajística y ambiental para mejorar la
calidad de vida de los habitantes actuales y futuros.

Los conectores ecosistémicos son una estrategia integral de conservación que favorece el
desplazamiento de fauna silvestre y optimiza los procesos naturales que se desarrollan
entre  los  cerros  orientales  y  el  río  Bogotá.  A  través  de  acciones  intersectoriales,  se
fortalecen vínculos entre el sistema hídrico y otros espacios de la infraestructura verde,
permitiendo una mayor integración ecológica, el manejo y consolidación de la diversidad
biológica y procesos ecológicos. El manejo y gestión de los corredores se sustenta en tres
pilares fundamentales:

a.  Protección  de  áreas  clave  para  garantizar  la  conectividad  hídrica  entre  los
ecosistemas.
b. Fortalecimiento de la conectividad ecológica, tanto estructural como funcional,
facilitando  los  flujos  de  biodiversidad  y  su  integración  con  la  EEP del  Distrito
Capital y su región
c. Promoción de la apropiación socioambiental del territorio y consolidación de la
gobernanza  ambiental  mediante  la  participación  de  entidades  públicas  y  la
comunidad.

Para materializar el manejo y gestión en los corredores ecosistémicos,  se implementan
estrategias de conservación, incluyendo:
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Revegetalización de áreas clave
Consolidación de coberturas nativas en áreas priorizadas
Protección  de  zonas  con  coberturas  vegetales  que  proporcionan  servicios
ecosistémicos esenciales
Soluciones basadas en la naturaleza, con enfoque en biodiversidad y resiliencia
climática
Fomento  de  la  ciencia  ciudadana  y  gestión  del  conocimiento  para  mejorar  la
sostenibilidad
Fortalecimiento  de  la  gobernanza  ambiental  y  la  participación  activa  de  la
comunidad.

Por lo tanto, la implementación de las estrategias, en articulación con el desarrollo de las
líneas de acción contempladas en los instrumentos de planeación y manejo de cada área
del sistema distrital de áreas protegidas, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de
conservación, tanto de las áreas protegidas como de los conectores ecosistémicos.

 
Figura 1. Sistema Distrital de Áreas protegidas y conectores ecosistémicos
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Aunado a lo anterior, el Sistema Distrital de Áreas protegidas se traslapan con Áreas de
Importancia  Estratégica  para  la  conservación  de  recursos  hídrico  del  Distrito  Capital
definidas  a  través  Resolución  03922  “Por  la  cual  se  adicionan  Áreas  de  Importancia
Estratégica para la conservación de recursos hídricos en el Distrito Capital y se adoptan
otras determinaciones”. 

Dichas áreas son priorizadas para adelantar inversiones del 1%, establecida en el artículo
111 de la Ley 99 de 1993, texto modificado por la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide
el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el artículo 106 y posteriormente con la Ley
1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”, en el
artículo 210 y el artículo 3 de la Ley 2320 de 2023 “artículo 3. Modifíquese el artículo 111
de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así: ..."Artículo 111. Adquisición o mantenimiento de
áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales.”
 

 
Figura 2. Áreas de Importancia Estratégica para la conservación de recursos hídricos en el

Distrito Capital
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Con la realización del presente instrumento contractual se pretende aportar 115 hectáreas
a la meta de intervenir en 2.500 hectáreas, para aumentar la conectividad en conectores
ecosistémicos

1.2.2. Criterios para priorización de atención a áreas objeto de intervención

Dentro de los criterios técnicos tenidos en cuenta para la priorización de actividades dentro
de las áreas establecidas por la SDA se encuentran:

a. Instrumentos de planeación y manejo: (régimen de usos, estrategias de manejo,
zonificación del área)

b. Manejo de tensionantes: los factores tensionantes pueden ser de tipo antrópico
y/o naturales y afectan las áreas protegidas o áreas de interés ambiental, teniendo
en cuenta las dinámicas territoriales,  de seguridad y sociales en las cuales  se
encuentran ubicadas, cada una presenta particularidades de riesgo que se deben
ser atendidas mediante las actividades de apoyo operativo.

c. Variabilidad climática: La variabilidad climática, caracterizada por la ocurrencia
de fenómenos del Niño y La Niña, presentan desafíos significativos para la gestión
en los PDEM, RDH, OAIA Y Conectores ecosistémicos de Bogotá. Estos eventos
presentados  en  año  2025,  han  generado  modificaciones  significativas  en  los
patrones  climáticos  tradicionales,  lo  cual  se  manifiesta  a  través  de  una mayor
presencia de nubosidad y, por lo tanto, mayores lluvias y de mayor intensidad,
debido  a  esto  el  riesgo  de  encharcamiento  e  inundaciones  en  las  áreas  de
protección o conservación aferente (APCA) de los humedales y genera un riesgo
latente  de  caídas  de  rocas  y  movimiento  en  masa  en  los  PDEM,  OAIA  y
Conectores ecosistémicos.

Estos  cambios  pueden  impactar  negativamente  las  condiciones  físicas  de  los
ecosistemas  provocando  afectación  a  caída  de  árboles,  daños  a  módulos  de
coberturas nativas, taponamiento de canales y daños a senderos por arrastre de
residuos;  así  mismo,  se  incrementa  el  crecimiento  y  desarrollo  de  especies
exóticas invasoras.

De igual  manera,  el  fenómeno de El  Niño, afecta por las altas temperaturas la
cobertura vegetal e incrementa el riesgo de incendios forestales. Estos fenómenos
alteran tanto la composición vegetal  como la funcionalidad de los ecosistemas,
afectando la biodiversidad.

d. Áreas afectadas por incendios forestales:  La gestión de áreas afectadas por
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incendios  forestales  es  una  necesidad  clave  para  la  preservación  de  los
ecosistemas  en las  áreas  protegidas.  Toda vez  que,  se  presentan  eventos  de
incendios  forestales  como conatos  e incendios,  en las  áreas  protegidas.  Estos
eventos generan daños directos a las coberturas vegetales, alterando la estructura
de  los  ecosistemas  y  afectando  la  biodiversidad.  Además,  la  propagación  de
incendios y quemas en estas áreas pone en riesgo las coberturas vegetales y el
equilibrio  de los hábitats  naturales,  lo que resalta la necesidad de implementar
medidas  efectivas  de  prevención,  control  y  establecimiento  y  consolidación  de
coberturas nativas.

Se requiere continuar con la implementación de las acciones para mitigar los efectos de los
incendios forestales en las áreas protegidas y atención de los eventos que pueden llegar a
ocurrir durante la ejecución del presente instrumento contractual
.

1.2.3.  Incremento  de  parámetros  que  justificación  la  demanda  de  incremento  en
capacidad técnica y operativa

Establecidas  las  anteriores  actividades,  procedemos  a  exponer  las  actividades  que
incrementan  los  parámetros  de  gestión,  que  a  su  turno  demandan  un aumento  de  la
capacidad técnica y operativa en relación con la dispuesta para los años anteriores (2021,
2022, 2023 y 2024), así: 

1.2.3.1 Aumento de tensionantes en zonas verdes y duras de RDH, PDEM,
OAIA y Conectores Ecosistémicos

A  partir  del  seguimiento  periódico  realizado  por  parte  de  la  SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE, se ha evidenciado un incremento en los tensionantes
que afectan no solo las condiciones ambientales de los ecosistemas, sino también
que  contribuyen  a  la  materialización  de  otros  eventos  como  los  incendios
forestales, reducción de las coberturas, ocupaciones no formales, inseguridad, y
pérdida de biodiversidad, entre otros aspectos.

1.2.3.2. Aumento en kilogramos de materiales y productos no aprovechables

A  continuación,  se  relacionan  los  kilogramos  de  materiales  y  productos  no
aprovechables recolectados  por  año en  las  Reservas  Distritales  de  Humedal  -
RDH-  y  en  los  Parques  Distritales  Ecológicos  de  Montaña  -PDEM-  para  los
periodos comprendidos entre los años 2020 al 2025, Esta actividad es realizada
con el fin de recuperar los puntos críticos dentro de los ecosistemas, así como,
prevenir  los  incendios  forestales  a  causa  de  las  quemas  provocadas  por
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consumidores, habitantes en calle, quema de cobre, entre otros, y consigo mitigar
los efectos del ciclo de variabilidad climática del fenómeno del niño que afecta a
estas áreas protegidas:

Total de materiales sólidos recolectados (kg) por
año RDH-PDEM

Año Kg
2020 10.809,95
2021 9.559,50
2022 19.975,13
2023 57.702,90
2024 73.009,4

2025 (primer trimestre) 45.099

Tabla 2. Total de materiales sólidos recolectados (kg) por año RDH-PDEM

Figura 3. Total residuos sólidos por año en RDH-PDEM

1.2.3.3. Ocurrencia de fenómeno de la niña o del fenómeno del niño 

Para lo que va corrido del año 2025 no se tiene alerta de ocurrencia del Fenómeno
de la niña o del fenómeno del niño, sin embargo, con la presente contratación se
espera  satisfacer  la  necesidad  originada  en  eventos  de  más  o  menos
precipitaciones  en  el  Distrito  Capital,  así  como  la  realización  de  actividades  -
contractuales- de carácter preventivo, frente a la ocurrencia de emergencias.

1.2.3.4. Consolidación de nuevas áreas de importancia estratégica ambiental 

La SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE adelanta procesos de recuperación
ambiental dentro de las RDH, PDEM, OAIA y Conectores Ecosistémicos, en áreas
donde se establecen acuerdos de conservación, a través de actividades como el
establecimiento de coberturas vegetales nativas, así mismo en áreas que fueron
afectadas  por  conatos  o  incendios  forestales.  Estas  áreas  requieren  ser
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intervenidas mediante acciones de consolidación de coberturas lo que contribuirá a
la recuperación de estos ecosistemas y supervisión de los individuos vegetales.

Para  lo  anterior,  la  necesidad  de  implementación  de  actividades  de
establecimiento y consolidación de coberturas nativas  debe ser adelantada bajo
dos líneas de trabajo:

I.) Implementar acciones en las áreas de la Estructura Ecológica Principal
del  Distrito  Capital  que  han  sido  afectadas  por  conatos  o  incendios
forestales.  Entre  estas  actividades  se  encuentran  estrategias  que
contemplen los componentes de  suelo, flora, fauna.

II.)  Realizar  actividades  operacionales  para  la  implementación  de
acciones de conservación en distintas áreas de la Estructura Ecológica
Principal, como Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del
Río  Bogotá,  Cuerpos  Naturales  de  Agua,  Predios  adquiridos  por  la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, Corredor Páramo Cruz Verde,
Área  de  resiliencia,  Parques  Estructurantes,  Estrategia  de  Bosques
Urbanos,  predios  con  riesgo  no  mitigable  administrados  por  la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE y las demás requeridas por la
Entidad.

iii)  Realizar  el  manejo  de  30  hectáreas  con  presencia  de  especies
invasoras que generan un alto  riesgo para los ecosistemas nativos de
Bogotá son el retamo liso (Genista monspessulana) y el retamo espinoso
(Ulex europaeus). 

iv)  Realizar  la  tala  de  individuos  arbóreos  pertenecientes  a  especies
exóticas forestales que se encuentran en riesgo de caída y sustitución de
coberturas forestales dominadas por especies exóticas, gestionando los
permisos correspondientes ante la autoridad competente.

1.2.3.5. Suscripción de acuerdos de conservación

Durante  la  vigencia  2020-2024  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE
suscribió  varios  acuerdos  de  conservación  en  áreas  que  contienen  valores
ecosistémicos y ambientales, que son susceptibles de intervención con estrategias
de conservación, adquisición predial y elaboración de portafolio en biodiversidad.

 
En desarrollo de estos acuerdos se resalta aquellos que tienen un componente
orientado a la implementación de acciones de conservación incluyendo estrategias
de consolidación de coberturas nativas en donde se han desarrollado actividades
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de enriquecimiento, establecimiento de cercas vivas, bosques urbanos y jardines
polinizadores bajo los lineamientos establecidos en los correspondientes acuerdos
de conservación.

1.3.  Acciones  de  renaturalización  a  adelantar  en  cumplimiento  del  proyecto  de
inversión 8017 “Incorporación de criterios de ecourbanismo, producción y consumo
sostenible en Bogotá D.C.”

En la búsqueda del  cumplimiento del  objetivo estratégico  “Bogotá ordena su territorio y
avanza en su acción climática”, se deriva el programa “Aumento de la resiliencia al cambio
climático y reducción de la vulnerabilidad”,  que a su vez incorpora la meta conciliadora
“Desarrollar  una  (1)  Estrategia  de  Renovación  Urbana  Verde  –  ERUV,  con  coberturas
vegetales  biodiversas”, la  cual  contribuye  al  el  incremento  de  áreas  renaturalizadas,
producto  de  la  reconversión  de  áreas  endurecidas  en  blandas  para  plantar  árboles,
arbustos  y  otras  coberturas  vegetales,  lo  que  incide  directamente  en  el  mejoramiento
paisajístico, la resiliencia al cambio climático y al mejoramiento de la calidad de vida de los
bogotanos.

Para  el  desarrollo  de  la  Estrategia  de  Renovación  Urbana  Verde -  ERUV,  durante  el
segundo  semestre  de  la  vigencia  2024,  la  Dirección  de  Planeación  y  Sistemas  de
Información Ambiental - DPSIA, de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE , realizó un
análisis de la vulnerabilidad del área urbana de la ciudad al cambio climático mediante el
análisis  multicriterio,  donde buscó identificar  las áreas más susceptibles  a los impactos
climáticos  adversos,  tomando como variables:  el  índice  de pobreza multidimensional,  la
concentración de material particulado menor a 2.5 micrómetros (PM 2.5), la densidad de
arbolado urbano y el indicador de espacio público efectivo.

Las anteriores variables fueron elegidas por su relevancia en la comprensión y abordaje de
la vulnerabilidad de la ciudad frente al cambio climático y con las cuales se logró hacer una
primera aproximación de áreas que deben ser priorizadas para el desarrollo de acciones en
renaturalización y reverdecimiento urbano.
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Figura 4.  Resultado del análisis espacial de vulnerabilidad al cambio climático.
(DIPSIA/SDA 2024)

Como se observa en precedencia las localidades ubicadas al  suroccidente de la ciudad
tales como Bosa, Kennedy en su extremo más occidental en inmediaciones al Río Bogotá,
Ciudad Bolívar en las nuevas áreas de consolidación urbana de Mochuelo y Quiba, y Rafael
Uribe  Uribe  en  la  zona  de  Restrepo,  presentan  los  mayores  índices  de  pobreza
multidimensional, peor calidad del aire, menor accesibilidad al espacio público y una menor
densidad de arbolado urbano en comparación con otras zonas de la ciudad, por lo que se
pueden considerar como sectores que son susceptibles a verse más afectados por eventos
de  cambio  climático  como las  crecientes  súbitas  de  aguas superficiales,  ocurrencia  de
lluvias intensas o  aumentos de temperatura y que requieren prontas acciones que permitan
mejorar su adaptación al cambio climático.

Así mismo, en el marco del cumplimiento de la meta plan de desarrollo “Desarrollar una (1)
estrategia de renovación urbana verde [ERUV] con coberturas vegetales biodiversas”, la
SDA ha venido generando espacios de socialización con diversas entidades distritales, con
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el fin de articular acciones que permitan la renaturalización urbana.  En este sentido, la
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, en convenio con la Unidad de Mantenimiento Vial -
UMV, actualmente se encuentran ejecutando intervenciones de infraestructura del espacio
público para la movilidad, señalización vial y el tratamiento integral de ubicaciones críticas
ocasionadas por siniestralidad vial en aras de mejorar las condiciones de infraestructura vial
en  la  ciudad  de  Bogotá,  en  donde  han  evidenciado  un  gran  potencial  para  realizar
actividades de renaturalización. 

Este escenario se traduce en una oportunidad para incidir  en la reconversión de zonas
duras a áreas verdes, así como aportar al incremento de áreas verdes en las zonas más
deficitarias  de  espacio  público  y  condiciones  ambientales  de  la  ciudad,  como  lo  es  el
suroccidente de la Ciudad.

Aportar  desde  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE  el  sustrato  y  césped
cubresuelos  para los separadores  intervenidos  por  la Secretaría  Distrital  de Movilidad -
SDM y la Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, para que sean verdes y no zonas duras, no
solo contribuye a la renaturalización de la ciudad, sino que también aporta a la percepción
de seguridad, la reducción de la velocidad vehicular y la disminución de la accidentalidad. 

En el marco del objeto contractual orientado a apoyar la planificación, gestión y manejo de
las áreas protegidas y demás zonas priorizadas por la Secretaría Distrital  de Ambiente,
resulta necesario precisar  los espacios  urbanos que serán objeto  de intervención en el
componente de renaturalización.

La intervención se desarrollará sobre una superficie total  de 2.485,57 m², distribuida en
once (11) tramos del separador vial de la Avenida Boyacá, que en conjunto representan
1.935,35 m², y un (1) tramo del separador vial de la Avenida Villavicencio, con un área de
550,22  m².  Estos  espacios  han  sido  previamente  adecuados  en  coordinación  con  la
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), lo que
asegura la viabilidad técnica para la ejecución de las actividades. Anexo 1 Ficha técnica
de renaturalización

La estrategia contempla la incorporación de un sustrato con una profundidad mínima de 1.5
metros, garantizando así las condiciones necesarias para el establecimiento de arbolado
urbano y coberturas vegetales de diferentes portes. De esta manera, se busca consolidar
zonas blandas que contribuyan a la conectividad ecológica,  a la generación de espacio
público  verde de  calidad y  al  mejoramiento  de  la  resiliencia  climática  de  la  ciudad,  en
cumplimiento  de  lo  previsto  en  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  –  POT  “Bogotá
Reverdece 2022-2035” (Decreto 555 de 2021), el Decreto Distrital 263 de 2023 – Manual de
Espacio Público y la Resolución 02635 de 2023 – Manual de Coberturas Vegetales
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Es necesario subrayar que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 257 de
2006 y el Decreto Distrital 531 de 2010, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
es  la  entidad  competente  para  la  planeación,  establecimiento  y  manejo  de  coberturas
vegetales en el espacio público del Distrito Capital. En desarrollo de esta función, la entidad
debe aplicar los lineamientos técnicos definidos en el Manual de Coberturas Vegetales en el
Distrito Capital (Resolución Distrital 02635 de 2023) y en el Manual de Espacio Público de
Bogotá D.C. (Decreto Distrital 263 de 2023), los cuales establecen que los contenedores
destinados a especies arbóreas deben contar  con anchos mínimos de 1,2 metros para
especies de porte bajo (menores a 5 m de altura) y de 2 metros para especies de porte alto
(mayores a 15 m de altura).

En este marco normativo y técnico, se evidenció que 11 de los 12 tramos de separadores
viales identificados para procesos de renaturalización no cumplen con dichas dimensiones
mínimas, por lo que no es viable la implementación de coberturas arbustivas o arbóreas en
estos espacios. La arborización en separadores con anchos inferiores a 1,2 metros podría
afectar la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentalidad, dado que los árboles, en su
crecimiento y desarrollo, se convertirían en obstáculos para la movilidad.

Por lo anterior, el Jardín Botánico de Bogotá no incluyó, ni incluirá dentro de su priorización
en el actual Plan de Desarrollo, la intervención con coberturas arbustivas o arbóreas en 11
de los 12 separadores viales previstos por la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM y la
Unidad de Mantenimiento Vial - UMV, teniendo en cuenta las restricciones técnicas y de
seguridad vial antes señaladas.

Es de aclarar que las actividades de reverdecimiento NO INCLUYEN especies arbustivas o
arbóreas, con las cuales pueda generarse obstaculización visual en los separadores, sino
las descritas en Anexo 1 Ficha técnica de renaturalización

En consecuencia, radica aquí la necesidad poner en marcha el instrumento contractual en
comento,  orientado  a  implementar  soluciones  de  reverdecimiento  y  renaturalización  en
dichos espacios, garantizando su aprovechamiento ambiental y paisajístico contribuyendo a
la movilidad y la seguridad vial.

La presente contratación se encuentra enmarcada en el plan de adquisiciones para la
vigencia 2025.

1.3. Conveniencia
La celebración del presente contrato interadministrativo resulta conveniente en la medida en
que asegura la ejecución de acciones estratégicas para la gestión integral de las áreas que
conforman el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, las Reservas Distritales de Humedal –
RDH,  los  Parques  Distritales  Ecológicos  de  Montaña  –  PDEM,  las  Otras  Áreas  de

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

Importancia Ambiental – OAIA y los conectores ecosistémicos, conforme a lo establecido en
el Decreto 555 de 2021 – POT Bogotá Reverdece 2022-2035. Su ejecución garantiza la
implementación de medidas de restauración, conservación y recuperación de ecosistemas
estratégicos, así como el control de tensionantes socioambientales, especies invasoras y
riesgos de incendio, en cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá
Camina  Segura”  2024-2027,  contribuyendo  al  goce efectivo  del  derecho  colectivo  a  un
ambiente sano (art. 79 de la Constitución Política) y al cumplimiento de los compromisos
internacionales de adaptación al cambio climático.

De manera complementaria, este contrato se articula con el Proyecto de Inversión 8017,
orientado  al  incremento  de  las  acciones  que  contribuyen  a  la  adaptación  de  los
socioecosistemas de Bogotá región ante  fenómenos de variabilidad  y cambio  climático,
mediante intervenciones de renaturalización urbana en tramos priorizados de separadores
viales  de  las  avenidas  Boyacá  y  Villavicencio.  Dichas  acciones  contribuyen  a  la
consolidación de la Estrategia de Renovación Urbana Verde – ERUV, generando beneficios
ambientales asociados a la regulación climática, la captura de carbono,  la reducción de
islas de calor y la mejora de la calidad del aire, en concordancia con el Manual de Espacio
Público (Decreto 263 de 2023) y el Manual de Coberturas Vegetales (Resolución 02635 de
2023).

La modalidad interadministrativa, además de optimizar el uso de recursos públicos y evitar
la intermediación innecesaria de particulares, garantiza que las actividades sean ejecutadas
por  entidades  con idoneidad  técnica  y  competencia  legal,  fortaleciendo  la  coordinación
institucional entre la SDA, la SDM y la UMV, en desarrollo de los principios de colaboración
armónica y eficiencia administrativa (arts. 113 y 209 de la Constitución Política). De esta
forma,  se  asegura  la  trazabilidad  de  los  resultados,  la  continuidad  de  los  procesos  de
planeación ambiental de largo plazo y la materialización de las políticas de reverdecimiento
urbano como acción prioritaria del Distrito Capital.

1.4 Oportunidad
La celebración del presente contrato interadministrativo resulta oportuna en la medida en
que permite  dar  continuidad y fortalecer  la  gestión  integral  de las áreas  protegidas  del
Distrito,  respondiendo  a  las  necesidades  inmediatas  de  conservación,  restauración  y
manejo sostenible de ecosistemas estratégicos, en el marco del Proyecto 8086. En este
contexto,  la  ejecución  de  acciones  de  restauración  y  control  de  tensionantes
socioambientales no solo asegura la preservación de la Estructura Ecológica Principal, sino
que  contribuye  al  cumplimiento  de  las  metas  del  Plan  Distrital  de  Desarrollo  “Bogotá
Camina  Segura”  2024-2027,  evitando  retrocesos  en  los  avances  logrados  en  la
consolidación del Sistema Distrital de Áreas Protegidas.

De  igual  manera,  el  contrato  resulta  oportuno  frente  al  Proyecto  8017,  dado  que  las
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intervenciones  de  renaturalización  urbana  previstas  en  los  separadores  viales  de  las
avenidas Boyacá y Villavicencio responden a una coyuntura ambiental y urbana crítica: la
necesidad  de  mitigar  fenómenos  de  variabilidad  y  cambio  climático  en  áreas  de  alta
circulación  vehicular  y  elevada  contaminación  atmosférica.  Estas  acciones  generan
beneficios inmediatos y verificables en términos de regulación microclimática, aumento de
cobertura vegetal y mejoramiento del espacio público verde, en concordancia con el Manual
de Espacio Público (Decreto Distrital 263 de 2023) y el Manual de Coberturas Vegetales
(Resolución 02635 de 2023).

En este sentido, la oportunidad del contrato no solo se refleja en la respuesta inmediata a
problemáticas ambientales y urbanas, sino también en la capacidad de anticipar y prevenir
escenarios de deterioro ambiental y pérdida de resiliencia ecológica, cumpliendo con los
principios de planeación y sostenibilidad consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política y en el Decreto Distrital 555 de 2021 – POT Bogotá Reverdece 2022-2035.

1.5 Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Las actividades por contratar se encuentran clasificadas en el Código UNSPSC 77111602
Servicios de descontaminación ambiental.

Grupo: Servicios
Segmentos: Servicios medioambientales 77000000
Familias: Protección medioambiental 77110000
Clases: Rehabilitación ambiental 77111600
Productos: Descontaminación ambiental 77111602

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

2.1 Objeto
REALIZAR EL APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO EN LA PLANIFICACIÓN,  GESTIÓN Y
MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y EN OTRAS ZONAS DEL DISTRITO CAPITAL
PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

2.2. Alcance o
especificaciones

técnicas del objeto 

Brindar apoyo técnico especializado en la gestión y manejo de las áreas que conforman el
Sistema  Distrital  de  Áreas  Protegidas  (SIDAP),  incluyendo  las  Reservas  Distritales  de
Humedal – RDH, los Parques Distritales Ecológicos de Montaña – PDEM, las Otras Áreas
de Importancia Ambiental – OAIA y los conectores ecosistémicos, con el fin de fortalecer la
conectividad  ecológica,  consolidar  procesos  de  conservación  y  manejo  sostenible,  y
promover  una articulación interinstitucional  efectiva en respuesta a los tensionantes que
afectan la integridad de las coberturas vegetales nativas y los ecosistemas estratégicos del
Distrito Capital, en cumplimiento de las metas del Proyecto 8086.
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De manera complementaria, el alcance del contrato comprende la ejecución de acciones de
renaturalización urbana en tramos priorizados de separadores viales, específicamente en
once (11) puntos de la Avenida Boyacá y un (1) punto de la Avenida Villavicencio, conforme
a lo previsto en el Proyecto 8017, orientado al incremento de las acciones de adaptación de
los  socioecosistemas  de  Bogotá  frente  a  la  variabilidad  y  el  cambio  climático.  Estas
actividades incluyen la disposición de sustratos con profundidad mínima de 1,5 metros, la
siembra de césped y coberturas vegetales, y demás labores técnicas de establecimiento, en
armonía  con  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  –  POT Bogotá  Reverdece  2022-2035
(Decreto Distrital 555 de 2021), el Manual de Espacio Público (Decreto 263 de 2023) y el
Manual de Coberturas Vegetales (Resolución 02635 de 2023), tal como se detalla en el
Anexo 1 – Ficha de Renaturalización.

Las actividades específicas a desarrollar, se encuentran descritas en el ANEXO 4- ANEXO
TÉCNICO Y SUS ANEXOS COMPLEMENTARIOS (1,2 y 3) que forman parte integral del
presente documento y del futuro contrato.

2.2.1. Glosario Administración: Ejecución  de acciones  estratégicas  y  operacionales  enmarcadas  en un
instrumento de planeación, para alcanzar los objetivos para los cuales se designó como área
protegida.  Con  su  desarrollo  se  espera  lograr  óptimos  niveles  de  efectividad.  Fuente:
CONPES 4050 2021 y PM03-PR47. 

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecución del plazo contractual.

Anexo: Es el documento o conjunto de documentos que acompaña el estudio previo y que
hace parte integral del mismo.

Otras Áreas de Importancia Ambiental (OAIA):  Son espacios naturales o áreas que han
sido intervenidas con criterios de restauración para recuperar y conservar valores naturales y
ambientales  merecedores  de  algún tipo  de  protección  para  el  disfrute  de  la  ciudadanía,
como,  por  ejemplo:  Franja  de  adecuación  de  los  cerros  orientales,  áreas  de  resiliencia
climática  o  cualquier  otro  elemento  que  se  encuentre  o  no  al  interior  de  la  Estructura
Ecológica Principal. Conforme lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial contenido en
el Decreto 555 del 2021, artículo 6.

Contratista: Es la persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar
el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

Ecovigías: Recurso  humano  que  contribuye  a  la  implementación  de  las  actividades
operacionales  en  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  planeación  ambiental  del  área
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protegida y/o área de importancia ambiental. 

Estructura Ecológica Principal: De acuerdo con el Decreto 555 de 2021 se estableció la
definición de la de la Estructura Ecológica Principal  – EEP, así:  La Estructura Ecológica
Principal  es ordenadora  del  territorio  y  garante  de  los equilibrios  ecosistémicos  para  un
modelo de ocupación en clave de sostenibilidad  ambiental  regional.  Esta estructura está
constituida por el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos
ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación,
restauración,  uso  y  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales  renovables,  los  cuales
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Se
configura a partir de la integración de las áreas de origen natural y antrópico, las cuales
mantienen una oferta.

Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto
que realiza la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE en cumplimiento de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y el Decreto Distrital 399 de
2021.

Garantía: Es el mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones. Las clases de
garantías  son:  (i)  contratos  de  seguro,  (ii)  fiducia  mercantil  de  garantía  o  (iii)  garantías
bancarias.

Garantía  de  Responsabilidad  Civil  Extracontractual: Es  la  garantía  que  cubre  los
perjuicios  que  puede  sufrir  la  Entidad  Estatal  derivados  de  la  responsabilidad
extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista o de los
subcontratistas. Este riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas de seguro.

Parque Distrital Ecológico de Montaña (PDEM): Según el artículo 54 del Decreto 555 de
2021 los parques distritales ecológicos de montaña, son áreas de alta pendiente en suelo
urbano y rural, caracterizadas por contar con remanentes de bosques altoandinos dispersos
y  ecosistemas  subxerofíticos  de  gran  importancia  ecosistémica  entre  otros  que,  por  su
estructura  y  función  ecosistémica,  aportan  a  la  conservación  de  la  biodiversidad  y  los
servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica y a la resiliencia climática de los entornos
urbanos,  rurales  y  de  transición  a escala  local  y  regional.  Su manejo  busca restaurar  y
preservar las comunidades de especies nativas, y ofrecer espacios para la contemplación, la
educación ambiental  y su reconocimiento como sistemas socioecológicos por parte de la
población. 

Plan  de  manejo  ambiental: Es  el  conjunto  detallado  de  medidas  y  actividades  que,
producto  de  una  evaluación  ambiental,  están  orientadas  a  prevenir,  mitigar,  corregir  o
compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen
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por  el  desarrollo  de  un  proyecto,  obra  o  actividad.  Incluye  los  planes  de  seguimiento,
monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

Presupuesto Oficial Estimado: Es el valor total que la Entidad determina como necesario
para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector.
Para este caso, es la sumatoria del valor mensual estimado con los meses propuestos de
contrato. 

Reservas Distritales de Humedal (RDH): Según el artículo 62 del Decreto 555 de 2021, las
reservas  distritales  de  humedal  son       ecosistemas  de  gran  valor  natural  y  cultural,
constituidos por un cuerpo de agua permanente o estacional de escasa profundidad y una
franja a su alrededor que puede cubrirse por inundaciones periódicas que albergan zonas
húmedas,  pantanos,  turberas  o  superficies  cubiertas  de  aguas,  sean  éstas  de  régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes en suelos urbanos, de
expansión urbana y rural. Estos humedales se rigen por los usos establecidos en el presente
artículo, los cuales se encuentran en armonía con los establecidos por el Acuerdo 16 de
1998 de la CAR o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Las condiciones para su
manejo son las que determine la respectiva autoridad ambiental. Los humedales declarados
como  Reserva  Distrital  de  Humedal  se  rigen  por  lo  establecido  en  el  Plan  de  Manejo
Ambiental para cada una de dichas reservas.

2.3 Autorizaciones,
permisos, licencias,
estudios técnicos

y/o diseños previos
requeridos para

adelantar el
presente proceso

contractual

En los casos donde las actividades requieren del uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables sujetos a permisos, autorizaciones a través de trámites ambientales, la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, por conducto del área de Silvicultura gestionará
los permisos para tala de árboles y arbustos cuando haya lugar a ello, previa solicitud del
contratista.

2.4 Cláusulas
Ambientales

Además  de  las  obligaciones  relacionadas  en  el  numeral  2.2.2.,  serán  obligaciones
ambientales del contratista, las siguientes:

1. Tener  en  cuenta  las  consideraciones  contenidas  en  la  guía  para  las  compras
públicas sostenibles, particularmente en los criterios de sostenibilidad de acuerdo
con  la  clasificación  de  proveedores  de  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE
AMBIENTE.

2. Garantizar  la  limpieza y  gestión  adecuada  de zonas verdes  y  duras  según  las
consideraciones establecidas en el anexo técnico. Deberá dejar constancia de la
gestión  realizada  y  hacer  la  entrega  de  los  certificados  de  manejo  cuando  se
requieran. 

3. Tomar las medidas necesarias para no dejar sustancias o materiales nocivos para
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la  flora,  fauna  o  salud  humana,  ni  contaminar  los  ambientes  de  trabajo  en  la
institución, el suelo o los cuerpos de agua existentes. 

4. Cumplir  todas  las  medidas  de  manejo  ambiental  a  implementar  y  de  los
requerimientos que la Autoridad Ambiental disponga. 

5. Utilizar de manera racional el agua y la energía, así como manejar adecuadamente
los  materiales  en  el  ejercicio  de  las  actividades  derivadas  de  la  ejecución  del
contrato.

6. Realizar  con  el  cuidado  necesario  la  totalidad  de  acciones  en  el  marco  del
desarrollo del objeto contractual, haciéndose responsable de los daños que pueda
ocasionar a los ecosistemas.

2.4.1 Compromisos
de integridad y

cláusula
anticorrupción

(implementación de
los artículos 14,16 y

17 del decreto
distrital 189 de

2020, y la directiva
003 de 2021

suscrita por la
Secretaría Jurídica

Distrital)

  Además de las obligaciones relacionada en los numerales 2.2.2., el contratista deberá: 

1. No ofrecer  ni  dar  sobornos,  ninguna  otra  forma de halago o dádiva  a  ningún
funcionario público en relación con el contrato que suscriba, ni tampoco permitir
que sus empleados o contratistas lo hagan a su nombre.

2. Dar  aviso  inmediato  a  la  entidad  o  autoridades  competentes  de  cualquier
ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados a los
funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el
proceso contractual, con la intención de inducir alguna decisión.

3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
la  colusión  en  los  procesos  adelantados  por  la  entidad  estatal,  para  tratar  de
influenciar o manipular los resultados de los mismos.

4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos por la entidad
para cumplir con los requisitos del proceso contractual correspondiente.

2.5 Obligaciones
General del
Contratista 

1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, así como las obligaciones
específicas pactadas dentro del plazo estimado para su ejecución de conformidad
con lo establecido en los estudios y documentos previos y el presente documento.

2. Constituir  la garantía a favor de BOGOTA D.C.  -  SECRETARIA DISTRITAL DE
AMBIENTE en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente
durante el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique),
por los valores y con los amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato.

3. Entregar  al  supervisor  los  documentos  elaborados  en  cumplimiento  de  las
obligaciones  contractuales  y  archivos  a  su  cargo,  organizados,  rotulados  y
almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin
que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de
irregularidades  (artículo  15  de  la  Ley  594  de  2000),  así  como  los  informes
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este.
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4. Reportar al supervisor del contrato cualquier novedad o anomalía que se presente
durante la ejecución del contrato.

5. Responder  ante  terceros  por  los  daños  que se ocasionen y  que provengan  de
causas que le sean imputables.

6. Dar aplicación a los subsistemas vigentes que componen el Sistema Integrado de
Gestión adoptados por la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos
de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en
ejecución del contrato.

8. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores sea
expedida  por  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE  en  la  ejecución  del
contrato.

9. Participar activamente en las actividades de gestión, capacitación o divulgación del
sistema  de  gestión  ambiental  proferidas  por  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE
AMBIENTE y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales
establecidos  para  el  uso  eficiente  de  los  recursos  de  la  entidad  (PIGA),  sus
lineamientos y la recopilación de la información técnica, ambiental y social que se
requiera  para  la  elaboración  de  los  respectivos  informes  por  parte  de  la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.  

10. Dar  uso  a  los  sistemas  de  información  que  se  encuentren  aprobados  e
implementados en la Secretaría Distrital de Ambiente, ingresando, actualizando y
consultando la información que en ellos reposa, como soporte al ejercicio de sus
obligaciones contractuales y asistir a las capacitaciones, inducciones, y talleres que
se realicen para su utilización.

11. Entregar para cada pago, certificación suscrita por el representante legal o revisor
fiscal, con la cual se acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de
Seguridad  Social  Integral,  parafiscales,  ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

12. Para  personas  jurídicas  y/o  naturales  responsables  IVA.  Presentar  factura
electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en los Decretos Nacionales
358 del 5 de marzo de 2020 y 442 de 2023 así como lo dispuesto en la Resolución
expedida por la DIAN 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada
uno de los ítems, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor
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que  permitan  la  identificación  de  los  bienes  vendidos  o  servicios  prestados  de
acuerdo con lo estipulado en el contrato.

13. Reportar de manera mensual al supervisor, la relación de mujeres contratadas para
la ejecución del  presente contrato suscrito  con la  SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE,  de conformidad con los lineamientos  y  porcentajes  indicados en el
Decreto Distrital 634 del 28 de diciembre de 2023 “Por medio del cual se modifica el
Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”.

14. Mantener  la  vinculación  laboral  o  la  relación  contractual  durante  el  plazo  de
ejecución del contrato con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dinámica  productiva  de  la  ciudad,  de  acuerdo  con  lo  expuesto  en  la  Directiva
Distrital 001 del 31 de enero de 2011.

15. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el manual de seguridad y salud
en el trabajo para contratistas, en cumplimiento de la normativa vigente.

16. Prevenir,  corregir  y  denunciar,  ante  las  autoridades  administrativas  y/o  las
autoridades  judiciales  correspondientes,  según  sea  el  caso,  la  violencia,  la
discriminación,  el  abuso  y  el  acoso  sexual  contra  las  mujeres,  y  las  demás
violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 de 2020
“Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las
Violencias  por  Razones  de  Sexo  y  Género,  de  las  mujeres,  niños,  niñas  y
adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y se dictan disposiciones
para su implementación”.

17. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y
audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un
ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá abstenerse de hacer,
compartir,  difundir y promover bromas, chistes y expresiones machistas, y por la
otra,  deberá  hacer  uso  del  lenguaje  incluyente,  entendido  este  como el  uso de
expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino,
cuando se requiera hacer  referencia a ambos y no el  uso exclusivo del  género
masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009
“Por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente”.

18. Elaborar y cargar en la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la gestión
adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar
el respectivo pago, en el que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el mismo

2.6 Obligaciones
Específicas del

1. Presentar en un plazo no mayor de diez (10) días calendario contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio del contrato a la SECRETARÍA DISTRITAL
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Contratista DE  AMBIENTE  el plan  de  acción  y  cronograma  general de  las  actividades  a
desarrollar en las áreas determinadas con actividades de las RDH, PDEM, OAIA,
Conectores  ecosistémicos  y  actividades  de  reverdecimiento,  para  su  respectiva
aprobación por la supervisión.
Parágrafo 1: El primer plan de acción y cronograma general, corresponderá a las
actividades a desarrollar  en los RDH, PDEM, OAIA y Conectores ecosistémicos
durante el tiempo restante de la vigencia 2025, conforme el contenido del Anexo
técnico y sus anexos complementarios, que forma parte del presente documento y
del futuro contrato. 
Parágrafo  2: El  segundo  y  tercer  plan  de  acción  y  cronograma  general,
corresponderá  a  las  actividades  a  desarrollar  en  los  RDH,  PDEM,  OAIA  y
Conectores ecosistémicos, serán presentados dentro de los diez (10) primeros días
calendario de la vigencia correspondiente, conforme el contenido del Anexo técnico
y  sus  anexos  complementarios,  que forma parte  del  presente  documento  y  del
futuro contrato. 

2. Elaborar  y  entregar  los  planes  de acción  y cronogramas mensuales, los  cuales
deberán ser concertados con el supervisor o quien este designe para tal finalidad,
según las necesidades de las áreas y atendiendo las consideraciones establecidas
en el  anexo técnico.  Dicho documento  deberá  remitirse  dentro  de los cinco  (5)
primeros  días hábiles de cada mes por  parte del  contratista a la  SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE.
Parágrafo  1: Para  el  primer  mes  de  ejecución  del  contrato  el  plan  de  acción
mensual  se  elaborará  conjuntamente,  con  acompañamiento  del  supervisor,  o  a
quien  este  delegue,  dentro  de  los  diez  (10)  días  calendario siguientes  a  la
suscripción del  acta de inicio identificando las necesidades de las áreas, el cual
será entregado por el contratista a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

3. Realizar las actividades establecidas   en los planes de acción y cronogramas de
trabajo,  de conformidad con los lineamientos  establecidos  en el  presente anexo
técnico y sus anexos complementarios

4. Entregar informes mensuales con la descripción de la ejecución de las actividades
señaladas en el  Anexo Técnico y conforme al  plan de acción y cronograma de
trabajo, a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente
a  su  ejecución.  En  estos  deberá  realizarse  la  consolidación  y  análisis  de  la
información  que  facilite  la  formulación  y  actualización  de  los  instrumentos  de
gestión  de  las  áreas  protegidas,  cuando  así  lo  requiera  la  SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE.

5. Radicar  a más tardar  al  día siguiente  de la aprobación  del  informe mensual,  el
correspondiente  Informe  de  aprobación  y  autorización  de  pago-  IAAP,
correspondiente a las actividades y obligaciones del contrato, dentro de los tiempos
establecidos  en  el  cronograma  para  recepción  de  cuentas  de  la  SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE a través de la plataforma establecida para tal finalidad
(Forest)
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6. Remitir a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, las hojas de vida con sus
respectivos soportes del personal profesional y técnico con el propósito de realizar
su correspondiente revisión y aprobación, y remitir el listado del personal operativo
“Ecovigías”.  Dicha  remisión  deberá  tener  lugar  dentro  de  los  cinco  (5)  días
siguientes  a  la  suscripción  del  contrato,  siendo  requisito  indispensable  para  la
suscripción de la correspondiente acta de inicio.
Parágrafo 1:  En caso de que algún integrante del personal profesional deba ser
reemplazado,  el  contratista  deberá  informar  inmediatamente  a  la  supervisión,
disponiendo una nueva contratación a más tardar dentro de los siguientes cinco (5)
días hábiles, término dentro del cual deberá remitir a la SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE la documentación antes indicada para su revisión y aprobación. 
Parágrafo  2:  En cualquier  caso,  ante la  ausencia  de  cualquiera  de los perfiles
profesionales, el contratista deberá informar a la supervisión la manera como serán
desarrolladas sus actividades hasta que se perfeccione la nueva contratación. 

7. Dar  prioridad para la contratación,  a las personas de la comunidad del  área de
influencia directa de los RDH, PDEM, OAIA y Conectores ecosistémicos objeto del
contrato, preferiblemente a aquellos que hayan ejercido este tipo de actividades con
anterioridad, que cumplan con los perfiles requeridos y que certifique su idoneidad
para la actividad que se desarrollará.

8. El  contratista  deberá  apoyar  a  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE,
participando en espacios de fortalecimiento y gestión de las RDH, PDEM, OAIA y
Conectores ecosistémicos.

9. Informar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE las jornadas y/o eventos
grupales  para  fortalecer  la  formación  de  capacidad  relacionadas  con  el  objeto
contractual  y  que se  adelanten  con el  personal  asignado para  la  ejecución  del
contrato.

10. Realizar  un  proceso  de  inducción  y  capacitación  técnica  obligatoria  a  todo  el
personal vinculado de acuerdo con las actividades enmarcadas en el contrato y la
importancia de las RDH, PDEM, OAIA y Conectores ecosistémicos de la ciudad, la
inducción se deberá realizar los primeros quince (15) días de ejecución del contrato
y dos (2) capacitaciones durante la ejecución del mismo. Realizada la actividad, el
contratista  deberá  remitir  a  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE,  el
documento de capacitaciones y listado de asistencia del personal

11. Generar insumos técnicos con su respectivo análisis y sistematización que permita
actualizar y formular los planes de manejo para las áreas protegidas a cargo de la
SDA. 

12. Observar y aplicar los lineamientos técnicos concertados en las mesas de trabajo
de  la  Mesa  Distrital  de  Humedales  del  Consejo  Consultivo  de  Ambiente,  como
marco obligatorio para la ejecución de actividades en las Reservas Distritales de
Humedal, y  sus actualizaciones contenidas en documento denominado,  Anexo 2-
Lineamientos  Mesa  de  Humedales  que  forma  parte  integral  del  presente
documento y del contrato a suscribir.
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13. Todas  las  piezas  de  comunicación  (presentaciones,  cartillas,  guías,  entrevistas,
fotografías, notas publicitarias, redes sociales, entre otros) que se elaboren deberán
acogerse al manual de imagen institucional de la SDA y solicitar previa autorización
de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE para su publicación, so pena de
que tal utilización sea calificada civil o penalmente como violatoria del régimen del
derecho de autor. 

14. El  contratista  utilizará,  durante  la  ejecución  del  contrato,  productos,  insumos  y
servicios amigables con el ambiente, priorizando aquellos que cumplan con criterios
de  sostenibilidad.  De  la  adquisición  de  tales  elementos  serán  aportadas  fichas
técnicas que evidencian sus características. 

15. El contratista deberá durante la ejecución del contrato, dotar al personal a cargo de
prendas que exhiben de manera permanente el logotipo, nombre, colores (verde) y
demás  distintivos  relacionados  con  la  imagen  institucional  de  la  SECRETARÍA
DISTRITAL  DE  AMBIENTE  y  los  lineamientos  de  la  ALCALDÍA  MAYOR  DE
BOGOTÁ D.  C.,  especialmente  en los  elementos  de vestimenta  asociados  a  la
ejecución del contrato. Los diseños correspondientes serán sometidos a revisión y
aprobación  por  parte  de  la  supervisión  del  contrato  y  de  la  oficina  asesora  de
comunicaciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

16. Las demás que se relacionen con el objeto, la naturaleza del contrato y las que
determine la ley.

.
2.7 Obligaciones de

la SDA 1. Designar  supervisor  para  la  vigilancia  y  control  de  la  ejecución  del  objeto
contratado.

2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al  Sistema de Seguridad

Social  Integral,  parafiscales,  ICBF,  SENA  y  cajas  de  compensación  familiar
(cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normativa legal
vigente.

4. Verificar a través del supervisor o interventor del contrato, que el contratista dé
cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto Distrital 634 del 28 de
diciembre de 2023 “Por medio del  cual  se modifica el  Decreto Distrital  332 de
2020,  que establece medidas afirmativas para promover la participación de las
mujeres en la contracción del Distrito Capital”.

5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue
oportuno en la plataforma SECOP II, de los informes de ejecución que se generen
dentro de la ejecución del contrato y sus respectivos soportes. 

6. La SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE suministrará al contratista manuales,
protocolos  y/o  instructivos,  formatos  de  seguimiento,  documentos  y  entrega  de
información geográfica de los límites de los RDH, PDEM, y OAIA y Conectores
ecosistémicos  y  demás  documentos  necesarios  para  desarrollar  y  reportar  las
actividades de manejo integral.
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2.7.1. Cláusula
origen de recursos

Las partes  declaran  que sus  negocios  y  los  recursos  que utilizan  para  la  ejecución  del
presente  convenio  no  provienen  ni  se  destinan  al  ejercicio  de  ninguna  actividad  ilícita,
Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Así mismo se comprometen a entregar
toda  la  información  que  les  sea  solicitada  para  dar  cumplimiento  a  las  disposiciones
relacionadas  con  la  Prevención  del  Lavado  de  Activos  y  Financiación  del  Terrorismo  y
declaran que la misma es veraz y verificable. LAS PARTES se obligan a realizar todas las
actividades  encaminadas  a  asegurar  que  todos  sus  socios,  administradores,  clientes,
proveedores  o  empleados,  y  los  recursos  de  éstos,  no  se  encuentren  relacionados  o
provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del convenio
LAS PARTES o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados
llegarán  a  resultar  inmiscuidos  en  una  investigación  de  cualquier  tipo  como  penal,
administrativa,  o de cualquier  otra índole,  relacionada con actividades ilícitas,  Lavado de
Activos o Financiación del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la
ONU, Unión Europea,  OFAC, etc.,  cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a terminar
unilateralmente el convenio.

2.8. Tipo de
Contrato

El  contrato  por  celebrar  corresponde  a  un  CONTRATO  DE  INTERADMINISTRATIVO
conforme a lo dispuesto por el literal “C.)”  del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007,  y el  Decreto 1082 de 2015,  entre la  Secretaría Distrital  de Ambiente  y  Aguas de
Bogotá SA ESP

2.9 Plazo de
Ejecución

El plazo del contrato será de VEINTISIETE (27) MESES, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2027 

NOTA 1. El plazo del contrato se coordina, con trámite de solicitud de vigencias futuras.
Conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y lo indicado en la circular
CONFIS No.  de 2024. Por cuanto el CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones
que afecten presupuesto de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. 

De  igual  manera  conforme  al  calendario  establecido  para  el  cumplimiento  de  las
restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 y 1952 de 2029, con ocasión del
proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República previsto para
el año 2006, lo anterior concordante con lo establecido en la Directiva Conjunta 01 de 2025
emitida por la Secretaría General  de la Alcaldía Mayor  de Bogotá,  D.C.,  y la Secretaría
Jurídica Distrital

2.10 Domicilio
Contractual y lugar

de ejecución del
contrato

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la ciudad
de Bogotá D.C.
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2.12 Informes  Para dar cumplimiento, a la obligación específica No, 4. el contratista deberá acreditar la
radicación  del  informe  mensual,  mediante  consecutivo  generado  por  la  plataforma  de
correspondencia atención al ciudadano atencionalciudadano@ambientebogota.gov.c  o   

Para dar  cumplimiento,  a la  obligación  específica  No, 5,  el  contratista deberá,  presentar
soporte de actividades de la siguiente manera:

Informes mensuales que deberán contener los siguientes capítulos: 

a.  Ejecución  financiera  con  sus  respectivos  soportes,  con  referencia  al  plan
financiero.
b. Desarrollo de las actividades del contrato para el mes (Descripción resumida y
análisis  de  la  actividad  ejecutada  de  la  actividad  por  componente,  registro
fotográfico  comentado,  reporte  de  rendimientos  de  los  ecovigías  por  actividad
desarrollada  y  de  maquinaria  empleada  en  el  desarrollo  de  las  actividades
ejecutadas).
c. Realizar la entrega/radicación del anexo cartográfico, en formato GDB y KMZ,
que soporte cada una de las actividades técnico y operativas definidas por la SDA y
reportadas  en  las  matrices  de  seguimiento  mensual,  teniendo  en  cuenta  los
estándares  asociados  a las políticas  de  producción,  acceso y uso de los datos
geográficos institucionales de la SDA y los definidos por la Infraestructura de Datos
Espaciales  para  el  Distrito  Capital  IDECA,  en  los  productos  generados  por  el
desarrollador externo para SDA.  
d.  Análisis,  cuantitativo  y  cualitativo  a  nivel  de  componente  donde  se  incluyen
gráficas, tablas, fotografías, mapas, entre otros, de las actividades y subactividades
definidas por la SDA en el cumplimiento de las metas y/o normatividad vigente.
e.  Reporte  del  recurso  humano  (se  debe  describir  el  número  de  ecovigías  y
profesionales  que  se  encuentran  vinculados  discriminando  cada  uno  de  los
componentes  capacitaciones  realizadas,  novedades  presentadas,  relación  de  la
entrega de los elementos EPP y dotación a los integrantes del equipo del contrato
debidamente firmado por cada uno de ellos).
f. Recomendaciones y conclusiones (Teniendo en cuenta los resultados obtenidos
durante  la  ejecución  de las  actividades  de manejo  integral,  se  deberán  realizar
recomendaciones  y  conclusiones  de  cada  componente  que  permitan  tomar
decisiones para mejorar las condiciones operativas, y la recuperación ecosistémica
de las áreas intervenidas)

Los soportes de las actividades efectivamente realizadas corresponderán a:

a. Consolidado de actividades desarrolladas durante el mes de ejecución del
contrato. Anexo 3 - Matriz de Seguimiento mensual b. Matriz de seguimiento
de indicadores consolidadas y por componente 
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c.  Consolidado  de  actividades  de  manejo  integral  debidamente
georreferenciadas,  en  formato  editable  (shapefile  y  kmz)  y  su  d.
correspondiente salida gráfica. 
e.  Matriz  de  Identificación  y  apoyo  al  reporte  de  tensionantes
socioambientales.
f. Matriz consolidada de registro y seguimiento de manejo de vegetación en
proceso de consolidación desarrollado en el mes de ejecución del contrato. 
g. Base de datos consolidada con la georreferenciación de actividades.
h.  Informe  tipo  presentación  PowerPoint  de  las  actividades  reportadas
mensualmente  (gráficas,  mapas,  tablas,  fotografías,  etc),  en  plantilla
institucional de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
i. Excel y carpeta con registro fotográfico en formato jpg., de las actividades
desarrolladas durante el mes de ejecución.
j.  Soporte  de  seguimiento  a  ítems  comprendidos  en  el  apartado  “otras
actividades o compras”.

Nota 1: Los informes mensuales deben presentarse en las plantillas institucionales que la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE suministre y estarán sujetas a la actualización de
las mismas. 

Nota  2: El  contratista  deberá  garantizar  la  aplicación  de  un  sistema  de  información
geográfico para la elaboración y entrega de la información georreferenciada de la ejecución
de las actividades mensuales propias del contrato. La información geográfica será entregada
utilizando software libre

Nota 3. Los informes deberán presentarse en los términos descritos en el Anexo 3 - Matriz
de Seguimiento mensual, que forma parte del presente documento y del futuro contrato

2.12.1.  Informe final El contratista deberá presentar, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la finalización de la ejecución del contrato, un informe final de actividades, el cual deberá
contener como mínimo:

1. Archivo consolidado de actas del comité técnico de seguimiento mensual.
2. Informe financiero de ejecución con los respectivos soportes (planillas de pago de

seguridad social y ARL)
3. Informe  final  de  actividades  ejecutadas,  en  cual  se  incluirá:  i.  Análisis  ii.

Comparativos, iii. Histogramas, iv. Salidas gráficas consolidadas, v. Resultados y
recomendaciones de manejo. 

4. Matriz  de  seguimiento  y  bases  de  datos  consolidados,  de  conformidad  con  lo
dispuesto por el Anexo técnico.

5. Soporte de carga mensual de documentos plataforma SECOP II.
6. Planillas de aportes a Seguridad Social y pago de parafiscales consolidadas. 
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7. Certificación  suscrita  por  el  representante  legal  o  revisor  fiscal,  que  acredite  el
cumplimiento del  pago de aportes al sistema de seguridad social  integral  de los
últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella  que  lo  modifique,  adicione  o  sustituya  cuando  se  trate  de  personas
jurídicas.  A dicha certificación  se  acompañará  el  documento  de identificación,  y
tarjeta profesional de quien la suscribe.

Nota 1. La información enlistada en precedencia deberá ser remitida en formato digital.
Nota  2:  El  informe  final  deberá  presentarse  en  las  plantillas  institucionales  que  la
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE suministre y estarán sujetas a la actualización de
estas. 

Nota 3: Garantizar la aplicación de un sistema de información geográfica para la elaboración
y entrega de la información georreferenciada de la ejecución de las actividades mensuales
propias del contrato. La información geográfica ser  entregada utilizando software libreá́ . 

2.13 Comité
Técnico

Para  los  efectos  relativos  a  la  operación  del  contrato,  funcionará  un  Comité  Técnico
integrado por: El (la) subdirector(a) de Ecosistemas y Ruralidad en calidad de supervisor
del contrato y el Representante Legal o su delegado por parte del contratista.

El Comité tendrá como obligación adelantar las siguientes actividades: 

1.  Coordinar  y  hacer  seguimiento  técnico  en  torno  a  las  acciones  y  objetivos
propuestos para la elaboración del plan de acción y cronograma de trabajo, que
será aprobado por el Supervisor del Contrato. 
2. Direccionar la ruta operativa técnica para el cumplimiento del objeto del contrato. 
3. Reunirse  de manera presencial y/o de manera virtual mensualmente,  para
decidir,  orientar,  definir  aspectos  técnicos  directamente  relacionados  con  el
desarrollo  del  objeto  del  contrato  con  el  acompañamiento  de  colaboradores
contratados para tal fin y que se considere conveniente en el desarrollo del proceso
técnico. 
4. Requerir al contratista  mediante la supervisión cualquier tipo de información
que  considere  necesaria  para  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
contractuales adquiridas por el contratista.
5. Velar por la integridad técnica del contrato en las decisiones que se adopten. 
6. Adoptar mediante la supervisión los lineamientos emitidos por la mesa técnica
de  humedales,  vigilando  su  adecuada  implementación  por  parte  del  contratista
Anexo  2-  Lineamientos  Mesa  de  Humedales,  que  forma  parte  del  presente
documento y del contrato futuro.. 
7. Levantar actas de reuniones del Comité Técnico. 
8. Aprobar y firmar las actas de las reuniones del Comité. 
9. Dirimir las controversias técnicas que se presenten en el desarrollo del objeto del
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contrato.  
10. Plantear soluciones técnicas a las anomalías que se presenten en el desarrollo
del objeto del contrato. 

El Comité técnico podrá, en función de los temas a discutir,  convocar la participación de
otras dependencias de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE o de otras entidades
involucradas en el tema. 

La  secretaría  técnica  del  Comité  Técnico  será  ejercida  por  el  CONTRATISTA,  el  cual
realizará  las  citaciones  y  elaboración  de  actas  y  archivo  de  manera  consecutiva  y
cronológica. 

Al finalizar la ejecución del contrato interadministrativo la totalidad de las actas y archivo
serán  remitidos  por  la  secretaría  técnica  al  supervisor  y  éste  a  su  vez  enviará  los
documentos  al  expediente  contractual  que  reposa  en  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE
AMBIENTE. 

El comité técnico no podrá modificar las condiciones pactadas en el contrato, ni adicionar
recursos  y  acotar  el  alcance  de  las  actividades  previstas  en  el  contrato
interadministrativo.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1 Contratación 
directa La  modalidad  de  selección  pertinente  el  contrato  que  tiene  por  objeto  “REALIZAR  EL

APOYO TÉCNICO EN LA GESTIÓN Y MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y EN
OTRAS  ZONAS  DEL  DISTRITO  CAPITAL  PRIORIZADAS  POR  LA  SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE”     corresponde a: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

La  Constitución  Política  de  Colombia  consagra  en  su  artículo  209,  que:  “La  función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los  principios  de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economía,  celeridad,  imparcialidad  y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las  autoridades  administrativas  deben  coordinar  sus  actuaciones  para  el  adecuado
cumplimiento de los fines del Estado (...)”.

Aunado a lo anterior, el artículo 113 de la Constitución Política señala las Ramas del Poder
Público  para  la  realización  de  las  funciones  del  Estado  y  contempla  además que  “Los
diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente
para la realización de sus fines”.
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De la misma manera, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, dispone que, en virtud del
principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonía  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas  funciones  con  el  fin  de  lograr  los  fines  y
cometidos estatales, como  es el caso de las funciones encargadas a la Secretaria Distrital
de Ambiental  y al objeto social  y sus actividades complementarias de Aguas de Bogotá
S.A.E.S.P en lo que respecta al manejo, establecimiento y enriquecimiento de coberturas
vegetales nativas.  

A su turno, la corte constitucional en sentencia C-163 de 2020, señaló que: “las normas de
contratación estatal hacen parte de la libertad de configuración legislativa, la cual se ejerce
teniendo  como  marco  la  satisfacción  de  los  principios  constitucionales  de  la  función
administrativa. En ese sentido, la licitación y concurso públicos, que suponen la pluralidad
de oferentes, son mecanismos que desarrollan adecuadamente esos principios, aunque su
aplicación  no  tiene  carácter  absoluto.  Por  ende,  se  ha  admitido  por  parte  de  la
jurisprudencia  constitucional  que  resultan  compatibles  con  la  Carta  Política  formas  de
contratación  que  atenúen  los  requisitos  propios  de  dichos  modos  de  selección  del
contratista, siempre y cuando se muestren compatibles con los mencionados principios”. 

Así,  la  suscripción  de  un  contrato  interadministrativo  se  sujeta  a  los  requisitos  y
formalidades que exige la ley para la contratación entre entidades de derecho público, con
la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política, los
cuales se desarrollan en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, al igual que el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto
1082 de 2015 que establece: “Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.
Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de
la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las Entidades Estatales”.

Es de resaltar  que, la justificación y fundamentación técnica, jurídica y económica,  para
concluir  que  la  autorización  para  las  entidades  públicas  de  contratar  mediante  esta
tipología contractual,  se encuentra contenida en el presente estudio previo, que ha sido
construido  en cumplimiento a la Circular Conjunta No 14 de 1° de junio de 2011, expedida
por el Procurador General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Auditor
General  de  la  República,  establece  que:  “(...)  cuando  una  entidad  pública  defina  la
pertinencia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley debe dejar
constancia del análisis jurídico, técnico o económico que fundamenta tal determinación, en
cumplimiento de la potestad estrictamente reglada del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007”.
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En ese orden de ideas y desde las competencias asignadas a las entidades estatales que
participarán en el contrato, el fundamento jurídico aplicable es el definido para un contrato
interadministrativo,  situación  que  será  objeto  de  análisis  y  verificación  en  líneas
subsiguientes
.

3.2 Motivos que 
justifican la 
modalidad de 
selección 

De  conformidad  con  el  objeto  y  naturaleza  del  contrato  a  suscribir,  los  factores  de
escogencia del presente proceso de selección tienen la siguiente justificación:

Sustentación de la definición de modalidad de contratación

El  contrato  interadministrativo  es  un  instrumento  jurídico  mediante  el  cual  dos  o  más
entidades públicas se comprometen a trabajar  el  principio de colaboración  armónica,  la
contratación directa a través de un contrato interadministrativo está justificada por el artículo
355  de  la  Constitución  Política  de  Colombia,  que  establece  que  la  ley  permitirá  la
celebración  de  un  contrato  entre  entidades  de  naturaleza  pública,  para  la  gestión  y  la
prestación  de  servicios  y  la  realización  de  obras  de  interés  común,  así  como para  la
ejecución de programas y proyectos conjuntos de desarrollo económico y social, bajo el
principio de colaboración armónica.

De igual forma, según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015,
se indica la posibilidad de adelantar  un procedimiento  de contratación  directa en casos
específicos, norma que se encuentra en consonancia con los principios de la contratación
pública, en especial con los principios de economía, eficiencia y transparencia. Destacando
que  la  facultad  de  contratación  directa  debe  ser  ejercida  de  manera  responsable  y
justificada,  atendiendo  a  las  necesidades  y  características  específicas  del  objeto  a
contratar.

Lo anterior, en estricta aplicación del contenido de la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral
4,  literal  c  modificada  por  el  artículo  93  de  la  Ley  1474  de  2011,  que  proscribe  la
materialización  de  este  mecanismo de selección  en  lo  que respecta  a las  obligaciones
contractuales que son propias de tipos obligacionales como las correspondientes a los de:
obra,  suministro,  prestación  de servicios de evaluación de conformidad respecto  de las
normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública, entre otros.

En este mismo sentido, la Corte Constitucional,  en sentencia C-671 de 2015, del 28 de
octubre de 2015, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, en control automático de
constitucionalidad  del  Decreto  legislativo  1773  de  2015  “Por  el  cual  se  autoriza  la
celebración de convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos por parte
de algunas entidades territoriales”, señaló que: 
  

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

“Lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio es la calidad de los sujetos de la
relación contractual, los cuales deben formar parte de la administración pública. 

(iii) Modalidad de selección: la definición de un contrato o convenio interadministrativo no
está precedida de la modalidad de selección utilizada para celebrar el respectivo acuerdo
de  voluntades  entre  entidades  de  derecho  público.  Ahora  bien,  la  Ley  1150  de  2007
establece que los contratos interadministrativos pueden celebrarse directamente, siempre
que  las  obligaciones  derivadas  del  mismo  tengan  relación  directa  con  el  objeto  de  la
entidad  ejecutora  señalado  en  la  ley  o  en  sus  reglamentos,  a  menos  que,  según  las
excepciones previstas en dicha Ley, deba adelantarse un proceso competitivo. Nótese que,
en este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato
interadministrativo.

Si se considera que los convenios no tienen la misma naturaleza jurídica que los contratos,
las  entidades  estatales  que  requieran  celebrar  convenios  interadministrativos  deberían
adelantar  un  proceso  competitivo,  lo  que  no  es  razonable  en  la  medida  en  que,
dependiendo de sus necesidades y competencias, estas acuerdan el objeto y obligaciones
a cargo de manera que puedan cumplir conjuntamente con sus objetivos misionales. 

No  obstante,  el  Decreto  1082  de  2015,  previó  que  los  convenios  o  contratos
interadministrativos  así  denominados  en  su  artículo  2.2.1.2.1.4.4  se  contratan
directamente, por lo que no hay lugar a dudas que representa lo mismo en la medida en
que concurran entidades estatales en el acuerdo de voluntades”

Aunado  a  lo  anterior,  es  necesario  resaltar  el  contenido  del  concepto  proferido  por  el
Consejo  de  Estado  Sala  de  Consulta  y  Servicio  Civil  con  ponencia  del  doctor  William
Zambrano Cetina de veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) Radicación número:
11001-03-06-000-2012-00016-00(2092), en el que se aborda la temática de los contratos
interadministrativos y consigo la posibilidad de suscribirlos, esta vez, con sujeción al hecho
de que las obligaciones del contrato tengan relación directa con el objeto de quien actúe
como contratista.

Para efectos de la presente consulta,  se tienen las siguientes reglas para los contratos
interadministrativos suscritos, entre otras, con universidades estatales:
 
1. Los contratos interadministrativos, en todos los casos, deben tener relación directa con el
objeto  de  la  entidad  ejecutora  señalado  en  la  ley  o  en  sus  reglamentos,  los  cuales,
naturalmente, están sometidos a la ley. Por tanto, en el caso de las universidades estatales,
ese objeto debe estar de acuerdo a su vez con la Ley 30 de 1992, según se señaló.
 

2.  La  suscripción  de  contratos  interadministrativos  “de  obra,  suministro,  prestación  de
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos  fiduciarios  y  fiducia  pública  cuando  las  instituciones  de  educación  superior
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o
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las  personas jurídicas sin  ánimo de lucro  conformadas por  la  asociación de entidades
públicas,  o  las  federaciones  de entidades territoriales  sean las ejecutoras”,  debe  estar
precedida  de  licitación  pública  o  selección  abreviada;  solamente  en los  demás casos,
podrá acudirse al sistema de contratación directa. La Sala aclara que, en todo caso y aún
en los eventos de licitación pública o selección abreviada, el contrato debe tener relación
directa con el objeto de la entidad ejecutora; en ese sentido, el inciso segundo de la norma
en cita, no puede ser interpretado como una autorización para celebrar contratos que no
tengan relación con el objeto de la entidad ejecutora. La excepción que consagra dicho
inciso se refiere solamente a que los contratos allí  referidos no pueden celebrarse por
contratación directa, sino que requieren agotar un proceso previo de licitación pública o
selección abreviada.

 
3. La ejecución de los contratos interadministrativos quedó sometida, por regla general, al
Estatuto  General  de Contratación Pública,  salvo los casos en que la  entidad ejecutora
actúa  en  régimen de  competencia  o  cuando  el  contrato  tenga  relación  directa  con  su
actividad.

Aterrizando al caso concreto se tiene que, en Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia  del  23  de  junio  de  2010,  con  radicación  No  66001-23-31-000-1998-00261-
01(17.860)  y con ponencia del  consejero Mauricio Fajardo Gómez, se indicó frente a la
naturaleza de contrato interadministrativo, que:

(…)  se  puede  señalar  que  los  convenios  o  contratos  interadministrativos  tienen  como
características  principales  las  siguientes:  …  Constituyen  verdaderos  contratos  en  los
términos  del  Código  de  Comercio  cuando  su  objeto  lo  constituyen  obligaciones
patrimoniales;  (ii)  tienen  como  fuente  la  autonomía  contractual;  (iii)  son  contratos
nominados puesto que están mencionados en la ley; (iv) son contratos atípicos desde la
perspectiva  legal  dado  que  se  advierte  la  ausencia  de  unas  normas  que  de  manera
detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos
típicos, por ejemplo compraventa, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la
cual  se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en
atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente,
también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del  Código Civil  y  del
Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles;
(vii)  persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos
entre  las  entidades  vinculadas;  (viii)  la  acción  mediante  la  cual  se  deben  ventilar  las
diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales.

Así  las cosas,  la  SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE concluye que se encuentra
suficientemente fundada la escogencia de contrato interadministrativo, como un instrumento
para la materialización de los principios de articulación interinstitucional y economía, en el
desarrollo de las actividades que componen la satisfacción de la necesidad, consistente en
la prestación de un servicio orientado al apoyo técnico en la gestión y manejo de las áreas
de importancia ambiental y OAIA bajo los estándares técnicos necesarios en la ejecución
de dichas actividades.
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De igual forma se reitera, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley
1474 de 2011, que reformó el contenido de la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4,
literal  c.,  el  contrato  a  celebrar  no  se  circunscribe  a  ninguna  de  las  prohibiciones  allí
contenidas  para  la  suscripción  de  un  contrato  interadministrativo  bajo  la  modalidad  de
contratación directa.

Corolario de lo anterior resulta el hecho de que tampoco concurre al caso concreto ninguna
norma  de  carácter  sustancial  que  contradiga  o  proscriba  la  implementación  de  este
mecanismo de contratación, para la satisfacción de la necesidad a la cual  se ha hecho
alusión en precedencia.

De  lo  anterior  se  extrae  con  claridad  que  la  calidad  de  un  contrato  o  convenio
interadministrativo  no  está  determinada  por  la  modalidad  de  selección  utilizada  para
celebrar el respectivo acuerdo de voluntades entre entidades de derecho público sino que
por  el  contrario,  la  Ley  1150  de  2007  establece  que  los  contratos  interadministrativos
pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relación  directa  con  el  objeto  y  sus  actividades  complementarias  de  la  entidad
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, a menos que, según las excepciones
previstas en dicha Ley (art. 92 de la ley 1474) deba adelantarse un proceso de selección.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN
4.1 Valor 

El  VALOR  TOTAL  DEL  CONTRATO  será  hasta  la  suma  de  SESENTA  Y  UN  MIL
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  MILLONES  CUATROCIENTOS  NOVENTA  MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 61.242.490.551.oo) Mcte.

El  PRESUPUESTO  OFICIAL  destinado  para  el  presente  proceso  de  contratación,
corresponde  a  SESENTA  Y  UN  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  MILLONES
CUATROCIENTOS  NOVENTA  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  PESOS  ($
61.242.490. 551.oo) Mcte.,  incluidos los impuestos tasas y contribuciones.  Respaldados
así:  1) Vigencia fiscal 2015 con el CDP  1628 del 22 de septiembre de 2025 con cargo al
proyecto 8086 y la meta “Incremento de las acciones que contribuyen a la adaptación de los
socioecosistemas de Bogotá Región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático
Bogotá  D.C.”.  y  al  proyecto  8017  »  y  al  y  la  meta  Incorporación  de  criterios  de
ecourbanismo, producción y consumo sostenible en Bogotá D.C. 2) Vigencias fiscales 2026
y 2027 mediante el   Concepto  CONFIS 2-202544858 y 1-2025-39545 la Secretaría Distrital
de  Planeación,  mediante  escrito  calendado  de  20  de  agosto  de  2025,  con  referencia
“autorización de vigencias futuras ordinarias 2026, 2027

Parágrafo 1 : De la exención de impuesto de timbre: De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 532 y 533 del Estatuto Tributario, el presente documento se suscribe por partes, las
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cuales que se encuentra exentas del impuesto de timbre nacional, en razón a que: (i) la
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA- actúa como organismo del sector central del orden
distrital,  y  (ii)  La  Empresa  Aguas  de  Bogotá  SA  ESP  se  encuentra  constituida  como
sociedad por acciones acorde al artículo 17 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento del
artículo 534 del Estatuto Tributario, esta exención se hace constar expresamente en este
documento.

NOTA 01: Mediante concepto CONFIS 2-202544858 y 1-2025-39545 la Secretaría Distrital
de  Planeación,  mediante  escrito  calendado  de  20  de  agosto  de  2025,  con  referencia
“autorización de vigencias futuras ordinarias 2026, 2027”, informó que, mediante sesión No.
18  de  13  de  agosto  de  2025,  se  produjo  autorización  para  la  Secretaría  Distrital  de
Ambiente,  asumir  compromisos  con  cargo  a  las  vigencias  futuras  por  valor  de
$51.860.992.334, con destino al proyecto 8086.  

4.2 Forma de Pago

La SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE pagará el valor del contrato de la siguiente
manera: 

a.  Tres  (3)  pagos  mensuales  iguales  y  vencidos,  cada  uno  por  valor  de  DOS  MIL
DIECIOCHO  MILLONES  DE  PESOS  ($  2.018.000.000)  Mcte.,  para  la  vigencia  2025,
previo  cumplimiento  de  las  actividades  ordinarias descritas  en  el  anexo  técnico
aprobados por el Supervisor.

b.  Tres  (3)  pagos  mensuales  iguales  y  vencidos,  cada  uno  por  valor  de  MIL
TRESCIENTOS  QUINCE  MILLONES  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  MIL
TRESCIENTOS TRENITA Y TRES PESOS ($1.315.333.333) Mcte., para la vigencia 2025,
previo cumplimiento de las actividades transitorias1 aprobados por el Supervisor: 

c. Doce  (12)  pagos  mensuales  iguales  y  vencidos,  cada  uno  por  valor  de  DOS MIL
NOVENTA  Y  CINCO MILLONES  OCHENTA Y  SIETE MIL  SEISCIENTOS  PESOS ($
2.095.087.600)  Mcte, para  la  vigencia  2026  previo  cumplimiento  de  las  actividades
ordinarias descritas en el anexo técnico aprobados por el Supervisor.

d.  Doce  (12)  pagos  mensuales  iguales  y  vencidos,  cada  uno  por  valor  de  DOS MIL
CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA  Y  SEIS  PESOS  ($  2.175.119.946)  Mcte. para  la  vigencia  2027  previo
cumplimiento de las actividades ordinarias descritas en el anexo técnico aprobados por
el Supervisor.

1 Se aclara que las actividades transitorias son aquellas que solamente ese realizarán durante la vigencia 2025, las actividades ordinarias 
corresponden a actividades permanentes que se realizarán dentro de la vigencia 2025,2026 y 2027.
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NOTA
01:  El
primer
pago se
efectuará
una  vez

transcurridos los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del Acta
de  Inicio  del  contrato,  siempre  y  cuando  el  CONTRATISTA  haya  cumplido  con  las
actividades descritas en el anexo técnico situación que será objeto de aprobación mensual
por parte del Supervisor, en los términos descritos en el anexo técnico y en el presente
estudio previo. 

NOTA 02: Los pagos mensuales antes señalados, serán realizados previa programación
del PAC y la entrega de los siguientes documentos: 

a. Informe de actividades (IAAP) mensual debidamente firmado por el contratista
y aprobado por el supervisor del contrato.
b.  Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social
integral, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato. 
d. Certificación bancaria vigente. 
e.  Factura  electrónica,  conforme  lo  dispuesto  por  el  artículo  617  del  Estatuto
Tributario, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto 442 de 29 de marzo
de 2023, que deberá contener cada uno de los ítems, con la cantidad, unidad de
medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes
vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato. 
f. Resolución de facturación electrónica emitida por la DIAN.
g. Soporte que evidencie el pago de parafiscales suscrito por representante legal
y/o  revisor  fiscal  respecto  del  personal  que  labora  en  el  marco  del  presente
contrato.
h. Soporte mensual de cargue de documentos a la plataforma SECOP II. 
i. Informe mensual de actividades previamente aprobado por la supervisión del
contrato con sus respectivos soportes, en la forma dispuesta por el anexo técnico.

 

Vigencia Proy. Concepto
Nº

Pagos
Valor Unitario

(Mcte)
Total Vigencia

(Mcte)

2025
 

8086 Pagos ordinarios 3 $ 2.018.000.000 $ 6.054.000.000

8086
Actividades adicionales
de tala y control retamo

3 $ 1.099.198.000 $ 3.297.594.000

8017
 Actividades adicionales

de Renaturalización
Reverdecimiento

3 $ 216.135.333 $ 648.405.999

Subtotal 2025 $ 9.999.999.999

2026 8086 Pagos ordinarios 12 $ 2.095.087.600 $ 25.141.051.200

Subtotal 2026 $ 25.141.051.200

2027 8086 Pagos ordinarios 12 $ 2.175.119.946 $ 26.101.439.352

Subtotal 2027 $ 26.101.439.352

TOTAL GENERAL $ 61.242.490.551
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NOTA  03.  Los  incrementos  anuales  han  sido  calculados  bajo  la  siguiente
parametrización:

El  incremento anual del valor contractual obedece a la aplicación de la parametrización
definida para la actualización de precios, la cual tiene en cuenta la evolución de la inflación
y las expectativas macroeconómicas de corto y mediano plazo.

En efecto, las proyecciones de inflación han mostrado una persistencia por encima de la
meta oficial fijada por el Banco Central, con ajustes al alza en las estimaciones de cierre de
año (de 4,80% a 4,90%). Esta variación refleja no solo un deterioro en las percepciones del
mercado frente al control inflacionario, sino también la anticipación de que los instrumentos
de política monetaria  resulten insuficientes para contener  plenamente  las presiones  de
precios. En caso de confirmarse dicho escenario, se acumularían cinco años consecutivos
de incumplimiento de la meta de inflación, con efectos adversos sobre la credibilidad de la
autoridad monetaria y la capacidad de anclar las expectativas.

Asimismo, se observa una brecha entre las proyecciones del mercado y las estimaciones
del equipo técnico del Banco Central: mientras el primero proyecta un 4,90% para el cierre
del  año,  el  segundo  mantiene  un  pronóstico  de  4,40%.  Esta  diferencia  evidencia
percepciones  distintas  sobre  la  efectividad de  las  medidas  de política,  en  un  contexto
donde  factores  como  la  indexación  de  precios,  la  inercia  inflacionaria  y  los  choques
externos (volatilidad cambiaria, precios de alimentos y combustibles) adquieren especial
relevancia.

En el horizonte de mediano plazo, las expectativas también se ajustan al alza: para 2026
se  estima  una  inflación  de  3,82% frente  al  3,75% previamente  previsto,  nivel  que  se
mantiene  para  2027.  Estos  supuestos,  incorporados  en  la  fórmula  de  actualización,
justifican que el contrato presente un crecimiento progresivo en su valor anual, en atención
al principio de conservación del equilibrio económico y financiero de la contratación estatal
(artículo 27 de la Ley 80 de 1993).

En consecuencia, el mayor valor contractual proyectado responde a la aplicación objetiva
de los parámetros de indexación previamente definidos y a la necesidad de preservar la
equivalencia  entre  las  prestaciones  y  las  obligaciones  a  lo  largo  de  la  ejecución
contractual, garantizando así la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

NOTA 04. El último pago será cancelado por la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE,
al contratista, en los términos antes descritos, sin embargo, requerirá, además constancia
de entrega y aprobación del INFORME FINAL, que deberá ser presentado en los términos
dispuestos en el numeral “2.2.7. INFORME FINAL”. 

Condiciones generales para el pago.
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El Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a) Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la
correcta  radicación  de  la  factura  electrónica  con  los  respectivos  documentos
soporte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 189 de
2020. 

b) Únicamente se pagarán los (elementos y/o servicios) efectivamente entregados y
recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

c) Junto a cada factura electrónica, el CONTRATISTA se compromete a adjuntar el
certificado expedido por el revisor fiscal, en el que conste que se encuentra a paz
y salvo en el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad
Social en Salud, Pensión, ARL y aportes a SENA, ICBF y Caja de Compensación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 782 de 2002 y la Ley
1562 de 2012. 

d) Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompaña (n)
los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo empezará a
contar a partir de la fecha en que se presente (n) en debida forma o que se haya
aportado el último de los documentos. La (s) demora (s) en el pago originadas por
la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad
del  CONTRATISTA  y  no  tendrá  por  ello  derecho  al  pago  de  intereses  o
compensación de naturaleza alguna.

e) Las facturas deben estar diligenciadas en pesos colombianos, sin centavos.
f) Los pagos serán realizados por medio de la Subdirección Financiera de la SDA, en

pesos colombianos, a través de transferencia a la cuenta corriente o de ahorros
que indique el CONTRATISTA, abierta en cualquiera de las entidades financieras
afiliadas al Sistema Automático de Pagos, previos los descuentos de Ley.

4.4 Justificación del 
valor estimado 

La  justificación  del  valor  estimado  puede  consultarse  se  encuentra  detallada  en  el
documento denominado Análisis del Sector y Estudio de Mercado, que forma parte del
presente documento y del futuro contrato. 

4.5. Sobre la fuente 
de financiación El  presente  proceso  de  contratación  se  encuentra  presupuestado  con  la  fuente  de

financiación referente al artículo 111° de la Ley 99 de 1993 incluyendo sus leyes y decretos
reglamentarios, así: 

A.  Obligación de protección del ambiente.

La gestión ambiental del país tiene origen en la Constitución Política Colombiana de 1991,
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que establece el alcance de la participación tanto del Estado como de los particulares con el
objetivo claro de la conservación de la biodiversidad, responsabilidad compartida respecto a
la preservación del ambiente y por ende de la restauración ecológica, que se consagra en
los artículos 8,95 numeral 8, 333 y 334 entre otros.

Como  fundamento  del  principio  de  conservación  y  protección  ambiental  igualmente  se
establece en el artículo 80 de la Constitución Política con el carácter de función pública a
cargo del Estado a través de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, por tanto, la Política Ambiental del Estado, es la materialización de los principios
antes señalados. 

Ya desde la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y el Medio Ambiente, precisa en el artículo 2, numeral 3 “Regular la
conducta  humana,  individual  o  colectiva  y  la  actividad  de  la  Administración  Pública,
respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen
del  aprovechamiento  y  conservación  de  tales  recursos  y del  ambiente.” Norma que se
entiende a la luz del concepto de sostenibilidad. 

En  resumen,  la  obligación  de  protección  del  ambiente  y  de  los  recursos  naturales
renovables, involucra la gestión que es participativa, de responsabilidad compartida pública
y  privada;  que  en  cuanto  al  Estado  se  ha  de  cumplir  a  través  de  sus  entidades  y
autoridades de todos los niveles de la administración sin exceptuar alguno, además de la
disponibilidad de recursos para el efecto y de los particulares que igualmente se encuentran
vinculados directamente por mandato constitucional y legal. 

B. Sobre el origen de los recursos destinados a la ejecución del contrato a celebrar

Aunado  a  lo  anterior,  es  necesario  señalar  que  la  inversión  del  1%,  establecida  en  el
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, texto modificado por la Ley 1151 de 2007, por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en el artículo 106 y posteriormente con la
Ley 1450 de 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”, en el
artículo 210, materializa los textos de la Constitución Política Nacional, instrumentalizando
la  obligación  Estatal  y  de  los  particulares,  de  acatar  los  lineamientos  de  la  Política
Ambiental Nacional, ya precisada, siendo el texto vigente a aplicar.

Es de anotar que mediante la Ley 2320 de 2023, se modifica el artículo 111 de la Ley 99 de
1993, que se refiere a la adquisición, restauración, rehabilitación y recuperación ecológica
de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales, así: 

Artículo  3°:  “(...)  Artículo  111.  Adquisición  o  mantenimiento  de  áreas  de  interés  para
acueductos municipales, distritales y regionales. Declárase de interés público las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los
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acueductos municipales, distritales y regionales. Los departamentos, distritos y municipios
dedicarán un porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de sus ingresos corrientes de
libre destinación para la adquisición o el  mantenimiento de dichas áreas. Lo anterior se
podrá realizar a través de la cofinanciación de que trata el artículo 108 de la Ley 99 de
1993.  
  
Estas inversiones deberán realizarse con enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza
(SBN),  adaptación  al  cambio  climático,  restauración,  rehabilitación  y  recuperación
ecológica,  o  para  financiar  esquemas  de pago  por  servicios  ambientales  (PSA)  en  las
referidas  áreas  de  importancia  estratégica.  Lo  anterior  de  conformidad  con  la
reglamentación  que  expidan  las  autoridades  competentes.  La  autoridad  ambiental
competente  brindará  el  apoyo  técnico  requerido  por  la  entidad  territorial  para  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. 
  
Las  inversiones  en  el  mantenimiento  de  áreas  de  importancia  estratégica  para  la
conservación de recursos hídricos, se realizarán en los predios adquiridos por las entidades
territoriales  cualquiera  sea  su  forma  de  adquisición  y  fuente  de  financiamiento  para  el
mantenimiento  de  las  cuencas  abastecedoras  de  acueductos  municipales,  distritales  y
regionales.  
  
Las  autoridades  ambientales  o  administrativas  correspondientes  deberán  actualizar  el
inventario  de las áreas prioritarias a ser adquiridas o intervenidas con estos recursos o
donde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales, las cuales
deben registrarse en el Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), sin perjuicio
de que se trate de áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Áreas
Protegidas (RUNAP), de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible expida para el efecto. 
  
La  administración  de  las  áreas  prioritarias  corresponderá  al  respectivo  departamento,
distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de
los  recursos  dentro  de  sus  planes  de  desarrollo  y  presupuestos  anuales  respectivos,
individualizándose la partida destinada para tal fin.  (....)”

Del  texto  anterior,  se  desprende  la  obligación  existente  en  cabeza  de  las  autoridades
ambientales de definir las áreas prioritarias destinadas a ser adquiridas de acuerdo con la
reglamentación  que  el  Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible.  Igualmente,  la
obligación de efectuar los aportes técnicos, financieros y operativos para la consolidación
del pago por servicios ambientales y el desarrollo de proyectos derivados del mismo.

El Decreto 0953 de 2013, “Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993
modificado  por  el  artículo  210  de  la  Ley  1450  de  2011”,  estableció  a  partir  de  los
mecanismos de adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para
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la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales,
distritales  y  regionales,  como objetivo,  promover  la  conservación  y recuperación  de las
áreas de importancia estratégica. 

En el anterior sentido, la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE gestionó los estudios e
información correspondientes para sustentar y justificar la adición de áreas de importancia
estratégica, mediante la expedición de la Resolución 03922 “Por la cual se adicionan Áreas
de Importancia Estratégica para la conservación de recursos hídricos en el Distrito Capital y
se adoptan otras determinaciones”, respecto de la cual se consideró que es una prioridad
para el Distrito Capital instrumentalizar el cumplimiento de los propósitos y objetivos del
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la ejecución de las actividades que conllevan
el mantenimiento de los predios que se encuentran al interior de las Áreas de Importancia
Estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

Ahora bien, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios
Ecosistémicos  (PNGIBSE),  define  que  la  “Conservación  de  la  Biodiversidad:  Factor  o
propiedad emergente, que resulta de adelantar acciones de preservación, uso sostenible,
generación de conocimiento y restauración. Es el principal objetivo de la gestión integral de
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”. 

Por lo anterior, la conservación y preservación hacen referencia de manera genérica a las
áreas de importancia estratégica, y dichas actividades, permiten garantizar la disponibilidad
del recurso, permitiendo el ciclo del agua como finalidad expresa de la Constitución Política
y la Ley. 

Las  actividades  de  conservación  y  preservación  de  predios  en  áreas  de  importancia
estratégica  para  la  conservación  del  recurso  hídrico,  es  de  vital  importancia  para  la
subsistencia del recurso natural renovable, pues permite conservar, preservar, recuperar y
mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos necesarios para la disponibilidad del
agua, siendo por lo mismo, que la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, habilitan a
la administración  para  que realice  dichas  actividades,  indistintamente  cual  haya sido la
fuente de financiación para la adquisición del predio. 

Por  lo  antes  señalado  es  clara  la  obligación  constitucional  y  legal  que  le  asiste  a  la
administración  de  identificar,  delimitar  y  priorizar  con  el  objetivo  de  la  conservación,
preservación y mantenimiento las áreas de importancia estratégica para la conservación del
recurso hídrico, la cual no constituye afectación por causa de categorías ambientales, ni
limitaciones al derecho de dominio de los propietarios. 

C. Tratamiento jurisprudencia sobre la materia

Los procesos antes señalados, destinados al cumplimiento de la ley, han sido objeto de
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consideración e imposición de obligaciones como se advierte con la sentencia AP 2001-
90479, del Consejo de Estado, en cuanto al numeral 4.25 para la recuperación integral del
río  Bogotá,  que  ordenó  al  departamento  de  Cundinamarca,  al  Distrito  Capital,  a  la
Corporación  Autónoma  Regional  de  Cundinamarca  –  CAR  y  a  los  entes  territoriales
aferentes  del  Río  Bogotá,  promover  la  conservación  y  recuperación  de  las  áreas  de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento
de dichas áreas  y la  financiación  de los  esquemas de pago por  servicios  ambientales,
según la Ley 99 de 1993 y sus modificaciones y decretos reglamentarios. 

Además,  al  departamento  de  Cundinamarca,  al  Distrito  Capital  y  a  la  Corporación
Autónoma Regional  de Cundinamarca, CAR para que delimiten y prioricen las áreas de
importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación
y manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, planes
de  manejo  ambiental  de  acuíferos  o  en  otros  instrumentos  de  planificación  ambiental
relacionados con el  recurso hídrico.  «La identificación,  delimitación y priorización de las
áreas de importancia estratégica, deberá contar con el aval del Consejo Estratégico de la
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH – y posteriormente a la Gerencia de la Cuenca
Hidrográfica del río Bogotá – GCH – quienes tendrán la potestad de solicitar los ajustes en
el marco de la gestión integral de la cuenca.» 

A partir  de lo  establecido  en el  reglamento  del  artículo  111 de  la  Ley 99 de 1993,  es
necesario considerar la definición de Servicios ambientales asociados al recurso hídrico,
según la cual, son aquellos servicios derivados de las funciones ecosistémicas que generan
beneficios  a  la  comunidad,  tales  como  la  regulación  hídrica  y  el  control  de  erosión  y
sedimentos, que permiten la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos  municipales,  distritales  y  regionales.  Para  los  efectos  de  esta  norma,
entiéndase por servicios ambientales como servicios ecosistémicos.

Además, se perfilan instrumentos económicos que dan estructura y permiten el desarrollo
efectivo  de  la  Política  Ambiental  del  Estado,  que  ha  evolucionado  a  partir  de  las
necesidades  propias  del  ambiente  y  de  las  opciones  para  garantizar  su  protección,
conservación, restauración y en últimas su sostenibilidad. 

En  este  orden  de  ideas,  es  claro  que  efectivamente  la  inversión  de  recursos  del  1%
establecido  en  el  artículo  111  de  la  Ley  99  de  1993  procede  para  la  conservación  y
mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para los recursos hídricos.

4.5.4. Desde la perspectiva organizacional

Para  cumplir  con  una  de  sus  funciones  misionales  relacionada  con  las  acciones  de

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

administración, mantenimiento y el manejo de RDH, PDEM, y otras Áreas de Importancia
Ambiental  -  OAIA,  la  SECRETARÍA  DISTRITAL  DE  AMBIENTE  suscribirá  un  contrato
interadministrativo con una entidad que posea experiencia en el  manejo y desarrollo de
proyectos afines a la labor de realizar administración y monitoreo de áreas protegidas, de
cara a las fuertes alteraciones naturales y antrópicas en el distrito capital.

Lo anterior en la búsqueda de un mayor impacto social, que permita concientizar acerca de
la prioridad de los objetivos relacionados con conservación y uso sostenible de los recursos
naturales, esto como forma de educación ambiental y desarrollo comunitario.

Es de resaltar que la presente contratación, es realizada como instrumento de fomento,
es  decir,  como  técnica  de  intervención  asociativa  entre  entidades  de  derecho  público,
liderada por  parte de la Secretaría  Distrital  de Ambiente,  tendiente  a la  satisfacción  de
necesidades públicas y el desarrollo económico, en procura de una adecuada gestión de
recursos  para  el  impulso  de programas y actividades de interés  general,  dentro  de los
lineamientos  fijados  por  los  planes,  proyectos  y  programas  que  integran  el  plan  de
desarrollo. Todo lo anterior, en procura de materializar el cumplimiento de los mandatos
constitucionales tendientes a la protección y garantía de un ambiente sano.

Se  trata  entonces  de  un  instrumento  de  promoción  y  articulación  interinstitucional,  que
propende por la  búsqueda y fortalecimiento  de la ejecución mancomunada de recursos
públicos  por  parte  de  diversos  actores  del  aparato  gubernamental,  buscando  lograr  el
máximo nivel de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos trazados, así como
el cumplimiento de las políticas públicas.

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

NATURALEZA Y CAPACIDAD JURÍDICA DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con los estatutos sociales de Aguas de Bogotá S.A. ESP, es una entidad de derecho público, constituida
por  mandato  legal  como sociedad  anónima  de  economía  mixta,  que tiene  como accionistas  a:  la  Empresa  de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP., en un 99,2%, y un 0,8%. distribuido entre: a. El Municipio de La
Mesa (Cundinamarca) con un 0,67%, b. la Empresa de Energía de Bogotá SA ESP con un 0,07%., y c. Metrovivienda
con un 0,03%, porcentajes que no han presentado variación desde el año 2007.

De lo anterior se tiene que Aguas de Bogotá S.A. ESP es una entidad de naturaleza pública sujeto a un régimen
jurídico  especial,  facultada  para  suscribir  contratos  interadministrativos  con  la  SECRETARÏA  DISTRITAL  DE
AMBIENTE.

CONEXIDAD DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y EL OBJETO DE AGUAS DE
BOGOTÁ PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
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En el presente proceso de contratación, se verificó que las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo
tengan relación directa con el objeto y actividades complementarias de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P tal y como se
evidencia en sus estatutos y certificado de existencia y representación legal, lo que permite a dicha empresa ejecutar
entre otras, las siguientes actividades:

FRENTE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 8017

De conformidad con el objeto social principal determinado en el certificado de existencia y representación social de
Aguas de Bogotá: “La  sociedad  tendr   como objeto principal la á́ prestación de servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo  y saneamiento  básico  en  Bogotá́ D.C., en todo el territorio nacional y en  el
exterior.  

Que conforme a los desarrollos legales el servicio público de aseo comporta una serie de actividades las cuales se
encuentran en la Ley 142 de 1994, su Decreto reglamentario   1077 de 2015       así como en        El Reglamento Técnico  
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS así: 

El servicio público domiciliario de aseo es la actividad de recolección municipal de residuos, principalmente
sólidos  ,  la cual comprende una serie de actividades complementarias , tal como lo señala el numeral 14.24
del artículo 14   de la Ley 142 de 1994, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 14  .  DEFINICIONES.  Para  interpretar  y  aplicar  esta  Ley  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes
definiciones:  (…)  14.24.  Servicio  público  domiciliario  de  aseo.  Es  el  servicio  de  recolección  municipal  de
residuos,  principalmente  sólidos.             También  se  aplicará  esta  Ley  a  las  actividades  complementarias  de  
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye, entre
otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas
públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y, aprovechamiento  .” (Subraya fuera de texto)

Las  actividades  complementarias,   a  las  que  hace  referencia  la  norma,  están  relacionadas  en  el
artículo 2.3.2.2.2.1.13   del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, así: 

“ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.13  . ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO. Para efectos de este capítulo se
consideran como actividades del servicio público de aseo, las siguientes:
1. Recolección. 
2. Transporte. 
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 
5. Transferencia. 
6. Tratamiento. 
7. Aprovechamiento.   
8. Disposición final. 
9. Lavado de áreas públicas.”

 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#14
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.1.13
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.1.13
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0142_1994.htm#14
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Por su parte, el Decreto Único Reglamentario 1077   de 2015 (compilatorio de las normas del sector), modificado y
adicionado por el Decreto 596   de 2016, define la actividad complementaria de aprovechamiento en los siguientes
términos:

“ARTICULO 2.3.2.1.1  . DEFINICIONES. Adóptense las siguientes definiciones: (…)

6. APROVECHAMIENTO. Actividad complementaria del servicio público de aseo que comprende la recolección
de residuos aprovechables  , el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta
la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora.  
(…)

41. RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no
tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un
proceso productivo.” (subraya fuera de texto)

El  Reglamento  Técnico  del  Sector  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  – RAS,  en  su  momento  expedido
mediante la Resolución 1096 de 2000, incorporó en el  denominado  Título F el aprovechamiento de residuos
sólidos como parte integral del servicio público de aseo, en especial en lo relativo a las infraestructuras
para separación, tratamiento y reincorporación de materiales. Posteriormente, dicho marco fue actualizado por
la Resolución 0330 de 2017, modificada por la Resolución 799 de 2021,  que hoy constituye la reglamentación
vigente. 

De otra parte, según las actividades específicas que están descritas en el certificado de existencia y representación
legal  de Aguas de Bogotá y conexas a su labor principal  del  servicio público de aseo y saneamiento básico se
encuentras las siguientes:

 (…) 24. Prestar todos los servicios especiales  contemplados  en  las  normas  que  regulan  los servicios públicos  de
acueducto,   alcantarillado,  aseo  y saneamiento básico. Para   ello,    la   sociedad  podr   cargar,   descargar,á́
transportar, almacenar,  aprovechar  y transformar y disponer escombros, materiales o  elementos  como  concretos o
agregados producto de la construcción, demolición,  así  como  capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

27.  Celebrar  todo tipo  de  actos o  contratos  conducentes  al  cumplimiento  o  complemento  del  objeto  social  de la
empresa, (…). Dichos contratos se podrán suscribir con personas naturales o jurídicas de Derecho Público o Privado
que tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos contemplados en el objeto principal de la sociedad. 

28.  Celebrar  todo  tipo  de  contratos  relacionados  con  la  limpieza  y  mantenimiento  de rondas  de  ríos,  canales,
sumideros y humedales, y otros tipos de ecosistema que requieran servicios de limpieza., 

29.  Ejecutar  actividades  de  saneamiento  básico  ambiental y  gestión  ambiental enmarcados  en  la  intervención,
evaluación, estudio, mitigación y manejo del riesgo, e impacto ambiental, en todo tipo de ecosistemas, naturales y
urbanos para su cuidado, conservación, desarrollo sostenible, rehabilitación, arborización, reforestación, restauración,
mantenimiento y embellecimiento incluyendo el de sus especies de fauna y flora; así como el manejo, demolición,

 

https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.1.1
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_0596_2016.htm#INICIO
https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/decreto_1077_2015.htm#INICIO


GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

aprovechamiento, tratamiento, transporte y disposición de todo tipo de residuos que los mismos generen por sí mismos
o por terceros.”  

Con arreglo a lo anterior, en el marco del proyecto de inversión 8017 y de la Estrategia de Renovación Urbana Verde
– ERUV, la actividad específica a desarrollar con este contrato consiste en la provisión e incorporación de sustratos
con una profundidad mínima de 1,5 metros y la instalación de césped cubresuelos en 12 tramos de separadores
viales previamente adecuados por la Secretaría Distrital de Movilidad y la Unidad de Mantenimiento Vial, con el fin de
reconvertir  áreas  endurecidas  en  zonas blandas y verdes,  favoreciendo la  renaturalización  y el  reverdecimiento
urbano. Esta labor se encuentra enmarcada dentro de las actividades complementarias del servicio público de aseo,
definidas en el numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y en el artículo 2.3.2.2.2.1.13 del Decreto 1077
de 2015, que comprenden expresamente el “corte de césped, la poda de árboles en las vías y áreas públicas, el
barrido, la limpieza de vías y áreas públicas, el lavado de áreas públicas, el tratamiento y el aprovechamiento”. A su
vez,  el  Reglamento  Técnico  del  Sector  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico  –  RAS  reconoce  dentro  del
aprovechamiento de residuos sólidos el uso de materiales distintos al suelo que cumplen la función de sustrato para
el  establecimiento  de  coberturas  vegetales,  actividad  que  se  articula  directamente  con  la  instalación  de  tierra
mejorada y césped en los separadores objeto de este contrato.

De esta manera, la provisión de sustrato, el establecimiento de césped y el manejo de residuos aprovechables para
fines  de  revegetalización  constituyen  actividades  de  aprovechamiento,  tratamiento  y  corte  de  césped  en áreas
públicas, todas ellas expresamente comprendidas en el régimen jurídico del servicio público de aseo y, por ende,
conexas al objeto social de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Asimismo, en sus estatutos se contempla la facultad de
ejecutar actividades de saneamiento básico ambiental,  rehabilitación,  arborización,  restauración,  mantenimiento y
embellecimiento de ecosistemas urbanos, lo que ratifica su idoneidad para adelantar las obligaciones del presente
contrato interadministrativo en plena consonancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015.

FRENTE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONFORME AL PROYECTO 8086

Aguas de Bogotá S.A. ESP tiene la experiencia para ejecutar las actividades derivadas del proyecto 8086, teniendo
en cuenta el  conocimiento y capacidad e idoneidad  que ha sido obtenida en desarrollo de convenios y contratos
interadministrativos que durante más de 10 años ha suscrito y ejecutado satisfactoriamente, situación que ratifica su
posicionamiento como operador del Distrito.

Dicha trayectoria  no solo ha estado orientada al manejo integral de los componentes de zonas de conservación: i)
Parques  Distritales  Ecológicos  de  Montaña,  ii)Reservas  Distritales  de  Humedal  y  Otras  Áreas  de  Importancia
Ambiental,  sino a su vez abarca también los componentes de Áreas especiales de importancia Ecosistémica : i)
Cuerpos hídricos naturales y ii) Cuerpos hídricos Artificiales; de manera que conoce y entiende los aspectos técnicos
relevantes  de  cada  área  de  intervención,  contando  con  personal  técnico  y  profesional  interdisciplinario  con
experiencia  en  el  manejo,  restauración  y  rehabilitación  en  diferentes  ecosistemas  estratégicos  para  la  ciudad,
desarrollando actividades acordes con las medidas de manejo previstas por las entidades, aportando en diferentes
procesos encaminados a mantener la diversidad biológica, la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales
para el bienestar humano.     
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A efectos de acreditar lo enunciado frente a la idoneidad en el desarrollo de actividades de los proyectos 8017 y 8086
se presenta el siguiente gráfico, con el cual se evidencia la trayectoria Aguas de Bogotá SA ESP, tal y como pasa a
verse a continuación:

TEMA ENTIDAD # CONTRA
TO  /
CONVENI
O

OBJETO PERIODO PLAZO VALOR

RDH  –
PDEM  -
OAIA

Secretaria
Distrital  de
Ambiente

1 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20161172

“Contratar  la  prestación  de
servicios  de  Mantenimiento
para  realizar  actividades  de
conservación mejoramiento y
mantenimiento  integral  en
las  Zonas  de  Manejo  y
Preservación  Ambiental
(ZMPA)  en  los  quince  (15)
Parques  Ecológicos
Distritales de Humedal”

12 de diciembre al 11
de mayo de 2017

5
MESES

$ 770.000.000

2 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20171204

“Contratar  La  Prestación  de
Servicios  Para  Brindar  El
Mantenimiento  Integral  en
Parques  Ecológicos
Distritales y  Otras Áreas de
Interés Ambiental”.

18 de julio de 2017 al
10 de mayo de 2018

9
MESES
Y  22
DÍAS

 

$ 2.700.000.000

3 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20181083

“Contratar  el  Mantenimiento
Integral  en  Parques
Ecológicos Distritales y Otras
Áreas de Interés Ambiental”.

27 de agosto de 2018
al  26  de  febrero  de
2019

6
MESES

$ 3.435.686.535

4 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20191008

“Contratar  el  Mantenimiento
Integral  en  Parques
Ecológicos Distritales y Otras
Áreas de Interés Ambiental”.

17 del mayo de 2019
al  16  de  agosto  de
2020

15
MESES

 

$ 7.200.000.000

5 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20201872

“Contratar  el  Mantenimiento
Integral  en  Parques
Ecológicos Distritales y Otras
Áreas de Interés Ambiental”.

31 de agosto de 2020
al  30  de  marzo  de
2021

7
MESES

$ 3.499.727.027

6 Contrato
Interadmin
istrativo
N°
20211293

“Contratar  el  Mantenimiento
Integral  en  Parques
Ecológicos Distritales y Otras
Áreas de Interés Ambiental”.

29 de abril de 2021 al
28 de abril de 2022

12
MESES

$ 6.309.738.765

7 Contrato
Interadmin
istrativo
N°  SDA
20221646

“Prestar los servicios para el
apoyo  de  actividades  de
administración  en  Parques
Ecológicos Distritales y otras
Áreas de Interés Ambiental”

04 de agosto de 2022
-  03  de  marzo  de
2023

7
MESES

 

$ 4.803.156.603

8 Contrato
Interadmin
istrativo
N°  SDA-
CD-
20231524

"Fortalecer  la  gestión  y
administración  de  las  Áreas
Protegidas Distritales y otras
Áreas de Interés Ambiental"

27 de abril de 2023 -
26 de marzo de 2024

11
MESES

$ 9.316.000.000
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9 Contrato
Interadmin
istrativo
N°  SDA-
CD-
20241370

“Realizar el apoyo operativo
a  la  SECRETARIA
DISTRITAL  DE  AMBIENTE
para la gestión de las áreas
protegidas  y  otras áreas  de
interés ambiental”

4 de junio de 2024 –
15 de abril de 2025

10
MESES
Y  12
DÍAS

$ 13.468.000.000

HUMEDALE
S EAAB

Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarilla
do  de
Bogotá
ESP.
(EAAB
ESP.)

1 Contrato
Interadmin
istrativo
No  9-99-
24300-
0979-2013

“Realizar  mantenimiento
integral de la franja acuática
y recolección de residuos en
franja  terrestre  en  los
Humedales del Bogotá”

24 de enero de 2014
al  03  de  febrero  de
2017

3
AÑOS
Y  10
DÍAS

$ 7.252.332.050

2 Convenio
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
00450-
2017

"Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la Empresa
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá EAB -ESP
y  Aguas  de  Bogotá  S.A.
E.S.P.,  para  realizar  el
mantenimiento  integral  de
los  Parques  Ecológicos
Distritales  de  Humedal,  sus
cuencas  aferentes  y
estructuras  asociadas  que
permitan  su  protección  y
recuperación,  la  mitigación
de  riesgos,  el  desarrollo
armónico  de  la  ciudad  y  el
bienestar de los ciudadanos"

02 de mayo de 2017
al  19  de  noviembre
de 2018

1AÑO,
6
MESES
Y  2
DÍAS

$ 9.258.000.000

3 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
1255-2018

"Realizar  el  mantenimiento
integral  de  los  Parques
Ecológicos  Distritales  de
Humedal  que  permitan  su
protección,  recuperación  y
conservación  de  las
condiciones ecosistémicas y
la  mitigación  de  los  riesgos
de inundación, como medida
de prevención en el sistema
hídrico aferente en el Distrito
Capital"

17  de  diciembre  de
2018  al  16  de  junio
de 2019

6
MESES

$ 3.993.996.334

4 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
0714-2019

“Realizar  el  mantenimiento
integral  de  los  Parques
Ecológicos  Distritales  de
Humedal  que  permitan  su
protección,  recuperación  y
conservación  de  las
condiciones ecosistémicas y
la  mitigación  de  los  riesgos
de inundación, como medida
de prevención en el sistema
hídrico aferente en el Distrito
Capital”

17 de mayo de 2019
al 24 de julio de 2020

14
MESES
Y  8
DÍAS

$ 10.292.046.019

5 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
0776-
2020.

“Realizar  el  mantenimiento
integral  de  los  Parques
Ecológicos  Distritales  de
Humedal  que  permitan  su
protección,  recuperación  y
conservación  de  las
condiciones ecosistémicas y
la  mitigación  de  los  riesgos
de inundación, como medida
de prevención en el sistema
hídrico aferente en el Distrito
Capital”

02  septiembre  de
2020 al 15 de marzo
de 2021

6
MESES
Y  13
DIAS

$ 6.021.556.463
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6 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
0867-
2021.

“Realizar  el  mantenimiento
integral  de  los  Parques
Ecológicos  Distritales  de
Humedal  que  permitan  su
protección,  recuperación  y
conservación  de  las
condiciones ecosistémicas y
la  mitigación  de  los  riesgos
de inundación, como medida
de prevención en el sistema
hídrico aferente en el Distrito
Capital”

25  mayo de  2021  al
24 de junio de 2022

13
MESES

$ 11.379.172.965

7 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
1252-
2022.

“Realizar  el  mantenimiento
integral  de  los  Parques
Ecológicos  Distritales  de
Humedal  que  permitan  su
protección,  recuperación  y
conservación  de  las
condiciones ecosistémicas y
la  mitigación  de  los  riesgos
de inundación, como medida
de prevención en el sistema
hídrico aferente en el Distrito
Capital”

23  de  septiembre  de
2022 al  25  de  mayo
de 2023

8
MESES

$ 8.102.072.288

8 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
1146-
2023.

"Realizar  el  mantenimiento
integral  de  las  Reservas
Distritales  de  Humedal  de
Bogotá D.C.,  que permita la
protección,  recuperación,
conservación  de  sus
condiciones  ecosistémicas,
el  control  de  los  impactos
ambientales  y  la  mitigación
de los riesgos de inundación
como  medidas  de
prevención  dentro  del
sistema  hídrico  del  distrito
capital-2023. "

29  de  junio  de  2023
al  13  de  mayo  de
2024

10
MESES
y  15
DÍAS

$ 8.567.800.815

9 Contrato
Interadmin
istrativo 9-
99-24300-
1117-2024

"Realizar  el  mantenimiento
integral  de  las  Reservas
Distritales  de  Humedal  de
Bogotá D.C.,  que permita la
protección,  recuperación,
conservación  de  sus
condiciones  ecosistémicas,
el  control  de  los  impactos
ambientales  y  la  mitigación
de los riesgos de inundación
como  medidas  de
prevención  dentro  del
sistema  hídrico  del  Distrito
Capital - 2024".

7 de junio 2024 al 06
de junio de 2025

12
MESES

$ 11.202.292.216
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  1 Convenio
430  de
2014,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

"  Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros  entre  el  Instituto
Distrital  de  Gestión  del
Riesgo  y  Cambio  Climático
(IDIGER),  La  Empresa  de
Acueducto,  Alcantarillado  y
Aseo  de  Bogotá  (EAB)  y
Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.
para  el  retiro  de  residuos
sólidos  y  actividades
complementarias en canales
y  quebradas  para  la
reducción  de  riesgos  por
inundaciones  en  diferentes
sitios de la ciudad"

4  de  diciembre  de
2014  al  30  de
noviembre de 2015

1 AÑO $ 12.000.000.000

  2 Convenio
008-2015,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

“Aunar  esfuerzos,  técnicos
operativos,  administrativos y
financieros con el IDIGER, la
Empresa  de  Acueducto,
Alcantarillado  y  Aseo  de
Bogotá,  EAB-ESP,  y  Aguas
de Bogotá, para la reducción
de  riesgos  e  inundaciones
por empozamiento de aguas
lluvias  y  adaptación  al
cambio  climático,  a  través
del retiro de residuos sólidos
y  actividades
complementarias  en  los
canales  y  quebradas  del
área  urbana  de  Bogotá,
conforme al plan de acción,
cronograma de ejecución y a
el anexo técnico”

2  de  diciembre  de
2015 al  1 de febrero
de 2017

14
MESES

$ 22.647.190.677

  3 Convenio
9-07-
30500-
0091-
2017,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo

"Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la empresa
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá (EAB), el
Instituto Distrital  De Gestión
Del  Riesgo  y  Cambio
Climático – IDIGER y Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P., para
la  limpieza  de  canales,
quebradas y estructuras que
permitan el bienestar de los
ciudadanos  y  la  reducción
del riesgo por inundaciones y
encharcamientos."

14 de febrero de 2017
al 2 de noviembre de
2017

9
MESES

$ 10.550.000.000
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y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarilla
do  de
Bogotá
ESP,
IDIGER  -
Instituto
Distrital  de
Gestión
del  Riesgo
y  Cambio
Climático

4 Convenio
9-07-
30500-
1010-
2017,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

"Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la empresa
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá (EAB), el
Instituto Distrital  De Gestión
Del  Riesgo  y  Cambio
Climático – IDIGER y Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P., para
dar continuidad con el retiro
de  residuos  sólidos  de
canales,  quebradas  y
estructuras  del  área  urbana
de  la  ciudad,  aportando  al
cuidado del  recurso  hídrico,
el  bienestar  de  los
ciudadanos  y  la  reducción
del riesgo por inundaciones."

3  de  noviembre  de
2017  al  17  de  junio
de 2019

19
MESES
y  15
DÍAS

$ 34.481.163.593

  5 Convenio
9-07-
30500-
0804-
2019,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

"Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la empresa
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo de Bogotá (EAB), el
Instituto Distrital  De Gestión
Del  Riesgo  y  Cambio
Climático – IDIGER y Aguas
de Bogotá S.A. E.S.P., para
realizar  la  limpieza  de  los
canales,  quebradas  y
estructuras en las zonas de
operación de la empresa de
Acueducto  y  Alcantarillado
de Bogotá - ESP, aportando
al  cuidado  del  recurso
hídrico,  el  bienestar  de  los
ciudadanos  y  la  reducción
del riesgo por inundaciones."

20  de  junio  de  2019
al  30  de  septiembre
de 2020

15
MESES
Y  10
DÍAS

$ 31.577.611.926

  6 Convenio
9-07-
30500-
1150-
2020,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto

“Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la empresa
de acueducto y alcantarillado
de Bogotá – ESP, el instituto
distrital de gestión de riesgos
y cambio climático – IDIGER
y  Aguas  de  Bogotá  S.A.
E.S.P.,  para dar continuidad
a las actividades de retiro de

28  de  octubre  de
2020 al 27 de marzo
2021

5
MESES

$ 16.052.225.353

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

residuos sólidos de canales,
quebradas,  estructuras  y
sumideros  que  permitan  la
reducción  del  riesgo  por
inundaciones  y
encharcamientos”

  7 Convenio
9-07-
30500-
1075-
2021,
suscrito
entre  la
Empresa
de
Acueducto
,
Alcantarill
ado  y
Aseo  de
Bogotá,
IDIGER  -
Instituto
Distrital de
Gestión
del Riesgo
y  Cambio
Climático-
Aguas  de
Bogotá
S.A.- ESP

“Aunar  esfuerzos  técnicos,
operativos,  administrativos y
financieros entre la empresa
de acueducto y alcantarillado
de Bogotá – ESP, el instituto
distrital de gestión de riesgos
y cambio climático - IDIGER
y  Aguas  de  Bogotá  S.A.
E.S.P para dar continuidad a
las  actividades  de  retiro  de
residuos sólidos de canales,
quebradas,  estructuras  y
sumideros  que  permitan  la
reducción  del  riesgo  por
inundaciones  y
encharcamientos”

19 de julio de 2021 al
31 de julio de 2022

12
MESES
13
DIAS

$ 29.732.699.256

  8 Contrato
Interadmin
istrativo
No.  9-99-
30500-
1316-2022

"Desarrollar  las  actividades
de  extracción  manual  y
mecánica  de  residuos
sólidos  en  canales,
quebradas,  estructuras  y
sumideros de la ciudad con
el fin de mantener el flujo de
agua en el sistema pluvial y
generar  bienestar  social  en
el territorio.

12  de  octubre  de
2022 al 26 de marzo
de 2023

5
MESES
15
DÍAS

$ 14.364.045.696

  9 Contrato
Interadmin
istrativo
No.  9-99-
30500-
1156  -
2023

"Desarrollar  las  actividades
de  extracción  manual  y
mecánica  de  residuos
sólidos  en  canales,
quebradas,  estructuras  y
sumideros de la ciudad con
el fin de mantener el flujo de
agua en el sistema pluvial y
generar  bienestar  social  en
el territorio.

29  de  junio  de  2023
al

13
MESES
y  21
DÍAS

$ 31.771.390.044

  17 de agosto de 2024

  1
0

Contrato
Interadmin
istrativo
No.  9-99-
30500-

“Desarrollar  la  limpieza  de
canales,  quebradas,  ríos,
estructuras  y  sumideros  de
la ciudad de Bogotá, a través
de  actividades  de  retiro  de

10 de  septiembre  de
2024 al 9 septiembre
de 2027

36
MESES

$ 88.452.269.907
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1471-2024 residuos  sólidos  y  su
transporte a disposición final,
contribuyendo  así  a  la
optimización de la capacidad
hidráulica de los cuerpos de
agua  de  la  ciudad  y
reduciendo  el  riesgo  de
inundaciones”

VALLADOS IDU 1 Contrato
Interadmin
istrativo
1513  de
2018 

"Ejecutar  las  actividades  de
limpieza  de  las  estructuras
que no  están  conectadas  a
los  cuerpos  de  agua
(vallados)  que  hacen  parte
del drenaje de las vías y del
espacio  público  eje
ambiental  (piletas)  del
Distrito Capital"

17  de  diciembre  de
2018  al  16  de
diciembre de 2019

12
MESES

$ 2.957.000.750

2 Contrato
Interadmin
istrativo
0074  -
2020

"Ejecutar  las  actividades  de
limpieza  de  las  estructuras
hidráulicas  (Vallados  y
Canaletas) que hacen parte
del drenaje de las vías y la
limpieza del  espacio público
asociado  al  eje  ambiental
(piletas)  en  la  ciudad  de
Bogotá D.C."

17 de marzo de 2020
al 11 de agosto 2021

16
MESES
24
DÍAS

$ 5.517.832.972

3 Contrato
Interadmin
istrativo
1550-2021

“Ejecutar  las  actividades  de
limpieza  de  las  estructuras
hidráulicas  (vallados,
sumideros  de  la  autopista
norte,  y  atención  de
emergencias  en  los  puntos
críticos  del  distrito  capital)
que hacen parte del drenaje
de las vías y  lavado de las
piletas del eje ambiental, en
la ciudad de BOGOTÁ D.C”

04  de  octubre  de
2021 al 02 de abril de
2023

18
MESES

$ 12.692.494.131

4 Contrato
Interadmin
istrativo
1405-2023

“Ejecutar  actividades  de
limpieza  de  estructuras
hidráulicas  (vallados,
sumideros  autonorte,  y
emergencias  puntos  críticos
D.C.) y lavado de piletas eje
ambiental, en Bogotá.”

05  de  junio  de  2023
al  15  de  febrero  de
2025

23
MESES

$ 15.098.254.092

Ahora bien, en cuanto a la administración y gestión desarrollada por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE;
entendida desde sus elementos de eficacia y la adecuación a fines esenciales; respecto a los componentes que se
buscan desarrollar mediante esta contratación, Aguas de Bogotá S.A. ESP ha demostrado que no sólo respecto a
dicha entidad sino en general, destaca por su compromiso social, priorizando la contratación de jóvenes, madres
cabeza de familia, adultos mayores y población vulnerable que vive en el área de influencia de los espacios a su
cargo, procurando la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores alentándolos a
continuar con su desarrollo personal.

Adicional  a lo anterior,  Aguas de Bogotá S.A ESP, ha logrado en los contratos y convenios interadministrativos
ejecutados con diferentes entidades, impactar socialmente a diversos grupos poblacionales en la ciudad; a través de
foros, capacitaciones, charlas, recorridos y jornadas lo cual redunda en un conocimiento de las diferentes dinámicas
que se dan en el territorio y el reconocimiento de la comunidad a su gestión.
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6. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el/la  SUBDIRECTOR(A) DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD, y/o la
persona designada para tal fin o a quien designe el ordenador del gasto.

Ejercerá  sus obligaciones conforme a lo  establecido en el  Manual  de Contratación  vigente  de la SECRETARÍA
DISTRITAL DE AMBIENTE y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado.

Deberá realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto
del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

Para  tal  fin  deberán  cumplir  con  las  facultades  y  deberes  establecidos  en  la  referida  ley  y  las  demás normas
concordantes vigentes. 

En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.  

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su
decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección contractual.

7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a su
terminación.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga
LA SECRETARÍA, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, LA SECRETARIA tendrá la facultad de
liquidar en forma unilateral dentro de los DOS (2) MESES siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA
CONTRATACIÓN

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, establece que la Entidad Estatal  debe  “incluir la estimación, tipificación y
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente;
el presente proceso no requiere pliegos de condiciones e introduce en el estudio previo dicha estimación que aplica
las  reglas  metodológicas  contenidas  en  el  documento  CONPES  3714  de  2011,  que  retoma  la  valoración
recomendada por Colombia Compra Eficiente para ejercer un proceso razonable y proporcional que permite  a la
entidad determinar la probabilidad de acaecimiento del riesgo.
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La Secretaría Distrital de Ambiente, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan
en  la  matriz  que  se  adjunta  al  presente  estudio  previo  y  que  hará  parte  integral  de  la  presente  solicitud  de
contratación. 

9. GARANTÍAS
 
El presente Contrato SI requiere constitución de garantías por el/la contratista.

El contratista se compromete a constituir a favor de BOGOTÁ D.C - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, NIT
899.999.061  -9,  DIRECCIÓN Av.  Caracas  54 -38,  como mecanismo de cobertura  del  riesgo,  cualquiera  de  las
garantías que se encuentran señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015. La garantía constituida
deberá  amparar:

1. CUMPLIMIENTO:  Por el (20%) del valor total del contrato,  vigente por el  plazo del  contrato y seis (6)
meses más.

2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por
el (5%) del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

3. CALIDAD DEL SERVICIO. Por el (20%) del valor total del contrato vigente por el plazo de ejecución del
contrato y seis (6) meses más.

4. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Por el 5% del valor del contrato y por el plazo de ejecución
del mismo. De conformidad con lo reglado por el artículo 2.2.1.2.3.1.17., del Decreto Nacional 1082 de 2015

NOTA 1. CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir la garantía dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
 
NOTA 2. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá restablecer el
valor  de las garantías antes mencionadas,  cuando éste se haya visto reducido por  razón de las reclamaciones
efectuadas por la SECRETARIA. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del
contrato y/o se prorrogue su término, EL CONTRATISTA deberá ampliar el valor y/o la vigencia de las garantías
otorgadas.

NOTA 3. VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS: En todo caso el contratista deberá mantener vigentes las garantías hasta
la liquidación del contrato.

NOTA  4: En virtud de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1
del  Decreto  Nacional  1082  de  2015  y  a  lo  previsto  en  el  artículo  1060  del  Código  de  Comercio  referente  al
mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios. EL CONTRATISTA deberá notificar a la aseguradora
las  circunstancias  no  previsibles  que  den  lugar  a  la  modificación  cobertura  del  riesgo.   La  notificación  de  la
modificación del riesgo, así como la respuesta que otorgue la aseguradora deberán ser allegadas a través de la
Plataforma SECOP II así como los documentos anexos correspondientes.

 



GESTIÓN CONTRACTUAL

Estudios previos contratación directa diferente a
la prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión

Código: PA08-PR11-M13 Versión: 2

NOTA 5: El contratista deberá cargar la garantía única debidamente firmada y acompañada de sus condiciones
generales, en la plataforma SECOP II. 

10. INDICACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO ACUERDO COMERCIAL (Artículo 2.2.1.1.2.1.1.
Decreto 1082 de 2015)

Por tratarse de una contratación mediante la modalidad de contratación directa, en virtud de lo previsto en el artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, art. 92 Ley 1474 de 2011, art. 2 de Ley 80 de 1993, Decreto reglamentario 1082 de 2015,
en  su  artículo  2.2.1.2.1.4.9,  este  proceso  de  contratación  no  está  cobijado  para  la  aplicación  de  Acuerdo
Internacional o Tratado de Libre Comercio. 

11. DECRETO DISTRITAL No.332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN

DEL DISTRITO CAPITAL”.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Distrital 634 del 28 de diciembre de 2023 “Por medio del cual se
modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las
mujeres en la contratación del Distrito Capital”, el contratista tiene la obligación de vincular y mantener un mínimo de
50% de mujeres en el personal vinculado a la ejecución del contrato, como se relaciona a continuación:

Tabla 3. Porcentaje de vinculación de mujeres según actividad económica

Ramas de actividad económica
Porcentaje mínimo de mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución de los contratos
A partir del 1 0 de
junio de 2021

A partir del 10 de junio de 2022
A partir del 1 0 de
junio de 2023 en adelante

Construcción 6,8% 9,3% 13,8%
Transporte y almacenamiento 9,6% 12,1% 16,6%
Suministro de electricidad, gas y agua 22,2% 24,2% 28,2%
Actividades inmobiliarias 31,2% 33,2% 37,2%
Información telecomunicaciones 43,5% 45,5% 49,5%
Industria manufacturera 43,9% 45,9% 49,9%
Comercio y reparación de vehículos 47,4% 45,4% 50%
Otras ramas 50% 50% 50%

Como quiera que el presente estudio previo del contrato interadministrativo, NO se encuentra circunscrito a las ramas
de construcción,  transporte  y  almacenamiento,  suministro  de  electricidad,  gas  y  agua,  actividades inmobiliarias,
Información telecomunicaciones, Industria manufacturera, o la de comercio y reparación de vehículos, deberá ser
exigido  al  contratista,  la  conformación  de  su  planta  de  personal,  con  una  participación  de  personal  femenino
equivalente al 50%  del total de su planta de personal vinculado a la ejecución del proceso de contratación.

Lo anterior, como quiera que las actividades que desarrollará el contratista corresponden al criterio “otras ramas”,
motivo suficiente para exigirle, la vinculación de como mínimo un 50% de personal femenino para el desarrollo de las
actividades contratadas.
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NOTA: Se deberá dar preferencia a la vinculación de aquellas mujeres que cuenten con experiencia relacionada al
objeto del mismo. No obstante, es necesario tener en cuenta que, en caso de que el contratista reporte la baja oferta
de personal femenino, esta deberá estar soportada mediante la gestión adelantada para la consecución de dicho
personal.
.
12. DIRECTIVA DISTRITAL No. 001 DE 2011 DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C – MODIFICADO POR LA

DIRECTIVA DISTRITAL No. 18 DE 2011 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En virtud de lo dispuesto por la precitada normatividad, en su numeral 4.1. que señala “Las disposiciones contenidas
en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento por parte de los organismos y entidades distritales que
conforman los Sectores Central”, el contratista estará obligado a vincular o contratar para la ejecución del respectivo
contrato a personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad,
con edad para trabajar,  beneficiarias de procesos de formación para el  trabajo adelantados por las entidades y
organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 12 del el Decreto
Distrital 294 de 2008, "Por el cual se dictan disposiciones para optimizar el gasto social distrital destinado a fomentar
la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal", que fue modificado por el artículo 13 del
Decreto Distrital 380 de 2015 "Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se
dictan otras disposiciones” 

13. OTRAS POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA INCLUSIÓN DE MEDIDAS AFIRMATIVAS
EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN

N/A

En mi condición de gerente del  proyecto 8086-  denominado “Incremento  de las acciones que contribuyen a la
adaptación de los socioecosistemas de Bogotá región ante los fenómenos de variabilidad y cambio climático Bogotá
D.C.,  certifico que el presente Estudio Previo  SÍ cumple con la línea y la meta establecida para el proyecto de
inversión, por lo que se considera técnicamente viable.

__________________________________
EDGAR EMILIO RODRIGUEZ BASTIDAS
GERENTE DE PROYECTO 

Elaboró: Leonardo Beltrán - Apoyo Financiero SER
Carolina del Rosario Cubillos Ortiz - Apoyo Técnico SER
Hellen Mireya Sánchez Gil - Apoyo Técnico SER
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1 Adopción por mejoras del proceso Radicado 2024IE139748 del 4 de julio de
2024

2 Se incluyó Cronograma de flujo de pagos en la forma de pago. Radicado 2025IE92072 del 30 de abril de
2025
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