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PLIEGO DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PUBLICA No. 004 DE 2025

“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES
MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO
DE SOCOTA.”

Se invita a las personas naturales o juridicas interesadas en la Convocatoria Publica N° 004 del 2025 cuyo objeto es la
“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES
MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA.”, a presentar sus propuestas, en las condiciones y términos de la presente convocatoria, que se rige por el articulo
195 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 004 de 16 de febrero del 2025, Estatuto Interno de Contratacion y demés normas de
derecho privado.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
BOYACA
2025
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PLIEGO DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PUBLICA No 03 DE 2025

CAPITULO PRIMERO
1. INTRODUCCION

Las normas que rigen la presente convocatoria son de derecho privado, de acuerdo con el articulo 195 de la Ley 100 de 1993
y el Acuerdo 004 de 16 de febrero del 2025, Es,tatuto Interno de Contratacion de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

La Ley 489 de 1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacion o por las entidades
territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la
Ley 344 de 1996 y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA es una Empresa Social del Estado,
entidad descentralizada de categoria especial del orden municipal, dotada de personeria juridica, con patrimonio propio y
autonomia administrativa, adscrita a Direccién departamental de Salud e integrante del Sistema Departamental de Seguridad
Social en Salud y sometida al régimen juridico prevista en el capitulo lll, articulos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios y demas disposiciones que lo modifique, adicionen, reforme o sustituyan.

La Ley 489 de 1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacion o por las entidades
territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la
Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen,
sustituyan o adicionen.

La Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someteran al siguiente régimen
juridico de contratacién: En materia contractual se regird por el derecho privado, pero podré discrecionalmente utilizar las
clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracion publica. El Numeral 6 del precitado
articulo contempla que el régimen presupuestal seré el que se prevea, en funcién de su especialidad, en la ley orgénica de
presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestacion con base en el sistema de reembolso contra prestacion
de servicios, en los términos previstos en la presente ley.

Que el Consejo de Estado sala de consulta del servicio civil consejero ponente Dr. Augusto Trejos Jaramillo consulta No. 1127
de 1996, sostuvo: ‘las Empresas Sociales del Estado cuando celebren contratos regidos por el derecho privado puede
seleccionar a sus contratistas de acuerdo con el criterio que tenga la administracion claramente expuesta en su reglamento
interno”. 5. Que la potestad descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y proteccion Social a través
de la Resolucién 5185 de 2013.

En materia contractual la La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTAse rige por
las normas del Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con el
Estatuto de Contratacion Acuerdo 004 de 16 de febrero del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL
ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
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SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” en el capitulo VIl fijo las reglas aplicables a los procesos de seleccion de
contratista para ejecucion de recursos que devengan de recursos del Presupuesto General de la Nacién.

La EMPRESA es una Institucién publica, descentralizada del orden municipal que presta servicios de salud dentro del | nivel
de complejidad dentro de la red adscrita del Departamento de Boyaca; con los servicios habilitados de acuerdo al REPS.

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016 y conforme las directrices de la circular externa 019 de 2017 del Instituto Nacional de
Salud - INS, las entidades territoriales deben garantizar la infraestructura necesaria para la atencién en salud, que por el
transcurso de los afios, y al ser una construccién antigua, requiere dar cumplimiento a lo establecido en la norma de habilitacién
Resolucién 3100 de 2019, modificada por la Resolucién 648 de 2023, la cual obliga a las instituciones de salud a prestar el
servicio dentro del concepto de calidad, seguridad del paciente y normas sanitarias, garantizado unas condiciones adecuadas
dentro de la prestacién del servicio.

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, presento ante el Ministerio de
Salud y Proteccién Social proyecto de inversién denominado “ADECUACION MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA” con el cual se pretende mejorar la
prestacién de los servicios de salud a los usuarios de la Empresa Social del Estado en el municipio de Socota, y cuenta con
concepto técnico de viabilidad de fecha del 10 de febrero de 202

Que el presupuesto del proyecto correspondio a TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS CINCO PESOS ($326.816.205) M/CTE el cual se encuentra desglosado de la siguiente manera:
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($310.117.566,79) CTE para las adecuaciones y DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($16.698.638,21) M/ICTE para la
interventoria, como costa en el siguiente cuadro de resumen del presupuesto del proyecto::

INFORMACION CONSOLIDADA
TOTAL, COSTO DIRECTO DE OBRA $238.551.974,45
Administracion 22% $52.481.434,38
Imprevistos 3% $7.156.559,23
Utilidad 5% $11.927.598,72
Total, AlU 30% $71.565.592,34
Interventoria (Sobre costos directos de obra 7% $16.698.638,21
TOTAL, COSTOS OBRA CIVIL + COSTOS INDIRECTOS+ INTERVENTORIA | | $326.816.205
FUENTE DE FINANCIACION
Ministerio de Salud | | $326.816.205

Que mediante Resolucién del Ministerio de Salud y Proteccion Social No. 00000209 del 10 de febrero de 2025 “Por la cual se
efectua una asignacion de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social,
rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiacion de proyectos de infraestructura en
salud”, por cumplir con los requisitos y criterios de asignacion de recursos para las entidades territoriales y empresas sociales
del estado de conformidad con lo establecido en la Resolucion 2053 de 2019, modificada por la Resolucién 400 de 2024, la
cual se encontraba vigente al momento de la radicacién y que corresponden a las mismas condiciones técnicas que establece
la Resolucion 485 de 2025.
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Teniendo en cuenta, lo establecido en el Capitulo VIII del Acuerdo No. 004 de 16 de febrero del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual sefiala que para efectos de contratar
el servicio objeto del presente proceso establecié la CONVOCATORIA PUBLICA, toda vez que se trata de recursos del
Presupuesto General de la Nacién, asignados por el Ministerio de Salud y Proteccion Social a la entidad en el marco de
ejecucion del proyecto denominado “ADECUACION MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO (E.S.E) CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA., en cumplimiento de
lo establecido en la Resolucion 00000208 del 10 de febrero de 2025.

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, se encuentra adelanta el proceso de Convocatoria No. 01-2025, por el cual pretende la adjudicacion del contrato
cuyo objeto corresponde a REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

Que dentro del proyecto se estructuro la necesidad de contratar la interventoria al contrato antes referido, toda vez que la
entidad no cuenta con la experticia necesaria para realizar directamente la supervisién del contrato, por lo anteriormente
expuesto se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratacion de CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

Ante la necesidad expresa, es prioritario el desarrollo de una Convocatoria Publica, a fin de contar con los servicios de una
persona natural o juridica, con la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento con el fin de garantizar el cumplimiento del
objeto contractual, la calidad, estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra a realizar.

2. GLOSARIO

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que a
continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en
el cual son utilizados. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

ADJUDIQACI()N: Es la decision final de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratacién
por Convocatoria Publica.

CONTRATISTA: Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratacion.

CONTRATO: Es el negocio juridico que se suscribira entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA, y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se conceden
derechos correlativos que instrumentan la relacion contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de
Contratacion.

OFERTA: Es la propuesta presentada a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA, por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratacion objeto del presente Pliego de Condiciones.
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PLIEGO DE CONDICIONES: Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccidn y el futuro Contrato, en los que se
sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para
participar en el Proceso de Contratacion del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente
Proceso de Contratacion.

PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD: Es la posicién que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje mas
alto luego de efectuarse la evaluacién prevista en el presente Pliego de Condiciones.

PROPONENTE: Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales, nacionales o extranjeras,
asociadas entre si mediante las figuras de consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta
para participar en el Proceso de Contratacion.

ADENDA: Es la informacion suscrita por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA con posterioridad a la apertura de la Convocatoria piblica, pero antes de la fecha de cierre de la misma; esta
informacién cambia, adiciona o aclara los PLIEGOS DE CONDICIONES vy los oferentes deberan acusar recibo en la forma
especial que acompafia cada adenda. Debe publicarse en la pagina https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii.

PLAZO: Es el tiempo en dias habiles determinado por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCQTA o proponente para el cumplimiento de un requisito o de obligaciones, ya sean de los PLIEGOS DE
CONDICIONES, de la propuesta o del contrato. En caso de plazos en dias calendario, se manifestara asi expresamente.

ESPECIFICACIONES: Significa el conjunto de requisitos y normas que forman parte de estos documentos, incluyendo
cualquier cédigo o reglamentacion adicional en forma escrita o grafica que se refiere al objeto de la Convocatoria publica.

3. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, se encuentra interesado en recibir
propuestas para el desarrollo del contrato de obra cuyo objeto es “CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA”, para lo cual se recomienda a los
oferentes antes de elaborar sus propuestas tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones,
constitucional y legalmente establecidas para ofertar y contratar.

2. Examinar rigurosamente el contenido de los Pliegos de Condiciones, de los documentos que hacen parte del mismo y de las
normas que regulan la contratacion administrativa con entidades del estado, especialmente aplicables a la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

3. Adelantar oportunamente los trdmites tendientes a la obtencién de los documentos que deben allegar con las propuestas y
verificar que contienen la informacién completa que acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos, en laley y en los Pliegos
de Condiciones.

4. Examinar que las fechas de expedicidn de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos en los Pliegos de
Condiciones.

5. Suministrar toda la informacion requerida a través de los Pliegos de Condiciones.
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6. Verificar que, a la fecha de cierre de la presente Seleccién, se encuentren debidamente inscritos, calificados y clasificados
en el Registro Unico de Proponentes y el mismo esté vigente. En el evento de estar préximo su vencimiento se haya procedido
a solicitar su renovacion, de conformidad con lo establecido en la ley, cuando se exija el mismo.

7. Diligenciar absolutamente todos los anexos adjuntos a los Pliegos de Condiciones y que forman parte integral del mismo.
8. Presentar su oferta con el correspondiente indice y debidamente foliada y organizada.

9. Tener presente: método, lugar, fecha y hora de la entrega de propuestas prevista para el presente proceso, asi como las
modificaciones de las mismas. EN NINGUN CASO SE RECIBIRAN PROPUESTAS FUERA DEL TERMINO ESTIPULADO.

10. Toda consulta debera formularse por escrito. No se atenderan consultas personales, ni telefonicas.

11. Ningun convenio verbal con el personal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA antes o después de la firma del contrato, podra afectar o modificar los términos y obligaciones aqui estipuladas.

12. Los proponentes con la sola presentacion de su propuesta AUTORIZAN a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA PARA VERIFICAR TODA LA INFORMACION QUE EN ELLA SUMINISTREN.

13. Cuando se presente inexactitud o alteracion, suplantacion, falsificacion en la informacion suministrada por el proponente,
0 en la de uno de los miembros del consorcio o de la Union temporal, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA podra rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes si es del
caso.

14. DEBER DE DILIGENCIAR Y DEBIDA INFORMACION SOBRE EL CONTRATO: Ser4 responsabilidad del proponente,
conocer todas y cada una de las implicaciones, para efectuar un ofrecimiento del objeto del presente proceso, y realizar todas
las evaluaciones que sean necesarias, para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las
caracteristicas del negocio. Por la sola presentacion de la propuesta, se considera que el proponente ha realizado el examen
completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentacion de la misma.

15. La exactitud, confiabilidad o integridad de la informacién que tenga a bien consultar el proponente, se encuentra bajo su
propia responsabilidad e igualmente la interpretacion que haga de la informacién que obtenga a partir de las declaraciones
realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunion.

16. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA entregara para los fines de
presentacion y preparacion de propuestas una descripcion en el acépite técnico de la informacion relacionada con el objeto del
presente proceso. Sin embargo, se deja expresamente manifiesto que es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes
de garantia asociados con la ejecucion del contrato que se derive de este proceso, conocer plenamente las condiciones
economicas, geograficas del sitio donde se ejecutara el contrato, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de
solicitar por escrito, informacién puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulacion de su
propuesta.

17. Se recomienda al proponente, obtener asesoria independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica,
economica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentacion de la propuesta. La circunstancia de
que el proponente no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la
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obligacion de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de
ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante en el caso de que cualquiera de dichas omisiones
deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debera tener en cuenta que el calculo de los costos
y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberan basar en el proceso de convocatoria publica No. 003-2025, teniendo en
cuenta que la interventoria se hara sobre el contrato de obra que se concluya de la convocatoria publica referida, para lo cual,
deberan remitirse a la informacion técnica, administrativa, juridica y financiera del proceso referido

NOTA: S| EL OFERENTE NO PRESENTA SU OFERTA EN LOS TERMINOS AQUi ESTABLECIDOS NO SE TENDRA EN
CUENTA PARA EVALUARLA.

4. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS
De conformidad con lo ordenado por el Articulo 66 de la Ley 80 de 1993, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA,; convoca a la ciudadania en general, en especial a las veedurias ciudadanas para realizar
el control social al presente proceso de contratacion, para lo cual deberdn consultar la pagina Web:
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
CAPITULO SEGUNDO
5. GENERALIDADES DEL CONTRATO
5.1 OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es la CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INSFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
5.2 TERMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia de la presente convocatoria se podrdn consultar en la pagina Web
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, en las fechas contempladas en el cronograma.

5.3 CORRESPONDENCIA

Toda la informacion relacionada con consultas, requerimientos y observaciones, relacionados con el proceso de referencia se
pueden radicar a través de la plataforma SECOP I, presentando sus observaciones, consultas o dudas dentro del cronograma
establecido para tales efectos:

Las propuestas se deben radicar a través del SECOP I, dentro del cronograma dispuesto por la E.S.E. para tales efectos.
Adjuntando los documentos correspondientes y solicitados en archivos PDF preferiblemente o en Excel segun corresponda y

siguiendo las demas recomendaciones dispuestas por Colombia Compra Eficiente frente al manejo de la plataforma por parte
de los oferentes dentro de la interaccién transaccional.
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Sugerimos seguir las instrucciones de manejo de SECOP Il frente a la presentacién de ofertas, dispuesto por las guias de
Colombia Compa Eficiente, consultado el siguiente link:

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce_documentos/20170407 presentar oferta proveedor.pdf

5.4 AVISOS IMPORTANTES PARA EL USO DE SECORP i

a) La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA no se responsabiliza por el uso
que haga del SECOP Il el oferente, ya que es responsabilidad exclusiva del oferente contar con usuario y presentar las
observaciones y ofertas en el proceso de convocatoria publica, considerando también el régimen especial con el que
cuenta la institucién dentro de la plataforma.

b) Tener en cuenta que la guia anteriormente referida no constituye el paso a paso para presentar observaciones u ofertas
en el presente proceso de convocatoria publica, toda vez que la guia cuenta con ejemplos de procesos contractuales del
estatuto general de la contratacion publica tales como: minima cuantia, menor cuantia, licitacion publica, concurso de
méritos, etc., procesos contractuales de los cuales no hace uso la institucion, por cuanto cuenta con un régimen especial
y por lo tanto el proceso contractual del cual hace uso esta institucion en el presente proceso corresponde a la
CONVOCATORIA PUBLICA, regulado en el estatuto de contrataciéon y manual de contratacion de la institucion, el cual
constituye para todos los efectos de uso de SECOP Il al proceso de - régimen especial con ofertas.

¢) Puede consultar el estatuto de contratacién y manual de contratacion en la pagina web de la institucién

d) Eloferente en el item lotes para efectos de la presentacion de la oferta, deberéa tener en cuenta el valor total de la propuesta
econdmica, de conformidad con lo ofertado en el valor total establecido en el Anexo No. 2 en relacién con las cantidades
y presupuesto, incluyendo el AlU e IVA, sin superar el valor del presupuesto establecido en el presente proceso contractual

e) El oferente debera presentar todos los documentos de requisitos habilitantes, juridicos, técnicos, financieros y la oferta
economica en los términos de la presente convocatoria publica, a través de SECOP Il en documentos PDF y los formatos
que corresponden dispuesto por la E.S.E., sin que sufra modificacion alguna.

f) El oferente debera descargar todos los ANEXOS relacionados para la presente convocatoria de la plataforma SECOP |I
para su diligenciamiento.

g) El proponente debera consultar todos los documentos de los estudios y disefios en sus componentes financiero y técnico
desarrollados para el presente objeto contractual

h) Se creara el vinculo de cada uno de los documentos que debe cargar el oferente correspondiendo a cada documento
juridico, técnico, financiero y propuesta econdmica, asi como los anexos que debe presentar el oferente en los formatos
establecidos por la institucion.
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i) El oferente debera estar atento a las modificaciones y adendas que se emitan en el proceso ante del cierre de la
convocatoria.

5.5 MODALIDAD DEL PROCESO Y JUSTIFICACION

Las normas que rigen la presente Convocatoria son las del Derecho Publico y Privado, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 195 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Acuerdo 004 de 16 de febrero del 2025, POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

Por su parte, la Ley 489 de 1998, en su articulo 83 establece: “Las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nacion o por
las entidades territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100
de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente Ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las
complementen, sustituyan o adicionen”.

En el mismo sentido, la Ley 100 de 1993, articulo 195, dispone: “Régimen juridico. Las Empresas Sociales de Salud se
someteran al siguiente régimen juridico de contratacién: En materia contractual se regira por el derecho privado, pero podra
discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracién
publica”.

El Numeral 6 del precitado articulo contempla que el régimen presupuestal sera el que se prevea, en funcion de su especialidad,
en la ley organica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen presupuestal con base en el sistema de reembolso
contra prestacion de servicios, en los términos previstos en la presente ley.

Para efectos de contratar el servicio objeto del presente proceso se realiza la seleccion del contratista a través de la modalidad
de contratacion por CONVOCATORIA PUBLICA, de acuerdo al Articulo vigésimo y lo descrito en el Capitulo VIII del Estatuto
de Contratacion, Acuerdo N° 004 de 16 de febrero del 2025, y la Resolucién No. 017 del 5 de junio de 2025 los cuales
establecen la CONVOCATORIA PUBLICA como proceso para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten
sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta mas favorable, de acuerdo con los factores de seleccion
establecidos en el documento de la invitacion y en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011,
cumpliendo con los postulados legales de transparencia, economia y responsabilidad en los procesos contractuales, lo anterior
teniendo en cuenta el proceso de seleccion de convocatoria publica, a precio fijo unitario en el suministro del objeto del presente
proceso.

6. GENERALIDADES PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA
6.1. COSTOS DE LA PREPARACION, CONFORMACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes correran con todos los costos asociados con la preparacion, conformacion y presentacion de su propuesta,
asi como los correspondientes a las visitas que requiera a la zona objeto de los trabajos y sus alrededores.

6.2. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
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Cuando lo estime conveniente la E.S.E, se podra prorrogar el Plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA, antes de su vencimiento,
en el término que se considere necesario sin exceder el doble del plazo inicial

Para los anteriores efectos solo se consideraran solicitudes de prorroga del plazo, las que sean recibidas por la E.S.E. con
minimo tres (3) dias de anticipacion a la fecha de cierre del presente proceso de contratacién.

Por tratarse de una modificacion sustancial de lo establecido en el Términos de referencia, la ampliacion del plazo de la
CONVOCATORIA PUBLICA daré origen a una adenda que sera publicada en la pagina de www.colombiacompra.gov.co

6.3. DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLICITUDES DE ACLARACION.

La E.S.E, recibira las solicitudes escritas de aclaracion al Término de Condiciones y/o sus anexos. Se tendran en cuenta
Unicamente aquellas observaciones y aclaraciones que retnan los siguientes requisitos:

- Remitirse Unicamente por el portal SECOP I

- Laidentificacion del proceso al que se refieren.

- Elnombre de la persona y empresa que la envia y su direccién fisica, o de correo electrénico.
- Deberan hacer referencia al articulo, numeral, parrafo de la cual se deriva la observacién.

- Deben indicarse los fundamentos de hecho o de derecho de su solicitud

Las observaciones y solicitudes de aclaracién enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aqui establecidos
seran resueltas y publicadas la cartelera de E.S.E mediante acta final de respuesta observaciones y/o solicitudes de aclaracién
alos Términos de Condiciones y/o sus anexos.

NOTA 1: No se atenderan consultas personales ni telefonicas. Toda solicitud de aclaracion debe presentarse por escrito en los
términos sefialados en los presentes Términos de Condiciones.

6.4. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La presente CONVOCATORIA PUBLICA tendra apertura y cierre los dias y horas sefialados en el cronograma del proceso
publico para que los proponentes presenten sus correspondientes ofertas.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la CONVOCATORIA no seran recibidas
6.5. PRESENTACION DE OFERTAS

Los proponentes deben presentar su oferta, conformada tal y como se establece en el presente documento, conforme los
tiempos establecidos en el cronograma del proceso contractual.

Las propuestas se deben radicar a través del SECOP II, dentro del cronograma dispuesto por la E.S.E. para tales efectos.
Reglas obligatorias para presentar las propuestas:

La propuesta debera incluir un indice en el que se indiquen los documentos que la componen y el folio donde se encuentran
contenidos. Presentar su propuesta debidamente foliada en PDF, cuando asi se requiera, a través de SECOP |I.

Toda propuesta debe estar firmada por el representante legal del proponente o por apoderado constituido para tal efecto. Se
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entendera firmada la propuesta con la firma de la carta de presentacion.

La propuesta o sus anexos deben presentarse sin tachaduras, borrones, raspaduras, no diligenciada en lapiz, repisados o
enmiendas, que hagan dudar de las condiciones ofrecidas.

El proponente deberé elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los presentes términos de condiciones. Esta debe
estar integrada por los documentos que se indican en los presentes términos y teniendo en cuenta:

indice de la informacién presentada, especificando el nimero de pagina en que se encuentra cada documento, siguiendo el
orden que se indica en estos términos de referencia.

En el acta de cierre del proceso se registrara la siguiente informacion:

Nombre del proponente

Hora de recibido de la oferta
Valor de la oferta

Numero de folios de la propuesta

A partir de la fecha y hora de cierre del presente Proceso (Acta de Cierre), los proponentes no podran retirar las propuestas
presentadas; ni se recibiran propuestas presentadas en forma extemporanea.

En todo caso, durante el cronograma de cierre del proceso de seleccion, los proponentes no podran modificar, corregir y/o
adicionar su propuesta.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA no seran
recibidas.

No se aceptaran ofertas enviadas por correo, via fax, correo electrénico o a través de medios diferentes al aqui establecido, ya
que se deja claro que el proceso contractual se realizara a través de SECOP Il

6.6. RETIRO Y/O MODIFICACION DE PROPUESTAS

Una vez presentada la propuesta no podra ser retirada ni modificada, esto es, que una vez entregada es inmodificable

6.7. PROCESO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS

6.7.1 PLAZO PARA EVALUAR Y CALIFICAR OFERTAS

El Comité de Contratacion de la E.S.E. en conjunto con los miembros de la administracién municipal que apoyan técnica,
administrativa y juridicamente el presente proceso contractual, dentro del término establecido en el cronograma de los términos
de referencia, realizara el proceso de evaluacién y calificacién de propuestas, al término del cual presentaran un informe
detallado del proceso.

Dentro del término aqui establecido, el comité podra solicitar a través de comunicacion escrita a cualquier proponente, todas

las aclaraciones que considere pertinentes de hacer, siempre y cuando estas no modifiquen, complementen o mejoren la oferta
inicial, estableciéndole al correspondiente proponente el tiempo que dispone para su presentacion.
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6.7.2. CAUSALES PARA LA DESESTIMACION DE PROPUESTAS

En el presente numeral se relacionan las causales para desestimar y rechazar una propuesta, haciendo claridad que cuando
se hace referencia a proponente u oferente, se entendera que para estos efectos dicha denominacion incluye a los miembros
de un consorcio o unién temporal. Estas causales son:

a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la constitucién y/o las
leyes.

b) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos.

¢) Cuando se omita la presentacion de alguno de los documentos requeridos en el numeral de DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA de los términos de referencia, necesarios para el proceso de evaluacion y calificacion y para la comparacion
de ofertas.

d) Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o entregue las aclaraciones que le solicite
expresamente la Comision de Evaluacién y Calificacion dentro del plazo perentorio que le establezca para ello, o cuando
las respuestas y/o soluciones a los anteriores requerimientos no satisfagan las condiciones exigidas en el presente pliego.

e) Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentacion ha sido modificado.

f) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la eventual suscripcion del contrato.

g) Cuando una persona natural o juridica participe en mas de una propuesta en el presente proceso de contratacion, caso en
el cual solo sera admitida aquella propuesta que haya sido entregada con mayor antigiiedad.

h) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar fraudulentamente las condiciones de participacién
del oferente y/o el resultado de su evaluacion y calificacion.

i) Cuando los profesionales que seran susceptibles de evaluacidn y calificacién no acrediten copia de la matricula o tarjeta
profesional que los faculte para ejercer su profesion en la Republica de Colombia o cuando no se acredite la vigencia de
la matricula Profesional a través de la certificacion respectiva, la cual debera encontrarse vigente.

i) Cuando los profesionales que seran susceptibles de evaluacion y calificacién no cumplan con los requisitos establecidos
en el presente documento.

k) Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Términos de referencia.

I) Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas.

6.7.3. ANALISIS Y EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA (Cumple o no cumple)

Consiste en el concepto emitido por el area Juridica de La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA basado en la revision de la totalidad de los documentos a presentar con la propuesta de acuerdo a los
requerimientos de estos términos de referencia y/a las disposiciones legales vigentes.

En la evaluacion juridica no hay lugar a asignacion de puntaje, pero la propuesta que no apruebe dicha evaluacién sera
rechazada, esta evaluacion es de cumple o no cumple.

6.7.4. ANALISIS Y EVALUACION TECNICA
El Proponente debe cumplir con los documentos técnicos habilitantes establecidos en la presente convocatoria publica, a fin

de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas y en caso de incumplir alguno, la Propuesta se calificara como NO
ADMISIBLE.
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6.7.5. ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTA (ITEMS PONDERABLES)

Corresponde a la calificacién de la oferta con todos los items que otorgan puntaje tal y como se expone a continuacion:

. PUNTAJE
CRITERIO DE EVALUACION ASIGNADO
1. Experiencia del Proponente 77

2. Experiencia Equipo de Trabajo 20

3. Apoyo a la Industria Nacional 2
5.Cumplimiento requisito (s) articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015
(emprendimientos y empresas de mujeres) 1

Total 100

6.8. INTERPRETACION Y ACEPTACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentacion de la oferta, el proponente manifiesta que conoce el pliego de condiciones y todos los documentos del
proceso de Seleccidn, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que
conoce la naturaleza del Contrato, su costo, riesgos, su tiempo de ejecucion, oportunidad en la entrega y que formuld su oferta
de manera libre, seria, precisa y coherente.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, seran de su
exclusiva responsabilidad, por lo tanto, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO , no sera responsable por descuidos, errores,
omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretacion u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables
y que puedan incidir en la elaboracion de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales seran
ejecutados las propuestas objeto del presente proceso de Seleccién, no se consideraran como fundamento valido de futuras
reclamaciones. El oferente debera elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este pliego y anexar la
documentacion exigida.

Por consiguiente, todas las informaciones preliminares que en cualquier forma haya recibido el proponente o cualquiera otra
persona o0 entidad interesada en el proceso de Seleccion quedan sin ningln valor.

6.9. CRONOGRAMA Y TRAMITE DEL PROCESO

Publicacién términos de referencia 17 de octubre del 2025
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Observaciones a los términos Del 17 de octubre del 2025 hasta el 21 de octubre del
2025 hasta las 05:00 p.m.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Respuesta a las observaciones 22 de octubre del 2025

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
Adendas y Publicacion de Pliego22 de octubre del 2025 https://www.colombiacompra.gov.co/secop-
definitivo i

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA
GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cédigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025
CONVOCATORIA PUBLICA Version: 01 Pagina 14 de 89

Recepcion de ofertas Hasta las 5:00 pm del dia 31 de octubre del 2025
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Cierre convocatorio 6:00 pm del dia 31 de octubre del 2025.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Publicacion de actas de calificacion7 de noviembre del 2025

preliminar https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Observaciones a la calificacionHasta el 10 de noviembre del 2025 hasta las 05:00 p.m.

preliminar https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Respuestas  Observaciones a  1a|13 de noviembre del 2025

calificacion preliminar https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Calificacion Definitiva 13 de noviembre del 2025
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Adjudicacion (audiencia virtual) 14 de noviembre del 2025 (se publicard link de audiencia de
adjudicacion)
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Firma y legalizacion 14 de noviembre del 2025
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

* La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, se reserva el derecho de
modificar el cronograma aqui descrito el cual se hara mediante adenda. De igual forma se podra modificar el
cronograma en la etapa de respuesta a observaciones a la calificacién preliminar en el caso de que no existan con el
fin reducir dicho plazo.

6.10.  FINANCIACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

La financiacion para el presente contrato de interventoria es de: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS ($16.698.638,21) M/CTE), Incluido el IVA 'y
demas gastos y costos asociados a la misma.

NOTA 1. Los gastos ocasionados con la contratacion se imputaran en presupuesto de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA para la vigencia fiscal 2025 con cargo al rubro Rubro: 2320101001020801-
1, segun certificado de disponibilidad presupuestal No. 20250300 del 01 de octubre de 2025 expedido por la oficina de tesoreria
de la E.S.E. para tal efecto.

Las propuestas no podran sobrepasar el limite del valor de la convocatoria, so pena de ser rechazadas.
6.11. FORMA DE PAGO

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, cancelar el valor del presente
contrato asi:

El pago del servicio se realizara mediante actas parciales en pesos colombianos de conformidad con el avance de obra objeto
de interventoria de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion
por la interventoria hasta el 90%. El 10% restante se pagara contra la liquidacion del contrato.
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El valor del presente contrato incluye el término del plazo que dure el contrato con sus prorrogas, cuando asi se requiera para
realizar la interventoria sobre la totalidad del contrato de obra, por lo que el contratista no podra reclamar valores adicionales,
excepto que se haya incrementado cantidad de obra y presupuesto al contrato principal.

La supervision y la gerencia de la E.S.E., solo autorizaran la liquidacion de las actas parciales, siempre y cuando el Contratista
cumpla previamente con los compromisos y las obligaciones del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en los diferentes
capitulos del presente documento términos de referencia. Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos,
se demora la liquidacién de una de las actas parciales, el Contratista no tendra derecho al reconocimiento de intereses o de
suma adicional alguna.

El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectué la E.S.E., sera afectado por las retenciones y deducciones que
establece la ley.

El tltimo pago estara condicionado a la suscripcion del acta final de entrega y recibo a satisfaccién del contrato de obra; asi
como el informe final de interventoria y a la presentacion por parte del Contratista y aprobacion por parte de la gerencia de la
E.S.E., de la Garantia Unica debidamente actualizada.

El valor del contrato incluye IVA, impuestos y demés costos directos e indirectos a que haya lugar, una vez se presten los
servicios a entera satisfaccion, previa entrega de: 1. Informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por la
institucion y entregado al contratista. 2. Certificacion del supervisor del contrato sobre el cumplimiento a satisfaccion del objeto
contractual. 3. constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales. 4. Factura o cuenta de cobro.

PARAGRAFO 1: Todos los pagos estan sujetos a la disponibilidad de recursos en caja, previa revision y aceptacion de los
mismos. PARAGRAFO 2: Para efectos de cada pago el contratista debera encontrarse al dia en los pagos correspondientes al
sistema de seguridad social integral, conforme lo establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO 3: LA ENTIDAD
CONTRATANTE efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la
legislacion vigente sobre la materia. PARAGRAFO 4: Para el pago, la supervisora informara sobre el cumplimiento de las
obligaciones y aquellas actividades que se debieron cumplir y no fueran ejecutadas se descontaran del pago, por lo que a cada
actividad se le asigna un valor de 3% del total del pago mensual, que seran tenidas en cuenta al momento de autorizar el pago.
PARAGRAFO 5: El pago se realizara dentro de los 30 dias siguientes a la aceptacion de la cuenta. Si con la cuenta no se
acompafian los documentos requeridos para el pago, sera responsabilidad del (la) CONTRATISTA y no tendra por ello derecho
al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

6.12. PLAZO DE EJECUCION

El término de ejecucién del contrato serd de TRES (03) MESES contados a partir de la firma y legalizacidn del acta de inicio.
6.13. PROPONENTE UNICO

Cuando se presente solo una propuesta, el proceso continuara con este tnico proponente y podra adjudicérsele el contrato si
su oferta fuere favorable para EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, y cumpla

con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de
condiciones y el monto se ajuste al presupuesto asignado.
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6.14. OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones al pliego de condiciones deberan dirigirse segun se especifica
en el numeral CORRESPONDENCIA.

Las preguntas, comunicaciones, aclaraciones y observaciones, radicadas en otras dependencias diferentes a los mecanismos
de correspondencia prevista en el inciso anterior, asi como las radicadas en forma extemporanea, se tendran por no
presentadas.

Si proceden las aclaraciones se elaborard la Adenda correspondiente, la cual serd publicada en la pagina web
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. A partir de su Publicacién se entendera conocidas por los interesados; todo ello
en virtud del principio de economia, que rige los procedimientos contractuales.

La aclaracién o respuesta que no conste en adenda, no podra afectar los términos y condiciones del presente Pliego de
Condiciones.

6.15. ADENDAS

Cualquier modificacion o adicion al Pliego de Condiciones se hara mediante ADENDA, que sera publicada previo al cierre del
presente proceso, en la pagina WEB https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, el proponente tendra que tener en cuenta
las adendas y el pliego definitivo para la elaboracion de la propuesta. Su desconocimiento sera causal de rechazo.

6.16. CIERRE Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion se realizara a través de la plataforma SECOP I, de forma transaccional, de conformidad con
el uso de esta herramienta.

De aquella diligencia se levantara un acta suscrita por el comité de contratacion de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, donde se consignaran los nombres de los proponentes, el valor de la
propuesta, el numero de folios de la oferta, los retiros de propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.

6.17. IMPUESTOS

El proponente debera tener en cuenta que se ha estimado el presupuesto oficial incluido IVA y el AlU, todos los impuestos,
tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demas descuentos establecidos en
la normatividad vigente al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos
que la ejecucion del contrato conlleve.

ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO

DEPENDERA DEL TIPO DEL CONTRATO Y REGIMEN TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA POR LO QUE PODRA VARIAR
LO AQUI INDICADO

CAPITULO TERCERO
6. PARTICIPANTES Y REQUISITOS HABILITANTES
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Podran presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o juridicas, en forma individual, en consorcio, unién
temporal que cumplan con las condiciones y requisitos minimos de participacién en el presente proceso de seleccién.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente debera cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los
documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS NO SUBSANABLES LA PROPUESTA NO SERA EVALUADA.
REQUISITOS MINIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA.

Podrén participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA, las personas naturales y/o juridicas directamente, por si mismo
0 a través de Consorcios 0 Uniones Temporales, que reunan los siguientes requisitos:

1) Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en los
articulos 8y 9 de la Ley 80 de 1993 y en las demas disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia, lo
cual sera declarado bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la firma de la carta de presentacion
de la propuesta. Cualquier contravencion a lo expresado, faculta a la E.S.E. para rechazar la propuesta, sin incurrir en
ninguna responsabilidad. Esta condicion rige para todos y cada uno de los miembros de los Consorcios o Uniones
Temporales que participen en el proceso.

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluacion por parte de la E.S.E., el
proponente debe conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente numeral y presentar su
propuesta debidamente foliada en pdf, cuando asi se requiera, a través de SECOP |I. Se debe incluir al principio de la propuesta,
una tabla que relacione el contenido y ubicacién de los documentos en la misma.

a. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se elaborara a partir del modelo suministrado en el Anexo No. 01 de los términos de referencia de la CONVOCATORIA, suscrita
tanto por el proponente o su representante legal, quienes deberan acreditar copia de la matricula profesional como Ingeniero
Civil o Arquitecto y copia de la vigencia de ésta (COPNIA vigente).

En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentacion no tenga el caréacter de ingeniero civil 0
Arquitecto con mas de 1 afio de experiencia profesional, la propuesta debera ser abonada por un profesional en esta area, para
lo cual, ademas de su firma, debera presentarse fiel copia tanto de su tarjeta o matricula profesional, como del certificado
vigente que expide el COPNIA.

El texto establecido en el Anexo No. 01 no podra ser modificado por el proponente bajo ninguna circunstancia, de lo contrario
sera causal de rechazo, y cualquier aclaracién adicional al mismo debera ser expuesta en carta aparte y presentada con la
propuesta; la E.S.E. analizara dicho documento y determinara si modifica las condiciones establecidas en los términos de
referencia condiciones o condiciona el proceso de seleccién, casos en los cuales determinara si son causales para desestimar
la oferta. La carta de presentacion se entendera suscrita bajo la gravedad del juramento.

b. CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, QUE ABONA
LA PROPUESTA'Y DEL PERSONAL REQUERIDO
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Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el Director o Residente de la interventoria el cual
puede ser un profesional con matricula o tarjeta profesional vigente, situacion que se acreditara con la presentacién obligatoria
de los siguientes documentos, el cual debera abonar la propuesta en caso de que sea necesario:

Fiel copia legible de la cédula de ciudadania.

Fiel copia legible de la matricula o tarjeta profesional.

Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matricula y/o tarjeta profesional expedido por el Consejo Profesional Nacional
de Ingenieria y Arquitectura (COPNIA vigente)

En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma sefialada, la propuesta sera desestimada.
c. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Del representante legal y/o persona natural segun el caso, en caso de presentar propuesta como consorcio o Unién temporal,
se deberan anexar las cedulas de ciudadania de cada uno de los representantes legales de las empresas.

d. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Personas Juridicas: Si el proponente es persona juridica, debera presentar el certificado de existencia y representacién legal
expedido por la Camara de Comercio, con fecha no superior a treinta (30) dias calendario de antelacién a la fecha de cierre del
proceso de seleccion. El proponente debera certificar en su objeto social actividades de construccién de obras de ingenieria
civil. La anterior circunstancia debe ser cumplida por todos los integrantes de las estructuras plurales.

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberéa acreditar
mediante copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado por el méaximo érgano
social, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo.

En los casos en que se certifique la duracion indefinida, debera adjuntarse carta de compromiso mediante la cual, se garantice
la duracion minima exigida, suscrita por el representante legal.

Consorcio, Unién Temporal y Sociedades con Objeto Unico: Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unién
Temporal 0 Sociedades con objeto Unico, se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitucién, de conformidad con
lo sefialado en el articulo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe:

Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de consorcio, unién temporal o sociedad con objeto unico.

Sefalar las reglas basicas que regulan su relacion. Para el caso de la unién temporal, los términos y extension de la
participacion en la propuesta y en las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucién del contrato, las cuales no podra
modificar sin el consentimiento previo y escrito la E.S.E.

Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y de la ejecucién del contrato.

Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto unico, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y
tratindose de los miembros de la union temporal, la responsabilidad es limitada segun su grado de participacion.

Indicar el término de duracion, el cual no debe ser inferior a la vigencia del contrato objeto del presente proceso y diez (10) afio
mas, contados a partir del cierre del presente proceso de seleccidn.

Designar el Representante del Consorcio o Unidn Temporal o Representante Legal para la sociedad con objeto Unico, quién
suscribira la propuesta y el contrato, de resultar adjudicatario.
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Manifestar que se compromete a no ceder, a ningun titulo, su participacién en el consorcio, unién temporal o sociedad con
objeto Unico, a los demas integrantes o a un tercero.

Acreditar la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o sociedad con objeto
Unico, en los términos sefialados en el presente pliego, cuando esté conformado por personas juridicas, quienes ademas
deben cumplir con los demas requisitos indicados en estos Pliegos de Condiciones.

Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unién temporal o sociedad con objeto Unico.

El nimero méaximo de consorciados o asociados en Union temporal sera maximo de tres.

En todo caso los miembros del Consorcio o la Unién Temporal sociedad con objeto Unico, deberan cumplir con los requisitos
de participacién solicitados para las personas juridicas en el respectivo item (Objeto social, antigliedad, término de duracién,
compromiso de duracion, domicilio, facultades del representante legal, etc.)

Extranjeros: Los oferentes extranjeros, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la
sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el pais de acuerdo con lo establecido en el articulo 22 numeral 4° de la Ley 80 de
1993.

En el evento de resultar favorecido con la adjudicacién un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para
poder ejecutar el contrato debera previamente constituir una sucursal en Colombia.

Persona Natural: Las personas naturales deberan tener el titulo de ingeniero civil o arquitecto, con matricula profesional no
inferior a un (01) afio de antigiiedad; en caso de consorcio 0 uniones temporales cada uno de sus integrantes persona natural
debera cumplir con este requisito.

e. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Se deberéa aportar RUT de la persona natural o persona juridica. En caso de Consorcio 0 Union Temporal de cada uno de los
integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes debera aportar el presente documento, cuya actividad
debera corresponder al presente proceso de Seleccion. La fecha de impresion del documento no debe ser superior a 30
dias en relacion a la fecha de cierre.

f.  DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en CONSORCIO O UNION TEMPORAL. En tal caso se tendra
como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman
individualmente consideradas (Anexos No. 2 0 3).

Podran participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual deberan diligenciar el formato suministrado en el presente
pliego de condiciones y cumplir los siguientes requisitos:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse de uno u otro,
lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacién correspondiente, sefialando las reglas
bésicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participacion porcentual de los
miembros del consorcio o la unién temporal en la propuesta y en la ejecucién de las obligaciones atribuidas al
contratista por el contrato ofrecido.
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Acreditar un término minimo de duracion del Consorcio o de la Unién Temporal de diez (10) afios contado a partir del
vencimiento de la vigencia del contrato.

Acreditar la existencia, representacion legal, y capacidad legal y juridica de las personas naturales y/o juridicas
consorciadas o0 asociadas en Unién Temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitucion del Consorcio
o0 Unién Temporal, asi como de la propuesta para la presentacion, celebracion y ejecucion del contrato.

Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del Consorcio o Unién Temporal tienen una vigencia de cinco
(05) afio, contados a partir del vencimiento de la vigencia del contrato.

La designacién de un Representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacién del Consorcio o
Unidn Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal 0
definitiva, indicando expresamente las facultades otorgadas para el efecto. Dicha representacion con facultades
suficientes y sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacién de la Propuesta, y para la suscripcién y ejecucion del Contrato.

En el caso de consorcios o uniones temporales que se encuentren conformados por personas juridicas, deben todos sus
integrantes contar con un objeto social que les permita cumplir con el objeto del contrato a suscribir y requerida en los
pliegos de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos personas naturales y/o juridicas, en las que no se exprese de
manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o unién temporal), se presumira la intencion
de concurrir al proceso de Seleccion en Consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociacién
conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7° de la ley 80 de 1993.

Los términos y extensién de la participacion de cada uno de los participantes en la propuesta y la ejecucion del contrato,
no podran ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD.

Nota: El niumero de integrantes de los consorcios y de las uniones temporales no podré ser superior a tres (03), de lo contrario
el ofrecimiento sera rechazado. La no presentacion del documento consorcial o conformacion de la unién temporal, anexo a la
propuesta, sera causal de rechazo del ofrecimiento.

El documento de conformacién, la oferta y el eventual contrato se formularan de tal manera que comprometa a todos y cada
uno de los integrantes del consorcio o union temporal.

De cualquier forma, en el documento de conformacién debe constar como minimo, lo siguiente:

El objeto del consorcio o union temporal que sera el mismo del contrato.

El tiempo de duracién del consorcio o union temporal, que no seré inferior al término del contrato y diez (10) afios mas.

El nombre completo, la clase de documento de identificacion y su numero, de la persona que representara legalmente al
consorcio o la unién temporal.

La manifestacion clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los miembros del consorcio 0 unién temporal
frente ala E.S.E.

Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS y la EXTENSION de la participacién de cada uno de
los miembros tanto en la propuesta como en la eventual ejecucién del contrato.

Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la entidad y no podra ser modificado o alterado
por el proponente, en caso de ser modificado sera causal de rechazo de la propuesta.
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Es entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y mancomunadamente responsables por todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u omisiones
que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Las uniones temporales responderan solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato, y las sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondran de acuerdo con la participacion
en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Durante el término del contrato y diez (10) afios mas, el Consorcio o la Union temporal no podra ser revocado.
g. MANIFESTACION DE NO SANCION

Manifestacion bajo la gravedad del juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa o con cualquier otro
tipo de sancidn, dentro de los 5 afios anteriores a la apertura de la presente Invitacién, la cual se debera presentar de manera
escrita por la proponente persona natural o el representante legal (Anexo No. 04).

h. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. En el
caso de proponentes plurales, este documento tendré que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal y la empresa deberan allegar
individualmente el presente documento y debera corresponder al ultimo boletin publicado por la Contraloria General de la
Republica y su expedicién no deberéa ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

i. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacién. En
el caso de proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el
representante legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal y la empresa
deberan allegar individualmente el presente documento y debera corresponder al Ultimo boletin publicado por la Procuraduria
General de la Nacion y su expedicién no debera ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

j. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (Vigente)

El proponente debe anexar certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional. En el caso de proponentes
plurales, este documento tendré que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal cuando sea
persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal deberé allegar individualmente el documento
y debera corresponder al Ultimo boletin publicado por la Policia Nacional y su expedicién no deberéa ser superior a 30 dias, en
relacion a la fecha de cierre.

k. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (Vigente)
El proponente debe anexar el Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policia Nacional. En el caso de

proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante
legal cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal debera allegar
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individualmente el presente documento y deberéa corresponder al tltimo boletin publicado por la Policia Nacional y su expedicion
no debera ser superior a 30 dias, en relacion a la fecha de cierre.

. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM (Vigente)

El proponente debe anexar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM. En el caso de proponentes plurales, este
documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el por el representante legal cuando sea persona
distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal debera allegar individualmente el presente documento
y su expedicion no debera ser superior a 30 dias, en relacién a la fecha de cierre.

m. AUTORIZACION CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD

El proponente debe anexar autorizacion de consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad. En el caso
de proponentes plurales, este documento tendra que ser adjuntado por cada uno de los integrantes y por el representante legal
cuando sea persona distinta a los integrantes. Para personas juridicas, el representante legal debera allegar individualmente
el presente. ANEXO

n. LIBRETA MILITAR

Las personas naturales deberan acreditar el haber definido su situacién militar mediante copia de la Libreta Militar expedida
por el distrito militar respectivo. (Ley 48 de 1993), si el proponente es persona juridica, el representante legal de la misma,
debera aportar copia de este documento. En caso de consorcios ¢ uniones temporales cada uno de los integrantes y el
representante legal en caso de ser persona distinta a los integrantes, debera aportar copia de este documento. Este requisito
NO seré exigible para representantes legales varones mayores de 50 afios.

0. DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828
DE 2003 (PERSONAS NATURALES O JURIDICAS).

Cuando el proponente sea una persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal o
Representante Legal, donde se de fe del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago
de los aportes correspondientes a la ndmina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales
se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga més de seis (6) meses de
constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion (Anexo 05).

Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar bajo la gravedad de juramento una declaracién donde
certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho
documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado
la obligacion de efectuar dichos pagos.

LA ENTIDAD verificara unicamente la acreditacion del respectivo pago a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion,
sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las
normas vigentes.
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En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas
deberad manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente
debera anexar certificacion expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes y el representante legal en caso de ser
persona distinta a los integrantes deberan aportar la declaracion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcion del respectivo contrato la declaracién donde
se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripcion del mismo.

NOTA: Junto a la declaracién suscrita por contador publico, debera presentarse copia de la cédula de ciudadania, tarjeta
profesional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.

p. COMPROMISO ANTICORRUPCION.
El oferente debera diligencia el Anexo No. 06.

. FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA.

El oferente debera diligencia el Anexo No. 7
r.  SARLAFT

Corresponde al formulario relacionado con el SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT) El oferente debera diligencia el Anexo No. 8

s. REPORTE EXPERIENCIA GENERAL
El oferente debera diligencia el Anexo No. 09.
Certificacion de conocimiento de la Resolucién 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Proteccion Social, por
la cual se determina el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestacion de servicios
de salud. ANEXO 10.

t.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantia de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, ademas
indicando el numero de identificacién y objeto del proceso.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentacion de ofertas o en todo caso hasta la
fecha de aprobacién de la garantia unica de cumplimiento, por parte de la entidad.
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El plazo exigido para esta garantia corresponde a la estimacion de la entidad en consideracion a la cronologia del proceso de
seleccion y en especial a la fecha proyectada para la suscripcion del contrato y posterior aprobacion de la garantia que ampare
los riesgos propios de la etapa contractual

Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado
de Existencia y Representacidn Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en
el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio 0 unién temporal, la garantia debera tomarse a nombre de todos y cada uno
sus integrantes 0 a nombre del proponente plural, quien debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma

Criterio diferencial para la garantia de seriedad de la oferta en caso de proponentes que acrediten ser emprendimientos
y empresas de mujeres en el sistema de compras publicas:

La garantia de seriedad sera el CINCO POR CIENTO (5%) del PRESUPUESTO OFICIAL al cual presenta propuesta, ademas
indicando el nimero de identificacion y objeto del proceso.

La Vigencia de la Garantia sera de cuatro (4) meses a partir de la fecha de presentacion de ofertas o en todo caso hasta la
fecha de aprobacién de la garantia unica de cumplimiento, por parte de la entidad.

El plazo exigido para esta garantia corresponde a la estimacion de la entidad en consideracion a la cronologia del proceso de
seleccion y en especial a la fecha proyectada para la suscripcion del contrato y posterior aprobacion de la garantia que ampare
los riesgos propios de la etapa contractual.
Los beneficiarios de la garantia deben ser:

- LaEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA., con Nit. No. 826.002.060-8

- EIMINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL con Nit. No. 900.474.727-4.

u. RESTIRCCION MIPYMES Municipio de Socota

Limitacion MYPYME / DEPARTAMENTO DE BOYACA

Al presente proceso contractual solo podré presentarse MIPYME colombianas cuyo domicilio sea el Departamento de
Boyaca cuya existencia sea de minimo 1 afio contada a partir de su constitucion.

Las personas naturales acreditaran esta condicién mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercantil.

Las personas juridicas acreditaran dicha condicion mediante certificacion expedida por el representante legal y el
contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacién.
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Para el caso de formas asociativas de Uniones Temporales y/o consorcios todos los integrantes que las conformen
deben ser MIPYME y deberan contar con domicilio en el Departamento de Boyaca.

En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a las reglas
precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

EXPERIENCIA

El oferente debera acreditar como experiencia general dos (2) contratos con entidades publicas o privadas en donde su objeto
esté relacionado con la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL de proyectos de obra
publica.

CAPACIDAD TECNICA

El oferente debera relacionar los profesionales que participaran en la realizacién del contrato (de acuerdo con la asignacién de
tiempo exigida en estos pliegos de condiciones, indicando la profesion y el area de trabajo), anexando carta de compromiso de
participacion en la ejecucion del contrato, fotocopia del diploma y/o tarjeta profesional (en los casos que la ley lo exija) y las
respectivas certificaciones de trabajo como profesional, expedidas por el empleador o contratante. Para el desarrollo de las
actividades objeto del presente proceso de seleccion el oferente debe contar con el siguiente equipo minimo de trabajo cuya
formacion académica y experiencia minima requerida se relacionan a continuacién:

PERSONAL MiNIMO ]
REQUERIDO DISPONIBILIDAD | REQUISITOS MiNIMOS Y CARGAS

Director de Interventoria 50% Ingeniero Civil con experiencia general mayor a ocho (08) afios contados
a partir de la fecha de expedicion de la tarjeta profesional.

- Poseer titulo de posgrado de especializacion en gestidn
estratégica de proyectos.

- Poseer titulo de maestria de gestion estratégica de proyectos.
Experiencia especifica:

Acreditar experiencia como contratista en minimo cinco (05) contratos con
entidades publicas y/o privadas, ejecutados y liquidados en el Ultimo afio
al cierre de la presente convocatoria

Residente 100% Experiencia general:
de Arquitecto con experiencia general mayor a quince afios (15) afios
Interventoria contados a partir de la fecha de expedicidn de la tarjeta profesional. Con

minimo dos especializaciones.
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Experiencia especifica:

Acreditar experiencia en minimo tres (03) contratos con entidades
publicas y/o privadas, ejecutados y liquidados en el tltimo afio al cierre de
la presente convocatoria.

NOTA 1: El equipo de profesionales propuesto no podra hacer parte de diferentes proponentes para el presente proceso de
seleccion.

NOTA 2: los profesionales propuestos aun cuando no superen el porcentaje de disponibilidad, dentro de una misma oferta, no
podran ejercer varios roles en el presente proceso de seleccion.

NOTA 3: Si la experiencia es certificada por el mismo oferente, debe anexar copia del contrato celebrado con la entidad publica
o0 El Municipio, su liquidacién o certificacién de cumplimiento, de igual manera se debera allegar copia del contrato celebrado
entre profesional presentado y el oferente.

) CAPITULO CUARTO
10. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA

La interventoria debera tener en cuenta las condiciones minimas técnicas exigidas al Constructor, de forma general y sin
limitarse a estas exigencias descritas a continuacion, teniendo autonomia para exigir condiciones técnicas no incluidas en el
presente documento de acuerdo a las normas técnicas vigentes al momento de la verificacién de la obra.

Por lo tanto, la descripcion y caracteristicas técnicas de la obra, van dirigidas al cumplimiento de la obra objeto de interventoria
y en ese sentido se entendera que todo lo relacionado en este capitulo seran obligaciones del contratista de obra (Constructor)
y por lo tanto sera a su vez obligacion del INTERVENTOR su estricta verificacion.

NOTA ACLARATORIA: teniendo en cuenta que la descripcion del presente capitulo va dirigida al CONTRATISTA DE OBRA
(Constructor), se entiende que el INTERVENTOR tendrd Unicamente la obligacion de INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE sobre los items aqui descritos.

10.1. ESPECIFICACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION
ASPECTOS GENERALES.

En general, las normas aplicables en los distintos aspectos del presente proceso de contratacién son las que se describen a
continuacion, a titulo enunciativo:

1) Ley 1474 de 2011.

2) Decreto 1500 de 2007

3) Normas Técnicas ICONTEC NTC 5204, 5205, 4611, 5043, 5660, 5661, 5662, 5798

4) Avances del Proyecto de Norma Técnica sobre Levantamientos Topograficos de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros (de obligatorio cumplimiento si se ha dado el nivel de NTC).

5) Norma técnica colombiana NTC-1504 de 2000 de ICONTEC. Clasificacién de suelos para propésitos de ingenieria
(sistema de clasificacion unificada de suelos)
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6) Norma técnica colombiana NTC-32 de 1991 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Tamices de tejido de alambre
para ensayos

7) Norma técnica colombiana NTC-77 de 1994 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Método para el analisis por
tamizado de los agregados finos y gruesos.

8) Norma técnica colombiana NTC-78 de 1995 de ICONTEC. Ingenieria civil y arquitectura. Método para determinar por
lavado el material que pasa el tamiz 7 y en agregados minerales

9) Norma técnica colombiana NTC-1495 de 1979 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar el contenido de
humedad

10) Norma técnica colombiana NTC-4360 de 1999 de ICONTEC. Método de ensayo para la determinacion del limite
liquido, del limite plastico y del indice de plasticidad de los suelos cohesivos.

11) Norma técnica colombiana NTC-2122 de 2003 de ICONTEC. Suelos. Ensayo para determinar CBR (California Bearing
Ratio)

12) Reglamento colombiano de construccion sismo resistente, NSR-10

13) Normatividad y restricciones ambientales

14) Norma técnica colombiana NTC 5551 de Durabilidad de Estructuras de Concreto y demas Normas NTC conexas al
concreto.

15) Normas técnicas colombianas NTC 77, 78, 121, 321, 174, 3459, 2289, 1925, 2310, 161, 1920 para el disefio de
mezclas en concreto.

16) Norma técnica colombiana (NTC) 25-05 y sus modificables

17) Los documentos de orden presupuestal y de planeacién que reposan en las dependencias respectivas de la ESE y
que son insumo principal del proceso contractual de obra.

18) Lista de precios unitarios de obra Gobernacién de Boyaca, atendiendo en orden de prioridad:

19) Precios unitarios establecidos por la Gobernacion del Departamento de Boyaca

20) Normas AASHTO 2010.

21) Manual de Disefio PCA (Portland Cement Association)

22) Legislacion Ambiental (Ley 99 de 1993).

23) Legislacion de Seguridad y Salud Ocupacional (Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011).

24) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). Resolucién 0330/2017 reglamento técnico para el sector de agua
potable y saneamiento basico RAS.

25) Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion, (2004). Norma Técnica Colombiana NTC1000, Metrologia
— Sistema Internacional de Unidades. Bogota D.C., Colombia.

26) Cadigo colombiano de instalaciones hidraulicas y sanitarias (2020). NTC 1500 cuarta actualizacion

27) Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, Titulo J — Requisitos de Proteccién Contra
Incendios en Edificaciones.

28) Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, Titulo K — Requisitos complementarios.

29) National Fire Protection Association — NFPA 10, Norma para extintores portatiles

30) National Fire Protection Association — NFPA 13, Norma para la Instalacion de Sistemas de Rociadores.

31) National Fire Protection Association — NFPA 14, Norma para la instalacion de sistemas de tuberias verticales y
mangueras

32) National Fire Protection Association — NFPA 20, Norma para la Instalacion de Bombas Estacionarias para Proteccion
contra Incendios.

33) National Fire Protection Association — NFPA 24, Redes privadas Proteccion contra Incendios.
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34) National Fire Protection Association — NFPA 25, Prueba, inspeccién y mantenimiento de Sistemas contra Incendios a
base de agua

35) Normas de NFPA 72, Codigo Nacional de Alarmas de Incendio y Sefializacién

36) Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Codigo Eléctrico Colombiano

37) Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE

38) Sistema Integral de Proteccion Contra Rayos SIPRA

39) Cddigo Eléctrico Colombiano

40) Comision de Regulacion de Energia y Gas CREG

41) Norma Técnica Colombiana Proteccion Contra Rayos NTC 4552-1-2-3

42) Norma Técnica Colombiana Electrotecnia NTC 819

43) Norma Técnica Colombiana NTC 3522 limites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes méviles

44) Resolucion No 0627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

45) Resolucion 1633 del 11 de agosto del 2025 del Ministerio de Salud y Protecciéon Social, por la cual se determina
el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestacion de servicios
de salud.

NOTA: Los oferentes y por tanto el contratista seleccionado, deberan tener en cuenta las normas técnicas descritas
anteriormente, asi como sus actualizaciones y Ultimas versiones al momento de la ejecucion del proyecto y en general las
demas normas técnicas nacionales e internacionales que le sean exigibles para la ejecucién del proyecto objeto del presente
proceso contractual.

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

La omision de descripciones detalladas de procedimiento de construccion en muchas de las especificaciones, refleja la
suposicion basica que el Constructor conoce las practicas de construccion y por tanto no lo exime de su responsabilidad en
cuanto a la calidad de la obra.

El Constructor debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y horizontal necesarios
para la correcta ejecucion de la obra y debera ser tomado desde el punto en la visita de obra. El costo de los consumos por
servicios publicos correra por cuenta del Contratista durante el plazo de ejecucion del contrato.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la Interventoria mediante la
presentacion de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar por cuenta del Constructor los ensayos necesarios
para comprobar que éstos se ajustan a las especificaciones y su concordancia con las normas técnicas de construccion
vigentes.

Le corresponderé al Constructor disponer y organizar los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta
marcha de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por la Interventoria. Tan pronto se hayan terminado las obras y
antes de que se efectue la liquidacion final del Contrato, el Constructor debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y
sobrantes dejando los terrenos completamente limpios, despejados y las zonas verdes utilizadas o no, debidamente
restauradas.
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El Constructor se responsabilizara de la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva
por ala E.S.E. y se hara a satisfaccion de la Interventoria.

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, control de
calidad y demas elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Constructor ocurriesen dafios a terceros, éste sera el
directo responsable de ellos.

En la construccién y acabados de las obras, la E.S.E. exigird que el Constructor utilice materiales de primera calidad y mano
de obra altamente calificada. El Interventor rechazara cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en
estas especificaciones.

Las cantidades de obra cuya unidad de medida sea fraccionable, se tomaran con el primer decimal.

Seran por cuenta del el Constructor el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos,
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la Interventoria y las normas de seguridad
industrial exijan. Mantendra en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad laboral que contempla la Ley colombiana. Sera condicion para control de personal un carnet con nombre, cédula de
ciudadania y logotipo del contratista y numero asignado al trabajador.

Donde se estipule, bien en las cantidades de obra o en las especificaciones marca o nombre de fabricas o fabricantes, se debe
entender que tal mencion, se hace como referencia para fijar la calidad MINIMA del elemento deseado. El Constructor puede
presentar el nombre de otros productos para la aprobacién de la Interventoria, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad
ajuicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicara variacién en precios
unitarios.

Para iniciacién de cualquier actividad el Constructor debera ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo
para obtener el visto bueno de la Interventoria.

LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Zonas de Trabajo: A la zona de trabajo tendran acceso el CONTRATISTA y las personas autorizadas por la supervision a
través de la Interventoria y el coordinador delegado por la Entidad contratante. Para un mejor control del ingreso a la zona de
trabajo, EIl CONTRATISTA llevara una relacién de nombres de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la
correspondiente autorizaciéon podra entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera
entregarse a la Interventoria externa, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo y a satisfaccion, el CONTRATISTA, a su costa, debera
mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios publicos y debera remover
los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y LEGAL y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y
zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente ante las autoridades locales por cualquier
incumplimiento a estos deberes.

Vias de Acceso: EI CONTRATISTA no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual emplearé los
vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la utilizacién de las
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mismas. El CONTRATISTA esté obligado a cumplir las disposiciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE, SECRETARIAS DE
TRANSITO o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso los dafios que se causen en vias
publicas y privadas por negligencia, impericia 0 desacato de Disposiciones de las autoridades, deberén ser arreglados,
corregidos o indemnizados por el CONTRATISTA.

La E.S.E. no se hara responsable por acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias,
bienes, muebles e inmuebles y personas, 0 en general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.

La E.S.E. no respondera por percances o accidentes ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la
construccion.

El contratista mantendra en perfecto estado de aseo las vias de acceso a la obra, asi como dispondra lo necesario para la
identificacion del personal a su cargo (carnet).

Instalaciones Provisionales: EIl CONTRATISTA debera construir o disponer a su propia costa campamentos, oficinas,
depdsitos, talleres, bodegas e instalaciones provisionales, necesarias y suficientes dentro del area de confinamiento
determinada por la interventoria del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional y de medio
ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta en su oferta los costos que demande la construccidn y conservacién de obras
provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depdsitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas u obras para
control de la contaminacidn, y demas propias de la ejecucion del proyecto.

Igualmente, deberéa considerar que son por cuenta del CONTRATISTA las acometidas y distribucion temporal de los servicios
de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su
personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la
instalacién provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo de éstos servicios publicos,
debiendo presentar a la terminacion de la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados y los paz y
salvos expedidos por la empresa de Servicios Publicos competentes. Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos
campos, 0 aquellos que sean inherentes al inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en
coordinacion con la interventoria del contrato.

A la terminacion del contrato, el CONTRATISTA debera retirar por su cuenta, previo visto bueno de la interventoria, todas las
obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes.
lgualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que la supervision le hubiere autorizado
utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Para la presente contratacién NO seran reconocidos el pago de obras adicionales teniendo en cuenta que el contrato contempla
el desarrollo de estudios completos, donde el constructor esta en la obligacion de ejecutar todas las obras requeridas en las
especificaciones técnicas del presente proceso.

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prorrogas por causas atribuibles a fuerza
mayor y/o caso fortuito o por circunstancias no atribuibles a las partes; en dicho evento el contratista debera presentar ante la
Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los cinco (5) DIAS HABILES a la ocurrencia de tales hechos, con los
vistos buenos de la interventoria y la coordinacion respectivamente
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INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El CONTRATISTA debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al programa de trabajo,
las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la INTERVENTORIA del contrato, hayan sido realizadas con especificaciones
de menor calidad o diferentes a las sefialadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la INTERVENTORIA de obra no cumplen con lo establecido en
las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto, EI CONTRATISTA debera reparar
estas observaciones en el término que la INTERVENTORIA le indique.

La INTERVENTORIA del contrato sera quien supervise el cumplimiento de calidad de materiales, equipo y mano de obra, con
lo cual garantizara la calidad de la futura contratacion.

Si el CONTRATISTA no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la interventoria del contrato, la
supervision procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios

CONSIDERACIONES VARIAS

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan ser aportados por el
CONTRATISTA y dispuestos en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de materiales y tener
en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los
costos que demanden la compra, exploracion, explotacién, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y deméas aspectos
correlativos de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.

El CONTRATISTA debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos de la INTERVENTORIA,
las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los
materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los gastos que demande su
realizacion seran por cuenta del CONTRATISTA.

Cuando el material sea rechazado por la INTERVENTORIA, el CONTRATISTA a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo en
forma inmediata.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas a medida que se vaya terminando cada una de ellas y con anterioridad a su
ocultamiento deberan ser revisadas por la INTERVENTORIA del contrato para establecer la calidad de las mismas, al igual que
para efectuar las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el CONTRATISTA omitiere este procedimiento, la INTERVENTORIA le ordenara, el descubrimiento de las obras no visibles.
Los gastos que tal operacidén demande seran por cuenta del CONTRATISTA.

Las aprobaciones por parte de la INTERVENTORIA a los materiales, no exoneran al CONTRATISTA de su responsabilidad
por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o
que no se cifian a las especificaciones de estos PLIEGOS DE CONDICIONES.
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PRUEBAS Y ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las especificaciones
técnicas a cargo del CONTRATISTA, adicionalmente el Contratista presentaréd a la INTERVENTORIA una programacion de
ensayos de laboratorio (cuando sea necesario) durante el transcurso de toda la obra, el cual debera estar aprobado por la
INTERVENTORIA.

Si fuese preciso, a juicio de la INETRVENTORIA del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.
Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del CONTRATISTA. Igualmente, por orden de la INTERVENTORIA
con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en
caso de duda, el CONTRATISTA asumira los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la INTERVENTORIA del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y éptima ejecucién de las obras, en especial los
insumos, reparacion y elementos complementarios, estan a cargo del CONTRATISTA. El transporte, manejo y vigilancia de las
magquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del CONTRATISTA, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida,
deterioro, destruccion, hurto y deméas contingencias que puedan surgir frente a esto. La ESE, de ninguna manera, asumira
responsabilidad por tales elementos aln en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucién
de la obra.

La ESE no asumira ninguna responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el
suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.

MANO DE OBRA
Es obligacion del CONTRATISTA contar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de las mismas a
satisfaccion la E.S.E, con todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros
que se requieran.

Cuando a juicio de la INTERVENTORIA, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria,
el CONTRATISTA procederé a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera.

El constructor debera mantener en el sitio de las obras el personal necesario para cumplir con el objeto contractual en
cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones del proceso. La designacion del profesional que represente al
constructor, debera constar por escrito.

En caso de cambio del personal de obra del CONTRATISTA (residente de obra, Director de obra), se requerira concepto de
viabilidad de la INTERVENTORIA del contrato y debera quedar constancia de este hecho en el libro de obra. Igualmente, toda
modificaciéon o ajuste al proyecto que sea consignado en el libro de obra, debera ser tramitada de inmediato por la
INTERVENTORIA, para la correspondiente aprobacién de la E.S.E.

Todas las instrucciones y notificaciones que la INTERVENTORIA imparta al representante del CONTRATISTA, se entenderan
como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del CONTRATISTA, tendran la
misma validez como si hubieran sido emitidos por el mismo CONTRATISTA.

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025

LN e Sll.lgz
sncara B

CONVOCATORIA PUBLICA Version: 01 Pagina 33 de 89

El personal que emplee el CONTRATISTA seré de su libre contratacion y remocién. No obstante, lo anterior, La E.S.E. se
reserva el derecho de solicitar al CONTRATISTA el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la INTERVENTORIA del
contrato considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del
CONTRATISTA. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoria del contrato, debera ser satisfecho
por el CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles a la comunicacion escrita en este sentido.

Es obligacion del CONTRATISTA suscribir contratos individuales de trabajo con cada persona que labore en la obra y presentar
a la INTERVENTORIA copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los
respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacién de las
respectivas cédulas de ciudadania.

Iguaimente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando el personal, el CONTRATISTA debera
presentar la relacion de personal ala INTERVENTORIA, segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes,
con los siguientes datos:

Nombre
- Documento de identificacién
- Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono.
- Direccién de Domicilio.
- Numero de Teléfono
- Certificado Médico (Copia) Cargo que desempefia Salarios
- Personas a cargo
- Constancia de Afiliacion al régimen de Seguridad Social
- Jefe Inmediato
- Numero de teléfono de jefe inmediato

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucidn de las obras.

El CONTRATISTA deberéa conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere
lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El CONTRATISTA debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos 0 procesos que interponga el
personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el CONTRATISTA a sus trabajadores y que debe tener en
cuenta el PROPONENTE al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala el Cédigo Sustantivo del Trabajo
y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el CONTRATISTA para la realizacion de las obras, no tendréa vinculacién laboral con
La E.S.E. y que toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.
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Personal de obra: La E.S.E., exigira la participacion y disponibilidad de los profesionales propuestos, para que ejerzan
funciones de: Director de Obra, Residente de Obra, Inspector de Obra, Técnico SST y los ingenieros especialistas.

Cambios de personal propuesto por el contratista: El personal contratado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de
director y Residente debe corresponder al aprobado por la E.S.E, en la etapa precontractual.

En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar al profesional propuesto, la ESE, a
través de su Interventor exigira que el profesional nuevo cumpla con el perfil minimo exigido en el presente documento, en
especial en lo referido a su formacion académica y experiencia especifica.

DE INICIO DE LOS TRABAJOS

El Constructor debe presentarse en las oficinas de la E.S.E., para la legalizacién y perfeccionamiento del contrato,
posteriormente una vez se expidan las garantias que exige el contrato en un término no mayor a tres (3) dias habiles, se
presentara nuevamente para suscribir el acta de inicio, a fin de dar inicio a la ejecucién de la obra.

En el evento de que el Constructor haga caso omiso de la condicién aqui establecida, la ESE, por conducto de su
INTERVENTOR procedera a conminar a suscribir el acta de inicio dando cumplimiento a los requisitos exigidos para este fin,
la copia de dicho requerimiento, sera remitido a la direccién comercial del Constructor.

PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONOMICO DEFINITIVO

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Acta de Inicio del contrato de obra, el
Contratista debera elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo
economico), para revision y aprobacion por parte del INTERVENTOR. Este cronograma debe tener como fundamento el
programa presentado por el Constructor en su oferta y en él no podran modificarse las condiciones béasicas propuestas
inicialmente, entre las cuales se destaca el cumplimiento de los plazos contractuales.

Como se menciond, el Constructor de la obra tendrd un plazo maximo de cinco (5) dias calendario para presentar los
documentos que se exigen en el presente titulo, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, sin perjuicio
que desde el mismo momento en que se suscriba la mencionada acta, el Constructor debe iniciar con las actividades iniciales
de ejecucidn del contrato teniendo en cuenta el cronograma presentado en la propuesta.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El Contratista debera tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construccién y conservacién de obras
provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depdsitos, vias, talleres, dotaciones, herramientas y obras para
control de cualquier tipo de contaminacion.

Igualmente debera considerar que son por cuenta del Constructor las acometidas y distribucién temporal de los servicios de
energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccion y seguridad tanto para su
personal como para sus instalaciones.

A la terminacion del contrato, el Constructor debera retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de
trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. Igualmente, debera proceder a desocupar y
asear las instalaciones permanentes que se le hubiere autorizado utilizar.

La E.S.E, pondra a disposicién del Contratista las zonas requeridas para la ejecucidn de las obras.
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El Contratista debera construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas de trabajo, las instalaciones temporales
que considere necesarias tales como oficinas, bodegas, talleres, areas de almacenamiento, depositos de combustibles,
servicios de bafios, agua potable, energia y dispensario médico. Esta Ultima exigencia debera incluir disponibilidad de primeros
auxilios.

El Contratista debera construir estas obras temporales en areas aprobadas por la Interventoria. Antes de comenzar cualquiera
de estas construcciones, el Contratista sometera a la Interventoria para su aprobacion, los planos y especificaciones con
suficientes detalles que permitan a la Interventoria apreciar la adecuacion a su objeto, asi como su apariencia, que debera
formar un contexto arménico y estético con el paisaje.

Todos los costos de construccién, reparacion y mantenimiento de las obras temporales construidas por el Contratista seran por
cuenta de este.

El Contratista sera responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e instalaciones temporales construidas por
él'y sera responsable ademas por el mantenimiento del terreno respectivo durante el periodo de construccion.

El Contratista debera, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segun lo establezca la Interventoria, desmantelar y
remover de los sitios respectivos cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, y restaurar las condiciones de
la zona a satisfaccion de la Interventoria y de la E.S.E, excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la E.S.E.

El Contratista debera construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios que considere necesarios para el
almacenamiento, incluyendo bodegas, plataformas y patios de suelo firme necesarios para la protecciéon adecuada de los
equipos y materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estaran sujetas a la aprobacion de la
Interventoria.

El Contratista debera suministrar y mantener por cuenta suya los sistemas de comunicacién que pueda requerir en relacién
con la obra, sistemas que deberan contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la
Republica de Colombia.

Todos los pagos por concepto de servicios publicos tales como derechos de conexiones provisionales, facturacion de energia,
acueducto, gas y teléfonos que requiera el Contratista para la normal ejecucién del contrato correran por cuenta de él.
AVISOS Y VALLAS

En la zona del proyecto y en el sitio que le determinara el Interventor, el Contratista se compromete a construir, instalar y
mantener una valla informativa del proyecto. la cual tendra las siguientes caracteristicas:

Ancho: 2,00 mts

Altura: 1,00 mts

Lamina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldado y remachado.
Pinturas: Inalterables a la intemperie.

Colores para usar: a definir por la entidad

La valla tendra una elevacion con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El Contratista sometera a la aprobacidn del Interventor
el disefio de la cimentacidn y de la estructura metalica de soporte.

BITACORA DE LA OBRA
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Obligatoriamente a mas tardar al dia siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta de Iniciacion, se protocolizara la creacion
de la bitacora de la obra.
OBRAS MAL EJECUTADAS

El Constructor debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o el programa del trabajo, las
obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria, hayan sido realizadas con especificaciones
inferiores o diferentes a las sefialadas en el pliego de condiciones.

El Constructor deberé reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, sefialado por la Interventoria, se le indique.

Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la Supervisién Técnica, esta podra
proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al Constructor de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA

En ellas se determinan factores tales como: la calidad, dosificaciones y requisitos que deben cumplir los materiales genéricos
que se utilicen en la ejecucion de las actividades a que se refieren las especificaciones particulares.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Constructor adelantara la obra, teniendo en cuenta las etapas contempladas en el Plan de Contingencia para el desarrollo
de la misma; ya que éste se desarrollara en las instalaciones donde actualmente la E.S.E. ofrece sus servicios. El Constructor
y la E.S.E. coordinaran las acciones tendientes al desarrollo arménico del plan de contingencia a fin de favorecer la continuidad
de la prestacion de los servicios de salud con estandares de calidad, oportunidad y eficiencia, favoreciendo la seguridad del
paciente, la seguridad laboral del talento humano en salud, la integridad, seguridad y custodia de los bienes de la E.S.E.,
manteniendo libres las vias de acceso a los servicios de salud.

La adaptacién del Plan de Contingencia, el cual marcharé de manera simultdnea con el desarrollo de las obras, de ninguna
manera puede afectar los sistemas de redes hidraulicas, sanitarias, eléctricas, de datos y demas requeridos para la adecuada
prestacion de servicios de salud.

El Constructor esta obligado a generar las respetivas medidas de aislamiento, encerramiento y sefializacion de las obras y de
los diferentes riesgos que se deriven de estas; la totalidad de estos gastos deben ser asumidos por el Constructor.

El hecho de que el Plan de Contingencia se desarrolle en el mismo predio donde se adelantara la obra nueva, no puede
representar retrasos o paralisis de la misma; por lo tanto, el contratista debe analizar las intervenciones de obra de
conformidad con los documentos técnicos, las intervenciones a realizar por etapas de acuerdo al Plan de Contingencia
disefiado por la entidad y avalado por la Direccion Territorial de Salud. (Anexo 11).

ESPECIFICACIONES GENERALES

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025

ELHTRD DE JaLy
Sacata WALk CONVOCATORIA PUBLICA Versién: 01 Pégina 37 de 89

Siempre hacen referencia a los items del presupuesto de construccion tomando como base las especificaciones generales. En
algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos técnicos. Estan compuestas por los
siguientes elementos:

Descripcion Ejecucién Materiales Equipo

Medida y forma de pago

En ellas se describen: los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los tipos de materiales y equipos
a utilizar, los requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacion y control. También se determinan las unidades
de medida que se utilizaran para cuantificar y pagar las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro
del presupuesto de obra; éstas pueden ser:

Metros lineales Metros cuadrados Metros cubicos Unidades Kilogramos
Cualquier otra medida cuantificable

Toda medida y forma de pago incluye: materiales con su correspondiente desperdicio, mano de obra y prestaciones,
herramientas y equipos necesarios para una correcta ejecucion, instalacion, acabado y funcionamiento de la obra
pormenorizada en la descripcion y ejecucion; en caso contrario, la especificacion correspondiente contendra las aclaraciones
necesarias.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Constructor en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus trabajadores, a los
de la INTERVENTORIA y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y
sus codigos de edificaciones y construcciones. El Constructor preparara un programa completo, con las medidas de seguridad
que se tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera a la aprobacién de la INTERVENTORIA, quien podra ademas
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El Constructor debera responsabilizar al residente de obra
para velar por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Constructor tendra un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar
el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran en la obra con todos los datos que exijan la INTERVENTORIA.

En caso de accidente, se deberéa reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente, nombre del accidentado, estado
civil, edad, oficio que desempefia y su experiencia, actividad que desempefiaba en el momento del accidente, indicar si hubo
lesion y tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La INTERVENTORIA podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construccion de una obra o de las obras en
general, si por parte del Constructor existe un incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones
de la INTERVENTORIA al respecto, sin que el Constructor tenga derecho a reclamos o a ampliacién de los plazos de
construccién. De hecho, el Constructor sera responsable por todos los accidentes que puedan sufrir su personal, el de la
Interventoria, visitantes autorizados o terceros como resultado de negligencia o descuido del Constructor para tomar las
precauciones 0 medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen seran por
cuenta del Constructor.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Constructor debera cumplir en todo momento los
siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene la INTERVENTORIA durante el desarrollo del contrato, sin que por ello
reciba pago adicional ya que el costo debera ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en particular.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos
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necesarios para atender primeros auxilios. El residente de obra debera estar responsabilizado por la utilizacion y dotacion de
ellos. Todo el personal de obra debera tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar
oportunamente a cualquier accidentado. Debera disponerse en el sitio de las obras de camillas que permitan el transporte de
lesionados.

ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Constructor debera mantener en perfecto estado de limpieza la
zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o con mas frecuencia si asi lo ordena la INTERVENTORIA, basuras,
desperdicios y sobrantes de material, de manera que no aparezca en ninglin momento una acumulacién de éstos. Al finalizar
cualquier parte de los trabajos, el Constructor debera retirar su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales
y basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén drenadas, libres de obstrucciones y no
deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas y demas elementos que no tengan proteccidn. En cuanto sea posible
se separarén las areas de trabajo de las de transito. Los conductores eléctricos que crucen zonas de trabajo o sitios por donde
se movilice equipo o personal, deberan estar provistos de aislamientos adecuados. No se permitira el uso de conductores
eléctricos desnudos, en donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. Los materiales que se van a utilizar
se almacenaran debidamente, depositandolos a distancia prudente de los operarios o trabajadores, dejando pasillos 0 zonas
accesibles entre los arrumes. Una o varias personas seran responsables exclusivamente del aseo y conservacion del sitio de
trabajo.

SENALIZACION: Durante la ejecucion de la obra, el Constructor debera colocar las sefiales de prevencion: avisos de peligro
en las horas diurnas y luces rojas o reflectoras en horas nocturnas.

Ningun trabajo de excavacién de zanjas podra ejecutarse sin que se hayan colocado sefiales visibles de peligro en nimero,
forma, tipo y clase aprobado por la Interventoria. La INTERVENTORIA podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda
la construccion de la obra o parte de ella, si existe un incumplimiento sistematico por parte del Constructor para llevar a cabo
los requisitos de sefializacion o las instrucciones de la INTERVENTORIA al respecto.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO: Cuando los trabajos se realicen sin iluminacion natural suficiente, el Constructor
suministrara iluminacién eléctrica en todos los sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma
peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio del trabajo se deberan
colocar avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes.

HERRAMIENTAS: Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El Constructor no usara herramientas en mal
estado o disefiadas para un trabajo diferente. Las picas, palas, barras y demas herramientas no deben tener mangos
defectuosos 0 mal encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escariadores, picas y demas cuyas cabezas
tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metélicas o con refuerzos metalicos; estan prohibidas cerca de circuitos
energizados. Las cuerdas o sogas deberan estar en buen estado.

EQUIPOS: Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas que la obra requiera. Todo equipo
mecanico debera inspeccionarse periédicamente. Todo equipo de traccidon debera ir bien asegurado mediante estribos o
cualquier otro medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las escaleras, pasarelas y cualquier otro
lugar elevado o a orillas de las excavaciones que sirvan de acceso al personal, deberan estar protegidos por barandillas o
pasamanos rigidos, resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD: Toda persona debera estar permanentemente provista de un casco de seguridad para poder
trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. Dicho casco debera ser de material plastico de suficiente resistencia para

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025

ELHTRD DE JaLy
Sacata WALk CONVOCATORIA PUBLICA Versién: 01 Pégina 39 de 89

garantizar una proteccion efectiva. Durante la construccion y como medida de seguridad, todo el personal empleado, excepto
los profesionales estaran con una camisa de color uniforme, pantalon adecuado y zapatos de trabajo.

SOLDADURAS: Los operarios y sus ayudantes deberan utilizar guantes de cuero, overol, delantal, mangas, botas o polainas
y otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas. Mientras se esté soldando, usaran mascaras protectoras. Dichas mascaras
deberéan proteger ademas de la vista, la cara y el cuello y estaran provistas de lentes con las tonalidades minimas, de acuerdo
con las especificaciones y clasificacién del National Bureau Standard de los Estados Unidos de América.

Las personas que estén trabajando dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos
de soldadura, deberén ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 o 5.

Los operarios deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria. El equipo de soldadura
deberd mantenerse en éptimas condiciones de operacién y limpieza, por ningiin motivo se permitira la utilizacién de equipos
defectuosos. Debido a que sera necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior debera tenerse
especial precaucion en este aspecto. EI Constructor se obliga a revisar permanentemente que todas las conexiones eléctricas
de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias y secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, la porta
electrodos y las conexiones estén debidamente aisladas. Daré instrucciones a su personal para que desconecte la corriente
eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operacion de limpieza, reparacidn o inspeccion y no permitird que se cambie
la polaridad de las maquinas de soldar cuando el arco esté encendido. El drea de trabajo estara limpia y seca y las colillas de
los electrodos deberan recogerse en un recipiente.

CINTURON DE SEGURIDAD: Para todo trabajo en sitios elevados se exigira el uso de correa de seguridad o cuerda de
seguridad. El uso del cinturdn de seguridad es obligatorio durante la instalacion de la estructura y la cubierta y mientras se
deba permanecer realizando trabajos en altura.

GUANTES DE CAUCHO: Los guantes de caucho asilados deberéan utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados
de 300 voltios en adelante o siempre que se esté trabajando a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos.
En condiciones de humedad o cualquier otra condicién peligrosa, se utilizardn guantes de caucho aislados aun en circuitos de
baja tensidn. En cualquier condicion, con cualquier voltaje, debera tomarse la precaucion adicional de colocar protectores
adecuados sobre los interruptores, aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del trabajador.
Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexion a tierra, se trabaje en circuitos o
aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen aparatos para comprobar alta tension. El uso de guantes de cuero
es obligatorio para halar cables, cuando deban manejarse materiales asperos, siempre que se trabaje con barras o
herramientas similares y para operar equipos de traccion.

TRANSPORTES: El transporte personal y material de la obra debera hacerse en vehiculos debidamente acondicionados para
tal menester. El personal destinado al movimiento de estructuras metélicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto
de guantes, delantal, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con gria, una persona vigilara el izado y los
giros a fin de evitar accidentes. Al distribuir las estructuras metalicas, vigas y elementos prefabricados deberan tenerse cuidado
de no obstaculizar la via a vehiculos y peatones.

DEMOLICIONES: EI Constructor debera tener en cuenta que la demolicién debera regarse periédicamente con agua para
reducir al minimo el polvo y sus molestias y perjuicios, se evitara ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los
sobrantes en forma inmediata y se instalaran avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigira el uso de casco de
seguridad y el uso del calzado de seguridad en todo momento. Para operaciones con mucho polvo, se exigira proteccién
respiratoria y anteojos protectores. Es prohibido al personal de obra permanecer en zona de demolicién durante tiempo de

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025

LN e Slllgz
sncara B

CONVOCATORIA PUBLICA Version: 01 Pagina 40 de 89

descanso. Nunca debera dejarse una parte de la demolicién a punto de caer, antes de abandonar la obra. Se demolera todo
aquello que haya quedado en peligro y que pueda caer mas tarde por diversas razones.

MOVILIZACION E INSTALACIONES
Descripcion: Las actividades a que se refiere esta Especificacién son las siguientes:

Someter a aprobacién del INTERVENTOR, antes de iniciar los trabajos, un programa detallado de movilizacién e instalacién
de equipos de construccion, campamentos y demas facilidades necesarias para la construccién de las obras.

Suministrar y movilizar hasta el sitio de las obras todos los equipos, elementos de trabajo y personal, como también hacer las
instalaciones temporales que se requieran para ejecutar normal y eficientemente todas las obras objeto del contrato. En general,
el Constructor tendré que hacer los siguientes trabajos:

Ejecutar por su cuenta y riesgo el suministro y movilizacion de todos los equipos de construccion hasta las areas de trabajo,
incluyendo el pago de transporte, seguros, costos de capital y demés gastos relacionados con esta operacion.

Construir y/o mantener los caminos de acceso, incluyendo sus estructuras y las que se requieran para la correcta y oportuna
ejecucion de su trabajo, para la movilizacion e instalacidn de sus equipos y personal, para transporte de materiales desde las
fuentes de abasto hacia las zonas de explotacidn y beneficio o hacia las &reas de desperdicio, y cualquier otra obra que se
requiera para dichos propdsitos.

Planear, construir y mantener en buen estado las instalaciones que se requieran para la construccién, lo cual comprende el
montaje e instalacion de todos los equipos necesarios, campamentos, talleres, almacenes, bodegas, etc., de caracter temporal
para ejecutar y supervisar las obras objeto de este contrato.

Mantener en buen estado los equipos de construccion, plantas, campamentos y demas elementos necesarios para la normal
operacion de las actividades de este contrato.

Una vez haya terminado el trabajo el Constructor debe retirar de las zonas de propiedad de Constructor todos los materiales
sobrantes, instalaciones, equipos, etc.

En general, suministrar los servicios y mantener las instalaciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.
CAMPAMENTOS, TALLERES Y OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES

El Constructor debe tener en cuenta los siguientes requisitos en relacion con las instalaciones que necesite construir para el
cabal cumplimiento del Contrato.

Localizacion: La localizacién, construccién y mantenimiento de las instalaciones provisionales y servicios se someteran a la
aprobacion del INTERVENTOR. Se permitira que el Constructor utilice para tales fines cualquier terreno disponible en las
vecindades de la obra, que sea de propiedad del Constructor, exceptuando las areas que se hayan reservado para objetivos
especificos del Constructor, y siempre que dicha utilizacion no interfiera con la obra o con las obras de otros Contratistas del
Constructor. Si el Constructor utiliza terrenos de propiedad privada para campamentos u otras construcciones, seran de cuenta
de éste todas las negociaciones necesarias y todos los otros gastos que ello implique. Las negociaciones que efectue el
Constructor en este sentido seran de su total responsabilidad y deberan ser oportunamente conocidas por el Constructor.
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Con minimo tres semanas de anticipacion a la fecha en la cual el Constructor programe iniciar los trabajos de cualquier item
de las instalaciones provisionales y servicios, debe presentar planos y especificaciones suficientes para que sea posible
determinar la funcionalidad y calidad de las construcciones y su conformidad con estas especificaciones.

Edificaciones: Todos los edificios para Instalaciones provisionales deben ser de construccidn higiénica, comoda, resistente y
segura, y tener un aspecto razonablemente atractivo.

Reglamento de los Campamentos: EI Constructor debe administrar por medio de una direccién competente los campamentos
y Servicios que sean necesarios para su personal y es responsable de la sanidad y del orden en todas sus instalaciones y en
la obra. No debe admitir en los campamentos ni en las obras personas ajenas al desarrollo de los trabajos. Las normas de
control se someteran a la aprobacion del INTERVENTOR, de acuerdo con lo prescrito en el reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial del Constructor.

Abastecimiento de Agua y Proteccion Contra Incendio: El Constructor debe suministrar todas las tuberias, accesorios,
materiales y elementos necesarios para construir, mantener y operar sus servicios de agua. Las fallas en el suministro, por
cualquier causa no daran motivo a reclamacion por parte del Constructor.

El Constructor, ademas, debe proveer agua potable para su personal en campamentos y areas de trabajo.

El Constructor debe proveer un nimero suficiente de extintores localizados estratégicamente sobre toda el area y
especialmente en los sitios de mayor riesgo. EI nimero, tipo y localizacién de los mismos debe someterse a la aprobacién del
INTERVENTOR.

ORDEN Y LIMPIEZA DURANTE LA CONSTRUCCION

El Constructor debe velar por mantener, durante toda la construccion, orden y limpieza en toda la zona de los trabajos
incluyendo las ocupadas por instalaciones provisionales. Con este objeto, el Constructor debe disponer del personal requerido.

REMOCION DE LAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION

Tan pronto como se hayan concluido las obras de que tratan estas especificaciones y antes de efectuar la liquidacion final del
contrato de obra, el Constructor debe retirar de los terrenos de propiedad de la E.S.E. todas las instalaciones provisionales y
los residuos de obra. ElI Constructor debe dejar los terrenos perfectamente limpios y ordenados a satisfaccion del
INTERVENTOR. Si el Constructor rehlsa retirar las instalaciones de construccion o no lo hace en la forma especificada, dentro
de un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de terminacion de las obras, las edificaciones y demas obras seran
removidas por la E.S.E., en cuyo caso el costo de esa remocidn se deduciré del pago que se adeude al Constructor.

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

ElI INTERVENTOR podréa ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccion de una parte de la obra o de las
obras en general, si por parte del Constructor existe incumplimiento de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones del INTERVENTOR a este respecto, sin que el Constructor tenga derecho a reclamo o ampliacién en los plazos
de construccion.

El Constructor es responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de la INTERVENTORIA o el
dela E.S.E., visitantes autorizados o terceros, como resultado de negligencia o descuido en la toma de precauciones y medidas
de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Constructor.
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El Constructor debera mantener permanentemente en la obra un vehiculo que permita la debida movilizacion de personas en
caso de emergencias.

Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor, tienen por objeto ilustrar sobre las condiciones y
caracteristicas constructivas relacionadas con procesos constructivos realizados en la obra. Cualquier detalle que no se
presente en éstos y que sea indispensable para la ejecucion de las obras, deberd ser oportuna y adecuadamente solicitado
por el Constructor al Interventor, quien lo suministrara por escrito; lo anterior no exime al Constructor de sus responsabilidades
contractuales ni podra tomarse como base para solicitud de modificaciones a los precios y plazos pactados.

Cualquier modificacién a los disefios y/o planos que decida proponer el Constructor, deberd ser presentada a la
INTERVENTORIA debidamente documentada y soportada, con antelacion suficiente a la fecha prevista para el inicio de su
ejecucion y bajo el entendido de que independientemente de su aprobacion por parte de ésta y de la E.S.E, permaneceran
vigentes todos los compromisos contractuales del Constructor.

Los costos unitarios incluido IVA'y el AlU pactados constituiran el Unico pago que recibira el Constructor por cada uno
delos items descritos, nohabra pagos adicionales al Constructor en razén de eventuales interferencias con las Estructuras
0 Redes de Servicios Publicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la
correcta y oportuna ejecucion del desarrollo de las diferentes actividades, salvo en los casos especificos y excepcionales,
que hayan sido previamente definidos y autorizados por la E.S.E. y la INTERVENTORIA.

Los trabajos objeto del presente proceso deberan ejecutarse de conformidad con la Norma Sismo resistente NSR 10 en especial
el titulo H, titulo C. Los aspectos que éstas no regulen se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en las especificaciones
técnicas incluidas en el presente estudio previo.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o0 en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las
normas NSR 10, la obra y los elementos suministrados por el Constructor deberan cumplir los requisitos de las normas
aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Normas Técnicas ICONTEC
- American Society for Testing and Materials ASTM
- American Concrete Institute ACI

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el Constructor informara sobre ello al INTERVENTOR, quien decidira
conjuntamente, sobre la prelacion entre estos documentos.

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, segin el caso, las especificaciones
generales de construccion de estructura metalica y de estructuras de concreto vigentes y seguirén las normas de ensayo de
materiales vigentes.

El objeto contractual del contrato de obra se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones de la NSR 10, los estudios
previos y pliegos de condiciones de la Convocatoria Publica 003-2025 y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las
actividades, unidades y cantidades de obra).

Los desarrollos de los frentes de trabajo deben dar cumplimiento a los disefios, planos y especificaciones técnicas que hacen
parte integral del proceso contractual de la Convocatoria Publica 003 de 2025.
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HIGIENE Y SEGURIDAD

El Constructor debera proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y sitios de trabajo, para garantizar en
todo momento la seguridad del personal contra accidentes. Tales medidas seran revisadas y aprobadas por la Interventoria,
quien hara las observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las
disposiciones legales sobre la seguridad y ademas, ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la
salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecolégicas de la zona de las obras.

Si el Constructor faltare a esta disposicion, la E.S.E, podra tomar las medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al
Contratista.

El Constructor deberd cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos y de seguridad que
prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada ejecucion del trabajo, segun lo ordenado por la E.S.E, o la
INTERVENTORIA.

Durante la construccion, el Constructor debera en todo momento mantener los sitios de la obra limpios, en buenas condiciones
y libres de cualquier acumulacién de materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El Constructor debera
remover dichos materiales a las areas de desecho aprobadas por la Interventoria. Asimismo, el Constructor debera durante la
construccidn de la obra y al final de esta, mantener y dejar los accesos y las areas de trabajo utilizadas, en condiciones de
seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccion de la INTERVENTORIA y la E.S.E. Si en opinién de alguna de éstas Gltimas
entidades, el sitio de las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo anterior por parte del
Constructor, y si después de notificarle que corrija tal situacion él no lo cumple, la E.S.E, podra suspender el trabajo hasta tanto
se realice dicha labor de limpieza u ordenar que esta sea ejecutada por terceros y exigir al Constructor que pague todos los
costos causados, descontandolos de cualquier suma que la E.S.E., le adeude.

El Constructor debera suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y en sus instalaciones, un adecuado sistema
de abastecimiento de agua, de calidad para los propésitos de uso doméstico y de construccidn.

El agua que se requiera para uso doméstico durante la construccion de las obras, podra ser tomada por el Constructor de las
tuberias existentes en el area del proyecto, previa aprobacion escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio
en la zona.

El agua necesaria para la construccion de las obras, la podra tomar el Constructor del rio y/o de sus quebradas afluentes en la
zona del proyecto, previa aprobacion por parte de la E.S.E.

Es obligacién del Constructor proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios de obras provisionales y de trabajo, de
tal forma que garantice condiciones higiénicas para sus empleados y obreros; la INTERVENTORIA debera aprobar los planos
correspondientes, los cuales ademas de mostrar la localizacién de los aparatos y servicios, indicaran los desagles y las
conexiones a los pozos sépticos.

Se debe dar cumplimiento con los requisitos de la Resolucién No 4445 de 1996, la Resolucién No. 14.861 de 1985, la
Resolucion 3100 de 2019y la Norma Técnica Colombiana 6047.

El Constructor deberé exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales y debera
proporcionar y exigir el uso de anteojos, cascos, botas y otros elementos de proteccion que se requieran y sean necesarios.
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El Constructor suministrara, operara y mantendra los sistemas de iluminacion que se requieran para la ejecucion satisfactoria
de la obra. Dichos sistemas estaran sujetos a la aprobacién de la INTERVENTORIA y proveeran el minimo de luces de acuerdo
con los estandares reconocidos. En cualquier area donde se requiere luz artificial, las instalaciones deberan serinspeccionadas
permanentemente a fin de reemplazar las Iamparas defectuosas.

El Constructor debera suministrar, por su propia cuenta, el personal y la vigilancia a fin de proteger las personas, la obra, las
propiedades, los materiales, etc. De igual forma ejecutara por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada
proteccién de las estructuras de los servicios publicos, tales como redes de acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos y
otras, asi como para las propiedades de terceros. En consecuencia, seran a cargo del Constructor el valor de las reparaciones
que sean necesarias ejecutar debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas exigencias.

El Constructor asumira todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.

AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

El Constructor, una vez inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio a una empresa administradora de riesgos
laborales (ARL), garantizando las incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/o quirdrgicos a sus
trabajadores, originados en accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La E.S.E. 0 la INTERVENTORIA se reservan el derecho de exigir en cualquier momento las constancias que certifiquen el
cumplimiento de esta obligacion; de igual manera, la E.S.E., se reserva el derecho de condicionar cualquier pago al contratista,
a la presentacion oportuna de las mencionadas certificaciones.

ASPECTOS AMBIENTALES.

Durante la ejecucion de las obras, el Constructor es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente en
materia ambiental y social. En caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten
contra el medio ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de Recursos Naturales
Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978 , Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 1715 de 1978, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 704 de 1986 , Reglamentado
Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988 , Reglamentado por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentado por
el Decreto Nacional 2372 de 2010), la Ley 99 de 1993 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada
por el Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 2007, Reglamentada por
el Decreto Nacional 2372 de 2010), la Ley 165 de 1994 (Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010), y en las demas
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, sera acreedor a las multas o sanciones que se estipulan en la ley con respecto
a este tema. Igualmente, el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente, lo
hara acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. ElI Constructor es el Unico responsable de los
procedimientos administrativos que de este incumplimiento se deriven, entre otros su inclusién en el reporte en el Registro
Unico de Infractores Ambientales, y otros procedimientos reglamentados por las autoridades competentes.

El proponente identificara con precision, para el alcance y localizacion del proyecto, todos los permisos de caracter ambiental
del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos en los términos establecidos en el
presente pliego de condiciones.

El Constructor se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas préacticas de ingenieria
para la ejecucion de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan.
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Las Especificaciones Generales de Construccion igualmente establecen el cumplimiento de la legislacién ambiental, social, de
seguridad industrial y de salud ocupacional de obligatorio cumplimiento por el Constructor.

En caso de incumplimiento o que por inadecuadas practicas el contratista se le impongan multas por la autoridad ambiental
competente, el INTERVENTOR solicitara la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, en los pliegos de condiciones, por la E.S.E. La defensa juridica y oportuno pago de la multa sera
de absoluta responsabilidad del Constructor, que mantendra indemne a la E.S.E. de toda responsabilidad.

Cabe resaltar lo importante de disponer de un plan para el manejo el cual defina la disposicidn y tratamiento final de los
materiales que producto de actividades como demoliciones, retiro capa vegetal, excavacién, etc.

ACCESOS Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES

Durante su permanencia en las obras son a cargo del constructor, la construccion, mejoramiento y conservacién de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: accesos, vias internas de comunicacién
y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas
edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y bienes de la ESE o de
terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos.

El constructor dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir
sus instalaciones, las cuales estaran bajo su responsabilidad.

Considerando que los trabajos que se adelantaran resultado del contrato de obra consiste en la intervencion de tres
edificaciones dentro del predio, sin embargo, el Constructor por ningn motivo puede interrumpir el servicio en las vias publicas
y es de su obligacion proveer todas las medidas e implementar toda sefializacion y medidas de control para garantizar la
seguridad de los usuarios.

Durante la ejecucion del contrato deberé observar las leyes y los reglamentos del Ministerio de Proteccién Social, relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP), como también la dotacion.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato debera retirar
todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que
las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas por la E.S.E.
para las obras provisionales y permanentes.

MATERIALES

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como los materiales pétreos utilizados en la construccion, concretos
hidraulicos, estructuras metélicas; estaran incluidos dentro de los anélisis de precios unitarios respectivos y el presupuesto del
contrato de obra, toda vez que no habré pago por separado para el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras, deberan ser los que
se exigen en las especificaciones técnicas y adecuarlos al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran
procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos del contrato
de obra deberan estar incluidos en los items de pago de las obras de qué trata la convocatoria publica 003 de 2025. El
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Constructor con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se
requieran para la construccién de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance
de los trabajos.

La E.S.E. no aceptara ningun reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o cambios de fuentes
de materiales o elementos de construccion, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.

AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA
Para el presente proceso No habra avances sobre materia prima.

EQUIPO

El Constructor debera suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a punto y en operacién
necesario y suficiente, adecuado en capacidad, condiciones técnico-mecanicas caracteristicas y tecnologia, para cumplir con
los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en
operacién del equipo considerado en el analisis de los precios unitarios de la propuesta estaran alli incluidos.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Constructor desarrollara la obra a partir de una cuidadosa planeacién de la misma aplicando buenas y aptas practicas de
Ingenieria para lograr obras en armonia con el entorno natural en el que se desarrollan. EI Constructor prevera y asumira en
sus costos que, para la ejecucidn de la obra, debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y
las mediciones que, segun las especificaciones técnicas de construccion y las normas de ensayos de materiales y normas
legales vigentes de proteccion ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservacion de los recursos naturales

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y DISENOS

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, caracteristicas técnicas, requisitos minimos son de obligatorio
cumplimiento por el proponente y con ocasién de la ejecucion del contrato. En la carta de presentacion de la oferta el proponente
declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos minimos exigidos por la Entidad para el presente proceso
de seleccion y se compromete a cumplir en la ejecucion del contrato.

Las especificaciones o0 normas técnicas bajo las cuales se ejecutaran, ensayaran, mediradn y pagaran varios aspectos del
contrato, se encuentran establecidas en el presente Término de referencia.

Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o normas mencionadas, debera someter a la
aprobacion del Interventor un informe en el cual se indique la naturaleza y justificacion de los cambios y las nuevas
especificaciones o normas que sugiere aplicar, quien a su vez informara de tal situacion a la E.S.E. Si la Interventoria y/o la
E.S.E. no las aprueba, el Contratista debera ajustarse a los requisitos estipulados en las especificaciones establecidas en el
presente documento.

Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de CONVOCATORIA, los cuales reflejan el disefio y
serviran de referente para el proceso de seleccion del contratista. Estos planos deberén ser verificados por el Contratista antes
de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia o ajuste debe ser aclarada, bajo la supervisién del Interventor, de conformidad
con las situaciones y condiciones que se encuentren en el sitio en donde se desarrollarén los trabajos, de tal forma que el
Contratista genere los planos de construccién y de taller.
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Cuando en estas especificaciones se indique algun tipo o material por su nombre de fabrica, se hace con el objeto de establecer
un estandar de calidad, tipo y caracteristicas; sin embargo, el contratista podra usar productos similares previa aprobacién del
interventor e incluira en su propuesta una lista con las marcas de los materiales y accesorios a utilizar.

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

Para el sistema de instalaciones eléctricas, el Constructor, se compromete por escrito a hacer entrega de las instalaciones
eléctricas funcionando, en el sitio y dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con las especificaciones y requerimientos
técnicos solicitados y ofertados, en particular atendiendo las disposiciones del Ministerio de Minas y Energia contenidas en los
reglamentos técnicos, especialmente las Resoluciones No. 90708 de 2013, 40012 de 2016 (RETIE), Seccién 517 del RETIE,
180540 de 30 de marzo de 2010 Y 40031 DE 2021(RETILAP) y las normas técnicas de calidad de los bienes a suministrar.

SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS

Por causas ajenas al Constructor y que supediten la continuaciéon de todos los trabajos al cumplimiento, mejoramiento o
solucion de situaciones que sean responsabilidad de la E.S.E. y que ademas no ameriten la suscripcién de un contrato adicional
que prorrogue el plazo del contrato de obra, se podran suscribir actas de suspension provisional del contrato, las cuales seran
acordadas en consenso entre la E.S.E., la INTERVENTORIA y el Constructor.

En las Actas de Suspensidn se deberd indicar, por lo menos, lo siguiente:

NUmero del acta.

Fecha de suscripcién del acta.

Fecha a partir de la cual queda suspendida la ejecucion del contrato.

Fecha estimada para la reiniciacion de los trabajos.

Causas 0 motivos que generaron la suspension.

Firmas de los representantes autorizados de la INTERVENTORIA y del Constructor.

Una vez que se normalice la situacion que genero la suspension, se procedera de inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de
los trabajos, en la cual se indicara por lo menos lo siguiente:

NUmero del acta.

Fecha de suscripcion de esta.

Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos.

Nueva fecha prevista para la terminacién de los trabajos.

Firmas de los representantes autorizados de la INTERVENTORIA y del Constructor.

El Constructor estara obligado a realizar las actualizaciones de la Garantia Unica, teniendo en cuenta para su vigencia el
periodo en que los trabajos estuvieron suspendidos. De igual forma, el Constructor suministrara dentro de un plazo perentorio
establecido por la Interventoria, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo de trabajo.

Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningin momento constituiran motivos para suscribir actas de suspension.
[TEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

En el evento que, durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de ejecutar items no previstos en los formularios
de cantidades y precios u obras complementarias, se procedera de acuerdo con lo establecido a continuacion:

a) LaINTERVENTORIA debe presentar a la E.S.E., un informe oportuno, detallado y debidamente motivado que sustente la
ejecucion de los items no previstos u obras complementarias, el cual permitira a la E.S.E., determinar si tales trabajos son
procedentes de acometer o no. El informe en mencion debe contener una descripcion de las especificaciones técnicas que
regiran la ejecucion de dichos items u obras, la descripcion de la medida y pago, una relacion de los mismos con sus
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respectivas cantidades de obra (en el evento de obras complementarias, éstas deberan ser desagregadas a través de
items), los analisis unitarios propuestos por el Constructor debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA
(para los cuales se deben utilizar los valores promedios de los recursos primarios existentes en la region) y el presupuesto
total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su TOTAL ejecucion (incluidos costos por administracion,
imprevistos, utilidades, impuestos, transportes, aranceles, bodegajes, etc.).

b) SilaE.S.E., determina llevar a cabo la ejecucidn de los items no previstos u obras complementarias, se procedera con la
suscripcion del respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderan todas las condiciones establecidas en la
convocatoria Publica 003-2025 - contrato de obra, de igual forma se hara uso del item imprevistos del AlU, y agotado
dicho monto se procedera con la suscripcion del otrosi segun sea el caso.

c¢) Laforma de pago de los items no previstos u obras complementarias se regira tal y como se ha establecido en el presente
Términos de referencia.

La E.S.E, no reconocera suma alguna al Constructor, si ha llevado a cabo la construccion de items no previstos u obras
complementarias sin cumplir con las condiciones aqui establecidas. La INTERVENTORIA no tendra facultad para ordenar la
ejecucion de tales obras, sin contar con la aprobacion previa de la E.S.E.

ACTAS DE CAMBIO

Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo denominado “Formulario de Cantidades y
Precios” (Anexo 02) de la Convocatoria Publica 003-2025 son aproximadas, las partes podran acordar cambios y/o
modificaciones en las cantidades contempladas inicialmente, los cuales se haran constar en documentos que se denominaran
“Actas de Cambio de Cantidades de Obra”, las cuales solo podran suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

1. Se determine que las cantidades de uno o mas items seran menores que las inicialmente estimadas.

2. Se determine que las cantidades de uno o0 mas items seran mayores que las inicialmente estimadas.

3. Al recalcular el presupuesto total involucrando las anteriores circunstancias, se concluya que la sumatoria de los nuevos
Costos Directos es menor o igual que la sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera
el valor inicial del contrato.

4. Las modificaciones estén debidamente motivadas vy,

5. Se cuente con la correspondiente aprobacion de la GERENCIA DE LA E.S.E.

En el anterior evento no habré necesidad de suscribir contrato adicional alguno.

TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

El Constructor podra establecer jornadas en tiempo extra para cumplir con sus compromisos contractuales. Los sobrecostos
generados por los trabajos ejecutados en estas condiciones, seran por cuenta del Constructor y por lo tanto no reconocidos
por la E.S.E.

PERMISOS
El Contratista debera obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos. (Cierre de trénsito vehicular, desvio de

transito vehicular, suspension de servicios publicos, rotura de vias, etc.), que necesite para el desarrollo de la obra y pagara
por su cuenta todos los impuestos y gastos a que haya lugar por estos motivos.
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AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Si ajuicio del INTERVENTOR, el ritmo de realizacidn de la obra en general o de alguna de las actividades o subactividades no
es el adecuado para cumplir con el cronograma de trabajo del contrato, el INTERVENTOR lo comunicara por escrito al
Constructor, quien en forma inmediata debera adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del INTERVENTOR, sean
necesarias para acelerar la ejecucion de la obra en general o de aquellas actividades que se encuentren atrasadas, con el
objeto de cumplir con los plazos establecidos en los documentos que conforman el programa de obra del contrato.

RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Constructor considere pertinente hacer a la E.S.E., por razén del contrato de obra debera presentarse:
a) Por escrito; b) Documentado; ¢) Consultado previamente con el INTERVENTOR, dandole oportunidad de verificar las
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, etc., y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias habiles a la
ocasion, circunstancia, orden de INTERVENTORIA, etc., que sea causa del mismo. En caso de reclamo, el Constructor no
suspendera las obras, a menos que la E.S.E., haya decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las érdenes recibidas.

USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION

Cuando en opinion del INTERVENTOR las obras 0 una parte de estas estén en condiciones de ser utilizadas, y por motivo de
interés publico se requiera su uso, la E.S.E, podra tomar posesion y hacer uso de dichas obras.

La E.S.E, tendra derecho a operar cualquier equipo o bien, tan pronto el mismo esté en condiciones de operacién y por el
tiempo que se considere necesario, aunque tal equipo no haya sido aceptado como completo y satisfactorio.

Sin embargo, esto no se interpretara en el sentido de operar un aparato que pueda sufrir materialmente por tal operacion antes
de hacerle los ajustes o reparaciones necesarias. Toda reparacién o ajuste pedido al Constructor, se hara en la oportunidad
que lo defina la E.S.E, y en tal forma que cause la menor interrupcién en el uso del equipo.

El uso o posesion por la E.S.E, de las obras o de parte de estas, no eximira al Constructor de ninguna de sus obligaciones y
responsabilidades, ni implicara la renuncia de la E.S.E., a cualquiera de sus derechos en el contrato de obra.

LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras el Constructor debera en todo momento mantener limpios los sitios en que éstas se realizan,
en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulacion de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su
procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato de obra.

A la terminacion de las obras y antes de la entrega final de las mismas, el Constructor debera eliminar y retirar del sitio de la
obra todo el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, restaurar las zonas
verdes, cercas, andenes y pavimentos que por descuido o imprevisidon hayan sido dafiadas o utilizadas como zona de
campamento, talleres, almacenamiento de materiales, etc. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado vy
completamente limpio a satisfaccion del INTERVENTOR.

El Constructor no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos anteriores, cuyo valor total obligatoriamente
debid incluir en los costos indirectos de su propuesta.
INSPECCION FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
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La Interventoria hara una inspeccion final de la obra, una vez recibida la notificacién escrita por parte del Contratista de que
ésta se encuentra totalmente terminada. Una vez que la obra a juicio del interventor se considere terminada a satisfaccion de
la E.S.E., se procederéa a formular el acta de recibo final de los trabajos.

Por medio de este documento, suscrito por el Contratista y el Interventor, se dejara constancia de que la cantidad y calidad de
los trabajos realizados por el Contratista se reciben de conformidad con lo acordado contractualmente y que el Contratista
cumplié con todos los requerimientos adicionales solicitados por la Interventoria y la E.S.E.

La suscripcion del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la eventualidad de que se llegare a detectar en el
futuro una mala calidad de los materiales empleados, una mala ejecucion de los trabajos, etc. que ocasionen cualquier tipo de
falla o deterioro de las obras y que sean imputables al Contratista; razén por la cual, a pesar de la firma del presente documento,
la E.S.E., se reserva el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la estabilidad de la obra y al correcto
funcionamiento de los equipos durante su vigencia y de acuerdo con lo establecido por la Ley.

La suscripcion del acta sera requisito indispensable para la formulacion del Acta de Liquidacién del Contrato.

El acta de recibo final de los trabajos, solo podra ser suscrita una vez la Interventoria haya comprobado que el contratista ha
realizado la limpieza del sitio en que se ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, desperdicios,
etc., ha efectuado todas las reparaciones de dafios o perjuicios causados a terceros, ha suministrado absolutamente todos los
planos record (as built) exigidos y todas las pruebas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las
especificaciones y condiciones técnicas. De igual forma, para la suscripcion de la presente acta, el contratista debe haber
desmantelado todas las instalaciones provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos.

En el acta el Contratista dejara constancia de que asume toda la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones
legales que pudieren cursarse en contra de la E.S.E, por situaciones imputables al Contratista sucedidas en el desarrollo de
los trabajos y no cubiertas por los amparos correspondientes a la Responsabilidad Civil Extracontractual y al pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones.

Para la firma del Acta de Liquidacién del Contrato, sera necesario ademas que el contratista suscriba una constancia en la que
declare que no hara ninguna reclamacién posterior contra la E.S.E., con motivo de la ejecucién del contrato principal y sus
adicionales y que asume la responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitacion en
contra de la E.S.E, por situaciones imputables al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato.

A maés tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el Gltimo dia del plazo de ejecucién del contrato.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidacion del Contrato, el Contratista debe cumplir previamente con lo
siguiente:

A. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la garantia Unica en el amparo correspondiente a
Estabilidad de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

B. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la garantia unica en el amparo correspondiente a
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de acuerdo con lo establecido en el presente
Términos de referencia.
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C. Presentar la actualizacion y certificado de pago de todos los anexos de la péliza correspondiente a Responsabilidad Civil
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

D. Presentar la actualizacién y certificado de pago de todos los anexos de la péliza correspondiente al amparo de
cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia.

E. Presentar la actualizacién y certificado de pago de todos los anexos de la péliza correspondiente a calidad y correcto
funcionamiento de los bienes, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia

F. Presentar constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO
FAMILIAR, Salud., Pensién y ARL correspondientes al personal empleado en la ejecucion del contrato.

G. Presentar certificado de la oficina o inspeccién de trabajo del Municipio de la Iza, en donde conste que no cursa reclamacion
alguna por efecto de algin incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas reclamaciones
en curso, el Contratista debera presentar una constancia escrita por cada situacién detectada, en donde manifiesta
expresamente que libera a la E.S.E., de cualquier responsabilidad con ocasién de la situacién descrita, documento en el
cual debe constar el recibo por parte de la oficina o inspeccion de trabajo en que se halle el proceso correspondiente.
Presentar los paz y salvos por concepto del pago de los servicios publicos provisionales instalados para el desarrollo de
los trabajos (agua, energia, gas y teléfonos).

H. Certificacion de la entidad u oficina de caracter municipal competente, en donde conste que el Contratista reparo,
reconstruyo o restauré todas las vias, andenes, los pavimentos, zonas verdes, etc. afectados por la construccion de las
obras civiles

ACTIVIDADES Y CANTIDADES ESPECIFICAS

Para el cabal cumplimiento del objeto a contratar, se determina las siguientes actividades y cantidades de obra:

ITEM )
ITEM GOBERNACION DESCRIPCION FUENTE UNIDAD CANT DIST.
1 PRELIMINARES
DEMOLICION ENCHAPE .
1,01 01.01.24 CERAMICO Precios Gober. | Metro Cuadrado 300
DESMONTE ESTRUCTURA .
1,02 01.01.58 MADERA CIELO FALSO Precios Gober. | Metro Cuadrado 300
1,03 01.01.38 ?OEEAH?LICION PLACA DE PISO B= Precios Gober. | Metro Cuadrado 297
DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE
1,04 01.01.54 | ASBESTO Y/ O ASBESTO Precios Gober. | Metro Cuadrado 735,24
CEMENTO.
DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y . .
1,05 01.01.63 VENTANAS Precios Gober. Unidad 30
COSTO DIRECTO GRUPO
2 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
CAJAS DE INSPECCION DE 80 X . .
2,01 01.02.05 80 X 80 cm LADRILLO Precios Gober. Unidad 2 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
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COLUMNAS EN CONCRETO 21
MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR
A TRES METROS-FORMALETA
MADERA

3,01 01.03.01 Precios Gober. Metro Cubico 0,6 11%

CONCRETO VIGA DE AMARRE

3,02 0102121 511 MPpa TE INVERTIDA

Precios Gober. Metro Cubico 0,64 11%

3,03 01.03.23 | VIGA AEREA 21 MPa - (3000 PSI) Precios Gober. Metro Cubico 0,384 11%

SUMINISTRO FIGURADO Y
3,04 3.10.12 | ARMADO DE ACERO DE Precios Gober. Kilogramo 266,17 11%
REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X
0.15 M D= 4MM (INCLUYE
SUMINISTRO FIJACION E
INSTALACION)

3,05 3.13.24 Precios Gober. Kilogramo 712,55 11%

COSTO DIRECTO GRUPO

4 MAMPOSTERIA
4,01 01.04.15 m%eo EN BLOQUE No.5 E=0.12 Precios Gober. | Metro Cuadrado 37,5 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
5 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS
FILOS Y DILATACIONES EN . .
5,01 01.05.02 PANETES Precios Gober. Metro lineal 180 11%
5,02 01.05.13 | PANETE LISO MUROS 1:4 Precios Gober. | Metro Cuadrado 80 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
6 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
6,01 1.12.03 BAJANTE AMAZONA Precios Gober. Metro lineal 36 11%
SUMINISTRO E INSTALACION
6,02 1.12.19 | CABALLETE ONDULADO Precios Gober. Metro lineal 60 11%

FIBROCEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE

6,03 1.12.05| cANAL PAVCO RAINGO

Precios Gober. Metro lineal 180 11%

SUMINISTRO E INSTALACION
6,04 1.12.24 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 66 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 4

SUMINISTRO E INSTALACION
6,05 1.12.25 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 513 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 6

SUMINISTRO E INSTALACION
6,06 1.12.26 | CUBIERTA EN TEJA Precios Gober. | Metro Cuadrado 108 11%
FIBROCEMENTO NUMERO 8

SUMINISTRO E INSTALACION
PERFILERIA METALICA PARA
6,07 1.12.43 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA. Precios Gober. Kilogramo 400 11%
DIMENSIONES Y CALIBRES
SEGUN DISENO

SUMINISTRO E INSTALACION . .
6,08 1.12.37 ELANCHE EN LAMINA Precios Gober. Metro lineal 40 11%

COSTO DIRECTO GRUPO

7 VIDRIOS Y CERRADURAS

7,01 1.17.06 | VIDRIO 5 MM | Precios Gober. | Metro Cuadrado 30 11%
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COSTO DIRECTO GRUPO
8 CARPINTERIA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION
8,01 1.15.07 MARCO EN LAMINA A=90 CM Precios Gober. Unidad 15 11%
CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
SUMINISTRO E INSTALACION
8,02 1.15.08 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. Precios Gober. | Metro Cuadrado 41,8 11%
ANTICORROSIVO
CERRAMIENTO MALLA .
8,03 1.20.09 ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO Precios Gober. | Metro Cuadrado 28 11%
SUMINISTRO E INSTALACION
8,04 1.15.11 REJA BANCARIA INC. Precios Gober. | Metro Cuadrado 22,5 11%
ANTICORROSIVO
SUMINSITRO E INSTALACION
8,05 1.15.14 VENTANA LAMINA CAL. 18 CON Precios Gober. | Metro Cuadrado 22,5 11%
VIDRIO INC. ANTICORR.
COSTO DIRECTO GRUPO
9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION
9,01 02.01.17 | TUBERIA PVC PRESION D = %" Precios Gober. Metro lineal 20 11%
RDE 9
COSTO DIRECTO GRUPO
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SALIDA COMPLETA PARA i
10,01 07.01.92 | TOMACORRIENTE MONOFASICO, Precios Gober. Unidad 25 11%
EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO
PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).
SUMINISITRO E INSTAL,ACIC')N DE
10,02 07.01.0180 LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 | Precios Gober. Unidad 40 11%
W
COSTO DIRECTO GRUPO
11 PISOS BASES
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS .
11,01 1.18.04 17.5 MPa - (2500 PSI) Precios Gober. | Metro Cuadrado 226,06 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
12 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE
12,01 1.10.04 | ENCHAPE EN PORCELANA 56*56 Precios Gober. | Metro Cuadrado 300 11%
CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE . .
12,02 1.11.36 GUARDAESCOBA GRANITO Precios Gober. Metro lineal 130 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
13 CIELO RASO
13,01 1.13.06 CIELO RASO EN DRYWALL 1/2 Precios Gober. | Metro Cuadrado 150 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
14 EXCAVACIONES Y RELLENOS
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EXCAVACION MANUAL EN
14,01 01.02.17 | MATERIAL COMUN (INCLUYE Precios Gober. Metro Cubico 9,212
RETIRO)
RELLENO CON MATERIAL DE
14,02 03.03.15 | AFIRMADO COMPACTADO RANA Precios Gober. Metro Cubico 34,306 11%
Y/O VIBROCOMPACTADOR
COSTO DIRECTO GRUPO
15 APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION . . o
15,01 1.16.09 DUCHA SENCILLA Precios Gober. Unidad 1 11%
COSTO DIRECTO GRUPO
16 PINTURAS
16,01 01.09.04 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL Precios Gober. Metro lineal 130 11%
16,02 01.09.05 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA Precios Gober. | Metro Cuadrado 41,8 11%
ESTUCO Y VINILO TRES MANOS .
16,03 01.09.13 EN MUROS Precios Gober. | Metro Cuadrado 253 11%
VINILO TIPO | SOBRE PANETE .
16,04 01.09.18 TRES MANOS SOBRE ESTUCO Precios Gober. | Metro Cuadrado 506 11%
PINTURA FACHADA EN VINILO .
16,05 01.09.17 PARA EXTERIORES Precios Gober. | Metro Cuadrado 345 11%
COSTO DIRECTO GRUPO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con la E.S.E. a ejecutar las siguientes obligaciones
generales:

1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
presente Contrato, incluyendo los Pliegos de Condiciones y todos sus anexos enumerados en el mismo y los incluidos en
los componentes financiero y técnico.

2. Ejecutar el objeto contractual dentro de los tiempos establecidos para este fin y dando estricto cumplimiento a los
reglamentos y normas técnicas vigentes.

3. Cumplir permanente y oportunamente con sus obligaciones laborales y parafiscales, para tal efecto debera presentar
mensualmente los pagos por dicho concepto a la SUPERVISION y a la ESE. EI INTERVENTOR deberéa cumplir con toda
la seguridad social de los trabajadores y lo ordenado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en todo lo relacionado con
los parafiscales.

4. Suscribir y mantener vigentes las garantias a que hubiere lugar hasta la liquidacion del contrato.

Velar permanentemente para que sus actividades no generen dafio contractual ni extracontractual.

6. Colaborar con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA en cualquier
requerimiento que ella haga.

7. Dar a conocer a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener alguin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

o
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8. Comunicarle a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA cualquier
circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
contrato.

9. Permitir que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA defina directrices,
lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas directrices y lineamientos
teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicaran en la ejecucion del
Contrato.

10. Rendir oportunamente los informes mensuales o cada vez que se le requiera para ello, que sobre la ejecucion y estado
del contrato le solicite la E.S.E. por conducto del supervisor del contrato y acatar las instrucciones e indicaciones que éste
le imparta, sin que por ello se afecte la autonomia e independencia y asi lo reconoce el contratista.

11. Entregar informes que sean solicitados por el supervisor o la Gerencia de la Entidad.

12. El contratista se obliga a poner a disposicién la mano de obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento
que la E.S.E. lo requiera para la ejecucién de los trabajos. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada
una de las actividades a desarrollar.

13. EI CONTRATISTA es el Gnico responsable por la vinculacién de su personal y la Celebracion de subcontratos todo lo cual
debe realizar en su propio nombre y por su Propia cuenta y riesgo sin que la E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos.

14. Cumplir con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Decreto 472 de 2017.

15. Presentar las cuentas oportunamente para su correspondiente revision y pago.

16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan, obrando con lealtad y buena fe en las
diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y contratiempos.

17. EI INTERVENTOR, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E., o a terceros.

18. En caso de suspensiones mantener las garantias vigentes.

19. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos aportes y/o afiliar a sus
trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y cancelar los respectivos aportes.

20. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social Integral, parafiscales y contratacion de
aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que lo requierala E.S.E.,
por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto y acordado en el presente contrato.

21. Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Garantizar la interventoria técnica, administrativa, juridica, financiera, ambiental y social que se requiera en la ejecucion
de la obra a la cual se le hace seguimiento, control y evaluacion.

2. Ejercer la interventoria sobre las obras segun las obligaciones del Constructor frente a las cantidades y descripciones,
contempladas en los estudios previos, pliego de condiciones de la Convocatoria Publica No. 001-2025 y consignadas en
la especificacion técnica del contrato de obra publica.

3. Verificar que la obra se entregue a entera satisfaccion, de conformidad con todos los documentos previos y contractuales
que se produzcan alrededor del objeto contractual del contrato de obra publica.
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4. Verificar el cumplimiento estricto de los disefios, planos y/o proyectos que han dado origen al contrato de obra y emitir los
conceptos técnicos que se requieran frente a las modificaciones que se sugieran para dar cumplimiento cabal a la obra
publica objeto de interventoria.

5. El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra el equipo requerido para la interventoria del contrato de
obra.

6. Durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad en la obra frente a sus empleados, trabajadores, subcontratistas y la de los
empleados.

7. Lainterventoria técnica se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Tiene como finalidad controlar y verificar que
la ejecucién de la obra contratada se haga de acuerdo con las especificaciones técnicas, basicas y complementarias
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 001 de 2025 y en la propuesta presentada por el
Constructor, teniendo en cuenta las normas técnicas nacionales (e internacionales) aplicables, conforme lo determina, en
su rigor metodoldgico, la buena practica de la ingenieria, asi como vigilar y comprobar el cabal cumplimiento de los trabajos
y cantidades de obra, supervisar las pruebas de calidad, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria
técnica son:

a) Aprobar o improbar la ejecucion de los items contratados.

b) Establecer el cumplimiento de las normas técnicas pertinentes (especificaciones técnicas y descripcion técnica
del contrato de obra).

¢) Efectuar la medicién de las obras ejecutadas.

d) Ordenar el anélisis del control de calidad de las diferentes bienes a entregar por parte del Constructor y realizar
los que a su juicio técnico, requieran mayor verificacion.

e) Ordenar el reemplazo o reposicién de los items mal ejecutados en el plazo determinado.

f) Llevar un control de la localizacion de las actividades del contrato de obra publica.

g) Verificar la cantidad y calidad del equipo de construccion disponible para la ejecucion de los trabajos que se
solicitd en los pliegos de condiciones al contratista ejecutor

h) Exigir y recibir los cronogramas de las actividades contractuales dentro de los plazos estipulados y monitoreara
técnica y cuidadosamente las actividades que lo conforman

i) Llevar memoria diaria de la ejecucion de las actividades del contrato (Bitacora).

j) Realizar reuniones técnicas y visitas al sitio de ejecucion del contrato

k) Verificar el cumplimiento de recurso humano requerido al contratista en el pliego de condiciones

I) Verificar que el contratista realice ensayos de control de calidad a cada uno de los items ejecutados

m) Verificar la aplicacion de la reglamentacion de sefializacion en la obra

n) Verificar la aplicacion de las normas de seguridad industrial en la ejecucion de la obra.

o) Verificar que los contratistas cuenten con los equipos necesarios y de calidad para la realizacién de las
actividades, ofrecidos en la propuesta presentada al proceso de seleccion de contratista y que dio origen al
contrato de obra.

p) Exigir materiales, mano de obra y elementos de primera calidad para la ejecucion, conforme a normas y
especificaciones pertinentes.

q) Realizar la cuantificacion de los insumos exigidos al Constructor.

r) Ordenar todos los andlisis y pruebas técnicas (laboratorio) requeridas para la buena calidad de los items y realizar
los adicionales que sean necesarios.
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s) Identificar y analizar las posibles modificaciones a que haya lugar en el contrato de obra para el mejor desarrollo
técnico de la obra.

t)  Aprobar o improbar redisefios a que hubiere lugar propuestos por el contratista para ser presentados al Supervisor
para su eventual aprobacién.

u) Elaborar actas de recibo final donde se especifican por cantidades los items ejecutados.

v) Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

8. Lainterventoria administrativa se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encarga de hacer cumplir en general
todos los aspectos que den impulso a la obra, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria administrativa
son:

a) Adelantar con el contratista los permisos a que hubiere lugar para evitar inconvenientes en la ejecuciéon o
posteriores suspensiones de contrato de obra.

b) Revisary aprobar o improbar las Garantias solicitadas para el contrato objeto de la interventoria.

¢) Suscribir actas de inicio previa verificacion de la existencia de los requisitos de ejecucién del contrato objeto de
interventoria, informando de tal situacién al Supervisor.

d) Hacer entrega de los puntos topograficos para iniciar el contrato (acta de entrega de sitio de obra).

e) Exigir al contratista y aprobar o improbar la ampliacién de coberturas o prorroga de garantias a que haya lugar
durante la ejecucidn del objeto contractual.

f) Debe establecer que las actividades del contrato se ejecuten de acuerdo a las especificaciones dadas por el
supervisor y se encuentren plenamente identificadas.

g) Realizar seguimiento al avance de obra segun el cronograma de trabajos.

h) Suscripcion de las actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

i) Verificar periédicamente el estado técnico y financiero del contrato

j) Realizar informes mensuales o cuando se le solicite.

k) Realizar actas de modificacion a que haya lugar en la ejecucion de la obra.

I) Efectuar todos los estimativos y calculos que supervisor solicite relacionados con la ejecucién del contrato.

m) Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oportuna del contrato.

n) Resolver oportunamente las consultas del Constructor. Las diferencias se deberan remitir a la gerencia de la
E.S.E., con suficiente antelaciéon.

0) Redactar actas de suspension y reinicio de actividades de obra con la debida justificacién para ser revisadas por
el supervisor y ser presentadas para aprobacion y firma del Gerente.

p) Exigir la vigencia de las pélizas.

q) Elaborar todos y cada uno de los informes que el supervisor solicite en cumplimiento del objeto contractual.

r) Verificar que el Constructor durante la ejecucion del contrato tengan todos los medios y recursos para mantener
la integridad personal de quienes laboran y permanecen en la obra.

s) Exigir el cumplimiento del cronograma al Constructor.

t) Solicitar y aprobar o improbar el informe final al Constructor.

u) Realizar el recibo definitivo de la obra.

v) Llevar y mantener actualizado el archivo de Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier
momento el avance en la ejecucion del contrato de obra.

w) Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.
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9. La interventoria juridica o legal se desarrollaréd bajo las siguientes consideraciones: Se encarga de garantizar las
obligaciones contractuales en cuanto a la adecuacion de las decisiones a las normas aplicables durante la ejecucion del
contrato objeto de la interventoria, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria juridica son:

a) Exigir al Constructor, materiales de construccion de origen legal, que cumplan con las normas legales.

b) Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consulta del Constructor

¢) Responder, en primera instancia y someter a aprobacion del supervisor las reclamaciones que presente el
Constructor.

d) Corregir, en el menor tiempo posible los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficientemente las diferencias que llegaren a surgir
durante la ejecucion del contrato, de lo cual informara al supervisor para su revisidn y aprobacién por parte del
Gerente si tales decisiones tienen incidencia sustancial en el contrato.

e) Organizar comités técnico — juridicos para revision y/o aclaracién del clausulado del contrato de obra, de lo cual
rendira informe al supervisor para eventuales interpretaciones o modificaciones al contrato o el uso de potestades
excepcionales por parte de la entidad contratante.

f) Verificar que el personal del Constructor este afiliado al sistema de seguridad social y cumpla con las normas de
seguridad industrial.

g) Verificar que el Constructor realice los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

h) Verificar el cumplimiento por parte del Constructor ejecutor de todas y cada una de las obligaciones del contrato
de obra.

i) Informar al Supervisor si el Constructor faltare a las obligaciones contractuales o incurren en irregularidades o
inhabilidades.

j) Prestar apoyo al supervisor, en todos los asuntos técnicos y juridicos que se susciten en desarrollo de las obras
objeto de la Interventoria

k) Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

10. La interventoria financiera se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encargara de revisar los estados
financieros y contables del contrato objeto de interventoria, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria
financiera son:

a) Velar por la buena inversion de los recursos y presentar informe de ello ante la E.S.E.

b) Velar que en desarrollo del contrato de obra se cuenten con los recursos necesarios para la ejecucion de este.

c) Verificar el programa de utilizacion de los recursos entregados al contratista.

d) Solicitar al Constructor los documentos que se requieran para la liquidacién contractual.

e) Elaborar actas de proyecto de liquidacion y liquidacion del contrato de OBRA.

f) Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.

11. Elaborar, suscribir y presentar a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
las respectivas Actas parciales de interventoria.

12. Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o desmejorar la obra objeto de interventoria.

13. Verificar cada una de las actividades a cargo del Constructor segun las especificaciones técnicas, obligaciones generales
y obligaciones especificas, en caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra las mismas se debe emitir el
correspondiente concepto sobre su viabilidad y conveniencia.
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,
25.

26.
27.

Disponer de los elementos necesarios para que los trabajadores cumplan con las normas de seguridad industrial y salud
ocupacional.

Ademas del Personal Profesional Minimo requerido, el INTERVENTOR debera emplear personal idéneo y calificado, de
manera que la interventoria se ejecute de manera eficiente, eficaz e idonea. Dicho personal debera ser facilmente
identificable por la supervision cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de
su acatamiento, sin que el interventor pierda su autonomia.

El personal que participe en la ejecucion de la INTERVENTORIA sera contratado directamente por el INTERVENTOR, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la E.S.E., no adquiere con él ninguna responsabilidad de
vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole. La E.S.E., podra solicitar en cualquier momento el reemplazo de algin
trabajador 0 empleado de la INTERVENTORIA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.

La INTERVENTORIA junto con el Constructor deberan elaborar el acta de recibo de obra y liquidacion parcial mensual
dentro de los cinco (05) dias calendario siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta seré la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los
precios unitarios estipulados en la propuesta del contrato.

Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El Interventor
podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y
deberé indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera
satisfaccion, a efectos de que la E.S.E. se abstenga de pagarlos al Constructor o realice los descuentos correspondientes,
hasta que les dé el visto bueno.

Para efectos del pago final allegar paz y salvo de cada uno de los trabajadores empleados para la ejecucion del objeto
contractual.

El informe final deberd contener memoria descriptiva y fotogréfica, detallando cada procedimiento realizado para la
ejecucion del objeto contractual con el visto bueno del interventor.

La E.S.E. y la INTERVENTORIA podran rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin
perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacion de suministros defectuosos. Toda obra rechazada
por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos,
maquinarias y herramientas de construccion, o por defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada
por cuenta del Constructor, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La E.S.E. también
podra retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada,
todo con cargo al Constructor.

Ejercer las facultades que tiene a cargo el interventor frente al contrato de obra y que a bien tenga dentro de su autonomia
para dar cabal cumplimiento a la interventoria técnica, juridica, administrativa y financiera, actuando como representante
de la instituciones con los limites que la ley y el contrato determine.

Analizar todos los documentos que hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a fondo la naturaleza, objeto,
magnitud, alcance, especificaciones, condiciones, etc., del mismo.

Elaborary suscribir junto con el Constructor, el acta de iniciacion de los trabajos en los términos establecidos en el presente
Términos de referencia.

Exigir la oportuna presentacion del programa y flujo econémico debidamente actualizados por parte del Constructor.
Colaborar con el Constructor con miras a la correcta ejecucion del contrato de obra.

Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus partes.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

Velar y exigir al Constructor que la garantia Unica contemplada en el contrato esté vigente por todo el tiempo de duracion
de los compromisos contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente en el momento en que ello se
requiera.

Verificar el computo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidacién de las actas parciales mensuales
de pago.

Vigilar que el personal vinculado por el Constructor corresponda al reportado a la E.S.E., y en caso de no ser asi, exigir el
cumplimiento de esta obligacién.

Vigilar el buen uso y conservacién de los equipos de propiedad de la E.S.E., que eventualmente estén al servicio del
Constructor para la ejecucion del contrato.

Vigilar que el Constructor cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual podra solicitar y/o revisar los libros de
contabilidad del Constructor o exigir los comprobantes de pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o
condicionar el pago de cualquier acta de liquidacion parcial hasta el cumplimiento total de su obligacion.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el Constructor se lo solicite, para resolver los
problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando esta obligacidn no corresponda al Constructor.

En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del
Constructor, debera conceptuar si se le imponen multas o sanciones, o si es del caso solicitar que el Asesor Juridico de la
E.S.E. analice la posibilidad de declarar la caducidad del contrato, manifestando a través de escrito y de una manera
motivada detallada las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances, novedades, aclaraciones, observaciones y
objeciones presentadas en el desarrollo de este y las demas que crea necesarias.

Formular y suscribir con el Constructor todas las actas necesarias en las cuales constaran las deliberaciones, diferencias,
acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo de los trabajos.

Todas las demas atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la propuesta y en el contrato que
correspondan directamente con la Interventoria técnica, administrativa, econdmica, legal y ambiental de los trabajos.
Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Constructor con sus respectivos soportes o anexos,
remitiéndolas a la Gerencia de la E.S.E., para el correspondiente tramite de pago.

Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccion, un informe detallado del
desarrollo del Contrato de Obra Publica, consignando de manera expresa su conformidad con el cumplimiento del
Constructor de todo el objeto contratado.

Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccidon como el Acta de Liquidacién del Contrato de obra publica.
Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la E.S.E., y/o la Interventoria y/o el
Contratista, deberan hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones.

El interventor deberd adicionalmente tener en cuenta las obligaciones que tiene a su cargo contenidas en la Resolucidn
No. 044 de 2025 mediante la cual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA establece el manual de supervision e interventoria.

NOTA 1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista se considera como causal de terminacion del
contrato, sin perjuicio de las multas y de la clausula penal.

CAPITULO QUINTO
CRITERIOS DE SELECCION
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El estudio y calificacién de las propuestas sera realizada, a través del comité de Contratacidn quien contara con la asesoria de
profesionales especializados para la evaluacion.

CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

El Comité de Evaluador designado por la E.S.E., evaluara las ofertas de conformidad con los criterios indicados procediendo a
asignar puntaje a los proponentes habilitados, segtn los criterios que se indican a continuacion:

: PUNTAJE
CRITERIO DE EVALUACION ASIGNADO
1. Experiencia del Proponente 77
2. Experiencia Equipo de Trabajo 20
3. Apoyo a la Industria Nacional 2
5.Cumplimiento requisito (s) articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015
(emprendimientos y empresas de mujeres) 1
Total 100

De las propuestas que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en los pliegos de condiciones y que se encuentren
habilitadas, se le asignara el maximo puntaje de 100 puntos asi:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (HASTA 77 PUNTOS)

Se otorgara puntaje al proponente que acredite en el contrato de experiencia especifica de interventoria a entidades de salud,
lo siguiente:

Se otorgaran hasta 77 puntos asi:

REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO
Si el PROPONETE presenta dentro de la experiencia especifica dos contratos

cuyo objeto contenga interventoria técnica, administrativa, contable y ambiental 77

para entidades publicas.

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (HASTA 10 PUNTOS)

Se otorgara puntaje al proponente que acredite un profesional director de interventoria que acredite la siguiente experiencia,
asi:

DESCRIPCION PUNTAJE
Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general entre
3 hasta 5 afios, contados a partir de la expedicién de la matricula profesional 5
Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general entre
5.01 hasta 9 afios, contados a partir de la expedicion de la matricula 12
profesional.

Si el director de interventoria acredita experiencia profesional general mayor
a 9.01 afios, contados a partir de la expedicion de la matricula profesional 20
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (2 PUNTOS)

De conformidad con el art. 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto 019 de 2012, paragrafo del articulo
1 de la Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la contratacién publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o
aquellos considerados nacionales con la ocasion de la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la entidad ha determinado
la siguiente asignacion de puntaje para las propuestas que se presenten en desarrollo del proceso contractual.

PROMOCION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
Un bien es nacional si esta inscrito en el RPBN (Registro de Productos y Bienes Nacionales)

Para el RPBN son bienes nacionales: (i) aquellos totalmente obtenidos en el territorio colombiano; (ii) los bienes elaborados en
el pais con materiales nacionales; v, (iii) bienes que hayan sufrido una transformacion sustancial en funcién de un porcentaje
minimo de Valor Agregado Nacional o un proceso productivo sustancia.

El RPBN podra ser consultado en la Ventanilla Unica de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
por lo tanto, el proponente que pretenda acreditar el origen de los bienes debera presentar el correspondiente certificado.

Un servicio es nacional si es prestado por una persona natural colombiana o residente en Colombia.

La Cédula de Ciudadania certifica la nacionalidad. La visa de residencia certifica la residencia

Un servicio es nacional si es prestado por una persona juridica constituida en el pais; lo cual es verificado con el certificado de
existencia y representacion legal, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del territorio nacional

BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL

La E.S.E. daré trato nacional a (i) los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un Acuerdo Comercial aplicable
al Proceso de Contratacion; (i) a los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por reciprocidad; v, (iii) a
los servicios de la Comunidad Andina de Naciones —CAN-. Para lo cual, el oferente debera acreditar el origen de los bienes y
servicios de su empresa.

Si los oferentes no acreditan el requisito solicitado en debida forma para obtener el puntaje de este criterio, se le asignara un
puntaje de cero (0) puntos.

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (2 PUNTOS)

La E.S.E. otorgara un puntaje de 2 puntos para proponentes con trabajadores en condicion de discapacidad vinculados a su
planta de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:

1- La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, certificara el nimero
total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
contratacién.

2- Acreditar el numero minimo de persona con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo sefialado en el
certificado expedido por el Ministerio del Trabajo, el cual deberé estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.
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Verificados los anteriores requisitos, se asignara 19,5 puntos, a quienes acrediten el numero minimo de trabajadores con
discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero Total de trabajadores de la planta de [ Numero minimo de trabajadores con discapacidad
personal del proponente exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100 2

NOTA 1: Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, union temporal o
promesa de sociedad futura, se tendré en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como
minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

NOTA 2: La omisién de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS: HASTA 1 PUNTOS

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgaran un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco
por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los
proponentes que acrediten alguno de los supuestos del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje
se otorgaré a quien acredite alguna de las siguientes condiciones:

MEDIO DE VERIFICACION

Esta circunstancia se acreditara mediante

CRITERIO PUNTAJE

Cuando mas del cincuenta por ciento (50%)

de las acciones, partes de interés o cuotas
de participacion de la persona juridica
pertenezcan a mujeres y los derechos de
propiedad hayan pertenecido a estas
durante al menos el ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o el contador, donde
conste la distribucion de los derechos en la
sociedad y el tiempo en el que las mujeres han
mantenido su participacion.

1 Punto

Cuando por lo menos el cincuenta por ciento
(50%) de los empleos del nivel directivo de
la persona juridica sean ejercidos por
mujeres y éstas hayan estado vinculadas
laboralmente a la entidad durante al menos
el tltimo afio anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion en el mismo cargo u
otro del mismo nivel. Se entenderd como
empleos del nivel directivo aquellos cuyas
funciones estan relacionadas con la
direccién de areas misionales de la entidad
y la toma de decisiones a nivel estratégico.
En este sentido, serdn cargos de nivel

Esta circunstancia se acreditara mediante
certificacion expedida por el representante legal
y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, o el contador, donde
se sefiale de manera detallada todas las
personas que conforman los cargos de nivel
directivo del proponente, el nimero de mujeres y
el tiempo de vinculacion. La certificacion debera
relacionar el nombre completo y el nimero de
documento de identidad de cada una de las
personas que conforman el nivel directivo del
proponente. Como soporte, se anexara copia de
los respectivos documentos de identidad, copia

1 Punto

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

LLNTRD DE a0y
ncara iy

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION

Cédigo: A-GLC-M-01-F-23

Fecha: 15/06/2025

CONVOCATORIA PUBLICA

Version: 01

Pagina 64 de 89

directivo los que dentro de la organizacion de
la entidad se encuentran ubicados en un
nivel de mando o los que por su jerarquia
desempefian cargos encaminados al
cumplimiento de funciones orientadas a
representar al empleador.

de los contratos de trabajo o certificacion laboral
con las funciones, asi como el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio en el
que se demuestren los pagos realizados por el
empleador.

Cuando la persona natural sea una mujer y
haya ejercido actividades comerciales a

Esta circunstancia se acreditara mediante la
copia de cédula de ciudadania, la cédula de

través de un establecimiento de comercio o . . 1 Punto
- ~ ! extranjeria o el pasaporte, asi como la copia del
durante al menos el Ultimo afio anterior a la . X
. o registro mercantil.
fecha de cierre del proceso de seleccion.
Para las asociaciones y cooperativas,
cuando mas del cincuenta por ciento (50%)
de los asociados sean mujeres y la | Esta circunstancia se acreditard mediante 1 Punto

participacion haya correspondido a estas
durante al menos el Ultimo afio anterior a la
fecha de cierre del Proceso de Seleccion

certificacién expedida por el representante legal.

NOTA: Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones de trata
el presente item deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de maximo treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de cierre de la presente Convocatoria Publica.

CRITERIOS DE DESEMPATE

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA adjudicara el contrato a quien haya
obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluacién, bajo los principios de transparencia, responsabilidad,
economia y el deber de seleccion de que trata el Acuerdo No 004 de 16 de febrero del 2025 y demas normas concordantes y/o
complementarias.

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas ofertas, la E.S.E. escogera el oferente que tenga el mayor puntaje en el
primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion.
Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y
calificacién establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién y asi sucesivamente hasta agotar la
totalidad de los factores de escogencia y calificacién establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate se procedera a se procedera a realizar la seleccion segun criterios de priorizacién dados en el siguiente
orden:

1) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2) Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia,
mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

3) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas mayores que
no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de
pension establecido en la Ley.
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10)

11)

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos
diez por ciento (10%) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o
gitanas.

Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion o de la persona juridica en la cual participe
0 participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporacion, y/o
personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza
de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracidn, o una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente
plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica
aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia
0 persona en proceso de reincorporacidn o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes
legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros del proponente plural.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido
por Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales.

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas, cooperativas o
asociaciones mutuales.

Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a 31 de diciembre
del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o
asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el afio anterior; o, la oferta presentada
por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual
que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa 0 asociacién
mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME,
cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del proponente plural.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento MIPYMES.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente en los
Documentos del Proceso

NOTA 1. Los factores de desempate seran aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan
con los criterios de clasificacion empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro,
pequefias o medianas.

NOTA 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculacién de capital humano, el oferente debera acreditar una
antigliedad igual o mayor a un afio. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores
que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

De persistir el empate, se procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, que se sujetara a las siguientes reglas:

1. Se insertara en una bolsa, un numero de balotas de iguales caracteristicas, correspondientes al nimero de proponentes
empatados, marcadas con nimeros consecutivos, en forma ascendente.
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2. Los proponentes, o sus delegados debidamente facultados, o quienes designe la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA en ausencia de los proponentes o representantes autorizados, procederan
a sacar una de las balotas, en el orden de radicacion de las propuestas.

3. El proponente favorecido sera el que saque la balota con el nimero mayor y cuyo resultado es aceptado de antemano por
los proponentes involucrados en el empate, sin lugar a reclamacién alguna.

ACREDITACION MUJER CABEZA DE FAMILIA

La proponente persona natural debera aportar la declaracion extra juicio ante notario en la que se acredite tal condicién de
conformidad a lo estrictamente preceptuado en el articulo 2 de la Ley 82 de 1.993, Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008.

Para los efectos de la presente ley, entiéndase por "Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su
cargo, econdmica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad fisica, sensorial, siquica 0 moral del conyuge o compafiero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demas miembros del nicleo familiar.

Tratandose de personas juridicas debera aportar documento por el representante legal declarando bajo la gravedad del
juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacién mayoritaria de mujer (es) con la condicién de mujer cabeza
de familia, acompafiado de la declaracion extra juicio ante notario de la(s) mujer(es) que acredite(n) las circunstancias
mencionadas anteriormente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador
Publico, en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicion accionaria de la empresa.

NOTA 1: La declaracién extra juicio debe tener una fecha de expedicion no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso,
a menos que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

ACREDITACION MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La proponente persona natural debera aportar documento de medida de proteccidn expedida por la autoridad competente, ya
sea, el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de éste el juez civil municipal 0 promiscuo municipal,
o la autoridad indigena — en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indigenas, en la que se acredite la calidad
de muijer victima de violencia intrafamiliar.

Tratdndose de personas juridicas debera aportar documento suministrado por la entidad debidamente diligenciado por el
representante legal declarando bajo la gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacion
mayoritaria de mujer (es) con la condicién de victima de la violencia intrafamiliar, acompafiado de medida de proteccion
expedida por la autoridad competente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador
publico, en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicién accionaria de la empresa.
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NOTA 1: La medida de proteccién debe tener una fecha de expedicion no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a
menos que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: No basta la copia de la denuncia en la Fiscalia para acreditar que se es victima de violencia intrafamiliar, pues se
requiere la providencia que establezca la medida de proteccién procedente.

NOTA 3: La omisi6n de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

ACREDITACION VINCULACION DE PERSONAS MAYORES

Se preferira a aquel que demuestre la vinculacion del mayor porcentaje de personas mayores que no sean beneficiarios de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

Para tal efecto solo se tendré en cuenta la vinculacion de aquellos adultos mayores que hayan estado vinculados con una
anterioridad igual o mayor a un afo. Para los casos de constitucion inferior a un afio se tendra en cuenta a aquellos trabajadores
que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la misma.

Dado el caso en que el contrato publico haya sido obtenido con ocasion a esta forma de desempate, el empleador debera
mantener el mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara, bajo la gravedad de juramento, mediante, el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes que cumplan con lo aqui sefialado a la fecha de cierre del proceso de seleccion

Adicionalmente, se requerira de la declaracién escrita de la persona mayor trabajador o vinculada al proponente, en la cual
indique que no es beneficiario de pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que ya ha cumplido el requisito de edad
establecido en la ley (57 y 62 afios para mujeres y hombres respectivamente) junto con la copia de la cédula de ciudadania.

NOTA 1: La omisién de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta

ACREDITACION DE VINCULACION DE POBLACION INDIGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALANQUERA,
RROM O GITANAS.

Los proponentes que vinculen laboralmente personas de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, rrom
o gitanas, seran preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de seleccion, si estos tienen en sus néminas por lo
menos un minimo del 10% de sus empleados pertenecientes a estas poblaciones, dicho personal debe haber sido contratado
por lo menos con anterioridad a un afio al cierre del presente proceso de seleccidn o para los casos de constitucion inferior a
un afio se tendré en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitucion de la
misma.

Para lo cual deberan acreditar esta situacién presentando los siguientes documentos:
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Certificacion vigente expedida por la Direccion de Asuntos Indigenas, Rom y Minorias o Direcciéon de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, del Ministerio del Interior.

NOTA 1: El certificado del Ministerio del Interior debe tener una fecha de expedicion no mayor a 6 meses anteriores al cierre
del proceso, a menos que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omisi6n de la informacion requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

ACREDITACION PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION

La proponente persona natural debera aportar el certificado expedido por la autoridad competente, esto es, la Agencia para la
Reincorporacion y la Normalizacién —-ARN, en la que se acredite la calidad de personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion.

Tratdndose de personas juridicas debera aportar documento debidamente diligenciado por el representante legal declarando
bajo la gravedad del juramento que dentro de la sociedad cuenta(n) con la participacion mayoritaria de personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion, acompafiado de certificado expedido por la autoridad competente.

Adicionalmente, la persona juridica debe aportar documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador
publico, en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, donde se indique la composicion accionaria de la empresa.

NOTA 1: la certificacion aportada debe tener una fecha de expedicion no mayor a 6 meses anteriores al cierre del proceso, a
menos que el documento establezca una vigencia diferente.

NOTA 2: La omision de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR UN PROPONENTE PLURAL

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de
familia y/o una persona en proceso de reincorporacién o reintegracion, o una persona juridica en la cual participe o participen
mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la
madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o0 persona en proceso
de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

El proponente persona debera aportar los certificado respectivos (Respecto del literal a: debera remitirse la acreditacién de
madre cabeza de familia de acuerdo con articulo 2 de la Ley 82 de 1.993, asi como la acreditaciéon de estar en proceso de
reincorporacion o reintegracion por el Ministerio del Interior; Literal b:El Representante Legal debera allegar Declaracion
juramentada en la cual certifique que ni la madre cabeza de familia 0 persona en proceso de reincorporacion o reintegracion,
ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios 0 accionistas de los miembros
del proponente plural).
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ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR UNA MIPYME O COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES; O UN
PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES.

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Medianas Empresas debera aportar certificacion bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento, en la que acredite, que la empresa es
MIPYME y/o MYPE y/o cooperativa o asociacion mutual y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto en el Decreto
957 de 2019 y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestacion debera hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Publico,
segun el caso, de cada uno de los integrantes.

En caso de sociedades extranjeras con o sin sucursal en Colombia que no tengan Acuerdo Comercial con Colombia o trato de
Reciprocidad deberan acreditar la calidad de Mipyme de la sociedad matriz, a través del revisor fiscal o contador o quien haga
sus veces en el pais de origen. Esta certificacion debera incluir la informacion relativa a la sociedad matriz y la de su sucursal,
a efectos de acreditar los requisitos.

NOTA: La omisién de la informacién requerida en este numeral, no restringe la participacién del proponente, ni es causal de
rechazo de propuesta.

ACREDITACION OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PLURAL CONSTITUIDO POR MICRO Y/O PEQUENAS
EMPRESAS, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

El revisor fiscal o contador, segun corresponda, de Micro-pequefias y Pequefia Empresas debera aportar certificacion bajo la
gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentacion del documento, en la que acredite, que la empresa es
MIPYME y/o MYPE y/o cooperativa o asociacion mutual y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto en el Decreto
957 de 2019 y demés normas vigentes y aplicables sobre la materia.

En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales, dicha manifestacion debera hacerse por el Revisor Fiscal o Contador Publico,
segun el caso, de cada uno de los integrantes.

ACREDITACION OFERTA QUE ACREDITE DE ACUERDO CON SUS ESTADOS FINANCIEROS O INFORMACION
CONTABLE CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL ANO ANTERIOR.

Con el fin de acreditar este requisito la persona natural, el representante legal de la persona juridica, contador o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara, bajo la gravedad de juramento, la informacién requerida a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

ACREDITACION EMPRESAS BIC DEL SEGMENTO MIPYMES
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Esta circunstancia se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad en el que conste que
redne los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018. Esta norma establece que «Tendran la denominacion de sociedad
BIC todas aquellas compafias que sean constituidas de conformidad con la legislacion vigente para tales efectos, las cuales,
ademas del beneficio e interés de sus accionistas, actuaran en procura del interés de la colectividad y del medio ambiente».
Segun los articulos 2.2.1.15.3. y 2.2.1.15.5. del Decreto 2046 de 2019, corresponde a las camaras de comercio el registro de
las sociedades BIC y por lo tanto son las autoridades encargadas de acreditar su existencia. Como el numeral 11 del articulo
35 exige que la sociedad BIC haga parte del segmento mipymes, se debe tener en cuenta ademas la forma de acreditacién del
tamafo empresarial prevista en el articulo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 957 de 2019.

ADJUDICACION

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA adjudicara el contrato resultante de
la presente convocatoria al proponente que haya obtenido la mayor calificacion. Segun el cronograma de la convocatoria.

El comité designado por la Gerencia presentara un informe detallado sobre las propuestas de acuerdo con los resultados de
la evaluacion.

Se considera que un proponente ha sido elegido cuando la Gerencia le comunica esta decision al oferente seleccionado.
Una vez adjudicado el proponente seleccionado debera suscribir el Contrato.
DECLARATORIA DE DESIERTA.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, podra declarar desierta parcial o
totalmente la presente invitacién dentro del término de adjudicacidn, en caso de presentarse circunstancias que impidan la
seleccién objetiva del contratista, tales como:

a) Cuando no se presente ninguna propuesta.

b) Cuando ninguno de los proponentes cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en los Términos de Referencia.

¢) Cuando a juicio de la entidad ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los requisitos establecidos en los términos
de referencia de la presente invitacion.

d) Cuando se establezca que existié acuerdo previo entre los proponentes o actuaciones dolosas de estos o de funcionarios o
contratistas de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, encaminadas a alterar
la transparencia u objetividad de la convocatoria.

CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y DESARROLLO DEL CONTRATO.

INFORMACION ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES

El contrato que se celebre producto de la presente CONVOCATORIA Publica estara sometido a la legislacion civil y comercial
pertinente, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1.993 y sus Decretos Reglamentarios que le sean

aplicables a la E.S.E. como régimen especial de contratacion.

La ESE procedera a formular el Contrato de Obra Civil a favor del proponente beneficiado con la adjudicacion del proceso.
CLAUSULAS EXCEPCIONALES
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De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 100 de 1993 y ley 80 de 1993, la E.S.E, goza de las siguientes prerrogativas:
la utilizacion de las clausulas excepcionales de la INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION UNILATERAL Y DE
LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los Articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la citada Ley.

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO.

La E.S.E., entregara al proponente seleccionado la minuta en PDF del contrato electronico formulado para desarrollar el
objeto de la presente CONVOCATORIA Publica, quien tendra un plazo maximo de tres (3) dias habiles para suscribirlo a
través de la plataforma SECOP Il y presentar los siguientes documentos:

1) Original de la Garantia Unica, constituida tal y como se establece en el presente documento, incluido el documento a
través del cual se hace constar el pago de la correspondiente prima, la cual debera ser cargada en SECOP |I.

2) De acuerdo con lo establecido en la ley, se entendera que el contrato ha sido perfeccionado cuando éste se eleve a escrito,
sea firmado por las partes y se realice el correspondiente registro presupuestal.

3) El contrato se entendera legalizado cuando la E.S.E. apruebe todos y cada uno de los documentos solicitados segun lo
establecido en el presente titulo.

4) La ejecucion del presente contrato, no podra iniciarse hasta tanto no se garantice la iniciacion del contrato de interventoria

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR LA NO FIRMA DEL CONTRATO.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no suscribe o descuida la firma del contrato
correspondiente o no llena los requisitos establecidos, la E.S.E, hara exigible la garantia de seriedad constituida para responder
por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de los citados depositos o garantias.

En este evento, la E.S.E., podra adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) dias siguientes al proponente calificado en
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable (Numeral 12, Articulo 30 de la Ley 80 de 1.993).

DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS Y/O GARANTIAS.

Al adjudicatario se le devolvera el depésito o garantia de seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el
contrato.

A quien quede en segundo lugar, se le devolvera el deposito o la garantia transcurridos cuarenta y cinco (45) dias calendario
del perfeccionamiento y la legalizacién del contrato, a menos que manifieste no tener interés en la adjudicacion.

A los demas proponentes se les devolvera los correspondientes depdsitos o garantias dentro de los quince (15) dias
calendarios siguientes al perfeccionamiento y la legalizacion del contrato.

PLAZO PARA EVALUACION DE LAS OFERTAS
De acuerdo al pliego de condiciones, la presentacion de todos los documentos habilitantes se verificaran previa evaluacion de

los factores ponderables, si el oferente no cumple con los requisitos habilitantes se rechazara su oferta y no seré objeto de
evaluacién en lo relacionado con los requisitos que otorgan puntaje.
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Durante el término de verificacion y evaluacion, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA, podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables; tanto la solicitud de
aclaracion como la respuesta se haran por escrito y no podran modificar aspectos sustanciales de la propuesta.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA adelantara los estudios pertinentes
y realizara los andlisis comparativos necesarios para adjudicar el contrato a la oferta mas conveniente en los términos del
proceso de calificacion establecido al presente proceso contractual

INTERVENCION DURANTE LA EVALUACION

Durante el andlisis y evaluacion de las propuestas, procesos que seran estrictamente reservados, no se permitira intervencion
alguna por parte de los proponentes, de sus representantes o de terceras personas. De suceder este hecho, la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA sancionara al proponente con la descalificacion de
la oferta, para lo cual dejara constancia en acta.

CAPITULO SEXTO

TERMINOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
CONDICIONES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contrato suscrito deberd cumplir todas las condiciones exigidas en el presente pliego de condiciones para dar inicio a su
ejecucion, la firma del acta de inicio y la aprobacion de garantias debe darse a mas tardar dentro de los tres (3) dias calendario
después de la suscripcidn del contrato.

MAXIMO DE EJECUCION

El término de ejecucién del contrato serd de TRES (03) MESES contados a partir de la firma y legalizacién del acta de inicio.

CAPITULO SEPTIMO )
RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y GARANTIAS DEL CONTRATO.

Los riesgos del proceso contractual pueden ser visualizados en los documentos denominados Analisis del sector y estudios
previos.

MITIGACION INTERNA DEL RIESGO.

Apoyo juridico para la elaboracién de estudios previos

Apoyo técnico de ingeniero civil en la elaboracion de los documentos precontractuales.
Definicién exacta de la necesidad incluyendo oferta y demanda de bienes, servicios y obras.
Establecimiento de requisitos acorde al objeto contractual

Inclusion de clausulas exorbitantes en el contrato.

Inclusién de clausula penal pecuniario.

Inclusion de multas.
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MITIGACION EXTERNO DEL RIESGO.
Solicitar las pélizas que amparen:

SERIEDAD DE LA OFERTA. Para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el oferente seleccionado no se
allane a la celebracion del respectivo contrato. Su cuantia correspondera al diez (10%) del valor de la oferta o del presupuesto
oficial y una duracion de cuatro (4) meses contados a partir del cierre de la invitacién.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO. Su cuantia no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia
sera igual a la del plazo total del contrato y cuatro (04) meses mas.

DE CALIDAD DEL SERVICIO. Para garantizar la calidad en el servicio contratado. Su cuantia no sera inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato y cuatro (04) meses mas.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista
ocasione a terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia seré de doscientos (200) salarios minimos legales
mensuales vigentes y su vigencia sera igual al plazo del contrato.

DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Para precaver los eventos en que el
contratista no cumpla con el pago de las obligaciones laborales respecto de los trabajadores, relacionados con la ejecucion
del respectivo contrato. Su cuantia no sera inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y su vigencia sera igual al
plazo total del contrato y tres (03) afios mas.

NOTA: Cuando el termino de vigencia de las pdlizas excedan en un (01) afio y la aseguradora no expida la correspondiente
pdliza mayor a ese tiempo, la vigencia de la respectiva péliza sera por un afio, sin perjuicio de que el CONTRATISTA, queda
obligado a renovarla hasta por el termino inicialmente exigido en este numera.

Ademas, se incorpora dentro del contrato las clausulas exorbitantes, multas y clausula penal pecuniario, como forma de
mitigar los riesgos en la ejecucion del contrato.

SUPERVISION

La SUPERVISION del contrato de interventoria que se susqriba, estara a cargo del Tesorero de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, quien tendré entre otras las siguientes atribuciones:

a) \Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecucion.

b) Suscribir junto con el Contratista el acta de inicio del contrato.

c) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas de cumplimiento contractual.

d) Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato.

e) Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del contrato.

f) Informar por escrito a la Gerencia todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del Contratista, y en
general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sancién o multa.

g) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato,
y siempre que sean pertinentes con relacién a la correcta ejecucién del mismo.

h) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del bien o servicio lo requieran.
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i)  Sugerir, en caso de ser necesario, la suspension temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor debe elaborar y
suscribir las actas de suspension y reinicio respectivas, remitiéndolas a la Gerencia junto con el correspondiente certificado
de modificacién de las garantias presentadas por el Contratista, para su debida aprobacion.

j)  Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista.

k) Enviar a la Gerencia los informes de supervision que se emitan con ocasion del contrato, con la debida documentacion
soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite, indicando en ellos el porcentaje de
ejecucion del contrato.

1) Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista de la obligacion de pagar oportunamente y en los montos legales,
sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

m) Liquidar el contrato suscribiendo con el Ordenador del Gasto las actas correspondientes.

n) Las demas establecidas en el manual de supervisién e interventoria de la institucion.

INTERVENTORIA

La interventoria de las obras sera contratada de manera externa por parte de la entidad.
Del mismo modo las labores de supervision sobre la interventoria y en general de la totalidad del proyecto, seran apoyadas por
la administracion municipal a través de los profesionales que esta designe.

COMITE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

Una vez suscrita el Acta de Iniciacion, se conformaré un Comité Técnico y Administrativo de la obra, el cual tendra entre sus
funciones principales, analizar y evaluar el avance de la ejecucion del contrato, los contratiempos presentados, las sugerencias
relevantes que se presenten, el cumplimiento de las especificaciones y condiciones de ejecucién del contrato, etc.

El Comité estara conformado por las siguientes personas:

a) Un representante del Contratista.

b) Un representante de la Interventoria.

c) Las personas que a nombre de la ESE, ejerzan las funciones de supervision.

d) Las personas de la alcaldia que ejerzan funciones de apoyo al proceso contractual.

El Comité asi conformado se reunird de manera ordinaria como minimo una (1) vez cada mes de trabajo, 0 de manera
extraordinaria cuando lo soliciten dos (2) 0 mas de los miembros que lo conforman.

De todas y cada una de las reuniones que se celebren se levantaran actas en las cuales deben de constar todas las
deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso. En lo posible se remitira con suficiente anticipacion a cada uno de
los miembros del comité, los temas que seran tratados en las correspondientes reuniones, maxime cuando se trate de
citaciones extraordinarias.

El comité sera un organismo primordialmente de evaluacion con respecto del desarrollo del contrato, en ningin momento podra
tomar decisiones que sean potestativas de la ESE, ni asumira las funciones y obligaciones que le son propias al Interventor

CESION Y/O SUBCONTRATACION.
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El Contratista no podré ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o juridica sin autorizacion previa,
expresa y escrita de la E.S.E., solicitud de cesion que podra ser negada. El Contratista podra subcontratar la ejecucién del
contrato o parte de él, con la autorizacién previa, expresa y escrita de la E.S.E.

En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del Contrato y bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista informaré previamente a la E.S.E, acerca del nombre de cada Subcontratista propuesto, junto con la extension y
caracter del trabajo que se le encomendara y la informacion adicional que permita a la entidad evaluar la idoneidad de este.

El Contratista sera en todo caso responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes
careceran de toda accion y derechos contra la E.S.E.

Si en cualquier momento la E.S.E., notificare que considera incompetente a cualquiera de los Subcontratistas, el Contratista
debera tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacion laboral alguna entre la ESE, y el personal y
los Subcontratistas que el Contratista utilice en la ejecucién del contrato, siendo él totalmente responsable por todo el trabajo
que encomiende a ellos y su correspondiente remuneracion.

En el caso de un contrato celebrado entre la ESE, y un Consorcio o Unién Temporal, no podra haber cesién entre quienes
integran el Consorcio o Union Temporal

LIQUIDACION

El contrato que se derive de la presente Invitacion, una vez finalizada su vigencia, sera liquidado por las partes dentro del
término y procedimientos indicados en el Acuerdo No. 004 de 16 de febrero del 2025, Estatuto Interno de Contratacion.

DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Hacen parte integral del contrato y precisan sus condiciones los siguientes documentos:

a) El estudio del sector

b) Los estudios previos, pliegos de condiciones con todos y cada uno de sus anexos y las aclaraciones que llegaren a
producirse

¢) Informacidn de los componentes técnico y financiero de los estudios y disefios elaborados para el desarrollo del presente
objeto contractual.

d) Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal

e) La propuesta seleccionada de manera integral.

f) LaResolucién de Adjudicacion

g) Las pdlizas y sus anexos

h) Los demas actos administrativos y comunicaciones que se produzcan durante la ejecucion del contrato.

GASTOS, DERECHOS E IMPUESTOS
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Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales, Departamentales y Municipales que se causen con
ocasién de la suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, estaran a cargo del
CONTRATISTA.

CLAUSULAS EXORBITANTES:

En el contrato a suscribir con el presente proceso de seleccidn se incluiran las clausulas exorbitantes contenidas en la ley 80
de 1993.

CAPITULO OCTAVO
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA.

CONTRATO NUMERO: XXX - 2025 FECHA: XX DE XXXXXXXXXX DE 2025.

CIUDAD: MUNICIPIO DE SOCOTA

CONTRATANTE: E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
NIT. No 826002060-8

CONTRATISTA:

NIT No.

OBJETO DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL:

PLAZO:

VIGENCIA:

RUBRO:

Los aqui suscribientes, BLANCA ESTELLA VELANDIA PORRAS mayor de edad, identificada con la C.C No. 46.668.774
expedida en Duitama (Boyaca) residente en el Municipio de Socota, en su calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA del municipio de Socota con Nit. 826002060-8, quien en
lo sucesivo de este contrato se llamard LA EMPRESA, de una parte; y por la otra XXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado
con cédula de ciudadania No. XXXXX de XXXXXX, quien actua en nombre la persona juridica XXXXXXXXXXXXXXXXXX con
NIT. XXXXXXXX, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que
se entiende prestado con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Constitucién y la Ley para contratar; hemos convenido celebrar el presente contrato de
obra, previas las siguientes consideraciones: 1. Que la Ley 489 de 1998, en su articulo 83 establece: Las Empresas Sociales
del Estado, creadas por la Nacion o por las entidades territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud se
sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por
dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 2. Que la Ley 100 de 1993, articulo 195: “Régimen
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juridico. Las Empresas Sociales de Salud se someteran al siguiente régimen juridico de contratacion: En materia contractual
se regira por el derecho privado, pero podréa discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general
de contratacion de la administracidn publica. EI Numeral 6 del precitado articulo contempla que el régimen presupuestal sera
el que se prevea, en funcion de su especialidad, en la ley organica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de
presupuestacion con base en el sistema de reembolso contra prestacion de servicios, en los términos previstos en la presente
ley. 3. Que la potestad descrita en el numeral anterior es reiterada por el Ministerio de Salud y proteccidn Social a través de la
Resolucion 5185 de 2013. 4. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTAes una
Empresa Social del Estado, entidad descentralizada de categoria especial del orden municipal, dotada de personeria juridica,
con patrimonio propio y autonomia administrativa, adscrita a Direccidén departamental de Salud e integrante del Sistema
Departamental de Seguridad Social en Salud y sometida al régimen juridico prevista en el capitulo llI, articulos 194 y 195 de la
Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demas disposiciones que lo modifique, adicionen, reforme o sustituyan. 5. En
materia contractual la La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTAse rige por las
normas del Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993. En concordancia con el
Estatuto de Contratacion Acuerdo 004 de 16 de febrero del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL
ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” en el capitulo VIl fijo las reglas aplicables a los procesos de seleccion de
contratista para ejecucion de recursos que devengan de recursos del Presupuesto General de la Nacién. 6. De acuerdo con el
Decreto 780 de 2016 y conforme las directrices de la circular externa 019 de 2017 del Instituto Nacional de Salud - INS, las
entidades territoriales deben garantizar la infraestructura necesaria para la atencion en salud, que por el transcurso de los afios,
y al ser una construccion antigua, requiere dar cumplimiento a lo establecido en la norma de habilitacién Resolucién 3100 de
2019, modificada por la Resolucién 648 de 2023, la cual obliga a las instituciones de salud a prestar el servicio dentro del
concepto de calidad, seguridad del paciente y normas sanitarias, garantizado unas condiciones adecuadas dentro de la
prestacion del servicio. 7. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
presento ante el Ministerio de Salud y Proteccién Social proyecto de inversion denominado “ADECUACION MENOR A LA
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA” con el cual se pretende mejorar la prestacion de los servicios de salud a los usuarios de la
Empresa Social del Estado en el municipio de Iza, y cuenta con concepto técnico de viabilidad de fecha 05 de noviembre de
2024. 8. Que el presupuesto del proyecto correspondio a $649.993.157 el cual se encuentra desglosado de la siguiente manera:
$616.781.828 para las adecuaciones y $33.211.329 para la interventoria. 9. Que mediante Resolucion del Ministerio de Salud
y Proteccidn Social No. 2420 de 28 de noviembre de 2024 “Por la cual se efectua una asignacion de recursos del Presupuesto
de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién Social, rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud
Ley 100 de 1993" para la financiacion de proyectos de infraestructura en salud”, por cumplir con los requisitos y criterios de
asignacion de recursos para las entidades territoriales y empresas sociales del estado de conformidad con lo establecido en la
Resolucién 555 de 2022, modificada por la Resolucion 1222 de 2024. 10. Teniendo en cuenta, lo establecido en el Capitulo
VIl del Acuerdo No. 004 de 16 de febrero del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE
CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES’, el cual sefiala que para efectos de contratar el servicio objeto del presente proceso establecié la
CONVOCATORIA PUBLICA, toda vez que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nacién, asignados por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social a la entidad en el marco de ejecucién del proyecto denominado “ADECUACION MENOR
A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”,, en cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 00000209 del 10 de febrero de 2024.
11. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, DEPARTAMENTO DE
BOYACA, se encuentra adelanta el proceso de Convocatoria No. 03-2025, por el cual pretende la adjudicacion del contrato
cuyo objeto corresponde a REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. Que dentro del proyecto se estructuro la necesidad
de contratar la interventoria al contrato antes referido, toda vez que la entidad no cuenta con la experticia necesaria para realizar

Carrera 3 N°7-10-321 209 3101
e-mail: esesanantoniosocota@gmail.com



mailto:esesanantoniosocota@gmail.com

E.S.E CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO SOCOTA

GESTION LEGAL Y DE CONTRATACION Cddigo: A-GLC-M-01-F-23 | Fecha: 15/06/2025

ELHTRD DE JaLy
Sacata WALk CONVOCATORIA PUBLICA Versién: 01 Pégina 78 de 89

directamente la supervision del contrato, por lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de
contratacién de INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS
ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SAN ANTONIO DE SOCOTA. 12. En materia contractual la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTAse rige por las normas del Derecho Privado, conforme dispone el Articulo 195 numeral 6 de la Ley 100
de 1993. En concordancia con el Estatuto de Contratacion Acuerdo 002 de 13 de marzo del 2025, “POR MEDIO DEL CUAL
SE MODIFICA Y ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” numeral 6.1 del articulo 20 “Convocatoria
Publica: Corresponden a aquellos mediante el cual se formula publicamente una convocatoria para que, en igualdad de
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta mas favorable,
de acuerdo con los factores de seleccion establecidos en el documento de convocatoria publica. Se acudira a esta modalidad
de contratacion, cuando la cuantia del negocio supere las establecidas para la contratacion directa, esto es cincuenta (50)
salarios minimos mensuales legales vigentes.”, 1o establecido en la Resolucién 017 de 5 de junio de 2025, “POR MEDIO LA
CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION, SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.” 13. Que por tratarse de un proceso de contratacion que se
ejecutara con recursos del Presupuesto General de la Nacion, asignados y trasladados por parte del Ministerio de Salud y
Proteccion Social, se aplicara el tramite y reglas definidos en el Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de 16 de febrero del 2025,
capitulo VIIl y lo descrito en el Capitulo X de la Resolucion 044 de 19 de agosto de 2025. En lo no contemplado es estas se
aplicara lo establecido genéricamente para los demas procesos dentro del estatuto y manual de contratacion de la entidad y
demas normas de derecho privado. 14. Ante la necesidad expresa, es prioritario el desarrollo de una Convocatoria Publica, a
fin de contar con los servicios de una persona natural o juridica, con la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento con el
fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, la calidad, estabilidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas
de la obra a realizar. 15. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA el dia
xxxxxx de xxxxxx de 2025, procedié a dar apertura al de Convocatoria publica No. 003 de 2025, cuyo objeto es la
“NTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES
MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA”16. Que, de acuerdo a lo anterior, se hace necesario contar con los servicios de una persona natural o juridica, con
la suficiente capacidad idoneidad y conocimiento para ejercer las labores que se requieren, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetos contractuales y la interventoria de las obras a realizar. 17. Que, la oficina de Tesoreria de la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA, expidié el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° xxxxx de xxxxxx, para adelantar el presente proceso contractual. 18. Que, en virtud del proceso de
Convocatoria Publica No. 004-2025, se realizé de manera transaccional por la plataforma SECOP I, por tanto se procedio6 a
dar apertura al mismo el dia xxxxxxx 2025, cuyo objeto es la xxxxxxxxx. 19. Que la fecha de cierre de la convocatoria se
establecio el dia xxxxxxx afio 2025, a las XXX. 20. Que se presentaron xxxxxxx oferentes a saber: xxxxxxxxxxx 21. Que el
comité de contratacion el dia xxxxxxx del afio 2025, emitié acta preliminar de evaluacion y verificaciéon de los requisitos
habilitantes y ponderables de la convocatoria publica No. 004 de 2025. 22. Que el dia xxxxxxxx de 2025 se emiti¢ acta definitiva
de evaluacion y verificacion de los requisitos habilitantes, se tiene como habilitadas las propuestas de las empresas: XXXXXXXxx.
23. Que de acuerdo al acta definitiva de evaluacidn y verificacion de los requisitos habilitantes y ponderables, fue seleccionado
el oferente xxxxxxxxx. 24. Que mediante Resolucién No. xxxxxxx de 2025, por medio de la cual se adjudica a XXXXXXXXXXX,
identificado con NIT xxxxxxxxx el contrato cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA por un periodo de cuatro (04) meses, contado a partir de la
suscripcion y legalizacion del contrato, por un valor total de xxxxxxxxx M/CTE. ($xxxxxxx), respecto a su propuesta técnica
y econdmica y conforme a la calificacién técnica emitida por el comité de contratacion de la E.S.E. con la asesoria de
profesionales especializados en la materia 25. Que con base en lo anterior y las demas normas concordantes, las partes,
acuerdan que el presente acuerdo de voluntades se regira por las siguientes clausulas CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL
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CONTRATO: ‘“INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA LAS
ADECUACIONES MENORES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SAN ANTONIO DE SOCOTA.” CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL COTRATISTA. 1. Desarrollar y
cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato,
incluyendo los Pliegos de Condiciones y todos sus anexos enumerados en el mismo y los incluidos en los componentes
financiero y técnico. 2. Ejecutar el objeto contractual dentro de los tiempos establecidos para este fin y dando estricto
cumplimiento a los reglamentos y normas técnicas vigentes. 3. Cumplir permanente y oportunamente con sus obligaciones
laborales y parafiscales, para tal efecto deberé presentar mensualmente los pagos por dicho concepto a la SUPERVISION y a
la ESE. EI INTERVENTOR debera cumplir con toda la seguridad social de los trabajadores y lo ordenado en el articulo 50 de
la ley 789 de 2002, en todo lo relacionado con los parafiscales. 4. Suscribir y mantener vigentes las garantias a que hubiere
lugar hasta la liquidacién del contrato. 5. Velar permanentemente para que sus actividades no generen dafio contractual ni
extracontractual. 6. Colaborar con EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA en
cualquier requerimiento que ella haga. 7. Dar a conocer a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algiin efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones. 8. Comunicarle a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO
DE SOCOTA cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda
afectar la ejecucion del contrato. 9. Permitir que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO
DE SOCOTA defina directrices, lineamientos y efectué seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato y seguir dichas
directrices y lineamientos teniendo en cuenta que recursos aportados por la citada Entidad Estatal contratante se aplicaran en
la ejecucién del Contrato. 10. Rendir oportunamente los informes mensuales o cada vez que se le requiera para ello, que sobre
la ejecucion y estado del contrato le solicite la E.S.E. por conducto del supervisor del contrato y acatar las instrucciones e
indicaciones que éste le imparta, sin que por ello se afecte la autonomia e independencia y asi lo reconoce el contratista. 11.
Entregar informes que sean solicitados por el supervisor o la Gerencia de la Entidad. 12. El contratista se obliga a poner a
disposicion la mano de obra para ejecutar estas labores oportunamente, en el momento que la E.S.E. lo requiera para la
ejecucion de los trabajos. El personal a vincular debe ser calificado de acuerdo con cada una de las actividades a desarrollar.
13. EI CONTRATISTA es el tnico responsable por la vinculacién de su personal y la Celebracion de subcontratos todo lo cual
debe realizar en su propio nombre y por su Propia cuenta y riesgo sin que la E.S.E., adquiera responsabilidad ni solidaridad
alguna por dichos actos. 14. Cumplir con la normatividad vigente para seguridad y salud en el trabajo Decreto 1072 de 2015,
Capitulo 6, Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y Decreto 472 de 2017. 15. Presentar las
cuentas oportunamente para su correspondiente revision y pago. 16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del
contrato se le impartan, obrando con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales, evitando dilaciones y
contratiempos. 17. EI INTERVENTOR, sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la E.S.E., o a terceros. 18. En caso
de suspensiones mantener las garantias vigentes. 19. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones
y cancelar los respectivos aportes y/o afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones
y cancelar los respectivos aportes. 20. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social Integral,
parafiscales y contratacién de aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del contrato y acreditar ese paz y salvo cada
vez que lo requiera la E.S.E., por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto y acordado en el
presente contrato. 21. Las demas obligaciones que sean de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Garantizar la interventoria técnica, administrativa, juridica,
financiera, ambiental y social que se requiera en la ejecucion de la obra a la cual se le hace seguimiento, control y evaluacion.
2. Ejercer la interventoria sobre las obras segun las obligaciones del Constructor frente a las cantidades y descripciones,
contempladas en los estudios previos, pliego de condiciones de la Convocatoria Publica No. 003-2025 y consignadas en la
especificacion técnica del contrato de obra publica. 3. Verificar que la obra se entregue a entera satisfaccion, de conformidad
con todos los documentos previos y contractuales que se produzcan alrededor del objeto contractual del contrato de obra
publica. 4. Verificar el cumplimiento estricto de los disefios, planos y/o proyectos que han dado origen al contrato de obra y
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emitir los conceptos técnicos que se requieran frente a las modificaciones que se sugieran para dar cumplimiento cabal a la
obra publica objeto de interventoria. 5. El contratista se obliga a situar, oportunamente, en el sitio de obra el equipo requerido
para la interventoria del contrato de obra. 6. Durante la ejecucién del contrato, el CONTRATISTA en todo momento proveera
los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad en la obra frente a sus empleados,
trabajadores, subcontratistas y la de los empleados. 7. La interventoria técnica se desarrollara bajo las siguientes
consideraciones: Tiene como finalidad controlar y verificar que la ejecucién de la obra contratada se haga de acuerdo con las
especificaciones técnicas, basicas y complementarias establecidas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica 003
de 2025y en la propuesta presentada por el Constructor, teniendo en cuenta las normas técnicas nacionales (e internacionales)
aplicables, conforme lo determina, en su rigor metodolégico, la buena practica de la ingenieria, asi como vigilar y comprobar el
cabal cumplimiento de los trabajos y cantidades de obra, supervisar las pruebas de calidad, las actividades a ejercer en
cumplimiento de la interventoria técnica son: a. Aprobar o improbar la ejecucion de los items contratados. b. Establecer el
cumplimiento de las normas técnicas pertinentes (especificaciones técnicas y descripcion técnica del contrato de obra). c.
Efectuar la medicién de las obras ejecutadas. d. Ordenar el andlisis del control de calidad de las diferentes bienes a entregar
por parte del Constructor y realizar los que a su juicio técnico, requieran mayor verificacion. e. Ordenar el reemplazo o reposicion
de los items mal ejecutados en el plazo determinado. f. Llevar un control de la localizacion de las actividades del contrato de
obra publica. g. Verificar la cantidad y calidad del equipo de construccion disponible para la ejecucion de los trabajos que se
solicité en los pliegos de condiciones al contratista ejecutor. h. Exigir y recibir los cronogramas de las actividades contractuales
dentro de los plazos estipulados y monitoreara técnica y cuidadosamente las actividades que lo conforman. i. Lievar memoria
diaria de la ejecucion de las actividades del contrato (Bitacora). j. Realizar reuniones técnicas y visitas al sitio de ejecucion del
contrato. k. Verificar el cumplimiento de recurso humano requerido al contratista en el pliego de condiciones. I. Verificar que el
contratista realice ensayos de control de calidad a cada uno de los items ejecutados. m. Verificar la aplicacién de la
reglamentacion de sefializacion en la obra. n. Verificar la aplicacion de las normas de seguridad industrial en la ejecucién de la
obra. o. Verificar que los contratistas cuenten con los equipos necesarios y de calidad para la realizacién de las actividades,
ofrecidos en la propuesta presentada al proceso de seleccion de contratista y que dio origen al contrato de obra. p. Exigir
materiales, mano de obra y elementos de primera calidad para la ejecucién, conforme a normas y especificaciones pertinentes.
q. Realizar la cuantificacion de los insumos exigidos al Constructor. r. Ordenar todos los analisis y pruebas técnicas (laboratorio)
requeridas para la buena calidad de los items y realizar los adicionales que sean necesarios. s. Identificar y analizar las posibles
modificaciones a que haya lugar en el contrato de obra para el mejor desarrollo técnico de la obra. t. Aprobar o improbar
redisefios a que hubiere lugar propuestos por el contratista para ser presentados al Supervisor para su eventual aprobacion.
u. Elaborar actas de recibo final donde se especifican por cantidades los items ejecutados. v. Las demas dispuestas en el
manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA 8. La interventoria administrativa se desarrollar bajo las siguientes consideraciones: Se encarga de hacer cumplir
en general todos los aspectos que den impulso a la obra, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria
administrativa son: a. Adelantar con el contratista los permisos a que hubiere lugar para evitar inconvenientes en la ejecucion
0 posteriores suspensiones de contrato de obra. b. Revisar y aprobar o improbar las Garantias solicitadas para el contrato
objeto de la interventoria. ¢. Suscribir actas de inicio previa verificacion de la existencia de los requisitos de ejecucion del
contrato objeto de interventoria, informando de tal situacion al Supervisor. d. Hacer entrega de los puntos topogréficos para
iniciar el contrato (acta de entrega de sitio de obra). e. Exigir al contratista y aprobar o improbar la ampliacién de coberturas o
prorroga de garantias a que haya lugar durante la ejecucion del objeto contractual. f. Debe establecer que las actividades del
contrato se ejecuten de acuerdo a las especificaciones dadas por el supervisor y se encuentren plenamente identificadas. g.
Realizar seguimiento al avance de obra segun el cronograma de trabajos. h. Suscripcion de las actas a que haya lugar durante
la ejecucidn del contrato. i. Verificar periédicamente el estado técnico y financiero del contrato. j. Realizar informes mensuales
o cuando se le solicite. k. Realizar actas de modificacién a que haya lugar en la ejecucidn de la obra. |. Efectuar todos los
estimativos y calculos que supervisor solicite relacionados con la ejecucion del contrato. m. Exigir al Contratista la ejecucion
idénea y oportuna del contrato. n. Resolver oportunamente las consultas del Constructor. Las diferencias se deberan remitir a
la gerencia de la E.S.E., con suficiente antelacion. o. Redactar actas de suspension y reinicio de actividades de obra con la
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debida justificacion para ser revisadas por el supervisor y ser presentadas para aprobacion y firma del Gerente. p. Exigir la
vigencia de las pdlizas. q. Elaborar todos y cada uno de los informes que el supervisor solicite en cumplimiento del objeto
contractual. r. Verificar que el Constructor durante la ejecucion del contrato tengan todos los medios y recursos para mantener
la integridad personal de quienes laboran y permanecen en la obra. s. Exigir el cumplimiento del cronograma al Constructor. t.
Solicitar y aprobar o improbar el informe final al Constructor. u. Realizar el recibo definitivo de la obra. v. Llevar y mantener
actualizado el archivo de Interventoria, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el avance en la ejecucion
del contrato de obra. w. Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. 9. La interventoria juridica o legal se desarrollara bajo las
siguientes consideraciones: Se encarga de garantizar las obligaciones contractuales en cuanto a la adecuacion de las
decisiones a las normas aplicables durante la ejecucion del contrato objeto de la interventoria, las actividades a ejercer en
cumplimiento de la interventoria juridica son: a. Exigir al Constructor, materiales de construccion de origen legal, que cumplan
con las normas legales. b. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consulta del Constructor. c.
Responder, en primera instancia y someter a aprobacion del supervisor las reclamaciones que presente el Constructor. d.
Corregir, en el menor tiempo posible los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos
pertinentes para prever o solucionar répida y eficientemente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del
contrato, de lo cual informara al supervisor para su revision y aprobacién por parte del Gerente si tales decisiones tienen
incidencia sustancial en el contrato. e. Organizar comités técnico — juridicos para revision y/o aclaracion del clausulado del
contrato de obra, de lo cual rendira informe al supervisor para eventuales interpretaciones o modificaciones al contrato o el uso
de potestades excepcionales por parte de la entidad contratante. f. Verificar que el personal del Constructor este afiliado al
sistema de seguridad social y cumpla con las normas de seguridad industrial. g. Verificar que el Constructor realice los aportes
al sistema de seguridad social y parafiscales. h. Verificar el cumplimiento por parte del Constructor ejecutor de todas y cada
una de las obligaciones del contrato de obra. i. Informar al Supervisor si el Constructor faltare a las obligaciones contractuales
0 incurren en irregularidades o inhabilidades. . Prestar apoyo al supervisor, en todos los asuntos técnicos y juridicos que se
susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoria. k. Las demas dispuestas en el manual de supervision e
interventoria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. 10. La interventoria
financiera se desarrollara bajo las siguientes consideraciones: Se encargara de revisar los estados financieros y contables del
contrato objeto de interventoria, las actividades a ejercer en cumplimiento de la interventoria financiera son: a. Velar por la
buena inversidn de los recursos y presentar informe de ello ante la E.S.E. b. Velar que en desarrollo del contrato de obra se
cuenten con los recursos necesarios para la ejecucion de este. c. Verificar el programa de utilizacion de los recursos entregados
al contratista. d. Solicitar al Constructor los documentos que se requieran para la liquidacion contractual. e. Elaborar actas de
proyecto de liquidacion y liquidacion del contrato de OBRA. f. Las demas dispuestas en el manual de supervision e interventoria
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. 11. Elaborar, suscribir y presentar
a EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA las respectivas Actas parciales de
interventoria. 12. Informar a la E.S.E., cualquier novedad que afecte o pueda llegar a afectar o desmejorar la obra objeto de
interventoria. 13. Verificar cada una de las actividades a cargo del Constructor segun las especificaciones técnicas, obligaciones
generales y obligaciones especificas, en caso de presentarse mayores y menores cantidades de obra las mismas se debe
emitir el correspondiente concepto sobre su viabilidad y conveniencia. 14. Disponer de los elementos necesarios para que los
trabajadores cumplan con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 15. Ademas del Personal Profesional Minimo
requerido, el INTERVENTOR debera emplear personal idoneo y calificado, de manera que la interventoria se ejecute de manera
eficiente, eficaz e idénea. Dicho personal debera ser facilmente identificable por la supervision cuando ésta requiera de alguna
accién especial del personal a su mando, la cual seré de su acatamiento, sin que el interventor pierda su autonomia. 16. El
personal que participe en la ejecucion de la INTERVENTORIA ser4 contratado directamente por el INTERVENTOR, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la E.S.E., no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacién
laboral, administrativa, ni de otra indole. La E.S.E., podra solicitar en cualquier momento el reemplazo de algun trabajador o
empleado de la INTERVENTORIA, sin que este adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. 17. La
INTERVENTORIA junto con el Constructor deberan elaborar el acta de recibo de obra y liquidacion parcial mensual dentro de
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los cinco (05) dias calendario siguiente al de ejecucion de las obras. El valor del acta seré la suma de los productos que resulten
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el interventor, por los precios unitarios estipulados
en la propuesta del contrato. 18. Las actas de obra tendran caracter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad
de la obra. El Interventor podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por él, y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su
entera satisfaccion, a efectos de que la E.S.E. se abstenga de pagarlos al Constructor o realice los descuentos
correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. 19. Para efectos del pago final allegar paz y salvo de cada uno de los
trabajadores empleados para la ejecucidn del objeto contractual. 20. El informe final debera contener memoria descriptiva y
fotogréfica, detallando cada procedimiento realizado para la ejecucion del objeto contractual con el visto bueno del interventor.
21. La E.S.E. y la INTERVENTORIA podran rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio
de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptacién de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos
en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y
herramientas de construccion, o por defectos en ella misma, debera ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del
Constructor, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La E.S.E. también podré retirar los
materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al
Constructor. 22. Ejercer las facultades que tiene a cargo el interventor frente al contrato de obra y que a bien tenga dentro de
su autonomia para dar cabal cumplimiento a la interventoria técnica, juridica, administrativa y financiera, actuando como
representante de las instituciones con los limites que la ley y el contrato determine. 23. Analizar todos los documentos que
hacen parte del contrato, de tal forma que conozca a fondo la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones,
condiciones, etc., del mismo. 24. Elaborar y suscribir junto con el Constructor, el acta de iniciacion de los trabajos en los
términos establecidos en el presente Términos de referencia. 25. Exigir la oportuna presentacion del programa y flujo econémico
debidamente actualizados por parte del Constructor. 26. Colaborar con el Constructor con miras a la correcta ejecucion del
contrato de obra. 27. Exigir el cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas o cualquiera de sus partes. 28. Velar
y exigir al Constructor que la garantia Unica contemplada en el contrato esté vigente por todo el tiempo de duracién de los
compromisos contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente en el momento en que ello se requiera. 29.
Verificar el computo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la liquidacion de las actas parciales mensuales de
pago. 30. Vigilar que el personal vinculado por el Constructor corresponda al reportado a la E.S.E., y en caso de no ser asi,
exigir el cumplimiento de esta obligacién. 31. Vigilar el buen uso y conservacion de los equipos de propiedad de la E.S.E., que
eventualmente estén al servicio del Constructor para la ejecucién del contrato. 32. Vigilar que el Constructor cumpla con sus
obligaciones laborales, para lo cual podra solicitar y/o revisar los libros de contabilidad del Constructor o exigir los comprobantes
de pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o condicionar el pago de cualquier acta de liquidacién parcial hasta
el cumplimiento total de su obligacion. 33. Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el
Constructor se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los trabajos, siempre y cuando esta obligacién no
corresponda al Constructor. 34. En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato por parte del Constructor, debera conceptuar si se le imponen multas o sanciones, o si es del caso solicitar que el
Asesor Juridico de la E.S.E. analice la posibilidad de declarar la caducidad del contrato, manifestando a través de escrito y de
una manera motivada detallada las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento. 35. Llevar un libro de reportes
del contrato, en donde consten todos los avances, novedades, aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el
desarrollo de este y las demas que crea necesarias. 36. Formular y suscribir con el Constructor todas las actas necesarias en
las cuales constaran las deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a las que llegaren en desarrollo de
los trabajos. 37. Todas las demas atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la propuesta y en el contrato
que correspondan directamente con la Interventoria técnica, administrativa, econémica, legal y ambiental de los trabajos. 38.
Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Constructor con sus respectivos soportes 0 anexos,
remitiéndolas a la Gerencia de la E.S.E., para el correspondiente tramite de pago. 39. Presentar de una manera previa a la
firma del Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccién, un informe detallado del desarrollo del Contrato de Obra Publica,
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consignando de manera expresa su conformidad con el cumplimiento del Constructor de todo el objeto contratado. 40. Firmar
tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccién como el Acta de Liquidacion del Contrato de obra publica. 41. Todas las
indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la E.S.E., y/o la Interventoria y/o el Contratista, deberan
hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. 42. El interventor debera adicionalmente tener en cuenta las
obligaciones que tiene a su cargo contenidas en la Resolucion No. 044 de 2025 mediante la cual la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA establece el manual de supervision e interventoria. CLAUSULA
CUARTA: INFORMES: En desarrollo de las clausulas 1, 2 Y 3 del presente contrato, el contratista debera presentar informes
parciales y un informe General a la finalizacion del plazo de ejecucion del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes
que el interventor y/o supervisor del contrato requieran, cuando lo consideren conveniente. CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE
EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucion del contrato sera de tres (03) meses, contados a partir
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y la firma del acta de inicio previa a la aprobacion de las pélizas
exigidas en el presente contrato. CLAUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: El pago del servicio
se realizara mediante actas parciales mensuales en pesos colombianos de conformidad con el avance de obra objeto de
interventoria de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccién por
la interventoria hasta el 80%. EI 20% restante se pagara contra la liquidacion del contrato. El valor del presente contrato incluye
el término del plazo que dure el contrato con sus prorrogas, cuando asi se requiera para realizar la interventoria sobre la
totalidad del contrato de obra, por lo que el contratista no podra reclamar valores adicionales, excepto que se haya
incrementado cantidad de obra y presupuesto al contrato principal. La supervisién y la gerencia de la E.S.E., solo autorizaran
la liquidacion de las actas parciales, siempre y cuando el Contratista cumpla previamente con los compromisos y las
obligaciones del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en los diferentes capitulos del presente documento términos de
referencia. Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos, se demora la liquidacién de una de las actas
parciales, el Contratista no tendra derecho al reconocimiento de intereses o de suma adicional alguna. EI Proponente debe
tener en cuenta que todo pago que efectué la E.S.E., sera afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley. El
ultimo pago estaréa condicionado a la suscripcion del acta final de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra; asi como
el informe final de interventoria y a la presentacién por parte del Contratista y aprobacion por parte de la gerencia de laE.S.E.,
de la Garantia Unica debidamente actualizada. PARAGRAFO 1: Para efectos de cada pago el contratista debera encontrarse
al dia en los pagos correspondientes al sistema de seguridad social integral, conforme lo establece el articulo 50 de la Ley 789
de 2002. PARAGRAFO 2: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de
conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION: El
lugar de ejecucion sera en el Municipio de Socota, instalaciones de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SAN ANTONIO DE SOCOTA. CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: Para el presente contrato se afectara
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. Xxxxxx de xxxxxx, rubro presupuestal: 2.3.2.01.01.001.02.14 Otros Edificios
No Residenciales emitido por la Oficina de Tesoreria de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA. CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION Y VIGILANCIA: Supervision y vigilancia del contrato, sera
ejercida por la Tesorera de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA o por el
funcionario que ésta delegue para tal efecto. PARAGRAFO PRIMERO. La supervision de las obligaciones derivadas del
presente contrato genera para el funcionario designado para ello responsabilidad propia de este tipo de funciones u
obligaciones conforme a lo dispuesto en el manual de contratacién y de supervision. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con
la més absoluta diligencia y racionalidad en aras de proteger el patrimonio de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO
DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de cambio de supervision no sera necesario
modificar el contrato y la designacion se hara mediante comunicacion escrita copia de la cual debera enviarse al contratista,
por el ordenador del gasto 0 a quien este delegue. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD POR DANOS Y PERJUICIOS:
EL CONTRATISTA respondera por los perjuicios econémicos o materiales debidamente comprobados, que se llegaren a
ocasionar con la accion u omision relacionada con la ejecucion del objeto contratado, sin perjuicio de las acciones legales a las
que haya lugar de acuerdo a lo estipulado en el manual de contratacién. Lo anterior previo agotamiento del debido proceso y
garantizando el derecho a la defensa. PARAGRAFO: El contratista asume directa y personalmente la responsabilidad que se
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derive de una mala practica en el desarrollo del objeto contractual y expresamente exonera al CONTRATANTE por los eventos
en que el usuario o tercero sufra algun tipo de perjuicio siempre y cuando no se deban a un evento de fuerza mayor o caso
fortuito. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. INDEMNIDAD. El contratista mantendra indemne a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se
generen por dafios y lesiones causadas a personas propiedades de terceros ocasionados por el contratista, durante la ejecucion
del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no
genera relacion laboral con la parte CONTRATANTE y en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y ningun
tipo de emolumento distinto al valor de los bienes a adquirir, pactado en la clausula 5 del mismo. En todo caso, la presente
disposicion atiende a la prohibicién establecida en el articulo 32 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
DERECHOS DEL CONTRATISTA: a. recibir el precio pactado en los términos de la clausula 5 del presente contrato. b. recibir
la asignacion de supervisor para el presente contrato. CLAUSULA DECIMA CUARTA. INDEPENDENCIA DEL
CONTRATISTA: El contratista es una persona independiente de la parte contratante, que obra bajo su propia voluntad, que
conoce los alcances y rigurosidad legal del presente contrato y en consecuencia, el contratista no es su representante, agente
0 mandatario, ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos a nombre de la parte contratante
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA DECIMA QUINTA. COSTOS
IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO: El contratista conoce y acepta que su Unica remuneracion sera el valor del precio
pactado en la clausula quinta. PARAGRAFO. Gastos: los gastos que impliquen la legalizacion y perfeccionamiento del presente
contrato seran por cuenta del contratista. CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATOS: El
contratista no podra ceder ni subcontratar total o parcialmente ninguna de las obligaciones derivadas del contrato sin
consentimiento expreso y escrito del contratante. Para efectos de la cesién, el contratista cesionario debera cumplir con iguales
0 superiores requisitos a los acreditados por EL CONTRATISTA cedente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CADUCIDAD.
Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE declarara la caducidad del presente contrato cuando
se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera directa su ejecucion y amenacen
con su paralizacién. En todo caso para la imposicidn de las sanciones al contratista, como multas, efectividad de la clausula
penal, caducidad y terminacion unilateral, se observaré la aplicacion del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de
contratacién. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES: El
presente contrato podra dar aplicacion a las clausulas excepcionales de interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales
de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION:
Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes. Para que
la solicitud de terminacién bilateral tenga efectos juridicos se requiere del visto bueno del supervisor del contrato, aprobacion
del ordenador de gasto y la suscripcién de la correspondiente acta en medio fisico o electrénicamente. En caso de que el
contratista no cumpla lo antes sefialado y deje de ejecutar el contrato, autoriza a la E.S.E. Centro de Salud para retener los
valores adeudados toda vez que no se realizd la ejecucion completa de las actividades contratadas. 2. Por agotamiento del
objeto o vencimiento del plazo o agotamiento de los recursos. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar
su ejecucion. 4. En cualquier momento por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 5. La E.S.E. Centro de
Salud, se reserva el derecho a dar terminado anticipadamente el contrato sin que medie requerimiento judicial alguno, avisando
por escrito al contratista solo cuando se considere que, por variacion del servicio, no se requiere la ejecucion de las actividades
contratadas. 6. En el evento en el que el contratista requiera la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla con una
antelacién minima de cinco (5) dias habiles al supervisor del contrato, que evaluara la solicitud, sobre la base que no se afecte
la prestacion del servicio de salud. PARAGRAFO: Las partes, de comin acuerdo manifiestan que, si el contratista no presenta
los requisitos para la ejecucidn del contrato en el término de cinco dias calendario, el mismo se dara por terminado, quedando
facultada la E.S.E. Centro de Salud, para suscribir con ofra persona. En estos casos el contrato se considera inexistente de
forma automatica, sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno y sin necesidad de autorizacion alguna por parte del
particular. CLAUSULA VIGESIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: De comun acuerdo, la E.S.E. Centro de
Salud y el contratista, podran suspender la ejecucion de este contrato por: 1. Fuerza mayor o caso fortuito. 2. Por mutuo
acuerdo; tal circunstancia, se hara constar en documento escrito, la cual se indicaran las condiciones en que se efectuara y
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que la misma no generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total del contrato, razon por la cual el contratista renuncia
expresamente a hacer reclamaciones o solicitar compensaciones 0 pago de mayores costos originados por la suspensién
acordado, el contrato se reanudara de manera automatica o si la reiniciacién se da antes del vencimiento de este término,
debera el supervisor y el contratista suscribir acta de reinicio. Que entendido en ambos casos a ejecucion del contrato se
reanudara por el plazo faltante. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. LIBERACION DE SALDOS: Si de este contrato se
presentan saldos sin inejecucion, seré obligacion del supervisor requerir al estado de cuenta y actuar de conformidad con el
manual de contratacién de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes
declaraciones: a. Conoce y acepta los documentos del proceso. b. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los documentos de proceso y recibié de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN
ANTONIO DE SOCOTA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. ¢. Se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente contrato. d. El contratista afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestada con la firma del presente
contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las prevista en la ley y el Manual
de Contratacion, especialmente las establecidas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y adiciones
principalmente las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y que si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme lo prevé el
articulo 9 ibidem. El contratista expresa igualmente, bajo la gravedad de juramento, la cual se entiende prestada con la sola
firma del documento, que no se encuentra inhabilitado, ni concurren sobre las causales de incompatibilidad, conflicto de
intereses ni prohibiciones, contenidas en las leyes 136 de 1994, 610 de 2000, 1148 de 2007 y 1296 de 2009, asi como
cualquiera contenida en cualquier otra disposicion juridica vigente. e. El contratista manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. f. El contratista se compromete a no contratar menores de edad
para el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacién a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los pactos, convenios y convenciones
internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios. PARAGRAFO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el
inciso 5 del articulo 122 de la Constitucién Politica, cuando se compruebe que el contratista ha incurrido en violacién al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades en sancion disciplinaria o que recae contra la sentencia judicial, renunciara a la ejecucion
de este contrato, por lo cual se terminard automaticamente en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los
valores que haya recibido de la E.S.E. Centro de Salud, sin derecho a reclamar indemnizacion ni reconocimiento alguno por
ejecuciones parciales del contrato, dando asi cumplimiento al principio de responsabilidad en el numeral 7 del articulo 26 de la
Ley 80 de 19993. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. El contratista se compromete a
manejar de manera confidencial la informacién entregada por al E.S.E. Centro de Salud y toda aquella que se genere como
consecuencia de la ejecucion del contrato. En este sentido, se compromete a no emplearla sin el consentimiento previo expreso
y escrito de la parte contratante. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CONSERVACION Y USO DE LOS ELEMENTOS
ENTREGADOS AL CONTRATISTA. En caso que aplique, el contratista se compromete a responder por todos y cada uno de
los insumos, suministros, herramientas, dotacién, implementacién, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su
disposicion para la ejecucion del contrato, por lo que los mismos quedaran a cargo del contratista y respondera por ellos,
autorizando que el valor del mismo sea descontado automaticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravio
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. Una vez terminado el contrato, los
elementos deberan ser restituidos a la E.S.E. Centro de Salud, con el fin de que se expidan el paz y salvo correspondiente.
PARAGRAFO PRIMERO. Si de la ejecucién de las actividades que realiza el contratista se deriva el uso de elementos de
proteccién personal los mismos deberan ser asumidos por este. PARAGRAFO SEGUNDO. Una vez terminado el contrato,
bien sea por terminacion del plazo de ejecucion o anticipadamente, el contratista se obliga a dar tramite del certificado de paz
y salvo por todo concepto con la entidad, el cual debera ser presentado al supervisor adjunto con la ultima cuenta de cobro,
para hace efectivo su pago. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o
diferencias que surjan entre el contratista y el contratante con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacion, prorroga o
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terminacién del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 5 dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de
las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. AFILIACION A
SEGURIDAD SOCIAL. De conformidad con lo establecido en el articulo 135 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo
establecido en el articulo 3 de la Ley 797 de 2003, EL CONTRATISTA debe estar afiliado como cotizante, en forma
independiente y directa al Sistema General de Seguridad Social. Esta situacion y el pago de aportes a los mencionados
sistemas seran requisito indispensable para proceder a efectuar los pagos pactados por parte de la E.S.E. Centro de Salud
PARAGRAFO. De conformidad con lo establecido en el articulo 1 literal a numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, el contratista esta
obligado a afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. MULTAS. La E.S.E. Centro de Salud,
para con EL CONTRATISTA la imposicion de multas en caso de que el contratista incurra en mora o en incumplimiento parcial
o total de las obligaciones adquiridas en el presente contrato; previo agotamiento del procedimiento de declaracién de
incumplimiento y la expedicion de acto motivado que debera contener las razones del incumplimiento, el valor estipulado como
multa y fecha cierta de pago. El valor de la multa sera el equivalente al valor del dos por ciento (2%) del valor del contrato por
cada dia de mora. De lo anterior se correra traslado de cinco (5) dias al contratista para que se pronuncie afirmando, negando
0 guardando silencio al respecto, casos estos en los cuales dependiendo del resultado cobraran merito ejecutivo si se ajustan
a lo establecido en el codigo general del proceso. De igual manera seré causal para la imposicién de multas sucesivas hasta
tanto se de él cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administrativa, el
incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral. El valor de
las multas no superara el diez porciento (10%) del valor total del contrato. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. La liquidacion del
contrato se realizara bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la
ejecucion del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion. PARAGRAFO: Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podré ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos
afios siguientes al vencimiento del término de ejecucion del contrato, unilateralmente. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.
CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente
contrato EL CONTRATISTA debe pagar a la E.S.E. Centro de Salud, a titulo de indemnizacion una suma equivalente al diez
por ciento (10%), del valor del contrato. El valor pactado en la presente clausula penal, es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se cauce sobre el citado
valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la E.S.E. Centro de Salud adeude al contratista con ocasion de la
ejecucion del presente contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo Civil. CLAUSULA TRIGESIMA. GARANTIAS: a.
AMPARO DE CUMPLIMIENTO. Su cuantia no serd inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia
sera igual a la del plazo total del contrato y cuatro (04) meses mas. b. DE CALIDAD DEL SERVICIO. Para precaver las
eventualidades en que uno o varios servicios de los contratados no reunan las especificaciones o calidades exigidas para la
contratacion. Su cuantia no serd inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia seré igual a la del
plazo total del contrato y cuatro (04) meses mas. ¢. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Para
asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razén de la ejecucion del contrato. Su cuantia no
sera inferior al doscientos (200) SMMLV y su vigencia sera igual al plazo del contrato. d. DE PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago
de las obligaciones laborales respecto de los trabajadores, relacionados con la ejecucién del respectivo contrato. Su cuantia
no sera inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y su vigencia seré igual al plazo total del contrato y tres (03) afios
mas. PARAGRAFO: Cuando el termino de vigencia de las pélizas excedan en un (01) afio y la aseguradora no expida la
correspondiente pdliza mayor a ese tiempo, la vigencia de la respectiva pdliza sera por un afio, sin perjuicio de que el
CONTRATISTA, queda obligado a renovarla hasta por el termino inicialmente exigido en este numeral. CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato, y como tal obligan
juridicamente a las partes, los siguientes documentos: 1. La necesidad y justificacion del gasto. 2. El certificado de
Disponibilidad Presupuestal y Registro presupuestal; 3. Los presentados por el contratista previa verificacion realizada por la
ESE.; 4 Los demas que se produzcan durante el desarrollo del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.
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PARTICIPACION COMUNITARIA. Para efectos del control y vigilancia de la gestion publica contractual, las asociaciones
civicas o comunitarias, profesionales, benéfica o de utilidad comun podran acceder a los documentos que hacen parte del
presente contrato, para lo cuales debera tenerse en cuenta los derechos protegidos sobre los datos personales. CLAUSULA
TRIGESIMA TERCERA. RESPONSABILDAD AMBIENTAL: EI CONTRATISTA. Se compromete a dar cumplimiento a las
normas legales de protecciéon ambiental vigentes en Colombia, asi como las politicas internas de la E.S.E., relacionadas con
el deber de proteger el medio ambiente y los recursos naturales. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. REGIMEN JURIDICO
DEL CONTRATO. El presente contrato se rige para todos los efectos legales por lo dispuesto en el Numeral 6 del Articulo 195
de la Ley 100 de 1993, asi aplicara las Clausulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere la firma de las
PARTES y para su ejecucién la verificacién por parte de la E.S.E., de la respectiva afiliacién a una Administradora de Riesgos
profesionales (ARL) y la expedicion del Correspondiente registré presupuestal. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se deben desarrollar en el
Municipio de Iza Boyac4. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas si son entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas
a continuacion:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD

SAN ANTONIO DE SOCOTA CONTRATISTA

Nombre: JULIANA ANDREA AYALA DELGADO Nombre:

Cargo: Gerente E.S.E. Cargo: Contratista

Direccion: Carrera 3 N° 7-10 Direccion: XXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono: 3118985013 Teléfono: Xxxxxxxx

Correo Electrénico: esecentrodesaludsocota@gmail.com Correo Electronico: XXmXXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: INTERVENTORIA El Interventor del contrato representard ala E.S.E., y seré intermediario
entre esta entidad y el Constructor, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. La
interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. El contrato de Interventoria seré supervisado directamente
por la entidad estatal. La interventoria esta facultada para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. El interventor que incumpla el deber de
entregar informacién a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, 0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extendera por un término de cinco (5) afios, contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo que asi lo declare, previa la actuacion administrativa correspondiente. El interventor que no haya informado
oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las
obligaciones a cargo del Constructor, sera solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los dafios que le sean imputables al interventor. El Interventor ejercera todas las actividades que le son
propias por naturaleza, dentro de las cuales cabe resaltar: En el sitio donde se ejecutara el contrato existird un libro de control
y ordenes de interventoria, o bitacora, en el cual quedara constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este
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libro sera suscrito por el Constructor, o sus representantes, y por el interventor del contrato. Ademas de lo anterior, el
Constructor llevara un registro fotografico que evidencie el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro sera
revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la verificacion del cumplimiento que éste lleve a cabo. Al final del
contrato, el Constructor debera entregar al interventor del contrato un registro fotografico de todo el proceso de ejecucion de
los trabajos. PARAGRAFO PRIMERO: Todas las indicaciones, recomendaciones y modificaciones que se cursen entre la
E.S.E., y/o la Interventoria y/o el Constructor, deberan hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. El Constructor
debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el Interventor. Sin embargo, si el Constructor considera que algunas
de las exigencias estan fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden directa del Interventor, debera
manifestarlo por escrito a la ESE, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la orden, sefialando claramente y
en detalle las razones en las cuales funda su objecion. Si el Constructor no lo manifiesta durante los cinco (5) dias anotados,
las ordenes o decisiones del Interventor se consideraran como definitivas y aceptadas por el Constructor sin ningun tipo de
objecion. De igual manera, el Constructor debera manifestar por escrito cualquier inconformidad con respecto a decisiones del
Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la comunicacion de este Ultimo; después de este tiempo
no tendra derecho a ninguna reconsideracion y la comunicacion del Interventor se tendra como definitiva y aceptada por el
Constructor sin ningun tipo de objecion. En caso de que no se llegue a ningun acuerdo entre el Interventor y el Constructor, la
situacion sera presentada a la ESE, para que esta tome una decision. PARAGRAFO SEGUNDO: Si el Constructor rehtsa o
descuida el cumplimiento de cualquier orden escrita del Interventor, éste notificara por escrito al Constructor sobre el
incumplimiento del contrato, sefialando especificamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Con base en tal
notificacion, el Interventor no permitira que se incluya en el acta respectiva la obra que ha rehusado u omitido el Constructor y
se habia ordenado por dicho interventor. El monto de la suma a descontar serd determinado por el Interventor. Si
posteriormente el Constructor corrige las omisiones o infracciones a entera satisfaccion del Interventor, éste incluira en los
pagos futuros el monto previamente descontado, siempre y cuando no hayan resultado costos adicionales para la E.S.E., por
motivo de la omisién del Constructor, los que deberan ser evaluados por el Interventor y descontados en las sumas a pagar al
Constructor. Si el Constructor descuida o rehisa cumplir cualquier orden escrita de la Interventoria, y la ESE, no considera
necesaria la accion a que se refiere el parrafo anterior, la ESE, puede notificar por escrito al Constructor con cinco (5) dias
habiles de anticipacion, su intencién de ejecutar por si, 0 por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoria. Si durante
es0s cinco (5) dias habiles el Constructor no inicia ni demuestra por lo menos su intencion de cumplir fielmente la orden de la
Interventoria a entera satisfaccién de éste, la E.S.E. procedera a ejecutarla, caso en el cual todos los costos en que incurra la
E.S.E, seran cargados al Constructor, incluido un porcentaje por concepto de administracion. El pago de estas sumas sera
descontado en primer lugar de las actas del Constructor, en segundo lugar, de la garantia en el riesgo pertinente, todo esto sin
perjuicio de la aplicacion de las multas correspondientes. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: INTERVENTORIA COMITE
TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA: Una vez suscrita el Acta de Iniciacion, se conformara un Comité Técnico y
Administrativo de la obra, el cual tendré entre sus funciones principales, analizar y evaluar el avance de la ejecucidn del contrato,
los contratiempos presentados, las sugerencias relevantes que se presenten, el cumplimiento de las especificaciones y
condiciones de ejecucion del contrato, etc. EI Comité estard conformado por las siguientes personas: a. Un representante del
Contratista. b. Un representante de la Interventoria. ¢. Las personas que a nombre de la E.S.E, ejerzan las funciones de
supervision. d. Las personas de la alcaldia que ejerzan funciones de apoyo al proceso contractual. PARAGRAFO. El Comité
asi conformado se reunira de manera ordinaria como minimo una (1) vez cada mes de trabajo, o de manera extraordinaria
cuando lo soliciten dos (2) o mas de los miembros que lo conforman. De todas y cada una de las reuniones que se celebren se
levantaran actas en las cuales deben de constar todas las deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso. En lo
posible se remitira con suficiente anticipacion a cada uno de los miembros del comité, los temas que seran tratados en las
correspondientes reuniones, maxime cuando se trate de citaciones extraordinarias. El comité serd un organismo
primordialmente de evaluacion con respecto del desarrollo del contrato, en ningin momento podra tomar decisiones que sean
potestativas de la ESE, ni asumira las funciones y obligaciones que le son propias al Interventor. CLAUSULA
CUADRAGESIMA. INTEGRACION GENERAL. Hacen parte del clausulado contractual todos los documentos y estudios
previos, es decir, toda la informacion consignada en los estudios previos, pliego de condiciones y demas documentos suscritos
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con anterioridad por parte de la E.S.E y que hayan sido conocidos por parte del contratista, asi como los documentos que
hacen parte del proceso de convocatoria publica No. 003-2025, en relacién con el contrato de obra y de la Convocatoria Publica
004-2025. PARAGRAFO. Todos los documentos publicados en el SECOP Il se entenderan conocidos por el contratista.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. SUSCRIPCION las actuaciones de los usuarios en el sistema electronico de
contratacién publica (SECOP II) comprometen a la entidad compradora y al proveedor a realizar la autenticacién en la
plataforma SECOP Il a través de firma electrénica en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que lo
reglamentan, conforme se establece en los términos y condiciones de uso del SECOP Il dispuesto en la direccion electrénica
https//www.colombiacompra.gov.co/secop/términos-y-condiciones. Para constancia se firma a través de la plataforma SECOP
Il transaccional, como se evidencia en el certificado emitido por la plataforma. Por lo tanto, el presente contrato se encuentra
firmado electrénicamente a través de la plataforma SECOP |I. La firma electronica que manejan los usuarios del SECOP I
cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrénicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que
los datos de creacion de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteracién no
autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma.

NOTA: La presente minuta, puede tener variaciones cuando a consideracion de la institucion sean estas pertinentes a la hora
de suscribir el contrato.

ELABORACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

La presente convocatoria de los pliegos fue elaborada y aprobada por parte de los miembros del comité de contratacion, el dia
diecisiete (17) dias del mes de octubre de 2025

Proyecto: COMITE DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE
SOCOTA

Quien suscribe el presente pliego de condiciones

Clongyodesd
JULIANA ANDREA AYALA DELGADO

GERENTE )
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA
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