

SIN CLASIFICACIÓN

El Objeto del Proceso de contratación	Adquisición de suscripción al plan digital del PERIÓDICO VANGUARDIA para la Dirección Nacional de Inteligencia
Los partícipes del Proceso de Contratación	De acuerdo al artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, son: 1) Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios. 2) Colombia Compra Eficiente. 3) Los oferentes en los Procesos de Contratación. 4) Los contratistas. 5) Los supervisores. 6) Los interventores. 7) Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley. No presenta factores adversos.
La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación	El Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia. No presenta factores adversos.
La capacidad de la entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso Oficial del Proceso de Contratación.	La Entidad se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP No. 5225 de 28-01-2025 del 28/01/2025, cuyo valor afectar es por la suma de \$118.000,00. La Entidad cuenta con el Grupo de Interno de Trabajo de Gestión Administrativa y Logística, quien tiene la función de coordinar las actividades inherentes a los servicios administrativos y generales que requiera la Entidad. Por lo tanto, se considera que se cuenta con los conocimientos suficientes para el presente proceso de selección.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación.	El presupuesto oficial designado para el presente proceso es suficiente, teniendo en cuenta la cotización presentada conforme lo establecido en el presente estudio previo resulta ser la más favorable para la Entidad. No presenta factores adversos.
Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación.	El lugar de ejecución del contrato es en Bogotá D.C. No se presentan dificultades geográficas. No presenta factores adversos.
El entorno socio ambiental	El entorno para el cumplimiento es el institucional. No presenta factores adversos.
Las condiciones políticas.	En el caso no aplican, dado que se trata de un contrato de prestación de servicios. No presenta factores adversos.
Los factores ambientales.	No aplica para el tipo de objeto contractual. No presenta factores adversos.
El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.	Abarca el sector de productos de uso final - Publicaciones impresas, Publicaciones Electrónicas y Accesorios con la siguiente clasificación: 55111506, No presenta factores adversos.
La normatividad aplicable al objeto del Proceso de Contratación.	En el presente caso se aplica, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015. No presenta factores adversos.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en proceso de Contratación del mismo tipo.	La Entidad no ha celebrado contratos con objeto similar al presente proceso. Se evidencia en el análisis del sector que las demás entidades suscriben contratos para satisfacer sus necesidades, las cuales son similares a la establecida en el presente proceso de selección. No presenta factores adversos.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento y controles a implementarse	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y Revisión
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	2) Riesgo Operacional: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como; no entrega oportuna de las contraseñas para el acceso a la edición digital de la revista	Puede ocurrir que no se pueda realizar el ingreso a la revista digital	Pueden verse afectadas e incidir en la ejecución del contrato. Puede afectarse la recolección de la información necesaria para la toma de decisiones de la Entidad	IMPROBABLE	MENOR	2	Minimizar el riesgo, trasladarlo y reducir el impacto que se llegue a ocasionar	EL CONTRATISTA	En las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento se establecerá que la contratista una vez suscrita el acta de inicio el con1tratista debe entregar al supervisor del contrato el usuario y clave de la (1) suscripción digital a Vanguardia	1	1	2	2	NO	Equipo estructurador y el supervisor	Preparación del estudio previo	Una vez finalice la ejecución del contrato	El supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato y debe informar en caso del incumplimiento	Durante el periodo de ejecución	

3	2
General	GENERAL
Interno	EXTERNO
Selección	EJECUCIÓN
Operacional	2) Riesgo Operacional: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como; no funcionamiento de la plataforma digital de la revista
Falta de requisitos legales para la ejecución del contrato	Puede ocurrir que no se pueda ingresar a consultar la información
No celebración del contrato	Pueden verse afectadas e incidir en la ejecución del contrato. Puede afectarse la recolección de la información necesaria para la toma de decisiones de la Entidad
2	IMPROBABLE
3	MENOR
5	2
Medio	Minimizar el riesgo, trasladarlo y reducir el impacto que se llegue a ocasionar
Contratista	EL CONTRATISTA
Verificación de las condiciones jurídicas del oferente	El supervisor debe estar atento a la ejecución del contrato y cuando se presente interrupción en el servicio debe requerir al Contratista para que solucione el inconveniente que se presente
1	1
2	1
2	2
Bajo	2
No	NO
Equipo estructurador y evaluador	SUPERVISOR
Estructuración estudios previos	Fecha de suscripción del contrato
Suscripción del contrato	Una vez finalice la ejecución del contrato.
Evaluación de las condiciones jurídicas	El supervisor debe estar atento de la ejecución del contrato y debe informar en caso del incumplimiento
Permanente	Durante el periodo de ejecución

SIN CLASIFICACIÓN

5	4
General	General
Interno	Interno
Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional
Inhabilidad sobreviniente del contratista	Incumplimiento del contrato
La imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato	Retraso en las actividades de la Entidad
2	2
3	3
5	5
Moderado	Moderado
Contratista	Contratista
El contratista deberá informar a la entidad la inhabilidad sobreviniente al supervisor del contrato	Estipulación de cláusula de multas y clausula penal.
1	1
2	2
3	3
Bajo	Bajo
SI	SI
-supervisor-GOGEC-	Estructurador jurídico-supervisor-GOGEC-Oficina jurídica
Inicio del contrato	Inicio del contrato
Finalización del contrato	Finalización del contrato
Supervisor	Supervisor
Permanente	Permanente

8
General
Externo
Planeación - Selección - Contratación
Riesgo Económico
La inadecuada Proyección de Costos Económicos incurridos por el Contratista en la ejecución del Contrato, los cuales deben ser calculados al momento de presentar su
Mayores Costos del bien, obra y/o servicio a suministrar - Que el contratista solicite ajustar el valor del contrato - Desequilibrio económico para el contratista (posibles conflictos o litigios, incumplimiento del objeto contractual, retraso en el plazo de ejecución contractual)
2
5
7
Alto
CONTRATISTA
Se solicita en la Solicitud de cotización que debe incluir todos los impuestos y costos directos e indirectos que demande la ejecución del contrato. El Oferente debe tener en cuenta para todos los efectos la Cotización u Oferta económica presentada. Se establecen requisitos mínimos acordes con las características del contrato. Se realiza un estudio de mercado riguroso y detallado para minimizar la posibilidad de recibir ofertas con precios
1
4
5
Moderado
Sí
Comité Estructurador Técnico y Financiero, y el Supervisor del contrato
Etapas de Planeación
Finalización del plazo de ejecución del contrato.
La Entidad revisa la Propuesta Económica (cotización u oferta económica) frente al análisis del sector realizado como soporte del Proceso de Selección, y verifica el cumplimiento de la capacidad económica de los proponentes (oferentes). El supervisor debe estar atento en la ejecución del contrato y hacer seguimiento
En el momento de la Evaluación de la cotización en la ejecución del contrato.

9
General
Externo
Ejecución
Riesgo Económico
Expedición de incrementos que impongan más Impuestos o cargos Parafiscales que afecten el valor del bien, obra y/o servicio.
Incremento en el precio del bien, obra y/o servicio.
1
2
3
Bajo
ENTIDAD
La Entidad debe revisar la normatividad que imponga nuevos impuestos, con el fin de determinar si la misma afecta presupuestalmente el contrato, si lo afecta debe realizar el trámite correspondiente para la consecución del presupuesto con el objetivo de adicionar el contrato.
1
2
3
Bajo
Sí
Supervisor del contrato y DIGEI
Expedición de la normatividad que imponga nuevos impuestos o cargos parafiscales.
Verificación de la normatividad y suscripción del modificatorio (si aplica).
El supervisor debe estar atento de la Ejecución del Contrato e informar a la DIGEI sobre la expedición de normatividad que imponga nuevos impuestos.
Durante el periodo de ejecución del contrato.

10
General
Externo
Ejecución
Riesgo Económico
Falta de disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el desembolso del pago al contratista, lo cual conlleve a cobro de intereses de mora.
No poder cumplir con los desembolsos programados.
1
2
3
Bajo
ENTIDAD
Elevar las respectivas solicitudes de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) dentro de los plazos establecidos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Incluir dentro del clausulado del contrato que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.
1
2
3
Bajo
Sí
Supervisor del contrato y DIGEI
Etapas de planeación y Ejecución del contrato
Finalización del plazo de ejecución del contrato.
Radicar las respectivas solicitudes de PAC a tiempo y radicar oportunamente las respectivas facturas. La Entidad establece en los estudios previos que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC.
Durante el periodo de planeación y ejecución del contrato.

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR TÉCNICO
Técnico Táctico 3

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR JURÍDICO
Gestor de Inteligencia Senior 04

ORIGINAL FIRMADO
ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR FINANCIERA
Gestor de Inteligencia Junior I