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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA

1. LA DESCRIPCION DE NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION

El municipio como maximo 6rgano politico administrativa del Estado en el territorio,
debe satisfacer en forma adecuada las exigencias que funcionalmente le ha impuesto
la misma constitucion politica en su Articulo 209. Sefala que “La funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de
funciones.”

Por lo anterior, y de conformidad con lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo
25 de la ley 80 de 1993, y el decreto 1082 de 2015, las entidades estatales estan
obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad
de contratar del bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su articulacion
con el Plan de Desarrollo y al Plan de Accion o de Gobierno.

El articulo 315 de la Constitucion Politica, establece que corresponde a los alcaldes
cumplir y hacer cumplir la Constitucion y la Ley, norma que igualmente es consagrada
en el articulo 91 de la ley 136 de 1994, asi como dirigir la accion administrativa del
Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios
a su cargo. En procura de cumplir con lo establecido en el articulo 209 de Constitucion
Politica colombiana, en cuanto a la busqueda de una verdadera agilidad y celeridad
gue debe imprimirse en las actuaciones juridicas relevantes para el Municipio
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La Secretaria de Productividad y Competitividad ve la necesidad “de contratar LA
PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL PRIMER MIRADOR CONTRUIDO
EN LA VEREDA EL VERGEL

La Administracion Municipal tiene priorizado dentro de su plan de desarrollo 2025-
2027 “La construccién de miradores turisticos y asi mismo se realizarg el
mantenimiento del primer mirador construido y ubicado en la vereda el Vergel,
entendiendo estas actividades como acciones que procuran Promover un modelo
turistico responsable que contribuya al desarrollo econémico, social y ambiental del
municipio, el progreso de sus habitantes, por ello nuestro esfuerzo en contribuir con
acciones que mejoren la calidad de vida, busca integrar estrategias innovadoras y
practicas sostenibles en la gestion turistica, con el fin de mejorar la experiencia del
visitante, optimizar la utilizacion de recursos naturales y culturales, y minimizar el
impacto negativo en el entorno. Ademas, se enfoca en impulsar la participacién de la
comunidad local en la planificacion y gestion turistica, promoviendo la valorizacion de
la identidad cultural.

Es por esto se hace necesario realizar la contratacion de_personal idéneo externo a la
administracion municipal para que realice las actividades con personal técnico
suficiente y especializado.

Las EICE-EDU-INDEECO son entidades especializadas en la ejecucion de proyectos
urbanos y de infraestructura, con experiencia en la gestion y adquisicion de bienes y
servicios requeridos por las entidades territoriales. Contratar a través de ELLAS
permite optimizar los tiempos de adquisicion, simplificando procesos administrativos
para evitar demoras y costos adicionales garantizar calidad en la ejecucion de los
proyectos y cumplir con los principios de transparencia, eficiencia y economia en la
gestiéon de recursos publicos.

1. Principio de Economia

Este principio busca garantizar que los recursos publicos se utilicen de manera
eficiente, obteniendo el mayor beneficio posible con el menor costo. Las EICE-EDU,
INDEECO, suelen tener tarifas competitivas y no buscan maximizar utilidades
privadas, lo que puede traducirse en menores costos, ademas cuentan con
experiencia en la prestacion de bienes y servicios a entidades estatales, reduciendo
tiempos de ejecucion.

2. Principio de Transparencia
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Este principio garantiza que el proceso de contratacion sea publico, claro y accesible
para todos los actores interesados. La contratacion con una EICE-EDU- INDEECO,
favorece la transparencia por qué; Estas empresas deben rendir cuentas ante
organismos de control, lo que reduce riesgos de corrupcién. La publicidad de los
procesos de contratacion y sus resultados. Al ser entidades estatales, estan sometidas
a auditorias y evaluaciones constantes.

3. Principio de Responsabilidad

Este principio exige que las decisiones y actuaciones de los funcionarios publicos se
orienten al interés general y que respondan por la correcta gestion de los recursos. La
contratacion con una EICE- INDEECO ayuda a cumplir este principio por qué; estas
empresas tienen una mision orientada al beneficio de la comunidad, no al lucro
privado. Su permanencia y respaldo estatal reducen el riesgo de incumplimiento
contractual.

Al seleccionar la EICE-EDU- INDEECO, el Municipio de Venecia se debe asegurar
gue la seleccionada cuente con la capacidad técnica y administrativa para la ejecucion
del contrato.

Documentar detalladamente las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir
para evitar desviaciones en la contratacion.

Garantizar la supervision y control adecuados para el cumplimiento de los términos
contractuales.

Para el Municipio de Venecia, contratar con una EICE-EDU- INDEECO, bajo estos
principios, permite a la entidad territorial, mejorar la eficiencia en el gasto publico,
garantizando procesos claros y supervisados, y asegurando la correcta prestacion de
los servicios. Esto se traduce en una mejor gestion de los recursos y en el
fortalecimiento del desarrollo territorial.

1.1 ARTICULACION DEL PROCESO CON EL PLAN DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y CODIGO DEL PROYECTO.

Linea Estratégica iNos Une El Campo Y La Economia Sustentable!
Componente Potenciales para el desarrollo econémico
Programa Turismo inteligente y sostenible.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

EL OBJETO DEL CONTRATO: Contrato interadministrativo de mandato sin
representacion por administracion delegada, para realizar La_primera_etapa del
mantenimiento del mirador turistico, ubicado en la vereda el Vergel del municipio
de Venecia - Antioquia.

Las especificaciones técnicas seran desarrolladas de conformidad con los alcances
previstos para la ejecucién del presente CONTRATO:

2.1 LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

Para la satisfaccion de la necesidad descrita en el presente estudio y la correcta
ejecucion del objeto contractual, el municipio estima, previo analisis de las actividades
a realizar, elementos a suministrar y del alcance del objeto contractual, que se requiere
contratar con una persona natural o Juridica, consorcio o Unién Temporal y formas
asociativas debidamente habilitadas, que cuente con inscripcion en la camara de
comercio (para las actividades que la ley considera mercantiles) y que dentro de su
actividad econdmica tenga relacion con el objeto a contratar.
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PRESUPUESTO GENERAL
ITEM MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 SUMINISTRO Y TRANPORTE ARENA DE
GRAVILLA M3 3 $ 235.000 | $ 705.000
9 SUMINISTRO Y TRANPORTE ARENA DE
REVOQUE M3 1 $ 235.000 | $ 235.000
3 SUMINISTRO Y TRANPORTE ARENA DE
TRITURADO M3 1 $ 250.000 | $ 250.000
4 SUMINISTRO Y TRANPORTE CEMENTO X
50 KG UNIDAD 20 $ 49.000 [ $ 980.000
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
HERRAMIENTA MENOR (PALUSTRE, PALA,
CABO PALA, MEZCLERO, CEPILLO
5 ALAMBRES, ESCOBAS, ESCALERA, GL 1 $ 1.000.000 | $ 1.000.000
SERUCHOS, ALMADANA, MARTILLO,
ENTRE OTROS)
6 SUMINISTRO Y TRANPORTE GUADUA
INMUNIZADA METRO 20 $ 12.000 | $ 240.000
7 SUMINISTRO Y TRANPORTE BAMBO
INMUNIZADO. METRO 30 $ 7.000 | $ 210.000
8 SUMINISTRO Y TRANPORTE TEJA ETERNIT
3 METROS UNIDAD 5 $ 97.000 | $ 485.000
9 SUMINISTRO Y TRANPORTE VARILLA
ROSCADA 5/16 UNIDAD 15 $ 8.500 | $ 127.500
10 SUMINISTRO Y TRANPORTE ARANDELA
5/16 UNIDAD 120 $ 600 | $ 72.000
11 SUMINISTRO Y TRANPORTE TUERCA 5/16 UNIDAD 80 $ 600 | $ 48.000
12 |SUMINISTRO Y TRANPORTE BROCHA 3" UNIDAD 3 $ 17.000 [ $ 51.000
13 |SUMINISTRO Y TRANPORTE BROCHA 2" UNIDAD 2 $ 10.500 | $ 21.000
14 SUMINISTRO Y TRANPORTE LIJA PARA
MADERA UNIDAD 30 $ 3.500 | $ 105.000
SUMINISTRO Y TRANPORTE PINTURA
15 |IMPREGNANTE SEMI-BASE SOLVENTE
PARA PROTECCION DE LA MADERA GALON 3 $ 460.000 | $ 1.380.000
16 SUMINISTRO Y TRANPORTE
ANTICORROSIVO GALON 1,5 $ 132.000 | $ 198.000
17 |SUMINISTRO Y TRANPORTE ESMALTE CUARTOS 8 $ 39.000 | $ 312.000
18 |SUMINISTRO Y TRANPORTE THINER GARRAFA 6 $ 23.000 | $ 138.000
19 SUMINISTRO Y TRANPORTE PINTURA
PARA EXTERIOR E INTERIOR GALON 3 $ 165.000 | $ 495.000
20 SUMINISTRO Y TRANPORTE SOLDADURA
6011 X 1/8 KG 2 $ 36.000 | $ 72.000
21 SUMINISTRO Y TRANPORTE TUBO
REDONDO 1 1/2 UNIDAD 1 $ 160.000 | $ 160.000
SUBTOTAL MATERIALES $ 7.284.500
SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 12.495.000
TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA $ 19.779.500
ESTAMPILLAS $ 2.974.643
RETENCIONES $ 1.186.770
ADMINISTRACION 4% $ 791.180
UTILIDAD 15% $ 2.966.925
TOTAL $ 26.999.018
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Se debera realizar la intervencion de acuerdo a la normatividad vigente.

Tendra ademas las siguientes actividades especificas:
a. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones
contraidas por las partes.
b. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion
c. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y las fechas
de cumplimiento contractual

El personal debe contar con los cursos de alturas y lo requerido en el SST.

Todo el personal debera estar afiliado al sistema general de seguridad

El contratista garantizara un personal SST al 100%.

Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento

por parte del contratista y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones

del mismo constitutivas de sancion o multa

h. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones 0 sugerencias,
enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean
pertinentes con relacion a la correcta ejecucion del mismo

i. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente

j. Elaborar la certificacion del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto
contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.

k. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, su cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y
pago de aportes parafiscales.

|. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se
presente en la ejecucion del contrato.

m. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente.

n. Las demas que por la naturaleza del contrato sean necesarias para el correcto
desarrollo del objeto contractual.

0. Las contenidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo
modifiquen o sustituyan.

Q@ "o a
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Codificacion del Bien, obra o servicio segun UNSPSC

DESCRIPCION SEGMENTO |FAMILIA |CLASE |PRODUCTO
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00

Las especificaciones técnicas seran desarrolladas de conformidad con los alcances
previstos para la ejecucion del presente CONTRATO:

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus
trabajos sean aceptados por el Supervisor.

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya
en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran
pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras
y hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idoneo y
calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y
demas que se requieran.

El contratista llevara estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas
memorias de calculo de las cantidades de obra ejecutadas.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y 6ptima
ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su
cargo con el transporte de material hasta el sitio.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan
ser adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por
cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas
gue se requieran.
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El Contratista sera responsable, durante la ejecucidn de las actividades de todos los
dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona,
propiedad o servicio, publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones 0
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

3. ESTUDIO DEL SECTOR

Dando cumplimiento al estudio del sector que trata el articulo 2.2.1.2.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015 y de la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector expedida por la
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratacion
directa, donde indican que el analisis del sector depende del objeto del contrato y de
las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural
o juridica que esté en condiciones de desarrollar dicho objeto.

Quien suscribe los presentes estudios previos, tuvo en cuenta el objeto del contrato,
particularmente las condiciones del mismo, como los plazos y formas de entrega y de
pago; lo cual permitié sustentar la decision de hacer una contratacion directa, desde
el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economia.

Se advierte que para la ejecucién del objeto contractual se requiere una entidad
publica que presente idoneidad y capacidad juridica relacionada con el objeto a
contratar.

El contratista demuestra su idoneidad conforme a su objeto social, el cual es acorde
y permite la realizacion del objeto contractual.

De igual forma, otra de las bondades que representa para el Municipio es liberar su
carga administrativa y que la Entidad territorial pueda utilizar su recurso humano en la
mejor planificacidn y gestion del recurso; pues contar con una Empresa con capacidad
para gerencia el proyecto, permitira disminuir riesgos en la contratacién y alcanzar
efectivamente la finalidad contractual.

FONDO MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
DE LAS REGIONES DE COLOMBIA es una empresa constituida para fomentar el
desarrollo de la infraestructura y la economia de las regiones, con personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera. Tiene por objeto: “...)
fomentar el desarrollo de la infraestructura y la economia de las regiones a partir de:
el mejoramiento y construccion de infraestructura en pro de la conectividad vial de las
regiones, el fomento de obras sociales que contribuyan al desarrollo econémico y
social de las regiones” asi mismo podra gestionar todo tipo de proyectos de la ciencia,
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proyectos sociales, de infraestructura, operacion del impuesto de alumbrado publico,
prestar el servicio de aseo del orden municipal, al igual que planes y programas
establecidos por los entes gubernamentales y no gubernamentales que contribuyan a
la paz, al cumplimiento de los objetivos del milenio y al desarrollo con enfoque
territorial.

En desarrollo de su objeto celebrara todo tipo de acuerdos de voluntades con
entidades de cualquier naturaleza juridica, nacionales o extranjeras, independiente de
su régimen contractual, con la finalidad de liderar intervenciones, consultorias,
interventorias, asi como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo
de proyectos civil o de obra, asi como la construccidn de obras civiles que impliquen
la intervencion material sobre cualquier inmueble incluso su vigilancia (...)”

La modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representacion permite
por cuenta y riesgo del contratante, la ejecucion del objeto del contrato.

FONDO MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
DE LAS REGIONES DE COLOMBIA. cuenta con un equipo interdisciplinario con la
suficiente capacidad y experiencia para llevar a cabo el desarrollo contractual de
manera eficiente y transparente; lo que se convierte en factor diferenciador para el
Municipio al contar con respaldo administrativo y técnico, optimizando recursos
financieros, cronoldgicos y logisticos, por lo cual se delega la administracién de una
obra haciéndose responsable de todo lo concerniente al proyecto a ejecutar bajo su
riesgo.

Asi las cosas, se trata de una relacion de beneficios mutuos, donde el Municipio logra
cumplir con los fines estatales, contando con aliados estratégicos que ponen a
disposicion de dichos proyectos profesionales competentes y generando calidad en la
consecucién del objeto contractual.

Actualmente FONDO MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LAS REGIONES DE COLOMBIA ha ejecutado y gerenciado
relacionados con el presente objeto proyectos como:

Proyectos enmarcados en el manual de contratacién de la empresa, el cual se
sustenta en la normatividad colombiana ley 489 de 1998, ley 1150 de 2007, ley 1474
de 2011, ademas del decreto 1518 dde1965.
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4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA ELECCION DEL FONDO
MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS
REGIONES DE COLOMBIA” COMO CONTRATISTA.

Por la naturaleza juridica de las partes dentro de la relacion contractual, el proceso de
seleccidon se realizard mediante la modalidad de Contratacion Directa a través de
contrato interadministrativo entre entidades publicas de acuerdo con lo dispuesto

por el inciso primero del literal ¢) del numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de 2011, que indica lo siguiente:

“c) Modificado por el art. 92, Ley 1474 de 2011, Contratos interadministrativos,
siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacién directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.
Se exceptlan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia
publica cuando las instituciones de educacién superior publicas sean las
ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que
participen en procesos de licitacion publica o de seleccién abreviada de
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1y 2 del presente articulos.

A su turno, el Decreto No. 1082 de 2015 en su Articulo 2.2.1.2.1.4.4. trata los
“Convenios o contratos interadministrativos”, asi:

“La modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es
la contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.”

Se hace importante precisar, que los contratos que celebren las entidades estatales
en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993 se rige por las disposiciones civiles y
comerciales, salvo lo expresamente alli regulado, y en armonia con lo previsto en el
Cadigo Civil; en este sentido, el Estatuto General de Contratacidon de la Administracion
Publica define la nocion de contrato estatal como un acto juridico generador de
obligaciones que celebren las entidades estatales a las que dicha Ley se refiere,
previstos en el derecho privado o derivados del ejercicio de la autonomia de la
voluntad, a su vez, el estatuto general de contratacion, faculta de manera expresa a
las entidades estatales para celebrar contratos y los demas acuerdos que permitan la
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, asi como
la continua y eficiente prestacion de servicios publicos.
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La modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representacion permite
por cuenta y riesgo del contratante, la ejecucion del objeto del contrato.

Articulo 2do de la ley 1150 del 2007 El literal C) del numeral 4to sefiala como causal
de contratacion directa los contratos interadministrativos:

“ARTICULO 20. DE LAS MODALIDADES DE SELECCION. La escogencia del
contratista se efectuard modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion
abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base en las siguientes
reglas:

(...)

con arreglo a las Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion
directa solamente procedera en los siguientes casos:

(...)

c) Inciso lo. modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011. Contratos
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan
relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.”

El Articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 del 2015 sefiala que la modalidad de
seleccién de los contratos interadministrativos es la contratacion directa:

“Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y
en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto.”

A pesar de que la modalidad de contratacion es directa debido a la naturaleza publica
de la entidad contratista, la seleccién de la misma debe obedecer a criterios objetivos
y debe estar ajustada a los principios de la funcion administrativa. Por lo anterior es
importante dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas de contratar con el
FONDO MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO
DE LAS REGIONES DE COLOMBIA.

Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan
principalmente en:
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Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, que permitan el
desarrollo del objeto del contrato. Estos se adelantardn conforme al Manual de
contratacion del FONDO MIXTO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LAS REGIONES DE COLOMBIA.

En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de seleccion de los
oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios de referencia del
mercado, suministrados por la dependencia contratante.

Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica al contrato derivado del
contrato interadministrativo, velando por la optimizacion del recurso y la correcta
interventoria, cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

5. VALOR, CDP, FORMA DE PAGO Y PLAZO
Valor estimado del contrato justificacion de este

El valor estimado del contrato es de veintisiete millones de pesos ($27.000.00),
Incluidos todos los gastos e impuestos que le sean aplicables. Duracion del contrato:
2 meses, el municipio de Venecia, pagara al FONDO MIXTO PARA LA
INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS REGIONES DE
COLOMBIA. el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, por el sistema de
precios unitarios no reajustables en la siguinte forma:

Los recursos se desembolsaran de la siguiente manera: 100% de los recursos
administrar una vez firmada por las partes el acta de inicio y 40% de los honorarios
tras la firma del acta de inicio y el 60% una vez terminada la obra previa aprobacion
por parte de la supervision del contrato .El pago estara sujeto al cumplimiento de los
trAmites admnistrativos a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar
previamente los siguientes docuemntos: 1. Copias de los documentos que acrediten
estar a paz y salvo con el sistema de seguiridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre la materia.
2. Informe de actividades adelantadas por el contratista en el respectivo periodo. 3.
Evidencia de los documentos que soportan el informe de actividades. 4. Certificacion
de cumplimiento a satisfaccion epedidad por supervisor del contrato. C. La ultima acta
de pago no sera inferior diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelara
un vez el Contratista entregue al Municipio lo siguiente: 1. Una relacion completa de
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los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor canceldo por concepto
de los servicios prestados. 2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que
manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3. El recibo a satisfaccion de la
obra, lo cual quedara consignado en le Acta de Recibo y entrega de Obra. 4. Acta de
liquidacién del contrato de obra, PARAGRAFO. Se resalta que el pago seré cancelado
en pesos colombianos mediante trasferencia en la cuenta bancaria informada por el
CONTRATISTA, previos los descuentos de ley.

Lo anterior conforme a la propuesta presentada, verificada y avalada por quien

suscribe los estudios previos.

El Municipio de Venecia Antioquia estimé el presupuesto oficial en la suma de
VENTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) incluidos todos los gastos e
impuestos que le sean aplicables.

5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

NUMERO FUENTE DE FINANCIACION / RUBRO VALOR

0000776 | 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA $ 27.000.000
CONSTRUCCION

6. Plazo de ejecucidn
Dos (02) meses contados a partir de la firma del acto de inicio del contrato.

7. REQUISITOS DE VERIFICACION

7.1 Documentos de Contenido Juridico Objeto de Verificaciéon

Hoja de vida de la funcion publica.

Fotocopia de cédula ciudadania Representante Legal.

Certificado de Representacion Legal.

Certificado actualizado de existencia y representacion legal del contratista, en caso de
no tener este certificado, los respectivos certificados de creacion, personeria juridica,
estatutos. Todos los documentos con expedicién inferior a un mes.

Autorizacion para suscribir el contrato.

Copia del acta de posesion del representante legal

RUT Actualizado.
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Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales.

Boletin de responsabilidad fiscal.

Certificado de antecedentes disciplinarios.

Certificado de antecedentes judiciales.

Propuesta de prestacion de servicio.

Paz y salvo municipal

7.2 Capacidad Juridica

Conforme al Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los
Procesos de Contratacion de Colombia Compra, la capacidad juridica de las personas
juridicas esta relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar actividades en el marco
de su objeto social; (ii) las facultades de su representante legal y la autorizacion del
organo social competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos
sociales; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para
contratar, derivadas de la ley.

8. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION
DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

La entidad evalué el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la Identificacion
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion que para el efecto expidié
Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011.

Es responsabilidad del contratista declarar bajo su experiencia, pericia e idoneidad
todos los riesgos previsibles que puedan presentarse en relacion a la ejecucién de la
naturaleza del objeto contractual. De no hacerse y de determinarse la posibilidad de
ocurrencia de los riesgos no declarados seran imputables al contratista. El resultado
de este ejercicio es la siguiente matriz de riesgos:
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Tabla de estimacion de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodologia de estimacion de los riesgos que & ilustra a continuacion ez una propussta que realizd la Direccion General de Crédito Piblico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico ; sin embargo, esta
Direccion no asume responsabilidad alguna en la 5n de los riecgos, |a cual es una obligacion legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Articulo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Nimero de rieagos a estimar 4
Valor del contrato $ 27.000.000,00

Total estimacion del riesgo $ 15.483.656,00

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimacion Participacion

dificultades con el estado
de las vias que impidan el
Operacionales desplazamiento de los Bajo Alto $2.173.321,64 14,04%
participantes hasta el
municipio

situaciones climaticas que|
De la naturaleza afecten el normal Medio-Alto Alto $7.185.306,49 46,41%
desarrollo del evento
incapacidad economica
para llevar a cabo las
actividades pactadas en el
contrato
incumplimiento en los
requisitos de seleccion

Financiero Medio-Bajo Alte $3.951.706,23 25,52%

Regulatorio Bajo Alto $2.173.321,64 14,04%

La estimacién de riesgos previsibles se realiza de acuerdo al CONPES 3714 de 2011.

La metodologia de estimacion que se ilustra se realiza de acuerdo a la propuesta de
la Direccién General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico.

11. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS
A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O
EXTRACONTRACTUAL

De acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratacion
directa la exigencia de garantias establecidas del decreto no es obligatoria,
entendiendo de que se trata de un contrato de mandato sin representacion donde su
fin es la gerencia de recursos.

12. SUPERVISION
El MUNICIPIO ejerceré la supervision del presente contrato, conforme a lo dispuesto
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, la supervision del presente
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contrato estara en cabeza de la Secretaria de productividad y competitividad, que en
razén a las funciones propias de su cargo contara con el apoyo de profesionales y/o
contratistas adscritos a la dependencia y el apoyo de profesionales de la secretaria de
planeacién y obras publicas.

13. RELACION DE ANEXOS

Certificado de disponibilidad

Certificado de registro presupuestal

Fotocopia de cedula ciudadania del representante legal

RUT Actualizado.

Certificado de existencia y representacion legal

Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales

Boletin de responsabilidad fiscal.

Certificado de antecedentes disciplinarios

Certificado de antecedentes judiciales

Certificado de medidas correctivas

Fotocopia o certificado de libreta militar del representante legal
Propuesta de ejecucién

Certificado bancario.

Paz y salvo Municipal

14. LIQUIDACION

El contrato celebrado, sera objeto de liquidacion de conformidad con el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007 y ley 1474 de 2011.

“Original firmado”
Natalia Andrea Usuga Zapata
Secretaria de Productividad y competitividad

FUNCIONARIO NOMBRES CARGO FIRMAS FECHA
Natalia Andrea Usuga Secretaria de Productividad 23/10/ 2025
Elaboré Zapata
Maria Isabel Gallon Asesora Juridica &4@ 23/10/ 2025
Revisd
Natalia Andrea Usuga Secretaria de Productividad 23/10/ 2025
Aprobo Zapata
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, la presentamos para la firma
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