Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8335440
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/09/2025 10:37:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0028-DRNT-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA SEDE DE BARRANQUILLA REGIONAL NORTE
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(23/10/2025 12:45:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Econtainers S.A.S
Estructuras y edificios móviles
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900641692

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Econtainers S.A.S	Bancolombia	Corriente	042-407242-21

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHON JAIRO VALENCIA HINCAPIE* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 3:33:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ERIKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 3:52:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8335440_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(23/10/2025 4:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(23/10/2025 4:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	2 horas para terminar *(23/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(21/10/2025 9:52:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18200669	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	213.500.000,00 COP	SEGUROS BOLIVAR	25/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17925015	Seriedad de la oferta	-	64.500.000,00 COP	-	28 días para terminar *(21/11/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	427.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8335440

Proveedor Econtainers S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
☐ 2025-ESTUDIO PREVIOS CONTENEDORES AJUSTADOS 2025-07 (10).pdf	2025-ESTUDIO PREVIOS CONTENEDORES AJUSTADOS 2025-07 (10).pdf	Descargar Detalle
☐ ANEXO FICHA TECNICA AJUSTADA - 2025-08-14 (2).xlsx	ANEXO FICHA TECNICA AJUSTADA - 2025-08-14 (2).xlsx	Descargar Detalle
☐ Clausulado Contrato 0028-DRNT-2025.pdf	Clausulado Contrato 0028-DRNT-2025.pdf	Descargar Detalle
☐ 1. FICHA TECNICA CONTENEDOR 20 PIES.pdf	1. FICHA TECNICA CONTENEDOR 20 PIES.pdf	Descargar Detalle
☐ 2. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N1.pdf	2. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N1.pdf	Descargar Detalle
☐ 3. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N2.pdf	3. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N2.pdf	Descargar Detalle
☐ 4. FICHA TECNICA ESCALERASdocx.pdf	4. FICHA TECNICA ESCALERASdocx.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 23 No. 53D - 56 Barrio Andes

Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Barranquilla

Dirección Carrera 23 No. 53D - 56 Barrio Andes

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Carrera 23 No. 53D – 56 - Regional Norte Barranquilla	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.8335440

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
429.000.000,00	427.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24112800	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) contenedor refrigerado de veinte (20) pies tipo marino, para congelación (de -05° a -10° C°) para almacenamiento de evidencias biológicas, debe incluir la instalación y puesta en marcha de transformador de 17 KV de tensión de 220V a 440V. O de acuerdo a las condiciones de funcionamiento en cuanto a nivel de tensión y potencia del sistema de refrigeración del contenedor. Suministro e instalación de acometida de potencia de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 8X4, breaker semi industrial 3 x 70, tubería EMT galvanizada de 1 ½ de diámetro con accesorios necesarios y de fijación en paredes o pisos. Suministro e instalación de accesorios necesarios para la conexión eléctrica del trasformador, sistemas de refrigeración en el contenedor refrigerado y trabajos de mampostería y resane de ser necesario.	1,00	UN	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
2	24112800	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 1er piso, acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 18.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con dos (2) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50 se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores.	2,00	UN	77.500.000,00	77.000.000,00	155.000.000,00	154.000.000,00
3	24112800	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 2 piso (encima de otro contenedor debidamente anclados) , acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 18.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con tres (3) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50, se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores.	2,00	UN	82.500.000,00	82.000.000,00	165.000.000,00	164.000.000,00
4	24112800	Suministro e instalación de escaleras metálicas con descaso para el acceso del piso uno al piso dos, para el acceso al contendor superior debidamente anclada al piso y al contenedor.	2,00	UN	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2025-ESTUDIO PREVIOS CONTENEDORES AJUSTADOS 2025-07 (9).pdf	2025-ESTUDIO PREVIOS CONTENEDORES AJUSTADOS 2025-07 (9).pdf	(detalle)
Clausulado Contrato 0028-DRNT-2025.pdf	Clausulado Contrato 0028-DRNT-2025.pdf	(detalle)
1. FICHA TECNICA CONTENEDOR 20 PIES.pdf	1. FICHA TECNICA CONTENEDOR 20 PIES.pdf	(detalle)
2. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N1.pdf	2. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N1.pdf	(detalle)
3. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N2.pdf	3. FICHA TECNICA CONTENEDOR 40 PIES N2.pdf	(detalle)
4. FICHA TECNICA ESCALERASdocx.pdf	4. FICHA TECNICA ESCALERASdocx.pdf	(detalle)
ANEXO FICHA TECNICA AJUSTADA - 2025-08-14.xlsx	ANEXO FICHA TECNICA AJUSTADA - 2025-08-14.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ERIKA PATRICIA VARG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 50902334	Guardar y notificar
Supervisor	OSCAR RODRIGUEZ T(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 72156769	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Guardar y

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ERIKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ	2 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 3:52:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ERIKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ
Supervisor	OSCAR RODRIGUEZ TORRES	2 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 3:52:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ERIKA PATRICIA VARGAS SÁNCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	427.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		427.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	83925	CDP	Generado	430.000.000 COP		29-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 430.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 3/07/2025 2:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 724925	Presupuestal (CDP)	21/10/2025 12:00 AM	Generado	427.000.000 COP	427.000.000 COP	-	A-02-01-01-004-009	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 427.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 427.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 23/10/2025 12:47 PM