## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8155047 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 1/08/2025 4:07:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.8155047 |
| **Objeto del contrato** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 1 |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 7 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(22/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 21/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 6/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 6/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO COHAIN**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO COHAIN | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DANNY BAQUERO* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2025 3:25:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Andres Ivanno Galeano Toro* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2025 12:00:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8155047_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Sector de infraestructura social (Educación) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐ Sí ☑ No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐ Sí ☐ No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐ Sí ☑ No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | |
|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☑Sí ☐No | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | |
| | ☑ Pago de salarios | | |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | |
| | ☑ Todo riesgo en construccion | | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | |
| | ☑No. de SMMLV | 300 | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 3/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: | 20 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 2:04:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Estudios_Previos_SED-LP-OP-DCCEE-012-2025.pdf | - | 1_Estudios_Previos_SED-LP-OP-DCCEE-012-2025.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.18064832 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 427.050.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 8/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.18065011 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1.238.252.985,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 8/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.18023923 | Cumplimiento - Otros | Contrato de seguro | 2.476.505.970,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 7/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.18023911 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1.238.252.985,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 8/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Modificación rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.18023918 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 427.050.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 8/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Modificación rechazada | Detalle |

1 2 3 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8155047
**Proveedor** CONSORCIO COHAIN
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida el Dorado No. 66-63
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida el Dorado No. 66-63
**Código postal** 1101

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | TR. 49No 59 C 73 SUR y las otras desctritas en la minuta | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.8155047

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2.476.505.970,00 | 2.476.505.970,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72121406 | Lote 1 | 1,00 | UN | 2.476.505.970,00 | 2.476.505.970,00 | 2.476.505.970,00 | 2.476.505.970,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| LOTE 1 - Minuta del Contrato Mejoramientos 012.pdf | LOTE 1 - Minuta del Contrato Mejoramientos 012.pdf | (detalle) |
| LOTE 1 - COHAIN.zip | LOTE 1 - COHAIN.zip | (detalle) |
| VF2.RESOLUCION_ADJUDICACION_SED-LP-OP-DCCEE-012-2025.pdf(1) (1).pdf | VF2.RESOLUCION_ADJUDICACION_SED-LP-OP-DCCEE-012-2025.pdf(1) (1).pdf | (detalle) |
| Resolucion 0071 Correccion Adjudicacion Mejoramientos.pdf(1).pdf | Resolucion 0071 Correccion Adjudicacion Mejoramientos.pdf(1).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☑Sí ☐No * | 2.476.505.970 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 2.476.505.970 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1642 | CDP | No se ha iniciado | | 43.607.327.343 COP | | - | Editar |
| ☐ | 2294 | CDP | No se ha iniciado | | 125.111.544 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 0 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5177 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 2.476.505.970 COP | 2.476.505.970 COP | - | - | | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 2.476.505.970 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 2.476.505.970 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |