
ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA   CANTIDAD INICIAL 
 CANTIDAD 
AJUSTADA 

VALOR UNT VALOR TOTAL VALOR UNT VALOR TOTAL VALOR UNT VALOR TOTAL VALOR UNT VALOR TOTAL

1 Arena De Pega A Granel viaje Por 6M3 Unidad 12 8 360.000 2.880.000 380.000 3.040.000 2.900.000 23.200.000 370.000 2.960.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 5%

2 Arena Concreto Granel Viaje Por 6 M3 Unidad 15 12 468.000 5.616.000 460.000 5.520.000 2.900.000 34.800.000 464.000 5.568.000
Se establece promedio entre  
precotización 1 y 2, con una 

dispersión hasta el 2%

3 Arena De Revoque A Granel Por Viaje 6M3 Unidad 12 8 360.000 2.880.000 370.000 2.960.000 300.000 2.400.000 365.000 2.920.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 3%

4
Clavo 2.7 Mm X 2" Puntilla Lisa Con
Cabeza Hierro X500G

Caja 40 40 3.000 120.000 3.000 120.000 3.200 128.000 3.067 122.680
Se establece promedio entre  

precotización 1, 2 y 3, con una 
dispersión hasta el 6%

5
Grava o Triturado 3/4 Pulgada A Granel
Viaje Por 6M3

Unidad 17 11 612.000 6.732.000 655.000 7.205.000 900.000 9.900.000 633.500 6.968.500
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 7%

6
Tabla fina 3,0 x 0,25 metros, cepillada 1
cara en madera burra.

Unidad 127 90 19.000 1.710.000 22.400 2.016.000 27.000 2.430.000 20.700 1.863.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 15%

7 Cemento portland Tipo I X 50 Kg- Bulto Unidad 920 650 31.000 20.150.000 33.500 21.775.000 36.000 23.400.000 33.500 21.775.000
Se establece promedio entre  

precotización 1, 2 y 3, con una 
dispersión hasta el 14%

8 Cemento estructural x 42.5 Kg- Bulto Unidad 320 190 31.700 6.023.000 33.800 6.422.000 35.000 6.650.000 32.750 6.222.500
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 6%

9
Ladrillo farol de arcilla bloque #5 (30cm
x20cm x 10cm ).

Unidad 12000 8400 1.320 11.088.000 1.400 11.760.000 2.000 16.800.000 1.360 11.424.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 6%

10
Alambre negro (alambre negro calibre 18)
Rollo x 1 kg

Unidad 64 64 6.000 384.000 6.000 384.000 5.800 371.200 5.933 379.712
Se establece promedio entre  

precotización 1, 2 y 3, con una 
dispersión hasta el 3%

11 Barra Corrugada G 60 1/2" 6M Unidad 760 460 22.560 10.377.600 24.000 11.040.000 29.000 13.340.000 23.280 10.708.800
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 6%

12 Hierro Chipa Corrugada G 60 3/8" pg Kilo 400 300 3.900 1.170.000 4.000 1.200.000 5.200 1.560.000 3.950 1.185.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 3%

13 Hierro chipa corrugado G 60 de 1/4" pg Kilo 690 462 4.140 1.912.680 3.450 1.593.900 5.100 2.356.200 3.795 1.753.290
Se establece promedio entre  
precotización 1 y 2, con una 

dispersión hasta el 17%

14 Varilla Roscada zincada de 3/8 X 1 Metro Unidad 168 168 3.000 504.000 3.200 537.600 6.200 1.041.600 3.100 520.800
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 6%

15 Arandelas planas zincadas de 3/8" Pg Unidad 560 460 100 46.000 100 46.000 175 80.500 100 46.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 0%

16 Tuerca hexagonal zincada de 3/8 " Pg Unidad 560 460 100 46.000 100 46.000 190 87.400 100 46.000
Se establece promedio entre  
precotización 2 y 1, con una 

dispersión hasta el 0%

17
Teja Zinc Ondulada 3.658x0.80mt Cal 35
0.17mm

Unidad 120 100 36.912 3.691.200 39.000 3.900.000 38.000 3.800.000 37.971 3.797.100
Se establece promedio entre  

precotización 1, 2 y 3, con una 
dispersión hasta el 5%

18
Teja Zinc Ondulada 2.438x0.80mt Cal 35
0.17mm

Unidad 120 100 32.000 3.200.000 34.300 3.430.000 35.500 3.550.000 33.933 3.393.300
Se establece promedio entre  

precotización 1, 2 y 3, con una 
dispersión hasta el 10%

19
Amarre Teja Tapa Metalica 26cm Cal 18 x
100 unidades

paquete 30 30 12.000 360.000 11.000 330.000 180 5.400 11.500 345.000
Se establece promedio entre  
precotización 1 y 2, con una 

dispersión hasta el 8%

78.890.480 83.325.500 145.900.300 81.998.682

Consolido: Yoly Andrea Gamboa Lopez- Apoyo Contratación

Reviso: Marlon Arias Nasayo- Instructor Contratista

Aprobó: Maria Eugenia Flórez Rocha- Coordinadora Académica 

La Plata Huila, 26 de Octubre de 2020

PRESUPUESTO OFICIAL

OBSERVACIÓN

TOTAL

OBJETO: “Adquirir a título de venta elementos y materiales para el desarrollo de las acciones formativas del área de construcciones del programa 
FIC del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA Regional Huila”.

PRECOTIZACIÓN No. 1
Radicada en el Correo de Contratación 

el dia 23/10/2020 a las 12:29 pm

PRECOTIZACIÓN No. 2
Radicada en el Correo de Contratación 

el dia 23/10/2020 a las 06:10 pm

PRECOTIZACIÓN No. 3
Radicada en el Secop estudio de Mercado 
MC-HIL-CDATH-031-2020 -23/10/2020 a 

las 5:30 pm


