



NIT 900.406.150-5

OFICINA Popayán

CERTIFICA QUE:

El cliente **Consortio Alfa** identificado NIT 901837308-4, de POPAYAN (CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto **cuenta de ahorros N. 090107282101** con apertura el día 2024/06/05, la cual se encuentra activa a la fecha, esta será manejada para recursos de Proyecto **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR LOTE 2."**
Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 05 días del mes de junio del año 2024.

Atentamente,

Sandra Milena Vivas

Colaborador Bancoomeva
Usuario: SMVR6517



Al contestar cite este radicado: 2024S-VCES-042031
Fecha: 2024-06-27 15:46:58

Señor (a):
CONSORCIO ALFFA

CRA 10A NO 67N - 146
3112305622
viasalfa@hotmail.com
POPAYÁN CAUCA

Asunto: ORDEN DE INICIO CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024

Cordial saludo,

Mediante la presente, y teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos a la ejecución del contrato de la referencia, el cual tiene como objeto: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2**, atentamente le informo que a partir del día 27 de junio de 2024 se imparte la Orden de Inicio.

Plazo del contrato: **VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026**

La supervisión será ejercida por la Ingeniera **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO**, en su calidad de Directora Territorial Cesar.

Atentamente,

Onna Maria Zuleta Araujo
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR

Proyectado Por: JOSE JAVIER LOPEZ ARAGON
Revisado Por:
Aprobado Por:
Copia Interna a:
Copia Externa a:



Orma Maria Zuleta Araujo.DIRECTORA TERRITORIAL
2024-06-27T15:47:03-05:00.Documento Firmado
Digitalmente.Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2024-06-27T15:47:03-05:00
Orma Maria Zuleta Araujo
DIRECTORA TERRITORIAL CESAR
1000010 DIRECCION TERRITORIAL CESAR
INVIAS

		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHadmartir		ARMANDO DE JESUS MARTINEZ RINCONES							
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
				Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-3:18 p. m.									
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 142224 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	539724	Fecha Registro:	2024-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	1.729.802.802,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	1.729.802.802,00	Saldo x Obligar:	1.729.802.802,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901837308	Razón Social:	CONSORCIO ALFFA				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	09010782101	Banco:	BANCOOMEVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1097393050	Nombre:	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES						
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1969/2024	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-06-17
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.729.802.802,00	0,00						
					Total:	1.729.802.802,00	0,00	1.729.802.802,00	1.729.802.802,00				
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS VBOG 037889 DTCES CON 1969/2024 PLAZO 31/07/2026 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-17	1.729.802.802,00	1.729.802.802,00	NINGUNO						


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074587269



(415)7707212489984(8020) 001876407458726 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 8 3 7 3 0 8	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social CONSORCIO ALFFA					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán					Cód. 1 7
24. Dirección CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE					
25. País Colombia		26. Departamento Cauca		27. Municipio Popayán	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres RAMIREZ BARRERA LUISA FERNANDA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 0 7 7 8 5 4 4 9 1 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO ALFFA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 0 8 / 1 0 : 1 1 : 5 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764074587269



(415)7707212489984(8020) 001876407458726 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 8 3 7 3 0 8	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
CONSORCIO ALFFA


Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento CONSORCIO ALFFA CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FECA	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 500	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-1											
											VERSIÓN	1											
											PÁGINA												
											FECHA	04/07/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR											ACTA No. 01		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 11.415.222		PERIODO: DEL 27 A 30 JUNIO 2024								
ACTA FINAL ☐											1 de 5												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024							PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)							PLAZO ACUMULADO: 29 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/24 (Indique día/mes/año)							FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/26 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA							FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)							FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)									
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ONNA MARIA ZULETA ARAUJO							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)							VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -									
CONTRATISTA: COOQUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA.							VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 4.990.584.396,00																
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024														ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR									
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																					
		PERSONAL PROFESIONAL																					
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	\$ 73.960.000					0,13	\$ 961.480	0,13	\$ 961.480,00									
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	\$ 73.960.000					0,13	\$ 961.480	0,13	\$ 961.480,00									
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	\$ 48.520.000					0,13	\$ 630.760	0,13	\$ 630.760,00									
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	\$ 34.740.000					0,13	\$ 451.620	0,13	\$ 451.620,00									
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			\$ 45.000.000																	
		PERSONAL AUXILIAR																					
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	\$ 22.800.000					0,13	\$ 296.400	0,13	\$ 296.400,00									
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	\$ 14.380.000					0,13	\$ 186.940	0,13	\$ 186.940,00									
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	\$ 30.000.000					0,13	\$ 390.000	0,13	\$ 390.000,00									
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 343.360.000						\$ 3.878.680		\$ 3.878.680,00									
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40											
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$ 824.064.000						\$ 9.308.832		\$ 9.308.832,00									
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024														ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR									
		OTROS COSTOS DIRECTOS																					
		VIATICOS																					
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	\$ 6.600.000																	
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																					
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	\$ 135.000.000					0,13	\$ 1.755.000,00	0,13	\$ 1.755.000,00									
		OTROS COSTOS																					
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC., PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	\$ 56.000.000																	
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	\$ 6.837.000																	
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 21.200.000					0,13	\$ 275.600,00	0,13	\$ 275.600,00									
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 5.830.000					0,13	\$ 75.790,00	0,13	\$ 75.790,00									
15	1	PAPELERIA, CD's, DVD's, EDICIÓN INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 3.180.000																	
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 5.200.000																	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA			
												FECHA	04/07/2024 (Día / Mes / Año)		
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 6.900.000									
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	\$ 6.400.000									
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$ 253.147.000						2 de 5		\$ 2.106.390,00	\$ 2.106.390,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	\$ 35.000.000									
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	125	\$ 93.750.000									
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	\$ 15.960.000									
22	1	SENALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	\$ 6.300.000									
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	\$ 3.940.000									
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				\$ 154.950.000									
		Ajuste por Acta de modificación													
		COSTO BASICO				\$ 1.232.161.000							\$ 11.415.222,00		\$ 11.415.222,00
		* PROVISION				\$ 221.454.800									
		* SUBTOTAL				\$ 1.453.615.800							\$ 11.415.222,00		\$ 11.415.222,00
		* IVA 19% DEL SUBTOTAL				\$ 276.187.002							\$ 2.168.892,00		\$ 2.168.892,00
		* COSTO TOTAL (AÑO 2024)				\$ 1.729.802.802							\$ 13.584.114,00		\$ 13.584.114,00
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	INGENIERO RESIDENTE	7.416.000	450.000	12,00	\$ 94.392.000									
2	1	INGENIERO RESIDENTE	7.416.000	450.000	12,00	\$ 94.392.000									
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.720.000	450.000	12,00	\$ 62.040.000									
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.260.000	450.000	12,00	\$ 44.520.000									
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.860.000			\$ 55.000.000									
		PERSONAL AUXILIAR													
6	1	INSPECTOR SISO	2.415.000		12,00	\$ 28.980.000									
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.525.000		12,00	\$ 18.300.000									
8	2	CONDUCTOR	1.590.000		12,00	\$ 38.160.000									
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 435.784.000									
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40									
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$ 1.045.881.600									
No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	349.000	día	10,00	\$ 6.980.000									
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	7.200.000	mes	12,00	\$ 172.800.000									
		OTROS COSTOS													
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	67.000.000	Global s/comprobante	1,00	\$ 67.000.000									

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
												VERSIÓN 1		
												PÁGINA		
												FECHA 04/07/2024 (Día / Mes / Año)		
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	7.250.000	Global s/comprobante	1,00	\$	7.250.000							
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.250.000	Global s/comprobante	12,00	\$	27.000.000					3 de 5		
14	1	DOTACION DE OFICINA	618.000	Global s/comprobante	12,00	\$	7.416.000							
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	335.000	Global s/comprobante	12,00	\$	4.020.000							
16	1	COMUNICACIONES	590.000	Global s/comprobante	12,00	\$	7.080.000							
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	730.000	Global s/comprobante	12,00	\$	8.760.000							
18	1	PEAJES	680.000	Global s/comprobante	12,00	\$	8.160.000							
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				\$	316.466.000							
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	41.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	\$	41.000.000							
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	795.000	km	150	\$	119.250.000							
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.384.000	km	5	\$	16.920.000							
22	1	SENALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.900.000	global	1	\$	6.900.000							
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	2.100	unidad	2	\$	4.200.000							
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				\$	188.270.000							
		Ajuste por Acta de modificación												
		COSTO BASICO				\$	1.550.617.600							
		PROVISION				\$	93.725.000							
		SUBTOTAL				\$	1.644.342.600							
		IVA 19% DEL SUBTOTAL				\$	312.425.094							
		COSTO TOTAL (AÑO 2025)				\$	1.956.767.694							
No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	INGENIERO RESIDENTE	7.860.000	500.000	7,00	\$	58.520.000							
2	1	INGENIERO RESIDENTE	7.860.000	500.000	7,00	\$	58.520.000							
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	5.100.000	500.000	7,00	\$	39.200.000							
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.500.000	500.000	7,00	\$	28.000.000							
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	8.600.000			\$	40.000.000							
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	INSPECTOR SISO	2.565.000		7,00	\$	17.955.000							
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.700.000		7,00	\$	11.900.000							
8	2	CONDUCTOR	1.690.000		7,00	\$	23.660.000							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$	277.755.000							
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				\$	666.612.000							



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

04/07/2024
(Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -	
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS '01	11.415.222,00	\$ 2.168.892,00	\$ 13.584.114,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	11.415.222,00	\$ 2.168.892,00	\$ 13.584.114,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 13.584.114

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE.-

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:

Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA

Representante Legal o su Apoderado CONSORCIO ALFFA

Interventoría

Matrícula Profesional No.: NA

NIT No. 901837308-4

Firma:

Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2																																																																		
					VERSIÓN	1																																																																		
					PÁGINA																																																																			
					FECHA	04/07/2024 (Día / Mes / Año)																																																																		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR																																																																								
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 11.415.222 PERIODO MES: 27 - 30 JUNIO 2024																																																																								
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td>10/07/2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO		
	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO																																																																					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO																																																																					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																								
ORDEN DE PAGO																																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024																																																																								
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.																																																																								
INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA NIT. 901837308-4																																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CESAR AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ALFFA (Indicar el ordenador del pago)																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 13.584.114 VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE.- (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 01 DEL PERIODO 27 - 30 JUNIO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)																																																																								
Firma: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD DIRECTOR TERRITORIAL CESAR Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma: NA Nombre: Matrícula profesional No.: GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Nombre: ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO Matrícula profesional No.: 68202-134477 STD ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																		
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES				CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
					VERSIÓN	1	
					PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO N°: 2711/2019

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X 01	27 30 JUNIO 2024
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	539724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	\$13.584.114
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	\$13.584.114

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP539724,20,13584114
SGI - ACTA COSTOS 01 CONTRATO 1969 CONSORCIO ALFFA NIT: 901837308-4
SGI - ACTA COSTOS 01 CONTRATO 1969 CONSORCIO ALFFA NIT: 901837308-4RP539724,20,13584114

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.

1969 de 2024

Contratista

CONSORCIO ALFFA

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

Acta No.

01

Valor basico

\$ 11.415.222

Período

junio - 2024

Valor incluido el Iva

\$ 13.584.114

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	8004	VALLEDUPAR - LA PAZ			\$ 944.096	\$ 793.358
2	8004A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN			\$ 2.326.959	\$ 1.955.428
3	4901	SAN ROQUE - LA PAZ			\$ 9.874.292	\$ 8.297.725
4	4902	LA PAZ - RIO PEREIRA			\$ 438.767	\$ 368.712
TOTALES					\$ 13.584.114	\$ 11.415.222

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800096580-4	MUNICIPIO 1	CURUMANI	\$ 815.047	\$ 684.913
800096585-0	MUNICIPIO 2	CHIRIGUANA	\$ 706.374	\$ 593.592
800108683-8	MUNICIPIO 3	LA JAGUA DE IBIRICO	\$ 1.996.865	\$ 1.678.038
800096576-4	MUNICIPIO 4	BECERRIL	\$ 1.833.855	\$ 1.541.055
800096558-1	MUNICIPIO 5	AGUSTIN CODAZZI	\$ 1.956.112	\$ 1.643.792
800096623-2	MUNICIPIO 6	SAN DIEGO	\$ 1.942.528	\$ 1.632.377
800096605-1	MUNICIPIO 7	LA PAZ	\$ 1.507.837	\$ 1.267.090
800098911-8	MUNICIPIO 8	VALLEDUPAR	\$ 2.825.496	\$ 2.374.366
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 13.584.114	\$ 11.415.222

NIT	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 2		\$ -	\$ -


Firma:

NOHORA MARIA ROJAS VERA
ING RESIDENTE
CONSORCIO ALFFA
Matrícula Profesional No.: 54202-19326 NTS

Firma:

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio				4. Número de formulario 141043798517				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 3 7 3 0 8				6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Popayán		
						14. Buzón electrónico 1 7		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social CONSORCIO ALFFA								
36. Nombre comercial						37. Sigla		
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Cauca		40. Ciudad/Municipio Popayán			
			1 6 9		1 9 0 0 1			
41. Dirección principal CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE								
42. Correo electrónico viasalfa@hotmail.com								
43. Código postal 1 9 0 0 0 1				44. Teléfono 1 3 1 1 2 3 0 5 6 2 2				
				45. Teléfono 2				
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica				Ocupación				
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código		
7 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 5							
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 5								
07- Retención en la fuente a título de rent								
14- Informante de exogena								
42- Obligado a llevar contabilidad								
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA								
55 - Informante de Beneficiarios Finales								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3				
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 05 - 31 / 10 : 54: 27		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre RAMIREZ BARRERA LUISA FERNANDA				
				985. Cargo Representante Legal Certificado				

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141043798517			
				 (415)7707212489984(8020) 000014104379851 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 8 3 7 3 0 8		4		Impuestos y Aduanas de Popayán		1 7	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 8				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número		1 8 2 3				83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 4 0 1 0 5				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro							
76. Fecha de registro							
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 9				85. Extranjero 0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público 0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
80. Desde		2 0 2 4 0 1 0 5					
81. Hasta		2 0 2 6 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 4 0 5 3 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043798517



(415)7707212489984(8020) 000014104379851 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 7 3 0 8

4

Impuestos y Aduanas de Popayán

1 7


Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 7 7 8 5 4 4 9 1	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido RAMIREZ	105. Segundo apellido BARRERA	106. Primer nombre LUISA
107. Otros nombres FERNANDA	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 0 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 7 6 9 0 3 5 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PEREZ	105. Segundo apellido MOLANO	106. Primer nombre JEISSON
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141043798517



(415)7707212489984(8020) 000014104379851 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 3 7 3 0 8 4

Impuestos y Aduanas de Popayán

1 7

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 0 0 2 0 2 7 9	113. DV 8	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.						
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 3 1 0 5 3 5 7 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	116. Segundo apellido	117. Primer nombre EDGAR	118. Otros nombres FELIPE
115. Primer apellido ACOSTA						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio 0	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 0 1 0 5	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
115. Primer apellido						
119. Razón social						
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

CONSORCIO ALFFA**NIT 901837308-****NOMINA DE SALARIO AMV CESAR****Periodo: 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

ITEM	NOMBRE	C.C.	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LABORADOS	DEVENGADO			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA
						IBC	TRAN	TOT. DEV	EPS 4%	F.P.C 4%	F.S.P	TOTAL DED		
1	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES	63358978	INGENIERO RESIDENTE	\$ 7.396.000	4	986.133		986.133	39.445	39.445		78.891	907.243	
2	NOHORA MARIA ROJAS VERA	60285185	INGENIERO RESIDENTE	\$ 7.396.000	4	986.133		986.133	39.445			39.445	946.688	
3	EDGAR JAIR AMARIZ HURTADO	1065825108	INGENIERO AUXILIAR 1	\$ 4.852.000	4	646.933		646.933	25.877	25.877		51.755	595.179	
4	JOSE CAMILO MUNIVE MEJIA	1065831309	INGENIERO AUXILIAR 2	\$ 3.474.000	4	463.200		463.200	18.528	18.528		37.056	426.144	
5	YARLENI PATRICIA FLOREZ MANJARREZ	68298328	INSPECTOR SISO	\$ 2.280.000	4	304.000	21.600	325.600	12.160	12.160		24.320	301.280	
6	MARTIN MOSQUERA HERNANDEZ	1065631284	CONDUCTOR	\$ 1.500.000	4	200.000	21.600	221.600	8.000	8.000		16.000	205.600	
7	HERIBERTO ANDRES VARELA BAQUERO	1094241599	CONDUCTOR	\$ 1.500.000	4	200.000	21.600	221.600	8.000	8.000		16.000	205.600	
8	LEONARDO ANDRES PEREZ BOBADILLA	1065643555	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1.438.000	4	191.733	21.600	213.333	7.669	7.669		15.339	197.995	
TOTALES				29.836.000	32	3.978.133	86.400	4.064.533	159.125	119.680	0	278.805	3.785.728	


LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALFFA



VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.

NIT: 900020279-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 10 67 N 136, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3118749273

Autorización facturación electrónica No. 18764057767613 válida desde 2023-10-10 hasta 2025-04-10 rango desde FEV1 hasta FEV500.

Cliente: CONSORCIO ALFFA
NIT: 901837308
Dirección: CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 3112305622
Email: viasalfa@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 06/07/2024

Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEV9
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:46:25
FECHA FIRMADO: 06/07/2024 12:46:27

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	07	2024	06	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS OFICINA (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PUBLICOS) PERIODO JUNIO 2024; AMV LOTE 2 TERRITORIAL CESAR	WSD	1,00	\$275.600,00	IVA	19%	52364	0,00	\$275.600,00
2	4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS DOTACION DE OFICINA PERIODO JUNIO 2024; AMV LOTE 2 TERRITORIAL CESAR	WSD	1,00	\$75.790,00	IVA	19%	14400	0,00	\$75.790,00

Notas:

SON: (cuatrocientos dieciocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos)

CUFE: a820848bdb37d732cbca2edc60448802e1b4f97a5d975fadd69578653a377f879e9d57892ce13784755024f6d8e2271


Subtotal:	\$351.390,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$66.764,00
Total:	\$418.154,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$351.390,00	19,00%	\$66.764,00

Firma Digital: FkOWJx10sE9+2p794uwZFblpr1GLb5jS73NSkzchHDmVhOk/Go4bvtghqbgwCxQ+
FrqHwB7799CjG+m5LkMJ0tn4uxfnNGqdCEX7VuLcBDI4SXUFQB
WJMidN5id5Fuo3 BrHmqG5ZCS2n8j34klcolfvKwkaNteARtPIYjOZM0YCEztb3M5qzKDRUK30alqm zHWO3Qol11Rj7IPIxi7BvFtdori3WPmkAQR
UcC7jLo0QuzuDZFsHOGPKWB6KIKp1 3MTfz8DsJGn1hz5vOVPrSFZ9iftUdmXyV41PGwNnXxnXfGjWolPMH9Odnazsrl+ y1YbV/TzmBjNOr3RGYMe
Rg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



CONSORCIO ALFFA

NIT 901.837.308-4

DEBE A:

LUCIA DEL MAR MARIN MARTINEZ

Cedula 1.061.743.055

Debe la suma de \$ 877.500

Total a pagar \$ 877.500

Valor en Letras: Ochocientos setenta y siete mil quinientos pesos M/cte.

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de vehículo de placas HNS565 en el periodo comprendido entre 27 al 30 de junio de 2024 en el desarrollo del contrato cuyo objeto es: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR, GRUPO AMV 2 LOTE 2"

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta.

Cordialmente:



LUCIA DEL MAR MARIN MARTINEZ

Dirección: Carrera 9 # 67N-44 – Popayán

Móvil: 980-579-2934

Popayán, 30 de junio de 2024

CONSORCIO ALFFA

NIT 901.837.308-4

DEBE A:

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
C.C 63.358.978 de Bucaramanga

LA SUMA DE


OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$877.500)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler vehículo, tipo camioneta, marca Nissan placa DUP100, para ser utilizada en el desarrollo del contrato 1969 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2, durante el periodo 24 a 30 de junio de 2024.

Se firma en Valledupar, el 01 de julio 2024.

Atentamente,



ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
C.C 63.358.978 de Bucaramanga

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

Valledupar, 02 de julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

LA SUMA DE:

\$ 275.600

POR CONCEPTO DE: Arriendo de oficina (incluye servicios públicos), ubicada en la carrera 19C1 No. 13 A-03 Barrio Garupal - Valledupar, para el Contrato 1969 de 2019 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, LOTE 2.", correspondiente al periodo de 24 a 30 de junio 2024.

SON: Doscientos setenta y cinco mil seiscientos pesos M/Cte.-



LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal
CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

Valledupar, 02 de julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

LA SUMA DE:

\$ 75.790

POR CONCEPTO DE: Alquiler de equipos de oficina, para el Contrato 1969 de 2019 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, LOTE 2.", correspondiente al periodo de 24 a 30 de junio 2024.

SON: Setenta y cinco mil setecientos noventa pesos M/Cte.-



LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal
CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

Valledupar, 02 de julio de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT 800.215.807-2

DEBE A:

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

LA SUMA DE:


\$ 75.790

POR CONCEPTO DE: Alquiler de equipos de oficina, para el Contrato 1969 de 2019 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, LOTE 2.", correspondiente al periodo de 24 a 30 de junio 2024.

SON: Setenta y cinco mil setecientos noventa pesos M/Cte.-



LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal
CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4




DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901837308	4	CONSORCIO ALFFA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMV CESAR	CARRERA 10A No. 67N-146	VALLEDUPAR-CESAR	3112305622	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	763450456	9469757034	E	2024/07/04	2024/07/09	BANCO DAVIVIENDA	5	\$1,067,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte		
Sucursal: AMV CESAR (8 Afiliados)							\$2,992,002	\$479,000				\$3,978,136	\$159,400				\$3,978,136	\$159,400				\$3,978,136	\$265,100	
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							\$191,734	\$30,700				\$191,734	\$7,700				\$191,734	\$7,700				\$191,734	\$1,100	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)							\$191,734	\$30,700				\$191,734	\$7,700				\$191,734	\$7,700				\$191,734	\$1,100	
1	CC	1065643555	PEREZ BOBADILLA LEONARDO ANDRES		25-14	4	\$191,734	\$30,700		EPS002	4	\$191,734	\$7,700		CCF15	4	\$191,734	\$7,700		14-23	4	\$191,734	\$1,100	
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)							\$400,000	\$64,000				\$400,000	\$16,000				\$400,000	\$16,000				\$400,000	\$28,000	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)							\$400,000	\$64,000				\$400,000	\$16,000				\$400,000	\$16,000				\$400,000	\$28,000	
2	CC	1065631284	MOSQUERA HERNANDEZ MARTIN		230301	4	\$200,000	\$32,000		EPS037	4	\$200,000	\$8,000		CCF15	4	\$200,000	\$8,000		14-23	4	\$200,000	\$14,000	
3	CC	1094241599	VARELA BAQUERO HERIBERTO ANDRES		230301	4	\$200,000	\$32,000		ESSC24	4	\$200,000	\$8,000		CCF15	4	\$200,000	\$8,000		14-23	4	\$200,000	\$14,000	
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (5 Afiliados)							\$2,400,268	\$384,300				\$3,386,402	\$135,700				\$3,386,402	\$135,700				\$3,386,402	\$236,000	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)							\$2,400,268	\$384,300				\$3,386,402	\$135,700				\$3,386,402	\$135,700				\$3,386,402	\$236,000	
4	CC	1065825108	AMARIZ HURTADO EDGAR JAIR		230301	4	\$646,934	\$103,600		EPS017	4	\$646,934	\$25,900		CCF15	4	\$646,934	\$25,900		14-23	4	\$646,934	\$45,100	
5	CC	63358978	ESTEBAN TORRES ELIZABETH PILAR		25-14	4	\$986,134	\$157,800		EPS037	4	\$986,134	\$39,500		CCF15	4	\$986,134	\$39,500		14-23	4	\$986,134	\$68,700	
6	CC	68298328	FLOREZ MANJARREZ YARLENI PATRICIA		230301	4	\$304,000	\$48,700		EPS037	4	\$304,000	\$12,200		CCF15	4	\$304,000	\$12,200		14-23	4	\$304,000	\$21,200	
7	CC	1065831309	MUNIVE MEJIA JOSE CAMILO		230301	4	\$463,200	\$74,200		EPS002	4	\$463,200	\$18,600		CCF15	4	\$463,200	\$18,600		14-23	4	\$463,200	\$32,300	
8	CC	60285185	ROJAS VERA NOHORA MARIA			0	\$0	\$0		EPS005	4	\$986,134	\$39,500		CCF15	4	\$986,134	\$39,500		14-23	4	\$986,134	\$68,700	
Total Afiliados(8)							\$2,992,002	\$479,000				\$3,978,136	\$159,400				\$3,978,136	\$159,400				\$3,978,136	\$265,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901837308	4	CONSORCIO ALFFA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AMV CESAR	CARRERA 10A No. 67N-146	VALLEDUPAR-CESAR	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-07	763450456		9469757034	E	2024/07/04	2024/07/09	BANCO DAVIVIENDA	\$1,067,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$479,000	\$1,900	\$0	\$480,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$188,500	\$800	\$0	\$189,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$290,500	\$1,100	\$0	\$291,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$265,100	\$1,000	\$0	\$266,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$265,100	\$1,000	\$0	\$266,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$159,400	\$600	\$0	\$160,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$159,400	\$600	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$159,400	\$800	\$0	\$160,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$8,000	\$100	\$0	\$8,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$25,900	\$100	\$0	\$26,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$59,700	\$300	\$0	\$60,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$26,300	\$100	\$0	\$26,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$39,500	\$200	\$0	\$39,700	
TOTAL				8	\$1,062,900	\$4,300	\$0	\$1,067,200	

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-9</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>										
		<div>FECHA</div> <div>04/07/2024</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA												
MES INFORME MENSUAL: jun-24 PROYECTO: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS												
CONTRATO DE OBRA No.: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKUI/COOTRACARI LTDA												
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	539724	C-2401-0600-103-51102D-240154-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 1.729.802.802						
TOTAL												
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 4.990.584.396												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
01	junio - 2024	\$ 11.415.222	\$ 2.168.892	\$ 13.584.114				539724 DE 17-06-2024	\$ 1.716.218.688	\$ 4.977.000.282		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
ACTA DE COSTOS 01		\$	11.415.222	\$	2.168.892	\$	13.584.114					
VALOR TOTAL		\$	11.415.222	\$	2.168.892	\$	13.584.114					
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma: 						Firma: 						
Nombre: NOHORA MARIA ROJAS VERA						Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO						
INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO ALFFA						Supervisor del Contrato de Interventoría						
Matricula Profesional No.: 54202-19326 NTS						Matricula Profesional No.: 68202-134477 STD						
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.												
Copias: Interventor y Dirección Territorial.												