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CONTRATO DE CONSULTORIA
Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

(@ [*], identificado con la cédula de ciudadania [*], de [*] en calidad de Vicepresidente
de [*] de la Agencia Nacional de Infraestructura, segun consta en la Resolucion No.
[*] del [] de [*] de [*] facultado por delegacion conferida mediante Resolucion 7275
del 03 de junio de 2022, quien obra en nombre y representacién de la Agencia
Nacional de Infraestructura, agencia nacional de naturaleza especial del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional, adscrita al Ministerio de
Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto-Ley 4165 de 2011 modificado por el
Decreto 746 de 2022, en adelante y para efectos del presente Contrato de
Consultoria se denominara (la “ANI” o “Agencia” o “Entidad”);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA

(b) [], identificado con la cédula de ciudadania [*], de [*], quien obra en nombre y
representacion de [¢], con el NIT [*], en su calidad de representante legal y quien
para efectos del presente Contrato de Consultoria se denominara (el “Consultor” o
el “Estructurador Técnico” o el “E.T".)

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoria previas las siguientes,
CONSIDERACIONES:

(@ Que mediante la Resolucion No. [*] de fecha [*] se ordend la apertura del Proceso
de Concurso de Méritos Abierto numero [*] para seleccionar la oferta mas favorable
para llevar a cabo la “[*]".

(b) Que através de la Resolucién No. [*] del [*] de [] de [*], se adjudics el Contrato de
Consultoria a [*].

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Consultor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacion y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1508 de 2012, 1882 de 2018 y los Decretos 1082 de
2015, 438 de 2021 y 019 de 2012, y subsidiariamente por el Cadigo Civil y el Cédigo de
Comercio y las demas normas legales y reglamentarias aplicables a la materia.

CAPITULO |
Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra forma
o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayudscula inicial que aqui se usan,
estén utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos
términos segun se indican a continuacion. Los titulos de las clausulas se incluyen con
fines de referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o
describen el alcance y la intencion del presente Contrato. Las palabras técnicas o
cientificas que no se encuentren definidas expresamente en el presente Contrato tendran
los significados que les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva. Las demas
palabras se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo
en tiempo y a cualquier orden, regulacién, instrumento u otra disposicion realizada en
virtud de estos.

1.1. “Acta de Inicio”

Documento que suscribiran el Vicepresidente de Estructuracion de la ANI o quien haga
sus veces, segun corresponda, y el Consultor para efectos de dar inicio a la ejecucion del
Contrato, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previa
verificacion de los requisitos establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion
del Contrato



1.2. “Acta de Entrega y Recibo Final”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Estructuracién de la ANI o quien
haga sus veces y el Consultor para efectos de registrar la fecha y las condiciones de
entrega definitiva de las actividades ejecutadas en el marco del presente Contrato.

1.3. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o “Entidad”

Entidad de naturaleza especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte,
creada mediante el Decreto Ley 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746 de 2022.

1.4. “Anexo Técnico” 0 “Anexo 4 — Técnico” o “Anexo 4- Requerimientos Técnicos,
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”

Documento que forma parte integral del Contrato de carécter técnico, ambiental, social,
predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodologia y el Plan de Cargas de
Personal que contiene, entre otras, las obligaciones a cargo del Consultor. Cualquier
modificacion a las disposiciones del Anexo Técnico implicara la modificacion del presente
Contrato.

1.5. “Comunicacion Oficial”

Comunicacién escrita que enviaran las Partes para notificar y/o informar situaciones
relacionadas con el Contrato de Consultoria o de la ejecucién del mismo. La comunicacion
gue sea enviada por el Consultor debera radicarse en la ANI. Solamente sera valida una
notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de ésta.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste
en el numero de la radicacion en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del
Consultor, segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacion escrito entre las Partes
sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las mismas.

1.6. “Consultor’ o “Contratista” o “Estructurador Técnico” o “E.T.”

Es la persona natural o juridica o la estructura asociativa identificada en el encabezado
del presente Contrato de Consultoria.

1.7. “Contrato de Consultoria” o “Contrato”

Es el Contrato que celebrara la ANI con el Consultor que tendra por objeto el sefialado
en CLAUSULA 2.1 Objeto, incluyendo la informacién contenida y publicada en la
plataforma transaccional de SECORP II.

1.8. “Dia”
Cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no venza
en un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.9. ‘Dia Habil”

Cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.10. “Equipo de Coordinacion y Sequimiento”

Equipo designado por la ANI encargado de desarrollar las actividades encaminadas a
coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de conformidad con el
“Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision Contractual” que hace
parte del Sistema de Gestién de Calidad de la ANI.

1.11. “Formato”
Documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:

Formato 1. Carta de Presentacion del Personal
Formato 2. Certificacién del Asegurador



Formato 3. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social
Formato 4. Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes en Colombia

1.12. “Fuerza Mayor”

Se entenderé por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.13. “Garantia Unica de Cumplimiento”

Se refiere a la garantia que debera obtener el Consultor en los términos de la CLAUSULA
6.1 Garantia Unica de Cumplimiento del presente Contrato.

1.14. “Informe de Consultoria”

Es el documento que entregara el Consultor al Interventor con copia a la ANI, en el que
se reportard de manera detallada el estado de la ejecucién del Contrato y, en general, el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, de acuerdo con las condiciones establecidas
en la CLAUSULA 5.2 Informes.

1.15. “Interventor”

Persona natural o juridica o la figura asociativa contratada por la ANI, encargada (o) de
efectuar el seguimiento, control y vigilancia del presente Contrato, asi como realizar las
demas actividades de conformidad con el “Manual de Seguimiento a Proyectos e
Interventoria y Supervision Contractual” que hace parte del Sistema de Gestion de
Calidad de la ANI.

1.16. “Ley Aplicable”

Ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la Republica de
Colombia.

1.17. “Mes”
Cualquiera de los doce (12) meses de un afio calendario.

1.18. “Multas”
Es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Consultor al cumplimiento
de las obligaciones contractuales, las cuales podran ser impuestas al Consultor por la ANI

de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable.

1.19. “Oferta Econdmica”

Componente econdmico de la propuesta presentada en el Proceso de Seleccion, y
ademas que sera diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

1.20. “Parte” o “Partes”

Individual o conjuntamente, el Consultor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato.

1.21. “Penal Moratoria”

Tendra el alcance establecido en la CLAUSULA 7.7 Clausula Penal Moratoria del
presente Contrato.

1.22. “Penal Pecuniaria”

Tendra el alcance establecido en la CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria del
presente Contrato.

1.23. “Personal Minimo Obligatorio”

Personal identificado en el Anexo 4- Técnico, necesario para la ejecucion del Contrato.



1.24. “Pesos” 0 “COLY$"

Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.25. “Plan de Cargas de Trabajo” o “Plan de Cargas”

El Plan de Cargas es una herramienta de seguimiento y control que permite optimizar la
distribucién de los recursos del Contrato de Consultoria.

1.26. “Plazo de Cura”

Periodo durante el cual el Consultor podra subsanar los incumplimientos detectados por
el Interventor o la ANI. Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del
Consultor, se iniciara la actuacién sancionatoria en la que procederan las Multas que se
tasardn desde el Dia siguiente en que inicié el incumplimiento de conformidad con lo
previsto en el Contrato, en especial en la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura.

1.27. “Pliego de Condiciones”

Se refiere al Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion, junto con sus anexos y
formatos.

1.28. “Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual”

Se refiere a la garantia que debera obtener el Consultor en los términos de la CLAUSULA
6.2 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del presente Contrato.

1.29. “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el nimero [+], mediante el
cual se selecciono6 al Consultor.

“

1.30. “Proyecto”

Corresponde a la conexion férrea entre los municipios de Villavicencio y Puerto Lopez,
objeto de la presente Consultoria.

1.31. “Sancion”

Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato,
cuya finalidad es la de sancionar al Consultor por tales incumplimientos, las cuales podran
ser impuestas al Consultor por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en
especial el CAPITULO VIl y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

1.32. “‘SMMLV”

Salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. En el Formato No 4, se
incluye la serie histérica de SMMLV.

1.33. “Supervisor”

En caso de que aplique, seré la persona designada por la ANI encargada (o) de efectuar
el seguimiento, control y/o vigilancia del presente Contrato asi como realizar las demas
actividades de conformidad con el “Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y
Supervision Contractual” que hace parte del Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.34. “Valor Estimado del Contrato”

Valor por el cual se suscribird el Contrato de Consultoria, incluido el IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA 2.4
Valor Estimado del Contrat.

1.35. “Valor Total del Contrato”

Se entendera como el Valor Estimado del Contrato mas el valor de sus adiciones.



CAPITULO 1I
Términos v Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto

El objeto del presente Contrato es la “ESTRUCTURACION TECNICA INTEGRAL A
NIVEL DE FACTIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA
REALIZAR LA CONEXION FERREA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y
PUERTO LOPEZ".

CLAUSULA 2.2 Alcance

El alcance del Contrato incluye la elaboracion de todos los estudios y disefios técnicos
necesarios para llevar el proyecto a nivel de factibilidad, incluyendo, pero sin limitarse a,
los andlisis de demanda, movilidad, predios, aspectos ambientales y sociales,
interferencias con redes, ingenieria ferroviaria (disefio geométrico, subestructura,
superestructura, estructuras, sistemas y material rodante), sistemas intermodales,
operacion y mantenimiento, CAPEX/OPEX y programacion de obra. Incluye, ademas, la
evaluacion tarifaria, el analisis territorial y el aprovechamiento de infraestructura existente.
Se desarrollaran trabajos de campo, consultas a entidades competentes y actividades
logisticas de socializacion, con el fin de garantizar la viabilidad técnica del Proyecto y
cumplir con los requisitos establecidos por la ANI.

El Estructurador Técnico debera cumplir con el alcance descrito en el Anexo 4.
“Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del
contrato de consultoria” y el Anexo Técnico 4A “Apéndice técnico para la etapa de
factibilidad” de este Contrato.

Para este Contrato se ha establecido un anexo de especificaciones técnicas para indicar
el alcance de los trabajos relacionados con cada uno de ellos. Sin embargo, deberé existir
una fluida comunicacion entre el personal del E.T. y la Interventoria para garantizar una
coordinacion adecuada de labores, que busquen cumplir a cabalidad la interaccion entre
todos los componentes del objeto contractual.

El E.T. deber& contar para el desarrollo de los trabajos con el recurso de personal,
vehiculos y herramientas necesarios para desarrollar las labores descritas en todos los
anexos respectivos. Asimismo, la entrega de los productos del presente Contrato debera
ser efectuada de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucion del Contrato y en el Anexo 4. “Requerimientos técnicos, metodologia y plan
de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

De acuerdo con lo anterior, el E.T. debera realizar los estudios necesarios para determinar
gue el trazado 6ptimo, disefio geométrico, especificaciones técnicas de infraestructura
(subestructura, superestructura, estaciones, viaductos), material rodante para
mantenimiento de via y demas requerimientos de obra de la alternativa seleccionada,
respondan a las necesidades técnicas y a los objetivos planteados en el Proyecto de una
via férrea eficiente, segura y sostenible, bajo el precepto del mejor costo — beneficio. En
este sentido, los alcances técnicos generales de la consultoria especializada estan
orientados a verificar, revisar, validar, elaborar y complementar los estudios y disefios que
deben desarrollar y fijar los aspectos del Proyecto que se enuncian a continuacion:

Debida diligencia, metodologia y plan de trabajo

Estudios y disefios a nivel de factibilidad, incluyendo, pero sin limitarse a ello:
Estudio de demanda y andlisis logisticos

Estudio de movilidad vehicular, peatonal y ciclista

Estudios prediales

Estudios ambientales y sociales

Topografia

Disefio geométrico (férreo y vial)

Interferencias con redes y estudios hidrolégicos e hidraulicos
Geotecnia, geologia y geomorfologia

. Estructuras (obras lineales y edificaciones)

10. Sistemas ferroviarios

11. Gestion de reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
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12. Material rodante

13. Centros intermodales, urbanismo y estudios de patrimonio

14. Patios y talleres

15. Superestructura de via férrea

16. Tuneles (no aplica)

17. Operacién y mantenimiento

18. CAPEX, OPEX y programacion de obra

19. Especificaciones técnicas

20. Analisis tarifario

21. Aprovechamiento de infraestructura existente

22. Analisis de desarrollo territorial

23. Gestion del proyecto BIM

o Aplicaciéon de la Metodologia de los 5 Casos

e Presentacion de la Guia de Desarrollo de Proyectos PDR

e Trabajos de campo (orientados a la obtencién de informacion necesaria para el
desarrollo de los entregables).

o Actividades logisticas para las socializaciones del Proyecto, en atencion a las
solicitudes de la ANI o de las entidades competentes.

e Tramites y consultas a entidades nacionales y territoriales, con seguimiento a las
respuestas, en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. En todo caso,
los productos a entregar por parte del E.T. deberan cumplir con la normatividad
vigente al momento de su entrega definitiva, atender lo dispuesto en la Ley de
Asociaciones Publico-Privadas (Ley 1508 de 2012), sus decretos reglamentarios
vigentes y demas normas colombianas e internacionales aplicables de acuerdo
con el objeto del Proyecto.

En ese sentido, el estudio se dividira en dos (2) fases que se enuncian a continuacioén,
las cuales se encuentran desarrolladas en el Anexo 4. “Requerimientos técnicos,
metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”,
asi:

FASE | — Debida diligencia y propuesta de estructuracién técnica integral.

Entregable N° Anexo 4 Nombre

1 51.1.1 Metodologia de trabajo y cronograma de
ejecucion del contrato.

2 5.1.1.2 Informe de revisibn de la informacién

existente y diagnéstico de infraestructura
del corredor

3 5.1.1.3 y Analisis de limitaciones regulatorias,
5.1.1.4 contratos existentes y otros, y debida

diligencia en Ordenamiento Territorial
4 5.1.1.5 Revision de la informacion existente y

debida diligencia inicial para el estudio de
demanda, analisis logisticos y estudio de

movilidad
5 5.1.1.6 Informe de revision del trazado preliminar
del corredor
6 5.1,1.7 Debida diligencia Socioambiental y Predial
7 5.1.1.8, Presentacion de la Guia de Desarrollo de
5.1.1.9, Proyectos PDR, Metodologia de los 5
5.1.1.10 y Casos y Aplicacion de la Metodologia BIM
5.1.1.11 y Propuesta de estructuracion.

FASE Il - Estructuracion técnica integral a nivel de factibilidad; asi como, la actualizacién
y complementacion de estudios y disefios que se requieran del Proyecto del corredor
férreo objeto del Contrato.

Elr:tregable Anexo 4 Nombre
8 5.1.2.1  Entrega|Informe preliminar de geologia, geomorfologia
No 1 y diagnéstico geotécnico.




Entregable

N° Anexo 4 Nombre
Informe de estudios de demanda y andlisis
9 5.1.2.2 - ) -
logisticos y estudio de movilidad
Preliminar  Obligaciones adicionales del
9.1 51217 Estructurador Técnico E.T.
10 5.1.2.3 Estudio de Topografia
11 5.1.2.4 Estudio de Hidrologia
Estudio de hidraulica y andlisis de interferencias
12 5.1.2.5 i
con redes secas y humedas
13 5.1.2.1 Entrega | Estudio definitivo de geologia, geomorfologia y
No 2 geotecnia a nivel de factibilidad
14 5.1.2.6 Entrega|Disefic geométrico preliminar del corredor
No 1 férreo
15 5.1.2.17 Entrega BIM No. 1
16 5.1.2.7 Superestructura ferroviaria
17 5128 Estudios de componente de Ordenamiento

Territorial y de Desarrollo.

Disefio estructural (obras de arte y drenaje,
18 5.1.2.9 puentes y viaductos y demas obras
necesarias).

Disefio de Centros intermodales, urbanismo y
estudios de patrimonio

Disefio geométrico definitivo a nivel de

5.1.2.6  Entrega| factibilidad (Geométrico, redes, hidrologia,

19 5.1.2.10

20 No 2 hidraulica y estructuras) y disefio de
intersecciones.

21 5.1.2.11 Estudios socioambientales

22 5.1.2.12 Estudios Prediales
Insercién de infraestructura (estaciones de
pasajeros, centros de transferencia de carga,

23 5.1.2.13 : )
urbanismo, patios y talleres, centros
intermodales, depdsitos y urbanismo)
Componentes ferroviarios (Sistemas, RAMS,

24 5.1.2.14 Material rodante y Via férrea, Control de
trafico)

o5 51215 Andlisis de factibilidad (gestion documental,

T POP, PMP, CAPEX, OPEX, cronograma)

26 5.1.2.16 Entrega BIM No. 2

27 51217 Es_lt_udlos adicionales del Estructurador Técnico

28 5.1.2.18 Informe final

Los entregables que conforman cada uno de los productos, se encuentran relacionados
en el Anexo 4. “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”. Dichos entregables deberan atender en todo
momento lo dispuesto en la Ley de Asociaciones Publico-Privadas (Ley 1508 de 2012),
sus decretos reglamentarios vigentes y demas normas colombianas e internacionales
aplicables de acuerdo con el objeto del Proyecto. Si durante la vigencia del Contrato se
modifican los requisitos establecidos en la Ley aplicable para estructurar un proyecto a
nivel de factibilidad, el Consultor debera realizar dichos ajustes como parte de sus
obligaciones contractuales y dentro de la remuneracién establecida en el Contrato.

En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Consultor sera responsable de
contar con el equipo de profesionales y los recursos fisicos adecuados y suficientes para
realizar los procesos y actividades que le permitan garantizar el cumplimiento del objeto
del Contrato. Para ello, el Consultor designara a un Director de Consultoria, quien sera
su representante en el Contrato, y quien contara con la autonomia para actuar y tomar



decisiones en su nombre, quien a su vez contara con un equipo especializado de personal
con la capacidad y experiencia para desarrollar el alcance de la presente contratacion.

CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato

El plazo de ejecucion del presente Contrato de Consultoria es de SIETE (7) MESES
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio y/o hasta la ocurrencia de cualquiera
de las causales de terminacion previstas en la CLAUSULA 9.1 Terminacién del
Contrato.

El plazo de ejecucién de cada una de las Fases | y Il sera el que se expone a continuacion
y que se detalla en el Anexo 4. “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas
de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”, e incluye en cada fase el tiempo
requerido para las revisiones por parte de la interventoria, el plazo para los ajustes a que
haya lugar y para la aprobacion definitiva por parte del Interventor de los estudios y
disefios y demas servicios y productos objeto de la Consultoria:

FASE | - Debida diligencia y propuesta de estructuracién integral: 1.5 meses a partir del
Acta de Inicio.

FASE Il - Estructuracion técnica integral a nivel de factibilidad, asi como la actualizacién
y complementacion de estudios y disefios que se requieran del Proyecto del corredor
férreo objeto del contrato: Siete (7) meses a partir del Acta de Inicio.

Paragrafo 1. No obstante, el plazo establecido en este documento, en el evento en que,
para la estructuraciébn del Proyecto, se haga necesario prorrogar el Contrato, esta
modificacion se efectuard sin que por ese simple hecho se generen honorarios
adicionales a los acé establecidos.

En este sentido, la remuneracion del Consultor se encuentra supeditada a la entrega del
Consultor, la aprobacion por el Interventor y el recibo a satisfaccion por parte de la ANI
de los productos establecidos en el Anexo 4. “Requerimientos técnicos, metodologia y
plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Paragrafo 2: Los plazos establecidos en el cronograma de ejecucion presentado por el
Consultor y aprobado por el Interventor, serdn de obligatorio cumplimiento, so pena de
iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual a que haya
lugar de conformidad con la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas del
presente Contrato. No obstante, dicho cronograma podra ser modificado de mutuo
acuerdo por las Partes previo visto bueno del Interventor.

Para iniciar la ejecucién del Contrato se requerira que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual
se realizard una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes
literales:

(@) Expedicion del registro presupuestal, cuando corresponda.

(b) Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y de la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en el presente Contrato.

(c) Haber entregado una certificacién emitida por el representante legal y el revisor
fiscal, cuando este se requiera de conformidad con lo estipulado en la ley, en los
términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Consultor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Consultor sea un consorcio o
una union temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema
de seguridad social integral, asi como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del
personal contratado para efectos de la ejecucion del Contrato.

(d) Aprobacion por parte de la ANI del Personal Minimo Obligatorio establecido en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Consultor del presente
Contrato.

(e) Aprobacion de la ficha técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de
sostenibilidad.

Si pasados diez (10) Dias contados desde la suscripcion del Contrato de Consultoria, el
Consultor no ha cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecucion a los



que se refiere la presente clausula, la ANI podré declarar el incumplimiento definitivo del
Contrato.

CLAUSULA 2.4 Valor Estimado del Contrato

El Valor Estimado del presente Contrato es a precio global fijo salvo por lo previsto en el
numeral 2 de esta clausula. Para todos los efectos legales y fiscales el Valor Estimado
del Contrato asciende a la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, incluido el
IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones que se causen por el hecho de su
celebracion, ejecucion y liquidacion.

El Valor Estimado del Contrato se discrimina de la siguiente manera:

1. VALOR FIJO: por la suma de [] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE incluido
IVA y demas impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.

2. BOLSA DE MONTO AGOTABLE: por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.207.832.848), incluido IVA'y demas
impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.

Los pagos del presente Contrato se efectuaran con cargo a los recursos propios de ANI
segun el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 42425 del 12 de septiembre de
2025 de la vigencia ordinaria 2025 por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($2.474.715.000), y con la autorizacion de cupo de vigencias futuras ANI
mediante radicado No. Xxxxxxxxxxxx del xxxx de xxxxxx de 2025, expedida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico por la suma para este Contrato de CUARENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($42.596.451.884), como se resume a continuacion:

Recursos Propios - Nacion ANI - | Recursos Propios ANI - Vigencia
Vigencia 2025 2026
$2.474.715.000 $42.596.451.884

CLAUSULA 2.5 Forma de Pago del Valor del Contrato

La Agencia Nacional de Infraestructura pagara al Consultor el Valor del Contrato de la
siguiente manera:

(&) FORMA DE PAGO DEL VALOR FIJO: : La Agencia Nacional de Infraestructura
pagara al Consultor el valor fijo del Contrato de Consultoria expresado en moneda
corriente, conforme a la Oferta Econdmica presentada, y sujeto a la entrega de los
entregables que hacen parte de cada uno de los productos descritos en el numeral 5
del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”, los cuales seran objeto de cobro una vez
sean aprobados por el Interventor y recibidos a satisfaccion por la ANI, de la siguiente
manera:

e FASEI

1. Un PRIMER pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demés tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Metodologia de trabajo y cronograma de ejecucion del contrato del
numeral 5.1.1.1 de la Fase |, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia
y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

2. Un SEGUNDO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demés tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Informe de revisién de la informacion existente y diagnéstico de
infraestructura del corredor del numeral 5.1.1.2 de la Fase |, del Anexo 4



"Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria”.

Un TERCER pago por la suma de [*] PESOS ($[]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Analisis de limitaciones regulatorias, contratos existentes y otros y
debida diligencia en Ordenamiento Territorial del numeral 5.1.1.3 y 5.1.1.4 de
la Fase |, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de
trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un CUARTO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Revision de la informacion existente y debida diligencia inicial para
el estudio de demanda, analisis logisticos y estudio de movilidad del
numeral 5.1.1.5 de la Fase |, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia
y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un QUINTO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Informe de revision del trazado preliminar del corredor del
numeral 5.1.1.6 de la Fase |, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia
y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria".

Un SEXTO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Debida diligencia Socioambiental y Predial del numeral 5.1.1.7 de
la Fase I, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de
trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un SEPTIMO pago por la suma de [] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demés tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Presentacion de la Guia de Desarrollo de Proyectos PDR,
Metodologia de los 5 Casos y Aplicacion de la Metodologia BIM y Propuesta de
estructuracion del numeral 5.1.1.8, 5.1.1.9, 5.1.1.10 y 5.1.1.11 de la Fase I, del
Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”.

FASE Il

Un OCTAVO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Informe preliminar de geologia, geomorfologia y diagnéstico
geotécnico del numeral 5.1.2.1 Entrega No 1de laFase Il, del Anexo 4
"Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria". Este pago, bajo la modalidad de Valor Fijo,
incluye de manera integral los ensayos de sismica de refraccion, los cuales tienen
como finalidad la evaluacién de las condiciones iniciales del corredor y la definicién
de los puntos y profundidades en los que deberan ejecutarse las futuras
perforaciones. En ningun caso dichos ensayos podran ser reconocidos con cargo
a la Bolsa de Monto Agotable, dado que constituyen insumos técnicos basicos
para la confeccion del plan de exploracidén geotécnica.

Un NOVENO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demés tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Informe de estudios de demanda y andlisis logisticos y estudio de
movilidad del numeral 5.1.2.2 y del informe Preliminar Obligaciones adicionales
del Estructurador Técnico numeral 5.1.2.17de laFase Il, del Anexo 4
"Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

desarrollo del contrato de consultoria”. Este pago bajo la modalidad de Valor Fijo
contempla de manera integral los trabajos de campo requeridos para el desarrollo
del producto (aforos, encuestas, conteos y demas actividades de campo
necesarias). En consecuencia, en ningun caso dichos trabajos podran ser
reconocidos con cargo a la Bolsa de Monto Agotable.

Un DECIMO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Estudio de Topografia del numeral 5.1.2.3 de la Fase Il, del Anexo
4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria”.

Un DECIMO PRIMER pago por la suma de[] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudio de Hidrologia del numeral 5.1.2.4 de la Fase
I, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo
para el desarrollo del contrato de consultoria".

Un DECIMO SEGUNDO pago por la suma de[] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudio de hidraulica y andlisis de interferencias con
redes secas y humedas del numeral 5.1.2.5de laFase Il, del Anexo 4
"Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria”.

Un DECIMO TERCER pago por la suma de[s] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudio definitivo de geologia, geomorfologia y
geotecnia a nivel de factibilidad del numeral 5.1.2.1 Entrega No 2 de la Fase I,
del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo
para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un DECIMO CUARTO pago por la suma de[s] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Disefio geométrico preliminar del corredor férreo del
numeral 5.1.2.6 Entrega No 1de laFase Il, del Anexo 4 "Requerimientos
técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato
de consultoria”.

Un DECIMO QUINTO pago por la suma de[] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de BIM No. 1 del numeral 5.1.2.16 de la Fase Il, del Anexo
4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria".

Un DECIMO SEXTOpago por la suma de[q] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Superestructura ferroviaria del numeral 5.1.2.7 de
la Fase II, del Anexo 4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas
de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un DECIMO SEPTIMO pago por la suma de[] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudios de componente de Ordenamiento Territorial y
de Desarrollo del numeral 5.1.2.8 de la Fase Il, del Anexo 4 "Requerimientos
técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato
de consultoria”.
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Un DECIMO OCTAVO pago por la suma de[s] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Disefio estructural (obras de arte y drenaje, puentes y
viaductos y demas obras necesarias) del numeral 5.1.2.9 de la Fase Il, del Anexo
4 "Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria".

Un DECIMO NOVENO pago por la suma [] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Disefio de Centros intermodales, urbanismo y estudios
de patrimonio del numeral 5.1.2.10 de la Fase Il, del Anexo 4 “Requerimientos
técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato
de consultoria”.

Un VIGESIMO pago por la suma de [*] PESOS ($[*]) MONEDA CORRIENTE, que
incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que se causen o se
generen al momento del pago, , una vez se haya entregado y aprobado el
entregable de Disefio geométrico definitivo a nivel de factibilidad (Geométrico,
redes, hidrologia, hidraulica y estructuras) y disefio de intersecciones del numeral
5.1.2.6 Entrega No 2 de la Fase Il, del Anexo 4 “Requerimientos técnicos,
metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de
consultoria.

Un VIGESIMO PRIMER pago por la suma de[] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudios socioambientales del numeral 5.1.2.11 de la
Fase Il, del Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de
trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”. Este pago, bajo la
modalidad de Valor Fijo, incluye de manera integral los ensayos y mediciones
ambientales basicas, tales como la toma y andlisis de muestras de agua, la
caracterizacion preliminar de calidad del aire y las mediciones iniciales de niveles
de ruido. Estos insumos son necesarios para establecer la linea base ambiental
del corredor y orientar la definicion de medidas de manejo y posteriores estudios
especificos. En ningln caso dichos ensayos podran ser reconocidos con cargo a
la Bolsa de Monto Agotable, dado que constituyen actividades obligatorias y
esenciales para el desarrollo de los entregables ambientales previstos en el
contrato.

Un VIGESIMO SEGUNDO pago por la suma de [] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, , una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudios Prediales del numeral 5.1.2.12 de la Fase I,
del Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo
para el desarrollo del contrato de consultoria”.

Un VIGESIMO TERCER pago por la suma de [] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, , una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Insercion de infraestructura (estaciones de pasajeros,
centros de transferencia de carga, urbanismo, patios y talleres, centros
intermodales, depésitos y urbanismo) del numeral 5.1.2.13 de la Fase Il, del Anexo
4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desarrollo del contrato de consultoria.”.

Un VIGESIMO CUARTO pago por la suma de [] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Componentes ferroviarios (Sistemas, RAMS, Material
rodante y Via férrea, Control de tréfico) del numeral 5.1.2.14 de la Fase I, del
Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”.



25.Un VIGESIMO QUINTO pago por la suma de[] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, , una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Andlisis de factibilidad (gestion documental, POP,
PMP, CAPEX, OPEX, cronograma) del numeral 5.1.2.15 de la Fase Il, del Anexo
4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desatrrollo del contrato de consultoria”.

26.Un VIGESIMO SEXTO pago por la suma de[s] PESOS ($[*]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de BIM No. 2 del numeral 5.1.2.16 de la Fase II, del Anexo
4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para el
desatrrollo del contrato de consultoria”.

27.Un VIGESIMO SEPTIMO pago por la suma de[] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Estudios adicionales del Estructurador Técnico E.T. del
numeral 5.1.2.17 de la Fase II, del Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia
y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.

28. Un VIGESIMO OCTAVO pago por la suma de[s] PESOS ($[]) MONEDA
CORRIENTE, que incluye el impuesto al valor agregado IVA y demas tributos que
se causen o se generen al momento del pago, una vez se haya entregado y
aprobado el entregable de Informe final del numeral 5.1.2.18 de la Fase Il, del
Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”.

(b) Bolsa de monto agotable:

La inclusion de la Bolsa de Monto Agotable, como parte integral del valor total del
Contrato, tiene como propdsito principal garantizar un mayor control sobre los estudios
gue sean efectivamente ejecutados, atendiendo las variaciones o ajustes en los trazados
gue se definan en la etapa de factibilidad y considerando la especial sensibilidad del
corredor en términos de auscultacion geolégica, geomorfolégica, geotécnica y demas
factores técnicos asociados. Este mecanismo asegura que los recursos se orienten a las
actividades estrictamente necesarias de acuerdo con las condiciones reales del trazado
definitivo, reduciendo riesgos de inconsistencias entre lo planificado y lo desarrollado.

Para la ejecucion de este rubro, el Estructurador Técnico debera presentar a la ANI, a
través del Interventor, un Plan de Ejecucion de la Bolsa de Monto Agotable, en el cual se
identifiquen preliminarmente los items o actividades principales a ejecutar, susceptibles
de ajuste segun el avance de los estudios y la evolucibn metodolégica de cada
componente. En los casos en que el item o actividad no cuente con un valor fijo
establecido por autoridad competente, el Estructurador Técnico estara obligado a
gestionar minimo tres (3) cotizaciones, las cuales deberan ser presentadas ante el
Interventor, y esta a su vez ante la ANI para su analisis y validacion frente a precios de
mercado. La ANI podra solicitar revisiones o soportes adicionales cuando evidencie
inconsistencias o valores por fuera de las condiciones de mercado, y en caso de
conformidad, comunicara su visto bueno para la ejecucién correspondiente.

El pago de actividades con cargo a la Bolsa de Monto Agotable se efectuara a favor del
Estructurador Técnico en los términos del contrato, bajo las siguientes condiciones:

1. Cada pago debera contar con el visto bueno de la ANI, previa aprobacién del
Interventor.

2. El Estructurador Técnico deberd presentar ante el Interventor, y este a su vez ante
la ANI, al cierre de cada mes, un acta de avance que detalle las actividades
ejecutadas con cargo a este rubro, el monto y valor de los trabajos o servicios
prestados, acomparfiada de los respectivos soportes y de un informe descriptivo.
Con base en dicha acta, se elaborard la factura o cuenta de cobro
correspondiente.



3. .Las actividades objeto de pago mediante la bolsa de monto agotable seran
aguellas previstas en el Anexo Técnico No. 4 “Requerimientos técnicos,
metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de
consultoria”. No obstante, de acuerdo con las necesidades del proyecto y siempre
gque dichas actividades tengan caracter técnico, podran acordarse actividades
adicionales, previa justificacion por parte del Estructurador Técnico y con la
aprobacion expresa de la Interventoria. En todo caso, las actividades que se
aprueben bajo este mecanismo se sujetaran al mismo procedimiento establecido
para la gestién, ejecucion y pago de la bolsa de monto agotable.

4. En ningun caso los desembolsos podran superar el tope definido en el contrato
para la Bolsa de Monto Agotable.

5. Para efectos de pago, el Estructurador Técnico debera remitir a la ANI la factura
0 cuenta de cobro junto con los soportes de validacion requeridos (cotizaciones,
soportes de Unico proveedor, valores de tramite, entre otros, segun corresponda).

Los informes y productos deben contener como minimo y sin limitarse a ello, lo dispuesto
en el Anexo 4- “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de trabajo para
el desarrollo del contrato de consultoria”. En todo caso, los productos a entregar por parte
del Consultor deberan cumplir con la normatividad técnica y juridica vigente al momento
de su entrega definitiva.

El cronograma de las actividades a desarrollar y los pagos programados deben sujetarse
a las respectivas apropiaciones presupuestales.

La estructura de pagos antes planteada corresponde a la remuneracién por entregable
de cada producto. No obstante, el Consultor podra agrupar los valores de los entregables
o productos aprobados por el Interventor y recibidos a satisfaccion por parte de la ANI,
teniendo en cuenta los condicionantes de pago establecidos.

El pago de un entregable esta sujeto al recibo a satisfaccién previo del entregable
inmediatamente anterior de cada producto, cuando aplique.

El Consultor podréa realizar a su cuenta y riesgo los entregables o productos de forma
simultdnea. El Consultor podré realizar ajustes a los entregables, no obstante, si los
ajustes realizados en un entregable generaran modificaciones en otros entregables, el
Consultor debera realizar las revisiones y/o ajustes necesarios de cada uno de los
entregables, sin que por ese simple hecho se generen honorarios adicionales a los aca
establecidos.

Para la forma de pago del Contrato, el valor de cada pago serd ajustado de manera
proporcional al porcentaje de disminucién ofertado por el proponente adjudicatario
respecto del presupuesto oficial, haciendo uso de la siguiente férmula:

Presupuesto oficial — Precio ofertado aceptado por la Entidad= Z
Z x 100/Presupuesto oficial = Porcentaje de descuento de cada pago

Los pagos correspondientes, estaran sujetos a la revisién y aprobacion de cada uno de
los entregables e informes por parte del Interventor a partir de lo cual se expedira el
certificado a satisfaccién correspondiente para el pago por parte de la ANI.

El Consultor, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el
Valor Total establecido en el presente Contrato.

Todos los pagos se realizaran previa presentacion de los soportes por parte del Consultor
gue demuestren que ha cumplido con las obligaciones relacionadas con el pago de la
seguridad social integral, riesgos laborales y parafiscales del personal vinculado por
némina para la ejecucion de los trabajos y que sus contratistas de prestacion de servicios
vinculados igualmente a la ejecucion del Contrato, han cumplido con los pagos
relacionados con la seguridad social y ARL; condicion que debe ser verificada por el
Interventor, en los términos establecidos por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normatividad vigente sobre la materia.

Los pagos del Contrato se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes
a la fecha en que el Consultor radique su factura con los soportes, o, si a ello hubiera



lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la fecha en que el Consultor
subsane las glosas que formule la ANI, previa disponibilidad del PAC.

Notas:

1.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Los pagos deberan tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECORP II.
La ANI no tramitara el dltimo pago del contrato al Consultor, hasta tanto este haya
cumplido con la obligacion de entregar, debidamente organizada la
documentacion que haya producido durante su ejecucion, al finalizar el plazo del
Contrato de Consultoria.

El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del Contrato de
Consultoria, junto con los informes y requerimientos efectuados por la ANI, asi
como la suscripcion del acta de liquidaciéon del presente Contrato, previa
aprobacién del Interventor

Para el ultimo pago se deben cumplir las condiciones anteriormente sefialadas y
prérroga de las garantias a que haya lugar, debidamente aprobadas por la
Agencia, cuando a ello hubiere lugar.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

@)

(b)

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i)  Esuna Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746
de 2022 A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente
que tienda a la liquidacion de la ANI.

(i)  El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacién y descripcién de sus funciones.

(i)  La suscripcion del Contrato de Consultoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades a esta permitidas.

Declaraciones y Garantias del Consultor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Consultor declara y garantiza lo siguiente:

(i)  Creacitn y existencia: ElI Consultor (y sus integrantes en caso de consorcios
0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto
y no se encuentra en proceso de liquidacion ni incurso en causal alguna de
disolucién.

(i)  Capacidad: El Consultor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el Contrato; y

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

(iif)  Autorizaciones:
1. El Consultor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]

requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme con sus
términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un



(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

organo [societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecucion
y cumplimiento del Contrato.

2. La suscripcién del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Consultor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion del Contrato: ElI Consultor ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los
comentarios que a su juicio fueron necesarios y con la presentacion de la
oferta determind que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por
parte de la ANI durante el Proceso de Seleccién fueron adecuadas y
suficientes para atender sus inquietudes. Declara, asimismo, que en los
términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y, con la presentacion de la propuesta,
consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en
el Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos
y condiciones, o de existirlos, estan claramente solucionados con base en los
criterios y reglas de interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado y
ha valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno
conforme con los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato, Anexo Técnico y Formatos. Particularmente ha
efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo de acuerdo con los
términos del presente Contrato.

Unico Beneficiario: Los Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de
los pagos aqui pactados, son el Consultor y sus integrantes, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857
de 2011.

Pago a Terceros: El Consultor declara y garantiza que siempre contara con la
informacién disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que
haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento,
por parte del Interventor y/o la ANI.

Suficiencia del Pago del Contrato: El Consultor declara y garantiza que el valor
de los pagos descritos en la CLAUSULA 2.5 Forma de Pago del Valor del
Contrato calculado con base en la Oferta Econdmica presentada en el
Proceso de Seleccion y las demas condiciones aqui establecidas, es
suficiente para cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el
Contrato.

El Consultor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad
real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos
previstos, asi como los lugares donde se desarrollara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos
requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el
Consultor, normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta en la preparacion de la oferta. Asi mismo, el Consultor
declara y garantiza que ha realizado el examen completo de los sitios de
ejecucion del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en
general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su
oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en
el Contrato. El hecho que el Consultor no haya obtenido toda la informacién
gue pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de
conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI, ya que el Consultor asumio6 la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
oferta.



(ix) El Consultor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entenderd cumplido con la suscripcion del Contrato, que no se halla (ni
ninguno de sus integrantes, en caso de consorcios o uniones temporales)
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, e incompatibilidad
sefaladas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad
0 incompatibilidad el Consultor declara y garantiza que comunicara
inmediatamente a la ANl y deberéa ceder el Contrato previa autorizacion
expresa y escrita por parte de la ANI.

(x) El Consultor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision
de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza
y complejidad.

(xi) El Consultor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la
jurisdicciébn de su incorporacion, bajo ninguna causal de disolucion,
insolvencia, concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o
cualquier otra medida que de acuerdo con la Ley Aplicable en la jurisdiccién
de su incorporacion y/o domicilio pueda implicar la disolucién y/o liquidacion,
o0 la cesacion de pagos a terceros.

(xii) El Consultor declara y garantiza que en la ejecucién de sus obligaciones bajo
el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente,
como un profesional competente.

(xiii) El Consultor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier
conflicto de interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de
evaluacion que forman parte del alcance del Contrato y que pueda llevarlo a
adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular,
en detrimento del interés puablico.

(xiv) El Consultor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que ni
los integrantes de la estructura plural, ni sus representantes, a la fecha de la
firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el boletin de
responsables fiscales publicado por la Contraloria General de la Republica,
de acuerdo con lo previsto en el paragrafo primero del articulo 42 de la Ley
1952 de 2019, en concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y
demas normas que lo modifiquen, complementen y/o sustituyan.

(xv) El Consultor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que ni
los integrantes de la estructura plural ni sus representantes, a la fecha de la
firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el SIRI de la Procuraduria
General de la Nacién con sancion que implique inhabilidad vigente.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Consultor

En virtud del presente Contrato, el Consultor debera cumplir con todas las obligaciones
de caracter general que la Agencia Nacional de Infraestructura establece en los Estudios
Previos y las contenidas en los apéndices y demas anexos y formatos del Pliego de
Condiciones y que hacen parte del presente Contrato, dentro de las cuales se resaltan:

(a) Obligaciones generales

El Consultor debera cumplir con todas las obligaciones de caracter general que la Agencia
Nacional de Infraestructura establece en este Contrato y las contenidas en los apéndices
y demas anexos y formatos del Pliego de Condiciones y que hacen parte del presente
Contrato de Consultoria, dentro de las cuales se resaltan:
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Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir
con las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoria, de acuerdo con
las mejores practicas usuales en proyectos de esta haturaleza.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y trabas.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algiin acto o hecho. El Consultor debera
informar de tal evento a la Agencia y a las autoridades competentes para que
se adopten las medidas respectivas.

Actuar de manera eficiente y responsable frente a las obligaciones asignadas
para el logro de los fines de la contratacion.

Cumplir lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la
modifiquen o sustituyan, en cuanto a sus derechos y deberes.

Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas
condiciones sefialadas en el presente documento, en los términos y
condiciones requeridos, observando en todo momento el cumplimiento de la
Ley Aplicable.

Elaborar y suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato y sus
Anexos, requieren de su participacion.

Entregar ala ANI la informacion que le sea solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Informar periédicamente o ante cualquier cambio la composicion del capital
social de la persona juridica, o el de los integrantes del Consorcio o Unién
Temporal; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
Nno a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Comunicarle a la Agencia cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

Informar a la Agencia cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion de la asignacién de los riesgos definida al momento de proponer
o celebrar el Contrato, al igual que cualquier activacion o materializacion de
los mismos, como, por ejemplo, la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
Constituir y mantener vigentes las garantias, de conformidad con los plazos y
los montos establecidos en el Contrato de Consultoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos del Contrato de Consultoria
establecidos en el Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos
de Interventoria y Supervision Contractual GCSP-M-002, expedido por la ANI,
asi como en las modificaciones, adiciones y complementaciones que este
tenga dentro del plazo establecido por la ANI.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado en el Contrato, sus
Anexos y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en el Contrato.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecuciéon del Contrato de Consultoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte
requeridos, entre otros.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes que regulen el marco del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con
la Ley Aplicable.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el Personal Minimo
Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato de Consultoria, dentro de
los mé&s estrictos pardmetros éticos y de calidad cumpliendo con las normas
civiles y laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las normas
del sistema de seguridad social integral y parafiscales y aquellas que rigen el
ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Consultor se obliga a mantener
el Personal Minimo Obligatorio con los requisitos de formacion y experiencia
exigidos en el Anexo Técnico y la dedicacion del Plan de Cargas presentado
por el Consultor y aprobada por la ANI, durante el término de ejecucion del
Contrato, incluidas sus prorrogas si hay lugar a ello. En esa medida, si se
requiere un mayor personal al minimo obligatorio establecido en el citado
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Anexo, para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor, seran
por su cuenta y riesgo.

Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y
tecnoldgica en las areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento
en el desarrollo del trabajo y en general, propender porque los servicios
prestados tengan el mayor valor agregado posible para el cumplimiento de los
fines del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
argumentados y soportados, que le sean requeridos, incluyendo aquellos
necesarios para dar respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de
organismos de control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el Interventor y/o la ANI, para una correcta
ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Asistir a las reuniones convocadas por la Agencia y/o el Interventor, en el
marco de la ejecucién del objeto contractual.

Guardar la confidencialidad y reserva de toda la informacion que reciba en el
marco de este Contrato y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal
y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida
gue por si o por un tercero se cause a la administracién o a terceros.
Suscribir acuerdo de confidencialidad de la informacién entregada por la ANI.
Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los Formatos definidos y usando los sistemas de informacién que
la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos
e informes en cumplimiento de la circular ANI No. 20234090000164 sobre
presentacion de documentos, informes y estudios y la circular ANI
No. 20244090000854 — lineamientos sobre la entrega de archivos a la Agencia
Nacional de Infraestructura de contratos finalizados (o las que la modifiquen,
complementen o sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la entrega de
estudios, planos y expedientes prediales. Esta obligacion es aplicable durante
todo el plazo del Contrato y para su observancia se tendra en cuenta lo previsto
en la Ley 594 de 2000 o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.
Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus
obligaciones derivadas del Contrato y mantener tales archivos disponibles
para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI, copias de los
documentos de dicho archivo. El plazo para su entrega por parte del Consultor
en ningun caso podra ser superior a diez (10) Dias, salvo que la ANI lo requiera
en un plazo diferente.

En cuanto a la organizacion y archivo de los documentos que se generen o se
obtengan en virtud de la ejecucion del presente Contrato, el Consultor debera
aplicar las normas que establezca el Archivo General de la Nacién y los
lineamientos y procedimientos de gestion establecidos por la ANI. Los
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razén de sus
obligaciones deberan organizarse de conformidad con el procedimiento de
gestion documental y de archivo de la ANI.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; el Consultor debera acogerse,
como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9001 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que
las complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Mantener indemne a la ANI frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad
del software o hardware implementado y/o utilizado en su organizacion, de tal
suerte que el Unico responsable sobre este tema es el Consultor. Al final del
Contrato, hacer entrega a la ANI mediante acta, de la totalidad de la
informacion del Contrato de Consultoria en medio fisico y digital,
destacandose, entre otros, la siguiente informacion: actas, planos, disefios
arquitectonicos, estudios, estadisticas, informes técnicos, administrativos,
sociales, prediales, ambientales, tributarios y en fin toda la informacién con la
memoria técnica elaborada con respecto al Contrato de Consultoria.

Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual
y en particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso
respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion
del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI



por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia
del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este
numeral.

31. Reconocer que la ANI es la Unica propietaria de los derechos patrimoniales de
los productos y documentos producidos bajo este Contrato conforme al
régimen de derechos de autor.

32. Responder ante las autoridades competentes y ante terceros por los actos que
ejecute u omisiones en que incurra en desarrollo del Contrato, cuando con
ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos de ley,
sin perjuicio de la respectiva garantia.

33. Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago, atendiendo lo dispuesto en la
Resolucion No. 165 de 2023, expedida por la Direccién de Impuestos y
Aduanas Nacionales — DIAN y la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 o las
normas que las modifiquen, sustituyan o complementen. De conformidad con
la informacion suministrada por el Consultor, para la realizacion de cada pago
derivado del contrato, el Consultor se obliga a presentar facturacion
electronica, si es responsable de ello.

34. El Consultor se obliga a garantizar durante todas las etapas de ejecucion del
Contrato de Consultoria, el cumplimiento de la vinculacion de mano de obra
local establecido en el articulo 80 de la Ley 2294 de 2023, siempre y cuando
exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecucion del
Proyecto.

35. Las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del Contrato y las
necesidades que surjan conforme las obligaciones que debe cumplir, las
demas previstas 0 que se desprendan de la naturaleza de la presente
contratacion, asi como las requeridas por el Interventor y/o la ANI.

36. Realizar el cargue de los informes de la ejecucién presentados a la ANI en la
plataforma transaccional SECOP Il, segun corresponda.

Cabe aclarar que todos los productos mencionados en el presente numeral y en los
Anexos deberan ser aprobados por el Interventor antes de la entrega definitiva a la
Agencia.

(b) Obligaciones especificas

El Consultor debera cumplir con todas las obligaciones de caracter especifico establece
este Contrato y las contenidas en los apéndices y demas anexos y formatos del Pliego
de Condiciones y que hacen parte del Contrato de Consultoria, dentro de las cuales se
resaltan:

1. Cumplir con todas las obligaciones de caracter particular establecidas en el
Alcance de la Consultoria contenido en este Anexo 4 “Requerimientos
Técnicos, Metodologia y Plan de cargas de trabajo para el desarrollo del
contrato de Consultoria”, que hace parte del Contrato de Consultoria.

2. Cumplir con todas las obligaciones de caracter particular establecidas en el
Anexo 4A “Apéndice Técnico para la Etapa de Factibilidad”, que hace parte del
Contrato de Consultoria.

3. Designar un Director de Proyecto, quien sera su representante en el Contrato,
quien a su vez contard con un equipo especializado de personal con la
capacidad y experiencia minima requerida por area de cada actividad. El
Director contara con la autonomia para actuar y tomar decisiones en su
nombre, sobre cualquier asunto relacionado con el cabal desarrollo vy
cumplimiento el objeto y alcance del Contrato, siempre que sus decisiones no
impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

4. Presentar una Metodologia de Trabajo y un Cronograma de la ejecucion del
Contrato de Consultoria, dentro de los quince (15) Dias siguientes a la firma
del Acta de Inicio, en el cual se incluyan como minimo: (i) las actividades que
desarrollara el Consultor, (ii) los entregables, (iii) las actividades de articulacion
entre la ANI, el Interventor y el Consultor, (iv) el tiempo estimado para
desarrollar cada una de las actividades y para efectuar la entrega de
productos, y (v) la estimacion de reuniones requeridas entre la ANI, el
Interventor y el Consultor. EI cronograma deberd tener en cuenta los plazos
méximos para la entrega de cada producto de conformidad con lo establecido
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en el Anexo 4 “Requerimientos técnicos, metodologia y plan de cargas de
trabajo para el desarrollo del contrato de consultoria”.
En el evento en que, para el desarrollo de la Consultoria se haga necesario
prorrogar o modificar el Contrato, el Consultor estara obligado a presentar la
metodologia y plan de trabajo de la ejecucion del Contrato, actualizados
considerando la prérroga o modificacion que sea acordada, dentro de los cinco
(5) Dias siguientes a la firma de dicha prérroga o modificacion, en el cual se
incluyan como minimo: (i) las actividades que desarrollara el Consultor, (i) los
entregables, (iii) las actividades de articulacion entre la ANI y el Consultor, (iv)
el tiempo estimado para desarrollar cada una de las actividades y para efectuar
entrega de productos, y (v) la estimacion de reuniones requeridas entre la ANI
y el Consultor.
Efectuar la elaboracién, revisién, analisis, verificacion, validacién vy
complementacion, de la totalidad de los estudios y disefios técnicos del
proyecto presentados en cuanto a inversion, adecuacion, modernizacion,
expansion, explotacibn econbémica, mantenimiento, operacion y
administracién, de igual manera debera determinar y sustentar la viabilidad de
la factibilidad del Proyecto objeto de la presente consultoria técnica.
Llevar a cabo la elaboracion, revision, analisis, verificacién, validacion y
complementacién de los estudios de transito y demanda y andlisis logisticos,
de igual manera deberd efectuar las recomendaciones y/o solicitudes
sustentadas de ajustes a la ANI en caso de ser necesario.
Realizar la revision, analisis, verificacién, validacion y complementacion de las
demas especificaciones técnicas, prediales, ambientales, sociales y de
sostenibilidad del Proyecto objeto de la presente estructuracion técnica.
Efectuar la elaboracién, revisién, analisis, verificacién, validacién vy
complementacién de los estudios, disefios y demas documentos técnicos que
sean entregados por la ANI, de acuerdo con los alcances del Proyecto y lo
establecido en el Capitulo 4 de este Anexo 4 “Requerimientos técnicos,
metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de
consultoria”, con el fin de ser adaptados al cumplimiento de la normatividad y
especificaciones, como parte del entregable final.
El Consultor debera aplicar e implementar la Gestiébn de Proyectos bajo los
lineamientos del Project Management Institute (PMI), para lo cual, debera
presentar para cada producto un registro de lecciones aprendidas durante el
desarrollo del producto y debera atender otros documentos, registros o
acciones que requiera la ANI para verificar la ejecucién, monitoreo y control
del proyecto bajo lineamiento PMI.
El contratista se obliga a entregar los siguientes documentos enmarcados en
las buenas précticas de gerencia de proyectos tales como:
a. Fase de inicio:
I.  Acta de constitucién del proyecto:
- Informacion General
- Descripcién General del Proyecto
- Director o Lider asignado responsable del proyecto
- Justificacion
- Objetivos Especificos
- Objetivos Generales
- Alcance
- Interesados
- Requisitos de Interesados
- Recurso humano asignado
- Presupuesto
- Lista de entregables
- Lista de hitos
- Supuestos
- Factores de éxito
- Riesgos del proyecto
- Requisitos de aprobacion de proyectos
- Restricciones
b. Fase de Planeacion:
- Estructura de Desglose de Trabajo EDT
- Diccionario EDT en donde se proporcione informacion
detallada de los entregables, actividades vy
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programacion sobre cada componente en la estructura
de desglose del trabajo
- Matriz de Comunicaciones de Interesados
- Matriz de Riesgos del Proyecto
- Matriz de requisitos
- Cronograma de trabajo
- Procedimiento de Gestion de Cambio
- Plan de Gestion de beneficios y Calidad.
c. Fase de Seguimiento y control:
- Control de cambios del proyecto
- Gestidn general del proyecto
- Actualizacién al plan de la direccion del proyecto:
o Control de cronograma
Control de riesgos
Control de comunicaciones
Control de matriz de costos
Demds controles del proyecto

O O O O

d. Cierre:
- Acta de cierre
- Registro de Lecciones aprendidas - actualizadas
durante el proyecto (transversal)

Para las primeras fases del Contrato (Inicio y planeacién) incluida la entrega de
los documentos previamente descritos, se fija un plazo no mayor a quince (15)
dias habiles a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del Contrato. Para las
fases de seguimiento y control, la entrega de documentos o informacién sera
de acuerdo con las veces que lo requiera la ANI sin que esto signifique que la
ANI no pueda requerir al contratista documentos adicionales a los enunciados
en esta obligacion.

Sin que esto signifique que el contratante no pueda requerir al contratista
documentos relacionados directamente con el desarrollo de la Consultoria
adicionales a los enunciados en esta obligacién, solicitud que sera comunicada
al Consultor por lo menos con 15 dias de antelacion.

Lo anterior con el fin de que la Agencia haga seguimiento de las practicas
desarrolladas por el contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

Como parte de sus obligaciones por area de gestién, el Consultor, una vez
haya procedido con la elaboracion, revision, analisis, verificacidn, validacion y
complementacion y/o elaboracion de los estudios y disefios; deberda cumplir
con los siguientes objetivos especificos, segun apliquen, y sin perjuicio de lo
establecido en los siguientes Anexos: Anexo 4. Requerimientos técnicos,
metodologia y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del Contrato de
consultoria, Anexo Técnico 4A Apéndice técnico para la etapa de factibilidad,
Anexo 6 Guia de Desarrollo de Proyectos para Proyectos de Infraestructura
PDR, Anexo Técnico 7 BIM, Anexo 8 Guia de Desarrollo de Proyectos de
Inversion - M5C y Anexo 9 Componente de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo del Anexo de Generalidades del Pliego de Condiciones.

» Gestion Técnica: Comprende la elaboracién y ajuste de los documentos
y soportes de caracter técnico, en concordancia con las especificaciones y
demas requerimientos aplicables, con el fin de que cumplan integralmente
los requisitos exigidos para su revision y aprobacion por las entidades
competentes en fases posteriores del ciclo del proyecto. Todos los
productos deberan presentarse con el nivel de detalle y calidad propios de
una estructuracion a nivel de factibilidad, de manera que constituyan
insumos idéneos para las etapas subsiguientes.

» Gestion Administrativa: Establecer un sistema de coordinacion y
comunicacion eficiente entre las partes contratantes, incluyendo la entrega
y el archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacion de toda la documentaciéon del Contrato y del Proyecto, la
recepcion y revision de informes y documentos técnicos, documentos
soporte de costos de contratacion y pagos efectuados, avances en
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ejecucion contractual, cumplimiento con la entrega de conceptos e
informes de avance, entre otros.

Gestion Social: Realizar los procesos y actividades requeridos para la
revision, analisis, verificacion, evaluacién y actualizacion de los productos
derivados de la gestion social en el desarrollo del Contrato. Estos
productos incluyen la identificacion y gestion con las entidades territoriales,
sociales y comunitarias, frente a la identificacion de expectativas y
necesidades relacionado con aspectos como infraestructura social
requerida, niveles de aceptacion y/u oposicién al Proyecto y antecedentes
de conflictividad asociada al desarrollo y ejecucion del proyecto. Esta
gestion también contempla la revisién y armonizacion de la propuesta de
corredor con las decisiones del ordenamiento territorial de los municipios
involucrados. Frente a la presencia de grupos étnicos, y antecedentes de
conflicto armado se debera adelantar la identificacion y consulta ante las
autoridades pertinentes sobre la posible presencia de grupos étnicos en la
zona del Proyecto.

Gestién de Sostenibilidad: Realizar los procesos y actividades
requeridos para la elaboracion, revision, andlisis, verificacion, evaluacion,
complementaciéon y actualizacion de los productos derivados de la
sostenibilidad en el desarrollo del contrato.

Gestién Ambiental: El Consultor tendra a su cargo adelantar todas las
actividades tendientes a cumplir con los términos de referencia para la
elaboracion del DAA hasta obtener el pronunciamiento de la Autoridad
Ambiental competente para cada uno de los tramos que asi lo requieran;
tendrd que realizar los acercamientos con las autoridades nacionales,
regionales y locales que resulten necesarios para cumplir con el objeto del
Contrato, en funcién de los lineamientos impartidos por la ANI y de los
ajustes que se deriven de la evolucion del disefio del Proyecto. Estas
gestiones incluirdn, entre otras, la actualizacion o complementacién de
diagnésticos y obligaciones ambientales previamente identificadas en la
etapa de prefactibilidad, asi como la obtencion de permisos, autorizaciones
o levantamientos que resulten requeridos. Dentro de estas obligaciones se
deberan contemplar las acciones necesarias para restablecer, compensar
y/o mejorar los servicios ecosistémicos asociados al entorno del Proyecto,
garantizando que los productos cumplan con la normativa vigente y sean
idéneos para las fases posteriores del ciclo del Proyecto.

Gestion Predial: Asegurar la confiabilidad en la entrega de los productos,
mediante la vigilancia y control de calidad, oportunos y ajustados al
ordenamiento juridico colombiano y que respondan con el saneamiento de
los vicios que producto de su gestion se generen dentro de los procesos
de gestion predial y por virtud de los cuales haga incurrir en error a la
administracion, sin perjuicio de las sanciones legales y contractuales que
por su actuar deban aplicarse, vigilando el cumplimiento de la normatividad
vigente. Adicionalmente se debera consolidar la base predial disponible
con la informacién necesaria para correr los modelos econométricos que
oriente la ANI en el marco del andlisis para la implementacién de posibles
fuentes de financiacién y mecanismos de captura de valor con base en el
suelo en las zonas de influencia de las infraestructuras.

Gestiébn de captura de valor y ordenamiento territorial - OT: Este
componente de OT abarca y no reemplaza los componentes predial,
ambiental y social ya considerados, pero ademas busca centrarse en
analizar las dinamicas territoriales actuales y las futuras con base en el
analisis de los instrumentos de planificacién territorial y de desarrollo
vigentes (como lo pueden ser las normas urbanisticas locales vigentes,
instrumentos de planificacion ambiental, planes de desarrollo, etc.), y
prever las transformaciones positivas o0 negativas en el que pueden
derivarse de la construccion de las obras de infraestructura de transporte
(continuas y discontinuas) y su puesta en operacion, tanto en el entorno
inmediato como en su area de influencia, conforme a lo establecido en el
Anexo No. 9 del Anexo de Generalidades del Pliego de Condiciones.

En caso de requerirse, realizar la documentacion, implementacién y analisis
de las actividades relacionadas para cumplir con el requisito de “Panel de
expertos” segun los requerimientos de DNP.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Organizar y poner al servicio de la Agencia Nacional de Infraestructura los
recursos humanos y técnicos que sean necesarios para garantizar el
desarrollo del trabajo, dentro de los mas estrictos pardmetros éticos, de calidad
y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos. En esa medida, si se requiere
personal adicional al minimo obligatorio establecido en el Anexo Técnico para
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor, debera suministrarlo
a su cuentay riesgo.

En caso de requerir el cambio de algun profesional, el Consultor se
compromete a suministrar uno de iguales o mejores calidades profesionales a
las establecidas en el Anexo 4 - Técnico, en los términos y condiciones
indicadas en la CLAUSULA 4.3 Procedimiento Modificacion del Personal
Minimo Obligatorio, del Contrato, el cual sera evaluado por el Interventor y
aprobado por la ANI, previo al inicio de sus labores.

Enviar copia de los contratos suscritos con el personal profesional ofrecido y
los demas que contrate para la ejecucion de la Evaluacion, durante los
primeros cinco (5) Dias Habiles después de iniciados los contratos del
personal, adicionalmente deberd allegar copia de las certificaciones de
cumplimiento de requisitos minimos requeridos para cada cargo y de las
afiliaciones a seguridad social de los mismos.

Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar el cabal
desarrollo y cumplimiento del objeto y alcance contrato, acorde con las
condiciones y requerimientos establecidos.

Emitir los informes, conceptos, comunicaciones y realizar las presentaciones
gue solicite la ANI en el marco del objeto contractual.

Realizar cuando y las veces que sea necesario, visitas de campo con los
profesionales que resulten necesarios, a los lugares donde se vaya a ejecutar
el Proyecto y/o a los sitios asociados al mismo, a su cuenta y riesgo, si ello
fuere necesario.

Reportar a la ANI cualquier inconveniente en el suministro y entrega de la
informacién y proponer medidas de contingencia viables.

Mantener reserva de toda la informacion suministrada por la ANI para lo cual
el Consultor, los miembros del equipo y colaboradores eventuales deberan
suscribir un acuerdo de confidencialidad.

Advertir oportunamente a la ANI sobre cualquier situacién que pueda afectar
el desarrollo de la etapa precontractual del contrato de concesion y/o el
Proyecto y proponer las medidas y procedimientos preventivos y correctivos
que resulten viables, que para gestionar la situacién se requieran. Para tal
efecto, el Consultor rendira concepto sobre las acciones a seguir y preparara
los documentos que al respecto sean necesarios.

Acompafiar y asesorar a la ANI cuando esta los solicite, en los tramites que,
en el marco del objeto contractual del presente Contrato de Consultoria, se
deban llevar a cabo con otras entidades del orden nacional, departamental y/o
municipal.

Asistir en conjunto con el Interventor, asi como con su personal de apoyo, a
los comités técnicos y en general a las reuniones requeridas para la evaluacion
del Proyecto. Asimismo, acompafiar a los funcionarios de la ANI a las visitas
que realicen ante las diferentes entidades publicas y/o privadas, cuando la ANI
asi lo requiera y asignando a los profesionales y/o especialistas de las areas
que le sean requeridos.

Dar respuesta a las solicitudes y conceptos, entre otros documentos en el
marco de la ejecucion del Contrato, a mas tardar dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguientes al recibo de la informacion entregada por parte de la ANI,
segun corresponda.

Teniendo en cuenta que el corredor objeto de este Contrato debe integrarse al
de Puerto Lépez - Puerto Gaitan que sera también objeto de estructuracion, el
Contratista deberd mantener una comunicacion fluida con la Interventoria para
lograr que en los puntos de convergencia o encuentro con este otro corredor
se garantice un disefio integral, arménico y funcional de la conexién ferroviaria
Villavicencio - Puerto Gaitan, especialmente, pero sin excluir otros aspectos,
en materia de disefios geométricos, estructurales, operativos y de integracion.
Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien cada corredor conserva un alcance
técnico especifico, ambos confluyen en la finalidad contractual comin de
obtener un disefo integral, armonico y funcional de la conexién ferroviaria
Villavicencio - Puerto Gaitan en los puntos de interfase.



27. Las demas obligaciones que se deriven del objeto del Contrato incluyendo
aguellas relacionadas en los anexos del Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, la ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demas previstas en otras clausulas del presente Contrato:

1. Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para
que se efectien los pagos al Consultor.

2. Verificar que el Consultor se encuentre al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda. La omisién de esta obligacién
serd causal de mala conducta y sancionada con arreglo al régimen disciplinario
vigente.

3. Facilitar al Consultor el acceso a la informacién e infraestructura necesaria para la
ejecucion del contrato.

4, Las demas previstas en el Contrato de Consultoria y demés documentos que hacen
parte integral del Contrato.

CLAUSULA 3.3 Constitucién de una Sucursal en Colombia

Las sociedades extranjeras que integran el Consultor, ya sea como proponente individual
0 como estructura plural, gue no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucion del Contrato, y que se
mantenga vigente por el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria y cinco (5) afios
mas, regla que deberd conservarse en caso de extensién del plazo del Contrato de
Consultoria segun se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual en los términos del Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO IV
Personal del Consultor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Consultor

El Consultor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su
estructura administrativa; sin embargo, existe un personal obligatorio minimo cuyas
condiciones de formacidn y experiencia se establecen en el presente documento y en el
Anexo 4 — “Requerimientos Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”.

El Consultor definira las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucion
del Contrato considerando la relacion de actividades, alcance, funciones y procesos a
ejecutar.

El Consultor debera presentar en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles después de
la adjudicacion del Proceso de Seleccion, para aprobacion de la ANI, el personal
profesional indicado en la Tabla 1, adjuntando las certificaciones y soportes necesarios
para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada. La
aprobacién de los profesionales por la ANI es requisito para la suscripcion del Acta de
Inicio.

Tabla 1. Personal Profesional Minimo Obligatorio que debera estar aprobado
como prerrequisito para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Consultoria

CANTIDAD PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de proyectos
1 Subdirector Técnico

Adicionalmente, el Consultor debera presentar las hojas de vida del personal restante,
con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de



experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en el Anexo 4 —
“Requerimientos Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo” dentro de los cinco
(5) Dias Habiles siguientes a la fecha de suscripcién del Acta de Inicio.

La dedicacion del Personal Minimo Obligatorio debera ser definida por el Consultor,
garantizando el cumplimiento de los alcances establecidos para cada uno de los
productos y fases del Proyecto.

En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Consultor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los
cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de notificacion de la Comunicacién Oficial.
Por su parte, la ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles a partir de la entrega de los
documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento
de estos términos por parte del Consultor dara lugar al inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

Si el Consultor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Seleccién para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser
ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

PARAGRAFO: El Consultor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendrd que observar las
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran
igualmente las siguientes reglas:

(i) El Consultor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato
y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata el presente
Contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable,
cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal
de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes o proveedores
del Consultor que no retnan tales requisitos profesionales.

(ii)  Aunado a ello, el Consultor se compromete a que el Personal Minimo Obligatorio,
gue de conformidad con lo establecido en el Plan de Cargas presentado por el
Consultor y aprobado por la ANI tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo
completo, para lo cual el Consultor dispondra de los recursos fisicos necesarios.

(iii) El Consultor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion
y permanencia exigido para cada cargo segun su ofrecimiento en el Plan de Cargas
presentado por el Consultor y aprobado por la ANI. Sin perjuicio de lo anterior, en
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato, la ANI tendra la facultad de requerir al Consultor para que por su cuenta
y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento genere para la ANI la obligacién de reconocerle al Consultor ningin
valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(iv) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Consultor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas con la contratacion de personal extranjero y a la regulacién de las
profesiones; igualmente, no se aceptard la incorporacién al Contrato de Consultoria
de personas que estén incursas en conflictos de interés descritas en el Pliego de
Condiciones del Proceso de Seleccion.

(v) Correra por cuenta del Consultor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores
vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera
suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Consultor
debera cumplir estrictamente con las normas legales y convencionales aplicables.
La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Consultor, este se compromete a rembolsar esos valores



(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI.
Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere la
CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

En todo caso, sera obligacién del Consultor asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de
seguridad social, riesgos laborales y parafiscales previstos en la Ley Aplicable. El
incumplimiento de esta obligacion y de las demés previstas en esta clausula y en
las demas clausulas del Contrato, se entendera como incumplimiento y sera objeto
de las Multas sefialadas en el CAPITULO VII del Contrato, sin perjuicio de los
efectos previstos en la Ley Aplicable.

Como requisito para el pago de las facturas segun lo sefialado en la CLAUSULA
2.5 Forma de Pago del Valor del Contrato, el Consultor deberé demostrar a
la Agencia que ha efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta
obligacién también seré aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral,
caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de
que trata el presente romanillo que les corresponda.

El Consultor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes 64 de
1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio
de la ingenieria.

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas segun lo sefialado en
el Contrato, el revisor fiscal del Consultor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal expedira una certificacion en la que conste que
el Consultor y sus contratistas se encuentran al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos los empleados del
Consultor y sus contratistas. Asi mismo, que ha cumplido con las obligaciones
relacionadas con el pago de la seguridad social integral, riesgos laborales y
parafiscales del personal vinculado por ndmina para la ejecucién del Contrato de
Consultoria y que sus contratistas de prestacion de servicios vinculados igualmente
a la ejecucioén del Contrato de Consultoria, han cumplido con los pagos relacionados
con la seguridad social y riesgos laborales. Esta condicién sera verificada por el
Interventor, en los términos establecidos por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
demas normatividad vigente sobre la materia. Asi mismo, deberd presentar
certificacion de vinculacién de personal con discapacidad en caso de que haya sido
acreditado en el Proceso de Seleccion.

El personal, asi como sus dedicaciones presentado por el Consultor y aprobado por
la ANI, podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la ANI conforme
con las reglas previstas en la CLAUSULA 4.3 Procedimiento Modificacion del
Personal Minimo Obligatorio del presente Contrato, segln corresponda,
cumpliendo siempre con los requisitos de formacién académica o experiencia
exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la ANI. Cualquier solicitud de
moadificacion del Plan de Cargas efectuada por la ANI en los términos aqui descritos,
debera ser atendida por el Consultor a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocimiento econémico alguno por parte de la ANI.

CLAUSULA 4.2 Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio

Para efectos de la demostracion de la vinculacién y la idoneidad del personal, se
atenderan las siguientes reglas. La presentacion de la documentacion soporte requerida
a continuacién se hara en los mismos tiempos establecidos en la CLAUSULA 4.1
Personal Minimo Obligatorio del Consultor para acreditar al Personal Minimo
Obligatorio, salvo que las disposiciones que a continuacion se anuncian fijen un plazo
distinto para algun requisito en particular:

@)

Vinculacion: Para demostrar la vinculacion de un miembro del Personal Minimo
Obligatorio del Consultor, sélo se aceptard la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, seguin sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
laborales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto, si



(b)

aplica. Para el efecto se podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, en la cual conste este requisito, sin
perjuicio que el Interventor y/o la ANI, solicite documentos adicionales para la
verificacion del cumplimiento de esta obligacion.

El Personal Minimo Obligatorio debera suscribir un documento en el cual constara
su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Consultor, bajo la
modalidad que se acuerde con este. La firma de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado
por el término de duracion del Contrato, a partir de la notificacién de la aprobacién
de la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la “Carta de Presentacion del Personal” (Formato
1), supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal
Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacién supere
el cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI.
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar al inicio del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Consultor acompafiara las
hojas de vida con una certificaciébn en la que se declare bajo la gravedad de
juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o
terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la
requerida en el Contrato de Consultoria, del personal que presenta, no sera superior
al cien por ciento (100%).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacion y de encontrar
gue una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el limite aqui
establecido de dedicacion, podra abstenerse de aprobar o solicitar el cambio
inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerira al Consultor para que
subsane y modifique el personal propuesto en los términos contemplados en el
Contrato, sin perjuicio de la aplicacibn de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor.

En la “Carta de Presentacion del Personal” (Formato 1) el Consultor debera indicar
la informacion que conforme con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012, tiene
caracter de clasificada, reservada o confidencial, identificando el documento o
informacién que considera clasificada, reservada o confidencial y citar
expresamente la disposiciéon legal que la ampara, con el fin que la Agencia, sus
funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores mantengan la
clasificacion, reserva o confidencialidad de la informacion que, por disposicion legal,
tenga la calidad de informacidn clasificada, reservada o confidencial y que haya sido
identificada por el Consultor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal
Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion del Contrato de Consultoria, en los
términos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Consultor.

El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefialados en la
Ley Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera cumplir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (Copnia)
cuando sea aplicable.

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesiéon permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentacion
de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su
actividad en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacién para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa



experiencia se tendrd como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio
de dicha profesién en el pais que la hubiere ejercido.

La experiencia especifica debe haber sido obtenida durante los mismos términos
indicados en el parrafo anterior, y sera valorada segun los Meses que se acrediten
en la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para
el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio
de la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia
especifica del profesional de que trata el Anexo Técnico.

La experiencia del equipo profesional serd acredita mediante los siguientes
documentos o combinacién de ellos, y, en caso de existir discrepancias entre dos
(2) o mas documentos aportados por el Consultor, se tendra en cuenta el orden de
prevalencia establecido a continuacion: 1. Certificados laborales o de ejecucion de
su experiencia profesional. 2. Actas de liquidacién o actas de terminacion de los
contratos, en caso de aplicar. 3. Copia de los contratos en los cuales laboré o ejercié
las actividades respectivas. 4. Copia de las resoluciones de nombramiento y de
posesion para cargos publicos. 5. Auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural.

Mediante los documentos indicados en el romanillo anterior, se debera acreditar,
como minimo, la siguiente informacién: 1. Contratante. 2. Contratista. 3. Objeto del
contrato. 4. Principales actividades u obligaciones desarrolladas. 5. La fecha de
iniciacion de la ejecucion del contrato. 6. La fecha de terminacion de la ejecucion
del contrato. 7. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion. 8.
Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir la
discriminacién del porcentaje de dedicacion se tomara como el 100% de dedicacion.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en la
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener: 1. Nombre del trabajador o contratista,
segun sea el caso. 2. Objeto y/o alcance del contrato. 3. El cargo desempefiado. 4.
Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo Dia, Mes y afio). 5. Porcentaje de dedicacion. 6. Principales actividades
ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los perfiles solicitados.
7. Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
entidades del Estado los documentos aportados deben contener: (i) Nombre del
empleado, trabajador o contratista, segln sea el caso; (ii) Funciones o actividades
desempenfadas; (iii) ElI cargo desempefiado, (iv) Las fechas de iniciacion y de
terminacion de la relacién laboral o del vinculo contractual (incluyendo Dia, Mes y
afo). 8. Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefadas a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes
que se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con
alguno de los requisitos de formaciéon académica o de experiencia sefialados para
el cargo, la ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese
profesional y procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato.

En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del personal
presentado por el Consultor, respecto de cada uno de ellos solamente se aceptara
una de éstas como acreditacion de la experiencia especifica para la evaluacion de
la hoja de vida.

En el evento en que, en las certificaciones suministradas para la acreditacion de la
experiencia del personal no incluya el Dia, pero si el Mes y el afio para efectos de
la evaluacion, la Agencia aplicara las siguientes reglas: (i) Si en la fecha de inicio
de la certificacion no se incluye el Dia, pero si el Mes y el afio, para efectos de la
evaluacion se tomard el Ultimo Dia Habil del Mes indicado en el documento. (ii) Si
en la fecha de terminacion de la certificacion no se incluye el Dia, pero si el Mes 'y
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el afio, para efectos de la evaluacion se tomard el primer Dia Habil del Mes indicado
en el documento.

Formacion: El Anexo 4 — “Requerimientos Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas
de Trabajo” establece los requisitos de formacién académica del Personal Minimo
Obligatorio requerido para la ejecucion del Contrato de Consultoria, en los términos
establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Consultor.

Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se
aportaran los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de
grado y ii) copia de la tarjeta profesional o de la matricula profesional en los casos
en que aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la
tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados
en el exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el
Ministerio de Educacién Nacional. En este sentido, para presentar la resoluciéon
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del
Personal Minimo Obligatorio se demostrard con los soportes en los que conste
dicha informacién segun las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se debera
adjuntar una manifestacién escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del
representante legal del Consultor, sobre la idoneidad del personal profesional
presentado, la veracidad de la documentacion aportada, tanto referida a
certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el
cumplimiento de la dedicacion minima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones
gue la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier
falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del
Consultor con la consecuente aplicacion de las Multas contempladas para tal
incumplimiento en el presente Contrato de Consultoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

Por otro lado, el proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados
en el exterior deberd acreditar la formacién académica adquirida en el exterior con
(i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripcion del programa
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la
Clasificacién Internacional Normalizada de Educacion — CINE o, (i) la convalidacion
correspondiente del titulo en Colombia, para lo cual, debera presentar la resolucién
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido
en el exterior . Lo anterior, de acuerdo con la establecido en la Circular Unica
Externa versiéon 03 del 27 de diciembre de 2023, emitida por Colombia Compra
Eficiente.

En caso de que el Consultor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Consultor debera
presentar la autorizacién expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria (Copnia)
para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En caso de requerirse
evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion No. 20797 de
2017 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional o aquellas que la modifiquen
o complementen, el Consultor debera completar de manera definitiva dentro de los
tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria dichos
tramites; de lo contrario, se entenderd como un incumplimiento del Contrato y dara
lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual
acorde con el Contrato y la Ley Aplicable.

En caso de que un titulo de postgrado no coincida con la denominacion indicada en
el Anexo Técnico, pero por su contenido y nivel de profundidad se ajuste a los
requerimientos del perfil solicitado, la ANI podra solicitar al Consultor presentar la
informacion que considere necesaria para demostrar la idoneidad del profesional.
En todo caso, la Agencia verificara la conformidad con el SNIES.



(d) Equivalencias: La Agencia aplicara las siguientes equivalencias para verificar la
acreditacion de las exigencias minimas de experiencia y formacién académica del
Personal Minimo Obligatorio dispuestas en el Anexo 4 — “Requerimientos Técnicos,
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo”:

Tabla 2. Equivalencias aplicables para el Personal Minimo Obligatorio

Interpretacion de equivalencia de titulos académicos por Experiencia ----------- >>>>
TITULO EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
<KL e Interpretacion de equivalencia de Experiencia por titulo académico

Para la aplicacion de las equivalencias se tendran en cuenta las siguientes reglas:

() La Agencia NO aplicara valores de equivalencia distintos a los establecidos
en la tabla anterior.

(i)  Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podra
hacer combinaciones entre items.

(i) La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo
académico por experiencia, o de experiencia por titulo académico.

(iv) No seran validos certificados de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores
a una especializacién obtenidos en un Instituto de Educacion Superior.

(v) En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o
viceversa, los titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no
podran sumar nuevamente para asignar puntaje por experiencia o estudios.

(vi) Para poder realizar la equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que
se cuente tanto con la experiencia general como la experiencia especifica,
esta Ultima directamente asociada con el titulo que pretende hacer
equivalente. Por ejemplo, si la maestria es en estructuras, debera acreditar 3
afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica en
estructuras.

(vii) En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un
(2) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcién del perfil
del cargo, es decir, si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en
cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

CLAUSULA 4.3 Procedimiento Modificacion del Personal Minimo
Obligatorio

El Consultor esta obligado a emplear en la ejecucién del Contrato, el personal con las
especificaciones solicitadas, dicho personal no podra ser cambiado durante la ejecucion
del Contrato; no obstante, si por alguna circunstancia alguna de las personas propuestas
se debe cambiar, el Consultor debera presentar la hoja de vida y soportes de la persona
propuesta con el perfil profesional requerido por parte de la ANI en los documentos
contractuales para ser evaluada por el Interventor del Contrato y aprobada por la ANI,
guien determinara su respectiva aprobacion.

(@) El Consultor no podra cambiar al Director de Consultoria ofrecido para la ejecucion
del presente Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la
Fecha del Acta de Inicio del Contrato.

(b) Si por circunstancias de Fuerza Mayor, durante la ejecucién del presente Contrato
alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser
reemplazados por otros de iguales o mejores condiciones que las sefialadas en el
Anexo Técnico, previa aprobacion por parte de la ANI. Excepcionalmente, en caso
de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en
el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del aspirante
con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la Agencia en un
plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles. En todo caso, la Agencia se reserva el
derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en caso de rechazo, deba motivar
las razones que lo soporten. La inobservancia de los requisitos sefialados en el
presente literal (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerara como




incumplimiento del Contrato y dar& lugar al inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato y de la Ley
Aplicable.

(c) En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier personal vinculado al Contrato de Consultoria, cuando lo considere
necesario y sin que se requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El
Consultor estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdémico alguno por parte de la ANI a aquellos
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Seleccioén o en la oferta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion
de la ANI.

(d) Elpersonal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Consultor a mas
tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de
reemplazo o solicitud de este segun corresponda y estar aprobado maximo dentro
de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacién, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Consultoria.

(e) El Consultor debera garantizar el Personal Minimo Obligatorio y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(f) Todo el personal del Contrato de Consultoria sera designado y removido por el
Consultor, quien es el Unico responsable de la vinculacion del personal y del
cumplimiento de las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 4.4 Modificacién al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Consultor y durante la ejecucion del Contrato, la ANI podra solicitar en cualquier
momento la modificacién al Plan de Cargas presentado por el Consultor y aprobado por
la ANI, cuando lo considere necesario, para tal fin, deberd informar al Consultor, con
treinta (30) Dias de antelacién a la fecha pretendida del cambio, la propuesta de
modificacion del Plan de Cargas.

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificacién del Plan de Cargas
prevalecera la decisién adoptada por la ANI frente a la modificacion del Plan de Cargas.
Dicha decisién sera notificada al Consultor indicando el Mes en que se hara efectiva la
modificacion del Plan de Cargas.

CLAUSULA 4.5 Seguridad e Higiene Industrial

Sera responsabilidad del Consultor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual debera tener en
cuenta las normas y reglamentos aplicables definidos en el capitulo 6 "Sistema de Gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2
"Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015 y las disposiciones que lo adicionen
modifiquen o sustituyan y las demas normas concernientes con la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relacion Laboral o Contractual entre la
ANl v el Personal del Consultor

El Consultor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI
y el Consultor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Consultor, por la otra. Seréd obligacion del Consultor bajo su costo y
responsabilidad hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y
demas pagos, laborales o no, del personal que emplee para la ejecucion del Contrato de
Consultoria, de acuerdo con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes
0 contratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI no estard obligada en
ningln momento a hacer cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y
deméas pagos de este personal, obligaciones que asumira el Consultor, el cual
expresamente mantendra indemne a la ANI por cualquier reclamacion del personal al
respecto. Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que



celebre el Consultor con el personal que emplee para la ejecucién del Contrato de
Consultoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacion del Personal en condicién de
Discapacidad y de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad

El Consultor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el [] del total del
personal requerido para el cumplimiento del Contrato, de acuerdo con ofrecimiento hecho
en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad. Adicionalmente se obliga
a suministrar, durante el primer Mes de ejecucion del Contrato, un listado del total de
personal vinculado, destinado para la ejecucion de este, relacionando nombre del
contratista o empleado, numero de identificacion y nacionalidad, con el fin de que la
Agencia pueda realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento de esta
obligacién. En el evento en el que se modifique este personal, se debera informar a la
Agencia, enviando nuevamente el Formato en el que conste la informacién indicada.

Asi, mismo, el Consultor, a partir del inicio de la ejecucién del Contrato, debera allegar
mensualmente una declaracion expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral
0 por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacién o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Consultor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecuciéon del presente Contrato, al mismo
namero de empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones
de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de
salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional o nacional
de calificaciéon de invalidez, segun el caso, o quien haga sus veces en la jurisdiccion
aplicable. Para ello, debera adjuntar para el pago correspondiente: (i) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que
acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del
respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual en los términos del
presente Contrato y la Ley Aplicable.

CAPITULO V
Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Comunicaciones.

Todas las comunicaciones del Consultor seran expedidas por escrito y deberan
enmarcarse en los términos del presente Contrato, de conformidad con el numeral
segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. Dichas comunicaciones seran notificadas
al Interventor y a la ANI.

CLAUSULA 5.2 Informes o Productos

El Consultor debera presentar los Informes o productos de Consultoria sobre la ejecuciéon
del Contrato que se encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad
indicada para tal efecto y en los términos establecidos en el Contrato o los documentos
del Proceso de Seleccion. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y
en concordancia con el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes vy/o productos v/o
entregables

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes y/o productos y/o
entregables mencionados anteriormente, el Interventor considera que el Consultor no ha
cumplido con los requisitos establecidos en el Contrato y sus documentos modificatorios,
de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Consultor que lo aclaren,



modifiquen, complementen o sustituyan, el Interventor lo requerird, dentro de los Diez (10)
Dias Habiles siguientes a la entrega del respectivo informe y/o producto y/o entregable,
para que efectle las correcciones que el Interventor considere pertinentes.

Si el Consultor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con
lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones dentro de un plazo no mayor
de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no estéa de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara
por escrito dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
modificaciones sugeridas.

Si la ANI insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas
las razones por las cuales el Consultor las considera improcedentes o innecesarias, lo
comunicara al Consultor dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de los
argumentos del Consultor. ElI Consultor ejecutard las correcciones dentro de un plazo no
mayor de cinco (5) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacién
de insistencia por parte de la ANI.

Transcurridos este Ultimo plazo, i) si no hay objeciones del Interventor a las correcciones
se procedera a suscribir el certificado de cumplimiento otorgado por la ANI, o (ii), si no se
han recibido las correcciones solicitadas, la ANI podra hacer uso de los mecanismos de
apremio y/o sancionatorios establecidos en el CAPITULO VII de este Contrato se
procederé con lo establecido en el .

El silencio del Consultor frente a la solicitud de modificacién de la ANI, vencidos los diez
(10) Dias Habiles desde su recibo, se entenderd como una aceptacion de la misma.

CAPITULO VI
Garantias v Polizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Garantia Unica de Cumplimiento

(@) Dentro de los tres (3) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Consultor
deberéa presentar para aprobacién de la ANI, una Garantia Unica de Cumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoria que corresponda a
cualquiera de las modalidades de garantia establecidas por el Decreto 1082 de
2015 y demas normas que lo adicionen, modifiguen o sustituyan. Las poélizas de
seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en
las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura
- ANI y como tomador- garantizado o afianzado el Consultor.

(b) La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

() Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a
favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Consultor relativas al Contrato de Consultoria
incluyendo el pago de las Multas, la clausula penal y demas sanciones que
se impongan al Consultor.

La vigencia de este amparo corresponderd a la duracion del Contrato treinta
(30) meses mas. En todo caso la garantia de cumplimiento del contrato debe
tener una vigencia minima hasta la liquidacién del contrato, conforme a lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. La
aseguradora debera incluir dentro de la Garantia Unica de Cumplimiento esta
condicion.

El valor asegurado serd equivalente al treinta por ciento (30%) del Valor
Estimado del Contrato de Consultoria. El valor asegurado debera actualizarse
sobre el Valor Total del Contrato cuando el valor del Contrato sea adicionado.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a
cargo del Consultor durante toda la ejecucién del Contrato de Consultoria.



Este amparo deber& contar con una vigencia igual al plazo del Contrato de
Consultoria y tres (3) afios mas contados a partir de la terminacién del
Contrato de Consultoria.

El valor asegurado serd equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor
Estimado del Contrato de Consultoria. El valor asegurado debera actualizarse
sobre el Valor Total del Contrato cuando el valor del Contrato sea adicionado.

(i) Amparo de Calidad de los servicios prestados: El Consultor debera
constituir un amparo de calidad de los servicios prestados y productos
entregados en desarrollo del presente Contrato.

Este amparo debe otorgarse con la Garantia Unica de Cumplimiento y tener
una vigencia de tres (3) aflos contados a partir de la terminacion del Contrato
de Consultoria.

El valor asegurado sera del veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del
Contrato de Consultoria. El valor asegurado debera actualizarse sobre el
Valor Total del Contrato cuando el valor del Contrato sea adicionado.

CLAUSULA 6.2 P4liza de Responsabilidad Civil Extracontractual

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(®

Dentro de los tres (3) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Consultor
debera presentar para aprobacién de la ANI de manera adicional a la Garantia
Unica de Cumplimiento una Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. El
objetivo de este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo
concepto frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza
derivadas de dafos y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de los empleados,
agentes o contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Consultor o sus contratistas en la ejecucion del
Contrato.

La vigencia inicial de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual sera igual
al plazo de duracién del Contrato de Consultoria a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a
la ANI'y al Consultor como asegurados y como beneficiarios a la ANI y los terceros
afectados. (El tomador debera ser el Consultor).

La Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debera constituirse de acuerdo
con las coberturas y requisitos establecidos para la misma, en el Decreto 1082 de
2015 sin sublimitarse, Adicionalmente, el seguro debera incluir los siguientes
amparos: amparo patronal, responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad.

El valor asegurado para la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido correspondera como minimo al cinco (5%) del
Valor del Contrato conforme a lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto
1082 de 2015. No podra sublimitarse las coberturas de responsabilidad patronal y
de vehiculos propios y no propios, las cuales tendran el mismo valor de la cobertura
general para cada uno. Asi mismo debe darse cumplimiento a lo indicado en el
articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en relacion con los deducibles y
demas mecanismos de participacion en la pérdida.

En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual
solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida y en ningun caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No
seran admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que impliquen la asuncion de parte de la pérdida por la entidad
asegurada.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias.

@)

La Garantia Unica de Cumplimiento revestir cualquier modalidad admisible
conforme a lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen,
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modifiquen o sustituyan. La Responsabilidad Civil Extracontractual solo podra ser
otorgada mediante contrato de seguro.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Consultor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Consultor. Si la ANI tuviere observaciones a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por
escrito al Consultor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANI en la Comunicacién Oficial. Una vez ajustada(s) la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI ésta
aprobard la(s) garantia(s). Si el Consultor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién
de la ANI, se hara exigible la garantia de seriedad de la oferta, de ser aplicable, y/o
se dara lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del
Contrato y la fecha del Acta de Inicio de ejecucién del Contrato, el Consultor debera
ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la firma del Acta
de Inicio, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la
fecha de inicio de los amparos.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. Con la pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, el
Consultor debera presentar constancia del pago de la totalidad de la prima,
expedida por la correspondiente Aseguradora. Si el Consultor no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir la
péliza, y, por lo tanto, la ANI podréd iniciar el respectivo proceso administrativo
sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Consultor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento
en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de las pélizas de que trata el
Contrato, el valor de la reexpedicién de la misma estara a cargo del Consultor.
Tratandose del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, presentara la
correspondiente constancia de pago de la prima.

El Consultor debera dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la modificacién
que corresponda, renovar, mantener, prorrogar, adicionar y/o actualizar las
garantias, en plena vigencia y validez en los términos expresados en el presente
capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios. Si el Consultor no
cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién
de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podréa iniciar el respectivo proceso
administrativo sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la
Ley Aplicable.

Si el Consultor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el literal O anterior, se podra dar inicio al respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual en los términos de este Contrato y de la Ley Aplicable.

De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el Contrato. Asi como tampoco se admitiran exclusiones
diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en este capitulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante
el término de su ejecucion para garantizar de manera especial sus obligaciones.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Consultor se obliga a obtener
una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia,
en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion
del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de



(k)

M

(m)

que, en todo evento, por tratarse de un Contrato estatal, las obligaciones adquiridas
por el Consultor en el Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora
de la garantia y/o el Consultor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion
de sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir al
Consultor la correccién, ampliacién o adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el plazo
gue para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de dar inicio al respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera
valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacion de reaseguros de la garantia (segun modelo Formato
2 del presente Contrato). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro
de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la confirmacién del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte de
la ANI de “las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y los
patrimonios auténomos otorgados como garantias” el Consultor en cumplimiento de
lo establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con
sujecion a lo siguiente: “(...) deben ser expedidos a través de documentos
electrénicos integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma
digital y estampado cronoldgico, ademas de los mecanismos tecnolégicos como
pueden ser codigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la
verificacion en linea, por Internet o a través de aplicaciones moviles”.

CAPITULO VII
Mecanismos de Apremio v Clausula Penal

CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones

@)

(b)

(©)

(d)

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor,
se causaran las Multas o Sanciones que se detallan en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién,
cuya imposicion se realizarda de acuerdo con el procedimiento previsto en
CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y Sanciones. En
aplicacioén del principio “non bis in idem”, en ningln caso se podra imponer una
Sancion al Consultor por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese
impuesto una Multa.

Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente clausula pueden
acumularse con cualquier otra indemnizacion.

El pago o el descuento de las Multas no exonerara al Consultor del cumplimiento
de ninguna de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligacién del Contrato.

Para la imposicion de las Multas y Sanciones, la ANI tendra en cuenta los principios
de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sancién a imponer
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual.

(i) Lagraduacién de las Multas y Sanciones atenderd a los siguientes criterios:

1. El grado de afectacion del presente Contrato, y
2. La reincidencia en el incumplimiento contractual.

(i)  Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:



(e)

1. Leves: Si no afectan la ejecucion del presente Contrato, y tampoco
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa
0 Sancién deberd ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancion para dicho incumplimiento.

2. Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y no existe
reincidencia, o no afectan la ejecucion del presente Contrato, pero si
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa
0 Sancién deberé ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje maximo
establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas y
CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién para dicho
incumplimiento.

3. Muy Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y ademas
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la
Multa o Sancion deberd ser mayor al setenta por ciento (70%) del
porcentaje méaximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancién para dicho incumplimiento.

El limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser impuestas
al Consultor, para efectos de este Contrato, serd del veinte por ciento (20%) del
Valor Total del Contrato.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

(@)

(b)

(©)

(d)

El Consultor contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento detectado
gue constituya una causal de imposicion de Multa. Este Plazo de Cura sera
determinado por el Interventor, basado en la gravedad del incumplimiento y el
tiempo razonable para remediarlo. En ningun caso el Plazo de Cura podra exceder
un término hasta cinco (5) Dias. Este Plazo de Cura serd comunicado al Consultor
por el Interventor.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Consultor hubiera saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Consultor subsane el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas,
lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en el literal (e)
de la CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones, sin que se hubiese saneado el
incumplimiento, la ANI podra dar aplicacion al literal (c) de la CLAUSULA 9.1
Terminacion del Contrato

El Plazo de Cura se contara desde el Dia Habil siguiente en que debié cumplirse la
obligacion, situacibn que debera constar en la Comunicacion Oficial del
incumplimiento que realice el Interventor al Consultor. Vencido el Plazo de Cura sin
gue el Consultor haya saneado el incumplimiento, la ANI impondra la Multa que se
tasard desde la fecha en que inicié el incumplimiento dando aplicacién a lo
establecido en la CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y
Sanciones.

Si el Consultor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal (a) de la CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura,
no se iniciara el procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

CLAUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones

@)

Las Multas y Sanciones se pagaran o descontaran por parte del Consultor o de la
ANI, segun sea el caso, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la firmeza el acto
administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI debera dar aplicacién a la
figura de la compensacion mediante el descuento del valor de la Multa y Sancion
impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al Consultor. Por lo
tanto, el Consultor faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero



a que haya lugar por concepto de Multas y Sanciones que se encuentren en firme
dentro del Acta de Calculo de Remuneracion.

(b) Vencido el plazo de diez (10) Dias a que se refiere la literal (a) de la presente
CLAUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones, comenzaran a correr intereses
moratorios a cargo del Consultor en los términos de la CLAUSULA 10.2 Intereses
de Mora.

(c) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser
impuestas al Consultor, la ANI podra dar aplicacién al literal (c) de la CLAUSULA
9.1 Terminacién del Contrato.

CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicion de Multas v
Sanciones

(a) El procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones correspondera al
sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

(b) EIl tramite se iniciara una vez el Interventor y/o la ANI, verifigue que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y haya
transcurrido el Plazo de Cura sin que el Consultor hubiese remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(c) En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento para imponer la Sancion, cuando la ANI verifique la existencia del
mismo.

(d) Se entenderd el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual,
una vez notificada al Consultor la citaciéon a audiencia de que trata el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 7.5 Actualizacion de las Multas y Sanciones

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién del
presente contrato, deberan ser actualizadas sobre el Valor Total del Contrato, al momento
del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada.

CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria

Una vez terminado el presente Contrato, de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA
9.1 Terminacion del Contrato, en caso de presentarse incumplimiento parcial o total del
Contrato, el Consultor pagara a la ANI a titulo de Clausula Penal Pecuniaria, una suma
de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Consultor
ocasione a la ANI. El valor pagado como Clausula Penal Pecuniaria no es 6bice para
reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la
pena.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la
Clausula Penal Pecuniaria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la Clausula Penal Pecuniaria que se imponga al
Consultor, la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

La Clausula Penal Pecuniaria atendera el principio de proporcionalidad de que trata el
articulo 1596 del Cédigo Civil.

CLAUSULA 7.7 Clausula Penal Moratoria




En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Consultor, este pagara a la ANI a titulo de Clausula Penal Moratoria, una suma de hasta
el diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la
Clausula Penal Moratoria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la Clausula Penal Moratoria que se imponga al
Consultor, la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

La ANI podr& exigir tanto el cumplimiento de la obligacién como el pago de la Clausula
Penal Moratoria estipulada.

CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor, la ANI procedera a imponer Multas
diarias y sucesivas por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas al
Consultor no podra sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. El
valor de la Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacién
hasta la fecha en que termine el incumplimiento.

(@) Las Multas establecidas en la presente clausula no tienen la naturaleza de
estimaciéon anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accion que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

La tasacion de la Multa se efectuara con base en el Valor Total del Contrato vigente
al momento en que se gener6é el hecho u omisién objeto del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar
daran lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:

()  Incumplimiento relacionado con las Garantias. Si el Consultor no constituyere
oportunamente las garantias o no renueva, no actualiza, no adiciona 0 no
prorroga su vigencia 0 no corrige las inconsistencias o incumple con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI relativas con
las garantias.

(i) Incumplimiento en relacion con el cambio del Personal Minimo Obligatorio. Si
el Consultor no remplaza oportunamente a cualquiera del Personal Minimo
Obligatorio como requisito de ejecucion del Contrato y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefaladas en el Anexo
Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada Multa, hasta
que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea aprobado por la
ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se
impondran incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta
gue el Consultor cumpla con la obligacion.

(i) Porincumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el Contrato
respecto del personal del Consultor.

(iv)  Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Consultor no
entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes
a que se encuentra obligado segun el presente Contrato; asi como si no
entregare cualquier informacién o concepto de manera completa que le
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.



(©)

(d)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Consultor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Consultor o de sus contratistas).

Incumplimiento relacionado con la vinculacion del personal del Consultor. Por
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.1
Personal Minimo Obligatorio del Consultor y en la CLAUSULA 4.2
Vinculacion del Personal Minimo Obligatorio.

Incumplimiento relacionado con la modificacion del personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.3
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio del
presente Contrato.

Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2 Vinculacion del Personal
Minimo Obligatorio del presente Contrato y en el Anexo Técnico. El
Consultor se obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos minimos
de formacion y experiencia exigidos en el Anexo Técnico del presente
Contrato.

Por el incumplimiento de la presentacion de la metodologia de trabajo y el
cronograma de la ejecucion del Contrato de Consultoria, asi como por el
incumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion
presentado por el Consultor y aprobado por la ANI de conformidad con lo
establecido en la CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Consultor.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:

(i)

(ii)

Incumplimiento de las mediciones, ensayos Yy verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas con
mediciones, ensayos Y verificaciones de conformidad con los parametros
establecidos en el presente Contrato.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3Constitucion de una
Sucursal en Colombia del presente Contrato por parte de integrantes del
Consultor sin domicilio en Colombia.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en
el Pliego de Condiciones 0 sus anexos, en el presente Contrato 0 sus anexos, para
las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta clausula,
se causara una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y
cinco por mil (0.75x1000) del Valor Total del Contrato.

CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién

Para efectos de lo previsto en el CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones en los eventos en
que el Consultor incurra en algin incumplimiento de sus obligaciones contractuales que
no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposicion de
Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera
grave y directa la total ejecucion del Contrato, la ANI impondra al Consultor una Sancion
de hasta el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta los
principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las penas.

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual no serd procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este
Contrato.



CAPITULO VIII
Solucion de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del presente
Contrato, podran acudir a su solucién en forma agil, rapida y directa a través de los
mecanismos previstos en la ley, tales como la conciliacién, la transaccién, entre otros.

CAPITULO IX
Terminacion vy Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato

Las Partes declaran que el Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

@)
(b)
(©)

(d)

(e)

(®

Por la ejecucidn total de su objeto y vencimiento del plazo de ejecucion.
Por mutuo acuerdo de las Partes.

Por la acumulacién de Multas y Sanciones del Consultor hasta el veinte por ciento
(20 %) del Valor Total del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI
podra optar por continuar con la ejecucién del Contrato de Consultoria, sin que se
pueda presumir la revocatoria o condonacién de las Multas y Sanciones, ni el
saneamiento de los incumplimientos.

Cuando el adjudicatario, los integrantes de la unién temporal o consorcio cedan su
participacién en la figura asociativa, sin el consentimiento previo y escrito de la ANI.

En atencion al caracter intuito personae del presente Contrato, la cesién del
Contrato o la participaciéon en la figura asociativa sélo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que cumplen con todos los requisitos
habilitantes y ponderables exigidos al cedente en los documentos del Proceso de
Seleccidn, situacion que serd verificada de manera obligatoria por la ANI, quien
tendrd que manifestar su consentimiento escrito para que pueda producirse tal
cesion.

Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Consultoria que ponga
en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria sera hecha por la ANI
— siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las
normas que lo modifiqguen, complementen o sustituyan— siempre que a juicio de la
ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor afecte o ponga en
riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca satisfacer con el Contrato de
Consultoria.

Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la ANI solo
reconocera el valor ejecutado del Contrato, una vez el Consultor haya realizado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesién del Contrato.

@)

(b)

Cesion del Contrato: Cesion del Contrato: ElI Consultor no podré ceder los derechos
y obligaciones emanados del presente Contrato, salvo por eventos previstos en la
Ley Aplicable. En todo caso, para que la Agencia autorice la cesién del Contrato, el
cesionario debera cumplir con todos los requisitos habilitantes y ponderables
exigidos al cedente en los documentos del Proceso de Seleccion.

Cesion de la participacion en Consorcio o Union Temporal: Salvo autorizacion
escrita de la ANI , los miembros del Consultor, que hayan participado en la
propuesta, deberan permanecer como miembros del Consultor, y mantener su



porcentaje de participacion original (acreditado en la oferta), solo podran realizar la
cesion de su participacion a personas naturales o juridicas cuando el cesionario
cumpla con todos los requisitos habilitantes y ponderables exigidos al cedente en
los documentos del Proceso de Seleccion, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento por escrito
para que pueda producirse tal cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el
presente es un Contrato “intuito personae”, que fue adjudicado al Consultor en
razon a sus calidades acreditadas en el Proceso de Seleccion, particularmente en
relacién con los requisitos habilitantes y de experiencia especifica.

CLAUSULA 9.3 Liguidacién del Contrato.

Terminado el Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente Contrato, la
ANl iniciard la liquidacion del Contrato, dentro de los términos previstos en el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del
cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay
lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Consultor y de las eventuales deudas
gue tenga este ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta
gue la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Control vy vigilancia del Contrato.

El control y vigilancia de la ejecucion del Contrato de Consultoria sera ejercida por parte
de un Interventor contratado por tal fin. Sin perjuicio de lo anterior, la ANI contard con un
Equipo de Coordinacion y Seguimiento encargado de desarrollar las actividades
encaminadas a coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del Contrato, de
conformidad con el “Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervision
Contractual”.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

Salvo estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato,
la tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha
tasa, pero en ninglin caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley Aplicable.
Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del
vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo
estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato, el plazo
para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre
las Partes sera de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses
de mora establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato

Son documentos del Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

(@) Los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos, formatos y las adendas
del Proceso de Seleccion.

(b) La oferta del Consultor.

(c) Laresolucién de adjudicacion.

(d) El Anexo Técnico y Formatos del Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelaciéon entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los pliegos de condiciones y el Contrato, primara el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucién

(@) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. El
transcurso del tiempo entre la adjudicacién del Proceso de Seleccion y la
suscripcion del Contrato de Consultoria, no generard responsabilidad alguna a



cargo de la ANI, ni causaré el pago de indemnizacion o compensacion por ningan
concepto entre las Partes.

(b) Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucion del Contrato se requerira que las Partes
suscriban el Acta de Inicio, en los términos y previo cumplimiento de los requisitos
indicados en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucidn del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida
comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del
Contrato que el incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como
Fuerza Mayor. El incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia
sea el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que
impida el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales
se invoca.

(@) Procedimiento de Informacion.

()  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor,
la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la
otra acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas,
incluyendo (1) la informacién y demas detalles que fueran pertinentes, (2) un
informe en el que de manera detallada se demuestre la debida diligencia de
la Parte afectada y que la ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondié a
un hecho a ella imputable y (3) un estimado preliminar del tiempo durante el
cual la Parte afectada se vera afectada.

(i) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracién del periodo
durante el cual la Parte afectada se encuentre imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor, la
Parte afectada enviara la Comunicacion Oficial a la otra Parte en la que se
informe, (1) el acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor; (2) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y
(3) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez
(10) Dias contados a partir de la fecha de la Comunicacion Oficial aqui
regulada.

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza
Mayor, podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos
de conformidad con la CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

(v) Durante el Periodo Especial la Parte afectada quedard excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada
acepte la existencia de la Fuerza Mayor, o el juez del Contrato verifique su
existencia. Mientras no se haya dado la notificaciéon aqui exigida, la Parte
afectada no quedaré relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que la Fuerza Mayor haya afectado las comunicaciones.

(vi) Durante el Periodo Especial, la Parte afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas
que se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para
superarlos. A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para
buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las
obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor, a la mayor brevedad posible.

(b) La otra Parte notificada no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de
pérdidas, dafos, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte afectada,



(€)

(d)

(e)

()

9)

incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los
efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por la Fuerza Mayor se entendera
prorrogado por un término igual al que permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar todo
lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como para
superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones 0 reposiciones de equipos u otros
elementos del Consultor, destinados de manera exclusiva a la ejecuciéon del
Contrato de Consultoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza Mayor,
correran por cuenta y riesgo del Consultor para lo cual deberd contar con los
seguros contra todo riesgo que el Consultor considere suficientes. Cualquier costo
gue no sea asumido con cargo a los seguros contratados por el Consultor, sera
asumido por este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Consultor los costos en que este haya incurrido
para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante, Unicamente
cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A) cumplan con los
requisitos para ser considerados Fuerza Mayor, y B) cuando ocurran dentro de, o
involucren directamente a Colombia:

(i)  Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

(i)  Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (no se incluyen
en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o popular, actos
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismo, riesgos que
deben ser asegurados por el Consultor).

(i)  Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se ofrezca
seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en
condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso
de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia serd sometida a los
mecanismos de solucion de conflictos previstos en este Contrato.

Prérroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del
Contrato se suspendera y el plazo del Contrato se entendera extendido por mutuo
acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos constitutivos de
Fuerza Mayor no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo,
las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspensioén del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de
importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato
por Fuerza Mayor, el Consultor debera tomar las medidas conducentes, a su costo,
para que la vigencia de la garantia Unica y demas garantias sefialadas en el
Contrato sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de Fuerza
Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones
a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Consultor

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley
1882 de 2018 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, ademas
de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Consultor serd responsable frente a la
ANI , civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y
causen perjuicio a la ANI, derivados de la celebracion y ejecucion del presente Contrato,
incluyendo su etapa de liquidaciébn siempre que tales perjuicios provengan del



incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del Consultor, en virtud de sus
obligaciones.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad

El Consultor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Consultor o de las de sus contratistas
o dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relacién entre las Partes

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacidén, asociaciébn de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria entre ellas. Las Partes no tendran derecho, facultad
0 compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas del
Contrato podré interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes
a la de la vinculacion negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear
ningun derecho ni otorgar ninguna accion a un tercero beneficiario del Contrato.

CLAUSULA 10.9 Subcontratos

El Consultor no podra subcontratar la ejecucién del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacion solo podra hacerse previa autorizacion escrita por
parte de la ANI; no obstante, el Consultor continuara siendo el Gnico responsable ante la
ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. EI Consultor es el Gnico
responsable ante la ANI de la celebracidon de subcontratos, en todo caso, la ANI se
reserva el derecho a solicitar al Consultor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su
juicio, este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la (s) labor (es) subcontratada (s). En ningln caso se podran subcontratar actividades
gue, conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por el personal
acreditado durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Renuncia a Reclamaciones de Proteccién de
Inversidn

El Consultor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicciébn de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion,
celebracion, ejecucién, terminacion, liquidacién del Contrato, o ejercicio de facultades
exorbitantes o ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccién de
inversion extranjera, u otro foro de resolucibn de controversias de inversion, con
fundamento en cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u
otro instrumento de derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamacién Diplomaéatica

El Consultor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién diplomatica en lo referente a
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.12 Informacién y Conocimiento del Sector

El Consultor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion del presente Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que



estard sometido el Consultor, la Ley Aplicable y, en general, todos los demés aspectos
gue puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la oferta del Consultor.

Se considera que el Consultor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
llevaré a cabo la ejecucion del Contrato de Consultoria y que ha investigado plenamente
los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecuciéon de
los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de su oferta,
teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente
Contrato. Que el Consultor no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién completa
de las obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el Consultor asume la carga
de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
oferta.

CLAUSULA 10.13 Normatividad aplicable y domicilio contractual

El Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo, pero sin
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1508 de 2012, 1882 de
2018, el Decreto 1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en estas,
por el Codigo de Comercio, el Cddigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la
ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 10.14 Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para la interpretacion de cualquiera de los capitulos o
clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.15 Modificaciéon del Contrato

El Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello, y con el cumplimiento de
los requisitos que impone la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.16 Suspensién del Contrato

Las Partes podran de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecucion del
presente Contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la
suscripcién de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes
causales: a) Por circunstancias de Fuerza Mayor de conformidad con la CLAUSULA 10.5
Fuerza Mayor, caso fortuito o interés general que impidan la ejecucion temporal,
debidamente comprobados. b) Por solicitud debidamente justificada interpuesta por una
de las Partes.

El plazo de suspensién no dara derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes,
ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el presente Contrato.

CLAUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones

La terminacion o extincion del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
gue por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de
las garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA 10.18 No Renuncia a Derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o
a exigir su cumplimiento, no se interpretard& como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectaré la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.



CLAUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Consultor

Seran por cuenta exclusiva del Consultor, todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucién del Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee,
costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
del Contrato de Consultoria, a la implementacion y actualizacién de nuevas tecnologias
a que haya lugar, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas,
estudio y disefios, asesorias, asi como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.

CLAUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad

El Consultor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar
un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema
y esbozar la estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Consultoria,
el Consultor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9001 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aguellas que las complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10.21 Propiedad Intelectual

El Consultor tendra la obligacion de cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la
ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI
por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente Clausula.

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de
este Contrato son realizados por encargo de la Agencia. En consecuencia, declara que
cede los derechos patrimoniales de autor a la Agencia, que sera la Unica y legitima titular
de los derechos patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de
los derechos morales, de conformidad con la Decision Andina 351 de 1993 y las Leyes
23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas gue las modifiquen, adicionen o sustituyan.

En el caso en que las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de
propiedad industrial o derecho de autor contengan elementos cuyos derechos, de
acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable, no puedan ser transferidos completamente a
la ANI, el Consultor se cerciorara de que se otorguen a favor de la ANI las licencias,
autorizaciones, derechos de uso y/o mecanismos equivalentes que, sin ser la titular de
los derechos de autor o de propiedad industrial, le permitan a la ANI explotar y usar las
producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o
derecho de autor, al menos por el término de un (1) afio luego de la terminacion del
Contrato y, asimismo, asignar dicha explotacién o uso a terceros, a su conveniencia, de
acuerdo con la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.22 Notificaciones

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
direccidn fisica y/o al correo electronico que se indican a continuacion:

a) SiesalaANI Calle 24 A# 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo, Bogota D.C., Pbx. (571) 4848860, Correo electronico:
contactenos@ani.gov.co.

b)  Sies al Consultor: []

Cualquier cambio en estas direcciones deberd ser notificado a la otra Parte y sélo a partir
de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

De conformidad con el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Consultor manifiesta que ha
leido, entiende y acepta los términos y condiciones del uso de medios electrénicos para
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notificaciones electronicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la
notificacion de los diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta
actuacion al correo []

Las comunicaciones deberdn constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiguen los siguientes eventos:

(@) Sies enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en
la cual se certifique su recibo.

(b) Sies enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa
opcidn; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la
comunicacion.

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan y aceptan que el Contrato se firma a
través de la plataforma transaccional del SECOP I, de igual manera aceptan que cada
una de las regulaciones aqui contenidas hacen parte integral de este.



[INSERTAR FECHA]

CONTRATO DE CONSULTORIA No. DE 202x

FORMATO No. 1
Carta de Presentaciéon del Personal

Nombre del Consultor:

Yo, [e] identificado con la cedula de ciudadania numero [*] expedida en [*], en mi calidad
de representante legal de (indicar nombre de la Empresa, Unién Temporal o Consorcio)
[], declaro bajo la gravedad de juramento, que el Personal que se relaciona a
continuacién, cumple con lo dispuesto en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio
del Consultor y el Anexo Técnico del Contrato, asi:

Sociedad o persona
natural que vincula al
Personal

Nombre del Personal
vinculado ala
Empresa

Fechade
Vinculacién

Porcentaje de dedicacion
que representa el Personal
vinculado a la Empresa

Con la suscripcién del presente documento, el Consultor se compromete a que el
Personal cumpla con el tiempo de dedicacién y permanencia para cada cargo en el
Plan de Cargas presentado por el Consultor y aprobado por la ANI, en consecuencia,
dicho Personal brindara un acompafiamiento oportuno e idéneo a la Agencia.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta informacién debe
presentarla el Representante Legal.

Firma del Representante Legal
Cédula de ciudadania [*], expedida en []




CONTRATO DE CONSULTORIA No. DE 202x

FORMATO No. 2
CERTIFICACION DEL ASEGURADOR

[INSERTAR FECHA]

Sefiores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE CONSULTORIA No. [INSERTAR]

Pdliza No. [INSERTAR]
Tipo o ramo de la pdliza: [Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Extracontractual]

[insertar nombre representante legal] obrando en mi condiciéon de representante legal,
segun consta en el certificado expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de
[indicar nombre de la aseguradora] dentro del marco del Contrato de Consultoria No. [*];
bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocacion para
el seguro [*] péliza No. [*]:

RETENCION, COASEGURO Y/O CERTIFICACION
REASEGURO
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro %
Facultativo
Porcentaje de retencion propia (retencion %
neta, contrato automatico, etc.).
Coaseguro %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nédmina de reaseguros es la
gque a continuacion se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en
el REACOEX, de acuerdo con la legislacion colombiana vigente.

Datos de Contacto

Nombre o | Pais % de Calificacion | Calificadora | Nombre correo Teléfono
razén de Respaldo | entidad Completo | electrénico
Social origen

Por ultimo, declaro que si durante el periodo de vigencia de la pdliza de [Cumplimiento
y/o Responsabilidad Civil Extracontractual] No. [*] la compafiia que represento llegase a
requerir alguna modificaciéon de la ndmina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s)
reasegurador (es), debera (n) estar calificado (s) como minimo bajo las mismas
condiciones del(los) reasegurador(es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el
REACOEX.

Atentamente,
[FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ASEGURADOR]
C.C.[]
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FORMATO No. 3

APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

FORMATO No 3 - APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No. [4] DE [+]

CARGO

%
DEDICACION
MENSUAL

NOMBRE DEL
TRABAJADOR

N°

I.D.

PERIODO

SALARIO
BASE

DE
COTIZACION

(PESOS
M/CTE.)

VALOR

PAGAR

No.
PLANILLA

FECHA

PAGO

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

[1]1%

[11%

[11%

El Consultor debera diligenciar el presente formato como acreditacion de cumplimiento de aportes
parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Consultor, para lo cual debera anexar,
ademas, la planilla integrada de liquidacién de aportes parafiscales.

FIRMA

[Nombre Revisor Fiscal o Representante Legal, segun el caso]
c.C.[]




CONTRATO DE CONSULTORIA No. DE 202x

) FORMATO No. 4
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES EN COLOMBIA

Serie histérica en pesos colombianos periodicidad anual:

o Salario minimo Salario minimo VRO . .

Afo (aaaa) diario (COP) mensual (COP) porcentou/oal anual Decretos del Gobierno Nacional

1984 376,60 11.298,00 3506 de diciembre 27 de 1983
1985 451,92 13.558,00 20,00 0001 de enero de 1985
1986 560,38 16.811,00 24,00 3754 de diciembre de 1985
1987 683,66 20.510,00 22,00 3732 de diciembre de 1986
1988 854,58 25.637,00 25,00 2545 de diciembre de 1987
1989 1.085,32 32.560,00 27,00 2662 de diciembre de 1988
1990 1.367,50 41.025,00 26,00 3000 de diciembre de 1989
1991 1.724,00 51.720,00 26,10 3074 de diciembre de 1990
1992 2.173,00 65.190,00 26,04 2867 de diciembre de 1991
1993 2.717,00 81.510,00 25,00 2061 de diciembre de 1992
1994 3.290,00 98.700,00 21,10 2548 de diciembre de 1993
1995 3.964,45 118.934,00 20,50 2872 de diciembre de 1994
1996 4.737,50 142.125,00 19,50 2310 de diciembre de 1995
1997 5.733,50 172.005,00 21,00 2334 de diciembre de 1996
1998 6.794,20 203.826,00 18,50 3106 de diciembre de 1997
1999 7.882,00 236.460,00 16,00 2560 de diciembre de 1998
2000 8.670,00 260.100,00 10,00 2647 de diciembre 23 de 1999
2001 9.533,33 286.000,00 10,00 2579 de diciembre 13 de 2000
2002 10.300,00 309.000,00 8,00 2910 de diciembre 31 de 2001
2003 11.066,67 332.000,00 7,40 3232 de diciembre 27 de 2002
2004 11.933,33 358.000,00 7,80 3770 de diciembre 26 de 2003
2005 12.716,67 381.500,00 6,60 4360 de diciembre 22 de 2004
2006 13.600,00 408.000,00 6,90 4686 de diciembre 21 de 2005
2007 14.456,67 433.700,00 6,30 4580 de diciembre 27 de 2006
2008 15.383,33 461.500,00 6,40 4965 de diciembre 27 de 2007
2009 16.563,33 496.900,00 7,70 4868 de diciembre 30 de 2008
2010 17.166,67 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 17.853,33 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011
2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012
2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020
2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021
2023 38.666,67 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022
2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 2292 de diciembre 29 de 2023
2025 47.450,00 1.423.500,00 9.53 1572 de diciembre 24 de 2024

Fuente: Ministerio del Trabajo (www.mintrabajo.gov.co) y decretos del Gobierno Nacional (www.presidencia.gov.co)
Notas: Desde el 1 de julio de 1984 se unific6 el salario minimo para todos los sectores de la economia. En los afios en que
se decret6 el salario minimo diario, este se multiplica por 30 dias y se redondea a la unidad para determinar el valor
mensual. Cuando se decreté el salario minimo mensual, se divide por 30 y se redondea a dos decimales para obtener el
salario diario.

Variacion porcentual con respecto al dato del afio inmediatamente anterior.

(N/A) No aplica
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