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Bogotá D.C.  27 de Octubre de 2020 
 
 
Señores: 
INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA SA - IEH GRUCON SAS  
NIT  900.279.168.1 
Representante legal JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS  
C.C. 19.291.326 Bogotá. 
E.S.D. 
 
 
REF: ACEPTACION OFERTA PROCESO INVITACIÓN PUBLICA No. SA-CMC-046-2020 
 
Respetados señores:  
 
El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DEL AMBIENTE en desarrollo del 
proceso de contratación adelantado por la modalidad de selección de mínima cuantía No. SA-CMC-
046-2020 con el presente documento procede a aceptar la oferta presentada por INGENIERÍA E 
HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA SA - IEH GRUCON SAS, NIT  900.279.168.1 
representante legalmente por JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 19.291.326 Bogotá, de Bogotá D.C., el día  22 de  octubre de 2020 en la plataforma 
electrónica del SECOP II.  
 
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, ésta comunicación junto con su oferta constituye para todos los efectos legales 
la celebración del contrato que se identifica con el número SA-CMC- 046-2020 
 
A continuación ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de la oferta a las que 
se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y 
documentos previos, en la invitación y en la oferta, documentos que hacen parte integral del contrato: 
 
1. OBJETO: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRE Y 
CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 001-2002 Y CONCEPTUALIZACIÓN 
TÉCNICA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 
RELLENO SANITARIO NUEVO MONDOÑEDO 
 
2. ALCANCE : El alcance para llevar a cabo el objeto contractual es:  
 

General: 
 
• Estudiar y analizar toda la documentación precontractual, incluyendo los estudios previos, 

los pliegos de condiciones con todas sus adendas y la propuesta del concesionario. 
• Estudiar y analizar los documentos contractuales disponibles, incluyendo el contrato y su 

modificatorio, el acta de inicio, las actas firmadas entre las partes, los informes de 
interventoría y la correspondencia cruzada sobre aspectos contractuales. 

• Estudiar y analizar los documentos relacionados con el contrato producidos por terceras 
entidades involucradas, como la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la SSPD, la CRA, el Municipio de Bojacá, el Municipio de Mosquera, etc. 

• Estudiar y analizar los informes periódicos de la interventoría. 
 



 

 
 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3. 
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1435 
 

Técnico: 
 
• Elaborar una lista de chequeo de todas las obligaciones técnicas a cargo de las partes 

que suscribieron el contrato de concesión 001-2002 y verificar su estado de cumplimiento. 
• Con base en los informes de interventoría verificar el volumen utilizado del relleno 

sanitario y revisar la vida útil proyectada. 
• Elaborar una curva de Toneladas/mes a lo largo del tiempo transcurrido del contrato y 

proyectarla en el tiempo. 
• Elaborar una curva de producción de lixiviados en el tiempo y proyectarla durante el plazo 

del contrato. 
• Revisar la propuesta de ampliación del relleno sanitario del concesionario y estimar la 

vida útil del relleno si se ampliara su capacidad. 
• Determinar si los diseños realizados por el Contratista dan estricto cumplimiento a las 

obligaciones contempladas en la licencia ambiental para las etapas de operación cierre, 
clausura y posclausura.  

 
Ambiental: 
 
• Elaborar una lista de chequeo de todas las obligaciones ambientales a cargo de las partes 

que suscribieron el contrato de concesión 001-2002 y verificar su estado de cumplimiento. 
• Revisar y analizar la licencia ambiental vigente y la propuesta de modificación propuesta 

por el Concesionario. 
• Revisar el cumplimiento de las actividades establecidas en los planes de manejo 

ambiental establecidos. 
• Elaborar un listado de los indicadores ambientales implementados y elaborar curvas de 

comportamiento en el tiempo. Mirar la pertinencia de los mismos y proponer nuevos en 
caso de ser convenientes. 

• Revisar si las actividades propuestas para las etapas de cierre, clausura y posclausura 
llenan los requisitos de las buenas prácticas ambientales o deben ser complementadas. 

 
Financiero: 
 
• Revisar el modelo financiero de la propuesta del Concesionario. 
• Estudiar los criterios establecidos para determinar la tarifa de cobro a los usuarios y la 

tarifa de pago al Concesionario. 
• Revisar las obligaciones financieras contractuales a cargo del Concesionario, en 

particular la provisión de fondos para las etapas de cierre, clausura y posclausura. 
• Establecer los ingresos mensuales a partir del inicio de la operación y su proyección hasta 

el plazo de la concesión. 
• Establecer el pago de transferencias o contribuciones a los municipios, así como a la 

CRA, a la SSPD y CAR. 
• Identificar los factores que han incidido en el equilibrio financiero del contrato y realizar 

un estimativo preliminar de su impacto. 
• Conceptuar respecto a los estados financieros del proyecto de la etapa  de Operación 

desde el punto de vista del equilibrio contractual y efectuar comparaciones frente a lo 
presentado en la propuesta del Concesionario. 

• Evaluar los porcentajes de la interventoria y la posclausura y proponer una alternativa  
• Estudiar y conceptuar sobre las modificaciones al modelo financiero que sirvieron de 

soporte para la firma del modificatorio en el año 2010. 
• Conceptuar respecto al flujo de fondos del proyecto.  
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• Realizar un análisis de los conceptos existentes respecto a la propuesta de modificación 
de la tarifa. 

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras a cargo del Concesionario. 
• Efectuar un análisis al cumplimiento del programa de previsiones de financiamiento e 

inversiones. 
 
Jurídico: 
 
• Revisar el marco legal vigente previo a la firma del contrato de concesión. 
• Revisar los cambios normativos ocurridos después de la firma del contrato de concesión. 
• Análisis de las disposiciones legales y modificaciones relacionadas con la posible cesión 

del contrato. 
• Conceptuar respecto a la modificación de la licencia ambiental a efecto de dar 

cumplimiento al marco legal actual. 
• Conceptuar respecto a las obligaciones del concesionario en las últimas fases del 

proyecto, especialmente en cuanto a cierre, clausura y posclausura. 
• Conceptuar sobre la documentación relacionada con el contrato de concesión si con la 

situación jurídica actual se prevé algún inconveniente y  proponer alternativas de solución. 
 
Con base en todas las actividades técnicas, ambientales, financieras y jurídicas desarrolladas, y las 
demás que sean necesarias, el Consultor deberá producir un informe que además contenga el 
desarrollo general del contrato CONCESIÓN 001-2002, el diagnóstico del mismo a la luz del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el, las afectaciones ocurridas al equilibrio económico 
del contrato, en particular las ocasionadas por el gran aumento no previsto de residuos sólidos, las 
alternativas de continuación del contrato de concesión, en particular sobre la ampliación de la 
capacidad del mismo o la terminación por cumplimiento del volumen de residuos sólidos 
proyectados, selección de la alternativa y la recomendación de las acciones a seguir para modificar 
el contrato y restablecer el equilibrio financiero del mismo de ser el caso, con el cumplimiento pleno 
de las obligaciones en el contenidas y las buenas prácticas técnicas y ambientales.  
 
3. PRODUCTOS MINIMOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO: Se deberán 
entregar al Departamento como mínimo los siguientes productos: 

 
• Documento debidamente soportado que contenga un programa de ejecución de los trabajos y 

análisis solicitados para cada uno de los ítems mencionados en el alcance 
• Informes mensuales con balance del programa de avance del contratista que incluyan 

recomendaciones  
• Actas de Reuniones. 
• Informe final que contenga: 

o Diagnóstico conceptual técnico, jurídico, administrativo, ambiental y financiero del estado 
actual del contrato de concesión. 

o Análisis de las alternativas que presente al Consorcio para la posible ampliación del relleno. 
o Recomendación a seguir para la continuidad del Contrato de Concesión del Relleno Sanitario 

de Nuevo Mondoñedo en particular sobre la ampliación de la capacidad del mismo o la 
terminación por cumplimiento del volumen de residuos sólidos proyectados. 

o Recomendaciones concluyentes acerca de la cesión del contrato de concesión a la ESP 
Nuevo Mondoñedo SA ESP. 

o Recomendaciones concluyentes sobre la realización de la modificación del contrato de 
concesión 001-2002, el análisis del equilibrio financiero del mismo, el cumplimiento pleno de 
las obligaciones en el contenidas y las buenas prácticas técnicas y ambientales del Contrato 
de Concesión 01 de 2002 y del proyecto del Relleno Sanitario de Nuevo Mondoñedo. 
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o Análisis de la documentación que el consorcio vaya a presentar ante el ANLA para la obtención 
de la modificación de la licencia ambiental, en caso de requerirse presentar esta solicitud. 

 
Nota 1: Los productos aquí relacionados serán entregados en medio impreso (un ejemplar) y medio 
digital (dos ejemplares, uno en formato PDF de lectura y uno en formato original editable). 

  
Nota 2: Todos los productos resultantes de la ejecución del contrato serán de propiedad exclusiva 
del Departamento de Cundinamarca, así mismo, el consultor debe garantizar la confidencialidad y 
reserva en el manejo de la información recolectada, para tal efecto, previa acta de liquidación se 
deberá efectuar la trasferencia de derechos de autor sobre los documentos entregados.  

  
 
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  Las obligaciones generales del 
contratista son:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato.  
2. Suscribir el Inicio cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
3. Dar cabal cumplimiento al contrato obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y 

entrabamientos. 
4. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del Contrato y todas 

las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

5. Atender y responder los requerimientos solicitados por el supervisor para el cabal 
cumplimiento de sus funciones. 

6. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias en los términos de ley. 

7. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF) de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002. 

8. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 
9. Suscribir el Acto de Liquidación del contrato. 
10. Los demás inherentes al objeto del contrato. 

 
 
4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.  Las obligaciones específicas son:  
 
1.Realizar y entregar un programa de ejecución de los trabajos y análisis solicitados para cada uno 
de los ítems mencionados en el alcance.  
2. Realizar y entregar Informes mensuales con balance del programa de avance del contratista que 
incluyan recomendaciones  
3. Realizar Actas de Reuniones. 
4. Realizar y entregar los informes necesarios de análisis técnico de estudios y diseños de 
ampliaciones o modificaciones presentadas por el Concesionario al ANLA con recomendaciones. 
5. Entregar Informe final  que contenga: 

• Diagnóstico conceptual técnico, jurídico, administrativo, ambiental y financiero del estado 
actual del contrato de concesión. 

• Análisis de las alternativas que presente al Consorcio para la posible ampliación del relleno. 
• Recomendación a seguir para la continuidad del Contrato de Concesión del Relleno Sanitario 

de Nuevo Mondoñedo en particular sobre la ampliación de la capacidad del mismo o la 
terminación por cumplimiento del volumen de residuos sólidos proyectados. 
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• Recomendaciones concluyentes acerca de la cesión del contrato de concesión a la ESP 
Nuevo Mondoñedo SA ESP. 

• Recomendaciones concluyentes sobre la realización de la modificación del contrato de 
concesión 001-2002, el análisis del equilibrio financiero del mismo, el cumplimiento pleno de 
las obligaciones en el contenidas y las buenas prácticas técnicas y ambientales del Contrato 
de Concesión 01 de 2002 y del proyecto del Relleno Sanitario de Nuevo Mondoñedo. 

• Annálisis de la documentación que el consorcio vaya a presentar ante el ANLA para la 
obtención de la modificación de la licencia ambiental, en caso de requerirse presentar esta 
solicitud. 

6. Constituir la póliza pactada en el contrato y mantener vigentes las garantías durante el término de 
ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 
7. Entregar por su cuenta y riesgo los productos objeto de este proceso en la calidad, cantidad exigida 
en la sede administrativa del Departamento de Cundinamarca, Calle 26 No. 51-53 – Secretaría del 
Ambiente. 
8. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto y alcance contractual 
 
5. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO  
 
1. Ejercer la Supervisión y seguimiento permanente a la ejecución del contrato;  
2. Expedir y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual;  
3. Pagar el valor del contrato en los términos pactados y  
4. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
6. VALOR: El valor de este contrato es por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE  ($ 75.303.200) M/CTE, conforme a la 
propuesta económica presentada con la oferta, e incluye todos los costos directos e indirectos para 
el cumplimiento del objeto contractual, su alcance, condiciones y especificaciones técnicas, y todos 
los tributos Departamentales y demás deducciones aplicables. 
 
7.  FORMA DE PAGO: La Gobernación de Cundinamarca – Secretaría del Ambiente cancelará el 
valor del contrato de la siguiente manera: 
 

1. En dos pagos, cada uno por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCYE ($37.651.600) 

2. Los pagos se realizarán previo visto bueno del supervisor del Departamento. 
3. El pago realizará con el respectivo informe de acuerdo al avance programado en el plan 

de trabajo. 
 
Para efectos de autorizar los pagos anteriormente descritos, deberá acreditarse por parte del 
contratista que  se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 
 
El Contratista asume todos los impuestos, tasas y/o contribuciones que se deriven de la ejecución 
del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana, así como los que se enumeran a continuación 
que corresponde a los gravámenes departamentales: 
 

TRIBUTO PORCENTAJ
E O VALOR 

TOTAL DESCUENTO 
SOBRE BASE 
GRAVABLE 

Pro cultura – Estampilla 1 % 8.5 % 
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Pro desarrollo – Estampilla 2 % 
Pro hospitales – Estampilla 2 % Mas  

3600 
Pro electrificación 

Universidad de Cundinamarca Dec 426/ 
Dic.31/12 

1.5 % 

Adulto Mayor 2 % 
 
Las sumas mencionadas serán consignadas por el Departamento de Cundinamarca en la cuenta 
Corriente/Ahorros suministrada por el contratista, indicados por el ejecutor en los formatos titulados 
“Información Tributaria de Terceros” y “Actualización de Datos de Terceros” los cuales deberán ser 
diligenciados y entregados en la Secretaría del Ambiente. 
 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo de ejecución son DOS (2) MESES, plazo que 
será contado a partir de la firma del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista, 
previa aprobación de la garantía y expedición del registro presupuestal de compromiso expedido por 
la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental. La Vigencia será el plazo 
de ejecución y cuatro (4) meses más.    
 
9. LUGAR DE EJECUCION: Los productos objeto de este contrato con los contenidos aprobados 
por el Supervisor, deben ser entregados en la Gobernación de Cundinamarca Calle 26 No. 51- 53 
Gobernación de Cundinamarca Bogotá D.C., en la fechas y horas indicadas por el supervisor; en 
caso de requerirse el contratista efectuará desplazamientos al relleno Sanitario nuevo Mondoñedo. 
 
10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El pago a que se obliga el Departamento – Secretaría del 
Ambiente- mediante el presente contrato se sujeta a la apropiación presupuestal correspondiente 
conforme a certificado de disponibilidad presupuestal número 7100006841 de fecha 01.10.2020 
Item: 1 Valor: $77.655.000 COP Rubro: 1121/1-0100/GR:5:3-01-04-301/A.10.2 / SECRETARIA DEL 
AMBIENTE / Recurso ordinario / Determinar 2 alternativas de disposición final de residuos sólidos 
para el departamento. Proyecto: P>298114/01 RESIDUOS SOLIDOS. Importe Total: La Suma de 
SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS Valor: S 
77.655.000 COP. 
 
11.IMPUESTOS: Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo y 
ejecución del contrato, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos el 
Departamento de Cundinamarca efectuará las retenciones que establezca la normatividad vigente 
sobre las facturas y/o documentos equivalentes del CONTRATISTA. 
 
12. MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA se constituya en mora o incumpla total o 
parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de 
retardo, sin exceder el veinte (20%) por ciento del valor total del mismo y sin perjuicio de que EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE pueda hacer efectiva la 
sanción pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del contrato. EL CONTRATISTA 
autoriza expresamente a la Entidad para deducir directamente el valor de las multas causadas de 
cualquier suma que se adeude al contratista por razón de este contrato. La suma de los valores por 
multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de 
su valor. El procedimiento para la aplicación de multas será el establecido en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
13.  CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento definitivo, las partes acuerdan 
como indemnización a favor de EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL 
AMBIENTE, una suma equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato; en caso de 
que EL CONTRATISTA no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta 
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(30) días siguientes a la fecha de su notificación, la Entidad deducirá el valor de esta cláusula penal 
de cualquier cantidad que adeude al CONTRATISTA por razón del mismo o de la garantía 
constituida, para lo cual está autorizado expresamente. El valor de la cláusula penal que se haga 
efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados a EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE quedando éste facultado para reclamar, por 
vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal. La 
aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva aún en el evento de que la ejecución del 
contrato no se lleve a cabo por hecho o causa imputable a EL CONTRATISTA, en los términos aquí 
señalados o durante la presente vigencia fiscal. Para garantizar el derecho a la defensa del 
CONTRATISTA en consonancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, previa a la imposición de multas, cláusula 
penal, declaratoria de siniestro o caducidad, la ENTIDAD citará al contratista para que explique las 
razones de su incumplimiento, de todo lo cual se dejará constancia en acta. Una vez evaluadas las 
explicaciones EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE 
adoptará los correctivos que correspondan.  
 
14. SUPERVISION: La supervisión del contrato estará a cargo de un funcionario de la Secretaria de 
Ambiente que designe el Ordenador del Gasto mediante comunicación enviada por correo 
electrónico de acuerdo con la solicitud de la dependencia de origen.  
Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 4º y numeral 
1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1952 de 2019, la Ley 1474 de 
2011, el Decreto Departamental No. 472 del 28 de diciembre de 2018 y demás normas establecidas 
sobre la materia. 
 
15.GARANTÍAS: En consideración con el objeto a contratar y a la naturaleza del mismo el contratista 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, deberá 
constituir una garantía única  a favor de EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- 
SECRETARIA DEL AMBIENTE, que cubra los siguientes amparos: 
 

RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL 
VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% 

Del contrato 

El plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más.  

Calidad del Servicio  20% 

Igual al termino del contrato 
y doce (12) meses más 
contados a partir del “Acta 
de Recibo a Satisfacción” 
por parte del  Departamento. 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 10% El plazo de ejecución del 

contrato y tres (3)  años más. 

 
NOTA: En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del presente 
contrato, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales 
vigentes, así como, a reponer la garantía cuando el valor de la misma sea afectado por razón de 
siniestros.  
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16. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: Se 
entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e 
interpretación unilaterales establecidas en los artículos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993. 

 
17. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – SSSI Y PARAFISCALES: 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales, cuando correspondan, 
conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
18. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los siguientes 

documentos: 1.- Los estudios previos 2.-El certificado de disponibilidad presupuestal; 3- La 
Invitación Pública 4- La propuesta presentada con sus formatos y anexos. 5.- Carta de 
Aceptación y demás documentos requeridos para la celebración del contrato.    

 
19. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias 

y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este 
contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.  

 
20. CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos u 

obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorización previa y escrita de EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE. 

 
21. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier daño 

o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de 
las de sus subalternos o dependientes. 

 
22. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y contractuales, el lugar de 

ejecución y domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 

23. EJECUCIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución la aprobación de la garantía 
única de cumplimiento y expedición del certificado de registro presupuestal por parte del 
Director de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda. 

 
24. LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 11 

de la Ley 1150 de 2007.    
                                           
Cordialmente,  
 
 
 
                                   

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON 
SECRETARIA DEL AMBIENTE 

 
 
Proyectó: Marcela Bernal Pérez-Contratista despacho Secretaria del Ambiente  
  
  


