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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe
contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de
la seleccion del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general
en cumplimiento de los principios de la contratacion.

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente

proceso de contratacion se identifican en la siguiente tabla:

MMM ot ryet o Plzo gt Vo PrEmesio  Lugars
segmento contrato . . )
segmento incluido IVA) contrato
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA, Brovingias De
FINANCIERA Y LEGAL ovincias
PARA LA ATENCION Y | DOCE(12) as,
PREVENCION INTEGRAL | MESES O M'#g;ﬁ?i'ETJTNOS ﬁ:g:’r:‘;
DE EMERGENCIAS VIALES | HASTA EL L ONES pedina,
Y DE PUENTES EN LAS 31 DE L N onente,
LOTE 1 PROVINCIAS DE DICIEMBRE oacha,
QUINCE MIL CIENTO | Provincia Alto
ALMEIDAS(,)GUAVIO, DE 20026 Lo | AV M e Voodaiona Y
MEDINA, ORIENTE UE
’ ' PESOS M/CTE Sumapaz,
f\fﬁgmﬁgggﬁg'ﬁ %%B"EEE ($1.331.315.125) | Departamento
de
SUMAPAZ DEL .
DEPARTAMENTO DE Cundinamarca
CUNDINAMARCA
INTER'VENTORIA PrOVinCiaS De
TECNICA, B
ADMINISTRATIVA, Maeo
FINANCIERA Y LEGAL Ric?Negro !
PARA LAATENCIONY | DOCE(12) gro,
PREVENCION INTEGRAL | MESES O M'#g;ﬁ?g's'\gl\los é’utfl'lt\‘fa
DE EMERGENCIAS VIALES | HASTA EL LS Magdaona
Y DE PUENTES EN LAS 31 DE L TN 2gdale
LOTE2 | PROVINCIAS DE BAJO | DICIEMBRE | o "M 2R | o =onto:
MAGDALENAéRIO NEGRO, | DE éozs Lo | A e Jendame,
UBATE, GUALIVA., UE :
MAGDALENA CENTRO, | PRIMERO (g F?a%sayé%%) O‘g;;db‘;r;]t: Y
TEQUENDAME, SABANA | OCURRA -331.315. oaban:
OCCIDENTE Y SABANA Departamnto
CENTRO DEL I
DEPARTAMENTO DE Cundie
CUNDINAMARCA”.

Atendiendo el objeto del proceso de seleccion, el cual se refiere a servicios de interventoria, en
los términos establecidos en el numeral 2, del Articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, es procedente adelantar
un proceso de seleccién de Concurso de Méritos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la
entidad suministrara la metodologia, el plan y cargas de trabajo para la consultoria, se exigira
la presentacion de una propuesta técnica simplificada, razén por la cual se adelantara un
Concurso de Méritos por el sistema de concurso abierto, segun lo establecido en la norma
que lo reglamenta:

“Decreto 1082 de 2015, SUBSECCION 3: Concurso de méritos”
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Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben
seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2, del articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos
de arquitectura.

El procedimiento para la seleccion de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto
numero 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.

Articulo2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademas de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al concurso de
méritos abierto o con precalificacion:

1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara,
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de
trabajo, y b) la formacion académica y las publicaciones técnicas y cientificas del equipo
de trabajo.

2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion,
el cual debe contener la calificacion técnica y el orden de elegibilidad.

3. La entidad estatal debe revisar la oferta econémica y verificar que esta en el rango del
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto
asignado para el contrato.

4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibi-
lidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal
y el alcance de la oferta; ii) la consultoria ofrecida y el precio ofrecido, v iii) el precio
ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contrataciéon. Si la
entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato,
dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato.

5. Sila entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a
un acuerdo dejaran constancia de ello y la entidad estatal revisara con el oferente
calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral
anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejaran constancia del
mismo y firmaran el contrato.

6. Silaentidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan
a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratacion.”

En este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:

- La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de
2007, el Decreto 1080 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.21.3.1. a
2.2.1.2.1.3.7., y demas decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la
materia.

- En lo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las
normas civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de
Condiciones, las resoluciones y documentos que se expidan con ocasién del proceso.

- Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean
aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en
el presente estudio.

1.1.1. PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del codigo civil. <Definicion de persona juridica>. “Se llama persona
juridica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
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representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que participan de
uno y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y enlistamos
sus caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccion, asi:

1.1.1.1. Sociedades por Acciones -S.A.

- Constitucion, transformacién y Disolucién: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables, con
las excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacién del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo 1 ano) y debe ser al momento de su constitucién no menos de la mitad
del autorizado.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales (Articulo 373 del Cédigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.2. Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-

- Constitucién, transformacion y Disolucion: A través de Documento Privado, a menos
que ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion se debe hacer
mediante Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero
puede por estatutos restringirse hasta por 10 afos su negociacion, (por eso se dice que
es un modelo ideal para sociedades de familias)

- Formacioén del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacién de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo en 2 afios), al momento de su constitucion no es necesario pagar, pues
se puede pagar hasta en 2 afos, la totalidad suscrita.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos de fraudatorios, responderan solidariamente por las obligaciones
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

1.1.1.3. Sociedad de Responsabilidad Limitada —LTDA

- Constitucion, transformacion y Disolucién: Mediante Escritura Publica.
- Nudmero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.

- Formacioén del Capital:

- El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

- El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.
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- La cesion de cuotas implica una reforma estatutaria.

- Encaso de muerte de uno de un socio, continuara con sus herederos, salvo estipulacion
en contrario.

- La representacién esta en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en
un tercero.

- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes.
No obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o algunos de los socios una
mayor responsabilidad (Naturaleza, cuantia, duraciéon y modalidad de responsabilidad
adicional), sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353
C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio
anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos ingresos brutos sean o
excedan a 3.000 S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

Nota: La excepcién en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafia, por lo que se perseguira
solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio.

1.1.1.4. Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucién, transformacién y Disoluciéon: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.

- Se integra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos y los Comanditarios.

- Gestores administran, NO es necesario gue den algun tipo de aporte.

- Comanditarios hacen los aportes.

- LaRazén Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o mas socios
colectivos, acompafiado de “& Cia.”, y seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.”
para las simples y si es por acciones “S. C. A

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que hacer
aportes)

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes
(Articulo 323 C.Co.)

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas que
se establecen para las Sociedades Andénimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos
a 31 de diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos
ingresos brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., sera obligatorio tenerlo.

- Enlas Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.5. Sociedad Colectiva:

- Constitucién, transformacion y Disolucién: Mediante Escritura Publica
- Numero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.
- El capital se paga todo al momento de constituirse.
- El capital social se divide en partes de interés social.
- La Razdn Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios:
XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”
- La administracion corresponde a todos y a c/u uno de los socios, aunque se puede
delegar en uno o en un 3°.
- Sedisuelve:
- Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad con
herederos o los demas socios.
- La declaracién de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés
social o no aceptan la cesién a un tercero.
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- Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 3° si los demas
asociados no aceptan al adquirente.

- Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su interés o no
aceptan su cesion a un tercero.

- Responden los socios:

- Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 cddigo de
Comercio

- En lo laboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las
obligaciones laborales y solo hasta el limite de la responsabilidad de cada socio
(No Confundir)

- En lo tributario Articulo 794, inc. 1° E.T.: los socios responderan solidariamente
por impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su aporte durante el
respectivo periodo gravable.

- Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones
anteriores, sino 1 afio después de la inscripcion de cesion. (articulo 301 Cédigo
Comercio).

- En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera solidaria en los
términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

1.2 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la
capacidad juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

1.2.1. REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratdndose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita
ejecutar el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idoneas para la
ejecucion del contrato, para tal efecto se analizara el certificado de existencia y representacion
legal, acompanado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la
ejecucion del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber
sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacién o por la
entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los
siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de
existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con
la inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion
legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracién de la persona juridica en la cual esta certifique que ni
la persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
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sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacion y la Contraloria
General de la Republica.

1.2.2. REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES

Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: “<PERSONAS
NATURALES>. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea
su edad, sexo, estirpe o condicién.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente

manera:

a. Lamayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple
presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracién de la persona
natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no esta incursa en
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal
debe consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General de la Nacion y la
Contraloria General de la Repubilica.

1.2.3. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el propésito
de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.
a. Carta de presentacion de la propuesta.
b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil.
c. Documento Compromiso de Transparencia.
d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro del mes
anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para presentar propuestas.

e. Documento de constitucion del consorcio o union temporal (En caso de ser necesario).

f. Autorizacién para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y
aportes parafiscales.

h. Garantia de Seriedad de la Propuesta.

i. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.

j- Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.

k. Verificacion de Antecedentes Judiciales.

1.2.4. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberan allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes —RUP,
expedido dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar
propuestas, vigente y en firme.

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del
consorcio o unién temporal, segun corresponda, deberan presentar el certificado de inscripcion
en el Registro Unico de Proponentes — RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y
posibilidades de aclaracion, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

1.  ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta unicamente los Indicadores sefialados en los
documentos tipo para los procesos de seleccién de concurso de méritos, para contratar la

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 - 7491806

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
| www.cundinamarca.gov.co

*  CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

1SO 9001

SC-CER649789



‘ ICCU e
ESTUDIO DEL SECTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU-CM-070-2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso
obligatorio, y estan establecidos mediante la Resolucion No. 725 del 2024 “Por la cual se
adopta la versién 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de concurso de
méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se
deroga la Resolucién 326 de 2022”

1.1. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:

Indicador \ Férmula
. Activo Corriente
Liquidez : i

Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total

Endeudamiento Activo Total

Razdén de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores senalados en la “Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse vigente y en
firme al momento de su presentacion.

1.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC>=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd

.......
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Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Union Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccién cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara
la siguiente redaccion:]

La determinacién del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicién de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hara de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo
estimado de ejecucién del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 11
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado
crd = ( . Do), )+
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado
n= meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccion cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce
(12) meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente
férmula:]

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.

.......
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n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

1.2.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 — Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Férmula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (ROE) Patrimonio

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(3L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (3R, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 —
Indicadores financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con
la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacio.

1.2.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

1.2.2.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la
informacion contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la
capacidad financiera se realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del Capitulo
1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del ultimo afo fiscal que
se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

1.2.2.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y
(iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de acuerdo con
la normativa del pais de origen.
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El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién
de origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la
conversion.

El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos sefalados en el Literal A,
prevalecera la informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A: 31 de diciembre del ultimo afio
fiscal. En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el ultimo afio fiscal del
proponente, acompanado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que
la legislacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en
este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero,
el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad
de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El
proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por
una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda

diferente a ddlares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en
los términos definidos en la seccién 1.13.

2. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR®

3.1 PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

En el cuarto trimestre de 2021 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumenté
10,8% con relacion al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por
grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado del sector
construccion. Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva
presentada en el valor agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado de las
actividades especializadas (7,5%).

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2021P" (IVtrimestre).

) Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacién Anual (%)

2017 - W 2021 -V min. max.
PIB
10,8 [— 1,4 —_—— 10,8 16,5 18,1
3,6 i ’
Valor agregado construccion 62 [ A A
-0,9 T~ 6,2 40,3 245
235 [
Valor agregado 13,3 —1 46 AN A / 133 36.0 254
edificaciones* 21,5 N ’ ’ ‘ o
Valor agregado obras 0 [N 90 AT A 6.0 497 379
_ ; A i 49,7 7
cviles*® 2,6 ‘ \ ) ‘ '
Valor agregado actividades 75 I - 75 365 246
3 7, -36, 24,
especializadas*** 207 N ’

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib const/Bol ieac [Virim21.p
df

1 https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib _const/Bol ieac [Virim21.pdf
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2021 (octubre
— diciembre) frente al mismo periodo del afo anterior para algunos paises de América Latina,
se observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacion de 10,8%,
seguido de Peru y México que presentaron un crecimiento del 3,2% y 1,1% respectivamente.
En lo referente al valor agregado de la construccion, se observa un crecimiento en dos paises
de analisis, Colombia (6,2%) y México (1,7%) siendo mas significativo el de Colombia, mientras
Peru tuvo un decrecimiento de 5,8%, con relacion al mismo trimestre de 2020.

Grafico 2. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de
Latinoamérica? Variacion anual 2019(1V trimestre) — 2021P" (IVtrimestre).

R Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacién Anual (%)

2017 - W 2021 -V min. max.
PIB
10,8 [— 14 - 10,8 165 18,1
36 I V
Valor agregado construccion 62 - A A
-0,9 - / 6,2 403 245
235 [N
Valor agregado 133 —/ 46 AN A 133 36,0 254
edificaciones* 215 TR . "N\ ‘ ‘ o
Valor agregado obras 6,0 [ ] 90 s S e N A &0 497 379
_— - /\ . 7 7
cviles** 28, I ' \~ ' ’ '
Valor agregado actividades 7.5 [ 34 75 365 246
. 7 . 2
especializadas*** -20,1 — ! . ‘ ’ ’

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib const/Bol ieac [Virim21.p
df

3.2 EMPLEO

En enero de 2022, el niumero de ocupados en el total nacional fue 20.696 miles de personas.
La Construccion como rama de actividad econdmica participé con el 7,5% de los ocupados. En
enero de 2022, la poblaciéon ocupada en el total nacional aumenté 8,3%, mientras que los
ocupados en la rama de Construccién aumentaron en 7,2%.

Para enero 2022, 1.551 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion;
de estos el 45,0% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas (698 miles de
personas), que ademas presentaron un aumento del 3,0%, es decir, 20 mil personas mas con
respecto a enero de 2021.

Grafico 3. Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
construccion 2021 — 2022 (ene).

Participaciéon

Variacién anual (%) en el total (%)

83
Poblacién ocupada total

12 75
Poblacién ocupada en construccion '

16

Poblacién ocupada en construccién en 13 30 34
cludades y areas metropolitanas 35
ene-22
ene-21 [

Fuente:https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/pib const/Bol ieac [Virim21.p
df

3.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Gréafico 4. IPC Variaciones Total nacional Mayo 2021 — 2022
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En el mes de mayo de 2022, el IPC registré una variacién de 0,84% en comparacion con abril
de 2022, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,84%): Alimentos y
bebidas no alcohdlicas (1,56%), Restaurantes y hoteles (1,18%) y por ultimo, Bienes y servicios
diversos (0,88%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,83%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,82%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,66%), Salud (0,61%), Prendas de vestir y
calzado (0,55%), Recreacion y cultura (0,38%), Transporte (0,27%), Educacion (0,18%) y por
ultimo, Informacién y comunicacién (-0,05%)

3. ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

4.1 CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS?
Para los efectos del presente analisis las carreteras se clasifican segun su funcionalidad y el
tipo de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacion en
sus diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que
cumplen la funcién basica de integracién de las principales zonas de produccién y consumo del
pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen
de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas
0 unen veredas entre si.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

Segun el tipo de terreno
Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo largo del
proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno.

2 www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-
carreteras
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e Terreno plano
Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el minimo
movimiento de tierras durante la construccion por lo que no presenta dificultad ni en su trazado
ni en su explanacién. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por
ciento (3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener aproximadamente la misma
velocidad que la de los vehiculos livianos.

e Terreno ondulado
Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, lo que permite alineamientos mas o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanaciéon. Sus pendientes
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus velocidades
significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montanoso

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccién, razén por la cual
presenta dificultades en el trazado y en la explanacion. Sus pendientes longitudinales
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este
tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos horizontal y vertical que
obliga a los vehiculos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias
considerables y en oportunidades frecuentes.

e Terreno escarpado
Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados
(40°). Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccion, lo que acarrea grandes
dificultades en el trazado y en la explanacion, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son
superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores velocidades
sostenidas en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafioso, para distancias
significativas y en oportunidades frecuentes."

4.2 CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo Il - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:

o Construccion. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de
algun tipo de infraestructura de transporte.

e Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, teluricas,
terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislaciéon vigente puedan considerarse
eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas actividades estan sujetas a
reglamentacion, dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

¢ Mantenimiento periédico. Comprende la realizacion de actividades de conservacion a
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados
por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.

¢ Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores
de un afo) con el fin de mantener las condiciones Optimas para el transito y uso
adecuado de la infraestructura de transporte.
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o Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propésito de
mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a
reglamentaciéon dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

¢ Rehabilitacion. Reconstruccion de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras — INVIAS

e Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se
disefian y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una
via y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito
le transmite durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto
degradante de los agentes climaticos.

o Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

e Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente esta constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido

4.3 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dinamica econdmica del pais, ya que es el centro
de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais,
asi mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion
utiliza la infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencion a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos que
conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben
necesariamente entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo los
departamentos del noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento para
dirigir sus productos hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud total de
la infraestructura vial primaria o a cargo de la nacion, esto equivale a 800,61 km, de los cuales
se encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra parte, el
departamento cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 6.937 km y una red vial
terciaria de 11.758 km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro del
departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de conexion
con Bogota, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacion con Boyaca y los
Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca,
asi las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el
departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16  [9,1%
Atlantico 277,90 277,90 1,6%
Bolivar 509,65 509,65 3,0%
Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 [6,1%
Caldas 303,04 303,04 1,8%
Caqueta 296,58 148,83 445,41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 |8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
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RED VIAL NACIONAL
Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4.7%
Guaijira 307,53 47,00 354,53 2.1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 16,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4.6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2.5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 311,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 |7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4.0%
Ocafia 238,86 18,00 256,86 1,5%
San ~ Andres Y54 45,40 0,3%
Providencia
Total 16863,41
Distribucion Red Nacional por Departamentos
1.800,00
1.600,00
«w 1.400,00 &
£ 1.200,00
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Fuente: Documentos para la elaboracién del Plan de Desarrollo Departamental
“Cundinamarca Calidad de Vida”

4.4 DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de
Bastidas en 1501, pero s6lo pudo ser navegado hasta el afo de 1531, convirtiéndose en la
principal via de comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la conexion
entre el centro del territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de
tres etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas — Mompox, otros
cuatro dias y Mompox - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.
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La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las
principales vias de comunicacion del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacion
entre Bogota y el rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los mas
peligrosos y dificiles de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que habia
que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste
no tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era
bastante tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas
vias y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econémica
de los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato
técnicos especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante
varios meses estuvieron compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios
para planificar en la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las
necesidades de Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo cultural
y econémico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y efectiva de las propiedades rurales
que se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas en el
decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km y red Colectora 5.055,44

km.
RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN LONGITUD
JURISDICCION PAVIMENTADA |PAVIMENTO TOTAL (KM)
(KM) (KM)
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00
SUBTOTAL 815,00 2.235,00 3.050,00
PORCENTAJE 28,72% 11,81% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00
PORCENTAJE 61,70% 27,40% 31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 11.758,00
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA
EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 13.739,00 | 14.826,00
PORCENTAJE 13% 87% 100%

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental
“Cundinamarca Calidad de Vida”

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacion, en
cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, algunos tramos para ser mejorados y
operados mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales como:
- Ruta del Sol para el tramo Guaguas — Guaduero.
- Concesion Honda — Puerto Salgar — Girardot para los tramos Girardot — Narifio, Narifio
— Guataqui, Guataqui — Cruce a Paquilo, Cruce a Paquiloé — Beltran, Beltran — Cambao,
Cambao — Rio Seco.
- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) — Ubaque, Ubaque
— Caqueza, Sesquilé — Guatavita, Guatavita — Cuatro Esquinas, Sesquilé Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de Cundinamarca,
producto de la entrega a la nacion para las concesiones citadas, se encuentra que la Red
Troncal Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 km y que la Red Colectora
cuenta con aproximadamente 6.904,79 km.
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En términos de calidad de las vias primarias, el departamento se ubicé noveno en 2018, con
89% de vias primarias en buen estado, por debajo de Sucre, Guajira y Atlantico, que cuentan
con el 100% de sus vias en buen estado. También lo superan Bolivar, con el 96%; Putumayo,
con el 94%; Magdalena, con el 91%; Cesar, con el 90%, y Bogota, con el 89,1%. Sin embargo,
la calidad de vias en Cundinamarca supera la de Antioquia (88%), Santander (81%) y Valle del
Cauca (76%). Y al considerar, ademas de la red vial primaria, las redes secundarias y terciarias,
cuya financiacion esta a cargo de los departamentos, Cundinamarca ocupa la décima posicién
en proporcion de vias en buen estado (73,5%), detras de Antioquia (75%) y delante de
departamentos como Valle del Cauca (46%) y Santander (24%). (Fuente: Plan de Desarrollo
Departamental 2020 — 2023 “Cundinamarca jRegion Que Progresa!”)

4.5 INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION PESADA?

Por construccion pesada se entiende la actividad desarrollada con maquinaria y equipo
especializado, de tamafio relativamente grande y que para el actual Indice de Costos de
Construccion Pesada (ICCP) representa el uso en carreteras y puentes.

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacion con el
mismo mes del ano anterior. Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente al
presentado en el mismo periodo del afio anterior (5,01%)

Los insumos que se destacaron por su contribucién positiva al indice fueron: concreto comun
(1,84%), asfalto (1,31%) y acero (5,76%), que en conjunto aportaron 0,30 puntos porcentuales
al resultado del indice de Costos de la Construccion Pesada. En contraste, las contribuciones
negativas que mas restaron al resultado total correspondieron a acero corrugado (-1,00%),
consumibles (-0,44%) y concreto simple (-0,15%), que restaron en conjunto 0,05 puntos
porcentuales al ICCP (0,34%).

Grafico 5. Variacion mensual histoérica del ICCP Total nacional enero 2018 — diciembre 2021

0,34

0,42

Fuente: DANE - ICCP
Fuente:https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/iccp/bol iccp dic21.pdf

4. ANALISIS DE LA OFERTA'Y LA DEMANDAS

5.1 OFERTA

Segun la CClI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas
dedicadas a la actividad de Ila consultoria, las cuales son fundamentales en la
realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que
permite garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes
en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector de la
construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o

3 https://www.dane.gov.coffiles/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf
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institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Camara Colombiana de Infraestructura,
asi:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad
GEOTERRACONSULTORES | oy | 8052321-310 | ACLUCote8 de Savtecs s iy
GEOTECNICOS 9 291 1597 wras u

técnica
, 4627148 - .
4IN S.A.S. Medellin 3194964060 TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS
51INCO ASESO,RiA & Bogota 3004344570- ESTUDIOS, DIS’ENOS E
CONSTRUCCION 9 3102794704 INTERVENTORIAS
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ég%g?ggg#gggg%\; Cartagena 6644611 URBANA'Y EDIFICACIONES, VENTA'Y
* ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS
AMAUTA CONSULTORIAE . .
INGENIERIA SAS Bogota 4751122 Consultoria
, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIOTEC LTDA Bogota 6233310 INGENIERIA AMBIENTAL
ANKER CONSULTORIA Y , . L ,
CONSTRUCCION SAS Bogota 285 9380 Estudios, disefios e Interventorias
ANTIOQUENA DE
HORMIGONES E INSUMOS Medellin 3525362 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PARA LA CONSTRUCCION EDIFICACIONES
S.A. AHINCO S.A.
APPLUS SERVICIOS , . , .,
INTEGRALES S AS Bogota 744 1133 Actividades de consultaria de gestion
ARENAS & ASOCIADOS )
INGENIERIA ESTRUCTURAL BOGOTA 3116144553 Consultoria Técnica
S.AS
ARREDONDO MADRID
INGENIEROS CIVILES AIM Medellin 4214808 BANCA DE INVERSION
LTDA
. ASESORES INFRAESTRUCTURAY
ARUP COLOMBIA S.A.S Bogota 6537450 SERVICIOS AMBIENTALES
AUGUSTO RICO
CONSULTORIAS Y Barranquilla 3197042 DERECHO URBANO Y AMBIENTAL
ASESORIAS S.A.S
AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIAY
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 SERVICIOS, INTERVENTORIA
SUCURSAL COLOMBIA CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
BATEMAN INGENIERIA S.A Bogota 3204318 INGENERIA CIVIL
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
C&M CONSULTORES S.A. Bogota 7434850 INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA. Bogota 322 4397 CONSULTORIA
CALY MAYORY Bogota 6167377 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.C. 9 INGENERIA CIVIL
CANO JIMENEZ ESTUDIOS Bogota 6389900 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SA. 9 EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartagena 5-6658424- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS S.A. 9 6658425 EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S. Bogota 7388164 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogota 2217551 VIAL
COMPANIA COLOMBIANA
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
giCONSULTORES C.C.C. Medellin (4) 4122222 EDIFICACIONES
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCEP S.AS Barranquilla 5-3602957 EDIFICACIONES
CONCRELAB S.A.S BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones
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http://www.geoterraconsultores.com/
http://www.abb.com.co/
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.afacon.com/index.php/contactanos
http://www.ambiotecltda.com/
http://www.anker.com.co/
http://www.anker.com.co/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.arenasing.com/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.aimingenieros.com.co/
http://www.arup.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.ayesa.com/
http://www.cmconsultores.com.co/
http://www.cyq.com.co/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
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CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena (5)6552985 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.AS Bogota 474 7747 Consultoria
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULCIVIL S.A.S Medellin (4) 4486106 EDIFICACIONES
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTECNICOS S.A. Bogota 6360300 EDIFICACIONES
CONSULTORES DE Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
INGENIERIA UG21 SL Bogota 6 16 4083 otras actividades conexas de consultaria
SUCURSAL EN COLOMBIA técnica
CONSULTORES DEL Barranauilla 5-3684260 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DESARROLLO S.A aqu EDIFICACIONES
CONSULTORES INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES Bogota 2363061 EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
ASOCIADOS S.A.S. CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES UNIDOS S.A Bogota 6121297 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
CORAVIL S.AS Bogota 8 05 1469 otras actividades conexas de consultaria
técnica
CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria
AMBIENTE
CVG SERVICIOS . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
AMBIENTALES SAS Medellin (4) 4483060 | 5y FicACIONES
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
DESSAU CEIS.A.S Bogota INGENERIA CIVIL
. ASESORIA, CONSULTORIAY
DIQUE CONSULTORIA S.A.S | Barranquilla 5-3001337 SERVICIOS
DISENOS INTERVENTORIAS Boaoté 2497675 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
Y SERVICIOS - DIS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
DYNATEST COLOMBIA .
CONSULTORIA SA.S Bogota 6721322
E.l.E. ECHEVERRY
INGENIERIA Y ENSAYOS Bogota 2255814-6304515 LUARAEST MG TUIRA GRS IS
SAS EDIFICACIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DAVILA LOZANO Bogota 2497675 EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S Bogota 7024837 CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL
EGIS CONSUTORIA S.A.S. Bogota 746 04 03 Consultor
ELSA CAMPO LOPEZ Y CIA. . ASESORIA, CONSULTORIAY
LTDA Popayan (2) 8224985 SERVICIOS
ESTRUCTURACION
PROYECTOS E INGENIERIA . -
DE COSTOS SAS - EPIC Bogota 2562788 ESTUDIOS Y DISENOS
PROYECTOS
ESTRUCTURADOR Boaoté 8059450 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COLOMBIA S.A.S. 9 INGENERIA CIVIL
ESATSUCTURE INGENIERIA Bogota 3343529
ESTUDIOS TECNICOS- . -
ETSA-SGS Bogota 6069292-3100811 | ESTUDIOS Y DISENOS
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EUROESTUDIOS COLOMBIA Bogota 6180526 EDIFICACIONES
FERNANDO BOLIVAR Barranauilla 3559926 ASESORIA, CONSULTORIAY
CARDONA qu SERVICIOS
FRANCISCO ANGULO M. . ASESORIA, CONSULTORIAY
INGENIEROS LTDA. Call (2)6672911 | oepvicios
GENERADORA UNION S.A. Consultoria para PCH y temas ambientales.
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
GEOIMEC INGENIERIA Y . L .
GEOCIENCIAS SAS Bogota 518 9679 ?ét::arl]?ce;ctlwdades conexas de consultaria
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
SEAOSSCAN [ = A ER A Bogota 4791544 otras actividades conexas de consultaria
—— técnica
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GEOSOLUCIONES S.A.S. Bogota 6176646 EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Boaoté 6348914 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S 9 INGENERIA CIVIL
GESTION DE
INFRAESTRUCTURAS Bogota 7671126
PROYECTOS Y
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http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
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ESTRUCTURACIONES -

GIPEC
GESTION TOTAL Bogoté 3099625 ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE
CORPORATIVA S.AS 9 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTION Y SERVICIOS .
AMBIENTALES - GSA SA.S Medellin (4) 4165511 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
ASESORIA, CONSULTORIA Y
ﬁ\l@éﬁﬁi%\lfg&oss L= Cali (2) 3740844 SERVICIOS, INTERVENTORjA
T CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
GRUPO ATLAS DE
SEGURIDAD INTEGRAL Cali (2)3923000 ASESGORIA, CONSULTORIA Y
SERVICIOS
LTDA
Elaboracién de estudios, disenos,
GRUPO IGEI S.A.S. interventorias, asesorias para proyectos de
ingenieria e infraestructura
GRUPO IMPULSO CARIBE Barranauilla 3562359 - Portuario
S.A.S. q 3562844
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
GUEVARA ALVAREZ . . ]
INGENIEROS LTDA Bogota 751 9729 ?gg?cictmdades conexas de consultaria
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
GUEVARA ALVAREZ . L .
INGENIEROS LTDA Bogota 7519729 ?ét:;ﬁczctlwdades conexas de consultaria
; . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GUTIERREZ DIAZY CIAS.A Bogota 6290020 EDIFICACIONES
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HACE INGENIEROS LTDA Bogota 5922777 INGENERIA CIVIL
giVSLEGAL g Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HIDRAMSA S.A Medellin (4)2663991 EDIFICACIONES
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HIDROCONSULTA S.A.S. Bogota 6358811 INGENERIA CIVIL
ASESORIA, CONSULTORIA Y
HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
S'A'EFRAESTRUCTURA BOGOTA 5922777 | Consultoria
, ESTUDIOS, DISENOS E
HOF CONSULTORES S.A.S Bogota 2577531 INTERVENTORIAS
HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. Consultoria técnica
ICEACSA CONSULTORES .
SUCURSAL COLOMBIA Bogota 3003106 ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y , ASESORIA, CONSULTORIAY
CONSULTORIA S.A el (4)3130322 | gepv)cl08
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDAC Bogota 5300829 INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
A Sl EpEis AT INGENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-371 4222 CONSULTORIA AMBIENTAL
INCOPLAN S.A. -
INGENIERIA CONSULTORIA Bogota 3215961 :“gii\éiT;%ﬁ}ﬁCONSULTORIA E
Y PLANEACION S.A.
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INEICA LTDA. Barranquilla (5)3492604 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA .
INTEGRAL SAS Bogota 6353245 INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROYECTOS S.A. Bogota | 6113677-6113911| £y 1 cACIONES
INGENIERIA DE Barranauilla 5-3855007 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROYECTOS S.A.S q INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL Cali (2)6611136 m(gé\ﬁl%g?fiﬁglgﬁps_ULTORlA EN
- INGESAM S.A.S.
INGENIERIA DE TERCER Bogota 2875410 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MILENIO S.A. 9 EDIFICACIONES
INGENIERIA FORENSE Y
REHABILITACIONES Bogoté 739 77665)5‘5' 739 | |ngenieria Forense
ESTRUCTURALES S.A.S
INGENIERIA'Y GEOTECNIA Bogota 2166297 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LTDA. 9 INGENERIA CIVIL
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http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
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INGENIERIA Y GESTION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE - Cali 3164417593 QEE\S/%RK')AS' CONSULTORIA'Y
GITTS.AS
INGENIERIA Y GESTION . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
VIAL - GEVIAL LTDA. Bogota | 7033427-7020968 | \\cENERIA CIVIL
INGENIERIA, TECNOLOGIA
E INSTRUMENTACION S.A Medellin (4)4482736 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

EDIFICACIONES
INTEINSA
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INTEGRAL S.A Medellin (4)51154 00 | E0IE I CACIONES
INTERVENTORIAS Y
DISENOS S.A. Bogota 6349407-11 :EEEEE\@H %Fi/'fLCONSULTOR'A =
INTERDISENOS S.A.
INVERLAT COLOMBIA S.A.S. Asesoria en asuntos juridicos
INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A. Bogota 7 49 5717
SUCURSAL COLOMBIA
ITINERIS GESTION DE o ST INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.A.S. 9 EDIFICACIONES
. 300 0621 - 752 | CONSULTORIA, DISENO E
MICSASAS Bogota 6552 INTERVENTORIA
JOAQUIN ORTIZ Y E— T INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
COMPANIA - JOYCO S.A.S 9 EDIFICACIONES
- . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JORGE FANDINO S.A.S Bogota 7452292 EDIFICACIONES
ASESORIA, CONSULTORIA Y
JPS INGENIERIA S.A. Bogota 6129434 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
JSRA&SAF CONSULTORES Medellin (4)3113918 | CONSULTORES OBRAS CIVILES
JUAN CARLOS PONCE DE Call 6530188 ASESORIA, CONSULTORIA Y
LEON E.U SERVICIOS
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LA VIALIDAD LTDA. Bogota 2631428 INGENERIA GIVIL
LILIANA BONILLA OTOYA, I (2)6604496- | INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORA 6604588 EDIFICACIONES
LUIS GUILLERMO NARVAEZ Barranauilla 5-3569022- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
RICARDO q 3561193-3560049 | EDIFICACIONES
MCS CONSULTORIA Y
MONITOREO Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
AMBIENTALS.A.S
MEDICIONES AMBIENTALES Cali (2)3809592- | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
- MEDISAM LTDA 6810792 INGENIERIA AMBIENTAL
MEDINA Y RIVERA
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
QSEMEROS ASOCIADOS Bogota 6203317 NIRRT
MOTT MACDONALD ) )
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
NC CONSTRUCCIONES Y . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CIA el (2)3808581 | £y F|CACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
NGE CONTRACTING S.A.S Bogota 313 891 8538 otras actividades conexas de consultaria
técnica
NIPPON KOEI LAC INC ) INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA el (4) 4447099 | 5 FICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
NOGAALL PROYEC S.A. Bogota INGENERIA GIVIL
OBED FRANCO BERMUDEZ . ASESORIA, CONSULTORIA Y
= Medellin (4) 4166233 | SERVICI08
OLANO INGENIERIA S.AS. - Cali (2) 6600233- | INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
ASESORIA, CONSULTORIA Y
gi’gFRAESTRUCTURA Bogota 6585937 SERVICIOS, INTERVENTORIA
SR CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
PARIS & PARIS . 316 682 2932 - Proyectos, estudios y asesoria
CONSULTORES SA.S Call 3105179031 - | Hecializada
— (052) 3752264
PAULO EMILIO BRAVO . ASESORIA, CONSULTORIA Y
CONSULTORES SA. Cali (2)4010352 | sepv/CI0S
= g l
(@) R | Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
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PETROAMBIENTAL <
INDUSTRIAL SUC Bogoté 3002492 Donh0S DE OBRAS CIVILES ¥
COLOMBIA S.A.
Pl EPSILON S.A.S. Consultoria para PCH y temas ambientales.
. ASESORIA, CONSULTORIAY
PLANES S.A. Cali (2)6602871 SERVICIOS
PILANTQIAL SONS. L TOH A . (2) 8933392- | ASESORIA, CONSULTORIA Y
Y PROYECTOS <l 8920041 SERVICIOS
INMOBILIARIOS LTDA.
PLEXUS INGENIERIA Consultoria técnica
INTEGRAL
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
PRI COLOMBIA S.A.S Bogota 3129191 otras actividades conexas de consultaria
técnica
PROYECTISTAS Bogota 3907134 INTERVENTORIAS TECNICAS Y
ASOCIADOS S.A.S ogota FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES
DE INGENIERIA S.A.S Medellin (4) 4484750 ?&E&i‘%ﬁgﬁg;URA IR CAMILEEAY
PRAMING S.A.S
PROYECTOS MAR AZUL Barranauilla (5)3689693 GERENCIA DE PROYECTOS, DISENOS E
S.AS q INTERVENTORIAS
ERONEERE SAMEH R0 (7)6574509- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROES INGENIEROS Bucaramanga 6573201 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.A.S
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogota 6225099 INGENERIA CIVIL
RIO ARQUITECTURAE . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA SA. Bogota | 442900-2442000 | £py\kicACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
RIZOMA PROYECTOS S.A.S Bogota 3004585 -86 | otras actividades conexas de consultaria
técnica
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ROADCON LTDA. Bogota 5470070 INGENERIA CIVIL
SAITEC S.A. Bogota 749 5830 Consultoria
SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS INGENIEROS Bogota 2186511 :EEEEEingﬁ}ﬁCONSULTORIA 3
CONSULTORES S.A.
SENER INGENIERIA Y . o
SISTEMAS COLOMBIA SAS Bogota 7 56 84 39 Consultoria Técnica
SERVICIOS AMBIENTALES Y
GEOGRAFICOS S.A. SAG Itagui (4) 4035570 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
S.A.
SERVICIOS DE INGENIERIA
Y CONSTRUCCION - Bogota 8050602 :E-(EIIEEE\I/EERT; gﬁ}ﬁ_CONSULTORIA E
SERVINC LTDA.
SERVICIOS .
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-4443440 | SESTION NTECRAL OELOS
INTEGRALES - SHIS.A.S
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SESAC SA. Bogota 6216088 INGENERIA CIVIL
SIGMA GESTION DE .
PROYECTOS S.A.S. Bogota 4787934
SILVA CARRENO Y Boqotd 2125911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
SOLUCIONES INTEGRALES CONSULTORIA, ASESORIA,
DE INGENIERIA-SODINSA Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
S.A. PROYECTOS
ASESORIA, CONSULTORIA'Y
SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 SERVICIOS, INTERVENTORIA
CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUELOS INGENIERIA LTDA Barranquilla (5)3796188 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria 'y
TY.LIN COLOMBIA S.A.S Bogota 795 6340 otras actividades conexas de consultaria
técnica
TEC CUATRO S.A. Bogota 7033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA 9 EDIFICACIONES
TECNOLOGIA DE NUEVAS
MEDICIONES COLOMBIA Bogoté 6221601 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES ¥
SAS EDIFICACIONES
TERRA PROYECTOS S.A.S Bogota 3577138
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http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
http://www.suelosingenieria.com/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tec-cuatro.es/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
http://www.tecnumec.com/
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VCR INGENIERIA , ASESORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL,
AMBIENTAL SA.S Medellin (4)2556254 | o1\ "SANITARIA E INFORMATICA
VETORI INGENIERIA Y Boaotd 3124310250- | ESTUDIOS, DISENOS E
URBANISMO SA.S 9 3593251 INTERVENTORIAS

, ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE
VIVEKA SA.S Bogoté 7424059 e A

. ASESORIA, CONSULTORIA Y

ZETCO SA. Cali (28934612 | oporiis

Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y
naturales reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como
potenciales consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econdmica en
condiciones favorables para el Instituto.

5.2 DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las cinco vigencias enunciadas a continuacién 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 del
instituto ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con
intervenciones viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

PLAZO INICIAL
CONTRATO OBJETO VALOR FINAL (MESES)
EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA
ICCU-067- EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE
2019 VIAS SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE
UBATE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-012-19

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-119-19 MEJORAMIENTO DE LA VIA SESQUILE -| $309.763.876 5
GUATAVITA - GACHETA DELDEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-016-2019

$ 583.962.518 8

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTYO Y REHABILITACION DE LA | $671.036.000 10
VIA LA MARIA - TOBIA - PASO EL REJO - LA
PENA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-694- MANTENIMIENTO DE LA VIA CHUSACA -
2019 SIBATE - FUSAGASUGA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS CM-019-19

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
ICCU-703- PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL
2019 DEL RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO
LARGO PARA LA CONSOLIDACION DE UNA
PAZ ESTABLE Y DURADERA. CM-022 DE 2019

ICCU-128-
2019

$ 98.130.558 3

$ 1.208.001.600 10

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
DEPARTAMENTAL LA VICTORIA (EL COLEGIO) $ 339.159.660 5
- SAN GABRIEL (VIOTA), TRAMO LA VICTORIA
- ALTO DE LA MULA, DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-022-19

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
ICCU-710- PARA LA REHABILITACIO Y MANTENIMIENTO
2019 DE LA VIA RICAURTE - SOPAPO - AGUA DE
DIOS Y VIAPUENTE QUETAME DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA CM-036-19

ICCU-705-
2019

$172.841.120 4
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EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y
ICCU-711- LEGALPARA LA REHABILITACION Y
2019 MANTENIMIENTODE LA VIA FLORIDA -
NEBRASKA, DEL MPIO DE ANOLAIMA DEPTO
DE CUNDINAMARCA. CM-036 DE 2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SUPATA | $549.648.653 8
- PACHO EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA
(716-19)

$ 244.542.999 4

ICCU-719-
2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA| $315672.520 5
CAQUEZA - FOSCA E EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA CM-038-2019

ICCU-723-
2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA| $547.022.210 5
LENGUAZAQUE - VILLAPINZON EN EL DEPTO
DE CUNDINAMARCA ICCU-CM-038-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y LEGAL PARA
ICCU-725- EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA
2019 CORRALEJAS (INSPECCION DE
CORRALEJAS) EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-038 DE 2019
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA FOMEQUE- $ 832.396.146 9
UBAQUE DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA.
CM-038-19

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y LEGALPARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIA GACHETA - $ 364.798.020 5
GAMA, EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-
038-19

INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
ICCU-729- CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES DE
2019 PEAJE EN VIAS SECUNDARIAS NO
CONCESIONADAS DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-042-19

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
ICCU-744- FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA GUSBITA -
TIBIRITA DEL DEPTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-037- MEJORAMIENTO DE LA ViA SERREZUELA - EL
2020 TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA CALERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
052 DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-038- MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
2020 DEL MUNICIPIO DE NIMAIMA AL MUNICIPIO DE
NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-047 DE 2019
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
ICCU-087- DEL MUNICIPIO DE LA MESA AL MUNICIPIO DE
2020 CACHIPAY (DE LA INSPECCION PENA NEGRA
AL MUNICIPIO DE CACHIPAY)
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
012 DE 2020

ICCU-724-
2019

$ 376.426.657 7

ICCU-726-
2019

ICCU-727-
2019

$ 118.446.650 2

$ 295.445.700 5

$ 661.839.734 8

$ 321.921.930 8

$ 596.092.990 8

......
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SUSA - CARMEN $ 307.466.250 5
DE CARUPA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-12 DE 2020
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DEL MUNICIPIO DE VIANi AL MUNICIPIO DE $ 490.885.376 8
CHAGUANI (DE LA Y DE SAN VICENTE A
CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
ADMINISTRACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA | $ 1.553.885.340 13
PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA LA
ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y LEGAL PARA DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS,
DISENOS Y ATENCION Y PREVENCION A | $756.165.127 12
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-028-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA
ICCU-127- A LA INSPECCION SANTANDERCITO AL
2022 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO DEL TEQUENDAMA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-
013 DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-617- PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
2022 REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL
GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-659- REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
2022 SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-
019-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-660- REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
2022 SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO
URBANO DE MUNICIPIO DE TENJO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1; CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA DESDE EL
SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE | $1.377.337.239 13
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500, CM-019-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTQOY
ICCU-662- REHABILITACION DE LA VIA QUE DESDE EL
2022 SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO
DE  ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

ICCU-088-
2020

ICCU-106-
2020

ICCU-277-
2020

ICCU-454-
2020

$ 622.031.364 8

$ 2.091.336.334 13

$ 1.465.642.268 13

$ 1.575.264.022 13

ICCU-661-
2022

$1.156.273.790 11

......
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ICCU-663-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE PULI HASTA LA INSPECCION DE SAN
NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA CM-019-22

$1.377.335.776

13

ICCU-664-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA CASABLANCA A
HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO DE FUNZA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" CM-
019-22

$ 530.298.221

ICCU-665-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO “CONSTRUCCION DEL
VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y DE MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS
CHORROS. CM-021-22

$ 5.789.944.822

24

ICCU-767-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22

$2.100.000.000

13

ICCU-798-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA
DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500. CM-026

$ 1.200.000.000

ICCU-804-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA -
PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500. CM-027-22

$5.101.973.583

12.5

ICCU-857-
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
VIA QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE BRICENO
(MUNICIPIO DE SOPO), DEPARTAM ENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN
500” - CM-038-22

$ 779.994.257

10

ICCU-253-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL
PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VIA BOGOTA -  VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 576.666.236

ICCU-297-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE
GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$ 252.972.705

ICCU-353-
2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500"

$ 988.679.925

10
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL | $771.022.329 8.5
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN
500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA
ICCU-765- A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y
2023 COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL -
VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN
CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE - | $1.032.790.821 6.5
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN
500"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA | $868.169.765 6
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA
MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-1034- "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
2023 VIA  EL ROSAL -  SUBACHOQUE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL PLAN 500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA
(NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO
- VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - | $711.683.000 5
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL
COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ -
GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA".

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE
COMPRENDE, PERO NO SE LIMITA A
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL
CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA | $6.920.702.415 24
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS  ADICIONALES, ALCANCES
PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE
PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION 0J-121- DE 1997 EN EL
CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE
DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS
TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y | $2.548.792.583 12
CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, PARA LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y
EVENTUAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
TENDIENTES A LA REVERSION Y
LIQUIDACION.

ICCU-501-
2023

$ 1.086.200.979 9

ICCU-815-
2023

ICCU-818-
2023

$ 1.674.465.536 6

ICCU-1230-
2023

ICCU-1241-
2023

ICCU-1262-
2023

......

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 - 7491806

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

icontec

I1SO 9001

SC-CER649789

CERTIFIED
MANAGEMENT
YSTEM




‘ I CC U Pagina 30 de 38
ESTUDIO DEL SECTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU-CM-070-2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $1.001.700.568 4
VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL
ICCU-453- MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL
ICCU-823- MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "REHABILITACION DE LA ViA QUE
CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE | $899.994.620 8
ZIPAQUIRA - PASO ANCHO A LA INSPECCION
DE BRICENO MUNICIPIO DE SOPO,
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-236- PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA
2025 SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIiA QUE
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE | $615.000.000 7
CACHIPAY A LA INSPECCION PENANEGRA
MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACION Y
ICCU-237- MANTENIMIENTO DE LA ViA QUE CONDUCE
2025 DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS,
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS
SECTORES K14+000 AL K14+418, K13+700 AL | $568.783.110 6
K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA
UBATE - LENGUAZAQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA DESDE EL | $749.880.880 8
ACCESO EN LA CONCESION SABANA DE
OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO
DE NOCAIMA, CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-235- PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA ViA
2025 CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO
DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-240- "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA
2025 VIiA CASABLANCA A HUMEDAL GUALi DEL
MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ICCU-448-
2024

$ 226.124.904 4

$ 609.822.403 12

ICCU-232-
2025

$ 645.000.000 8

ICCU-238-
2025

$ 615.000.000 7

ICCU-239-
2025

ICCU-234-
2025

$ 666.671.435 8

$ 400.000.000 5

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Cdédigo Postal: 111321 — Teléfono: 749 1624 - 7491806

@/CundiGob @@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

icontec

I1SO 9001

SC-CER649789

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM




‘ ICCU Pagina 31 de 38
ESTUDIO DEL SECTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y ICCU-CM-070-2025

CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-241- REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL
2025 MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA-VILLETA
DESDE EL PR (65+170) HASTA EL PR
(64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
ICCU-231- MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE
2025 COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE PULI HACIA
LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y $ 870.000.000 10
REHABILITACION DE LA VIA GUANACAS - EL
PENON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-242- PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VIiA QUE
2025 CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-225- PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA
2025 TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS
CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PERIODICAS Y DE CONTENCION
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-218- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y  LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-219- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO,
ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA."

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y  LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-221- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO,
GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y  LEGAL PARA LA
INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
ICCU-220- CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
2025 VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN
LAS PROVINCIAS DE UBATE, ALMEIDAS Y
RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $ 2.400.000.000 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 349.859.580 4

$1.099.963.110 12

ICCU-233-
2025

$ 299.970.440 4

$ 2.164.999.606 14

$ 3.903.576.140 10

$ 3.865.474.620 10

$ 3.865.474.620 10

$ 3.865.474.025 10

ICCU-217-
2025
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Fuente: Histoérico contratacion — ICCU — SECOP | — SECOP I

5.3 PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacién de infraestructura vial el
ICCU ha desarrollado multiples procesos de contratacién adelantados por la modalidad de
seleccion por Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacién de 68
oferentes en promedio en los ultimos afos, esto debido a que los procesos han sido
estructurados de manera tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la

construccion en ingenieria.

ANO

PROCESO

OBJETO

No DE
OFERENTES

2020

ICCU-CM-027
DE 2020

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO;
REVERSION; Y ACOMPANAMIENTO A LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE CONCESION No. 049 DE 1998,
CONCESION VIAL TRONCAL DEL TEQUENDAMA
CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA — EL COLEGIO
— EL TRIUNFO - VIOTA - EL PORTILLO Y LOS DEMAS
TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20

13

2020

ICCU-CM-029
DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS, DISENOS ATENCION Y PREVENCION A
EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

14

2021

ICCU-CM-019
DE 2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES
CON CASETA DE RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500

60

2021

ICCU-CM-018
DE 2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION
INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

23

2021

ICCU-CM-009
DE 2021

“INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE
1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIiA — MOSQUERA - LA
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS
FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO”

19

2022

ICCU-CM-013
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN LA
PROVINCIA DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500
GRUPO 2

110

2022

ICCU-CM-019
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 1

131

2022

ICCU-CM-020
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

103

2022

ICCU-CM-021
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS"

23
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2022

ICCU-CM-025
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE -
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500”

95

2022

ICCU-CM-026
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO
DE VIAS CON ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500

105

2022

ICCU-CM-027
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500

88

2022

ICCU-CM-038
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE
BRICENO (MUNICIPIO DE SOPO)

107

2023

ICCU-CM-013
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO
DE VILLETA VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

125

2023

ICCU-CM-016
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

94

2023

ICCU-CM-017
de 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE
COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA
MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN
JOAQUIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DE PLAN 500"

124

2023

ICCU-CM-021
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO
DE LA ViA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO
HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.

122

2023

ICCU-CM-027
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SAN
CAYETANO Y COGUA, TRAMO VEREDA CARDONAL -
VEREDA MORTINO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

107

2023

ICCU-CM-028
DE 2023

CONTRATAR LAS INTERVENTORIAS PARA EL
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE UNAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

130

2023

ICCU-CM-029
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL -
SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,
EN EL MARCO DEL PLAN 500

124

2023

ICCU-CM-034
DE 2023

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
DE LA VIA SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL
COLEGIO - VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA -
SANTANDERCITO, EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO -
RIO BOGOTA Y PUERTO LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

129

2023

ICCU-CM-044
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE PERO
NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION NO. 001 DE
1996 EN EL CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA
MESA - GIRARDOT, RAMAL A SOACHA Y VIAS
REGIONALES, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS

26
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FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

2023

ICCU-CM-047
DE 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE, PERO
NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-
AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION 0J-121- DE
1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE
DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS
LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL — CAMBAO,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES, DE LAS
ETAPAS OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y EVENTUAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA
REVERSION Y LIQUIDACION.

23

2024

ICCU-CM-018
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

80

2024

ICCU-CM-021
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

67

2024

ICCU-CM-034
DE 2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PARA LOS CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS
CON CASETA DE RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

106

2024

ICCU-CM-043
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1

1571

2024

ICCU-CM-044
DE 2024

ESTUDIOS Y DISENOS PARA CORREDORES VIALES EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

38

2024

ICCU-CM-049
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA
Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES
PERIODICAS Y DE CONTENCION

103

2024

ICCU-CM-050
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS
VIAS QUE CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS
VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

31

2024

ICCU-CM-051
DE 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y
DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

76

PROMEDIO

128

Fuente: Histérico contratacion — ICCU — SECOP | — SECOP I
5. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucién del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y
decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la
adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y
distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del contrato a
celebrar.
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Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes
son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar dafios
y perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose desequilibrio econémico de la ecuacion
contractual. Se considera que los factores que permitiran soportar la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato
son los que se encuentran establecidos en el numeral 6.1 6.1 ANALISIS DE RIESGOS del
presente estudio previo.

6.1  ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econémico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacion econémica y la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido
en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 7 categorias
segun CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuacion, con
una descripcion enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber
considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Economicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado,

tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulacion de los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de actividades en
cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
o especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de
la posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de

consecucién de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el
sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El
segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el
previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensién del plazo,
cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados
por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la
posibilidad de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia
de inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnologicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestién de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables
a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicion de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.
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7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacion
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto
en la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacién de su previsibilidad, la entidad podra acudir
a las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o
fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, etc.)

8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la
intervencion o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su
frecuencia o diagnoéstico estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de
su existencia y/o previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO
AGUSTIN CODAZZI, SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan
tener un impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones,
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al
igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha
determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de
riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que
se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de
los riesgos asumidos por el Contratista y —consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento
alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar
los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos vy la fluctuacion del délar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de
cambio y de la evolucién de la devaluacién real observada frente a la estimada
inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracidon de las condiciones de
financiacion diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la
variacion en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del
Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de
financiacién conjuntamente con los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto,
para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las
estipulaciones atinentes al contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de
financiacién- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existiran cubrimientos o
compensaciones de parte del ICCU, como consecuencia de la variacién supuesta o real
entre cualquier estimacion inicial de las condiciones de financiacion frente a las
realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacién o indemnizacién de los
dafos y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.
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5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener
la ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los
componentes econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos,
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la pdliza
de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones,
es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante senalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y Construcciones de Cundinamarca — ICCU no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia
de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

6.3 RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los
efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de
manera expresa y clara se desprendan de otras clausulas o estipulaciones del Contrato y sus
apéndices y/o Matriz de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar
una suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los
términos establecidos en las clausulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafio emergente del
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los
términos del Contrato y la legislacién existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del
contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria,
de tal manera que el ICCU asumira los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creacidn de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentacion de la Propuesta.

i, en Bogotd, a los 23 dias del mes de octubre de 2025.

e Mo

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera
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