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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No.op. 0 0 2 DEL 2.4.0CT 205

OBJETO: “REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN LUIS Y EXTENSION
DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA
CORCEGA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA
UNION, VALLE DEL CAUCA”.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA UNION VALLE DEL CAUCA

NIT: 891.901.109-3

CONTRATISTA: DDM INGENIERIA S.A.S

IDENTIFICACION Nit No. 900.833.643-5

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MARIA DELGADO MILLAN

IDENTIFICACION: (C:.a(z.cglo. 6.356.066, expedida en La Union, Valle del
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES

VALOR: CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS

OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
398.460.385).

EL PLAZO DE EJECUCION, SERA DESDE LA
FIRMA Y LEGALIZACION DEL ACTA DE INICIO

DURACION: DEL CONTRATO SIN EXCEDER EL 27 DE
DICIEMBRE DEL 2025.

Entre los suscritos: GERMAN ALFONSO VILLAQUIRAN HURTADO mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania No. 10.485.048, expedida en Santander de
Quilichao (Cauca), domiciliado en el municipio de la Unién Valle del Cauca, previo
nombramiento segln acta de posesion No. 001 del 30 de noviembre del 2023, de la
Notaria Unica del circuito de la Unién Valle, la cual surge efectos a partir del (01) de enero
de 2024 y autorizado mediante Acuerdo del Concejo Municipal No. 011 del 28 de
noviembre del 2024, conforme a lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y demé&s normas
reglamentarias, complementarias y concordantes, q:ien para los efectos legales de este
contrato se denominara EL CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, DDM
INGENIERIA S.A.S identificada con Nit No. 900.833.643-5, representado legalmente por
DIEGO MARIA DELGADO MILLAN, identificado con cedula de Ciudadania N° 6.356.066,
expedida en La Union, Valle del Cauca, quien para los efectos del presente Contrato se
denominara el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de
Obra Publica, previas las siguientes consideraciones: I. La Constitucion Politica, establece
que “(...) Articulo 2° Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que
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los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica
estén instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demds derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. (...)” Por lo cual, en todos los
procesos de las entidades publicas, se debe procurar la obtencién como fin ultimo en
cumplimiento y satisfaccién de los derechos fundamentales y demas derechos de la
sociedad en general. El municipio de La Unién, Valle del Cauca, ha venido enfrentando un
acelerado crecimiento demografico, impulsado principalmente por la llegada de poblacién
migrante en busqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Este
fenémeno ha generado una creciente presion sobre los servicios publicos basicos,
especialmente en lo relacionado con el suministro de agua potable y el sistema de
alcantarillado. El aumento de la poblacién exige una respuesta decidida por parte del
Estado para garantizar el acceso equitativo a estos servicios esenciales. En este contexto,
la Administracién Municipal se ha propuesto como prioridad la inversién en infraestructura
que permita ampliar la cobertura y mejorar las condiciones del acueducto y alcantarillado
tanto en la zona urbana como en la rural del municipio. Dentro de este plan de inversién,
se contempla de manera especifica la intervencion en el corregimiento de San Luis,
donde las redes de alcantarillado existentes presentan un avanzado estado de deterioro y
obsolescencia. Estas deficiencias han provocado mdltiples problemas, tanto en el casco
urbano como en el entorno rural del corregimiento, afectando directamente la calidad de
vida de sus habitantes. Adicionalmente, las conexiones domiciliarias actuales presentan
inconsistencias técnicas, como el uso de materiales inadecuados o incompatibles, lo cual
ha generado filtraciones que socavan el terreno. Estas filtraciones, a su vez, han causado
afectaciones en la malla vial, incrementando los riesgos estructurales y de seguridad para
la comunidad. La optimizacién de la red de alcantarillado en San Luis no solo es
necesaria desde una perspectiva técnica y sanitaria, sino que también responde a un
compromiso institucional con el bienestar de la poblacién, la sostenibilidad ambiental y la
mejora continua de la infraestructura publica. Con esta intervencién, el Municipio busca
garantizar condiciones de salubridad adecuadas, prevenir afectaciones mayores a la
infraestructura vial, y asegurar un desarrollo urbano y rural mas ordenado y sostenible.
Por lo anterior es responsabilidad del ente territorial garantizar la calidad del agua potable
y saneamiento basico a toda la poblacién del casco urbano y zona rural del municipio. Es
por esta premisa que orientamos esfuerzos para la ampliacién y cobertura de las redes de
acueducto y alcantarillado, por lo cual se ha decidido realizar la priorizacién de los
recursos para atender la necesidad de estas comunidades, de manera que se incentive el
desarrollo en estas zonas y asi contribuir al mejoramiento de las necesidades basicas
insatisfechas de esta poblacién. El corregimiento de San Luis, ubicado en la zona rural del
municipio de La Unién (Valle del Cauca), cuenta con una poblacién significativa que
depende de un sistema de alcantarillado construido hace mas de tres décadas. Las redes
de alcantarillado existentes corresponden a un disefio y materiales obsoletos
(principalmente tuberia de concreto simple, asbesto cemento y gres), que han llegado al
fin de su vida atil. En los Ultimos afios se ha evidenciado un deterioro progresivo del
sistema, caracterizado por: Colapsos parciales de la tuberia, hundimientos en vias por
pérdida de soporte del suelo, presencia constante de rebosamientos en varios puntos
criticos, Malos olores y proliferacién de vectores (mosquitos, roedores), Aguas residuales
expuestas en espacios publicos y zonas residenciales. Estos problemas han sido
validados por los informes técnicos de la Secretaria de Infraestructura del municipio,
reportes de la comunidad, y visitas de seguimiento del ente de control sanitario. Las redes
actuales no sélo son insuficientes para el caudal generado por la poblacién actual, sino
que ademas no cumplen con los requerimientos establecidos por la normatividad vigente
en materia de saneamiento basico, como lo establece la Resoluciéon 0330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que regula Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS). El proyecto de reposicién de redes de
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alcantarillado en el corregimiento de San Luis tiene como objetivo resolver una
problematica estructural de carécter sanitario y ambiental, mediante la ejecucién de una
obra publica que permita: Sustituir la infraestructura de conduccién de aguas residuales
por redes nuevas en materiales adecuados, como PVC sanitario, con mayor resistencia
mecanica, quimica y mayor durabilidad. Optimizar la capacidad hidraulica de las redes,
adecuandolas a los caudales actuales y proyecciones futuras de poblacién. Mejorar el
acceso a servicios publicos domiciliarios de saneamiento basico bajo condiciones de
continuidad, seguridad y salubridad. Eliminar puntos de vertimiento inadecuado y reducir
la carga contaminante en cuerpos receptores cercanos. Facilitar labores de operacion y
mantenimiento mediante la instalacién de camaras de inspeccién y acometidas
domiciliarias estandarizadas. Desde el punto de vista hidraulico, las redes seran
redisefiadas conforme a parametros de disefio que aseguren una velocidad minima de
autolimpieza (>0.6 m/s), una pendiente adecuada y didmetros que garanticen capacidad
sin riesgo de taponamientos ni rebosamientos en épocas de lluvia o durante caudales
pico. El presente proyecto se enmarca dentro de las competencias y responsabilidades
asignadas a las entidades territoriales en materia de infraestructura de servicios publicos,
conforme a lo establecido en: Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los
servicios publicos domiciliarios. En su articulo 5, establece la responsabilidad de los entes
territoriales en la prestacion eficiente de estos servicios. Ley 715 de 2001: Que otorga
competencias a los municipios en materia de saneamiento basico. Ley 99 de 1993: por la
cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Plblico encargado
de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
Resolucién 0330 de 2017: Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) y se derogan las Resoluciones nimeros
1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009
Plan de Desarrollo Municipal vigente: El proyecto responde a las metas establecidas en
el PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, VALLE DEL CAUCA 2024-
2027 en la Linea Estratégica Econdmica, Sector: Vivienda, ciudad y Territorio.
Subprograma: Promover esquemas que proporcionen soluciones efectivas y sostenibles
en materia de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento basico en la zona urbana y rural del municipio; En otras palabras, la
ejecucion de esta obra tendra un impacto positivo y significativo sobre la calidad de vida
de la comunidad del corregimiento de San Luis y Vereda Corcega. Salud publica: Se
reducira la incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecciones dérmicas y otras
patologias asociadas a la exposicién a aguas residuales no tratadas. Ambiente: Se
disminuira la carga contaminante descargada al entorno natural, especialmente a
quebradas y corrientes superficiales que atraviesan la zona. Bienestar comunitario: Al
eliminar rebosamientos, malos olores y aguas estancadas, se mejora el entorno urbano y
rural, asi como la percepcién de seguridad y dignidad en la vida diaria. Reduccién de
costos futuros: Evitara gastos adicionales por emergencias, atencién hospitalaria o
intervenciones correctivas mas costosas. La reposicién de redes de redes en San Luis es
una necesidad urgente, prioritaria y estratégicamente justificada para el municipio de La
Union. La ejecucién de este proyecto contribuirda a resolver una problematica de
salubridad publica, mejorara la calidad del servicio ce saneamiento basico, y garantizara
el cumplimiento del marco legal vigente, con impactos positivos a corto, mediano y largo
plazo para la comunidad beneficiada y el ecosistema. Por otra parte, el acceso a agua
potable constituye un derecho fundamental y una condicién indispensable para la
protecciéon de la salud publica, el desarrollo econémico y la garantia de la dignidad
humana. En Colombia, a pesar de los avances alcanzados en materia de cobertura
urbana, persiste una brecha significativa entre el drea urbana y la rural: mientras que en
las cabeceras municipales la cobertura de acueducto supera el 95%, en centros poblados
y zonas rurales dispersas este indicador apenas alcanza el 62,6% de la poblacién, lo que
refleja una situacién de desigualdad que impacta de manera directa la calidad de vida y
las oportunidades de desarrollo de los habitantes rurales. En el Municipio de La Unién, las
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comunidades rurales enfrentan deficiencias en la infraestructura de acueducto,
caracterizadas por insuficiencia de cobertura, discontinuidad en el servicio, presiones
inadecuadas en la red y riesgos en la calidad del agua suministrada. Esta problematica se
traduce en mayores indices de enfermedades de origen hidrico, limitaciones para las
actividades productivas y una vulnerabilidad sanitaria que afecta especialmente a nifios,
adultos mayores y poblacién con condiciones de riesgo. La inversion en el mejoramiento y
extension de los sistemas de agua potable para las zonas rurales del municipio se justifica
desde los siguientes aspectos: 1. Justificacion sanitaria y social. Garantizar el
suministro de agua apta para consumo humano, en cumplimiento con los parametros
establecidos en la Resolucién 2115 de 2007, reduce la incidencia de enfermedades
transmitidas por el agua y mejora las condiciones de salubridad en los hogares. Disponer
de agua potable en cantidad y continuidad adecuadas promueve el bienestar social,
disminuye los costos médicos asociados a enfermedades de origen hidrico y reduce el
ausentismo escolar y laboral en la poblacién beneficiada. 2. Justificacion técnica. Los
sistemas actuales en las zonas rurales del municipio presentan deficiencias estructurales
y funcionales que comprometen su eficiencia hidraulica y su capacidad de atender a la
demanda presente y futura. La extensién y reposicion de redes, bajo los lineamientos del
Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS (Resolucién
0330 de 2017), permitira mejorar la continuidad del servicio, reducir pérdidas por fugas,
garantizar presiones adecuadas y prolongar la vida util de la infraestructura. 3.
Justificacién ambiental. El acceso a agua potable de calidad disminuye la presién sobre
fuentes no seguras y evita el consumo de aguas superficiales sin tratamiento, protegiendo
la salud de la comunidad y reduciendo impactos sobre los ecosistemas. Al fortalecer los
sistemas de abastecimiento formalizados, se minimizan practicas inadecuadas de
captacion y conduccién de agua que generan deterioro ambiental. 4. Impacto esperado.
Aumento en la cobertura de acueducto rural en el municipio, con la incorporacién de
nuevos hogares al servicio. Mejora en la continuidad y presion del suministro, lo que
permitira disponer de agua suficiente para consumo doméstico y actividades productivas
basicas. Reducciéon de enfermedades de origen hidrico, con un impacto directo en la
salud publica. Fortalecimiento de la capacidad institucional y comunitaria para la gestién
de los sistemas rurales de agua potable, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
Mejoramiento en la calidad de vida y en las condiciones de habitabilidad de las familias
beneficiadas. La ejecucién conjunta de los proyectos de reposicion de redes de
alcantarillado y extension de redes de acueducto en el municipio de La Unién — Valle del
Cauca, responde a una necesidad prioritaria en materia de saneamiento basico y
abastecimiento de agua potable, pilares fundamentales para garantizar la salud publica y
el bienestar de la comunidad. Por un lado, la modernizacién de las redes de alcantarillado
en el corregimiento de San Luis permitird eliminar riesgos de colapsos, filtraciones y
descargas inadecuadas que hoy afectan la calidad ambiental y sanitaria; De igual forma,
se contempla la ampliacién de la red de acueducto en la vereda Cércega, una accion
fundamental para cerrar brechas de acceso a servicios basicos en el sector rural
Actualmente, muchas familias de esta vereda no cuentan con acceso regular ni seguro a
agua potable, lo cual afecta directamente su salud, bienestar y dignidad. La extension de
la cobertura del sistema de acueducto en esta zona garantizara el suministro de agua en
cantidad y calidad suficientes, mejorando las condiciones de vida de las comunidades
rurales y contribuyendo al desarrollo social y econémico del territorio. El acceso al agua
potable es un derecho humano reconocido, y su garantia por parte del Estado es una
obligacién prioritaria. En este sentido, la intervencion en la vereda Cércega se enmarca
dentro del compromiso del Municipio por avanzar hacia una cobertura universal, equitativa
y sostenible del servicio de acueducto, cumpliendo asi con los lineamientos del Plan de
Desarrollo Municipal y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 6:
"Agua limpia y saneamiento”. Estas obras no solo son necesarias desde un punto de vista
técnico y operativo, sino que representan un acto de justicia social, equidad territorial y
compromiso con el bienestar integral de las comunidades rurales. La Administracion
Municipal reafirma con estos proyectos su voluntad de cerrar brechas, garantizar servicios
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dignos para todos y construir un municipio mas justo, saludable y sostenible. Estas
intervenciones no solo cumplen con los lineamientos técnicos y normativos nacionales
(RAS 2017, Resolucion 2115 de 2007, Decreto 1077 de 2015, entre otros), sino que
también contribuyen a reducir la brecha urbano-rural en el acceso a servicios basicos,
Asimismo, generan impactos positivos en términos sociales, ambientales y econémicos, al
mejorar la calidad de vida, disminuir la carga de enfermedades de origen hidrico y
fortalecer la infraestructura para el desarrollo local. En consecuencia, la inversién
proyectada resulta no solo pertinente sino estratégica, al garantizar soluciones integrales
y sostenibles en agua y saneamiento, que favorecen la equidad territorial, fortalecen la
resiliencia comunitaria y consolidan el compromiso institucional del municipio con la
dignidad y el progreso de sus habitantes. Asi las cosas, la administracién conociendo el
presupuesto de las intervenciones, ha asignado para el afio 2025 los recursos financieros
para con el fin de realizar las obras de optimizacién de redes de alcantarillado y
acueducto, no solo en la zona urbana sino también en la parte rural del municipio de la
Union, Valle. Ill. Que, la oferta del contratista resulté como la ganadora del proceso de
seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones definitivos (electrénico y complemento al mismo) del Proceso de Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-012-2025. IV. Que, el presente Contratista se
seleccioné por medio del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR
CUANTIA No. SAMC-012-2025. V. Que, la actividad a contratar se encuentra incluida en
el Plan Anual de Adquisiciones, segun certificado 0394-2025, expedido por el Almacén
General del Municipio. VI. Que, por medio de Acto Administrativo, se adjudicé el presente
proceso de contratacion y en consecuencia el Contrato resultante del mismo. Por lo
anterior, las partes celebran el presente contrato de obra publica, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del Contrato
es “REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
EL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS Y EXTENSION DE REDES DE ACUEDUCTO EN
LA VEREDA CORCEGA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, VALLE DEL
CAUCA’. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. CLAUSULA 2 -
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO. Las actividades especificas a
desarrollar por el contratista, en virtud al presente contrato de obra publica son las
siguientes: 2.1. El contratista se compromete a cumplir con las siguientes especificaciones
técnicas:

REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SANLUIS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |VR/UNITARIO |  VR/TOTAL
1,0 PRELIMINARES
Comisién de topografia, incluye $607.496,00 $ 1.214.992
1.1 transporte, carteras y planos segin dia 2,00
normas de ACUAVALLE
Demolicién y Retiro Tuberia de
1.2 Alcantarillado existente (Hormigén, mi 292,00 $ 17.580,00 $ 5.133.360
Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
Demolicion camara de alcantarillado
1.3 en concreto (Piso, cuerpo hasta 2 Und 1,00 $144.152,00 $ 144.152
Mts de profundidad y losa superior
2,0 EXCAVACIONES $ 18.239.274
21 ; ;
' Excavaciones a mano en tierra entre 3
2018 4 Mis. 80 $060 m 58,80 $ 35.1569,00 $ 2.067.349
2,2 ;
g Excavaciones a mano  en 3
Conglomerado hasta 2 Mts, en seco ™ 15,00 § 35.150,00 ¥ 2050
23 Excavaciones a mano en Caliche 3
hasta 2 Mts, en seco m 110,00 $ 78.131,00 $ 8594410
24 ac:avacmnes a maquina mayor a 2 i 452,60 $ 858555 $ 3.885.820
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RELLENOS

$ 81.929.008

3.1

Mano de Obra de Relleno con
material  seleccionado de la
excavacion compactado a maquina
en capas de 40cms 90% P.M.

405,20

$ 25.570,00

$ 10.360.964

3,2

Relleno con material de Roca
Muerta, compactado a maquina 90%
P.M. Incluye transporte hasta 55 km

225,00

$163.218,35

$ 36.724.128

33

Lecho en Material Granular de 3/4"
(De Cantera), para cimentacién de
tuberia de hormigén y/o Plastica,
Incluye transporte hasta 25 km

23,36

$160.381,00

$ 3.746.500

3.4

Relleno con material de subbase;
tipo INVIAS compactado a maquina
95% P.M. Incluye transporte hasta
55 km

ma

146,00

$212.996,00

$ 31.097.416

4,0

INSTALACION Y EMPALMES DE TU
ALCANTARILLADO

BERIA PVC

15.105.902

4.1

Localizacion y replanteo a mano
para la extension de redes de
Alcantarillado

ml

292,00

$ 2.063,00

$ 602.396

4.2

Manejo de aguas residuales

mi

292,00

$ 11.289,00

$ 3.296.388

43

Instalacién de tuberia Plastica tipo
PVC, de 160mms (@8"); Incluye:
Nivelacién Terreno, transporte local
y acarreo interno.

ml

56,00

$ 10.313,00

$ 577.528

44

Instalacién de tuberia Plastica tipo
PVC, de 400mms (@16"); Incluye:
Nivelacién Terreno, transporte local
y acarreo interno.

ml

292,00

$ 32.815,00

$ 9.581.980

45

Instalacién de tuberia Plastica tipo
PVC, de 350mms (@14"); Incluye:
Nivelacién Terreno, transporte local
y acarreo interno.

mi

0,00

$ 26.473,00

46

Empalme Red Domiciliaria a caja
ylo red existente, @ hasta 6"

Und

10,00

$104.761,00

$ 1.047.610

5,0

CONSTRUCCION DE CAMARA DE
ALCANTARILLADO

$ 1.765.979

51

Camara de alcantarillado para
tuberias de @ hasta 21", en Cto
simple (3000 psi) de 150cms de
diametro exterior, e=15cms, incluye
peldafios internos, disefio tipo
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Und

1,00

$1.765.979,00

$ 1.765.979

6,0

SUMINISTRO DE TUBERIAY
ACCESORIOS EN PVC -
ALCANTARILLADO

$ 96.687.687

6,1

Tuberia corrugada de alcantarillado
(PVC) de 160 mm (6")

ml

56,00

$64.794,15

$ 3.628.473

6,2

Tuberia corrugada de alcantarillado
(PVC) de 400 mm (16")

ml

292,00

$300.952,00

$87.877.984

6,3

Hidrosellos Novafort de 6"

Uns

40,00

$ 6.500,00

$ 260.000

6.4

Silla Yee Novafort 6" x 16" (Incluye
instalacién)

Und

10,00

$492.123,00

$ 4.921.230

7,00

RETIRO DE SOBRANTES

$ 13.695.558

7.1

Retiro de material sobrante, cargado
a mano y transportado a sitios
autorizados (Distancia Maxima

25Kms)

m?

246,00

$ 55.673,00

$ 13.695.558
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VR/ UNITARIO

VR/ TOTAL

1,0

EXCAVACIONES

$ 8.367.828

1.1

Excavacion a mano en
conglomerado hasta 2 Mts, en seco

210,00

$ 35.159,00

$ 7.383.390

1.2

Excavacioén a mano en tierra hasta 2
Mts, en seco

42,00

$23.439,00

$ 984.438

2,0

RELLENOS

$ 27.668.688

21

Mano de obra de relleno con
material seleccionado de la
excavacion compactado a maquina
en capas de 40cms 90% P.M

168,00

$ 25.570,00

$ 4.295.760

22

Lecho en arena para cimentacion de
tuberia de hormigén y/o plastica,
incluye transporte hasta 25 km

24,00

$121.888,00

$ 2925312

23

Relleno con material tipo Invias
como material de base, compactado
mecanicamente al 95% del P.M
incluye transporte hasta 25 kms

86,00

$212.996,00

$20.447.616

3,0

INSTALACION Y EMPALMES DE
TUBERIA PVC - ACUEDUCTO

$ 3.548.922

3.1

Localizacién y replanteo a mano
para la extension de redes de
Acueducto

mi

400,00

$ 1.238,00

$  495.200

3,2

Mano de Obra Instalacién tuberia
plastica tipo PVC, hasta @3":
Incluye: acarreo interno, instalacién
accesorios (codos, tee, reducciones
etc.), nivelacién Terreno y transporte
local.

mi

400,00

$ 3.867,00

$ 1.546.800

3,3

Mano de obra empalmes a redes,
codos, tee, reducciones, valvulas,
hidrantes, etc., didametros hasta 4",
incluye: acarreo interno y transporte
local

Und

2,00

$226.834,00

$ 453.668

3.4

Caja para vélvula @ hasta 4" en
concreto reforzado de 3000PSI de
110x80cms (de acuerdo a disefio de
ACUAVALLE S.A E.S.P).

Und

1,00

$1.053.254,00

$ 1.053.254

5,0

SUMINISTRO DE TUBERIA Y
ACCESORIOS EN PVC -
ACUEDUCTO

$ 15.030.387

5,1

Tee 2"x2"

Und

1,00

$150.275,39

$ 150.275

52

Tuberia PVC 2"

ml

400,00

$ 30.486,21

$12.194.485

53

Uniones PVC 2"

Und

12,00

$ 52.534,74

$ 630417

54

Codos 2"

Und

2,00

$104.223,77

208.448

5,5

Valvula sello elastico de 2"
Extremo liso

Und

1,00

$698.530,00

5,6

Tapén 2" PVC

Und

1,00

$12.378,19

12.378

57

Buje soldado 2" x 1" PVC presién

Und

2,00

$41.299,95

$
$ 698.530
$
$

82.600

58

Caja para vélvula @ hasta 4" en
concreto reforzado de 3000PSI
de 110x90cms (de acuerdo a
disefio de ACUAVALLE S.A.
E.S.P.).

und

1,00

$1.053.254,00

$ 1.053.254

6,0

RETIRO DE SOBRANTES

$4.453.840
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escombros, cargado a mano Yy
transportado a sitios autorizados m? 80,00 $ 5567300  §4.453.840
(Distancia Maxima 25Kms)

3 . INFORMES EI Contratista debera presentar facturas y/o cuenta de cobro, los cuales
deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato. Las Facturas deben
cumplir con las normas exigidas por !a DIAN, para lo cual se debe prever original y copia.
La supervision designada debera presentar su respectivo informe, asi mismo, el
contratista debera presentar informe de actividades realizadas. CLAUSULA 4 - VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El valor del presente Contrato corresponde a la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 398.460.385). Para el
presente proceso se dara un anticipo del 40%; el restante del valor del contrato se pagara
mediante actas parciales segun avance de obra, para lo cual se medira la obra realizada a
satisfaccién, conjuntamente entre el CONTRATISTA vy la SUPERVISION de obra hasta
completar el 100% del valor del contrato y posterior firma del Acta de terminacién y/o Acta
de recibo a satisfaccion del contrato de obra previa aprobacién de la supervision.; Dichas
sumas se cancelaran dentro de 10s quince (15) dias calendario siguientes a la
presentacion de la factura por parte del contratista. Para el tramite del pago de las
cuentas se deberan presentar los siguientes documentos: 1. Informe del contratista que
contenga la exposicién de las actividades realizadas, que acredite el porcentaje de
avance de obra, acompafiado Acta de Obra, Memorias de Campo, registro fotogréfico,
seguimiento y cumplimiento al cronograma de la obra. 2. Informe de la Supervision
asignada por el Municipio, que acredite el porcentaje de avance de obra. 3. Relacién de
trabajadores para la ejecucion del objeto contractual, durante el periodo a cancelar, junto
con las correspondientes planillas de pago de la Seguridad Social Integral. 4. Factura ylo
cuenta de cobro, con el certificado de la cuenta bancaria. El valor de contrato se pagara
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1050 del veintitrés (23) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025). Si el contratista no presenta la cuenta de cobro
con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer
ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos
sobre el valor de la cuenta. La Administracién Municipal, efectuara los descuentos de Ley
del orden nacional y municipal vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria
suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Este
contrato estara sujeto al régimen tributario vigente para la Republica de Colombia.
CLAUSULA 5 - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso 5.2. Tuvo la
oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y
recibié del MUNICIPIO DE LA UNION VALLE respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes. 5.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
5.4. E| Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5. Estd a paz y salvo con sus
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6. El valor del
contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7. El
Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y
en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
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recibidos en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas. 5.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para
el ejercicio del objeto contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de
edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucién 1677 de 2008 del Ministerio de
la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados
por Colombia, sobre los derechos de los nifios. CLAUSULA 6 — PLAZO: EI plazo de
ejecucion, sera desde la firma y legalizacién del acta de inicio del contrato sin exceder el
27 de diciembre del 2025. CLAUSULA 7 - DERECHOS DEL CONTRATISTA 7.1. Recibir
la remuneracién pactada en los términos de la Clausula 4 del presente contrato.
CLAUSULA 8 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 8.1. Sin perijuicio
de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la Republica
de Colombia, del Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica, de las
normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y la arquitectura y sus profesiones afines
y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanisticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en otros apartes de los presentes estudios previos y pliegos de
condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
contratista contrae, entre otras, las siguientes: 8.2. Cumplir el objeto del contrato,
ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles, los disefios o redisefios, los planos y las especificaciones de construccién que
hacen parte del pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios estipulados y
dentro del plazo establecido. 8.3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas
o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores. 8.4. Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con
lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado
mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. 8.5.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros,
o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo. 8.6. Adelantar por su cuenta la revision, ajustes y redisefios a los
disefios iniciales suministrados por el municipio, bajo el seguimiento de la supervisién.
8.7. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 8.8. Obtener, por su cuenta y riesgo, el
suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra y mantener
su provision durante el tiempo necesario.8.9. Responder por el pago de los servicios
publicos producto del consumo necesario para la ejecucién del objeto del contrato, asi
como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio. 8.10.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y
ejecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningln tipo de
vinculo laboral entre el personal subcontratado y EI MUNICIPIO. 8.11. Responder por el
pago que deba hacerse al FIC, relacionado al contrato que se derive del presente
proceso. 8.12. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El
MUNICIPIO, por causa o con ocasién del contrato.8.13. Ejecutar la obra con todos los
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equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios.8.14.
Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envio y iecepcién de los mismos en el sitio de la obra.8.15.
Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. 8.16. Realizar, ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos
que se instalen en la obra. 8.17. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de
obra, diferentes a los previamente obtenidos por El MUNICIPIO, tales como: cruce de
vias, cierre temporal de vias, accesos a cada &rea, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio publico. 8.18. Retirar los
materiales sobrantes y entregar las 4reas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 8.19.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la
ejecucién del contrato. 8.20. Mantener en las obras el personal ofrecido en la propuesta,
con los porcentajes de dedicacién. 8.21. Adquirir pélizas requeridas en los presentes
estudios previos y en los pliegos del proceso, velando por que estas mantengan
actualizadas y vigentes. 8.22. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
asi como de las érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de
manera que se logre la comprensioén general de la obra y el desarrollo de las actividades,
de acuerdo con la programacién detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoria. A ella
tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de EI MUNICIPIO. 8.23. Utilizar
los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por
El MUNICIPIO Gnicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algtin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se
entendera como cesién de derechos o licenciamiento. 8.24. Elaborar, siguiendo los
mismos criterios de los planos y disefios entregados por EI MUNICIPIO, los planos récord
de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a EI MUNICIPIO con la
aprobacién de la supervision, en medio impreso y magnético. 8.25. Suscribir actas de
vecindad a los propietarios de inmuebles, y velar por que este realice las intervenciones
que se deriven de averias generadas en la obra, ademas debera presentar al finalizar el
contrato las actas suscritas por los propietarios donde conste el estado final de los
inmuebles, de ser necesario para la ejecucién del presente proceso.8.26. Acatar las
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
MUNICIPIO a través de la supervisién, sin perjuicio de su autonomia técnica y
administrativa. 8.27. Todas las demas previstas en el pliego de condiciones. CLAUSULA
9 - OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 9.1.
Pagarle al contratista el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.
9.2. Entregar materialmente al contratista los documentos previos para el desarrollo de
sus actividades. 9.3. Ejercer la supervisién general del contrato. 9.4. Formular las
sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra. 9.5. Cumplir con las
disposiciones legales especialmente las consignadas en la Ley 80 de 1993 y sus
disposiciones reglamentarias. 9.6. Asignar la supervision a personal idéneo para el
seguimiento a las obras e intervenciones a desarrollar por el contratista de obra. 9.7.
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Realizar todos los tramites y legalizacién del Contrato. 9.8. Aportar los recursos
econdmicos establecidos en el contrato. 9.9. Designar un Supervisor para el seguimiento
de los compromisos definidos en el contrato. 9.10. Aprobar las actas y pagos a los
contratistas, suscritas entre el contratista de las obras y la interventoria contratada para su
seguimiento. 9.11. Entregar estudios y disefios aprobados junto con el Proyecto. 9.12.
Efectuar los desembolsos del aporte econémico de acuerdo a lo establecido por el
contrato. 9.13. Impartir las instrucciones, recomendaciones y solicitar los ajustes
necesarios para garantizar la ejecucion del total de los compromisos del contrato. 9.14.
Participar en las reuniones de seguimiento y evaluacion de ejecuciéon del contrato. 9.15.
Recibir, evaluar y avalar, documentos del contrato, documentos e insumos bajo la
verificacion de las obligaciones adquiridas por el contratista, siempre que se cumpla con
el objeto del contrato. 9.16. Vigilar mediante la supervisién el uso de elementos de
seguridad y proteccion personal (EPP). 9.17 Las demas que tiendan al estricto
cumplimiento del contrato y las consagradas en la ley, en documentos y anexos que
forman parte integral del mismo. 9.18. Liquidar el contrato de acuerdo al plazo estipulado
o a las circunstancias establecidas de la ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y decretos
reglamentarios 9.19. Requerir al contratista para que se cumplan las condiciones del
contrato. CLAUSULA 10 — RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la cladusula 1 del presente Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los
empleados de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE LA UNION VALLE en la ejecucion
del objeto del presente Contrato. CLAUSULA 11 - FROPIEDAD INTELECTUAL Si de la
ejecucion del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos,
invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a la Entidad Estatal
contratante de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi
mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal
contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de
propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de
terceros. CLAUSULA 12 - CONFIDENCIALIDAD En caso de que exista informacion
sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial. CLAUSULA 13 - TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO. EI Municipio
De La Unién Valle puede terminar, modificar y/o interpretar unilateraimente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLAUSULA 14 -
CADUCIDAD EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE estara facultado a declarar la
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA 15 - CLAUSULA
PENAL En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar al MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente a Diez (10) por ciento del
valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que EL MUNICIPIO DE LA UNION VALLE adeude al
Contratista con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las
reglas del Codigo Civi. CLAUSULA 16 - GARANTIAS Y MECANISMOS DE
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COBERTURA DEL RIESGO el contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas a favor de la entidad estatal contratante, con ocasiéon de la
ejecucién del contrato, de acuerdo con la informacién de la siguiente tabla y deben ser
expedidas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015:

Ampara suficiencia , vigencia
Buen manejo y correcta | (100%) del valor total del | Por el plazo total
inversion del anticipo anticipo ejecucioén del contrato.
Por la duracién del
contrato y seis (6) meses
10% del presupuesto | mas, contados a partir de

oficial la fecha de expedicién de
la péliza.

de

Garantia de cumplimiento

Por el término de dura-
cion del contrato, contado
a_ partir de la fecha de

expedicion de la péliza.

Nota Importante: Este
seguro debe CUMPLIR

con todos los requisitos
contenidos en el articulo
2.2.1.2.3.2.9. del Decreto
1082 de 2015.

Requisitos:
1. Modalidad de ocu-
rrencia. La compafiia de
seguros debe expedir el
amparo en la modalidad
de ocurrencia. En conse-
cuencia, el contrato de
seguro no puede estable-
cer términos para presen-
tar la reclamacion, inferio-
res a los términos de
prescripcién previstos en
la ley para la accién de
responsabilidad  corres-
pondiente.
2. Intervinientes. La En-
tidad Estatal y el contra-
tista deben tener la cali-
dad de asegurado respec-
to de los dafios produci-
dos por el contratista con
ocasién de la ejecucién
del contrato amparado, y
seran beneficiarios tanto
la Entidad Estatal como
los terceros que puedan
resultar afectados por la
responsabilidad del con-
tratista o sus subcontratis-
tas.
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3. Amparos. El seguro de
responsabilidad civil ex-
tracontractual debe con-
tener ademas de la cober-
tura basica de predios,
labores y operaciones,
minimo los siguientes
amparos:

3.1. Cobertura expresa de
perjuicios por dafio emer-
gente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de
perjuicios  extrapatrimo-
niales.

3.3. Cobertura expresa de
la responsabilidad surgida
por actos de contratistas y
subcontra-tistas, salvo
que el subcontratista ten-
ga su propio seguro de
responsabilidad extracon-
tractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.
3.4. Cobertura expresa de
amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de
vehiculos propios y no
propios

Si el seguro de
responsabilidad civil
extracontractual no
cumple con la totalidad de
estos requisitos sera
rechazado.

Salarios Prestaciones " Tres (3) afios a partir del
Sociales g | 1o% det Valor delacta de Ia liquidacion del
Indemnizaciones contrato.
Esta garantia debe estar
vigente por término no
inferior a_cinco (5) afios,
contados a partir de la
Estabilidad y calidad de la | 10% del Valor del|fecha en la cual la
Obra contrato Entidad Estatal recibe a

satisfaccion la_obra y/o
con la suscripcién de la
respectiva acta de
terminacién.

El contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo de
ejecucion del contrato. El contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente contrato las garantias a favor del MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA 17- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA El
Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE LA UNION VALLE, vy, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL
CONTRATISTA ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
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compromisos en nombre del MUNICIPIO DE LA UNION VALLE, ni de tomar decisiones 0
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLAUSULA 18 - CESION El
Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito del MUNICIPIO DE LA
UNION VALLE. Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, EL
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE estd facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE de la misma y solicitar su consentimiento. CLAUSULA
19 — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del presente
Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA 20 - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la
Entidad Estatal contratante con ocasién de la firma, ejecucién, interpretacién, prorroga o
terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante: 1. Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa
debe someterse a un procedimiento ¢ onciliatorio que se surtira ante la PROCURADURIA,
previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si las
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion
contencioso administrativa. CLAUSULA 21 - NOTIFICACIONES Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacién:
ENTIDAD ESTATAL CONTRATISTA
CONTRATANTE
MUNICIPIO DE LA UNION VALLE | Nombre: DDM INGENIERIA S.AS.
DEL CAUCA

Departamento Administrativo Juridico Direccién: Cra 2 # 6-78.

Direccion: Calle 15 No. 14-34 Ciudad: La Unién, Valle del Cauca
Teléfono: 602 229 0015 Teléfono: 3113408500
Correo electronico: | Correo electrénico:

contratacion@launion-valle.%ov.co ddmingenieriasas@gmail.com

PARAGRAFO: PROTECCION DE DATOS. El contratista autoriza al contratante a utilizar
sus datos personales e incluirlos en sus bases de datos, los cuales seran objeto de
tratamiento (recoleccién, almacenamiento, uso, circulacion, supresion y/o transmision). Lo
anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de
2013. CLAUSULA 22 - SUPERVISION El Municipio de LA UNION Valle del Cauca
ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través del supervisor
delegado que ostente el cargo de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA y/o
quien haga sus veces, quien tendré como funcién verificar el cumplimiento general de las
obligaciones adquiridas por el Contratista. El Supervisor ejercera un control integral sobre
el desarrollo del proyecto, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al Contratista
la adopcién de medidas para mantener, durante la ejecucion del contrato, las Condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo. El
supervisor debe ejercer un control integral, sobre el proyecto, en los términos de los
articulos 84 y s.s. de la Ley 1474 de 2011. CLAUSULA 23 - ANEXOS DEL CONTRATO
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 23.1. Los estudios
previos. 23.2 El Aviso de Convocatoria Publica del PROCESO DE SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-012-2025, sus anexos, adendas o
cualquier otro Documento del Proceso. 23.3. La oferta presentada por el Contratista. 23.4.
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Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 23.5. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. 23.6. El pliego de condiciones definitivo (electrénico y
complemento al mismo) del Proceso de Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia No.
SAMC-012-2025. CLAUSULA 24 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION E| presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal, la aprobacién de la garantia de que trata la Clausula 16
del presente Contrato y la acreditacién de encontrarse el Contratista a paz y salvo por
concepto de aportes al sistema de seguridad social. CLAUSULA 25 - LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL Corregimiento de San Luis, sector en el
cual se realizaréd la reposicion de la red de alcantarilado. Coordenadas: Inicio:
SR IR VIS Termina: EREENVICEMINSIRISSSNTME - Por otra parte, en la
Vereda Corcega, zona rural del municipio de la Unién, Valle del Cauca, se ejecutaran
actividades de extension de Red de Acueducto. Coordenadas: Inicio:
423231 /718h 2 76202'55.732 O RN Pl 4°32'27.64" N 76°03'04.89" O

CONTRA CONTRATISTA

&qu %WLQN s

// ,
GERMAN ALFONSOVILLAQUIRAN H. DDM INGENIERIA S.A.S identificada con
Ak&ﬂE
I

-

MUNICIP, Nit No. 900.833.643-5, representada

legalmente por DIEGO MARIA DELGADO

/ MILLAN identificado con C.C. N°

' 6.356.086, expedida en La Unién, Valle
del Cauca.

Proyects: Juliana Andrea Ramirez — Asesor Juridico del Departamento Administrativo Juridico
|_Revision Juridica: Estefania Barajas Gallén - Directora Departamento Administrative Juridico.
Revision Técnica: Argemiro Eduardo Tamayo — Secretario Infraestructura Fisica.
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