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ESTUDIOS PREVIOS

TIPO DE CONTRATACION: | cONTRATACION DIRECTA CD-060-2025

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E”

1. ASPECTOS GENERALES
FECHA:

MODALIDAD:

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESUPUESTO OFICIAL:

PLAZO:

OCTUBRE 10 DEL 2025

MANUAL DE CONTRATACION ART. 31 -NUMERAL 4
Y 5 “CONTRATACION DIRECTA”

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES
AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
MANDATO SIN REPRESENTACION No. 302 DE
2025, PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
DE BARBOSA ANTIOQUIA, segun especificaciones
técnicas.

QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA'Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS. ($520.997.745).

El plazo de ejecucion sera contado a partir de la fecha
del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025,
sin superar el plazo de ejecucidon del contrato
interadministrativo No. 302 DE 2025.

2. NECESIDAD/JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

2.1 Forma de satisfacer la necesidad.

Este proceso contractual surge

del Contrato Interadministrativo de Mandato sin

Representacion No. 302 de 2025, suscrito entre la Empresa de Desarrollo de San Carlos —

EDESAN y el Municipio de Barbosa,

con el objetivo de realizar el mejoramiento, adecuacion

y mantenimiento a la estructura deportiva del municipio de Barbosa Antioquia. Dado que
EDESAN no cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para ejecutar
directamente el objeto del contrato, se hace necesaria la contratacion de una persona
natural o juridica con experiencia para apoyar las actividades a cargo.




El Municipio es el escenario propicio para cumplir los deberes que le han sido asignados al
Estado consagrados en la Constitucion de 1991; donde su fin ultimo es la satisfaccién de
las demandas basicas de la poblacion, de tal manera que, se alcance un desarrollo
permanente y sostenido; y asi poder medir la eficiencia, la efectividad, eficacia y la equidad
de las politicas publicas, dadas en términos de la calidad de vida de la poblacién y
razonablemente satisfacer las necesidades basicas que requiere cada comunidad.

La ley 181 de 1995 (ley del deporte) establece:

Articulo 3o0. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y
practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendra
en cuenta los siguientes objetivos rectores: 9o. Velar por el cumplimiento de las normas
establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores en las actividades
deportivas, por el control médico de los deportistas y de las condiciones fisicas y sanitarias
de los escenarios deportivos.

Articulo 70. Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986,
y la Ley 60 de 1993, tendran a su cargo la construccion, administracion, mantenimiento y
adecuacion de los respectivos escenarios deportivos.

Segun la ley 715 de 2001, en su Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores.
Ademas de las establecidas en la Constitucion y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias.

76.7. En deporte y recreacién

76.7.2. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos
La infraestructura fisica en su contexto de calidad, debe atender temas como el
mantenimiento preventivo y/o correctivo de las diferentes construcciones, con el fin de
conservarlas, prolongar su vida util y proteger la inversion patrimonial del municipio. Los
equipamientos publicos, entre los cuales se encuentra la infraestructura deportiva y
recreativa municipal, son de gran importancia para el desarrollo econdmico y social del
municipio, el estado de los mismos impacta sobre la poblacién y su calidad de vida.

Dentro del plan de desarrollo en el componente 1.4 deporte y recreacion, se explica en uno
de sus parrafos que: “se observa una deficiencia en la infraestructura y los recursos
humanos destinados a la practica deportiva y recreativa. A pesar de contar con una variedad
de escenarios deportivos, se evidencia un deterioro en su mantenimiento”.

Debido a la necesidad apremiante de espacios adecuados y en buen estado para la practica
de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas que realiza la comunidad; desde la
secretaria de Infraestructura, se hicieron visitas técnicas para evaluar y detectar el estado
y las condiciones fisicas en que se encuentran los diferentes espacios y escenarios para el
desarrollo de las mismas, es asi como se evidenciaron las falencias y los dafos que
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requieren de una atencion prioritaria por lo que se procedio al calculo del presupuesto oficial
para las obras que se deben ejecutar; lo ideal seria atender todas las necesidades, pero
dado que los recursos municipales son finitos, se deben priorizar aquellos que requieren de
una intervencién mas apremiante, es asi como a través de este contrato se realizara
mantenimiento correctivo a los siguientes escenarios deportivos en el municipio de
Barbosa:

URBANA (BARRIOS)

30 de Mayo

El Portén

La 12

REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuacién, se presenta el registro fotografico del estado actual de las instalaciones y
escenarios que se pretenden intervenir:

DIAGNOSTICO

30 DE MAYO

AROS DE BALONCESTO - TABLEROS DE
BALONCESTO

PORTERIAS - CERRAMIENTO — DEMARCACION
PISO - REDES ELECTRICAS
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Barbosa

Altitud3I 3T2.0m
Velocidad:0.2kmZh
#placala 2 #Barbosa
“=oNUmero de indice: 318

DIAGNOSTICO

CUBIERTA

CANOAS Y BAJANTES

AROS DE BALONCESTO

TABLEROS DE BALONCESTO

PORTERIAS
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EL PORTON
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La importancia de atencion a estos escenarios deportivos radica en que son lugares de
encuentro, donde se crean lazos entre vecinos, jovenes, adultos mayores, escuelas, clubes,
etc y ayudan a reducir el aislamiento social, especialmente en zonas vulnerables.




Sin buenos escenarios, se reduce la posibilidad de que la comunidad se encuentre en
ambientes sanos y organizados.

Por las consideraciones anteriores y en busqueda del mejoramiento de la infraestructura
fisica deportiva, se hace necesaria la intervencion con el fin de lograr un mejor
funcionamiento y calidad en el desarrollo de las actividades deportivas y ludicas a la igual
formacion de los clubes y personas que disfrutan estos espacios.

Adicionalmente, el objeto de este contrato permite dar cumplimiento al Plan de Desarrollo
Territorial Barbosa 2024 - 2027, {“BARBOSA NOS UNE LA VIDA” En la linea 1 “ NOS
UNE EL DESARROLLO HUMANO Y LA PROYECCION SOCIAL” cuyo objetivo es
Fortalecer el tejido social y el desarrollo humano en el municipio de Barbosa, mediante una
estrategia integral que promueva el acceso equitativo y sostenible a servicios de salud de
calidad, la educacién inclusiva y pertinente en todos sus niveles, el enriquecimiento cultural
a través del fomento de las artes y la preservacién del patrimonio, la promocién de estilos
de vida saludables y la practica deportiva como vehiculo de integracion y desarrollo
personal, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, especialmente de los grupos
vulnerables, a través de la implementacidén de programas preventivos y de proteccidn social
adaptados a sus necesidades especificas. Ademas, se propone fortalecer la identidad
cultural y el sentido de pertenencia a través de la participacion activa en actividades
culturales y recreativos, asi como promover la inclusion social y la equidad de género en
todas las esferas de la vida comunitaria. En el componente 1.4 “DEPORTE Y
RECREACION” El Deporte y la Recreacion en Barbosa nos Une por la Vida, comprende
etapas sensibles del desarrollo de cada grupo etario, con procesos de iniciacion deportiva,
formacion, especializacion y selecciones representativas; la actividad fisica responde al
desarrollo de estilos de vida saludable, asi como a la promocién de la salud y a la prevencién
de las enfermedades, principalmente, cronico degenerativas y; la recreacion esta orientada
a las actividades que permiten el uso adecuado del tiempo libre, mejorando las habilidades
y capacidades motrices basicas.

En concordancia con lo anterior, el presente contrato se constituye en un instrumento de
gestion publica que busca garantizar condiciones 6ptimas para el mejoramiento de la
infraestructura deportiva del municipio de Barbosa Antioquia, mediante la adecuacion y
mejoramiento de la infraestructura destinada al deporte, de esta manera, se asegura no
solo la articulacién con las metas del Plan de Desarrollo, sino también el fortalecimiento
institucional, la proteccion de los derechos colectivos y la promocion de la convivencia
pacifica en el territorio.

Asi las cosas, acorde a la responsabilidad que le asiste a los entes territoriales en la gestion
y ordenamiento territorial, el Municipio de Barbosa, desde la Secretaria de Infraestructura

Fisica, identifico la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos, con los cuales se
benefician a la poblacion del Municipio de Barbosa, mediante la suscripcion de un Contrato
Interadministrativo de mandato sin representacién con una Entidad Publica, para que, con
base en el principio de coordinacién y colaboracion administrativa entre entidades publicas,
se pueda garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones se ejecuten en
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debida forma las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura deportiva
del Municipio de Barbosa — Antioquia.

En consideracion la lo anterior, la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere
adelantar a través de la modalidad de contratacion directa, la ejecucion del siguiente objeto:
“‘DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION N° 302 DE 2025, PARA
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, segun
especificaciones técnicas.”, con observancia de los principios de transparencia, economia,
igualdad, publicidad y en especial el de la seleccion objetiva, definidos por la Constitucion
y la Ley, ademas se aplicara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas
legalmente.

La fuente del proyecto corresponde a:

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACION VALOR

Recursos a administrar del contrato interadministrativo de

mandato sin representacion N° 302 del 2025, suscrito con el $ 573.298.245
Municipio de Barbosa, Secretaria de Infraestructura Fisica.

TOTAL $ 573.298.245

Resumen de los costos del proyecto

DESCRIPCION VALOR

Valor obra $520.997.745
Valor interventoria $ 52.300.500
TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR $ 573.298.245

2.2 CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGUN LA UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes cédigos del clasificador de bienes y

servicios:
Caodigo Descripcion
UNSPSC
72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72102900 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

2.3 Descripcion del objeto.

Descripcion del objeto a desarrollar: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN
CARLOS -EDESAN- a través del presente proceso y en cumplimiento del articulo 31
NUMERAL 4 Y 5 “CONTRATACION DIRECTA” del Manual de Contratacion, requiere
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seleccionar directamente el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e
idoneidad, como condiciones minimas para el cumplimiento del proyecto de inversion
debidamente viabilizado y aprobado a través del contrato interadministrativo de mandato
sin representacion N° 302 del 2025, suscrito con el Municipio de Barbosa, y el cual se
consolida en realizar las actividades y especificaciones que se describen a continuacion.

Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.

El contratista se obliga a realizar las obras y demas actividades conexas necesarias para
el mejoramiento, adecuacion y mantenimiento a la estructura deportiva del municipio de
Barbosa, Antioquia.

El contratista debera realizar las obras y demas actividades conexas necesarias de acuerdo
a las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en el Presupuesto oficial del
proyecto; y en seguimiento de las especificaciones técnicas dictadas desde el Municipio de
Barbosa, donde el contratista debera ejecutar la obra de conformidad las condiciones
técnicas del proyecto, los cuales hacen parte integral del presente contrato; en especial lo
siguiente:

DESCRIPCION UN CANT.

1 PRELIMINARES

Cerramiento provisional en tela verde saran con una altura de 2,10
m. Incluye el suministro, transporte interno y externo e instalacién y
desmonte de la tela de cerramiento, apoyos con larguero de madera
comun, concreto de 17.5 Mpa para fijacion de la estructura en
1.1 madera comun; Y el mantenimiento para garantizar su estabilidad m 12,00
durante el tiempo que dure la ejecucion de la obra; Este item se
relacionara para pago una sola vez y su implementacion sera en los
frentes previamente indicados y autorizados por la interventoria y/o
la supervisién de la entidad contratante.

2 RETIROS Y DEMOLICIONES

Demolicién de pisos en concreto, de cualquier resistencia y de
espesor hasta de 12 cm, manual o mecanicamente. Incluye cargue,
transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones
embebidas, compresor neumdtico con martillo, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta
el sitio que lo indique la interventoria.

Demolicién estructuras de concreto de cualquier resistencia,
reforzado o ciclopeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye
retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes)
o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumatico
con martillo, ademas recuperacion de los materiales aprovechables
o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria y/o el
cargue, transporte y botada de escombros manual o
mecanicamente.

Retiro de luminarias de cualquier tipo de especificacidn, dimension
y seccion en altura hasta 13.0 m, Incluye andamios y personal
2.5 certificados para trabajo en alturas, el transporte del elemento hasta un 8,00
el sitio donde lo indique la interventoria y/o la botada del material,
segun sea el caso.

2.3 m2 60,00

24 m3 0,50
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Desmonte y retiro de tejas en cubiertas de placas y escenarios

. . . . . . 2 210,80
deportivos polideportivas, incluye retiro y botada del material. m

Retiro de bajantes en tuberia de aguas residuales y/o lluvias,
colgadas o expuestas. Incluye el cargue y transporte de los
2.9 materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la m 40,00
interventoria, el cargue transporte y botada de los escombros
generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria.
5 ACERO DE REFUERZO

Suministro, transporte e instalaciéon de malla electro soldada D-84
para anden o rampas.

Construccion y montaje de estructura metalica para cubierta, en
perfileria Tipo PTE, PHR, HEA, segln disefio. Incluye: suministro y
transporte de ldminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o
presentacién, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los
5.3 elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos kg 50,00
manos de esmalte base aceite mate, color de acuerdo a
especificaciones de disefio, incluye ensayos a soldaduras,
anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la
herramienta necesaria para el montaje.

6 CONCRETOS

6.3 CONCRETOS VARIOS

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 21MPa para
construccion de andenes y placas de concreto, de espesor 0.10 m,
con vaciado alternado. Incluye suministro y transporte de los
6.3.1 materiales, perfilacion, nivelacion del terreno y adecuacion de la m?2 60,00
superficie, curado y todo lo necesario para su correcta construccion
y funcionamiento. Segun disefio. No incluye la malla electrosoldada,
la cual se pagard en su respectivo item.

7 OBRAS CIVILES Y VARIAS

Hidro lavada de muros y pisos con desengrasante y eliminador de
hongos, algas y/o liquenes tipo hipoclorito al 10%.

5.2 m2 30,00

7.2 m2 470,00

Colocaciéon de revoque con mortero 1:4 con impermeabilizante
Integral tipo Sika 1 o equivalente, en muros hasta 2.50 m de altura.
7.6 Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y m2 20,00
todos los demds elementos necesarios para su correcta
construccion.

8 CUBIERTAS Y CIELOS

Suministro, transporte y colocacion de canoa en lamina galvanizada
calibre 22, de 0.45 m de altura por 0.25 m de base, aletas de 0.10 m
81 y 0.25 m. Incluye aplicacion de Walsh Prime, pintura anticorrosiva 2 m 60.00

’ manos a base de aceite, tragantes de 4# de didmetro, se deberd !
colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su

longitud.

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC-S de 4" de
3.2 didametro para bajantes de aguas lluvias. Incluye pintura, m 70.00
’ abrazaderas y demas accesorios necesarios para su correcta !

instalacion.

Refuerzo para canoas (Descolgadas). Incluye todo el material para su
8.3 . ) un 12,00
correcto funcionamiento.
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Suministro, transporte y colocacion de tragantes (embudos) para
canoas en lamina galvanizada calibre 20, dimension caja 0,15mx0,
8.5 40x0, 10m, doble espigo de 4", incluye Walsh primer y acabado en el un 9,00
mismo material de la canoa y todos los demas elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.
8.6 Retiro de ruanas y canoas. Incluye la disposicién final. m 40,00
Suministro, transporte y colocacion de cubierta en teja
TERMOACUSTICA UPVC 2,5 mm, sistema sencillo. Incluye tornillos
de fijacion, y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento. Segun disefio de cubierta.
Mantenimiento y aplicacién de pintura en estructura metalica de
cubiertas, Incluye la limpieza, reparacion de soldaduras corroidas, la
8.9 aplicacidn de pintura tipo esmalte alquidico Pintulux 6 similar para m 50.00
elementos metdlicos en interiores y exteriores que contenga !
anticorrosivo, equipos y personal certificado en alturas y todos los
elementos necesarios para la correcta ejecucion de la actividad.
Hidro lavada de estructura metdlica de cubierta. Incluye andamios
8.11 multidireccionales certificados para una altura comprendida Hasta m 350,00
8.0 m.
9 PINTURAS

Demarcacion de placa polideportiva para canchas de baloncesto,
voleibol y microfatbol; Incluye, suministro e instalacién de pintura
91 trafico acrilica base solvente 13754, 13755, 13756 o 13757 - 2 capas; un 300
’ de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en preparacion !
de superficie, preparacion del producto y aplicacidn, segun color
requerido en el area a intervenir.
Aplicacién de pintura para estructura de cerramiento en malla
eslabonada galvanizada, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux
9.2 6 similar para elementos metalicos en interiores y exteriores que m 33000
’ contenga anticorrosivo; de acuerdo a especificacion técnica del !
fabricante, en preparacién de superficie, preparacion del producto y
aplicacion, y segun el color requerido en sitio
Aplicacién de pintura para cerchas metalicas en cubiertas de placas
polideportivas, con seccion entre 30 y 50 cm de ancho y altura hasta
0,60 m, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux ¢ similar para
elementos metdlicos en interiores y exteriores que contenga
9.4 anticorrosivo; de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en m 50,00
preparacion de superficie, preparacién del producto y aplicacion,
segln color requerido en sitio; Incluye andamios y equipos de
seguridad y todos los demas elementos necesarios para su correcta
ejecucion
Aplicacién de pintura para cerchas metalicas en cubiertas de placas
polideportivas, con seccion entre 15y 35 cm de ancho y altura hasta
0,40 m, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux o similar para
elementos metdlicos en interiores y exteriores que contenga
9.5 anticorrosivo; de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en m 355,00
preparacion de superficie, preparacion del producto y aplicacidn,
seglin color requerido en sitio; Incluye andamios y equipos de
seguridad, pintura de riostras, templeros y todos los demads
elementos necesarios para su correcta ejecucion.

8.8 m2 210,80
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Aplicacion de pintura para tuberia estructural o perfileria en PTS con
seccion entres de 5 a 8 cm x 10 a 15 ¢cm en cubiertas de placas
polideportivas, con pintura tipo esmalte alquidico Pintulux o similar
para elementos metalicos en interiores y exteriores que contenga
9.9 anticorrosivo; de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en m 317,00
preparacion de superficie, preparacién del producto y aplicacion,
seglin color requerido en sitio; Incluye andamios y equipos de
seguridad, pintura de riostras, templeros vy todos los demas
elementos necesarios para su correcta ejecucion

Suministro y aplicacion en exteriores de pintura vinilo tipo exterior
Koraza profesional en color requerido por disefio o especificacion del
proyecto; de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en
9.12 preparacion de superficie, preparacion del producto y aplicacion en m2 190,00
tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye
andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta
aplicacién. Aplicacidn para alturas hasta 2.50 m

Suministro y aplicacidn en exteriores de pintura vinilo tipo exterior
Koraza profesional en color requerido por disefio o especificacion del
proyecto; de acuerdo a especificacion técnica del fabricante, en
9.13 preparacion de superficie, preparacion del producto y aplicacién en m?2 175,00
tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye
andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta
aplicacidn. Aplicacidn para alturas desde 2.50 m hasta 7.50 m

suministro, transporte y aplicacion de pintura para placa
polideportiva en concreto, incluye pintura epoxica para derencia a
914 con'cretc'J y pintura par'a car)chas cqn recubrimiento acrili.co m 1.044,80
antideslizante de alta resistencia, se aplicara las manos necesarias
de pintura para un acabado homogéneo de la superficie y todos los
demas elementos necesarios para su correcta aplicacion.
10 CERRAMIENTOS
Retiro e instalacion de malla eslabonada de cerramiento en éreas
10.2 donde los materiales estén deteriorados, indicados por Ia m2 552,00
interventoria. Incluye botada.
Suministro, transporte y colocacién de puerta en malla eslabonada
calibre 10.5 ojo No.5, tuberia galvanizada de 1.9" calibre 14, sistema
batiente en 2 alas, incluye bisagras, portacandado y todo lo
necesario para su correcta instalacién y funcionamiento.

10.3 m2 9,50

Suministro e instalacién de tuberia 1,9 galvanizada, mas Angulo mas
10.5 . . m 20,00
Varilla de 1/4 para sujetar malla eslabonada

Suministro e instalacién de tuberia 1,9 galvanizada, para reposicion
10.11 de elementos averiados en cerramiento, Incluye el retiro y la botada m 100,00

de la tuberia desmontada.

11 EQUIPOS DEPORTIVOS

Suministro, transporte e instalacién de integrado de baloncesto,

111 mantenimiento de arcos de nicrofutbol, con malla eslabonada par 1.00
calibre 10,5 ojo 5, repisada con varilla de 1/4 y pintura anticorrosiva !

y acabado esmalte blanco
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Reparacidn de porteria integrada (micro futbol y baloncesto), incluye
reposicion del tablero en fibra de vidrio, malla galvanizada y en
nylon, dngulo metalico y reparacion en tuberia metalica, pintura tipo
esmalte alquidico Pintulux o similar para elementos metalicos en
interiores y exteriores que contenga anticorrosivo, No incluye la
reposicion logos. Segun disefios institucionales y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

4,00

14

RED ELECTRICA

141

Suministro, Transporte e Instalacién de Circuitos ramales en baja
tension, 120V en 1No12 (F) + 1No12(N) + 1No12 (T) cable de cobre
AWG tipo libre de halégeno 80 °C 750V PE HF FR LS CT, por tuberia
y/o canaleta, para salidas eléctricas.

250,00

14.2

Suministro, transporte e instalacion de luminaria tipo HIGH BAY -
Exterior 150 W eficiencia de 130 Lm/W vida util de 50.000 hr L 70, IP
65 apertura de haz 902, flujo luminoso 19500 Lm, color de luz 6500
2K, marca PROTON, SYLVANIA o equivalente. Incluye andamios y
personal certificado para trabajo en alturas y demas accesorios
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

18,00

14.3

Suministro, Transporte e Instalacién de Tuberia metalica tipo EMT
de 1/2" para Alimentadores.

170,00

14.4

suministro, transporte e instalacion de cable encuchetado 4*10
AWG para sistema eléctrico de la placa deportiva y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacién

16,00

145

suministro, transporte e instalacion de percha para sistema eléctrico
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién

und

1,00

14.6

suministro, transporte e instalacion de tuberia EMT 3/4, incluye
entrada a caja, curvas, uniones, cinta bandy y evillas y todo lo
necesario para su correcta instalacion.

salida

8,00

14.7

suministro, transporte e instalaciéon de varilla COPERWEL , incluye
grapa y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién.

und

5,00

14.8

suministro, transporte e instalacién de caja hermética de 25*20*20
con brake de 2*40 y todo lo necesario para su correcta instalacion.

und

1,00

14.9

suministro, transporte e instalacion de toma corriente Lewiston y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

und

18,00

14.10

suministro, transporte e instalaciéon de cajas metalicas 12*12 y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

und

31,00

14.11

suministro, transporte e instalacion de timer para control de
ldamparas de 1200 W y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién.

und

14.12

suministro, transporte e instalacion de cable XLP # 4 y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

70,00

14.13

suministro, transporte e instalacién de PERCHA # 8 con YOYO y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

und

14.14

suministro, transporte e instalacién de espaciador de 12 y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion.

und

14.15

suministro, transporte e instalacién de tuberia IMC DE 1/2, incluye
cinta BANDY de 3/4 y EVILLAS DE 3/4 vy todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion

27,00

14.16

suministro, transporte e instalacién de cable # 10 rigido y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacién

ml

62,00
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suministro, transporte e instalacién de grapa 3/4 incluye cinta bandy

14.17 . . .,
y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion

und 12,00

suministro, transporte e instalacién de cable # 12 encauchetado
14.18 * . . . m 12,00
3*12 y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.

suministro, transporte e instalacion de puntas FRANKLIN y todos los

14.19 ; . L
elementos necesarios para su correcta instalacion

und 4,00

suministro, transporte e instalacion de cable de ACCR y todos los
14.20 pe ) o y m 30,00
elementos necesarios para su correcta instalacién

14.21 suministro, transporte e instalacién de brazos para luminarias de 1 un 4.00
’ mts y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. !

14.22 suministro, transporte e instalacién de lampara de brazo de 250 W un 4.00
’ y todos los elementos necesarios para su correcta instalaciéon !

NOTA: El presupuesto oficial sera anexo con sus respectivos APUs.

Condiciones particulares:

El contratista se compromete a contratar lo necesario para dar cumplimiento al objeto
contractual y contar con el personal idéneo, asi como para el seguimiento y control del
desarrollo y correcta ejecucion del contrato, segun las especificaciones, y/o detalles
suministrados por EDESAN todo en observancia de los lineamientos aprobados mediante
el contrato interadministrativo de mandato sin representacion N° 302 del 2025 suscrito entre
el Municipio de Barbosa y EDESAN; ademas del presupuesto general del mismo y la
documentacién soporte del proyecto el cual se adjunta al presente y hace parte integral del
mismo.

Sera responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el
cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratacion publica y su
ajuste a la ley general de contratacion, obrando con transparencia y vocacion de servicio.

Solo se modificaran las especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se
sometera dichas variaciones a la revision de las partes; si estas no se aprueban el
contratista se sujetara a las especificaciones acordados originalmente. En caso de
aprobarlos se procedera al cambio, y los ajustes del plazo o de los precios que de ellos
puedan desprenderse se convendran con el contratista y se firmara el acta por las partes.

Los valores unitarios se encuentran descritos en “PRESUPUESTO DEL PROYECTO”
anexo.

Es responsabilidad del proponente conocer los pormenores y condiciones de ejecucion por
ello debera analizar los anexos y lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato
Interadministrativo de mandato sin representacion N° 302 del 2025, el presupuesto general
del mismo y la documentacion soporte del proyecto, que se adjunta al presente y hace parte
integral del mismo.

Especificaciones:

Para la ejecucién del contrato se debera tener en cuenta las normativas que apliquen para
el caso. Los items que aparecen en el formulario de cantidades se describen en forma
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinacién de los precios unitarios y la
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ejecucion de los trabajos debera tenerse en cuenta las normativas y prescripciones de los
Cddigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso:

a. Todos los materiales utilizados deberan cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
(NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials).

b. Guias de construccién sostenible del “Area Metropolitana del Valle de Aburra”.

c. Normas y especificaciones generales de construccion de las Empresas Publicas de
Medellin.

d. Normatividad ambiental vigente.
e. Manual de Accesibilidad.

f. Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.

Lugar de ejecucion: El lugar de ejecucion del objeto contractual sera en los escenarios
deportivos del 30 de mayo, la 12 y el Portén ubicados en el Municipio de Barbosa.

3 PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP- Y FORMA DE PAGO.

3.2 Presupuesto oficial

CDP | CODIGO PRESUPUESTAL | FECHA VALOR
. 2.45.02.09.01.57
‘Presupuestal | (0, | EJECUCIONCONTRATO | \{A% | o0 a07 745
000110 | INTERADMINISTRATIVO | %8 997,
302-2025 MPIO. BARBOSA

El presupuesto disponible es QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS. M/L
($520.997.745), incluidos costos de A.U, el cual encierra todos los gastos, costos,
impuestos y tributos para la legalizacion, ejecucién y liquidacion del Contrato.

El alcance del objeto del contrato incluye la realizacion de las actividades relacionadas en
presente estudio previo y el ANEXO N°02. PRESUPUESTO OFICIAL, sin embargo, la
propuesta econémica no podra exceder el VALOR TOTAL previsto en el presupuesto oficial.

El contratista no podra exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad debera
diligenciar la propuesta econdémica para el EDESAN y el Municipio de Barbosa.

Bajo ninguna circunstancia se podran variar los items previstos por la entidad. El oferente
realizara su propuesta econdmica sobre los valores unitarios, sin superar los topes maximos
previstos y el valor total de la propuesta sin superar el 100% del presupuesto oficial del
presente proceso.
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3.3 Forma de pago.

La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS — EDESAN realizara los desembolsos
de la siguiente forma:

i.  Un treinta (30%) por ciento del valor total del contrato a titulo de pago anticipado,
una vez se hayan presentado y aprobado las garantias solicitadas en el proceso
contractual.

ii. El valor restante mediante desembolsos correspondientes a actas parciales de
ejecucion, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial y
propuesta, previo informe de avance y ejecucion de las metas planteadas en el
proyecto y respectivo informe de supervision e interventoria en los cuales se
cuantificaran las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto
con la constancia del pago de aportes a seguridad social asi como parafiscales, en
los términos sefialados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

ii. En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN,
pagara de conformidad con los desembolsos y pagos realizados en razén del
contrato interadministrativo N° 302 del 2025, por lo tanto, todos los pagos que se
deriven del contrato que surja del presente proceso de contratacién estaran
supeditados a los pagos o desembolsos que realice el Municipio de Barbosa.

PARAGRAFO 1. EIl CONTRATISTA debera informar y dejar constancia por medio de un
certificado a la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS — EDESAN de la cuenta
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o
transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectue la EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN

PARAGRAFO 2. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que se realicen
las deducciones y retenciones a que haya lugar en la ejecucion del contrato en el momento
de los pagos por diferentes conceptos, impuestos y estampillas segun la normatividad para
el caso, y el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente; dentro de los costos
administrativos se deben tener en cuenta los impuestos los cuales son:

Estampilla Adulto | 4 BASE Segun la Actividad a 12,0
mayor GRAVABLE | realizar

Estampilla Pro | 1 ¢ Compras 2,5
Hospitales

Estampilla Pro | 2 ° Servicios 4

Cultura

Estampilla para | 2 ° Honorarios 11
Justicia Familiar

Tasa Pro Deporte 2,5 ° Construccion 2
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Industria y comercio | 0,5 ° Servicios no| 6
declarante
Retelva 15 | SI 27,0
FACTURA
IVA

PARAGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de
pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto,
se reconoce la forma de pago planteada.

FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

Las actas de avance que se alleguen para el pago deberan estar previamente aprobadas
por la supervisidbn y deberan ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las
indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN,
acompanadas de la respectiva facturacién electronica, la cual debe cumplir, como minimo,
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario.
La fecha de la factura debe corresponder al periodo de su elaboracion, y en ella constara
el numero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia
responsable y el nombre del funcionario responsable.

Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicacion de las cuentas de cobro
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica (SECOP l), previa autorizacién por parte
del supervisor, si el caso.

Para el respectivo pago, el contratista debera entregar 2 paquetes en original de los
siguientes soportes:

Los pagos deberan contener:

* Registro fotografico (maximo 3 fotos por pagina) referido a cada actividad, del antes,
durante y después de cada punto intervenido, es de anotar que cada registro
fotografico debera ser tomado desde el mismo punto.

*Memoria de cantidad.

*Pruebas y ensayos (si aplica)

*Acta de recibo parcial y/o final

*Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN
verificara el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

*Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores

*Para el pago del del AlU, el contratista debera demostrar dicho valor, con el contrato
de los empleados afiliados mostrando cada una de las prestaciones, facturas de
gastos de alojamiento y pdlizas y demas que incurran dentro de la administracién
*Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto
contractual

Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los pagos por
diferentes conceptos, impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el
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caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente y estan incluidas en el
valor del contrato.

Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizaran Unicamente a la cuenta
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual debera estar
debidamente registrada para la transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un
pago a terceros por parte del contratista, EDESAN establecera los documentos o requisitos
que se exigiran para autorizar la cesiéon del pago, los cuales deberan ser cumplidos por el
contratista.

4 PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion sera contado a partir de la fecha del acta de inicio hasta el 31 de
diciembre de 2025, sin superar el plazo de ejecucion del contrato interadministrativo No 302
DE 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato.

Sera obligacién del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la
entrega de los servicios y entregables objetos del contrato dentro del plazo establecido para
la ejecucion de las actividades.

5 REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.

La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes
requisitos habilitantes, con el proposito de garantizar la escogencia del contratista de
manera que permita cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto contractual,
por ello analizara en su banco de proveedores el objeto social u actividad econdmica, de
quienes puedan suplir los bienes y servicios que se requieren.

En virtud de la modalidad prevista en el numeral 5 del articulo 31 y a la reglamentacion del
paragrafo primero de este, se prevé que: “La Empresa, de acuerdo con las causales
previstas en el presente articulo, hara una carta de invitacion directa de oferta, enviada via
correo electronico o por correo postal al domicilio del interesado. Una vez recibida la oferta
Sujeta a las condiciones de la carta de invitacion, se realizara la evaluacion y analisis de la
oferta econémica y técnica, asi como la verificacion de la capacidad juridica, econémica,
idoneidad y de experiencia del oferente.

La Entidad realizara la verificaciéon de los Requisitos Habilitantes dentro del término
sefialado y en cumplimiento de lo indicado en el manual de contratacién de La Empresa de
Desarrollo de San Carlos -EDESAN, de acuerdo con los soportes documentales que
acompanan la propuesta presentada y que forman parte integral del proceso.

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple
todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no
cumple”.




De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacién contenida y sefalada
a continuacion.

5.1. Generalidades.

Que, de conformidad con el articulo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo
de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN
E.l.C.E"- puede realizar todas las acciones y actividades directa o indirectamente
relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades basicas que se
encuentran alli estipuladas.

Que, el articulo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la ley 1474 de
2011, sobre el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado
sefala que las mismas: “... estaran sometidas al estatuto general de contrataciéon de la
administracion publica, con excepcion de aquella que desarrollen actividades comerciales
en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 13 de la presente ley. Se exceptian los contratos de ciencia y tecnologia, que se
regiran por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. De conformidad
con lo anteriormente expuesto, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -
EDESAN, se rige por su manual de contratacion interno.

Que el manual de contratacion de la entidad se estima como modalidad de contratacion, la
contratacion directa, contemplada en el “articulo 31 en los numerales 4 y 5, que establecen
“...(...)4. Los que se realicen con personas publicas o privadas cuando LA EMPRESA DE
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E tenga calidad de contratista. 5.
Cuando el presupuesto sea inferior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV).

Conforme al manual de contratacién de la entidad en el articulo 18, paragrafo primero “Toda
persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa bajo la modalidad de
invitacion privada y/o contratacion directa, debera estar inscrita previamente en el Banco
de proveedores.”

De conformidad con el acuerdo 003 del 07 de noviembre del 2024, mediante la cual se
modifica el Manual de contratacion de la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN,
en el articulo 31 paragrafo primero se establecio en el numeral 1 lo siguiente: "La Empresa,
de acuerdo con las causales previstas en el presente articulo, hara una carta de invitacion
directa de oferta, enviada via correo electronico o por correo postal al domicilio del
interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitacion, se
realizaré la evaluacion y analisis de la oferta econémica y técnica, asi como la verificacion
de la capacidad juridica, econdmica, idoneidad y de experiencia del proponente”.




Surtido lo anterior se presentara el tema ante el comité de contratacion, allegando los todos
los documentos requeridos en los cuales justifique la necesidad, conveniencia, oportunidad
y las condiciones de capacidad juridica, econémica y de experiencia, segun aplique, del
contratista.

Unicamente se considerara habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la
totalidad de los Criterios y requisitos, segun lo sefalado en el presente documento.

5.2 Requisitos minimos exigidos.

Para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto, la Empresa de Desarrollo de San Carlos
-EDESAN- E.I.C.E requiere contratar una persona juridica, consorcio o union temporal. El
proponente debe ser idoneo y contar con experiencia en la ejecucion de contratos cuyo
objeto sea o guarde relacion con la construccién de obras civiles y proyectos de ingenieria
civil.

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos minimos de acuerdo con los soportes
documentales que acompanan la propuesta presentada y que forman parte integral del
proceso.

A continuacién, se detallan los documentos que deben ser presentados por el proponente,
ya sea una persona juridica individual o un consorcio/uniéon temporal. En el caso de un
consorcio o unién temporal, cada uno de sus integrantes debera cumplir con los requisitos
aplicables de manera individual, a menos que se indique lo contrario.

5.3 Requisitos habilitantes juridicos.

1. Carta de Preseptacién de la Propuesta, diligenciada en el ANEXO N°06 CARTA DE
PRESENTACION DE LA OFERTA.

La carta de presentacion de la oferta debera estar firmada por la persona natural o por el
representante legal si es persona juridica, o por el apoderado constituido para el efecto,
segun el caso, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y
documento de identidad. El contenido de la carta de presentacion correspondera con el
texto del anexo. Carta de Presentacion de la Oferta.

Con lafirma de la carta de presentacion de la oferta se presumira la aprobacién, legalidad y
conocimiento de todos los documentos que acomparian las condiciones de contratacion.

2. El Certificado de Existencia y Representacion Legal, expedido por la Camara de
Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30) dias, donde sera indispensable
que el objeto social principal de los oferentes le permita la construccion de obras
civiles y proyectos de ingenieria civil acorde al objeto a contratar en la presente
invitacion.

Si el Oferente es una persona juridica, debera comprobar su existencia y representacién
legal, mediante certificado de existencia y representacion, expedido por la Camara de
Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente. El certificado,




debera cumplir con los siguientes requisitos:

a. Fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha
de cierre del plazo de presentacién de ofertas del presente proceso.

b. El objeto social de la persona juridica debera estar relacionado directamente con las
actividades a contratar.

c. La duracion de la persona juridica no puede ser inferior al plazo establecido para el
contrato y cinco (05) afios mas.

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o
junta directiva en la cual haya sido facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato
en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorizacién debe ser anterior
a la fecha del cierre para la presentacion de la oferta.

PODER: Cuando el Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado
debera aportar documento mediante el cual se confiere dicha representacion el cual
debera contener expresamente los términos y el alcance de la representacion.

En el caso de un consorcio o unién temporal, se debe anexar el certificado de cada uno
de sus miembros y se debe remitir el Acuerdo de consorcio o union temporal: en caso de
que aplique, se debe presentar el documento formal de constitucion que especifique la
participacidon porcentual, las responsabilidades de cada miembro y el nombramiento del
representante legal.

3. Certificacion sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales diligenciado en el
ANEXO N°07 CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES.

Para personas juridicas: Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al
fondo de pensiones y a la ARL. Asi mismo debera acreditar el pago por concepto de los
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar), mediante
certificacion expedida por el revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan
dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes
expedido por la Junta Central de Contadores) o por el Representante Legal, segun el caso.

Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes
a la némina, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre
del proceso, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos, de
conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002. En caso de presentar acuerdo de
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas, debera manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al dia en
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar certificacion expedida
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.

Se presenta el anexo Certificacion de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales,
para su diligenciamiento en el presente proceso de contratacion.




En caso de presentar la propuesta mediante un consorcio o uniéon temporal debera
presentar este anexo de forma individual de cada uno de los integrantes.

4. Registro Unico Tributario (RUT): El oferente debera presentar el RUT
debidamente expedido por la DIAN donde conste la informacién actualizada y el
codigo ClIU directamente ligado al objeto a contratar. En caso de consorcio o unién
temporal, se debera adjuntar el RUT de cada uno de los integrantes.

Este documento es con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el oferente,
debera presentarse con la oferta, copia del Registro Unico Tributario, actualizado y
expedido por la Direccidon General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente
el NIT del oferente y las actividades comerciales registradas.

5. Certificado de Antecedentes: disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas,
REDAM e inhabilidades por delitos sexuales: certificados tanto de la entidad y del
representante legal, segun aplique y con fecha de expedicién no superior a treinta
(30) dias antes de la fecha de presentacién de la oferta.

6. Copia del documento de identificacién (C.C.; C.E.; etc.) del representante legal. Si se
trata de un consorcio o union temporal, se requiere la copia del documento de
identificacion del representante legal de cada uno de sus integrantes.

7. Situacién Militar resuelta De acuerdo con el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017, la
persona natural o el representante legal de la persona juridica (o de cada uno de los
integrantes en caso de consorcio o unién temporal) que sea menor de 50 anos, debera
acreditar la resolucion de su situacion militar.

El articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 dispone, en sintesis: La obligacion de presentar la
tarjeta militar de reservista para ejercer cargos publicos, trabajar en el sector privado y
celebrar contratos de prestacion de servicios con cualquier entidad de derecho publico,
por lo que es necesario que la persona natural o el Representante Legal de la Persona
Juridica o de cada uno de los integrantes en caso de Consorcio o Unidon Temporal,
acrediten el estado de su situacion militar, si son menores de cincuenta (50) afios de edad,
por lo que deberan remitir certificacién expedida por el comando de reclutamiento y control
de reservas del Ejercito Nacional donde se evidencie el estado de la misma.

8. El oferente antes de presentar la propuesta debe verificar que no se encuentra incurso
en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar,
establecidas en la Constitucion Politica y en la ley y certificarlo mediante ANEXO N°08
CERTIFICADO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE
INTERESES.

9. Compromiso Anticorrupcion: ElI compromiso que debe contraer el OFERENTE,
deberé hacerse constar por escrito en una carta y se contraera bajo la gravedad de
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del ANEXO N°09
CERTIFICADO ANTICORRUPCION de la presente invitacion.




10. Multas, sanciones o apremios: El oferente no podrd haber sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto
administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasion de celebracion
y ejecucion de contratos dentro de los ultimos cinco (5) afios anteriores a la fecha
de presentacién de su oferta, lo cual deberd certificarlo mediante ANEXO N°10
DECLARACION DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS.

Si el oferente que ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias de
incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por alguna Entidad
oficial, con ocasion de celebracion y ejecucién de contratos dentro de los ultimos cinco (5)
afos anteriores a la fecha de cierre de la presentacion de la oferta, no podra presentar la
presente invitacion directa de oferta.

Todos los oferentes deberan presentar diligenciado el anexo Declaracion de Multas,
Sanciones o Apremios. -EDESAN- como empresa evaluadora podra verificar lo anterior
en la pagina web www.anticorrupcion.gov.co.

11. Tratamiento de datos personales: El oferente deberd diligenciar el ANEXO N°12
FORMATO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, en cumplimiento de la
normatividad aplicable sobre la materia.

Las personas juridicas interesadas en participar deberan tener un tiempo minimo de
constitucion de un (01) afo, lo cual se verificara en el certificado de existencia y
representacion legal de la camara de comercio respectiva.

5.4 Requisitos habilitantes técnicos.

Experiencia Especifica: Se requiere que el proponente acredite experiencia en la
ejecucion de proyectos de ingenieria civil en infraestructura social y/o vial. Esta experiencia
garantizara el conocimiento practico necesario para llevar a cabo de manera eficiente
todas las fases del proyecto.

Con el proposito de garantizar la calidad y experiencia del oferente en la ejecucion de las
actividades del presente proceso, se define las siguientes condiciones para certificar la
experiencia acreditada.

Diligenciar el ANEXO N°11. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, en el cual se
deben incluir los contratos aportados por el oferente.

Estos contratos se debe indicar la fecha de iniciacién de cada contrato y la fecha de
terminacion; todos los contratos relacionados deberan tener su respectiva certificacién Los
proponentes deben acreditar su experiencia a través de contratos relacionados con la
ejecucion de proyectos de ingenieria y/o interventorias en infraestructura fisica en entornos
naturales, que cumplan lo siguiente.

A. Que al menos la suma de los contratos con los cuales pretende acreditar la experiencia
tenga un valor ejecutado igual o superior al por los menos el 50% DEL PRESUPUESTO
OFICIAL del presente contrato EXPRESADO EN SMMLYV.
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B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de
Contratacion.

C. Para la verificacion de la experiencia, el proponente debera anexar los respectivos
certificados contractuales, bien sea copias de los contratos, acta de liquidacién, actas
de terminaciéon y/o documentos idéneo donde se evidencie la experiencia del
proponente; en dicho documento se debe identificar la siguiente informacién:

- Numero o denominacién del contrato, cuando aplique.

- Nombre o razén social de la empresa o persona contratante.

- Objeto y/o actividades del contrato.

- Valor del contrato.

- Nombre y firma de la persona que expide la certificacion cuando aplique.

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, debera
informar el porcentaje de participacién correspondiente a cada contratista.

Se tendra en cuenta la experiencia obtenida en maximo CUATRO (4) certificados o copias
de los contratos terminados y/o recibidos a satisfaccién, celebrados por el oferente y/o
accionista, socio o constituyente del proponente en el sector publico o privado, o acta de
liquidacion y/o terminacion, los contratos deben estar relacionados en el ANEXO 11.

5.5. Equipo minimo de trabajo:
PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA

El oferente debe considerar el personal que se relaciona y garantizar el cumplimiento de
los perfiles requeridos, el oferente debera presentar todos los documentos soporte y
certificaciones de experiencia del equipo de trabajo requerido, los cuales seran validados
en la propuesta.

El personal requerido para la obra es el siguiente:
v" INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA
v PROFESIONAL SST

Para la presentacion del personal minimo requerido, el proponente debera presentar lo
siguiente:
v" Hoja de vida de cada del profesional solicitado
v' Matricula profesional y/o certificado de vigencia y de no tener antecedentes
expedidos por COPNIA o autoridad correspondiente de acuerdo con el profesional.
v Certificados de formacion académica, acordes al perfil requerido.
v' Certificado de experiencia.

Se debera diligenciar el ANEXO N°5 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO dispuesto por la
entidad para tal fin en donde se pueda relacionar la identificacion del personal, cargo,
cumplimiento de los requisitos minimos requeridos, la totalidad de DOS (02)
PROFESIONALES. Igualmente, debera allegarse los documentos soporte del mismo.




El personal descrito sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del contrato, no
obstante, en caso de necesitar personal adicional al minimo requerido para la entrega de
las obras a ejecutar durante la ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debera garantizar
la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para la parte
CONTRATANTE.

5.6 Propuesta Econémica

Para la calificacion de la propuesta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado
en la oferta econdémica, el cual debera ser allegado debidamente firmado.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucién
del proyecto, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentacion de su oferta deberan
tener en cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los
Documentos del Proceso y que en sus calculos econdmicos deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El proponente no podra exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y debera
diligenciar los “VALORES” ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo
ninguna circunstancia se podran variar los items previstos por la entidad.

El oferente realizara su propuesta econdmica sobre los valores unitarios, costos totales sin
superar los topes maximos previstos en el presupuesto oficial, es decir, QUINIENTOS
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS. M/L ($520.997.745), en caso contrario la oferta sera
rechazada.

En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas seran realizadas por parte de —
EDESAN- y prevaleceran sobre la propuesta econémica presentada.

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, deberan cubrir todos los costos de los
profesionales, insumos, equipos, transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en dias
feriados, prestaciones sociales, y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato.

5.7 Requisitos minimos financieros.

Debido al valor de la presente contratacion no se exigiran requisitos financieros.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudio de necesidad, conveniencia y
oportunidad, todo en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado mediante
el contrato Interadministrativo de mandato sin representacion N° 302 del 2025 y su
correspondiente presupuesto oficial, y en general todos los documentos que hacen
parte del proceso, para realizar la ejecucion del contrato con eficiencia y eficacia.
Presentar el cronograma general del contrato, la metodologia de trabajo para la
ejecucion de las actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales seran
revisados y aprobados por la—SUPERVISION antes de la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato.

Todo el personal vinculado al proyecto debera estar afiliado al sistema integral de
seguridad social y parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en
su articulo 50 y demas normas complementarias; igualmente el contratista debera
acreditar a EDESAN la afiliacion y pago mensual del régimen de seguridad social, en
salud, pensiones, ARL y parafiscales de todo el personal a su cargo

Aplicar las correcciones técnicas que fueren requeridas por la autoridad competente,
dentro del tramite administrativo.

Las actividades por realizar seran las establecidas en los diferentes anexos técnicos y
el presupuesto oficial, cualquier variacién debera ser previamente aprobada por LA
SUPERVISION.

Designar a un profesional que liderara el flujo de comunicacién permanente, quien
deberan atender oportunamente los requerimientos de —EDESAN-, asi como
garantizar comunicacion permanente, actualizada, clara y oportuna.

El profesional designado para el liderazgo del proyecto por parte del CONTRATISTA
debera garantizar que el equipo de trabajo dispuesto por este acate todos y cada uno
de los requerimientos de —EDENSAN- asi como entregar la informacion que permita
verificar de forma clara y oportuna los avances del proyecto y las acciones que se
requieran ejecutar para evitar la afectacién en algun componente sobre su adecuado
desarrollo.

EL CONTRATISTA debera contemplar en el cronograma de ejecucion de actividades,
reuniones de seguimiento técnico para evaluar el avance de ejecucion, seguimientos
técnicos de las actividades, calidad de la informacién, rendimiento de las entregas
pactadas y cumplimiento de las metas previstas en el plazo contractual, asi como de
las novedades y/o acciones que puedan representar afectaciones al cumplimiento de
las obligaciones y objeto del contrato.

Proponer de forma oportuna las medidas correctivas que considere a lugar, de forma
oportuna, justificada y expresa.

Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demas servicios
que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato.

Facilitar la labor de LA SUPERVISION dando respuesta oportuna a las observaciones
0 requerimientos que se realicen.

Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA
SUPERVISION y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante
la ejecucion del Contrato.
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incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

. Comunicar oportunamente a la SUPERVISION del contrato, las circunstancias que

surjan en la ejecucién del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad y
estabilidad de las actividades o el correcto cumplimiento de sus obligaciones,
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.
El CONTRATISTA debera presentar INFORMES DE AVANCE, administrativo,
financiero, con el debido soporte y si aplica registro fotografico en medio digital, los
cuales deberé reportar a la SUPERVISION Igualmente debera entregar como anexo
al informe la proyeccion financiera teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte
y las actividades pendientes.

Presentar oportunamente para revision, aprobaciéon y observaciones de LA
SUPERVISION, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las
actividades realizadas en ejecucion del objeto del presente Contrato, todos en medio
magnético editable.

Contestar toda comunicacién que LA SUPERVISION le remita.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
de LA SUPERVISION, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las
dilaciones y entorpecimientos.

Obtener la aprobacién de LA SUPERVISION con antelacion al cambio de
profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitucién debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompanada de los soportes que acrediten el
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional o técnico debera cumplir con los
requisitos exigidos por -EDESAN-, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre
este aspecto se establece para el equipo de trabajo.

Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca debido al desarrollo del objeto
contractual.

Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de
proteccién del personal, conforme a lo sefialado para tal fin.

Garantizar la disponibilidad requerida para el trabajo de campo, con los equipos y el
personal necesario para la ejecucién del contrato.

Atender en forma permanente y personal la direccion de las actividades objeto de
contratacion y mantener personal idoneo para la ejecucion de actividades.

Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas,
debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en
la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos.
Mantener las garantias suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las
condiciones de contratacion, de igual manera realizar la actualizacion de las garantias
cuando se requiera o se realiza alguna modificacién al mismo o se disminuyan con
ocasion del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasion de adiciones u
otros.

No celebrar subcontratos sin la autorizacion previa de la Empresa de Desarrollo de San
Carlos - EDESAN.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal a su cargo o los SUBCONTRATISTAS en
contra de la Empresa de Desarrollo de San Carlos — EDESAN o su mandante, por
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causa o con ocasion del Contrato.

Responder por los dafios que él o sus dependientes o SUBCONTRATISTAS
ocasionen por dolo o culpa, a las personas o bienes del mandante o a terceras
personas, y pagar el valor de estos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha del dafio o en los tiempos que indique la Empresa de Desarrollo de San Carlos
— EDESAN.

No suspender la ejecucién de las actividades contratadas, sin autorizacion previa y por
escrito de la SUPERVISION.

Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al sefialado para la
elaboracion del acta de liquidacion, es decir, cuatro (4) meses, los documentos por medio
de los cuales se soporta la ejecucion de la totalidad de los recursos del contrato acorde
a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes deberan contener, como
minimo, los documentos sefialados tanto en los estudios previos, como en el contrato.
Suscribir el acta de terminaciéon del contrato con la fecha contractual de terminacion,
establecer un periodo parala entregay recibo final de los productos contratados, y dado
el caso de existir pendientes, se dispondra del tiempo en que deben subsanarse dichos
pendientes reportados.

Suscribir Acta de entrega y recibo final, conjunto con la SUPERVISION, teniendo en
cuenta el plazo establecido en el acta de terminacién y se debera firmar una vez se
hayan subsanado todas las observaciones que hayan quedado en el Acta de
terminacion

Suscribir acta de liquidacion del contrato, previo a la aprobacion de los requisitos
estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecucién del Contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

Realizar la ejecucion de las actividades contratadas bajo su absoluta responsabilidad,
cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacion y con la colaboracion del
personal que libremente determine, personal que estara a su cargo exclusivamente.
Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la
organizacion del contratista, una vez sean registrados en la Camara de Comercio del
domicilio del contratista, asi como todo cambio de direccion y representacion legal de
la sociedad.

Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevencion del Riesgo
de lavado de activos y de la financiacion del terrorismo, contenidas en la circular basica
juridica emitida por la superintendencia bancaria (hoy superintendencia financiera de
Colombia) y las demas que en el futuro la adicionen o modifiquen, el contratista se
obliga a entregar informacién veraz y verificable, suministrando la totalidad de los
soportes documentales e informacion exigidos por LA CONTRATANTE al momento de
la vinculacién y durante el desarrollo del presente Contrato.

Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (EDESAN)

Ejercer una supervision técnica y administrativa, a los contratos suscritos para la
ejecucion del proyecto, para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades
encomendadas en el marco del presente contrato.
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Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados
en ejecucion del presente proceso de contratacion.

Requerir al contratista la entrega de los bienes y/o servicios conforme al plazo pactado
en el Contrato, y segun las condiciones del proceso.

Garantizar en todos los procesos de contratacion y ejecucion contractual, el equilibrio
economico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto.

Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre
incumplimiento, cuando estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente
se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos.

Liquidar oportunamente los contratos suscritos con terceros en que se requiera, de
acuerdo con el reglamento de contratacion de la empresa y expedicion de
certificaciones a peticion de los interesados, y de los proveedores de bienes y
servicios.

Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecucién del
objeto contractual.

Recomendar la suspension de las labores cuando no se cumplan las caracteristicas,
especificaciones descritas en el proceso.

Hacer cumplir al contratista cuando corresponda, con las normas en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo, asi como la entrega de elementos de proteccion
personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades.

Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidacion del contrato.

Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento
del objeto contractual.

Exigir en las garantias necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley,
estableciendo también como beneficiario al MUNICIPIO DE BARBOSA y EDESAN.
Exigir el cumplimiento de las obligaciones especificas del proyecto de acuerdo a lo
plasmado en los estudios previos y presupuesto oficial.

Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamacion, sugerencia, comentario o
demas que considere pertinente para la debida ejecucion del objeto contractual, a la
Entidad, a través del Supervisor del Contrato.

Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y segun lo
establecido los estudios previos y anexo técnico, adheridos al presente proceso.

SUPERVISION DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Para efectos de vigilancia, control y verificacion del cumplimiento a satisfaccion del presente
objeto contractual, la Entidad realizara la supervision por medio del gerente de la Empresa
de Desarrollo de San Carlos, o a quien este designe, quienes tendran la facultad de sugerir
ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la
correcta ejecucion del contrato y daran cumplimiento a lo establecido en el Capitulo IX del
Manual de Contratacion.

Conjuntamente el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 302 del 2025, tiene una
supervision que es ejercida a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
del MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, o quien haga sus veces, quienes estaran
facultados para revisar documentos y soportes de la ejecucion del contrato cuando, por




razones técnicas, econémicas, ambientales o juridicas, el contratista solicite modificaciones
en la ejecucion del mismo.

Igualmente, estaran facultados para exigir al contratista la correccién, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante la ejecucion del contrato y la
determinacion de los mecanismos y de los procedimientos adecuados para prever o
solucionar, rapida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion.

9 RIESGOS PREVISIBLES

El articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la
estimacion, tipificacién y asignacion de los riesgos previsibles involucrados en la
contratacion” en los pliegos de condiciones o su equivalente, razon por la cual se analizan
y tipifican desde el proceso de formulacién del proyecto.

El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contrataciéon o
en la ejecucion de un Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal debe
evaluar el riesgo que se pueda presentar en el Proceso de Contratacién y lo que este
representa para el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo.

Para este proyecto, en especifico, se consideré el documento Conpes 3714 de diciembre
de 2011, en el cual se establece una serie de lineamientos basicos para el entendimiento
del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, contenido en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura.

Se fundamenta también el presente analisis en el Manual para la Identificacion y Cobertura
del Riesgo en los Procesos de Contratacién (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra
Eficiente, que se ampara en las leyes ya mencionadas y los decretos que lo reglamentan.

Con base en lo expuesto, se realizé un analisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos
como aquella situacién que pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad publica,
pero partiendo de la clasificacion de los riesgos contractuales, entendido como todas
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un
contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulacién
desde cinco oOpticas, asociadas con el proceso de gestidn que se requiere en cada caso.

Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera:
Riesgos Econdmicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales

como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros.

Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién
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politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Riesqgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnéstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinaciéon de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
INGEOMINAS, IDEAM, etc.).

Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnolégicos o
estandares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, asi como la
obsolescencia tecnoldgica.

Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoria con base en la
probabilidad de ocurrencia, con base en la siguiente tabla:

Probabilidad del riesgo

Categoria Descripcion

Raro, puede ocurrir
excepcionalmente
Improbable, puede ocurrir

Probabilidad 2 ocasionalmente :
3 Moderado, puede ocurrir en
cualquier momento futuro
4 Probable, probablemente va a
ocurrir
5 Casi seguro, ocurre en la

mayoria de las circunstancias

Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del
riesgo, definiendo si la calificacion sera cualitativa o monetarialll, escogiendo la mayor
valoracion para determinar asi el impacto del Riesgo.

Impacto del riesgo.

Tipo Impacto Calificacion Descripcion
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Impacto
(Calificaciéon
Cualitativa)

Insignificante:  Obstruye la
ejecucion del contrato de
manera intrascendente.

Menor: Dificulta la ejecucion del
contrato de manera baja.
Aplicando medidas minimas se
puede lograr el objeto
contractual.

Moderado: Afecta la ejecucion
del contrato sin alterar el
beneficio de las partes.

Mayor: Obstruye la ejecucién del
contrato sustancialmente pero
aun asi permite la consecucién
del objeto contractual.

Catastrofico: Perturba la
ejecucion del contrato de
manera grave imposibilitando la
consecucion del objeto
contractual.

Impacto
(Calificaciéon
Monetaria)

Insignificante: Los sobrecostos
no representan mas del uno por
ciento (1%) del valor del
contrato.

Menor. Los sobrecostos no
representan mas del cinco por
ciento (5%) del wvalor del
contrato.

Moderado: Genera un impacto
sobre el valor del contrato entre
el cinco (5%) y el quince por
ciento (15%).

Mayor: Incrementa el valor del
contrato entre el quince (15%) y
el treinta por ciento (30%).

Extremo: Impacto sobre el valor
del contrato por mas del treinta
por ciento (30%).

Posteriormente se hace la asignacion, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo
con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y
mitigarlo, debe tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe ser proporcional
a la cantidad de informacion con la que se cuente para su mitigacion.2

Es importante tener presente en cuanto al analisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles
son asignados al contratista, se deberan entender siempre incorporados en la propuesta
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del mismo, si son asignados a la entidad se deben constituir las reservas pertinentes que
permitan atender estas obligaciones. Por ultimo, se debe tener presente el tratamiento o el
control que se le dara al riesgo que se ha previsto, para asi evitarlo, o prevenirlo, o
transferirlo o mitigarlo.

Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos.

1] Manual para la identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales.
CCE.
[2] Documento Conpes 3714

Matriz de Riesgo (anexo).
10 MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.

En la ejecucion de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del
riesgo cualquiera de las siguientes garantias: Pdliza de Seguros, Patrimonio auténomo,
Garantia Bancaria, con una compafia Aseguradora legalmente constituida en Colombia,
las cuales son mecanismos idoneos, autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento
de las obligaciones surgidas de la presentacion de la oferta o de la celebracion del contrato.

CON OCASION DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

GARANTIA UNICA: El contratista debera constituir garantia Unica de cumplimiento
expedida por companias de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que
cubran los riesgos previsibles en la ejecucion del presente contrato estas deberan ser a
favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion cuyo beneficiario y/o
asegurados son:

v EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT.
901.858.304-5;
v" MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7

. . Valor

Amparo Vigencia Asegurado
Cumplimiento del contrato y de Ilas
obligaciones surgidas, incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria,
cuando se hayan pactado en el contrato. El Veinte  por
amparo de cumplimiento del contrato cubrira a | Por el plazo del ciento
La Entidad de los perjuicios directos derivados | contrato y cuatro (20%), del
del incumplimiento total o parcial de las | (4) meses mas. valor del
obligaciones nacidas del contrato, asi como de contrato.
su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Ademas de esos
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riesgos, este amparo comprendera siempre el
pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria que se hayan pactado en el
contrato garantizado

Devolucién del pago anticipado. Este E(I)r g::z:g
amparo cubre los perjuicios sufridos por la b o

) ” Por el plazo del (100%) del
Entidad Estatal por la no devolucién total o

. . : contrato y cuatro monto
parcial del dinero entregado al contratista a X
. . . (4) meses mas pagado de
titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere forma
lugar. -

anticipada

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales. Este
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los Por el plazo del Quince por
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de ciento (15%),
N : contrato y tres (3)
las obligaciones laborales del contratista |~ . del valor del
. . afios mas.

derivadas de la contratacion del personal contrato.
utilizado en el territorio nacional para la
ejecucién del contrato amparado.

Cinco (5) afios contados
Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta | a partir de la fecha de Quince por
cobertura se protege a la Entidad Estatal por los | suscripcion del Acta de ciento  (15%)
perjuicios que sufra como consecuencia de | Recibo Definitivo y a del valor totai
cualquier dafo o deterioro que presente la obra | satisfaccion de las del contrato
entregada, por razones imputables al contratista obras por parte de la '
Entidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debera constituir
garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por compafias de seguro
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en
la ejecucion del presente contrato, estas deberan ser a favor de entidades publicas con
régimen privado de contratacion cuyo beneficiario y/o asegurados son:

v' EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT.
901.858.304-5;

v MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7,
v TERCEROS AFECTADOQS.
. . Valor
Amparo Vigencia Asegurado
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Cobertura de la responsabilidad civil
extracontractual. Este amparo debe protegerala | , =, olazo dpor _U”t Va'orzo%e
entidad de eventuales reclamaciones de terceros ' Plazo | doscientos  (200)
derivad de | bilidad t tractual de ejecucion | salarios  minimos
erivadas de la responsabilidad extracontractual | (5 < | s dles  legales
que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de vigentes.

su contratista.

Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Articulo 2.2.1.2.3.1.17.

Las garantias mencionadas requeriran la aprobaciéon de la EMPRESA DE DESARROLLO
DE SAN CARLOS’- “EDESAN y se dejara expresa constancia que los Asegurados y/o
Beneficiarios seran la EDESAN y el MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA.

El contratista debera mantener vigente las garantias con sus respectivas coberturas y
montos, y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de su
constitucion. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podra solicitar a la
aseguradora la prérroga o modificacion de las pélizas a cargo del contratista, cuando éste
se negare a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

Elaboro: Comité Técnico Estructurador.




