
 

ESTUDIOS PREVIOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA CD-060-2025 

EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN E.I.C.E” 

 
1. ASPECTOS GENERALES  

 
FECHA:    OCTUBRE 10 DEL 2025 
 
MODALIDAD: MANUAL DE CONTRATACIÓN ART. 31 -NUMERAL 4 

Y 5 “CONTRATACIÓN DIRECTA” 
 
OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES 

AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN No. 302 DE 
2025, PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O 
ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO 
DE BARBOSA ANTIOQUIA, según especificaciones 
técnicas. 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS. ($520.997.745). 

  

PLAZO:  El plazo de ejecución será contado a partir de la fecha 
del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025, 
sin superar el plazo de ejecución del contrato 
interadministrativo No. 302 DE 2025. 

 
2. NECESIDAD/JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
2.1 Forma de satisfacer la necesidad. 

 
Este proceso contractual surge del Contrato Interadministrativo de Mandato sin 
Representación No. 302 de 2025, suscrito entre la Empresa de Desarrollo de San Carlos – 
EDESAN y el Municipio de Barbosa, con el objetivo de realizar el mejoramiento, adecuación 
y mantenimiento a la estructura deportiva del municipio de Barbosa Antioquia. Dado que 
EDESAN no cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para ejecutar 
directamente el objeto del contrato, se hace necesaria la contratación de una persona 
natural o jurídica con experiencia para apoyar las actividades a cargo. 
 



 

El Municipio es el escenario propicio para cumplir los deberes que le han sido asignados al 

Estado consagrados en la Constitución de 1991; donde su fin último es la satisfacción de 

las demandas básicas de la población, de tal manera que, se alcance un desarrollo 

permanente y sostenido; y así poder medir la eficiencia, la efectividad, eficacia y la equidad 

de las políticas públicas, dadas en términos de la calidad de vida de la población y 

razonablemente satisfacer las necesidades básicas que requiere cada comunidad. 

La ley 181 de 1995 (ley del deporte) establece: 

 

Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá 

en cuenta los siguientes objetivos rectores: 9o. Velar por el cumplimiento de las normas 

establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores en las actividades 

deportivas, por el control médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias 

de los escenarios deportivos. 

 

Artículo 70. Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, 

y la Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y 

adecuación de los respectivos escenarios deportivos. 

 

Según la ley 715 de 2001, en su Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. 

Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los 

Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 

Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 

municipal y en especial ejercer las siguientes competencias. 

 

76.7. En deporte y recreación 

 

76.7.2. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos 

La infraestructura física en su contexto de calidad, debe atender temas como el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de las diferentes construcciones, con el fin de 
conservarlas, prolongar su vida útil y proteger la inversión patrimonial del municipio. Los 
equipamientos públicos, entre los cuales se encuentra la infraestructura deportiva y 
recreativa municipal, son de gran importancia para el desarrollo económico y social del 
municipio, el estado de los mismos impacta sobre la población y su calidad de vida. 
 
Dentro del plan de desarrollo en el componente 1.4 deporte y recreación, se explica en uno 
de sus párrafos que: “se observa una deficiencia en la infraestructura y los recursos 
humanos destinados a la práctica deportiva y recreativa. A pesar de contar con una variedad 
de escenarios deportivos, se evidencia un deterioro en su mantenimiento”.  

Debido a la necesidad apremiante de espacios adecuados y en buen estado para la práctica 
de las diferentes disciplinas deportivas y recreativas que realiza la comunidad; desde la 
secretaría de Infraestructura, se hicieron visitas técnicas para evaluar y detectar el estado 
y las condiciones físicas en que se encuentran los diferentes espacios y escenarios para el 
desarrollo de las mismas, es así como se evidenciaron las falencias y los daños que 



 

requieren de una atención prioritaria por lo que se procedió al cálculo del presupuesto oficial 
para las obras que se deben ejecutar; lo ideal sería atender todas las necesidades, pero 
dado que los recursos municipales son finitos, se deben priorizar aquellos que requieren de 
una intervención más apremiante, es así como a través de este contrato se realizará 
mantenimiento correctivo a los siguientes escenarios deportivos en el municipio de 
Barbosa: 

URBANA (BARRIOS) 

30 de Mayo  

El Portón  

La 12 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

A continuación, se presenta el registro fotográfico del estado actual de las instalaciones y 
escenarios que se pretenden intervenir: 

                                                                        DIAGNÓSTICO 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                    

30 DE MAYO 

AROS DE BALONCESTO - TABLEROS DE 

BALONCESTO  

PORTERÍAS – CERRAMIENTO – DEMARCACIÓN 

 PISO - REDES ELECTRICAS 

 

 



 

 

 

 



 

 

                               DIAGNÓSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 12  

CUBIERTA  

CANOAS Y BAJANTES 

AROS DE BALONCESTO 

TABLEROS DE BALONCESTO 

PORTERIAS 

CERRRAMIENTO 

DEMARCACIÓN 

PISO 

REDES ELECTRICAS 



 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

EL PORTON 

 CUBIERTA   - CANOAS Y BAJANTES 

AROS DE BALONCESTO - TABLEROS DE BALONCESTO 

PORTERIAS - CERRRAMIENTO - DEMARCACIÓN   

 PISO - REDES ELECTRICAS 



 

 

 

 

 

 

La importancia de atención a estos escenarios deportivos radica en que son lugares de 
encuentro, donde se crean lazos entre vecinos, jóvenes, adultos mayores, escuelas, clubes, 
etc y ayudan a reducir el aislamiento social, especialmente en zonas vulnerables. 



 

 

Sin buenos escenarios, se reduce la posibilidad de que la comunidad se encuentre en 

ambientes sanos y organizados. 

Por las consideraciones anteriores y en búsqueda del mejoramiento de la infraestructura 
física deportiva, se hace necesaria la intervención con el fin de lograr un mejor 
funcionamiento y calidad en el desarrollo de las actividades deportivas y lúdicas a la igual 
formación de los clubes y personas que disfrutan estos espacios. 
 
Adicionalmente, el objeto de este contrato permite dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
Territorial Barbosa 2024 - 2027, ¡“BARBOSA NOS UNE LA VIDA” En la línea 1 “ NOS 
UNE EL DESARROLLO HUMANO Y LA PROYECCIÓN SOCIAL” cuyo objetivo es 
Fortalecer el tejido social y el desarrollo humano en el municipio de Barbosa, mediante una 
estrategia integral que promueva el acceso equitativo y sostenible a servicios de salud de 
calidad, la educación inclusiva y pertinente en todos sus niveles, el enriquecimiento cultural 
a través del fomento de las artes y la preservación del patrimonio, la promoción de estilos 
de vida saludables y la práctica deportiva como vehículo de integración y desarrollo 
personal, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes, especialmente de los grupos 
vulnerables, a través de la implementación de programas preventivos y de protección social 
adaptados a sus necesidades específicas. Además, se propone fortalecer la identidad 
cultural y el sentido de pertenencia a través de la participación activa en actividades 
culturales y recreativos, así como promover la inclusión social y la equidad de género en 
todas las esferas de la vida comunitaria. En el componente 1.4 “DEPORTE Y 
RECREACION” El Deporte y la Recreación en Barbosa nos Une por la Vida, comprende 
etapas sensibles del desarrollo de cada grupo etario, con procesos de iniciación deportiva, 
formación, especialización y selecciones representativas; la actividad física responde al 
desarrollo de estilos de vida saludable, así como a la promoción de la salud y a la prevención 
de las enfermedades, principalmente, crónico degenerativas y; la recreación está orientada 
a las actividades que permiten el uso adecuado del tiempo libre, mejorando las habilidades 
y capacidades motrices básicas. 

En concordancia con lo anterior, el presente contrato se constituye en un instrumento de 
gestión pública que busca garantizar condiciones óptimas para el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva del municipio de Barbosa Antioquia, mediante la adecuación y 
mejoramiento de la infraestructura destinada al deporte, de esta manera, se asegura no 
solo la articulación con las metas del Plan de Desarrollo, sino también el fortalecimiento 
institucional, la protección de los derechos colectivos y la promoción de la convivencia 
pacífica en el territorio.  

Así las cosas, acorde a la responsabilidad que le asiste a los entes territoriales en la gestión  
y ordenamiento territorial, el Municipio de Barbosa, desde la Secretaría de Infraestructura  
Física, identifico la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos, con los cuales se 
benefician a la población del Municipio de Barbosa, mediante la suscripción de un Contrato  
Interadministrativo de mandato sin representación con una Entidad Pública, para que, con 
base en el principio de coordinación y colaboración administrativa entre entidades públicas,  
se pueda garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones se ejecuten en  



 

debida forma las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura deportiva 
del Municipio de Barbosa – Antioquia. 
 
En consideración la lo anterior, la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- requiere  
adelantar a través de la modalidad de contratación directa, la ejecución del siguiente objeto:  
“DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN N° 302 DE 2025, PARA 
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, según 
especificaciones técnicas.”, con observancia de los principios de transparencia, economía, 
igualdad, publicidad y en especial el de la selección objetiva, definidos por la Constitución 
y la Ley, además se aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas 
legalmente. 
 
La fuente del proyecto corresponde a: 
 

ENTIDAD/FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR 

Recursos a administrar del contrato interadministrativo de 
mandato sin representación N° 302 del 2025, suscrito con el 
Municipio de Barbosa, Secretaría de Infraestructura Física. 

$ 573.298.245 

TOTAL $ 573.298.245 

 
Resumen de los costos del proyecto 
 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

Valor obra $520.997.745 

Valor interventoría  $ 52.300.500 

TOTAL, RECURSOS A ADMINISTRAR  $ 573.298.245 

 
 

2.2 CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR SEGUN LA UNSPSC 
 
El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de bienes y 
servicios: 
 

Código 
UNSPSC 

Descripción  

72101500 Servicios de apoyo para la construcción  

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
2.3 Descripción del objeto. 
 
Descripción del objeto a desarrollar: LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN 
CARLOS -EDESAN-  a través del presente proceso y en cumplimiento del artículo 31 
NUMERAL 4 Y 5 “CONTRATACIÓN DIRECTA” del Manual de Contratación, requiere 



 

seleccionar directamente el proponente que cumpla con los requisitos de experiencia e 
idoneidad, como condiciones mínimas para el cumplimiento del proyecto de inversión 
debidamente viabilizado y aprobado a través del contrato interadministrativo de mandato 
sin representación N° 302 del 2025, suscrito con el Municipio de Barbosa, y el cual se 
consolida en realizar las actividades y especificaciones que se describen a continuación.  
 
Alcance del Objeto y Especificaciones Técnicas.  
 
El contratista se obliga a realizar las obras y demás actividades conexas necesarias para 
el mejoramiento, adecuación y mantenimiento a la estructura deportiva del municipio de 

Barbosa, Antioquia. 

El contratista deberá realizar las obras y demás actividades conexas necesarias de acuerdo 
a las especificaciones y características técnicas señaladas en el Presupuesto oficial del 
proyecto; y en seguimiento de las especificaciones técnicas dictadas desde el Municipio de 
Barbosa, donde el contratista deberá ejecutar la obra de conformidad las condiciones 
técnicas del proyecto, los cuales hacen parte integral del presente contrato; en especial lo 
siguiente: 

  DESCRIPCIÓN UN CANT. 

1 PRELIMINARES      

1.1 

Cerramiento provisional en tela verde sarán con una altura de 2,10 
m. Incluye el suministro, transporte interno y externo e instalación y 
desmonte  de la tela de cerramiento, apoyos con larguero de madera 
común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de la estructura en 
madera común; Y el mantenimiento para garantizar su estabilidad 
durante el tiempo que dure la ejecución de la obra; Este ítem se 
relacionara para pago una sola vez y su implementación será en los 
frentes previamente indicados y autorizados por la interventoría y/o 
la supervisión de la entidad contratante. 

m 12,00 

2 RETIROS Y DEMOLICIONES       

2.3 

Demolición de pisos en concreto, de cualquier resistencia y de 
espesor hasta de 12 cm, manual o mecánicamente. Incluye cargue, 
transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones 
embebidas, compresor neumático con martillo, además 
recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta 
el sitio que lo indique la interventoría. 

m2 60,00 

2.4 

Demolición estructuras de concreto de cualquier resistencia, 
reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye 
retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) 
o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático 
con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables 
o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría y/o el 
cargue, transporte y botada de escombros manual o 
mecánicamente. 

m3 0,50 

2.5 

Retiro de luminarias de cualquier tipo de especificación, dimensión 
y sección en altura hasta 13.0 m, Incluye andamios y personal 
certificados para trabajo en alturas, el transporte del elemento hasta 
el sitio donde lo indique la interventoría y/o la botada del material, 
según sea el caso.  

un 8,00 



 

2.6 
Desmonte y retiro de tejas en cubiertas de placas y escenarios 
deportivos polideportivas, incluye retiro y botada del material. 

m2 210,80 

2.9 

Retiro de bajantes en tubería de aguas residuales y/o lluvias, 
colgadas o expuestas. Incluye el cargue y transporte de los 
materiales aprovechables hasta la bodega o donde lo indique la 
interventoría, el cargue transporte y botada de los escombros 
generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría. 

m 40,00 

5 ACERO DE REFUERZO     

5.2 
Suministro, transporte e instalación de malla electro soldada D-84 
para anden o rampas. 

m2 30,00 

5.3 

Construcción y montaje de estructura metálica para cubierta, en 
perfilería Tipo PTE, PHR, HEA, según diseño. Incluye: suministro y 
transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o 
presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Todos los 
elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos 
manos de esmalte base aceite mate, color de acuerdo a 
especificaciones de diseño, incluye ensayos a soldaduras, 
anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la 
herramienta necesaria para el montaje. 

kg  50,00 

6 CONCRETOS     

6.3 CONCRETOS VARIOS     

6.3.1 

Suministro, transporte y vaciado de concreto de 21MPa para 
construcción de andenes y placas de concreto, de espesor 0.10 m, 
con vaciado alternado. Incluye suministro y transporte de los 
materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la 
superficie, curado y todo lo necesario para su correcta construcción 
y funcionamiento. Según diseño. No incluye la malla electrosoldada, 
la cual se pagará en su respectivo ítem. 

m2 60,00 

7 OBRAS CIVILES Y VARIAS     

7.2 
Hidro lavada de muros y pisos con desengrasante y eliminador de 
hongos, algas y/o líquenes tipo hipoclorito al 10%. 

m2 470,00 

7.6 

Colocación de revoque con mortero 1:4 con impermeabilizante 
Integral tipo Sika 1 o equivalente, en muros hasta 2.50 m de altura. 
Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y 
todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción.  

m2 20,00 

8 CUBIERTAS Y CIELOS     

8.1 

Suministro, transporte y colocación de canoa en lámina galvanizada 
calibre 22, de 0.45 m de altura por 0.25 m de base, aletas de 0.10 m 
y 0.25 m. Incluye aplicación de Walsh Prime, pintura anticorrosiva 2 
manos a base de aceite, tragantes de 4# de diámetro, se deberá 
colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su 
longitud. 

m 60,00 

8.2 

Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S de 4" de 
diámetro para bajantes de aguas lluvias.  Incluye pintura, 
abrazaderas y demás accesorios necesarios para su correcta 
instalación. 

m 70,00 

8.3 
Refuerzo para canoas (Descolgadas). Incluye todo el material para su 
correcto funcionamiento. 

un 12,00 



 

8.5 

Suministro, transporte y colocación de tragantes (embudos) para 
canoas en lámina galvanizada calibre 20, dimensión caja 0,15mx0, 
40x0, 10m, doble espigo de 4", incluye Walsh primer y acabado en el 
mismo material de la canoa y todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 9,00 

8.6 Retiro de ruanas y canoas.  Incluye la disposición final. m 40,00 

8.8 

Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja 
TERMOACUSTICA UPVC 2,5 mm, sistema sencillo.  Incluye tornillos 
de fijación, y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento.  Según diseño de cubierta. 

m2 210,80 

8.9 

Mantenimiento y aplicación de pintura en estructura metálica de 
cubiertas, Incluye la limpieza, reparación de soldaduras corroídas, la 
aplicación de pintura tipo esmalte alquídico Pintulux ó similar para 
elementos metálicos en interiores y exteriores que contenga 
anticorrosivo, equipos y personal certificado en alturas y todos los 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

m 50,00 

8.11 
Hidro lavada de estructura metálica de cubierta. Incluye andamios 
multidireccionales certificados para una altura comprendida Hasta 
8.0 m. 

m 350,00 

9 PINTURAS     

9.1 

Demarcación de placa polideportiva para canchas de baloncesto, 
voleibol y microfútbol; Incluye, suministro e instalación de pintura 
tráfico acrílica base solvente 13754, 13755, 13756 o 13757 - 2 capas; 
de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación 
de superficie, preparación del producto y aplicación, según color 
requerido en el área a intervenir. 

un 3,00 

9.2 

Aplicación de pintura para estructura de cerramiento en malla 
eslabonada galvanizada, con pintura tipo esmalte alquídico Pintulux 
ó similar para elementos metálicos en interiores y exteriores que 
contenga anticorrosivo; de acuerdo a especificación técnica del 
fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y 
aplicación, y según el color requerido en sitio 

m 330,00 

9.4 

Aplicación de pintura para cerchas metálicas en cubiertas de placas 
polideportivas, con sección entre 30 y 50 cm de ancho y altura hasta 
0,60 m, con pintura tipo esmalte alquídico Pintulux ó similar para 
elementos metálicos en interiores y exteriores que contenga 
anticorrosivo; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, 
según color requerido en sitio; Incluye  andamios y equipos de 
seguridad  y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
ejecución  

m 50,00 

9.5 

Aplicación de pintura para cerchas metálicas en cubiertas de placas 
polideportivas, con sección entre 15 y 35 cm de ancho y altura hasta 
0,40 m, con pintura tipo esmalte alquídico Pintulux o similar para 
elementos metálicos en interiores y exteriores que contenga 
anticorrosivo; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, 
según color requerido en sitio; Incluye  andamios y equipos de 
seguridad, pintura de riostras, templeros  y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución. 

m 355,00 



 

9.9 

Aplicación de pintura para tubería estructural o perfilería en PTS con 
sección entres de 5 a 8 cm x 10 a 15 cm en cubiertas de placas 
polideportivas, con pintura tipo esmalte alquídico Pintulux o similar 
para elementos metálicos en interiores y exteriores que contenga 
anticorrosivo; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación, 
según color requerido en sitio; Incluye  andamios y equipos de 
seguridad, pintura de riostras, templeros  y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución  

m 317,00 

9.12 

Suministro y aplicación en exteriores de pintura vinilo tipo exterior 
Koraza profesional en color requerido por diseño o especificación del 
proyecto; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación en 
tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 
andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación. Aplicación para alturas hasta 2.50 m 

m2 190,00 

9.13 

Suministro y aplicación en exteriores de pintura vinilo tipo exterior 
Koraza profesional en color requerido por diseño o especificación del 
proyecto; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en 
preparación de superficie, preparación del producto y aplicación en 
tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye 
andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta 
aplicación. Aplicación para alturas desde 2.50 m hasta 7.50 m 

m2 175,00 

9.14 

suministro, transporte y aplicación de pintura para placa 
polideportiva en concreto, incluye pintura epoxica para derencia a 
concreto y pintura para canchas con recubrimiento acrílico 
antideslizante  de alta resistencia, se aplicara las manos necesarias 
de pintura para un acabado homogéneo de la superficie y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta aplicación. 

m 1.044,80 

10 CERRAMIENTOS     

10.2 
Retiro e instalación de malla eslabonada de cerramiento en áreas 
donde los materiales estén deteriorados, indicados por la 
interventoría. Incluye botada.  

m2 552,00 

10.3 

Suministro, transporte y colocación de puerta en malla eslabonada 
calibre 10.5 ojo No.5, tubería galvanizada de 1.9" calibre 14, sistema 
batiente en 2 alas, incluye bisagras, portacandado y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

m2 9,50 

10.5 
Suministro e instalación de tubería 1,9 galvanizada, más Angulo más 
Varilla de 1/4 para sujetar malla eslabonada 

m 20,00 

10.11 
Suministro e instalación de tubería 1,9 galvanizada, para reposición 
de elementos averiados en cerramiento, Incluye el retiro y la botada 
de la tubería desmontada. 

m 100,00 

11 EQUIPOS DEPORTIVOS      

11.1 

Suministro, transporte e instalación de integrado de baloncesto, 
mantenimiento de arcos de nicrofutbol, con malla eslabonada 
calibre 10,5 ojo 5, repisada con varilla de 1/4 y pintura anticorrosiva 
y acabado esmalte blanco 

par 1,00 



 

11.4 

Reparación de portería integrada (micro futbol y baloncesto), incluye 
reposición del tablero en fibra de vidrio, malla galvanizada y en 
nylon, ángulo metálico y reparación en tubería metálica, pintura tipo 
esmalte alquídico Pintulux o similar para elementos metálicos en 
interiores y exteriores que contenga anticorrosivo, No incluye la 
reposición logos. Según diseños institucionales y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 4,00 

14 RED ELECTRICA     

14.1 

Suministro, Transporte e Instalación de Circuitos ramales en baja 
tensión, 120V en 1No12 (F)  + 1No12(N) + 1No12 (T) cable de cobre 
AWG tipo libre de halógeno 80 °C 750V PE HF FR LS CT, por tubería 
y/o canaleta, para salidas eléctricas. 

m 250,00 

14.2 

Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo HIGH BAY - 
Exterior 150 W eficiencia de 130 Lm/W vida útil de 50.000 hr L 70, IP 
65 apertura de haz 90º, flujo luminoso 19500 Lm, color de luz 6500 
ºK, marca PROTÔN, SYLVANIA o equivalente. Incluye andamios y 
personal certificado para trabajo en alturas y demás accesorios 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

un 18,00 

14.3 
Suministro, Transporte e Instalación de Tubería metálica tipo EMT 
de 1/2" para Alimentadores. 

m 170,00 

14.4 
suministro, transporte e instalación de cable encuchetado 4*10 
AWG para sistema eléctrico de la placa deportiva y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

m 16,00 

14.5 
suministro, transporte e instalación de percha para sistema eléctrico 
y todos los elementos necesarios para su correcta instalación  

und 1,00 

14.6 
suministro, transporte e instalación de tubería EMT 3/4, incluye 
entrada a caja, curvas, uniones, cinta bandy y evillas y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

salida 8,00 

14.7 
suministro, transporte e instalación de varilla COPERWEL , incluye 
grapa y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

und 5,00 

14.8 
suministro, transporte e instalación de caja hermética de 25*20*20 
con brake de 2*40 y todo lo necesario para su correcta instalación. 

und 1,00 

14.9 
suministro, transporte e instalación de toma corriente Lewiston y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

und  18,00 

14.10 
suministro, transporte e instalación de cajas metálicas 12*12  y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

und 31,00 

14.11 
suministro, transporte e instalación de timer para control de 
lámparas de 1200 W  y todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación. 

und 1 

14.12 
suministro, transporte e instalación de cable XLP # 4 y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

m  70,00 

14.13 
suministro, transporte e instalación de PERCHA # 8 con YOYO   y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

und  1 

14.14 
suministro, transporte e instalación de espaciador de 12 y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación. 

und  1 

14.15 
suministro, transporte e instalación de tubería IMC DE 1/2, incluye 
cinta BANDY de 3/4 y EVILLAS DE 3/4   y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación 

m 27,00 

14.16 
suministro, transporte e instalación de cable # 10 rígido y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

ml 62,00 



 

14.17 
suministro, transporte e instalación de grapa 3/4 incluye cinta bandy 
y todos los elementos necesarios para su correcta instalación  

und 12,00 

14.18 
suministro, transporte e instalación de cable # 12 encauchetado 
3*12 y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

m 12,00 

14.19 
suministro, transporte e instalación de puntas FRANKLIN y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

und 4,00 

14.20 
suministro, transporte e instalación de cable de ACCR y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación 

m 30,00 

14.21 
suministro, transporte e instalación de brazos para luminarias de 1 
mts y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

un 4,00 

14.22 
suministro, transporte e instalación de lampara de brazo de 250 W  
y todos los elementos necesarios para su correcta instalación 

un 4,00 

 
NOTA: El presupuesto oficial será anexo con sus respectivos APUs. 
 
Condiciones particulares:  

El contratista se compromete a contratar lo necesario para dar cumplimiento al objeto 
contractual y contar con el personal idóneo, así como para el seguimiento y control del 
desarrollo y correcta ejecución del contrato, según las especificaciones, y/o detalles 
suministrados por EDESAN todo en observancia de los lineamientos aprobados mediante 
el contrato interadministrativo de mandato sin representación N° 302 del 2025 suscrito entre 
el Municipio de Barbosa y EDESAN; además del presupuesto general del mismo y la 
documentación soporte del proyecto el cual se adjunta al presente y hace parte integral del 
mismo.  

Será responsabilidad del contratista, el desarrollo de las diferentes actividades para el 
cumplimiento del objeto contractual bajo el marco normativo de la contratación pública y su 

ajuste a la ley general de contratación, obrando con transparencia y vocación de servicio. 

Solo se modificarán las especificaciones en caso de encontrarlas convenientes y se 
someterá dichas variaciones a la revisión de las partes; si estas no se aprueban el 
contratista se sujetará a las especificaciones acordados originalmente. En caso de 
aprobarlos se procederá al cambio, y los ajustes del plazo o de los precios que de ellos 
puedan desprenderse se convendrán con el contratista y se firmará el acta por las partes. 

Los valores unitarios se encuentran descritos en “PRESUPUESTO DEL PROYECTO” 
anexo. 

Es responsabilidad del proponente conocer los pormenores y condiciones de ejecución por 
ello deberá analizar los anexos y lineamientos del Proyecto aprobado mediante el contrato 
Interadministrativo de mandato sin representación N° 302 del 2025, el presupuesto general 
del mismo y la documentación soporte del proyecto, que se adjunta al presente y hace parte 

integral del mismo. 

Especificaciones:  

Para la ejecución del contrato se deberá tener en cuenta las normativas que apliquen para 
el caso. Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades se describen en forma 
concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la 



 

ejecución de los trabajos deberá tenerse en cuenta las normativas y prescripciones de los 
Códigos y recomendaciones siguientes que apliquen para el caso: 

a. Todos los materiales utilizados deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas 
(NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials). 

b. Guías de construcción sostenible del “Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 

c. Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de 
Medellín. 

d. Normatividad ambiental vigente. 

e. Manual de Accesibilidad. 

f. Especificaciones técnicas particulares del presente proceso. 
 
Lugar de ejecución: El lugar de ejecución del objeto contractual será en los escenarios 
deportivos del 30 de mayo, la 12 y el Portón ubicados en el Municipio de Barbosa.  
 
 
3 PRESUPUESTO OFICIAL Y -CDP- Y FORMA DE PAGO.  
 
3.2 Presupuesto oficial 
 

 

Disponibilidad 
Presupuestal 

CDP CÓDIGO PRESUPUESTAL FECHA VALOR 

00 
000110 

2.4.5.02.09.01.57 
EJECUCION CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

302-2025 MPIO. BARBOSA 

07 de 
octubre 
del 2025 

$ 520.997.745 

 
El presupuesto disponible es QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS. M/L 
($520.997.745), incluidos costos de A.U, el cual encierra todos los gastos, costos, 
impuestos y tributos para la legalización, ejecución y liquidación del Contrato. 

 
El alcance del objeto del contrato incluye la realización de las actividades relacionadas en 
presente estudio previo y el ANEXO N°02. PRESUPUESTO OFICIAL, sin embargo, la 
propuesta económica no podrá exceder el VALOR TOTAL previsto en el presupuesto oficial.  
 
El contratista no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad deberá 
diligenciar la propuesta económica para el EDESAN y el Municipio de Barbosa. 
 
Bajo ninguna circunstancia se podrán variar los ítems previstos por la entidad. El oferente 
realizará su propuesta económica sobre los valores unitarios, sin superar los topes máximos 
previstos y el valor total de la propuesta sin superar el 100% del presupuesto oficial del 
presente proceso.  
 
 



 

 
3.3 Forma de pago.  
 
La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN realizara los desembolsos 
de la siguiente forma:  
 

i. Un treinta (30%) por ciento del valor total del contrato a título de pago anticipado, 
una vez se hayan presentado y aprobado las garantías solicitadas en el proceso 
contractual.  

 
ii. El valor restante mediante desembolsos correspondientes a actas parciales de 

ejecución, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial y 
propuesta, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el 
proyecto y respectivo informe de supervisión e interventoría en los cuales se 
cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto 
con la constancia del pago de aportes a seguridad social así como parafiscales, en 
los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia. 

 
iii. En todo caso la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, 

pagará de conformidad con los desembolsos y pagos realizados en razón del 
contrato interadministrativo N° 302 del 2025, por lo tanto, todos los pagos que se 
deriven del contrato que surja del presente proceso de contratación estarán 
supeditados a los pagos o desembolsos que realice el Municipio de Barbosa. 

 
PARAGRAFO 1. El CONTRATISTA deberá́ informar y dejar constancia por medio de un 
certificado a la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN de la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o 
transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN 
 
PARAGRAFO 2. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que se realicen 
las deducciones y retenciones a que haya lugar en la ejecución del contrato en el momento 
de los pagos por diferentes conceptos, impuestos y estampillas según la normatividad para 
el caso, y el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente; dentro de los costos 
administrativos se deben tener en cuenta los impuestos los cuales son: 
 

Estampilla Adulto 
mayor 

4 BASE 
GRAVABLE 

Según la Actividad a 
realizar 

  12,0 

Estampilla Pro 
Hospitales 

1 ° Compras 2,5 

Estampilla Pro 
Cultura 

2 ° Servicios 4 

Estampilla para 
Justicia Familiar 

2 ° Honorarios 11 

Tasa Pro Deporte 2,5 ° Construcción 2 



 

Industria y comercio 0,5 ° Servicios no 
declarante 

6 

ReteIva 15 SI 
FACTURA 
IVA  

    27,0 

 
PARÁGRAFO 3. Con la firma del contrato, se acepta incondicionalmente que la forma de 
pago corresponda al avance de las actividades y los riesgos que ella implica. Por lo tanto, 
se reconoce la forma de pago planteada.  
 
FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO 
 
Las actas de avance que se alleguen para el pago deberán estar previamente aprobadas 
por la supervisión y deberán ser presentadas y radicadas teniendo en cuenta las 
indicaciones emitidas por la EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN, 
acompañadas de la respectiva facturación electrónica, la cual debe cumplir, como mínimo, 
los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
La fecha de la factura debe corresponder al periodo de su elaboración, y en ella constará 
el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia 
responsable y el nombre del funcionario responsable. 
 
Es responsabilidad del contratista presentar y realizar la publicación de las cuentas de cobro 
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), previa autorización por parte 
del supervisor, si el caso. 
 
Para el respectivo pago, el contratista deberá entregar 2 paquetes en original de los 
siguientes soportes: 
 

Los pagos deberán contener: 

• Registro fotográfico (máximo 3 fotos por página) referido a cada actividad, del antes, 
durante y después de cada punto intervenido, es de anotar que cada registro 
fotográfico deberá ser tomado desde el mismo punto. 
•Memoria de cantidad. 
•Pruebas y ensayos (si aplica) 
•Acta de recibo parcial y/o final 
•Soportes de pago a la seguridad social y parafiscales del personal; EDESAN 
verificará el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007. 
•Paz y Salvos de pagos correspondiente a proveedores y trabajadores 
•Para el pago del del AIU, el contratista deberá demostrar dicho valor, con el contrato 
de los empleados afiliados mostrando cada una de las prestaciones, facturas de 
gastos de alojamiento y pólizas y demás que incurran dentro de la administración 
•Todos los entregables necesarios en donde se evidencie el desarrollo del objeto 
contractual 

Las deducciones y retenciones a realizar al contrato en el momento de los pagos por 
diferentes conceptos, impuestos y estampillas son las indicadas en la normatividad para el 



 

caso, en el Estatuto Tributario Nacional y Municipal respectivamente y están incluidas en el 
valor del contrato.  
 
Nota: Los pagos de las cuentas de cobro o facturas, se realizarán únicamente a la cuenta 
bancaria en la que conste la titularidad del contratista beneficiario, la cual deberá estar 
debidamente registrada para la transferencia de fondos. En caso tal que se autorice un 
pago a terceros por parte del contratista, EDESAN establecerá los documentos o requisitos 
que se exigirán para autorizar la cesión del pago, los cuales deberán ser cumplidos por el 
contratista. 
 
4 PLAZO DE EJECUCION.  

 
El plazo de ejecución será contado a partir de la fecha del acta de inicio hasta el 31 de 
diciembre de 2025, sin superar el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No 302 
DE 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del 
contrato.  
 
Será obligación del Contratista abrir los frentes que sean necesarios para cumplir con la 
entrega de los servicios y entregables objetos del contrato dentro del plazo establecido para 
la ejecución de las actividades. 
 
5 REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS.  
 
La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN-, ha determinado los siguientes 
requisitos habilitantes, con el propósito de garantizar la escogencia del contratista de 
manera que permita cumplir exitosamente las actividades inherentes al objeto contractual, 
por ello analizará en su banco de proveedores el objeto social u actividad económica, de 
quienes puedan suplir los bienes y servicios que se requieren. 
 
En virtud de la modalidad prevista en el numeral 5 del artículo 31 y a la reglamentación del 
parágrafo primero de este, se prevé que: “La Empresa, de acuerdo con las causales 
previstas en el presente artículo, hará una carta de invitación directa de oferta, enviada vía 
correo electrónico o por correo postal al domicilio del interesado. Una vez recibida la oferta 
sujeta a las condiciones de la carta de invitación, se realizará la evaluación y análisis de la 
oferta económica y técnica, así como la verificación de la capacidad jurídica, económica, 
idoneidad y de experiencia del oferente. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término 
señalado y en cumplimiento de lo indicado en el manual de contratación de La Empresa de 
Desarrollo de San Carlos -EDESAN, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada y que forman parte integral del proceso.  
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no 
cumple”.  
 



 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida y señalada 
a continuación. 
 
5.1. Generalidades. 
 
Que, de conformidad con el artículo 8 del decreto 040 de 2024, se regula que en desarrollo 
de su objeto social la “EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS”- “EDESAN 
E.I.C.E”- puede realizar todas las acciones y actividades directa o indirectamente 
relacionadas con su objeto y en particular las funciones y facultades básicas que se 
encuentran allí estipuladas.  
 
Que, el artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 de 
2011, sobre el régimen contractual de las empresas industriales y comerciales del estado 
señala que las mismas: “… estarán sometidas al estatuto general de contratación de la 
administración pública, con excepción de aquella que desarrollen actividades comerciales 
en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados 
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se 
regirán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes”. De conformidad 
con lo anteriormente expuesto, LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS - 
EDESAN, se rige por su manual de contratación interno. 
 
Que el manual de contratación de la entidad se estima como modalidad de contratación, la 
contratación directa, contemplada en el “artículo 31 en los numerales 4 y 5, que establecen 
“…(…)4. Los que se realicen con personas públicas o privadas cuando LA EMPRESA DE 
DESARROLLO DE SAN CARLOS - EDESAN E.I.C.E tenga calidad de contratista. 5. 
Cuando el presupuesto sea inferior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (500 SMLMV). 

  
Conforme al manual de contratación de la entidad en el artículo 18, parágrafo primero “Toda 
persona natural o jurídica que pretenda contratar con la Empresa bajo la modalidad de 
invitación privada y/o contratación directa, deberá estar inscrita previamente en el Banco 
de proveedores.”  
 
De conformidad con el acuerdo 003 del 07 de noviembre del 2024, mediante la cual se 
modifica el Manual de contratación de la Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN, 
en el artículo 31 parágrafo primero se estableció en el numeral 1 lo siguiente: "La Empresa, 
de acuerdo con las causales previstas en el presente artículo, hará una carta de invitación 
directa de oferta, enviada vía correo electrónico o por correo postal al domicilio del 
interesado. Una vez recibida la oferta sujeta a las condiciones de la carta de invitación, se 
realizará la evaluación y análisis de la oferta económica y técnica, así como la verificación 
de la capacidad jurídica, económica, idoneidad y de experiencia del proponente”. 
 



 

Surtido lo anterior se presentará el tema ante el comité de contratación, allegando los todos 
los documentos requeridos en los cuales justifique la necesidad, conveniencia, oportunidad 
y las condiciones de capacidad jurídica, económica y de experiencia, según aplique, del 
contratista.  
 
Únicamente se considerará habilitado el proponente que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los Criterios y requisitos, según lo señalado en el presente documento.  
 
5.2 Requisitos mínimos exigidos.  
 
Para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto, la Empresa de Desarrollo de San Carlos 
-EDESAN- E.I.C.E requiere contratar una persona jurídica, consorcio o unión temporal. El 
proponente debe ser idóneo y contar con experiencia en la ejecución de contratos cuyo 
objeto sea o guarde relación con la construcción de obras civiles y proyectos de ingeniería 

civil. 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos mínimos de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada y que forman parte integral del 
proceso.  

A continuación, se detallan los documentos que deben ser presentados por el proponente, 
ya sea una persona jurídica individual o un consorcio/unión temporal. En el caso de un 
consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos 
aplicables de manera individual, a menos que se indique lo contrario. 

5.3 Requisitos habilitantes jurídicos.  
 

1. Carta de Presentación de la Propuesta, diligenciada en el ANEXO N°06 CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 
La carta de presentación de la oferta deberá estar firmada por la persona natural o por el 
representante legal si es persona jurídica, o por el apoderado constituido para el efecto, 
según el caso, quien debe estar debidamente facultado, indicando el nombre, cargo y 
documento de identidad. El contenido de la carta de presentación corresponderá con el 
texto del anexo. Carta de Presentación de la Oferta. 
 
Con la firma de la carta de presentación de la oferta se presumirá la aprobación, legalidad y 
conocimiento de todos los documentos que acompañan las condiciones de contratación. 
 
2. El Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de 

Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30) días, donde será indispensable 
que el objeto social principal de los oferentes le permita la construcción de obras 
civiles y proyectos de ingeniería civil acorde al objeto a contratar en la presente 
invitación. 

 
Si el Oferente es una persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación 
legal, mediante certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente. El certificado, 



 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
de cierre del plazo de presentación de ofertas del presente proceso. 

b. El objeto social de la persona jurídica deberá estar relacionado directamente con las 
actividades a contratar. 

c. La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo establecido para el 
contrato y cinco (05) años más. 

 
Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la 
persona jurídica, deberá presentar copia de los Estatutos, del acta de la junta de socios o 
junta directiva en la cual haya sido facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato 
en el evento de resultar adjudicatario. En todo caso, dicha autorización debe ser anterior 
a la fecha del cierre para la presentación de la oferta. 

PODER: Cuando el Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado 
deberá aportar documento mediante el cual se confiere dicha representación el cual 
deberá contener expresamente los términos y el alcance de la representación. 

En el caso de un consorcio o unión temporal, se debe anexar el certificado de cada uno 
de sus miembros y se debe remitir el Acuerdo de consorcio o unión temporal: en caso de 
que aplique, se debe presentar el documento formal de constitución que especifique la 
participación porcentual, las responsabilidades de cada miembro y el nombramiento del 
representante legal. 

3. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales diligenciado en el 
ANEXO N°07 CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES. 

 
Para personas jurídicas: Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a la EPS, al 
fondo de pensiones y a la ARL. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los 
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal y el anexo de los documentos que acreditan 
dicha calidad (tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
expedido por la Junta Central de Contadores) o por el Representante Legal, según el caso.  
 
Dicho documento debe certificar que ha realizado el pago de los aportes correspondientes 
a la nómina, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores al cierre 
del proceso, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, de 
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. En caso de presentar acuerdo de 
pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas, deberá manifestar que existe acuerdo de pago y que se encuentra al día en 
cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida 
por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Se presenta el anexo Certificación de pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
para su diligenciamiento en el presente proceso de contratación. 



 

 
En caso de presentar la propuesta mediante un consorcio o unión temporal deberá 
presentar este anexo de forma individual de cada uno de los integrantes. 
 
4. Registro Único Tributario (RUT): El oferente deberá presentar el RUT 

debidamente expedido por la DIAN donde conste la información actualizada y el 
código CIIU directamente ligado al objeto a contratar. En caso de consorcio o unión 
temporal, se deberá adjuntar el RUT de cada uno de los integrantes. 

 
Este documento es con el fin de conocer el régimen Tributario a que pertenece el oferente, 
deberá presentarse con la oferta, copia del Registro Único Tributario, actualizado y 
expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente 
el NIT del oferente y las actividades comerciales registradas. 
 
5. Certificado de Antecedentes: disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, 

REDAM e inhabilidades por delitos sexuales: certificados tanto de la entidad y del 
representante legal, según aplique y con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días antes de la fecha de presentación de la oferta. 

 
6. Copia del documento de identificación (C.C.; C.E.; etc.) del representante legal. Si se 

trata de un consorcio o unión temporal, se requiere la copia del documento de 
identificación del representante legal de cada uno de sus integrantes. 

 
7. Situación Militar resuelta De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la 

persona natural o el representante legal de la persona jurídica (o de cada uno de los 
integrantes en caso de consorcio o unión temporal) que sea menor de 50 años, deberá 
acreditar la resolución de su situación militar. 

El artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 dispone, en síntesis: La obligación de presentar la 
tarjeta militar de reservista para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado y 
celebrar contratos de prestación de servicios con cualquier entidad de derecho público, 
por lo que es necesario que la persona natural o el Representante Legal de la Persona 
Jurídica o de cada uno de los integrantes en caso de Consorcio o Unión Temporal, 
acrediten el estado de su situación militar, si son menores de cincuenta (50) años de edad, 
por lo que deberán remitir certificación expedida por el comando de reclutamiento y control 
de reservas del Ejercito Nacional donde se evidencie el estado de la misma. 

 
8. El oferente antes de presentar la propuesta debe verificar que no se encuentra incurso 

en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, 
establecidas en la Constitución Política y en la ley y certificarlo mediante ANEXO N°08 
CERTIFICADO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE 
INTERESES. 

9. Compromiso Anticorrupción: El compromiso que debe contraer el OFERENTE, 
debe r á́ hacerse constar por escrito en una carta y se contraer á́ bajo la gravedad de 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del ANEXO N°09 
CERTIFICADO ANTICORRUPCIÓN de la presente invitación. 

 



 

10. Multas, sanciones o apremios: El oferente no podrá́ haber sido objeto de 
declaratorias de incumplimiento contractual, sancionados o multados mediante acto 
administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad oficial, con ocasión de celebración 
y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha 
de presentación de su oferta, lo cual d e b e r á́ certificarlo mediante ANEXO N°10 
DECLARACIÓN DE MULTAS, SANCIONES O APREMIOS. 

Si el oferente que ha sido objeto de multas, apremios, sanciones o declaratorias de 
incumplimiento contractual mediante acto administrativo ejecutoriado por alguna Entidad 
oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) 
años anteriores a la fecha de cierre de la presentación de la oferta, no podrá presentar la 
presente invitación directa de oferta. 
 
Todos los oferentes deberán presentar diligenciado el anexo Declaración de Multas, 
Sanciones o Apremios. -EDESAN- como empresa evaluadora podrá verificar lo anterior 
en la página web www.anticorrupcion.gov.co. 
 
11. Tratamiento de datos personales: El oferente d ebe r á́ diligenciar el ANEXO N°12 

FORMATO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, en cumplimiento de la 
normatividad aplicable sobre la materia. 
 

Las personas jurídicas interesadas en participar deberán tener un tiempo mínimo de 
constitución de un (01) año, lo cual se verificará en el certificado de existencia y 
representación legal de la cámara de comercio respectiva. 
 
5.4 Requisitos habilitantes técnicos.  

 
Experiencia Específica: Se requiere que el proponente acredite experiencia en la 
ejecución de proyectos de ingeniería civil en infraestructura social y/o vial. Esta experiencia 
garantizará el conocimiento práctico necesario para llevar a cabo de manera eficiente 
todas las fases del proyecto. 

Con el propósito de garantizar la calidad y experiencia del oferente en la ejecución de las 
actividades del presente proceso, se define las siguientes condiciones para certificar la 
experiencia acreditada. 

Diligenciar el ANEXO N°11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE, en el cual se 
deben incluir los contratos aportados por el oferente. 

Estos contratos se debe indicar la fecha de iniciación de cada contrato y la fecha de 
terminación; todos los contratos relacionados deberán tener su respectiva certificación Los 
proponentes deben acreditar su experiencia a través de contratos relacionados con la 
ejecución de proyectos de ingeniería y/o interventorías en infraestructura física en entornos 
naturales, que cumplan lo siguiente. 

A. Que al menos la suma de los contratos con los cuales pretende acreditar la experiencia 
tenga un valor ejecutado igual o superior al por los menos el 50% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL del presente contrato EXPRESADO EN SMMLV.  

http://www.anticorrupcion.gov.co/


 

B. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación. 

C. Para la verificación de la experiencia, el proponente deberá anexar los respectivos 
certificados contractuales, bien sea copias de los contratos, acta de liquidación, actas 
de terminación y/o documentos idóneo donde se evidencie la experiencia del 
proponente; en dicho documento se debe identificar la siguiente información: 

 
- Número o denominación del contrato, cuando aplique.  
- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 
- Objeto y/o actividades del contrato. 
- Valor del contrato.  
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación cuando aplique. 

 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 
informar el porcentaje de participación correspondiente a cada contratista. 

Se tendrá en cuenta la experiencia obtenida en máximo CUATRO (4) certificados o copias 
de los contratos terminados y/o recibidos a satisfacción, celebrados por el oferente y/o 
accionista, socio o constituyente del proponente en el sector público o privado, o acta de 
liquidación y/o terminación, los contratos deben estar relacionados en el ANEXO 11. 

5.5. Equipo mínimo de trabajo: 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA OBRA 

El oferente debe considerar el personal que se relaciona y garantizar el cumplimiento de 
los perfiles requeridos, el oferente deberá presentar todos los documentos soporte y 
certificaciones de experiencia del equipo de trabajo requerido, los cuales serán validados 
en la propuesta. 
 
El personal requerido para la obra es el siguiente: 

✓ INGENIERO O ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA 
✓ PROFESIONAL SST 

 
Para la presentación del personal mínimo requerido, el proponente deberá presentar lo 
siguiente: 

✓ Hoja de vida de cada del profesional solicitado 
✓ Matrícula profesional y/o certificado de vigencia y de no tener antecedentes 

expedidos por COPNIA o autoridad correspondiente de acuerdo con el profesional. 
✓ Certificados de formación académica, acordes al perfil requerido. 
✓ Certificado de experiencia. 

 
Se deberá diligenciar el ANEXO N°5 EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO dispuesto por la 
entidad para tal fin en donde se pueda relacionar la identificación del personal, cargo, 
cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos, la totalidad de DOS (02) 
PROFESIONALES. Igualmente, deberá allegarse los documentos soporte del mismo. 
 



 

El personal descrito será de carácter obligatorio durante la ejecución del contrato, no 
obstante, en caso de necesitar personal adicional al mínimo requerido para la entrega de 
las obras a ejecutar durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá garantizar 
la presencia de estos, sin que llegaré a generar costos adicionales para la parte 
CONTRATANTE. 

 
5.6 Propuesta Económica  

 
Para la calificación de la propuesta económica se tendrá en cuenta el valor total indicado 
en la oferta económica, el cual deberá ser allegado debidamente firmado.  
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
del proyecto, los Riesgos y la administración de estos.  
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.  
 
Los estimativos técnicos que haga el Proponente para la presentación de su oferta deberán 
tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 
Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.  
 
El proponente no podrá exceder el valor del presupuesto estimado por la Entidad y deberá 
diligenciar los “VALORES” ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, bajo 
ninguna circunstancia se podrán variar los ítems previstos por la entidad.  

 
El oferente realizará su propuesta económica sobre los valores unitarios, costos totales sin 
superar los topes máximos previstos en el presupuesto oficial, es decir, QUINIENTOS 
VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS. M/L ($520.997.745), en caso contrario la oferta será 
rechazada.  

 
En caso de aplicar las correcciones aritméticas, estas serán realizadas por parte de –
EDESAN- y prevalecerán sobre la propuesta económica presentada.  

 
Los precios unitarios que ofrezca el oferente, deberán cubrir todos los costos de los 
profesionales, insumos, equipos, transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en días 
feriados, prestaciones sociales, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato. 
 
5.7 Requisitos mínimos financieros.  
 
Debido al valor de la presente contratación no se exigirán requisitos financieros. 



 

 
6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
1. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudio de necesidad, conveniencia y 

oportunidad, todo en observancia de los lineamientos del Proyecto aprobado mediante 
el contrato Interadministrativo de mandato sin representación N° 302 del 2025 y su 
correspondiente presupuesto oficial, y en general todos los documentos que hacen 
parte del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia. 

2. Presentar el cronograma general del contrato, la metodología de trabajo para la 
ejecución de las actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales serán 
revisados y aprobados por la –SUPERVISIÓN antes de la suscripción del acta de inicio 
del contrato. 

3. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
4. Todo el personal vinculado al proyecto deberá estar afiliado al sistema integral de 

seguridad social y parafiscales exigidos, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, en 
su artículo 50 y demás normas complementarias; igualmente el contratista deberá 
acreditar a EDESAN la afiliación y pago mensual del régimen de seguridad social, en 
salud, pensiones, ARL y parafiscales de todo el personal a su cargo 

5. Aplicar las correcciones técnicas que fueren requeridas por la autoridad competente, 
dentro del trámite administrativo. 

6. Las actividades por realizar serán las establecidas en los diferentes anexos técnicos y 
el presupuesto oficial, cualquier variación deberá ser previamente aprobada por LA 
SUPERVISIÓN. 

7. Designar a un profesional que liderará el flujo de comunicación permanente, quien 
deberán atender oportunamente los requerimientos de –EDESAN-, así como 
garantizar comunicación permanente, actualizada, clara y oportuna. 

8. El profesional designado para el liderazgo del proyecto por parte del CONTRATISTA 
deberá garantizar que el equipo de trabajo dispuesto por este acate todos y cada uno 
de los requerimientos de –EDENSAN- así como entregar la información que permita 
verificar de forma clara y oportuna los avances del proyecto y las acciones que se 
requieran ejecutar para evitar la afectación en algún componente sobre su adecuado 
desarrollo. 

9. EL CONTRATISTA deberá contemplar en el cronograma de ejecución de actividades, 
reuniones de seguimiento técnico para evaluar el avance de ejecución, seguimientos 
técnicos de las actividades, calidad de la información, rendimiento de las entregas 
pactadas y cumplimiento de las metas previstas en el plazo contractual, así como de 
las novedades y/o acciones que puedan representar afectaciones al cumplimiento de 
las obligaciones y objeto del contrato. 

10. Proponer de forma oportuna las medidas correctivas que considere a lugar, de forma 
oportuna, justificada y expresa. 

11. Pagar el precio por el alquiler de equipos, elementos, herramientas y demás servicios 
que requiera para ejecutar los trabajos objeto del Contrato. 

12. Facilitar la labor de LA SUPERVISIÓN dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 

13. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean solicitadas por LA 
SUPERVISIÓN y asegurarse que estas observaciones sean tenidas en cuenta durante 
la ejecución del Contrato. 



 

14. Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

15. Comunicar oportunamente a la SUPERVISIÓN del contrato, las circunstancias que 
surjan en la ejecución del contrato que puedan afectar el objeto de este, la calidad y 
estabilidad de las actividades o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 
cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones. 

16. El CONTRATISTA deberá presentar INFORMES DE AVANCE, administrativo, 
financiero, con el debido soporte y si aplica registro fotográfico en medio digital, los 
cuales deberá reportar a la SUPERVISIÓN Igualmente deberá entregar como anexo 
al informe la proyección financiera teniendo en cuenta lo ejecutado a la fecha de corte 
y las actividades pendientes. 

17. Presentar oportunamente para revisión, aprobación y observaciones de LA 
SUPERVISIÓN, las actas en las que conste el avance y el estado actualizado de las 
actividades realizadas en ejecución del objeto del presente Contrato, todos en medio 
magnético editable. 

18. Contestar toda comunicación que LA SUPERVISIÓN le remita. 
19. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 

de LA SUPERVISIÓN, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las 
dilaciones y entorpecimientos. 

20. Obtener la aprobación de LA SUPERVISIÓN con antelación al cambio de 
profesionales o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y 
especifica del nuevo personal, el nuevo profesional o técnico deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por -EDESAN-, sin perjuicio de la regulación específica que sobre 
este aspecto se establece para el equipo de trabajo. 

21. Guardar absoluta reserva de la información que conozca debido al desarrollo del objeto 
contractual. 

22. Mantener y hacer cumplir las normas de seguridad ocupacional, industrial y de 
protección del personal, conforme a lo señalado para tal fin. 

23. Garantizar la disponibilidad requerida para el trabajo de campo, con los equipos y el 
personal necesario para la ejecución del contrato. 

24. Atender en forma permanente y personal la dirección de las actividades objeto de 
contratación y mantener personal idóneo para la ejecución de actividades. 

25. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, 
deberá cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en 
la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos. 

26. Mantener las garantías suficientes y necesarias, conforme a lo previsto en las 
condiciones de contratación, de igual manera realizar la actualización de las garantías 
cuando se requiera o se realiza alguna modificación al mismo o se disminuyan con 
ocasión del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasión de adiciones u 
otros. 

27. No celebrar subcontratos sin la autorización previa de la Empresa de Desarrollo de San 
Carlos - EDESAN. 

28. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal a su cargo o los SUBCONTRATISTAS en 
contra de la Empresa de Desarrollo de San Carlos – EDESAN o su mandante, por 



 

causa o con ocasión del Contrato. 
29. Responder por los daños que él o sus dependientes o SUBCONTRATISTAS 

ocasionen por dolo o culpa, a las personas o bienes del mandante o a terceras 
personas, y pagar el valor de estos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha del daño o en los tiempos que indique la Empresa de Desarrollo de San Carlos 
– EDESAN. 

30. No suspender la ejecución de las actividades contratadas, sin autorización previa y por 
escrito de la SUPERVISIÓN. 

31. Anexar una vez finalizado el contrato y en un plazo no superior al señalado para la 
elaboración del acta de liquidación, es decir, cuatro (4) meses, los documentos por medio 
de los cuales se soporta la ejecución de la totalidad de los recursos del contrato acorde 
a los lineamientos de la Entidad contratante. Estos soportes deberán contener, como 
mínimo, los documentos señalados tanto en los estudios previos, como en el contrato. 

32. Suscribir el acta de terminación del contrato con la fecha contractual de terminación, 
establecer un periodo para la entrega y recibo final de los productos contratados, y dado 
el caso de existir pendientes, se dispondrá del tiempo en que deben subsanarse dichos 
pendientes reportados. 

33. Suscribir Acta de entrega y recibo final, conjunto con la SUPERVISIÓN, teniendo en 
cuenta el plazo establecido en el acta de terminación y se deberá firmar una vez se 
hayan subsanado todas las observaciones que hayan quedado en el Acta de 
terminación 

34. Suscribir acta de liquidación del contrato, previo a la aprobación de los requisitos 
estipulados por -EDESAN-, con los respectivos vistos buenos o aprobaciones. 

35. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del Contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo de este. 

36. Realizar la ejecución de las actividades contratadas bajo su absoluta responsabilidad, 
cuenta y riesgo, con sus propios medios, organización y con la colaboración del 
personal que libremente determine, personal que estará a su cargo exclusivamente. 

37. Informar a EL CONTRATANTE los cambios estatutarios que se realicen en la 
organización del contratista, una vez sean registrados en la Cámara de Comercio del 
domicilio del contratista, así como todo cambio de dirección y representación legal de 
la sociedad. 

38. Para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo 
de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la circular básica 
jurídica emitida por la superintendencia bancaria (hoy superintendencia financiera de 
Colombia) y las demás que en el futuro la adicionen o modifiquen, el contratista se 
obliga a entregar información veraz y verificable, suministrando la totalidad de los 
soportes documentales e información exigidos por LA CONTRATANTE al momento de 
la vinculación y durante el desarrollo del presente Contrato. 

39. Las demás que se desprendan de la legislación aplicable a esta modalidad contractual. 
 
7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE (EDESAN) 
 
1. Ejercer una supervisión técnica y administrativa, a los contratos suscritos para la 

ejecución del proyecto, para verificar su buena calidad y pertinencia con las actividades 
encomendadas en el marco del presente contrato.  



 

2. Realizar el pago oportuno a los proveedores de los bienes y/o servicios contratados 
en ejecución del presente proceso de contratación.  

3. Requerir al contratista la entrega de los bienes y/o servicios conforme al plazo pactado 
en el Contrato, y según las condiciones del proceso.  

4. Garantizar en todos los procesos de contratación y ejecución contractual, el equilibrio 
económico, tanto de los subcontratistas como de los recursos del proyecto.  

5. Llevar a cabo las reclamaciones a los contratistas y/o aseguradora sobre 
incumplimiento, cuando estos presenten deficiencias en la oportunidad que legalmente 
se tenga para ellos, de conformidad con sus procedimientos.  

6. Liquidar oportunamente los contratos suscritos con terceros en que se requiera, de 
acuerdo con el reglamento de contratación de la empresa y expedición de 
certificaciones a petición de los interesados, y de los proveedores de bienes y 
servicios.  

7. Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del 
objeto contractual.  

8. Recomendar la suspensión de las labores cuando no se cumplan las características, 
especificaciones descritas en el proceso.  

9. Hacer cumplir al contratista cuando corresponda, con las normas en cuanto a la 
seguridad y salud en el trabajo, así como la entrega de elementos de protección 
personal de acuerdo con el nivel de riesgo de las actividades.  

10. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato.  
11. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento 

del objeto contractual.  
12. Exigir en las garantías necesarias de conformidad con lo dispuesto en la Ley, 

estableciendo también como beneficiario al MUNICIPIO DE BARBOSA y EDESAN.  
13. Exigir el cumplimiento de las obligaciones específicas del proyecto de acuerdo a lo 

plasmado en los estudios previos y presupuesto oficial.  
14. Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o 

demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la 
Entidad, a través del Supervisor del Contrato.  

15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato y según lo 
establecido los estudios previos y anexo técnico, adheridos al presente proceso.  

 
 
8 SUPERVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:  

 
Para efectos de vigilancia, control y verificación del cumplimiento a satisfacción del presente 
objeto contractual, la Entidad realizará la supervisión por medio del gerente de la Empresa 
de Desarrollo de San Carlos, o a quien este designe, quienes tendrán la facultad de sugerir 
ajustes o modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, necesarios para la 
correcta ejecución del contrato y darán cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX del 
Manual de Contratación. 
 
Conjuntamente el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 302 del 2025, tiene una 
supervisión que es ejercida a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
del MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA, o quien haga sus veces, quienes estarán 
facultados para revisar documentos y soportes de la ejecución del contrato cuando, por 



 

razones técnicas, económicas, ambientales o jurídicas, el contratista solicite modificaciones 
en la ejecución del mismo. 
 
Igualmente, estarán facultados para exigir al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse durante la ejecución del contrato y la 
determinación de los mecanismos y de los procedimientos adecuados para prever o 
solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución. 
 
9 RIESGOS PREVISIBLES 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente, razón por la cual se analizan 
y tipifican desde el proceso de formulación del proyecto. 
  
El Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 
en la ejecución de un Contrato. De igual manera establece que la Entidad Estatal debe 
evaluar el riesgo que se pueda presentar en el Proceso de Contratación y lo que este 
representa para el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. 
  
Para este proyecto, en específico, se consideró el documento Conpes 3714 de diciembre 
de 2011, en el cual se establece una serie de lineamientos básicos para el entendimiento 
del concepto de “riesgo previsible” en el marco de las adquisiciones sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los cuales se muestran en la siguiente figura. 
 
Se fundamenta también el presente análisis en el Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01), emitido por Colombia Compra 
Eficiente, que se ampara en las leyes ya mencionadas y los decretos que lo reglamentan. 
 
Con base en lo expuesto, se realizó un análisis de los riesgos previsibles, entendiendo estos 
como aquella situación que pudiese tener un impacto en el patrimonio de la entidad pública, 
pero partiendo de la clasificación de los riesgos contractuales, entendido como todas 
aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un 
contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación 
desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
  
Se tipifican entonces los riesgos de la siguiente manera: 
 
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales 
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los 
mismos, entre otros. 
  
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas 
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación 



 

política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en 
la ejecución del contrato. 
  
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
  
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
  
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo 
previsibles, afecten el equilibrio contractual. 
 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención 
o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico 
están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o 
previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la 
recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 
INGEOMINAS, IDEAM, etc.).  
 
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, 
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, así como la 
obsolescencia tecnológica. 
  
Una vez definidos los riesgos se asigna a cada uno una categoría con base en la 
probabilidad de ocurrencia, con base en la siguiente tabla: 
 
Probabilidad del riesgo 

Probabilidad 

Categoría Descripción 

1 
Raro, puede ocurrir 
excepcionalmente 

2 
Improbable, puede ocurrir 
ocasionalmente 

3 
Moderado, puede ocurrir en 
cualquier momento futuro 

4 
Probable, probablemente va a 
ocurrir 

5 
Casi seguro, ocurre en la 
mayoría de las circunstancias 

 
Posteriormente se determina el impacto de riesgo, por medio de la tabla de impacto del 
riesgo, definiendo si la calificación será cualitativa o monetaria[1], escogiendo la mayor 
valoración para determinar así el impacto del Riesgo. 

Impacto del riesgo. 

Tipo Impacto Calificación Descripción 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1


 

Impacto 
 (Calificación 
Cualitativa) 

1 
Insignificante: Obstruye la 
ejecución del contrato de 
manera intrascendente. 

2 

Menor: Dificulta la ejecución del 
contrato de manera baja. 
Aplicando medidas mínimas se 
puede lograr el objeto 
contractual. 

3 
Moderado: Afecta la ejecución 
del contrato sin alterar el 
beneficio de las partes. 

4 

Mayor: Obstruye la ejecución del 
contrato sustancialmente pero 
aun así permite la consecución 
del objeto contractual. 

5 

Catastrófico: Perturba la 
ejecución del contrato de 
manera grave imposibilitando la 
consecución del objeto 
contractual. 

Impacto 
 (Calificación 
Monetaria) 

1 

Insignificante: Los sobrecostos 
no representan más del uno por 
ciento (1%) del valor del 
contrato. 

2 

Menor: Los sobrecostos no 
representan más del cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato. 

3 

Moderado: Genera un impacto 
sobre el valor del contrato entre 
el cinco (5%) y el quince por 
ciento (15%). 

4 
Mayor: Incrementa el valor del 
contrato entre el quince (15%) y 
el treinta por ciento (30%). 

5 
Extremo: Impacto sobre el valor 
del contrato por más del treinta 
por ciento (30%). 

 
Posteriormente se hace la asignación, que es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo 
con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, controlarlo, administrarlo y 
mitigarlo, debe tenerse presente que la transferencia de los riesgos debe ser proporcional 
a la cantidad de información con la que se cuente para su mitigación.[2] 
  
Es importante tener presente en cuanto al análisis de riesgos, que, si los riesgos previsibles 
son asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn2


 

del mismo, si son asignados a la entidad se deben constituir las reservas pertinentes que 
permitan atender estas obligaciones. Por último, se debe tener presente el tratamiento o el 
control que se le dará al riesgo que se ha previsto, para así evitarlo, o prevenirlo, o 
transferirlo o mitigarlo. 
  
Para el presente proceso contractual se anexa la matriz de riesgos.  
 
[1] Manual para la identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos Contractuales. 
CCE. 
[2] Documento Conpes 3714 
 
Matriz de Riesgo (anexo).  
 
10 MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO.  

 
En la ejecución de este tipo de contratos, se determina como mecanismo de cobertura del 
riesgo cualquiera de las siguientes garantías: Póliza de Seguros, Patrimonio autónomo, 
Garantía Bancaria, con una compañía Aseguradora legalmente constituida en Colombia, 
las cuales son mecanismos idóneos, autorizados por la Ley para amparar el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas de la presentación de la oferta o de la celebración del contrato. 
 
CON OCASIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 
 
GARANTÍA ÚNICA: El contratista deberá constituir garantía única de cumplimiento 
expedida por compañías de seguro legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que 
cubran los riesgos previsibles en la ejecución del presente contrato estas deberán ser a 
favor de entidades públicas con régimen privado de contratación cuyo beneficiario y/o 
asegurados son: 
 

✓ EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 
901.858.304-5;  

✓ MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7 
 
 

Amparo Vigencia 
Valor 

Asegurado 

Cumplimiento del contrato y de las 
obligaciones surgidas, incluyendo en ellas el 
pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 
cuando se hayan pactado en el contrato. El 
amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a 
La Entidad de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones nacidas del contrato, así como de 
su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al 
contratista garantizado. Además de esos 

Por el plazo del 
contrato y cuatro 
(4) meses más. 

Diez por 
ciento 
(20%), del 
valor del 
contrato.   

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fvivagov.sharepoint.com%2Fsites%2FDIRECCIONDEPROYECTOS%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fc7e5a826eef348d7b818659bc74e4c4d&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=7BE4B0A0-E01C-3000-9F6A-92F1C9459684&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1683561830346&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&usid=2071137c-3ca9-4781-aea2-502e7b381fc4&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref2


 

riesgos, este amparo comprenderá siempre el 
pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se hayan pactado en el 
contrato garantizado 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales. Este 
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de 
las obligaciones laborales del contratista 
derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato amparado. 

Por el plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

Quince por 
ciento (15%), del 
valor del 

contrato.   

Estabilidad y Calidad de la Obra. Bajo esta 
cobertura se protege a la Entidad Estatal por los 
perjuicios que sufra como consecuencia de 
cualquier daño o deterioro que presente la obra 
entregada, por razones imputables al contratista 

Cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo y a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad. 

Quince por 
ciento (15%), 
del valor final de 
las obras 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberá constituir 
garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por compañías de seguro 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia que cubran los riesgos previsibles en 
la ejecución del presente contrato, estas deberán ser a favor de entidades públicas con 
régimen privado de contratación cuyo beneficiario y/o asegurados son: 
 

✓ EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS -EDESAN- CON NIT. 
901.858.304-5;  

✓ MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA NIT: 890.980.445-7,  
 

Amparo Vigencia  
Valor 

Asegurado 

Cobertura de la responsabilidad civil 
extracontractual. Este amparo debe proteger a la 
entidad de eventuales reclamaciones de terceros 
derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. 

Por el plazo 
de ejecución 
del contrato. 

Por un valor de 
doscientos (200) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes. 

 
Decreto 1082 de 2015. Numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.3.1.17. 
 



 

Las garantías mencionadas requerirán la aprobación de la EMPRESA DE DESARROLLO 
DE SAN CARLOS”- “EDESAN y se dejará expresa constancia que los Asegurados y/o 
Beneficiarios serán la EDESAN y el MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA.  
 
El contratista deberá mantener vigente las garantías con sus respectivas coberturas y 
montos, y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su 
constitución. La Empresa de Desarrollo de San Carlos -EDESAN- podrá solicitar a la 
aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, cuando éste 
se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.  
  
Elaboró: Comité Técnico Estructurador. 


