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Entre LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL en calidad de Secretaria General del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y los Saberes, en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, 
XXXXXXXXXXXXXXXX en calidad de representante legal del XXXXXXXXXXXXXXXX, en adelante 
el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 
 

I. Que mediante la Resolución XXX del XX de XXXX de 2025 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación MC-LPO-0004-2025. 
 

II. Que por medio de la Resolución XXX del XX de noviembre de 2025 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, 
priorizadas por el Gobierno Nacional (LOTE X) 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación MC-LPO-0004- 
2025, para el loteXX - . los cuales hacen parte integral del Contrato.  
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 
 

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de la siguiente manera: 
 

  

Número de 

lote 
Objeto del proyecto, lote o grupo 

Plazo del 

Contrato  
Proyecto 

1  

 

 Construcción de 

infraestructuras culturales a 

Nivel Nacional, priorizadas por el 

Gobierno Nacional 

Seis (6) meses  
 

Centro Cultural de 
Litoral de San Juan  

 

2  

 

 Construcción de 

infraestructuras culturales a 

Nivel Nacional, priorizadas por el 

Gobierno Nacional 

Seis (6) meses  
 

Centro Cultural del 
Resguardo Magui. 

(Casa del 
Pensamiento) 3 

 

3 

 

 Construcción de 

infraestructuras culturales a 

Nivel Nacional, priorizadas por el 

Gobierno Nacional 

Cinco (5) meses  
 

Centro Cultural de 
Tesalia.  
 

4 

 

 Construcción de 

infraestructuras culturales a 

Nivel Nacional, priorizadas por el 

Gobierno Nacional 

Siete (7) meses  
 

Biblioteca Pública de 
Inírida.  

 

Adecuación de la Casa 
de Cultura de Inírida.  

 

5 

 

 Construcción de 

infraestructuras culturales a 

Nivel Nacional, priorizadas por el 

Gobierno Nacional 

Siete (7) meses  
 

Centro Cultural de La 
Chorrera  
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El plazo se contará a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor estimado del Contrato corresponde a la suma de LETRAS ($números), equivalentes a XX 
SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que de acuerdo con las condiciones 
establecidas en la oferta económica presentada por el contratista (formulario 1 lote X , y las 
correcciones aritméticas realizadas por la entidad se discrimina de la siguiente manera:  
 
 

Obra Costo Directo Costo Indirecto Total 

    

    

Total    

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
5.1 Tributos  
 
Los valores indicados en esta cláusula incluyen la totalidad de los impuestos, incluyendo el IVA, la 
contribución especial de los contratos de obra prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, la 
estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia, el impuesto de timbre y cualquier otro tributo que 
resulte aplicable. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 0175 de 2025, el contratista se obliga a pagar el 
impuesto de timbre que genera la suscripción del presente contrato a la tarifa vigente aplicable y de 
conformidad con lo previsto en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025, las disposiciones 
de la DIAN y las disposiciones internas del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO 

 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista para cada lote a título de 
anticipo las siguientes sumas:   
 

LOTE PROYECTO VALOR POR CONTRATO 

1 Construcción del Centro Cultural de Litoral de San Juan, Chocó. $ 438.480.000,00 
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LOTE PROYECTO VALOR POR CONTRATO 

2 
Construcción del Centro Cultural del Resguardo Magui, Ricaurte, 
Nariño. 

$ 313.200.000,00 

3 Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila. $ 221.000.000,00 

4 
Construcción de la Biblioteca Pública de Inírida, Guainía. 

$ 353.916.000,00 
Adecuación de la Casa de Cultura de Inírida Guainía 

5 Construcción del Centro Cultural de La Chorrera, Amazonas. $ 303.978.000,00 

 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, 
ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y 
escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos 
del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado.  
 
El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista.  
El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. 
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por 
la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
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• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización 
de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan 
de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece 
en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato.  

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo 
del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados. 

 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la 
respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. 
Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y 
cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada 
por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El compromiso derivado del Proceso de Contratación se cuenta respaldado con el siguiente 
certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes:  
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 
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248025 3/07/2025 

 
$6.029.359.788 de los cuales se respaldan 
los recursos presupuestales para la 
vigencia 2025 por la suma de $ 
1.630.574.000 

 
 
Nota 1: Los recursos del año 2025, están apalancados mediante CDP No. 248025 del 3 de julio de 
2025. 
 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Registro Presupuestal. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES pagará al contratista previo giro 
de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor por el cual le fue aceptada la 
oferta, de acuerdo con la siguiente forma de pago: 
 
La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas de cada proyecto, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser 
verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios 
Unitarios y el valor del A.I.U pactado. 
 

a) Los pagos mensuales, hasta completar el noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato 
(Cada proyecto), aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra, previa 
presentación, entrega y aprobación de las obras a la interventoría y de la respectiva factura o 
cuenta de cobro. 
 
Nota: los pagos mensuales en todo caso no excederán el porcentaje de avance de obra (De 
cada proyecto) del periodo del pago aplicado, la cual se determinará a partir de las actas 
parciales e informes de avance de obra validadas por parte de la interventoría dentro del periodo 
facturado o avance de obra real, según sea el caso.  
 
El contratista amortizará el anticipo en un porcentaje igual o superior al porcentaje cerrado al 
entero superior obtenido de la división del valor del anticipo entre el valor de la oferta económica, 
resaltando que la totalidad del anticipo deberá ser amortizado con los pagos parciales, es decir 
deberá amortizar la totalidad del anticipo al completar los pagos parciales hasta el 95% del valor 
del contrato. 
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b) El saldo correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato (Cada proyecto), se pagará una 
vez se tenga el valor total de las actas de corte de acuerdo con las cantidades realmente 
ejecutadas, a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la interventoría y 
del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. 

 
La Entidad hará las retenciones tributarias a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 

i. REQUISITOS PARA EL PAGO: 
 
Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos, 
además de las condiciones anteriormente previstas, al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
Para efectos de realizar el registro presupuestal del contrato, el contratista en caso de ser una figura 
plural deberá crear una cuenta bancaria a nombre del Consorcio o Unión temporal y los demás 
trámites pertinentes para tal fin.  
 
Todos los documentos de pago deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría en los 
formatos que se suministren para el efecto.  
 
Presentación de los informes de avance de obras, aprobados por la interventoría. 
 
El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES 
Y LOS SABERES el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido 
en la normatividad vigente. 
 
Se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su causación, previa presentación 
en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL, por parte del supervisor del proyecto, del informe 
de actividades, factura o cuenta de cobro y certificación de cumplimiento expedida por el Interventor 
del contrato.  
 
Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato 
corren por cuenta de EL CONTRATISTA, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS 
SABERES hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.  
 
Para efectos del último pago, el MINISTERIO cancelará la suma al CONTRATISTA, previa 
presentación del Acta de recibo final de obra, la ampliación del amparo de estabilidad de obra 
previsto en la garantía única y la factura correspondiente. Si a ello hubiere lugar, certificación de 
cumplimiento expedida por el Interventor del contrato. 
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Para la liquidación se deberá radicar el informe de actividades por parte del supervisor del proyecto 
en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidación debidamente suscrita. 
 
NOTA 1: Cada solicitud de pago deberá ir con la cuenta de cobro o factura, informe del avance de 
cantidades ejecutadas, memorias gráficas y numéricas, registro fotográfico, porcentaje de obra 
ejecutado y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente a la cuenta de cobro, las demás 
obligaciones establecidas en el contrato y las requeridas por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y LOS SABERES.  
 
NOTA 2: El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los documentos del proceso de contratación.  

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios 
3.  prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos 

del proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus 

derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud 
pública de conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.  
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8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Acatar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas 
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de 
alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo 
y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior 
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

21. Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en el anexo 1 - anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 

22. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior treinta por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de 
obra no calificada de la región serán mujeres. 

23. Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 
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fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

24. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

25. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 
su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 
mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

26. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje no inferior del cinco por ciento (5 %), 
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de 
conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, RROM o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la 
jurisprudencia, de esta manera. 

27. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 
so pena del incumplimiento contractual.  

28. El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 
la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. 
Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la 
condición de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en 
la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante el Interventor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
contados a partir del inicio del contrato. 

29. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, RROM o gitana, personas en proceso de reintegración 
o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 
la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 
demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

30. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 
determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

31. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
32. De acuerdo, al artículo 8 del decreto 0175 de 2025, mediante el cual se modifica 

transitoriamente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto tributario, el CONTRATISTA 
deberá realizar el pago del impuesto de timbre dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
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a la suscripción del CONTRATO, siguiendo las instrucciones detalladas en el instructivo de 
pago emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
 

1. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y el ministerio, 
atendiendo, acatando y dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen.  

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en los documentos del proceso de selección, ejecutando y entregando 
la obra contratada conforme a los criterios de calidad exigibles y dentro del plazo 
señalado para ello.  

3. Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos 
requeridos para cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, dentro de los plazos previstos para ello. 

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión de la ejecución del contrato durante y posterior a su vigencia 
contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, 
verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del 
Ministerio.  

5. Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del Ministerio, así como a las 
personas externas.  

6. Velar porque el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES 
se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, 
subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan 
requerido para la ejecución del contrato. 

7. Responder civil y penalmente (según aplique) tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 52 de 
la ley 80 de 1993.  

8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal contra el MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, por causa o con ocasión del contrato.  

9. Presentar oportunamente los informes semanales, mensuales, final o los que le sean 
solicitados por la Interventoría, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y 
LOS SABERES o autoridad competente Colombiana, debidamente documentados 
con fotos o videos, donde se evidencie las condiciones de las instalaciones, tanto 
antes durante y después de la intervención, acorde con lo requerido en el MANUAL 
DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS vigente 
del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. Los informes 
deberán ser aprobados por la interventoría.  
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10. Presentar dentro de los informes semanales y mensuales, los balances de ejecución 
actualizados y validados por la Interventoría con los respectivos soportes y 
memorias de cantidades que avalan la información.  

11. Elaborar y presentar para aprobación de la Interventoría, las actas parciales 
mensuales, el acta final de obra y el acta de liquidación. Las pre - actas y memorias 
de cálculo deberán presentarse en formato de hoja de cálculo Excel evidenciando 
las actividades ejecutadas en cantidad del periodo del informe, las cantidades 
ejecutadas del acta anterior, y saldo por ejecutar, así como un informe fotográfico 
del avance de los trabajos. Anexando también las memorias de cálculo de 
cantidades.  

12. Proporcionar semanalmente una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde 
se desarrollarán las obras antes, durante y después de ejecutadas, conservando el 
mismo ángulo de toma.  

13. Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las 
obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el 
presupuesto pactado.  

14. Presentar y suscribir, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y 
finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos 
los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 
documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de 
cálculos detallados, cuando a ello haya lugar, toda modificación deberá contar con 
la debida justificación, allegando copia de los soportes correspondientes mediante 
los cuales se certifiquen las causas o razones que motivan cada actuación. Las 
solicitudes deben estar debidamente justificadas y avaladas por el interventor, 
adjuntando el respectivo informe, para que el ordenador del gasto analice la 
factibilidad de la solicitud.  

14.1. Con el fin de dar cumplimiento con los plazos señalados para la publicación de 
toda documentación en el portal SECOP II, cabe señalar que todo trámite debe 
realizarse con la debida antelación debidamente soportada para su trámite. 

14.2. Todas las modificaciones contractuales, deben presentarse con sustento y 
soportes, técnicos, jurídicos y financieros, debidamente aprobados por la interventoría, 
con al menos quince (15) días hábiles de antelación, para que el MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, pueda realizar la respectiva verificación, 
observaciones y trámites administrativos a que haya lugar, en caso de presentar 
inconsistencias o ser insuficiente para su trámite será de única responsabilidad del 
contratista, e interventoría. 

15. Presentar a la Interventoría al finalizar la obra y para el recibo a satisfacción del 
contrato, un informe final en medio magnético, incluyendo el inventario documental 
generado en el desarrollo del contrato con copia de toda la documentación 
debidamente organizada, como mínimo se debe hacer entrega de lo siguiente: 

15.1 Resumen de actividades durante el desarrollo de la obra, que incluya las 
dificultades encontradas y soluciones efectuadas. 

15.2 Bitácora de obra, para esta, el contratista deberá llevar desde el inicio de la obra 
y en conjunto con la interventoría una memoria diaria de la obra, a través de la bitácora, 
donde se deben anotar las acciones realizadas diariamente, el tipo de acción, los 
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conceptos, observaciones y/o recomendaciones relativos a la ejecución. Una vez 
terminado el contrato, la deberá remitir al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES para que forme parte de los documentos del contrato. La 
bitácora debe contener las firmas del director de obra, director de Interventoría, 
especialistas y demás profesionales que hayan observado en la misma. En cada comité 
de obra semanal el contratista deberá entregar copia de la bitácora con las anotaciones 
de la semana inmediatamente anterior a la celebración del comité de obra. 

15.3 Acreditación de pagos parafiscales del sistema de Seguridad Social Integral, 
SENA, ICBF, cajas de compensación y Fondo de la Industria de la Construcción. 

15.4 El contratista deberá aportar la constancia de haber efectuado los aportes al 
Fondo Nacional de la Industria de la Construcción (FIC), de acuerdo con lo indicado 
en el artículo 6 del Decreto 2375 de 1974, en concordancia con el artículo 7 del Decreto 
083 de 1976 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983, y la Resolución 2370 del 29 de 
agosto de 2008 “Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC”. 

15.5 Paz y salvo de proveedores, personal y subcontratistas 
15.6 Manual de mantenimiento, operación y funcionamiento. Deberá entregar con 

el acta de recibo una copia física al ente territorial, y certificar la entrega al Ministerio, 
conjunto con una copia magnética del manual entregado. 

15.7 Registro fotográfico final (permanente de inicio a fin de la obra), organizado 
cronológicamente, procurando los mismos ángulos de toma. 

15.8 Las señaladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y 
Convenios del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES 
vigente. 

15.9 Certificados de calidad de los materiales utilizados durante la obra. 
15.10 Resultados de ensayos de laboratorio efectuados durante la obra. 
15.11 Certificados de RETIE, RETILAP y demás que aplique. 
16.  Entregar al Interventor o al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS 

SABERES la documentación que le soliciten para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista en materia técnica, laboral u otras. 

17. Toda información interna y externa, verbal, física o electrónica, deberá ser 
procesada y entregada o transmitida integralmente, coherentemente, 
exclusivamente a las personas correspondientes y a través de los medios 
correspondientes, sin modificaciones ni alteraciones, salvo que así lo determinen las 
personas autorizadas o responsables de dicha información. 

18. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías 
expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el 
plazo de ejecución, valor, modificaciones en plazo, suspensiones que afecten su 
vigencia o monto. Constituir la garantía única y mantenerla vigente durante el plazo 
del contrato y hasta el término de liquidación, haciendo entrega de las respectivas 
pólizas actualizadas a la entidad, en máximo tres (3) días hábiles posteriores a la 
suscripción de la modificación o situación surgida.  

19. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el 
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
parafiscales relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los 
independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra.  

20. Responder por el pago de servicios públicos que se causen o llegaren a causarse 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

21. Informar por escrito a la interventoría de la ocurrencia de situaciones constitutivas 
de fuerza mayor o caso fortuito y recomendar la actuación que debe proceder, 
siempre que afecte o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

22. Realizar reuniones con la entidad contratante (MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y LOS SABERES) y la interventoría, tanto al inicio del contrato como 
durante su ejecución como mínimo dos veces por mes, o las reuniones programadas 
por la entidad o por la interventoría que sean necesarias para el desarrollo del 
proyecto que permita a las partes verificar el avance del contrato y del proyecto, y 
levantar actas por cada reunión que reflejen claramente la situación del contrato y el 
proyecto.  

23. Efectuar seguimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y 
asignados en la matriz de riesgo del contrato de obra, dejando constancia en el 
informe mensual de seguimiento.  

24. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, 
derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, 
que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que 
de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  

25.  Mantener el personal de vigilancia garantizando las medidas de seguridad en el 
predio donde se ejecutarán las obras.  

26. Adoptar medidas de seguridad del personal en territorio, en caso de presentarse 
condiciones adversas, procediendo con acciones que mitiguen el riego y conserven 
la integridad de su personal, de ser requerido, con la medida de suspensión. 

27. Permitir que el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES y 
la interventoría tengan acceso al sitio donde se ejecutarán los trabajos, a los equipos 
y al personal a cargo de la ejecución del contrato.  

28. Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORÍA en caso de que sea 
prorrogado, cuando la mayor permanencia sea imputable al CONTRATISTA de 
obra.  

29. Las demás solicitadas por la Interventoría y por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y LOS SABERES requeridas para el cabal cumplimiento del objeto 
contractual.  

30. Conocer y dar aplicación al Sistema de Gestión de Calidad, Sistemas de Información 
y otros aspectos relevantes del Ministerio, para cumplir a cabalidad con las 
obligaciones pactadas, los cuales pueden ser consultados y descargados desde la 
plataforma https://calidad.mincultura.gov.co/PaginaLogin.aspx, (Ruta mapa de 
procesos – Creación y memoria - Subproceso Gestión, creación y consolidación de 
infraestructura cultural - P-GIN-006. Construcción y/o adecuación de infraestructura 
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física para el desarrollo cultural) con los siguientes datos: usuario: Consultaiso, 
contraseña: 54321. 

31. El contratista se obliga a presentar para la liquidación del contrato la totalidad de 
documentos relacionados en el formato F-GIN-116 Lista requisitos para liquidación 
obra, en el plazo establecido por la interventoría o el Ministerio, el cual podrá ser 
prorrogable por solicitud expresa del contratista en una única ocasión, de no 
presentar la documentación completa, la interventoría o el ministerio podrá efectuar 
las acciones administrativas a que haya lugar, con cargo a la totalidad de la cláusula 
penal, en todo caso en ninguna circunstancia deberá sobrepasar el 10 de diciembre 
del año de terminación del plazo contractual. 

32. Será obligación del contratista de obra solicitar ante la interventoría, las 
modificaciones del contrato referentes a prórrogas, con veintiún días (21) hábiles de 
antelación a la fecha de terminación. En cada uno de los casos, las prórrogas 
deberán estar debidamente justificadas, jurídica, técnica y financieramente, para 
aprobación por parte de la interventoría con la cuantificación de los tiempos 
afectados por las partes responsables, así como casos fortuitos o fuerza mayor y en 
concordancia a las matrices de riesgos, quedando a juicio del MINISTERIO la 
determinación final de la modificación. 

33. Remitir al Interventor antes de los tres (3) días hábiles de la fecha de terminación de 
cada mes el PAC para el pago del contrato de obra a efectuarse al segundo mes de 
cada solicitud (Es decir antes de los tres (3) días hábiles de la fecha de terminación 
de enero solicitar el PAC del mes de marzo), cualquier demora en la presentación 
del PAC es de exclusiva responsabilidad del contratista de obra. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS REFERENTES AL PERSONAL REQUERIDO 

 
 

1.- Presentar al interventor y coordinación del Grupo de Infraestructura del contrato, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato de obra, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del 
personal requerido para la ejecución del contrato (Hojas de vida), de acuerdo con lo 
relacionado en el anexo técnico. 

2.- Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato, el personal mínimo ofrecido y 
requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado en los documentos del 
proceso precontractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales 
y la experiencia general y específica exigida en las Reglas de Participación, en caso de 
cambio de algún integrante del personal mínimo ofrecido, éste debe cumplir con los 
mismos requisitos o mejores calidades de las requeridas. En todo caso, EL 
CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir 
con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 
100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato 
derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES o con terceros. 
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3.- Contar con una oficina centralizada que, entre otros aspectos, le preste soporte en 
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

4.- Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores, en el desarrollo 
del contrato, cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, de lo cual adjuntarán 
certificado de vigencia de matrícula a las hojas de vida que deberán ser aprobadas por 
parte del interventor, dicho certificado no podrá ser superior a tres (3) meses de 
expedición (en caso de no contar con plazo de vigencia).  

5. Mantener al frente de la obra  al director y demás personal aprobado por la interventoría 
o el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES cumpliendo con 
los porcentajes de dedicación establecidos en el presente documento. El director deberá 
tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el 
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, 
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones 
contractuales. 

 6. Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o 
técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las 
justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas, la experiencia general y 
específica del nuevo personal; el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior 
al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las Reglas 
de Participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se 
establece para el personal mínimo requerido.  

7. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y 
ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo 
de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y LOS SABERES. Parágrafo: Entre el contratista o el personal que éste 
utilice para la ejecución de los trabajos y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES no existirá vínculo laboral alguno. El MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES tampoco será responsable de cualquier 
obligación que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.  

8. Presentar las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago al sistema de seguridad social 
y a una ARL de su personal antes de la autorización de inicio de los trabajos por parte 
de la Interventoría.  

9. Durante la ejecución del contrato mantendrá afiliados a sus trabajadores a la seguridad 
social, EPS, pensiones y ARL. Las planillas periódicas serán revisadas por la 
interventoría y se tomarán como requisito previo para el pago de actas parciales de obra, 
así como el pago de los emolumentos por los servicios o labores recibidas durante el 
periodo de realización de las actividades objeto de cobro.  

10. Proveer los medios necesarios, en las instalaciones provisionales y los sitios de trabajo, 
para garantizar, en todo momento, la seguridad del personal contra posibles accidentes. 

11. Garantizar la capacitación y actualización de conocimientos de su personal, sobre los 
temas, metodologías y herramientas que se requieran para la correcta ejecución de las 
actividades contempladas en el alcance del contrato.  
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12.Suministrar y exigir a su personal el uso de elementos de protección como casco de 
seguridad, guantes, botas y gafas de seguridad. Los trabajadores deberán utilizar ropa 
de trabajo adecuada. No se permitirá el uso de zapatos tenis o similares, que no 
garanticen protección a los pies. Siempre deberá utilizarse el casco y, cuando la 
naturaleza o las condiciones de trabajo lo requieran, guantes, gafas, y arnés de 
seguridad y demás EPP¨.  

13. Mantener actualizada la información del personal asignado a la ejecución del contrato en 
relación con los siguientes aspectos: Nombre, documento de identificación, libreta 
militar, antecedentes judiciales, certificado de servicios con el contratista u otro patrono, 
domicilio, constancia de afiliación a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones, 
cargo que desempeña, salario, y los demás documentos que requiera el MINISTERIO 
DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES para poder hacer revisiones del 
cumplimiento de obligaciones laborales y de giro o pago de aportes parafiscales a cargo 
del contratista.  

14.Acatar la normatividad colombiana en la contratación de nacionales y extranjeros, al igual 
que el Régimen de Extranjería.  

15.Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones de 
servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus 
subcontratistas; y mantener indemne a la entidad ante cualquier reclamación de índole 
laboral que realice el personal a su cargo.  

16. Durante la ejecución del contrato, se deberá contar, entre otros, con el personal de apoyo 
para la ejecución de las obras.  

17. Destinar personal calificado y apto para cada una de las actividades específicas de la 
obra.  

18.Será obligación del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas 
en la Ley 100 de 1993, sus Decretos reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También 
deberá suministrar al interventor la información que éste requiera al respecto. 

 19. El contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el 
personal de interventoría o del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS 
SABERES, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o 
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones por esta causa serán por cuenta del contratista  

20. El interventor y/o el MINISTERIO podrá ordenar en cualquier momento, el cambio de y 
retiro de las obras de cualquier personal si por parte de este existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 
interventor, que puedan afectar el normal desarrollo y calidad de las obras.  

21.Cumplir con los mecanismos de comunicación para el trámite de solicitudes de ajustes o 
garantías de post-construcción y estabilidad, y atender los requerimientos en el tiempo 
estipulado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CARÁCTER TÉCNICO 
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1. Tener en cuenta la ubicación del sitio donde se desarrollará cada proyecto, las 
condiciones naturales, geológicas, sociales, de seguridad y transporte propias de la 
región para la presentación de la oferta, la programación de obra y el suministro de 
insumos. 

2. Elaborar los Análisis de Precios Unitarios (APU) de la totalidad de las actividades 
incluidas en cada uno de los presupuestos y acorde a la oferta económica 
presentada, para aquellas actividades no previstas, se deberán presentar los 
respectivos APU prevaleciendo los valores de los insumos contractuales, y 
rendimientos de actividades equivalentes para aprobación de la interventoría y aval 
del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, bajo los 
lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y Supervisión de contratos 
y convenios del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES 
para la correspondiente modificación contractual, para su reconocimiento. 

3. Realizar las actividades de protección necesarias para garantizar la estabilidad de 
las obras, así como efectuar a su cargo las reparaciones necesarias a las áreas 
intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas 
contiguas que presenten deterioro por ocasión de la ejecución de las obras.  

4. Trabajar en todas las áreas que hacen parte del alcance de cada proyecto, 
implementado los frentes de trabajo necesarios, así como avances en taller y 
compras oportunas de materiales, ejecutar las obras de acuerdo con el programa de 
obra aprobado por la interventoría, de manera que logre ejecutar la totalidad de cada 
contrato en el tiempo pactado, el contratista al presentar la oferta declara que conoce 
las condiciones de tiempo del proyecto y que cuenta con la capacidad logística, 
técnica y financiera para ejecutar el proyecto dentro del plazo establecido.  

5. Atender y corregir a su costo las observaciones o requerimientos que le formule la 
Entidad bien sea por conducto de la Interventoría del contrato, o directamente por el 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, sobre toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, o con las especificaciones 
técnicas, ya sea por causa de los insumos, mano de obra, o errores de ejecución, 
dentro del plazo razonable que se le señale para el efecto, cualquier afectación al 
cronograma del proyecto por la ejecución de actividades no aptas para el recibo será 
de única responsabilidad del contratista de obra.  

6. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los diseños, presupuesto, cronograma y las 
condiciones técnicas especificadas aprobadas por la interventoría.  

7. Aportar todas las herramientas, implementos mecánicos, equipos y transporte 
necesarios para la correcta ejecución del contrato de manera oportuna. Será por 
cuenta del Contratista de Obra el suministro de todo lo requerido para el adecuado 
desarrollo de las obras y Entregar a la interventoría y al MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES la totalidad de las obras ejecutadas y 
suscribir el acta final.  

8. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción de cada contrato 
presentar el informe técnico de apropiación de los diseños, publicados por el 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES durante el 
proceso precontractual, en caso de contar con observaciones plantear las 



 

 
 

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 20 de 37 

Versión No. 3 

 
 

 

soluciones técnicas con los profesionales que hacen parte del contrato y no implica 
que la atención de las observaciones impida el inicio de las obras.  

9. Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción cada contrato, el 
Contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría los siguientes 
documentos: 

a.- Programa de ejecución de obra: Programa secuencial presentado en Gantt detallado por 
actividades y capítulos de acuerdo con el presupuesto de obra, indicando la duración, inicio, 
terminación y precedencias de cada una de las actividades y ruta crítica. No se aceptarán programas 
por capítulos. El contratista deberá entregar el archivo en editable, donde se pueda evidenciar el 
porcentaje programado de ejecución semanal por cada actividad, el seguimiento semanal al avance 
de obra se debe efectuar con relación al avance físico de cada actividad, si bien se puede ponderar 
el peso de cada actividad respecto a su peso en el presupuesto, el registro de su ejecución será en 
porcentaje acorde a las cantidades programadas y ejecutadas durante el periodo. 
 
b. Flujo de inversión del contrato: Flujo de inversión en pesos, por semana, para cada uno de los 
capítulos de la propuesta económica, independizando los ítems representativos de cada uno de 
ellos. 
 
c. Organigrama general del proyecto, donde indique las funciones y las responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.  
d. Programa de compras y suministros: Programación que muestra las etapas previas de 
contratación de los principales insumos, equipos o subcontrataciones requeridas para el desarrollo 
de la obra, ligada al programa de ejecución. Se discriminarán los tiempos de cotizaciones, 
presentación de muestras, contratación, fabricación y suministros entre otros. No se aceptarán 
programas que no discriminen cada una de las etapas previas a la compra o subcontratación 
respectiva.  
e. Programa de equipos: Asociado al programa de obra y de forma semanal se detallarán los 
equipos asociados a las actividades principales, indicando la duración, inicio y terminación del uso 
del equipo en la ruta crítica.  
f. Programa de personal: Asociado al desarrollo de cada una de las actividades. Deberá mostrar 
el número de personas previsto para cada actividad del programa y deberá encontrarse totalizado 
por semanas de tal forma que pueda establecerse el número de personas estimadas requeridas 
para cada semana durante la ejecución de las obras.  
g. Plan de Salud Ocupacional seguridad y salud en el trabajo: Plan determinado por fichas en 
donde se mostrará la calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de este. 
h. Plan de Manejo Ambiental: Plan determinado por fichas ambientales en donde se mostrará la 
calificación que se otorgará a cada parámetro para el seguimiento de este. 
i. Plan de aseguramiento de la calidad de la obra: De acuerdo con lo estipulado en el numeral 
8.1 del pliego de condiciones definitivo, el contratista ejecutará y controlará los trabajos de 
construcción bajo el enfoque de gestión de calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2018.  
j. Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos: Deberán tener en cuenta 
lo establecido en la descripción de cada una de las actividades y en las especificaciones técnicas. 
Deberán contener como mínimo los siguientes componentes: 

i) Equipos: Incluirá la descripción del equipo o herramienta y la tarifa/hora de utilización. 
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ii) Materiales: Incluirá la descripción de los materiales, la unidad de medida utilizada, el 
desperdicio y el costo de cada uno de los insumos por unidad de medida.  
iii) Transporte.  
iv) Mano de obra requerida (cuadrillas) y su tarifa por día prevista.  
v) No se aceptarán costos como subcontratos, ni globales.  
vi) Los rendimientos deben corresponder a las condiciones de ejecución y a los señalados 
por fabricantes en caso de que aplique. 

 
Nota: El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista en un término no mayor 
a cinco (05) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un plazo que no podrá pasar de tres (03) días hábiles, 
so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato. Una vez se cumpla con lo exigido en 
el Pliego de Condiciones, el Interventor emitirá su concepto mediante comunicación dirigida al 
Contratista, con copia a la Entidad. 
 

10.  Realizar una vez se inicie el contrato y previa la ejecución de cualquier actividad, 
las Actas de vecindad en coordinación con la interventoría: Deberá efectuarse un 
informe con fotografías pormenorizadas y videos de las áreas interiores de cada uno 
de los espacios intervenidos y de los aledaños a la intervención con el ánimo de 
poder tener la información previa del estado de los inmuebles y vías aledañas al 
proyecto. Estas actas deberán ser firmadas por contratista, interventor y por los 
responsables de cada uno de los espacios objeto de esta, debe ser entregada a la 
supervisión del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. 

11. Garantizar que las áreas colindantes a la intervención de las obras así como vías y 
espacios de acceso exclusivo a la obra concerniente al presente contrato, queden 
en las mismas condiciones en que fueron recibidas; y en el evento que por procesos 
constructivos de las obras objeto del contrato, se presente deterioro y/o afectación 
de algún espacio construido de la infraestructura aledaña, el contratista de obra 
deberá realizar las respectivas reparaciones, por sus propios medios y con sus 
recursos; es decir, sin derecho a presentar ningún tipo de reclamación y/o solicitud 
de reconocimiento adicional por parte del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES. 

12. Solicitar y entregar a la interventoría del proyecto, cuando se requiera, las curvas de 
protecciones aguas arriba del punto de conexión y valores de cortocircuito, incluye 
solicitar las condiciones de servicio ante el operador de red para la conexión del 
proyecto, realizar los ajustes a los diseños de media tensión según lo solicitado por 
el operador de red y firma de planos según lo requerido. 

13. Realizar durante la vigencia del contrato los trámites que se mencionan a 
continuación, cuyos costos, incluido el IVA, se encuentran contemplados dentro del 
presupuesto del proyecto 

 
a. Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC de las 
redes ejecutadas. 
b. Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC. Incluido 
IVA, del urbanismo.  
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c. Trámites ante el operador de red, para la conexión definitiva del proyecto 
14.  Las certificaciones deberán ser entregadas previo a la fecha de recibo final del    

contrato. 
15. Realizar el cerramiento provisional de la obra, de acuerdo con las especificaciones 

dadas, con el objeto de proteger elementos o circulaciones existentes ajenas a la obra. 
Deberá adicionalmente realizar el mantenimiento del cerramiento y campamento 
cuando sea requerido o solicitado por la Interventoría y mantenerlo en óptimas 
condiciones en todo momento. Terminada la obra el cerramiento se desmontará y los 
materiales se dispondrán según lo solicite el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES.  

16.Adquirir de manera oportuna y utilizar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios 
para la ejecución de las obras, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y 
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas. Igualmente, estos materiales y 
elementos a utilizar deben ser sometidos a inspección y aprobación de la Interventoría, 
previo a su utilización.  

17.Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos y pruebas que se requieran o que 
solicite la interventoría, para verificar la calidad de los materiales y los demás 
elementos que se instalen en la obra, además de las citadas anteriormente, las 
consignadas en manuales técnicos de proveedores y/o fabricantes.  

18. Ejecutar las actividades de obra en la franja horaria establecida de común acuerdo 
entre el contratista de obra, Interventoría, supervisión del MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES y delegado del municipio, de acuerdo con 
la normativa vigente, para las labores relacionadas con la construcción, en caso de 
presentar atrasó superior al 5%, deberá incrementar a su propio costo, horarios extras, 
incluyendo nocturnos, sábados todo el día, dominicales y festivos, hasta que se supere 
el atraso presentado.  

19. Programar los trabajos nocturnos (Solo aplica en los municipios que lo permitan) e 
informar de estos a la interventoría por lo menos con dos días de anticipación a la 
fecha de ejecución. Dichos trabajos no tendrán ningún tipo de reconocimiento 
adicional a los valores contratados, y deberá contar con todos los elementos 
requeridos para dichos trabajos, garantizando las condiciones seguridad del personal 
y de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos. (Para el contrato del proyecto 
de la Casa de Cultura de Tesalia, no se deben efectuar trabajos nocturnos salvo que 
las actividades a desarrollar sean internas y no implique emisión de ruidos que pueda 
alterar la tranquilidad de los predios colindantes) 

20. Mantener desde la firma del acta de inicio hasta la entrega de la obra al ente territorial, 
el personal de vigilancia requerido para el control de accesos y custodia de los 
materiales y equipo de la obra. El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y 
LOS SABERES no se hace responsable de la pérdida de materiales, equipos o 
herramientas, que se pudiera llegar a presentar, así como de la custodia de la obra 
misma.  

21.Realizar el aseo general del sitio de obra de manera constante y una vez se hayan 
concluido todas las actividades de obra, la entrega de todas las áreas intervenidas 
debe efectuarse completamente limpias, sin manchas, sin residuos de materiales, sin 
polvo, etc. Para esta actividad deberá utilizar los equipos, elementos y materiales 
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adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes de estos.  

22.Cumplir con lo señalado en los anexos técnicos, en caso de existir algún tipo de 
contradicción priman las obligaciones contractuales, y en todo deben ser requeridas 
las aclaraciones respectivas al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS 
SABERES. 

 23. NOTA: El Contratista deberá garantizar la ejecución de las obras bajo el estricto 
cumplimiento de la normatividad que aplique para el proyecto (NTC4595 – NTC6050, 
NSR-10 – Norma RAS, entre otras) y de aquella que la modifique, la adicione o 
complementen.  

24. Todas las variaciones que se realicen al acta de cantidades en mayor proporción 
deberán constar por escrito, y ser legalizadas para su reconocimiento.  

25. En caso de encontrar discrepancias entre los diseños entregados por el MINISTERIO 
DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, y las condiciones al inicio de las 
obras, plantear las soluciones técnicas con los profesionales que hacen parte del 
contrato, para mejorar las condiciones teniendo en cuenta las actividades 
contempladas dentro de las especificaciones técnicas, para tal efecto se trabajara de 
manera coordinada con la Interventoría y el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES.  

26. Gestionar, obtener, garantizar y mantener el suministro de los servicios públicos 
provisionales para el inicio y durante la ejecución de la obra, así como realizar el pago 
por los consumos correspondientes. Realizar las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención de cada servicio y obtener los Paz y Salvos de las 
empresas de servicio público a que haya lugar para la liquidación del contrato. 

 27. Instalar una valla según diseño suministrado por el MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y LOS SABERES, acorde al manual de imagen vigente, con la 
información general del proyecto, en lugar visible al público, cuyos costos estarán 
incluidos dentro de los costos administrativos de la propuesta.  

28.Realizar la ejecución de las instalaciones eléctricas, en cumplimiento de las normas 
RETIE y RETILAP, efectuar conjunto al interventor los ajustes que sean requeridos en 
obra, acorde a las especificaciones contractuales.  

29.Realizar de manera oportuna las visitas de inspección para la obtención de los 
certificados RETIE y RETILAP 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESPECTO AL ÁREA AMBIENTAL, CALIDAD, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
1. Elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo y un plan de 

convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas 
de seguridad y salud en el trabajo.  

2. Poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de 
protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad 
y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de 
servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o 
adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere 
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ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes; durante la ejecución 
de los trabajos y hasta su entrega final.  

3. Implementar un comité de higiene y de seguridad y salud en el trabajo o comité paritario, 
el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los 
diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el profesional designado para tal 
fin.  

4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para NO poner en peligro o riesgo a las personas, objetos, infraestructura 
o al medio ambiente y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores.  

5. Tramitar, gestionar y actualizar, por su cuenta y costo, los permisos para la prestación 
de los servicios públicos, permisos o licencias y compensación ambientales que se 
derivan para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto. La Interventoría o 
el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES podrán en 
cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto 
de la gestión de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo. 

 6. Contar con los permisos ambientales que se requieran para el funcionamiento del 
campamento, cuando aplique. 

 7. Mantener durante la vigencia del contrato a los proveedores y sitios de disposición final 
de escombros, previamente aprobados por la interventoría, en caso de que se requiera 
hacer cambios, se deberá informar con antelación a la interventoría la cual aprobará 
o rechazará, según la justificación presentada y de acuerdo con la normativa ambiental 
vigente.  

8. Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás 
elementos utilizados durante la ejecución de la obra, y entregar las áreas intervenidas 
en perfecto estado y limpieza presentando informe de control de cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

 9. Efectuar el cierre de calidad, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo para la 
construcción como requisito para la terminación del contrato.  

10. Velar por la seguridad de la obra, Realizar la señalización preventiva necesaria para 
la segura circulación del personal de obra y terceros, de igual manera Instalar señales 
y luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos, 
trasiego o remoción y demás señalización de obra y será responsable de mantener 
las obras en completo estado de limpieza y libres de desechos y de posible producción 
de basuras o escombros, de manera que los materiales sobrantes hayan sido 
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establecen las especificaciones. 
Lo anterior debe garantizar el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 y la 
normatividad que se encuentre vigente.  

11. Presentar la licencia del lugar destinado para disposición final de los residuos 
materiales y elementos que resulten producto de las obras. Esta selección se hará 
teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales, 
elementos y tipo de residuos, para lo cual deberá dársele el tratamiento que las 
normativas ambientales impongan, así como las distancias necesarias de acarreo. Tal 
autorización no exime al contratista de su responsabilidad por las operaciones aquí 
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señaladas ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones 
pertinentes establecidas en los documentos del contrato. 

12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el 
trabajo para la ejecución del contrato, en especial en lo que guarda relación con:  
a. Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra, así como de vigilancia y acorde a cada 
actividad en ejecución.  

b. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  

c. Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el 
personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

d. Cumplir con las normas vigentes para el trabajo de personal en alturas, entre las 
cuales deben estar la dotación de equipos de seguridad (arnés, líneas de vida, 
manila certificada, mosquetones y todos los demás elementos necesarios para 
realizar el trabajo), suministro de personal certificado que adopte las medidas de 
seguridad vigentes.  

e. Informar a la interventoría la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, ocurridos durante el plazo de ejecución del contrato, 
para que el Ministerio ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo 
su responsabilidad.  

f. Efectuar actividades de prevención y promoción y promover actividades del comité 
paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigías ocupacionales o la 
administradora de riesgos laborales.  

g. Proporcionar y utilizar equipos de seguridad (primeros auxilios, extinguidores de 
incendio, entre otros) del tipo y en la cantidad exigidos en los estándares legales 
e industriales para el tipo de actividad a desarrollar, manteniendo registros 
actualizados de todos ellos. Es responsabilidad del Contratista capacitar al 
personal sobre el uso correcto de los equipos y elementos de protección personal 
que se deberán usar durante la ejecución del contrato.  

13. El interventor y/o el Ministerio podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda 
la construcción de una obra o las obras en general si por parte del contratista existe 
un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las 
instrucciones del interventor a este respecto, sin que el contratista tenga derecho a 
reclamo o a la ampliación del plazo.  

14. Destinar los recursos humanos, financieros y físicos indispensables para el desarrollo 
y cabal cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO durante la ejecución 
de la obra.  

15. Entregar a la Interventoría un informe mensual que contenga la Gestión del Proyecto 
para cada uno de los componentes del Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, 
incluyendo resultado de los Indicadores de gestión de calidad. Será su 
responsabilidad la autenticidad de todos los soportes que conformen dicho informe. 

 La Interventoría, el Municipio, o el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y 
LOS SABERES, podrán en cualquier momento solicitar soportes adicionales para 
comprobar cualquier aspecto de la gestión.  
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16. Suministrar la información del personal contratado, con la cual se medirán los 
indicadores de empleabilidad incluido en el informe mensual del Plan de Gestión 
Integral de Obra - PGIO.  

17. Coordinar con la Interventoría, las actividades preliminares del contrato, tales como 
organización y adecuación del sitio de ejecución de las obras, ubicación de oficinas, 
campamentos, almacenamiento de materiales y equipos, colocación de vallas de 
identificación del contrato, rutas y sitios de ingreso y salidas de vehículos, 
señalizaciones, cerramientos provisionales, medidas ambientales, de seguridad 
industrial y aquellas que se requieran para el buen desarrollo del contrato.  

18. Realizar las demás actividades que se consideren pertinentes por parte del 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1.- Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la CLÁUSULA 8 
del Contrato.  
2.- Las demás que por ley le sean aplicables. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato.  
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato. 
 4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el 
Contrato.  
5. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y 
velar por el cumplimiento de este.  
6. Suministrar la información necesaria que el contratista requiera para la ejecución del 
contrato. 
7. Realizar los trámites necesarios en caso de incumplimiento del contrato.  
8. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en 
el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia de El contratista.  
9. Citar a mesas de trabajo y reuniones al contratista y a la interventoría para el 
seguimiento de la ejecución de contrato.  
10.Apoyar al contratista de obra en el análisis de los ajustes que puedan encontrarse a 
los diseños acorde a las condiciones que se pudieran encontrar al momento de ejecutar 
las obras y validar su ejecución.  
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11. Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 
 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al MINISTERIO de los reclamos, demandas, acciones 
legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato e imputables al 
CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones 
de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores así como el personal de éstos, que 
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra EL MINISTERIO y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado 
en este contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne al MINISTERIO y a 
responder por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen. 

 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 40% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV, 1 por cada día de incumplimiento. Por su parte, 
no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, 
de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor 
total del contrato 

2. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 
(40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 

3. Se causarán multas equivalentes a 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato.  

4. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5 % 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

5. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 
aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos 
contractualmente, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, porcada día calendario de atraso en el cumplimiento; 
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  
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6. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2 % del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

7. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del Contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie la 
ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato.  

8. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1 % del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso.  

9. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.  

10. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación.  

12. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del Contrato.  

13. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación.  

14. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato de obra se causará una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, contado a partir de 
la fecha establecida contractualmente o desde la fecha de vencimiento establecida por la 
interventoría para el cumplimiento de la obligación 

 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. El procedimiento 
para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o 
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
Este procedimiento se iniciará cuando la Entidad o el Interventor verifiquen que existe un 
incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas.  
 



 

 
 

ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 29 de 37 

Versión No. 3 

 
 

 

El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de inicio de la causación 
de la Multa. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 8. La imposición de multas se convertirá en una causal de terminación anticipada del 
Contrato que, de cumplir con los requisitos de gravedad y afectación del servicio puede dar lugar a 
la caducidad del Contrato en los siguientes casos: 
 
Cuando el valor total de las Multas impuestas y en firme es igual o superior al diez por ciento (10%) 
del Valor Estimado del Contrato. 
 
 
CLÁUSULA 16. PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagará a la Entidad a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del Contrato. No 
obstante, la Entidad podrá acudir al juez competente para solicitar la indemnización integral de 
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. El valor de la pena impuesta se 
descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el 
amparo de cumplimiento de la Garantía única. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución 
del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en 
virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a 
cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro Contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULAS 17. EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLAUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES 
identificado con el NIT 830.034.348-5 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general 
del Contrato y el pago de 
las multas y la cláusula 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

 20% del valor del 
contrato   
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Característica Condición  

penal pecuniaria que se le 
impongan 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato  

(100%) del monto 
que el 
CONTRATISTA 
reciba a título de 
anticipo. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más. 

5% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Por un término  
de cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha en la 
cual la entidad 
estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. 

20% del valor del 
contrato 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 
bienes y equipos 
entregados  

tres (3) años a 
partir de la fecha 
de terminación 
del plazo de 
duración del 
contrato. 

20% del valor del 
contrato 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir de la fecha del recibo 
a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
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la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES 
identificado con el NIT 830.034.348-5 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista 
sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por 
todas las personas que conforman el Proponente Plural, para lo 
cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación.  

Valor 

• Lote 1 - 300 SMLMV 

• Lote 2 - 200 SMLMV 

• Lote 3 - 200 SMLMV 

• Lote 4 - 200 SMLMV 

• Lote 5 - 200 SMLMV 

 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
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Característica Condición 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS 
ARTES Y LOS SABERES identificada con el NIT 830.034.348-5 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV, 
salvo gastos médicos que no tendrá deducible.  
 
Esta póliza deberá cumplir los requisitos del Artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y 
contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes 
amparos:  
Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Cobertura expresa de 
perjuicios extramatrimoniales.  
Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  
Cobertura expresa de amparo patronal.  
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.  
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
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El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, terminada la ejecución 
del contrato.  
 
Para la liquidación se deberá radicar el informe de actividades por parte del supervisor del proyecto 
en el sistema de gestión documental AZ DIGITAL y el Acta de Liquidación debidamente suscrita.  
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Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de dos 
(2) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición.  
 
Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista 
deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación. 
 
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en LA CIUDAD DE XXXXX, 
Departamento del XXXX y el domicilio contractual es Bogotá D.C. 
 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
29. INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN 
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De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se contratará 
la interventoría integral con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.  
 
La supervisión para el control y vigilancia administrativa de la ejecución del Contrato estará a cargo 
del - la Coordinador-a Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los 
Saberes o por quien la ordenadora del gasto designe por escrito. El supervisor adelantará las 
gestiones y actuaciones necesarias para el adecuado seguimiento del contrato sin concurrir con las 
actividades propias para el seguimiento que estén a cargo de la interventoría por virtud de lo 
consignado en la ley y en el respectivo contrato, y en concordancia con el manual de supervisión e 
interventoría del Ministerio. 
 
 
El presente documento contiene las condiciones complementarias del contrato aprobado por las PARTES en la 
plataforma SECOP II. El presente anexo de minuta se entenderá perfeccionado y aceptado por las partes con la 
suscripción y publicación del contrato en el SECOP II. 


