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1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACION CONTRATACIONES CONTRATACION MEDIANTE INVITACION
ORDINARIA O MENORES O INVITACION ABREVIADA O ABIERTA @

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACION

En virtud del contrato interadministrativo No. 6700043600 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y el
Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin cuyo objeto es “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE
METROPOLITANO JUAN PABLO Il EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN.”, se requiere realizar el proceso de orden de ejecucion, para la contratacién de la “INTERVENTORIA
INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE LA FASE IV ZONA ACUATICA DEL PARQUE
METROPOLITANO JUAN PABLO Il EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE

MEDELLIN.”

Proyecto que esta ubicado en la siguiente direccion:
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Los estudios y disefios de la presente consultoria hacen referencia a la fase IV del proyecto o futuro desarrollo de la
infraestructura del Parque Metropolitano Juan Pablo Il, especificamente en la zona acudtica, el cual tiene como alcance la
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futura ejecucion de la infraestructura y equipamiento necesario para cuatro lagos, oficinas, plazoletas, parqueaderos,
senderos, zonas de esparcimiento, entre otros.

De manera general las principales actividades objeto de interventoria son:

o Disenos estructurales.

« Disefios de redes himedas internas.
« Disefo de redes eléctricas internas.
» Diseno de seguridad humana.

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO
NUMERO OBJETO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DEL

6700043600 |p ARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.
Fecha Inicio jul 17,2025
PLAZO Fecha Terminacion ene 17, 2026

ADMINISTRATIVO proyectos
Estudios, Disefios, Mantenimiento Y Construccion Del Parque Metropolitano Juan Pabilo I
5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCION

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE LA FASE IV ZONA
ACUATICA DEL PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO Il EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN.

6. PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo Directo |$ 112.734.365,00 | |$ 134.153.894,00

AU % 23SNE0030026010257-2350104

GSC

GA

GSST

POLIZA
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IVA $ 21.419.529,00 |
SOCIAL ‘
GMSA

7. FORMA DE PAGO

La establecida en el contrato marco.
IMPUESTO DE TIMBRE (Decreto 175 de 2025) CUANDO APLIQUE

El contratista marco asumira en el 50% de la totalidad del pago del impuesto de timbre, correspondiente al cero
punto cinco porciento (0.5%) antes de IVA del valor de la orden de ejecucién dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la constancia de asignacion de la orden de ejecucién. Este valor no serd cargado al
presupuesto de la orden de ejecucion que se asigne.

Junto a la constancia de asignacion, se enviara al contratista la cuenta de cobro para que realice el pago dentro
del plazo establecido.

Si el contratista no paga el impuesto de timbre dentro de los plazos fijados por la entidad, se terminara la
contratacion y se entendera que el contratista marco no presentd cotizacion, con las consecuencias que esto
conlleva, y se realizara la eleccién de un nuevo contratista.

8. FACTURACION Y/O CUENTA DE COBRO

La establecida en el contrato marco.

9. PLAZO DE EJECUCION

SETENTA Y CINCO (75) DIAS

El plazo seré establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO
Parque Metropolitano Juan Pablo Il setenta y cinco (75) dias

10. IDENTIFICACION DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Publica O Servicios O Otro O
Consultoria @ Suministros O Cual
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ORDEN DE EJECUCION

La ordenes de ejecucidén esta directamente vinculadas a los siguientes contratos marco, garantizando el
cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el mismo:

Contratos marco derivados del proceso de contratacion IA 04 DEL 2024

CONTRATO MARCO 6 DE 2024 FORTICO INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO MARCO 7 DE 2024 CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU

CONTRATO MARCO 10 DE 2024 BIO | BIRDO

PROCESO SECORP I:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.6789554&isFromPublicArea=True&isModal=False

IA 02 DEL 2025

CONTRATO MARCO 22 DE 2025 ALFA'Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.
CONTRATO MARCO 25 DE 2025 CONSORCIO ETA.

CONTRATO MARCO 26 DE 2025 CONSORCIO IN-GE DESARROLLO
PROCESO SECORP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI1.37111029&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL

La establecida en el contrato marco.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TECNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DE LA FASE IV
ZONA ACUATICA DEL PARQUE METROPOLITANO JUAN PABLO II EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN”.

Las condiciones generales corresponden a las del contrato marco, se puntualizan las correspondientes a la
presente orden de ejecucion.

a. El interventor tendra presente que si bien el plazo contractual de interventoria es de setenta y cinco (75) dias
calendario, plazo en el cual debera revisar, asesorar y aprobar todos los estudios y disefios entregados por el
consultor, sin embargo la interventoria debera revisar, asesorar y aprobar dichos estudios y disefios en ese tiempo
para dar cumplimiento al plazo contractual del contrato de consultoria de su objeto de sesenta (60) dias calendario,
en el cual deberan estar incluidos los tiempos de aprobaciones de las entidades externas tales como; Curaduria, DAP,
EPM, Secretaria de Movilidad, entre otras que apliquen.
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CONDICIONES ESPECIFICAS O ALCANCE

Realizar la interventoria, asesoria, seguimiento, revision y aprobacién; de las siguientes actividades a ejecutar por el
consultor:

Disefos estructurales
Disenos de redes humedas internas.
Diseno de redes eléctricas internas.

Disefio de seguridad humana

Adicional a las consideracién del contrato marco se realizan las siguientes precisiones y/o consideraciones para el
desarrollo de los estudios y disefios:

Disefio de Redes Hidraulicas e Hidrosanitarias

El disefio de las redes hidrosanitarias debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico - RAS, y demas normatividad vigente que le sea aplicable. Ademas, se
debera cumplir con lo establecido en la Resolucidén 0549 del 10 de julio de 2015 en la cual se establecen, entre otros,
los “...porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energia segun climay tipo de edificaciones.

En caso de que, por las caracteristicas del proyecto, no le sean aplicables los porcentajes establecidos en esta
Resolucion, el Consultor debera emitir un oficio, firmado por el profesional responsable del disefio, y avalado por el
interventor, en el que se justifiquen técnicamente las razones que llevaron a dicha conclusion. Si por el contrario, los
porcentajes minimos de ahorro si son aplicables al proyecto, el Consultor debera disefar las redes hidrosanitarias y
todos sus componentes en aras de cumplir con lo establecido en la Resolucion incluyendo, de requerirse, un sistema
para captacion, tratamiento y recirculacion de aguas lluvias; ademas, se deberd entregar un andlisis de viabilidad
técnico econdmica para la implementacién de este sistema.

Diseinos Hidrosanitarios

Los disefios hidrosanitarios seran de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 1500 (NTC1500), Sexta Actualizacion;
Reglamento Técnico del sector de Agua potable y Saneamiento Basico. RAS - 2000 y a los lineamientos del Decreto
1285 de 2015 y a I“Las Guias de Construccion Sostenible de EPM” los cuales tienen como objetivo ofrecer una
herramienta a disefiadores y constructores en la seleccidn de medidas para reducir el consumo de agua y energia,
incidiendo en el disefo arquitectdnico, estructural e hidrosanitario, segun el tipo de edificacion y las condiciones
climaticas del lugar del proyecto

Redes de Abastecimiento de Agua Potable

Disefio hidrosanitario de las redes de distribucion de agua fria y agua caliente. Incluye sistema de abastecimiento, para el
cual se deben realizar en areas interiores y zonas comunes. Ademas, incluye disefios de tanque de almacenamiento y
sistema de bombeo, detalles constructivos y disefio de la red de distribucion interna para abastecer a todos los aparatos
sanitarios identificados en los planos arquitectonicos.

Disefio hidraulico del tanque (o los tanques) de almacenamiento de agua, con especificaciones claras de los elementos
requeridos para su correcto funcionamiento. Se deberd detallar la instalacion correcta de accesorios. Disefio de la
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acometida de acueducto que va desde la red externa de EPM hasta el medidor, y la red de abastecimiento, desde el
medidor hasta la edificacion. Incluye el tramite ante el prestador del servicio, con el fin de establecer caudales y
presiones requeridas.

En los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, el Consultor debera informar al equipo
arquitectonico las necesidades en cuanto a espacios para los tanques de almacenamiento de agua potable, tanques
de almacenamiento de agua lluvia, sistemas de bombeo, ubicacién de buitrones y pendientes de cubiertas.

Calculo de los caudales de abastecimiento y presion total requerida para el proyecto.
» Redes de Aguas Residuales

Disefo para las redes de aguas residuales domésticas. Se deben realizar en areas interiores y zonas comunes. Incluye
detalles constructivos, disefio de red interna de desagiie de aguas residuales provenientes de sanitarios, lavamanos,
orinales, pocetas de aseo, pocetas de cocina, desaglies de piso y duchas. Ademas, incluye disefio de colectores,
definicién de cotas batea y pendientes de flujos de aguas residuales sobre losas o pisos duros.

Diseno de trampas de grasas, desarenadores y demas estructuras hidraulicas requeridas para el adecuado manejo de
las aguas residuales.

+ Redes de Aguas Lluvias

Disefio separado para aguas lluvias y aguas residuales domésticas. Se deben realizar en areas interiores y zonas
comunes. Incluye disefio de canoas, tragantes, bajantes, colectores, definicion de areas aferentes en cubiertas para la
evacuacion de las aguas lluvias y detalles constructivos de las redes y elementos hidraulicos disefiados.

El disefio de las redes internas de desague para aguas lluvias deberd verificarse con flujo gradualmente variado, y en
los perfiles del proyecto se debera presentar el perfil de la lamina de agua que corresponde al caudal de disefio.

» Drenaje de Aguas Lluvias en Urbanismo

Disefios hidraulicos para la captacion, conduccién y descarga de las aguas lluvias provenientes de zonas exteriores.
Incluye el disefo de filtros, tuberias colectoras de aguas lluvias, carcamos, cunetas, sumideros y demas elementos
hidraulicos que capten agua de pisos duros, rampas, andenes, parqueaderos, zonas verdes, estancias, gradas, zonas
de juego, muros de contencion, etc. (los disefos de aguas residuales y acueducto en el caso que apliquen).

Dentro de este disefio, se incluyen las siguientes actividades:

Disefio de filtros, cunetas, carcamos, sumideros rondas de coronacion, tuberias colectoras u otros elementos de
recoleccion de aguas lluvias en zonas de urbanismo del proyecto. Incluye chequeo de la capacidad hidraulica,
verificacién de las cotas de llegada y salida, y verificacion de las pendientes de las areas tributarias.

- Sistema de Aprovechamiento de Agua Lluvia

Disefio de red de captacion, conduccion de aguas lluvias: Calculo de caudales y areas aferentes que apliquen para el
aprovechamiento de agua lluvia; célculo de tragantes, bajantes, colectores, rejillas y filtros.
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Disefio de sistema de aprovechamiento de agua lluvia (almacenamiento y recirculacién): Se propone recolectar el agua
lluvia por medio de filtros sobre zonas verdes, peatonales y vehiculares para reutilizacion en aparatos sanitarios que no
requieren de agua potable, en puntos de riego para jardines y zonas de aseo.

Disefio de tanque de recoleccién de agua lluvia: Calculo de tanques de tormenta y reutilizacién de aguas lluvias.

Disefio del sistema de recirculacién de agua lluvia: Calculo del sistema de bombeo y redes de agua lluvia para el
abastecimiento de aparatos sanitarios que no requieran agua potable.

« Recomendaciones

El Consultor debera tener en cuenta e incorporar dentro de sus disefios aquellas recomendaciones y/o parametros que
brinden los asesores que intervengan en el proyecto.

Se debe trazar claramente en los planos el recorrido de las redes, y se verificard que éstas no interfieran con el
correcto funcionamiento de los otros sistemas que hacen parte del proyecto (estructura, redes eléctricas, red de gas,
red contra incendios, etc.).

El dimensionamiento de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales se hara de conformidad con
las Normas de Diserio de Acueducto y Alcantarillado y Vertimientos Industriales de EE.PP.M. E.S.P., el documento
Parametros y Criterios de Disefio para el Calculo de Alcantarillado, en su versién mas reciente, y lo dispuesto en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico, RAS 2000, asi como la demas
normatividad vigente para Colombia.

La informacién de los resultados del calculo hidraulico se debera entregar de acuerdo con las especificaciones
vigentes que tenga EE.PP.M. E.S.P. para tal fin.

Incluye la entrega de planos hidrosanitarios con especificaciones técnicas, cantidades de obra, con sus respectivas
memorias de calculo, de acuerdo a los parametros (unidades de medida, polilineas, formato en Excel, etc.) solicitados
por la Entidad.

« Entregables:
Informe técnico - Especificaciones técnicas de disefio de redes hidrosanitarias.
« Memorias de Calculo

Planimetria de redes de abastecimiento de agua potable (fria y caliente) y no potable, redes de desagie residual y
pluvial, tanques de almacenamiento de agua potable y no potable, tanques de recoleccién de agua lluvia, sistemas de
bombeo de agua potable, aguas residuales y aguas lluvias (si aplica), sistema de aprovechamiento de agua lluvia,
redes independientes de abastecimiento de agua no potable.

Detalles de las estructuras hidraulicas disefadas.
Cantidades de obra de las redes hidrosanitarias y elementos hidraulicos disefiados.

NOTA: Todas las redes deberan ser modeladas en Revit
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Disefio de Redes Externas

Se deberan realizar los disefios para las redes externas de alcantarillado de aguas residuales y lluvias, en caso de que
la red existente no cumpla con la capacidad hidraulica requerida. Incluye la acometida o tramo de empalme a la red de
EPM. Dichos disefios se deben realizar segun las ultimas disposiciones de la Entidad prestadora del servicio (EPM)y
lo dispuesto en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS 2000, asi como las
demds normatividad vigente para Colombia.

Si por la tipologia del proyecto se requiere, el Consultor debera llevar a cabo los tramites ante la entidad prestadora del
servicio (EPM), tendientes a obtener el aval de los diserios.

Incluye la entrega de planos de redes externas de acueducto, alcantarillado residual y pluvial aprobadas por EPM,
cantidades de obra con sus respectivas memorias de calculo, de acuerdo a los pardmetros (unidades de medida,
polilineas, formato en Excel, etc.) solicitados por la Entidad.

El diseino de las redes externas contempla las siguientes actividades:

Disefio de redes externas de alcantarillado de aguas lluvias, con sus respectivos empalmes a las redes de EPM, segun
sea indicado en la factibilidad de servicios publicos expedida por dicha Entidad, previo calculo de la capacidad
hidraulica de éstas. El contratista debera solicitar dicha factibilidad.

Disefio de redes externas de alcantarillado de aguas residuales, con sus respectivos empalmes a las redes de EPM
que sean

indicadas en la factibilidad de servicios publicos expedida por dicha Entidad, previo calculo de la capacidad hidraulica
de éstas. El contratista debera solicitar dicha factibilidad.

El disefio de la red de alcantarillado para aguas lluvias debera verificarse con flujo gradualmente variado, y en los
perfiles del proyecto se debera presentar el perfil de la lamina de agua que corresponde al caudal de disefio.

Localizar y disefiar los detalles especiales (estructuras, cimentaciones, sumideros, etc.).

Disefio de acometida (s) y medidor (es) para el proyecto. Se deberan incluir el nimero de medidores requeridos, segun
las necesidades arquitectonicas y el uso que se vaya a dar a los diferentes espacios del proyecto.

El disefio incluira la definicién de areas tributarias, caudales de disefo, longitudes, diametros, pendientes, material y
clase de tuberia, cimentaciones, tipos de entibados, empotramientos, definicion de cruces con otros servicios y
estructuras existentes y las recomendaciones constructivas necesarias para acometerlos; el disefio geométrico,
hidraulico y estructural de las cdmaras de inspeccion y de las estructuras de separacion y/o aliviaderos, y la seleccion de
los tipos de sumideros y su localizacién, entre otros.

El dimensionamiento de las redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales se hara de conformidad con las
Normas de Diserio de Acueducto y Alcantarillado y Vertimientos Industriales de EE.PP.M. E.S.P., el documento
Parametros y Criterios de Disefio para el Calculo de Alcantarillado, en su versién mas reciente, y lo dispuesto en el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, RAS 2000, asi como la demas
normatividad vigente para Colombia
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Chequeo de la capacidad hidraulica, verificacion de las cotas de llegada y salida, y verificacion de las pendientes de las
areas tributarias.

Verificar la capacidad hidraulica de las redes de alcantarillado de aguas residuales, lluvias y combinados a los cuales
descargaran los nuevos alcantarillados y, en caso de encontrarla insuficiente, proponer soluciones a E.P.M. E.S.P

Los disenos de las redes de empalme y/o acometidas deben ir con sus respectivos empalmes a las redes de EPM,
segun sea indicado en la factibilidad de servicios publicos expedida por dicha Entidad, previo célculo de la capacidad
hidraulica de éstas. El contratista debera solicitar dicha factibilidad. De ser procedente, segun el proyecto, y previa
entrega por parte de la EDU de los permisos exigidos por el prestador del servicio.

Para las redes externas, el Consultor deberd asistir a las reuniones con la entidad prestadora del servicio, y realizar los
tramites tendientes a la aprobacién de dichas redes por parte de éste. Estos disefios seran recibidos a satisfaccion por
parte de la Entidad, una vez se obtenga el oficio de aprobacion emitido por EPM, o cuando el Consultor pueda
demostrar que ha realizado los disefios conforme a la normatividad vigente y ha realizado los tramites requeridos, pero
la aprobacién no es posible obtenerla por factores ajenos a él.

El Consultor debera entregar a E.P.M. E.S.P. la informacion que solicite durante su proceso de revision y aprobacion,
con las observaciones de E.P.M. E.S.P., el Consultor procedera a hacer los ajustes correspondientes al disefio que
sean necesarios, hasta su aprobacion.

Ademas de los disefios que se realizan tradicionalmente se debe tener en cuenta los siguientes criterios de
sostenibilidad.

« Racionalizar el consumo de agua:
Cumplimiento de la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el programa para el ahorro y uso eficiente del agua.
- Adoptar usos alternativos del agua

Incorporar el uso de fuentes abastecedoras alternativas como la captaciéon y almacenamiento de aguas lluvias y la
recirculacion de aguas grises.

Las aguas provenientes de estas fuentes deben ser utilizadas para actividades que no requieran potabilizacién.

Como aguas grises se identifican las provenientes de duchas,lavamanos y lavaderos, estas aguas son Utiles en la
limpieza locativa, riegos y desagles sanitarios.

Considerar la captacién de aguas lluvias es una alternativa de abastecimiento utilizada principalmente en zonas secas.
Este tipo de agua puede ser purificada para consumo humano.

¢ Minimizar Vertimientos

Aplicable principalmente en las etapas de construccion y vida util de las edificaciones, se busca reducir el caudal de
vertimientos y su carga contaminante, mediante acciones previstas en el disefio y la construccion, relacionadas con la
separacion de aguas lluvias y aguas servidas, y con la aplicacion de trampas de sélidos y grasas antes de verterlas a
las redes de alcantarillado

9de 25




Empresa de

Desarrollo Urbano BdU FICHA TECNICA PARA EL INICIO DE PROCESOS DE CONTRATACION

Codigo FA12-06 Versién 3 Fecha: 17-09-2024 Péagina 10 de 25

- Entregables:
Memorias de Calculo

Planimetria de redes externas de acueducto, alcantarillado residual y pluvial segun especificaciones y normatividad de
EPM.

Detalles de las estructuras hidraulicas disefiadas.

Cantidades de obra de las redes externas de acueducto, alcantarillado residual y pluvial y elementos hidraulicos
disefiados.

« NOTA: Todas las redes deberan ser modeladas en Revit

« Obras de Canalizacion
Calculo y diseno de elementos estructurales no convencionales.

Este item aplica para las intervenciones sugeridas por el estudio hidrolégico y modelacion hidraulica del Canal El Papa.

« Se sugiere el aumento de la seccion hidraulica y manejo de la rugosidad sobre las paredes de la seccién del canal
para garantizar la evacuacion de las aguas tributadas.

« Se propone una seccion hidraulica trapezoidal. Segun el levantamiento topografico y la mancha de inundacion
presentada en los modelos hidraulicos, la elevacién a la que debe llegar la pared es la 1491.60 msnm.

» Realizar trabajos de revegetalizacion de margenes en la zona de entrega a la Quebrada Altavista. La finalidad de estos
trabajos es recrear el lecho natural de una quebrada y asi evitar procesos erosivos en la interseccién entre el Canal del
Papa y la Quebrada Altavista.

« Incluye planos de construccion, despiece detallado, memorias de calculo y visitas para atender consultas técnicas.

« Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de calculo, y cotizaciones vigentes del
mercado, de acuerdo a los parametros (unidades de medida, polilineas, formato en Excel, etc) solicitados por la
Entidad.

» Los disenos se deben realizar de acuerdo con el Reglamento Colombiano de Construccidon Sismoresistente NSR-10.
« Incluye modelacion BIM, de acuerdo con protocolo establecido por la Entidad
» Diseno Estructural

El disefio estructural debe realizarse de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Colombiano de Construcciér
Sismo - Resistente NSR-10, Ley 400 de 1997 y debe ser avalado por el interventor. La responsabilidad sobre el disefic
“..recae en los profesionales bajo cuya direccion se elaboran los diferentes disefios...”, (NSR-10, Cap.A.1, Num.A.1.5)
ademas de se debe contar con revisores segun calidades y requisitos exigidos en el Titulo VI de las mismas Normas.
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El Consultor debera entregar toda la informacion necesaria para realizar el tramite correspondiente, respecto a los
disefios estructurales, ante la Curaduria Urbana que se designe para el proyecto. Debera atender las observaciones
que alli se realicen, hasta obtener la aprobacion de estos.

El consultor debera tener en cuenta, e incorporar dentro de sus disefios, aquellas recomendaciones y/o parametros queé
puedan brindar otros asesores que intervengan en el proyecto, que permitan unas mejores condiciones y optimizacior
de los recursos dentro del proceso. En caso de que técnica y/o econdémicamente no sea viable atender dichas
recomendaciones, esto se debera justificar por escrito.

En caso de ser necesario, el contratista realizard una propuesta con un minimo de tres (3) opciones preliminares sif
gran detalle de disefio donde se califiquen de manera preliminar criterios como el costo tentativo de la obra, el plazo de
ejecucion, afectacion ambiental, afectacion predial, aspectos estéticos, etc., de manera que a través de un métodc
multicriterio pueda calificarse la mejor opcion para aprobacion. El disefio estructural definitivo y detallado de la obra
como tal se realizara una vez se haya aprobado esta opcion.

Los materiales con los que se disefiara el proyecto deberan ser acordados con el equipo arquitectonico, y se buscara
que contribuyan con un disefio sustentable y amigable con el medio ambiente.

Dentro de este disefio, se incluyen las siguientes actividades:

Calculo y disefio de elementos estructurales y no estructurales para el proyecto. Se incluye el disefio de elementos tales
como: estructura completa, losas, fundaciones, escaleras, rampas peatonales, muros de contencién, muros pantalla
anclajes, drenajes, taludes reforzados, estructuras de retencion y cualquier otra obra de contencién necesaria pare
asegurar la estabilidad del terreno o de las obras. Esto incluye, pero no se limita a, tratamientos o mitigacion pare
taludes, cortes, llenos, laminas de agua, lagunas artificiales, piscinas, tanques, sistemas de drenaje y para cualquie
estructura adicional que sea requerida para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, estructuras de
almacenamiento, tanques de almacenamiento (enterrados y/o elevados), cubiertas, graderias, malecones y todo lo que
este destinado a proporcionar asientos y visibilidad para espectadores, fosos de ascensor, estructuras metélicas y/o de
madera, conexiones Yy transicion entre estructuras nuevas, existentes y proyectadas, losas inclinadas, fachadas
pérgolas, puentes peatonales, espejos de agua, piscinas, ventanas subacuaticas o vidrios de observacion, cuartos de
maquinas, casetas de equipos, plataformas de equipos 0 maquinas, estructuras soporte base de maquinas o soporte
de equipos, jardineras, bancas, alcorques, muros de cerramiento, muros-banca, pisos duros, estancias, juntas
estructurales, juntas constructivas, juntas de dilatacién, juntas de contraccion, juntas de construccién, juntas de
sellado, juntas de retraccién, expansion o aislamiento, juntas soldadas atornilladas, sistema de ancales entre elementos
estructurales y no estructurales, anclajes mecanicos, quimicos, estructurales, anclajes postensados o de expansion, de
manera integral todos los elementos y estructuras deportivas y de recreacién, y todos los demas elementos
estructurales y no estructurales que se requieran y que garanticen el correcto funcionamiento de las edificaciones
puentes, contenciones y sus obras hidraulicas y urbanismo complementarias.

Elaboracién de planos de construccion con el despiece detallado de cada uno de los elementos estructurales y nc
estructurales que componen el proyecto, y su respectiva localizacion. Se deben mostrar secciones de cada tipo de
elemento; s6lo se permite obviar el despiece de nervios de borde y nervios con longitudes inferiores a dos (2) metros
para los cuales debera aparecer como minimo una seccién donde se especifique el refuerzo requerido.

Se disenardn muros de contencidn, muros pantalla, anclajes, drenajes, taludes reforzados, terraplenes, estructuras de
retencion y cualquier otra obra de contencidén o de mitigacion necesaria para asegurar la estabilidad del terreno y Iz
estabilidad de las obras a desarrollar. Esto incluye, pero no se limita a, tratamientos para taludes, cortes, llenos, laminas
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de agua, lagunas artificiales, piscinas, tanques, sistemas de drenaje y para cualquier estructura adicional que sez
requerida por la Edu y dentro del estudio de suelos y que garantice el adecuado desarrollo del proyecto.

El Consultor debera indicar en los planos un listado con las especificaciones claras de los materiales de construccion @
utilizar: resistencia del concreto, resistencia del acero de refuerzo, calidad de las unidades de mamposteria, tipo de
mortero, aditivos, calibres de ldminas, conectores, tipos de soldadura; juntas estructurales, juntas constructivas, juntas
de dilatacién, juntas de contraccién, juntas de construccion, juntas de sellado, juntas de retraccion, expansion (
aislamiento, juntas soldadas atornilladas, sistema de ancales entre elementos estructurales y no estructurales, anclajes
mecanicos, quimicos, estructurales, anclajes postensados o de expansion, ensayos, procedimientos, precauciones &
tener en cuenta, equipos y/o insumos constructivos especiales, las conexiones y transicion entre lo disefiado y las
estructuras nuevas, existentes y proyectadas, y notas que se consideren importantes para correcto desarrollo de
proyecto, como cargas vivas y de acabados utilizadas en el disefio, capacidad portante del suelo, grado de disipacior
de energia, grupo de uso al que pertenece la edificacion, etc. En las notas se deberan incluir las recomendaciones pare
el procedimiento constructivo.

Dar recomendaciones para procedimientos de construccién, tolerancias de los elementos de cimentacion
instrumentacion, verificaciones y controles.

Se debe realizar la modelacion de la estructura sobre el disefio arquitectdnico, y concertar detalles con el arquitectc
disefiador. Las modificaciones que se requieran realizar al disefio arquitectonico, durante la ejecucién del contrato
deberan ser incorporadas al diseno estructural definitivo. Brindar acompanamiento y asistencia en todas las reuniones
gue se requieran, ya sea desde el componente arquitectonico, estructural o cualquier otro componente que indique I
Empresa de desarrollo Urbano EDU.

El andlisis estructural se debe realizar utilizando un software con licencia, especializado para tal fin, y previamente
avalado por el revisor, que esté acorde con la normatividad vigente, el Reglamento Colombiano de Construccion Sismc
Resistente - NSR-10 (ver A.1.5) y, en lo pertinente, el cédigo de la ACI.

Se deben presentar memorias de calculo con la especificacién clara de los datos de entrada y de salida, utilizados en e
programa de modelacién. Las memorias de calculo deberan presentarse acorde a lo requerido en la NSR-10.

Se deben dar por escrito recomendaciones para todos los procedimientos de construccion que requiera el proyecto
incluyendo metodologias y recomendaciones para excavacion, conformacion y todo lo que exija la configuracién de los
vasos para las laminas de agua, sistema de ancales entre elementos estructurales y no estructurales, tolerancias de los
elementos de cimentacion, instrumentacion, verificaciones y controles.

El disefiador deberd diligenciar los formularios necesarios para adelantar los tramites de aprobaciones ante Iz
Curaduria Urbana.

Se deben atender y resolver las observaciones, sugerencias o alternativas que puedan proponer la Curaduria y €
revisor, durante las diferentes etapas del disefio. El Consultor debera realizar, en caso de que se presenten, las
correcciones necesarias en lo que respecta al disefio estructural, con el fin de que se apruebe la expedicién de I
Licencia de Construccion por parte de Curaduria.

Se deben atender las solicitudes frente a aclaraciones que puedan presentarse durante el proceso constructivo.

El disefiador deberda atender en todas las etapas del disefio las observaciones, solicitudes y requerimientos €
interactuar con los demas profesionales y disefiadores del proyecto, en aras de la armonia y compatibilidad de los
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disenos.

En caso de que se requiera, el disefiador debera realizar visitas durante la ejecucion del proyecto, para atende
consultas técnicas y/o aclaraciones que se requieran, las cuales deberan ser concertadas con la obra, y deberan tene
relacién con los disenos desarrollados por él dentro del contrato suscrito con la Entidad.

El Consultor deberd llevar el trabajo profesional hasta el limite de “calculo para construccion”, concertando los detalles
con el arquitecto, de manera que la solucién definitiva concuerde con todos los detalles arquitectonicos en lo referente ¢
especificaciones, niveles (cotas) y condiciones de acabado etc....

Se entregaran los disenos generales y los detalles de acuerdo con lo usual en la practica profesional, lo requerido por e
uso especifico o la destinacién final del proyecto, de acuerdo, ademas, con lo requerido por el revisor y la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO - EDU.

Presentar planos de plantas de cada nivel de la estructura donde se nombren claramente todos los elementos que Iz
componen como vigas, nervios, vacios, etc., teniendo en cuenta una seccidn tipica de losa y los demas detalles que s¢
consideren pertinentes para dar claridad al momento de la etapa constructiva del proyecto.

El Contratista debera disefar los filtros que requieran los muros de contencién, con base en las recomendaciones de
estudio geotécnico.
El disefiador estructural deberd interactuar con los demés profesionales y disefadores del proyecto, en aras de Iz
armonia y compatibilidad de los disefios.

Los puentes vehiculares y peatonales deben estar modelados en revit.

Se debera realizar el procedimiento constructivo, considerando las obras propuestas, ademas de las obras que s¢
requieran por el uso especifico y a la destinacion del proyecto.

Se deben desarrollar todos los disefios estructurales que resulten de los estudios hidrdulicos, hidrolégicos, viales, dé
suelos u otros estudios realizados por otros consultores externos o internos.

Los planos deberan entregarse en formato fisico y digital debidamente firmados en AUTOCAD y PDF.

- Adicional a lo anteriormente descrito, se deben tener en la cuenta las consideraciones generales para e
disefno puentes peatonales y vehiculares:

El disefio estructural debe realizarse de acuerdo con la normatividad vigente que le sea aplicable (Norma Colombiana
de Diserio de Puentes LRFD CCP-14 y/o Reglamento Colombiano de Construccién Sismo - Resistente NSR-10, Ley
400 de 1997 y normas técnicas aplicables, segun aplique y debe ser avalado por el interventor. La responsabilidad
sobre el disefio “..recae en los profesionales bajo cuya direccion se elaboran los diferentes disefios...”, (NSR-10,
Cap.A.1, Num.A.1.5), ademas de se debe contar con revisores segun calidades y requisitos exigidos en el Titulo VI de
las mismas Normas.

El disefio debe incluir los disefios de la infraestructura y la superestructura de los puente vehiculares y peatonales,
también de las obras complementarias requeridas para la estabilidad integral de los puentes y de sus areas de
influencia, se busca adicionalmente que las dimensiones y refuerzo sean muy eficientes de modo que cumplan con
todos los requerimientos técnicos y de sismo-resistencia, y que el resultado final sea una estructura funcional,
confiable, durable, ambientalmente amigable y econémica y con una buen aspecto estético.
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Incluye disefio de estribos, coberturas, aletas y canales complementarios al proyecto. El Consultor debera realizar del
disefo estructural de los puentes requeridos de acuerdo con el disefio geométrico del proyecto y donde se identifique
la necesidad de los puentes. Incluye la modelacién en REVIT.

El contratista debera entregar la concepcion arquitectonica y estructural de los puentes vehiculares y peatonales.
El Consultor debera realizar el disefio urbanistico y estructural de los puentes requeridos.

Acompanar a los demas profesionales en definicion de los lugares mas adecuados para la implantacion de los puentes
y para realizar las perforaciones en cada una de las margenes donde se construiran los estribos del puente.

Incluye el diseno de todos los elementos estructurales y no estructurales requeridos para el correcto desarrollo de los
puentes vehiculares y peatonales con sus memorias de calculo y especificaciones técnicas, este disefio incluird
calculos disefios y cuantificacion para cimentaciones, estribos, (pantalla + aleta), placas de aproximacion, tablero,
elementos de captacion y conduccion y demés elementos necesarios para el correcto disefio integral de los puentes y
del funcionamiento del proyecto.

Incluye planos de construccion, despiece detallado, memorias de calculo, y visitas para atender consultas técnicas. El
consultor debera entregar toda la informacion presentada segun los formatos y/o forma de presentacion que le
requiera la Entidad.

Los disefios se deberan realizar de acuerdo con la normatividad vigente (Reglamento Colombiano de Construccion
sismo Resistente NSR-10, segun les sea aplicable y normas vigentes que apliquen).

Incluye presentar memorias de calculo y segun la Norma Colombiana de Disefio de Puentes - CCP1. El consultor
entregada memorias completas, modelaciones y cantidades de obra completas para ejecucion.

Elaboracién de informe para cada uno de los puentes, teniendo en cuenta el disefio, las especificaciones geotécnicas
para el puente, disefio de estructuras del puente, y adicionales que demande el proyecto y lo enmarcado dentro de las
exigencias del Reglamento Colombiano de Construcciones sismo resistentes NSR-10 segun aplique y con las
recomendaciones o contenido que requiera la Entidad.

Los disefios se deben realizar de acuerdo con la Norma Colombiana de Disefio de Puentes (CCP-14) segun
corresponda, y segun lo requerido por la entidad ambiental para el trdmite de ocupacion de cauce.

« Los planos deben contener como minimo:

Informacion y definiciobn geométrica de las estructuras proyectadas en planta, elevacion y secciones trasversales, cotas
y niveles de cimentacién.

Geometria de los diferentes elementos estructurales.
Secciones transversales despiece del esfuerzo.
Cimentaciones; secciones transversales y elevaciones del sistema de cimentacion, detalles y despieces.

Detalles constructivos tales como: juntas, andenes, bordillos, barreras de seguridad, barandas, desaguies, etc
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Especificaciones de los materiales de construccion que se van a utilizar en la estructura tales como: resistencia de
concreto, aceros tipo de torones, apoyo de vigas recubrimientos del refuerzo, carga viva de disefio toda la informacior
relevante para la construccion y supervision técnica de la estructura.

Detalles estructurales adicionales que a juicio del ingeniero estructural, seran desarrollados de acuerdo con Iz
complejidad de cada uno para una mayor claridad.

Recomendaciones generales de mantenimiento y monitoreo de las obras, indicando el periodo de las acciones
preventivas y correctivas a tomar, principalmente en obras hidraulicas y estructuras metdlicas expuestas a Iz
intemperie.

Elaborar una planta con la localizaciéon de fundaciones (pilas, zapatas, vigas de fundacion, etc.), donde se referencier
los elementos a los ejes que se localizaran en obra para la construccion de la estructura.

Elaborar una planta con la localizacién con los diferentes sistemas de resistencia sismica, como columnas, muros
referenciados a los ejes de construccién, donde ademas aparezcan claramente las dimensiones en planta de los
elementos.

Presentar planos de plantas de cada nivel de la estructura donde se nombren claramente todos los elementos que |2
componen como vigas, nervios, vacios, etc., teniendo en cuenta una seccidn tipica de losa y los demas detalles que s¢
consideren pertinentes para dar claridad al momento de la etapa constructiva del proyecto.

Elaborar una planta con la distribucién de dovelas para los elementos no estructurales, junto con los detalles en planta y
alzado necesarios para dar suficiente claridad para su construccién.

Se deben presentar planos con la disposicién en planta de los elementos metalicos, junto con los detalles de fijacion de
estos elementos a la estructura. Los detalles deberan contener los nombres y dimensiones de cada uno de los
elementos que los componen.

Cuando se trate de proyectos con desniveles en planta, se deberan hacer cortes estructurales para dar claridad a
proyecto, y permitir una mejor interpretacion en obra de los elementos estructurales y no estructurales. Estos cortes
estructurales son secciones en alzado donde aparecen los elementos claramente nombrados.

Entregar planos con despiece detallado, esquemas, dibujos, graficos, y todos los aspectos que se requieran pare
ilustrar y justificar adecuadamente el disefio y sus recomendaciones.

Presentar planos detallados de elementos no estructurales.

Se debe presentar planos detallados con los sistemas de dncales, mecanicos, quimicos, estructurales, postensados, de
expansioén o cualquier tipo de anclaje que se requiere entre de elementos estructurales y no estructurales.

Incorporar los planos detallados de las conexiones y transicién entre lo disefiado y cualquier tipo de estructura nueva
existente o proyectada, y demdas elementos que se requieran y que garanticen el correcto funcionamiento de las
edificaciones y sus obras de urbanismo complementarias.

El consultor entregara las cantidades de obra, con sus respectivas memorias de célculo.
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Previo a la entrega de la planimetria, el consultor solicitara a la Entidad el rétulo con el que se deben presentar los
planos. El consultor tendra presente que todos los planos, memorias e informes deben contener la direccién de
proyecto y las matriculas inmobiliarias asociadas al predio.

« Cantidades de obra

Las cantidades de obra deben cuantificarse con base en los estudios y disenos realizados, teniendo en cuenta lag
Especificaciones Generales de Construccién, se debe utilizar la base de datos EDU con sus discriminaciones.

Al momento de iniciar el calculo de las cantidades de obra se debe realizar una revision a todos los productos, esto e
con el fin de que la informacion que se requiere sea la dptima para el conteo de cada uno de las cantidades.

Se deberd presentar memorias de calculo de las cantidades.

Las memorias de calculo de las cantidades de obra, se deben hacer por pisos y/o blogues de acuerdo a como se exije
en cada caso; estas se deben consignar en una hoja de Excel en la cual debe ir la descripcion, las unidades de medida
especificaciones, forma de instalacién e imagen del elemento (con el fin de dar claridad de su forma y ubicacién dentrc
del proyecto) en caso de que sea necesaria; en las memorias de célculo se deben dar tres referencias o marcas que
cumplan estas especificaciones con sus respectivas cotizaciones cuando se trate de equipos especiales y aparatos
eléctricos.

Las cantidades de obra deben estar ajustadas a UNA cifra decimal, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las
cifras decimales son iguales o superiores a CINCUENTA (50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CINCUENTA
(50) se ajustaran por defecto.

El Consultor debe hacer entrega de una carta en la que certifique que las cantidades de obra son aptas para adelanta
un proceso de contratacién; toda vez que la entidad no revisa cantidades de obra.

Utilizar un programa que facilite el ingreso de cantidad y despiece de los elementos (Excel, FERRASA o cualquier otrg
software que pueda ser listado e impreso).

Como minimo se deberan entregar las memorias de calculo en Formatos de Excel, con sus respectivas formulas para I
verificacion de su cuantificacion:

Para las cantidades de refuerzo estructural el Consultor debe entregar memorias de cantidades de refuerzo que
contengan ubicacién del elemento con su geometria, dimension del refuerzo, peso en kilogramos y/o en toneladas
subtotales de pesos y peso total de la estructura.

Unidades

Son las unidades de pago de cada actividad, debera usarse el sistema internacional de unidades. Las mas comunes
son:

m: metro
m2: metro cuadrado

m3: Metro Cubico
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Kg: Kilogramo

Un: Unidad

Eventualmente puede ser necesario utilizar unidades como:
Tn: Tonelada

Global: (esta unidad se aceptara unicamente si se justifica plenamente y se acompana de una muy complete
especificacién y cotizacion)

« PRODUCTOS QUE ENTREGARA EL CONSULTOR
- Disenos estructurales
Las memorias de célculo deben contener como minimo:
- Introduccién (objetivo y alcances del estudio).
- Descripcion del proyecto (tipo de proyecto y ubicacion).
- Parametros de disefo.
- Andlisis de cargas de los disefos, combinaciones de cargas y consideraciones sismicas.
- Dimensionamiento de las estructuras, calculos y cuantificacion de los elementos de refuerzo.
- Modelaciones y célculos estructurales.

- Descripcion detallada del tratamiento de los puntos o tramos en los que los muros de contencion presenten
interferencias, acercamientos o cruces con los sistemas de servicios publicos y demas sistemas existentes en el sitio.

- Disefo de los filtros.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Otros que se requieran segun disenador.
Planos:

Planos de construccion, en escala 1:100 o 1:50, que se vayan a construir, que deberan contener como minimo lo
siguiente:

- Geometria de la estructura y dimensionamiento.
- Despieces de refuerzos estructurales y cuadros de hierros y de concretos.

- Detalles de los filtros.
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- Especificaciones constructivas

Planos de detalles generales (barandas, juntas de dilatacién, apoyos, soldaduras, anclajes, pernos, articulaciones,
etc.), en escalas 1:25, 1:20 0 1:10.

- Recomendaciones para el desarrollo de los trabajos de construccion.
Tres (3) copias digitales de todos los documentos, planos, informes, entre otros.
Archivos digitales de todos los planos, memorias y documentos que se generen.

Por cada estudio se debe elaborar un informe con sus respectivos anexos, cada uno de los cuales debe contener la
metodologia aplicada para la ejecucion de los estudios y disefios, la memoria de las alternativas planteadas y de los
calculos efectuados, los parametros utilizados, el andlisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y todo aspecto
relevante contenido en los planos de construccion.

El Disefiador debera tener en cuenta que el producto final de este contrato es el componente y los anexos técnicos que
comprenderan la totalidad de elementos que se deben tener en cuenta para la construccion del proyecto disefiado.

Adicional a lo anterior los productos que se deben entregar por puente peatonal o vehicular:

Tres (3) copias impresas y firmadas por el profesional responsable y el interventor, de todos los planos estructurales
requeridos por cada puente tanto vehicular como peatonal. Se deben incluir en el paquete de planos los disefios para
las tuberias que no se pueden adosar a los puentes y los disefios de elemento no estructurales.

Se entregaran también Tres (3) copias de las memorias de célculo debidamente suscritas por el disefiador y el
interventor por cada puente peatonal y vehicular.

Nota: Ademas de todos los productos descritos en este numeral el consultor debera tener en cuenta toda la
informacion requerida en los alcances y plasmarla en un entregable.

Adicional a los planos finales, el consultor deberd hacer entrega de por lo menos una (1) copia impresa para la revision
de la interventoria. Los planos y/o informes entregados para revision, no hacen parte de la entrega final.

Cada uno de los profesionales (que hacen parte del equipo interventor) encargados de las revisiones y aprobaciones
de los diferentes disefios desarrollados, deberan entregar con el producto definitivo y firmado, una carta donde ademas
de otros aspectos relevantes que considere la interventoria, manifiesten que los disefios fueron aprobados a
satisfaccion y cumplen con la normatividad vigente.

Es importe mencionar que el consultor debera hacer entrega en medio magnética de las cantidades e obra completa y
desglosada para este proyecto.

Informacion adicional
Claridades

item Disefio estructural de elementos de urbanismo.
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Se pagara disefio estructural de urbanismo por m2 de area construida a un valor diferencial del disefio estructural
convencional, este incluira todos los elementos contenidos en esta area (bancas, pasamanos, monumentos,
luminarias, etc.)

Para el disefio estructural de losa de pavimento, contrapiso de urbanismo o areas homogéneas de urbanismo. Se
pagara disefio de mddulo de contrapiso o de urbanismo tipico, a menos que por razones geotécnicas se cambien las
condiciones del suelo. En ese caso, se disenaran por modulos diferentes, segun la variacién del tipo de suelo.

Calculo y disefio de elementos estructurales y no estructurales para el proyecto. Se incluye el disefio de elementos tales
como: estructura completa, losas, fundaciones, escaleras, rampas peatonales, muros de contencion, muros pantalla
anclajes, drenajes, taludes reforzados, estructuras de retencion y cualquier otra obra de contencién necesaria pare
asegurar la estabilidad del terreno o de las obras. Esto incluye, pero no se limita a, tratamientos o mitigacién parz
taludes, cortes, llenos, laminas de agua, lagunas artificiales, piscinas, tanques, sistemas de drenaje y para cualquie
estructura adicional que sea requerida para garantizar el adecuado desarrollo del proyecto, estructuras de
almacenamiento, tanques de almacenamiento (enterrados y/o elevados), bordillos, senderos o circulaciones ef
adoquines, concreto permeable o cualquier material que siguiera la Entidad, con sus elementos de confinamiento
cubiertas, graderias, malecones y todo lo que este destinado a proporcionar asientos y visibilidad para espectadores
fosos de ascensor, estructuras metalicas y/o de madera, conexiones y transicion entre estructuras nuevas, existentes y
proyectadas, losas inclinadas, fachadas, pérgolas, puentes peatonales, espejos de agua, piscinas, ventanas
subacudticas o vidrios de observacion, cuartos de maquinas, casetas de equipos, plataformas de equipos 0 maquinas
estructuras soporte base de maquinas o soporte de equipos, jardineras, bancas, alcorques, muros de cerramiento
muros-banca, pisos duros, estancias, juntas estructurales, juntas constructivas, juntas de dilatacién, juntas de
contraccion, juntas de construccién, juntas de sellado, juntas de retraccién, expansion o aislamiento, juntas soldadas
atornilladas, sistema de ancales entre elementos estructurales y no estructurales, anclajes mecanicos, quimicos
estructurales, anclajes postensados o de expansion, de manera integral todas los elementos y estructuras deportivas \
de recreacion, y todos los demas elementos estructurales y no estructurales que se requieran y que garanticen €
correcto funcionamiento de las edificaciones y sus obras de urbanismo complementarias.

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecucion del contrato

La documentacién exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la ejecucién del
contrato se solicitara antes de inicio de la orden de ejecucién. Se listara los profesionales requeridos y su perfil se encuentra
establecido en el contrato marco.

« INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. CANTIDAD UNO (1).

« INGENIERO ELECTRONICO Y/O INGENIERO ELECTRICISTA. CANTIDAD (1) UNO.

« INGENIERO SANITARIO. CANTIDAD (1) UNO.

« PROFESIONAL INGENIERO CIVIL, INGENIERO SANITARIO, ARQUITECTO. CANTIDAD (1) UNO.

« PROFESIONAL BIM DE DISENO. CANTIDAD UNO (1)
El valor de estos profesionales debera estar cubierto dentro del valor de su oferta
Lugar de ejecucion del contrato

Parque Metropolitano Juan Pablo II. Direccion: Carrera 70 # 17-55 Guayabal, Medellin. La Entidad recomienda que el
consultor pueda realizar un recorrido previo para el reconocimiento del sitio, con el fin de que conozca de cerca las
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condiciones de accesibilidad..
CRITERIOS DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellin en cumplimiento del Decreto 0310 de 2022, por el cual se reglamenta el
Acuerdo 016 de 2020, el modelo de Compras Publicas Innovadora, Sostenibles y Socialmente Responsable no solo se
presenta como una herramienta eficaz para disminuir las brechas sociales sino ademas como un modelo innovador
que promueve el fortalecimiento institucional a partir de diversos mecanismos establecidos por el gobierno nacional
por medio del buen gobierno, teniendo como uno de sus objetivos implantar practicas de transparencia que evidencien
una buena gestién y pulcritud en el manejo de los recursos publicos, contribuyendo de esta manera a nutrir la relacion
y confianza entre el Estado y la ciudadania.

De acuerdo con las categorias de compra definidas en el Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, para la presente
orden de ejecucion se incluyen los siguientes criterios ambientales para servicios de consultoria, establecidos en el
numeral 8.13, Tabla 19 del Anexo 3 - Modelo de Compras Publicas Sostenibles el cual contempla:

« Servicios de consultoria:

En la prestacion de servicios de consultoria se desarrollan diferentes procesos contractuales que generan impactos
ambientales tales como la generacién de residuos sélidos y emisiones atmosféricas, por lo tanto, se debe evitar las
afectaciones a la salud humana y al ambiente, por lo que se plantean los siguientes criterios ambientales:

Tabla 19. Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria

‘ CRITERIOS AMBIENTALES PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA.

Monitor LCD o LED

antirreflejo de la misma
marca del computador,
que permita ajustar el
angulo de inclinacién con

Consumo  de
Certificado de | energia ’
eficiencia energética. Cambio
climatico

Si

cables Certificacion
Energy Star versién 7.0

Declaracién
juramentada det
oferente y ficha técnica | Generacién De
Los equipos de cémputo | del producto. Residuos
deben ofrecer un periodo Peligrosos /| no
de garantia mayor a dos | Informacién_ __a__recibic: | Dafio a la
afios. calidad del
ecosistema.

especificar los afios de
garantia.

Contrato con una
empresa legalmente
constituida para la
Servicios de correcta disposicién de
Consultoria. equipos electrénicos

Informacién._a__recibir:
El oferente de':)em;‘r’::ar Se debe verficar la| Generacién De
O consame pary 2853M3 | fecha del contrato con | Residuos
B e P o aesn | e fin de verificar si se | Peligrosos ’
final y/o aprovechamiento | STCUentra vigente. Se|Dafio — a  la
Bl Yo aProyechamient2| debe  verificar 1a | calidad del
ompute legalidad de la empresa | ecosistema
gestora por medio de
los permisos
otorgados por  la
Autoridad Ambiental

Este permiso debe
estar vigente._

Contar con un plan de
promocién y reduccién de
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

Consumo  de
energia [
Cambio
climatico.

Documento plan de
gestién  de emisiones
atmosféricas.

NO

Asi mismos criterios innovadores para servicios de consultoria, establecidos en el numeral 6.13, Tabla 16 del Anexo 4
- Modelo de Compras Publicas Innovadoras:

» Categoria Servicios de consultoria
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En la ejecucién de proyectos es importante contar con herramientas tecnolégicas que permitan reducir costos y
optimizar los recursos. A continuacion, se especifican criterios innovadores para tener en cuenta

rvicios de(Desarrollo de plataformasPocumento en donde se|
IConsultoria. tecnolégicas que permitan llevar adescriban los contenidos,
lcabo las actividades asociadas aly las herramientas(NO
la gestion del conocimiento paraptilizadas en el desarrollo
los profesionales. a plataforma.

Experiencia en|

Desarrollo de nuevos productos Yhodelacion y prototipado

iservicios a las necesidades|

propias de la de productos y NO

lentidad. servicios acordes a la
entidad.

Investigacion y seleccion de Capacidad globalNO

) sourcing.
proveedores estratégicos que|
potencien las capacidades de la

entidad.

Disefioc de tableros de control
para el sequimiento, avance en laPocumento donde se)
ejecucion, caraclerizacion yplantee la propuesta del S1
actividades propias del lablero de control a
desarrollar.

contrato.

De acuerdo con lo anterior el contratista marco seleccionado debera entregar durante la ejecucion los siguientes
criterios:

» Criterios Ambientales para Servicios de Consultoria:

Monitor LCD o LED antirrefiejo de la misma marca del computador, que permita ajustar el angulo de inclinacién con
cables Certificacion Energy Star version 7.0.

« Medio de verificacion:
Certificado de eficiencia energética.
« Criterios Innovadores para Servicios de Consultoria:

Disefio de tableros de control para el seguimiento, avance en la ejecucion, caracterizaciéon y actividades propias del
contrato.

Medio de verificacion:

Documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a desarrollar

13. REQUISITOS HABILITANTES

NO APLICA
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14. CRITERIOS DE EVALUACION

DESCRIPCION PUNTOS
N/A
TOTAL 0
CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCION
N/A 0
N/A

15. Reduccion de puntos por contratos en ejecucion con La Empresa de Desarrollo Urbano — EDU

N/A

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

Establecida en el contrato marco.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente debera otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-, y INSTITUTO DE
DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN” (ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones contractuales, péliza de seguros o garantias con los siguientes amparos,
cuantias y vigencias, de acuerdo a las sefialadas en siguiente tabla, las cuales deberan cumplir con lo establecido
en el articulo 36 del Manual de Contratacion:

Nota: El tipo de pdliza que debera garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de seleccién debera
corresponder a garantias ante entidades publicas con régimen privado de contratacion, aportando los
clausulados de las pdlizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la péliza conforme a lo
normado en el articulo 1047 del Cédigo de Comercio.

) SELECCIONAR
RIESGO GARANTIA VALOR| DURACION LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura presentada (no

suscribir el contrato) Seriedad de oferta O
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Incumplimiento imputable al contratista de las El plazo del
obligaciones emanadas del contrato Cumplimiento 20 contratoy 12
garantizado meses mas.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la

rminacién del contr riven i , -
te aclor . co t ato.y que se deriven de (i) Calidad del servicio y
la mala calidad o insuficiencia de los productos oroductos de
entregados con ocasion de un contrato de ]
. n . consultoria
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminacion del contrato y que se deriven de (i)
: . e . s El plazo del
la mala calidad o insuficiencia de los productos| Calidad del servicio de 20 contrato y 3
entregados con ocasién de un contrato de Interventoria ~ ;
. n : anos mas
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.
Cubre a la EDU de los perjuicios ocasionados,| Calidad y correcto
imputables al contratista, sufridos por la| funcionamiento de los
deficiente calidad o incorrecto funcionamiento| bienes, equiposy
de los bienes que se reciben a satisfaccion en servicios
cumplimiento del contrato garantizado suministrados
indebi I iner ntr itul ,
B s i Buen maneio
o p J P inversion del anticipo
del contrato
Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
rlan volucion I rcial, del L,
causen por la no devolucié .tota O parcia de Amparo de devolucion
dinero entregado al contratista garantizado a d o
B - : e pago anticipado
titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere
lugar
ion n rcer rl ivi - -
Causacio dg danos a terceros po _aact dad Responsabilidad civi
del contratista o sus dependientes en
.y : extracontractual
cumplimiento del objeto del contrato
- L Pago de salarios,
Falta de cumplimiento de las obligaciones 90 .
) prestaciones sociales El plazo del
laborales contraidas con el personal que haya| ™. .
o , ) , e indemnizaciones del| 20 contratoy 3
de utilizar para la debida ejecucion del ~ ;
personal que haya de anos mas.
contrato. utilizar
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Cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como

consecuencia de cualquier tipo de dafo o Estabilidad y calidad

; ) : de las obras O
deterioro, independientemente de su causa, .
. : ejecutadas.
sufridos por la obra entregada, imputables al
Contratista.
Estabilidad de las obras ejecutadas. Pdliza a
favor de Municipio de Medellin o Empresas| Estabilidad de las O

Publicas de Medellin. Esta pdliza se establece| redes construidas
una vez realizadas las obras.

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripcion de este documento, la subgerencia de estructuracién de proyectos en la presente contratacion da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de seleccidn y la ejecucidn del contrato, y que el
bien o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado del contrato marco se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al presente
documento.

21. FECHA ELABORACION

2025-10-10 21:06:57

Aprobo

SANTIAGO ARANGO JIMENEZ
SUBGERENTE DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS
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