Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8493562
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(24/10/2025 1:06:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8493562
Objeto del contrato	Contratar las obras complementarias y de accesibilidad al hangar automotriz fase II en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	64 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYARQTEK SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900634806

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYARQTEK SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO ERAZO CHAVEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2025 10:00:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/10/2025 1:41:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No				
Seriedad de la oferta	☑ Sí ☐ No				
	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(28/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(28/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(28/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(28/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días para terminar *(28/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18223311	Seriedad de la oferta	-	20.412.531,70 COP	-	28/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8493562
Proveedor PROYARQTEK SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021.pdf	GCCON-F-021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Código postal 661001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1	CO1.PCONTR.8493562
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							204.125.317,00	189.530.351,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	Contratar las obras complementarias y de accesibilidad al hangar automotriz fase II en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial regional Risaralda	1,00	UN	204.125.317,00	189.530.351,00	204.125.317,00	189.530.351,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-046-EstudiosPrevios hangar pliego definitivo.pdf	GCCON-F-046-EstudiosPrevios hangar pliego definitivo.pdf	(detalle)
PLIEGO DEFINITIVO.pdf	PLIEGO DEFINITIVO.pdf	(detalle)
1605-Resolucion Apertura HANGAR 2.pdf	1605-Resolucion Apertura HANGAR 2.pdf	(detalle)
1727-Resolucion ADJUDICACION HANGAR II.pdf	1727-Resolucion ADJUDICACION HANGAR II.pdf	(detalle)
CONSOLIDADO INFORME EVALUACION REDES ELECTRICAS.pdf	CONSOLIDADO INFORME EVALUACION REDES ELECTRICAS.pdf	(detalle)
GCCON-F-039Consolidadoevaluacion.pdf	GCCON-F-039Consolidadoevaluacion.pdf	(detalle)
5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR HANGAR II.pdf	5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR HANGAR II.pdf	(detalle)
ANEXO No. 3. Matriz de riesgo HANGAR II.pdf	ANEXO No. 3. Matriz de riesgo HANGAR II.pdf	(detalle)
COMPARATIVO COTIZACIONES HANGAR SEPT.pdf	COMPARATIVO COTIZACIONES HANGAR SEPT.pdf	(detalle)
GOR-F-084FormatodeActaV02 HANGAR III.pdf	GOR-F-084FormatodeActaV02 HANGAR III.pdf	(detalle)
GCCON-F-021.pdf	GCCON-F-021.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maritza Castaño E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42137263	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	2 horas de tiempo transcurrido *(25/10/2025 1:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	2 horas de tiempo transcurrido *(25/10/2025 1:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Supervisor	Diana Maritza Castaño Echeverry	2 horas de tiempo transcurrido *(25/10/2025 1:41:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	189.530.351
	Total	189.530.351

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	16025	CDP	No se ha iniciado		189.530.351 COP	36-02-00-066-922310	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 22/09/2025 4:06 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -