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1". 	 DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL ESTIMADA 
': 

ITEM ., DESCR.IPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR PARCIAL: 
1 lNTERVENTORIA TECNICA . % 40.0% $ 65,312,417.81 ~ 

1.1 	 Revisión del proyecto (Diseños, especificaciones,' planos, etcf % 4.0% $ 6,531,241 .78 

1.2 	 Entrega del pro}::ecto al contratista % 4.0% $ 6,531,241.78 

1.3 	 ' Replanteo del proyecto % 1.0% $ 1,632,810.45 


Cambios, aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de ser 

1.4 	 necesario % 3.0% $ 4,898,431.34 

Control de calidad (verificación especificaciones de 
1.5 . materiales, supervisión métodos constructivo) 	 % 8.0% $ 13,062,483.56 

1.6 	 Control y verificación de cantidades de materiales % 8.0% $ 13,062,483.56 

1.7 	 Inspección permanente en la obra, Recibo final del contrato de % 12.0% $ 19,593,725.34 

2 INTERVENTORfA ADMINISTRATIVA . 20.0% $ 32,656,208.92 ' 
--,_.~ ~~ 

Estudio del contrato de obra, pliegos de condiciones y demás 
2.1 	 documentos precontractuales % 5.0% $ 8,164,052.23 

2.2 	 Revisión organigrama del constructor % 3.0% $ 4,898,431 .34 
2.3 	 Verificación del equipo y personal existente en la obra % 2.0% $ 3,265,620.89 
2.4 	 Revisión de aportes de se_guridad social y parafiscales % 5.0% $ 8,164,052.23 
2.5 	 Elaboración de informes parciales y final % 5.0% $ 8,164,052.23 

3 INTERVENTORIA FINANCIERA - ,,- % 10.0% $ 16,328,104.46 


3.1 	 Verificación del cumplimiento de las funcioñes financieras % 5.0% $ 8,164,052.23 
3.2 	 Evaluación de pagos parciales yfinal % 5.0% $ 8,164,052.23 

I4 INTERVENTORfA CONTABLE % 10.0% $ 16,328,104.45 

4~1 Verificación del cumplimiento de las funciones contables % 10.0% $ 16,328,104.45 


5 INTERVENTORIA JURIPICA % . . 1.Q.0% $ 16,328,104.45 

5.1 	 Verificación del cumplimiento de las funciones legales % 10.0% $ 16,328,104.45 
6 INTERVENTORIA AMBIENTAL. % 10.0% . $ 16,328,104.45 I 

6.1 	 Verificación del cumplimiento de las funciones ambientales % 10.0% $ 16,328,104.45 
VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES (1+2+3+4+5+6) $ 163,281 ,044.54 
IVA (19%) $ 31,023,398.46 
AJUSTE AL PESO $ 0.00 
VALOR TOTAL DE LA CONSULTaRlA $ 194,304,443.00.­

RESULTADO DEL ANALlSIS DE COSTOS PARA REALIZAR LA 


INTERVENTORíA 


Plazo máximo para desarrollar el proyecto en función de los 
10.28 MESEScostos estimados por mes, y acorde con el valor porcentual 


estimado para realizar la interventoría del proyecto, en este 


caso del 7% del valor de la obra proyectada. 


11.00 IMESES 
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PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA INTERVENTORíA ( valor % al valor de la obra realmente 
e'ecutada) 

ITEM 

1 

DESCRIPCiÓN 

INTERVENTORíA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

CONTABLE, JURíDICA Y AMBIENTAL PARA MODERNIZACION 

(TECNOLOGIA LED), EXPANSiÓN, E INDEPENDIZACiÓN DE 

LAS REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (ETAPA 3) 

EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA 

UI\JIDAD 

% 

CANTI DAD 

100 

V / TOTAL 

$ 163,281,044.54 

$ 31,023,398.46 
$ 194,304,443.00 


