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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL
MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER)

Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través de JESICA JULIANA
MENDOZA RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania numero 1.098.733.575 de
Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el
Sefior Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en desarrollo de sus funciones
y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental No.
041 dei 30 de Enero de 2025, quien para los efectos de este convenio se denominara EL. DEPARTAMENTO, y
por otra, EL MUNICIPIO DE BETULIA (SANTANDER) con Nit. 880208119-1 representado legalmente por
HARLLEY DELGADO MARTINEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero C.C.
91.350.940 de Piedecuesta en su calidad de Alcalde y Representante Legal del Municipio de BETULIA tal y
como se evidencia de conformidad con el Acta de posesion No. 002 del 31 de diciembre de 2023 con efectos
fiscales a partir del 01 de enero de 2024 en la notaria unica del circulo de Zapatoca, en ejercicio actual del cargo
y facultado mediante Acuerdo Municipal No. 023 de 2017 “Por medio del cual se modifica el No. 009 de 2015 y
se dictan otras disposiciones y quien afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con
la Ley 80 de 1993, y quien para efectos del presente documento se denominara EL MUNICIPIO; hemos acordado
celebrar el presente convenio interadministrativo, que se regird por las siguientes clausulas, previas estas
CONSIDERACIONES: A) Que dentro del actual marco constitucional, art. 298, los Departamentos ejercen una
importante funcién de coordinacion y complementariedad de la accion municipal. B) Que dentro de los planes de
desarrollo se le concede especial importancia al DEPARTAMENTO como célula ejecutora de su progreso y en
este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecucién de programas que entrafian progreso
econdmico y social. C) Que el Articulo 305 Constitucional, sefiala que son afribuciones del Gobernador entre
otras, la de dirigir y coordinar la accion administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y
promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las leyes. D) Que el proyecto
a financiar y que constituye objeto de este convenio, se encuentra inscrito, viabilizado y contemplado en el Banco
de Programas y Proyectos de la Gobernacion de Santander tal y como consta en la certificacién No. 418 de 22
de octubre de 2025, con el BPIN 202500000035873 y SSEPI 20250680000151 por la suma de $
6.492.169.465,58; E)- Que existe disponibilidad presupuestal para atender el aporte del DEPARTAMENTO segun
consta en ios certificados que se detallan a continuacion:

CDP No. Fecha Valor Rubro presupuestal Fuente de financiacién
CREDITO INTERNO
2.3.2.02.02.008.24.2402.2402006.65 cédigo BANCA COMERCIAL
Interno 254483 BANCO POPULAR (CRD
41-2024)

1 25003086 22/10/2025 $6.492.169.465,58

Certificado de disponibilidad presupuestal expedidos por la Directora Técnica de Presupuesto de la Secretaria de
Hacienda Departamental. F)- Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por el jefe de [a Oficina
Gestora, donde se exponen los motivos por los cuales se debe realizar la presente cooperacion. G)- El proyecto a
ejecutarse mediante el presente convenio se ubica en jurisdiccién det Municipio de Betulia del Departamento de
SANTANDER y contempla el mejoramiento de la via secundaria entre Betulia y Zapatoca implica la rehabilitacion
y optimizacion de la infraestructura vial existente, con el objetivo de mejorar la conectividad y accesibilidad entre
ambos municipios. Esta cooperacion busca especificamente una intervencion parcial y focalizada sobre los
tramos criticos de la via existente, priorizando acciones de mantenimiento periddico, rehabilitacién puntual y
mejoras funcionales que permitan garantizar la transitabilidad segura y continua entre los municipios de Betulia y
Zapatoca, sin realizar una reconstruccion completa de la via. Las acciones consideradas incluyen: - Reparacion
y bacheo de la superficie de rodadura en sectores deteriorados - Rehabilitacion de la estructura vial unicamente
en tramos con fallas estructurales. - Limpieza y adecuacion de obras de drenaje existentes (cunetas, alcantarillas).
- Estabilizacién de taludes y control de erosién en puntos vulnerables. - Instalacion puntual de sefializacién
vertical y demarcacion horizontal en zonas de mayor riesgo. En este orden de ideas, el mejoramiento de este
corredor vial, que actualmente presenta condiciones criticas de transitabilidad, tendra un impacto positivo en
diversos sectores. En primer lugar, permitira reducir los tiempos de desplazamiento y los costos operativos del
transporte, lo que se reflejard en una disminucién de los precios de productos basicos para la poblacién.
Asimismo, facilitara el acceso a servicios esenciales como salud, educacion y comercio, mejorando
significativamente la calidad de vida de los habitantes. H)- Que a la fecha de formulacién del presente estudio,
se encuentra formulado, aprobado y en cumplimiento el plan de desarrollo Departamental “Es tiempo de
Santander” 2024-2027 cobijado mediante ordenanza No.007 del 31 de mayo de 2024, en la que se logra apreciar
articulacion con el presente proceso de contratacion. l)- Que existe constancia de convocatoria a las veedurias
ciudadanas realizada por la Oficina Gestora. J}- Que habiendo expuesto lo anterior, las partes acuerdan las
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siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA- OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE
COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”;
PARAGRAFO 1: El MUNICIPIO debera cefirse estrictamente al proyecto viabilizado y al siguiente presupuesto:
Conforme las descripciones derivadas de la necesidad se estipulan en las siguientes; A) ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA NECESIDAD MATERIAL;

PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION MATERIAL

— o T T
K04G00 - K1+000 K14000-K24000 | olen inane
ESPECIFICACI
ITE ONES VALOR | CANTI | VALOR | CANTI | VALOR | CANTI | VALOR
M | GENE | prmy DESCRIPCION | UND. |, ymabio| DAD | TOTAL | DAD | TOTAL | DAD | TOTAL
RAL
10| ACTIVIDADES
0 . | PRELIMINARES
10 Esp. | Cerramiento con $ $ $ $
; Partic | tela en| m | ,0o0s00 | 50000 | 20.454.000, | 500,00 | 20.454.000, | 1000,00 | 40.908.000,
ular polipropileno e 00 00 00
Demoliciones de
(INV 3 $ 3 $
1é° 201- g:g;’gtgas(immd: m3 | 201.7730| 8211 | 16.567.581,| 9376 | 18.918.236, | 175,87 | 35.485.818,
13) | o) Y 0 03 48 00
Desmonte ¥
10 (INV | limpieza en zona $ $ $ $
3 3{3);).2- :‘:oeﬁgswgﬁc,xg Ha ] 9031530 040 | ae126120] 040 | 36126120 080 | 92052200
retirc)
10| ONV Remacién de $ [3 $
s | 201 cercas de| m | $7.663,00]| 150,00 | 1.149.450,0 | 200,00 | 1.532.600.0| 350,00 | 2.682.050,0
13) alambre 0 0 Y]
Subtotal | SUBOl| g 532005 | SUPIO) 44 266,007, 79.798.390,
al § at: §
2 - 68 00
2,0 MOVIMIENTO DE
0 TIERRA
Excavacion
20 {INV mecanica sin $ $ $
;| 210 clasificar de la] m3 | $4.929,00|4638,17 | 22.861.539, | 4359,45 | 21.487.729, | B997,62 | 44.349.269,
13) explanacién, no a3 05 6o
incluye retiro
20| (NV Excavacion $ $ $ 3
5 | 600- manual en| M3 | uuo0n0p| 27426 | 23064717, 26391 | 22194.303, | 638,17 | 45.259.021,
13) material comun o 48 18 00
Suministro,
20 | (NV conformacién  y $ $ $ $
3 | 310 compactacion de|{ m3 | 126.866,0| 198,37 | 25.166.408, | 487,19 | 63.076.506, | 695,56 | 88.242.915,
13) rellenos o 42 54 00
seleccionados
Transporte de $ $ $
240 g?&; ;ﬁ‘féﬁ‘e e de| M3Km | §1.400,006239,79 | 8.735.706,0 | 5597,68 | 7.836.752,0 ”837'4 16.572.458,
axcavaciones 0 0 00
INV . $ 3
2,0 { Remocién de $ $
. %131)- derumbes m3 | e 136.00] 4090 | 4544000 8500 1.048.840.8 105,00 1.694.280.3
. g T 5 <
Subtotal s:‘:_’“s‘ 80.473.814, s:,‘,’“: 115.644.13 196.147.943
F 83 ; 0.77 00
6.239,7 5.507,6
) 8
30 | BASES,
6 SUBBASES Y
AFIRMADOS
{(INV ) 3 $ 3
30| at0- Conformacién de| 15 | §1.267,00 | 600,00 | 7.762.000.0 | 6000,00 | 7.782.000,0 1200001 45 564000,
13) 0 0 00
Suministro e
instalacién de $ $ $ $
30| NV base  granular| . | 4550450122560 | 372.518.66 | 1212,80 | 368.628.13 | 2438,40 | 741.146.803
2 | 33013 clase 8 (NT2) 0 8.80 440 00
gradacién fina BG ! ' '
38
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Suministro a
30| W suvase . granuiar $ s $ 5
; 320- m3 290.283,0 [ 1838,40 | 533.656.26 | 1819,20 | 528.082.83 | 365760 1.061.739.1
31 3 clase B (NT2) 0 7,20 3,60 01,00
gradacién fina ' ’ *
SBG 38
30| (NV Mejoramiento de $ $ $ [
‘;. 221.1) la subrasarte con m3 274.708,0 | 1421,65 | 390.511.15| 1474,13 | 404.955.30 | 2895,68 | 795.466.461
: bolo seleccionada 01 740 4.04 00
i . §T s : 'y
subtotat | SUM| 13044680 UML) 1.300.448.2 26139163
. 93,40 : 72,04 65,00
4,0 PAVIMENTO
0 ASFALTICO
Riego de
(INV Riego $ $ $
401 420 O n | m2 | $2:657.00 | 6128,00 | 16.262.006, | 6064.00 | 16.112.048, | 21920 32304 144,
13) oRLy  asilica 00 00 00
40 {INV Riege de liga con $ 3 12192.0 3
é 421 emulsidn asfaitica m2 $3.077,00 | 6128,00 | 18.855.856, | 6064,00 | 18.658.928, 0 ’ 37.514.784,
13) CRR-1 [4;1] 00 00
a0 | (NV Mezcla densa en $ $ $ $
:'5 450- caliente tipo m3 1.538.134, | 612,80 | 942.568.51 | 606,40 | 932.724.45| 1219,20 | 1.875.292.8
13) MDC-19 00 5,20 7,60 73,00
I $ ] I $
subtotal | SuM% | 97770648 | SoP | 067.495.43 1.945.201.9
i : 7,20 ‘ 3,80 01,00
59 ESTRUCTURAS
so | UNV gg:iirsr?cia $ $ $ $
. B630- m3 1.544.310, | 123,15 | 190.181.77| 72,20 111.499.18 | 195,35 | 301.680.959
T g ZMPa  pars 00 6,50 2,00 00
muros ' ’ '
5.0 {(INV Concreto $ $ $ $
é 830- Resistencia m3 773.767,01 315 2437.366,01 3,93 3.040.9043| 7,08 5.478.270,0
13) 14MPa (F) 0 5 1 0
5.0 Esp. | Concreto cicidpeo $ $ 3 $
é Partic | de resistencia 21 m3 1.151.927, | 463,50 | 533.918.16 | 275,50 | 317.355.88 | 739,00 | 851.274.053
ular | MPA 00 4,50 8,50 .00
50| (NV Acero de refuerzo 3 $ $! 121271 $
4 840- Fy=4200 Mpa. kg 11.260.00 7618,28 | 85.781.832, | 4508,86 | 50.768.763, 4 ! 136.551.596
13} para muros o 80| 60 .00
5.0 ‘Esp. Suministro De $ $ $ 20 $
- artic | Instalacién e m 27,00 | 1.415.448,0] 16,00 43,00 | 22542320
5 ular | Cinta Pvc-15cm 52.424,00 0 838.764,00 0
Bordillo en
50| NV Concreto de 3000 $ $ $ 3
é 672- psi {1m x 0,15m m 103.774.0 | 470,00 | 48.773.780, | 270,00 | 28.018.880, | 740,00 | 76.792.760,
13) x 04m) fundido ] 00 00 o0
In-situ
| § ' $ $
Subtotal s;‘:,’“’; 862.508.36 s;','i""; 511.523.50 1.374.031.8
: 7,85 : 2,41 1 70,00
6,0 GEOTEXTILES Y |
0 1 FILTROS
6.0 Esp. | Suministro e $ 3 $ $
i Partic | instalacion de m2 59.480.00 56,50 | 3.361.1285| 2850 | 1.695.436,5| 85,00 5.056.565,0
ular | geqdrén planar i Q 0 0
6.0 Esp. | Suministro e $ $ 3 $
é Partic | instalacién de m 66.132.00 155,00 | 10.250.460,| 8500 | 6.282.540,0] 250,00 | 16.533.000,
ular | geqdrén vial o 00 0 00
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(INV o $ 3 $
01 era oot ho NI m2 | $9.556,00 | 6000,00 | 57.336.000, | 800,00 | 57.336.000, | 222 | 114 672,000
13) 18000 simitar 00 00 0 00
g — 5 5
subtorat | SiP'% | 70.047.508, | SUPY| 65,313,076, 136,261.565
i sof M 80 » 00
e
[} DRENAJE
Cuneta de
concreto 28 mpa
70 {INV vaciada in sity, $ $ $ $
1' 671 incluye la m3 1.107.593,§ 107,63 | 119.210.23 | 103,00 | 114.082.07 210,63 | 233.292.314
13) conformacién  de 00 4,59 8,00 00
la superficie de
apoyo
7.0 (INV gg:gtzt:cia $ $ $ $
é 630~ 28MPa para m3 1.394.802, | 53,64 | 74.822.543,] 35,76 | 490.881.695,| 8940 | 124.704.238
13) obras de drenaje 0c 28 b2 00
7.0 NV gz:gt:t:cia $ 3 $ $
. 630- m3 1.268.756,{ 1,70 2.156.8858,21 269 | 3.412.9536| 4,39 5.569.839,0
3 13) 28MPa para 00 o a p
dispadores
7.0 (INV gg:icsrteei:cia $ $ $ $
‘i 630- 14MPa (F) para m3 824.316,0] 13,73 [ 11317858, 932 7.682.6258,1{ 23,05 19.000.484,
13) P o 2 00
obras de drenaje
Acero de refuerzo
INV $ $ $
70| ¢ Ex=4200  Mpa, $ 13560,8
5 61430)- para obras de kg 11.260.00 7442,80 8.’:!.805.9208(i 6118,00 68.838.68(;)é o 152.694.608
drenaje E
Esp Suministro e $ $ $ $
7. D !
0 Partic | nstatacién m | 1973797, 4562 |90.044.619,| 32,10 | 63.358.883,| 77,72 | 153.403.503
[ Tuberfa en
uiar » 00 14 70 .00
concreto de 36
Suministro e
70 Esp. | instalacién de $ $ $ $
% Parlic | relleno  granular m3 328.268,0] 73,90 | 24.258.005,1 52,00 | 17.069.936, 125,90 | 41.328.941,
ular | para cimentacion 0 20 00 00
de tuberia
Subtot 31 subtot $ - $
Subtotal . 405.617.07 324.376.85 | 729,993,928
al: § ak: § '
09 . 2,88 K]
8.0 SERALIZAGION
o | NV Linea de $ $ $ $
,'E 700- demarcacion con m 10.649.00 3000,00 | 31.947.000, | 3000,00 | 31.947.000, | 6000,00 | 63.884.000,
13) pintura en frio SV 00 00 00
8.0 {INV $ $ $ 3
" 700- Marca vial m2 101.496,0( 4,86 1458 | 1.479811,6| 19,44 1.973.082,0
2 13) s 493.270,56 8 o
Suministro [
go| NV instalacién de $ $ $ $
3 710- sefializacion und 661.398,0( 17,00 | 11.243.766,! 6,00 | 3.968.388,0] 23,00 15.212.154,
13) 0 00 0 00
vertical
30| ONV Suministro ) s $ $ $
;‘ 701- instatacion de wnd 23 650.00 250,00 [ 5.662.500,0 [ 250,00 | 5.662.500,0] 500,00 | 11.325.000,
13) tacha reflectiva : ! 4] 0 00
Subtotal | SUPIOt) 4ga46536, | SUBOY| 43057.609, | SUDtOL| g5 404236,
al; § s6] o 8| Tes) o€ 00
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$ $ $
SUBTOTAL PRESUPUESTO VIAS 3.789.800.2 3.378,125.9 7.167,726.1
32,00 ) 68,00 88,00
ALl PORCENTAJE
$
ADMINISTRACION A= 29.00% | 2.078.640.5
97,00
3
IMPREVISTO 1= 1,00% | 71.677.262,
00
$
UTILIDAD U= 5.00% | 358.386.310
3
TOTAL ALL AlLU= | 3500% | 2.508.704.1
69,00
$
VALOR TOTAL OBRA CIVIL 9.676,430.3
87,00
960 VARIOS
0.0 Esp. | PLAN DE $ $
p Partic | MANEJO UND | 181.505.0 1,00 | 181.505.000
ular | AMBIENTAL 00,00 00
00 Esp. | PLAN DE $ $
A Partic | MANEJO ~ DE| UND | 69.522.00 100 | 69.522.000,
ylar | TRANSITO 0,00 Og
SUBTOTAL Subtot
VARIOS at: § 251.027.!300
10, GESTION
00 PREDIAL ,
Segan
10 Esp. | COSTOS Insumo $ $
o1 Partic | GESTION sy | 2469425 1,00 | 246.942.575
ular | PREDIAL Activida 75,63 63
des
$
IVA  GESTION
PREDIAL (19%) val]  19% 45.919,08397,
SUBTOTAL s
GESTION S:I'_’m; 293.861.865
PREDIAL : .00
VALOR TOTAL OBRA + 1022151 9‘
VARIOS + GESTION PREDIAL | 00
$
INTERVENTORIA 593.989.214
00
$
VALOR TOTAL PROYECTO | 10.815.308.
245,00 |

PRESUPUESTO INTERVENTORIA
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PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DE LA ViA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL MUNICIPIO DE BETULIA
PLAZO TOTAL DE LA INTERVENYORIA: | ] [Meses
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ) ) )
PERSONAL PROFESIONAL
CANTIDAD CARGO OFICIO SUELD 10 JORNAL MESES % DEDICACION VALOR PARCIAL
1 Director ¢e Interventaria $ £.580.000,00 1] 50% $ 18.740.000,00
7 Residente da Intetvariona 3 5,000.000,60 6 100% 3 50.000.000,06
1 Espacialista an vias 3 5.500.000,00 [ 50% 3 16.500.000,00
1 Especiatista en Hidrautico $ 5.500.000,00 [ 50% s 16.500.000,00
1 Especialisla en Geofecnia §.500.000,00 [ 50% 16.500.000,00
1 Especialista estructural 5.500.000.00 ] 50% 16.500.000.08
1 Topograto 2.800.000,00 ) 100% 16,800.000,00
2 d 2.000.000,08 § 100% S 24.000.000,80
i Condeglor $ 1.800.000,00 5 100% s 10.600.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL! § 107.340.000,00
FACTOR MULTIPLICADORi 2,20
TYOTAL COSTOS DE PERSONAL i $ 434.148.000,00
COSTOS INDIRECTOS
TIEMPO DE
CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD ¢OSTO UTILZACION VALOR PARCIAL
Edicién de inf - (Inctuye Papeleria, Fotografias, Cds, Graback
! Reproducciones, E1c} Mes $ 55000090 6 5 3.300,000,00
1 Oficing/C fincluys dotacion y ios plbli Mes $ 1.500.000.00 [ $ 8.000.000,00
1 Alquiler de camioneta {incluye peajes y combustible} Mes 3 2.500,000,00 6 $ 15.000.000,08
1 {Equipos de Topografia (Estacién, nivel de presicion y acossotios} Mes 3 2.800.000.00 ] 3 16.800.000,06
1 Ensayos de laboraioric PAQUETE $ 5.802.000.00 1 $ 5.902.000 06
YOTAL COSTOS ( COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)| § 50.002.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR' 130
TOTAL COSTOS (COSTOS BIRECTOS + INDIRECTOSY § 65.002.600,00
T SUBTOTALCOSTOSBASICOB|S  499.150.800,00
WASK |3 $4.538.614,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIALS $93.989.244.00

PARAGRAFO: El alcance de Ia obra e interventoria podra ser consultado en el documento de Estudios Previos
del presente convenio, y en los anexos, proyecto y demas soportes técnicos formulados desde el Departamento.
Estos documentos hacen parte integra del presente Convenio y deberan ser consultados por EL
MUNICIPIO.SEGUNDA- VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO: Para todos los efectos legales y fiscales el
valor del presente convenio es de DIEZ MIL OCHROCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 10.815.308.246,00). Conforme lo aportes acordados, €l
DEPARTAMENTO DE SANTANDER aportara los siguienies recursos; La suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.492.169.465,58). El ASOCIADO (Municipio de Betulia)
aportara la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA'Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.323.138.780,42) al igual que con
sus facultades y obligaciones, la debida supervision y vigilancia de conformidad con la naturaleza técnica de dicha
entidad. Los recursos mencionados denominados aportes, van dirigidos a ejecutar una obra e interventoria de
manera conjunta; TERCERA-. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS - EIl DEPARTAMENTO DE
SANTANDER - Ei Departamento de Santander determina ia forma de desembolso de los aportes de la siguiente
manera: El DEPARTAMENTO DE SANTANDER pondra a disposicion los aportes necesarios para suplir la
necesidad cuantificado en SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA'Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($
6.492.169.465,58) dirigidos exclusivamente a la contratacion de las obras enmarcadas en el proyecto de inversion
objeto del convenio que seran transferidos AL MUNICIPIO en su totalidad a la cuenta especial creada por este
una vez sea certificada la creacion de dicha cuenta, y una vez verificados los requisitos de ejecucion de que trata
el inciso 2do del articulo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
PARAGRAFO PRIMERO CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que constituyen el
presente convenio aportados por cada parte en una cuenta especial (de ahorros) en una entidad financiera
reconocida por la Superintendencia Bancaria, que cuente con exencién de Gravamenes Tributarios al tenor del
Articulo 22 del Estatuto tributario (Decreto Ley 624 de 1989); que abrira el MUNICIPIO a nombre del objeto del
convenio, de la cual tendra la obligacion de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta sera manejada por el
MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: El valor del presente convenio envuelve todos los costos directos e
indirectos, honorarios y demas que implique la cabal ejecucion del objeto contratado. PARAGRAFO TERCERO:
Los desembolsos a los cuales se obliga EL DEPARTAMENTO estaran sujetos a la apropiacion presupuestal
respectiva y a la disponibilidad de caja acorde con el Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. PARAGRAFO
CUARTO: Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la
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ejecucion de todo el objeto y requiera adicionarse, el MUNICIPIO gestionara los recursos necesarios para su
finalizacion a satisfaccion. CUARTA CUENTA ESPECIAL: El DEPARTAMENTO depositara los fondos que
constituyen el presente convenio aportados por cada parte en una cuenta especial gue abrira para el efecto EL
MUNICIPIO en una entidad bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual tendra la obligacién de informar
al DEPARTAMENTO. Esta cuenta sera manejada por el MUNICIPIO. PARAGRAFO: Cualquier tipo de
rendimientos producto de los recursos en la cuenta especial, deberan ser girados al Departamento previa
liquidacién del convenio. QUINTA- PLAZO. — El Convenio tendra un plazo de ejecucion de OCHO (08) MESES
a partir de la suscripcion del acta de inicio la cual se realizara previo agotamiento de los requisitos de que trata el
inciso 2do, articulo 41 de la Ley 80 de 1993; de los cuales SEIS (06) MESES corresponden al plazo de ejecucion
del proyecto, y los DOS (02) MESES restantes corresponden para el tramite que debe adelantar el MUNICIPIO
para la incorporacién de ios respectivos recursos y el debido proceso contractual. PARAGRAFO PRIMERO El
acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que incorporara aspectos
esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcidn, fecha de inicio, plazo, fecha de finalizacion, valor,
informacioén de la aprobacién de las garantias (Si hay iugar a ello), supervisor, entre otros que se consideren
necesarios. SEXTA-. DIFERENCIAS DE INTERPRETACION: Las diferencias de interpretacién que se presenten
enire el DEPARTAMENTO y el MUNICIPIO, seran dirimidas por la Secretaria de infraestructura del Departamento
y su equipo de trabajo. SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. -A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO,
el Municipio tiene las siguientes obligaciones: Obligaciones de caracter general: 1) Cumplir a cabalidad con
el objeto del convenio, ejecutando las actividades, y las especificaciones que hacen parte del estudio previo, con
sujecién a ios precios estipulados y dentro del plazo establecido. 2) Responder por el pago de los tributos que
se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucién y liquidacion del convenio.  3) Informar
oportunamente al DEPARTAMENTO sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo
del convenio y del contrato que se derive de este. 4) Designar un supervisor por parte del Municipio para efectuar
la vigilancia del convenio y del contrato que se derive de este. 5) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos
en la invitacion y sus anexos. 6) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y en trabamientos. 7) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de ia ley con
el fin de hacer u omitir algin hecho. 8} Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para
el cabal cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. 9) Mantener ia reserva profesional sobre la
informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del convenio. 10) Celebrar comités técnicos de
seguimiento a la ejecucion del convenio interadministrativo. 11) Las demas que por Ley o contrato le
correspondan.  Obligaciones especificas: 1) Destinar los recursos transferidos estrictamente para el
cumplimiento del objeto convenido. En caso de no utilizarlos en el plazo convenido, o ejecutarlos en aspectos
distintos al del objeto, debera devolver la totalidad de estos al DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 2) Abrir una
cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia
Bancaria, que cuente con exencién de Gravamenes Tributarios al tenor del Articuio 22 del Estatuto tributario
(Decreto Ley 624 de 1989). Esta cuenta serd para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO
aporta, enviando antes del desembolso la certificacion de apertura de la cuenta, con las especificaciones
coincidentes con la de la partida presupuestal. 3) Adicionar los dineros que se aportan por parte del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER para cofinanciar, al presupuesto del MUNICIPIO. 4) Contar con los recursos
restantes mediante las distintas fuentes de financiacion para cumplir la cooperacién entre las partes. 5) Llevar
una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecucion del presente proyecto,
manteniendo sus libros a entera disposicion de los funcionarios investigadores, del Departamento y del
MUNICIPIO, cuando lo requieran. &) Enviar durante los primeros quince (15) dias de cada mes, copia de los
extractos bancarios de la cuenta del proyecto, del libro de bancos y de los comprobantes de pago generados
durante el respectivo periodo. 7) Adelantar bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo la contratacién del proyecto
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y
ZAPATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” contratando tanto la OBRA como la INTERVENTORIA
mediante las modalidades de contratacion aplicables a Ia materia, principios y deméas procedimientos seguin el
manual de contratacién, la constitucion, ia Ley y el EGCP en lo que sea aplicable de acuerdo con su giro normal
y ordinario como Entidad publica. Para adelantar el proceso de contratacion, debera contar con el % de los
recursos de los aportes dei departamento. 8) EL MUNICIPIO se obliga a la consecucion y tramite de los permisos
y licencias ambientales, recursos hidricos, servidumbres, servicios publicos, afectaciones a cultivos, cercas,
taludes, predios y demas que se requieran para la ejecucion de las actividades objeto del presente proyecto.
tgualmente, EL MUNICIPIO sera responsable sobre las reclamaciones, dafios o afectaciones que surjan durante
el desarrollo de las actividades y durante el tiempo y coberturas que abarcan las garantias que sean exigidas. 9)
Realizar la supervision directa al contrato resultante del proceso contractual correspondiente para efectos de la
consecucion del proyecto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL
MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS
MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" inscrito, viabilizado y
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contemplado en el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernacién de Santander tal y como consta en
certificacion No. 418 de 22 de octubre de 2025, con el BPIN 202500000035873 y SSEP! 20250880000151 por la
suma de $ 6.492.169.465,58. Dicha supervision debera ser estricta, constante y debera efectuar una adecuada
trazabilidad en lo que a la ejecucion del proyecto respecta. 10) Exigir mediante el contrato que derive del presente
convenio, la obtencion de los siguientes productos: a) MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE
COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. B)
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS
MUNICIPIOS DE BETULIA Y ZAPATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 11) Garantizar el
cumplimiento del alcance contratado, de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios
previos. 12) Determinar el equipo ejecutor y/o el personal clave evaluable de los contratos derivados segun
considere técnicamente pertinente, razonable y proporcional.  13) Estructurar adecuadas y completas
obligaciones para el contratista de la consultoria que sean dirigidas al integral cumplimiento del objeto contractual.
14) Exigir las correspondientes garantias al contratista que sea contratado producto del presente convenio. 15)
Presentar informes al Departamento sobre la ejecucién de los recursos. 16) Dar los respectivos créditos al
Departamento. 17) Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposicién del MUNICIPIO. 18)
Comunicar al supervisor del convenio por parte del municipio de cualquier situacién que afecte la normal ejecucién
del convenio, debe realizarse de manera escrita. 19) Suministrar oportunamente al supervisor del convenio por
parte del DEPARTAMENTO, la informacién que le permita verificar el cumplimiento de este. 20) De conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002, y la ley 828 de 2003, debe cumplir con el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud. pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Famiiliar, durante los
dltimos seis (6) meses anteriores a la celebracién del presente contrato, mediante certificacion expedida por el
Revisor Fiscal o por el representante legal, segun el caso. 21) Seran de propiedad del departamento los
resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este convenio. El municipio no podra hacer uso de los mismos para fines diferentes a los del trabajo mismo,
sin autorizacion previa, expresa y escrita del Departamenta. El municipio puede hacer uso y difusion de los
resuitados, informes y documentos y en general de los productos que se generen en desarrolio y ejecucion del
presente convenio y se haya obtenido previamente autorizacion det MUNICIPIO. 22) Revisar integralmente la
totalidad de los documentos del proyecto, verificar las licencias, permisos y certificaciones, y en el caso de requerir
actualizacion o renovacion hacer la gestion para dicho tramite. 23) Para las gestiones de la interventoria y en
caso de duda, deberd aplicar el manual de supervision e interventoria propio, o en su defecto el de la Gobernacion
de Santander. 24) Las demas actividades que sean necesarias para el cumpiimiento del objeto contractual -
Obligaciones de informaciéon. 1) Presentar fanto los informes requeridos por el supervisor en cualquier
momento, como informes mensuales de avance de actividades el cual debe ser presentados al Departamento
dentro de los cinco (05) dias habiles a partir del inicio de cada mes, que contendran un resumen de ejecucion
donde incorporara los anexos pertinentes y necesarios. 2} Presentar informe final, el cual debera ser aprobado
por la Supervisién y contener: « Resumen de actividades y desarrollo de la ejecucién del contrato producto del
convenio. * Documentos contractuales y precontractuales. » Documentacion técnica. « comprobantes de egresos
y demas informacion que acredite la ejecucion integral. En el caso de incumplir en la entrega de informacion, el
municipio debera asumir las sanciones que se estimen pertinentes. B« OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:
EL DEPARTAMENTO tiene las siguientes obligaciones: 1) transferir al MUNICIPIO los recursos comprometidos
para la gjecucion del presente convenio en la forma y plazo pactado, que corresponden a la suma de SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.492.169.465,58); 2). Presentar al
MUNICIPIO las recomendaciones o sugerencias escritas para la ejecucion del presente convenio
interadministrativo. 3) realizar supervision a la ejecucién del convenio interadministrativo de manera constante y
estricta. 4). Solicitar los informes que estime pertinentes para ia verificacién de la correcta ejecucion de los
recursos. 5). Facilitar al MUNICIPIO la informacion y medio requeridos para el desarrollo del objeto del convenio
interadministrativo. 6). Participar y/o convocar comités técnicos de seguimiento a la ejecucion del convenio
interadministrativo. 7). Suscribir las modificaciones que las partes consideren pertinentes para el cabal
cumplimiento del objeto del convenio interadministrativo. 8). De conformidad con lo establecido en el articulo 50
de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, debe cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto colombiano de
bienestar familiar y cajas de compensacion familiar, durante los Gltimos seis (6) meses anteriores a la celebracion
del presente contrato, mediante certificacidon expedida por el revisor fiscal o por el representante legal, segun el
caso. 9). Las demas que de conformidad a las normas que rigen el presente convenio sean de parte del Municipio.
OCTAVA-. CONTROL FISCAL: El control fiscal dei presente convenio, serd ejercido por la Contraloria General
del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la Ley 80 de 1993. NOVENA-.
DESTINACION ESPECIFICA: Los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO se destinaran exclusivamente
para el desarrollo del objeto establecido en la clausula primera. DECIMA-. RESTITUCION DE FONDOS: En el
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evento de no cumplimiento por parte del MUNICIPIO del objeto del presente convenio en su ejecucion, debera
éste restituir inmediatamente los fondos aportados por el DEPARTAMENTO de manera inmediata. El
incumplimiento de esta obligacién ameritara la imposicién de cldusula penal. DECIMA PRIMERA-. PACTO DE
CONOCIMIENTO Y DILIGENCIA: los participes reconocen los deberes constitucionales gue estan asumiendo y
fa capacidad de cumplimiento de las partes. En consecuencia, se reconoce el interés superior que prima el
convenio y se propendera la mayor diligencia en su ejecucion, dejando claro que se asumen las consecuencias
juridicas derivadas de cualquier incumplimiento que afecte la ejecucion del convenio. DECIMA SEGUNDA-.
MULTAS: Si durante ia ejecucion del Convenio se generaran incumplimientos del MUNICIPIO, se causaran las
siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento injustificado en el inicio de las actividades convenidas se
causara una multa equivalente al 0.5 % del valor del convenio, por cada dia calendario de atraso. 2. Si el
MUNICIPIO no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor del Departamento, que se relacione
con el objeto del Convenio o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causaréd una muita equivalente al 1% del valor del convenio. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada requerimiento incumplido, hasta cuando ef MUNICIPIO demuestre
que subsand el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor. Paragrafo 1. Las multas son apremios al
MUNICIPIO para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil. Paragrafo 2. En caso de que el MUNICIPIO reincida en
el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas. Paragrafo 3. El monto de
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior
al cinco por ciento (5 %) del valor del Convenio, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma
sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas. Paragrafo 4. Las multas solo podran ser impuestas mientras se encuentre activo el plazo de
ejecucion del convenio, independientemente si este se hubiese suspendido. Paragrafo 5. Las multas podran ser
impuestas por EL DEPARTAMENTO mediante el procedimiento del Articulo 86 de la Ley 1475 de 2011, tal como
expresa el Consejo de Estado en sentencia del cuatro (4) de mayo de dos mil veintidés (2022) Radicacion 05001-
23-33-000-2014-01205-01 (61294) para convenios interadministrativos. Paragrafo 6. Las multas asi impuestas
pueden hacerse efectivas directamente por la Administracién, mediante i) descuento de los saldos a favor del
contratista siempre que haya una cuenta pendiente por pagar a éste - compensacion en términos del articulo
1714 C.C. — (si aplica) ; o ii) acudir a la compariia de seguros o garante con el fin de hacer efectivas las pélizas
otorgadas para asegurar el riesgo de incumplimiento del contrato (si aplica); o iii) mediante cobro coactivo o
judicial, esto es, bajo la habilitacién de las entidades para el recaudo ejecutivo y forzado del monto de aquelias.
DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y CLAUSULA PENAL: En caso de
incumplimiento por parte del MUNICIPIO, no subsanado en un plazo de cinco (05) dias habiles contados a partir
del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo pactado para la obligacién, por el simple
retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial de las obligaciones
a su cargo contraidas en virtud del convenio, el MUNICIPIO pagara a la Entidad una suma equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor del convenio. La presente cidusula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios. Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
MUNICIPIO en virtud del convenio. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del Convenio, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasicnados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO. Paragrafe 2. EL MUNICIPIO
manifiesta y acepta que EL DEPARTAMENTO este facultado para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la
clausuia penal mediante acto administrativo de conformidad con lo permitido por el Consejo de Estado en
Sentencia del 4 de mayo de 2022 Expediente 2012-00059 y el Concepto del trece (13) de diciembre de dos mil
veintidos (2022) Radicacién interna: 2488 de la Sala de Consuita y Servicio Civil. Paragrafo 3. En el caso de que
el MUNICIPIO incumpla con sus obligaciones contractuales, incluso si no es impuesta la clausula penai, esta no
podrd suscribir nuevos contratos o convenios con la Secretaria de Infraestructura Departamental hasta que: 1.
Cumpla a entera satisfaccion con el alcance convenido; o 2. Restituya integraimente y de forma inmediata al
DEPARTAMENTO Ios recursos desembolsados en virtud del convenio. DECIMA CUARTA-. CESION: El
presente convenio se celebra en atencion a las funciones constitucionales, legales y calidades inherentes de cada
Entidad. Por consiguiente, no podra ser objeto de cesion. DECIMA QUINTA-: SUPERVISION: La vigilancia en
el cumplimiento y ejecucion del presente convenio se ejercera a través del Supervisor que se designé para el
efecto por parte del DEPARTAMENTO, quien supervisara que el aporte dado por el DEPARTAMENTO se ejecute
de acuerdo con el objeto del convenio. DECIMA SEXTA-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de las
funciones propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendra como
obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente convenio. b) Impartir
instrucciones y recomendaciones al MUNICIPIO sobre los asuntos que le corresponde en la ejecucion del objeto
del convenio. c) Realizar ia liquidacion del convenio. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a
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las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del convenio. &) Al terminar el convenio, presentar un
informe final del mismo. f) Vigilar el manejo de la cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos
se hagan en debida forma y para el objeto previsto. DECIMA SEPTIMA SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Las sumas de dinero a que el DEPARTAMENTO queda obligado en virtud de este
convenio, se sujetaran a la apropiacién presupuestal respectiva, y al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.
DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA: El MUNICIPIO DE BETULIA deberd constituir a favor del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER una pdliza de; CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL
CONVENIO. Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio y su vigencia sera
por el término de ejecucion del convenio y 6 meses mas. Este amparo cubrird a la entidad de los perjuicios directos
derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuosos de las obligaciones surgidas del convenio
imputable a la empresa. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el ASOCIADO debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del convenio y requerira la aprobacién de la Entidad. GARANTIAS QUE DEBE
EXIGIR EL MUNICIPIO DE BETULIA Y/O DEBE VERIFICAR SU CONSTITUCION EN EL FUTURO
CONTRATO. Principalmente debera exigir las garantias definidas en el Decreto 1082 de 2015 y su manual de
contratacion, especialmente las de cumplimiento de las obligaciones del contrato: pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales, de estabilidad y calidad de la obra y de responsabilidad civil
extracontractual. Sin perjuicio de ofras garantias que sean requeridas. PARAGRAFO: EL MUNICIPIO DE
BETULIA debera exigir a los contratistas que adelanten la obra y la interventoria que otorguen las pdlizas
anteriormente descritas, incluyendo como beneficiario adicional de las mismas al Departamento de Santander,
NIT 890.201.235-6. DECIMA NOVENA: PACTO POR LA TRANSPARENCIA: EL MUNICIPIO acogera
y utilizard en la contratacion que para dar cumplimiento a este convenio realice, los pliegos de
condiciones de EL DEPARTAMENTO, especificamente en los puntos relacionados con los
compromisos adquiridos por el DEPARTAMENTO frente al PACTO POR LA TRANSPARENCIA,
VIGESIMA: INDEMNIDAD: EL MUNICIPIO mantendra indemne al DEPARTAMENTO contra fodo
reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se
entable demanda, reclamo o accién legal por este concepto la parte culpable sera notificado por este
concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un
arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL DEPARTAMENTO sea condenado por tal
concepto, es la parte culpable quien debe responder por la satisfaccion de [a condena y el pago pecuniario
de la misma. VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACION. - El presente convenio debera ser liquidado de comin
acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del plazo de ejecucion,
en la forma que lo establece el articulo 60 de la Ley 80 de 1993. PARAGRAFO - LIQUIDACION
UNILATERAL: En aquellos casos en que LA EMPRESA no se presente a la liquidacién previa notificacion
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el
DEPARTAMENTO tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes
una vez se culmine el primer plazo. VIGESIMA SEGUNDA PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. EL
presente convenio se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecucion se requiere
de la constitucion del registro presupuestal correspondiente y la aprobacion de la garantia Unica.
VIGESIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO Y ADICIONALES. — Hacen parte del presente
convenio todos los documentos previos tales como Estudios previos, estudios del sector, presupuesto
estimado, propuesta econémica y todos los demas publicados en la plataforma de SECOP |l. Una vez
firmado el convenio, EL MUNICIPIO en un piazo maximo de cinco (05) dias habiles debera presentar
debidamente aprobados por la entidad contratante: a.) La garantia Unica si aplica; b.) Efectuar el pago de
los derechos de publicacién en el 6rgano de difusion informativo del Departamento de Santander, si a elio
hubiere tugar y ¢) Efectuar el pago de los impuestos y gravamenes a que legal y ordenanzalmente se
encuentre obligado. VIGESIMA CUARTA. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL MUNICIPIO y el DEPARTAMENTO con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el
presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5} dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la ofra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan
ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se resolveran empleando una o
varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione
con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante
[organizacién que tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. EI amigable
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componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacion profesional en el manejo de los
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decision final en equidad,
utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda
arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, previa solicitud de conciliacion elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir
de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga Ia Procuraduria delegada, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccién Contencioso Administrativa o el
medio que sea determinado por la entidad. VIGESIMA QUINTA COMUNICACIONES: Por parte del
DEPARTAMENTO, podréd enviar comunicaciones en fisico a la Secretaria de Infraestructura
Departamental o al correo electronico que proporcione el supervisor por parte de la misma; y por Parte
DEL MUNICIPIO ser4 en la Carrera 5 No. 5 - 35 - correo electronico alcaldia@betulia-santander.gov.co o
aquel proporcionado por el Supervisor del convenio por parte de la MUNICIPIO o aquellos proporcionados
por el Supervisor del Convenio por parte del MUNICIPIO VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran bajo la gravedad de juramento que no se hallan incursos en
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el literal j) del articulo 18 de la ley 1150 de 2007,y articulo 9 de la Ley 80 de 1993; y la Ley
1474 de 2011 o cualquier otra norma que los adicione, modifique o sustituya. VIGESIMA SEPTIMA:
CAUSALES DE TERMINACION. Las partes podran dar por terminado el presente convenio en las
siguientes circunstancias: a) Por mutuo acuerdo. b) Por imposibilidad fisica o juridica para la ejecucion del
objeto del convenio. c) Por causas legales. d) Por cumplimiento del plazo establecido. e) Por
incumplimiento definitivo de los compromisos de cualquiera de las partes o incumplimientos reiterados sin
solucion; siempre y cuando se imposibilite la continuidad del convenio. VIGESIMA OCTAVA:
SUSPENSION. Las partes podran suspender temporalmente la ejecucion del presente convenio por
mutuo acuerdo entre las partes, en los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, mediante la suscripcion
de un acta de suspension, en la que se sefalen los motivos que originan la suspension y la fecha en
que se reiniciaran las actividades, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
la suspensién. PARAGRAFO: Se podra reiniciar fa ejecucion del convenio interadministrativo cuando
se considere que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspension. VIGESIMA
NOVENA: MODIFICACION O PRORROGA. Las partes podran modificar o prorrogar el presente
convenio por mutuo acuerdo formalizado mediante documento suscrito por las partes conforme a los
requerimientos legales, en el que conste tal situacion. TRIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD. La
informacion que le haya sido confiada en desarrollo de Ias actividades del convenio por una parte a otra
o a los demas participantes y que tenga reserva sera confidencial; por tanto, las partes por el solo hecho
de la firma del presente documento, se comprometen a no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar,
copiar, o realizar un uso diferente del previsto en este acuerdo, ni utilizara dicha informacion para el
ejercicio de su propia actividad, ni duplicara o compartira con terceras personas, salvo autorizacion
previa y escrita de la empresa duefia de la informacién, so pena de sanciones legales y comerciales
que la ley contempla. Las partes se comprometen ademas a no violar los derechos de autor y guardar
absoluta confidencialidad acerca de los productos y demas informacion de las demas partes que en
virtud del presente convenio le sea confiado o conozca. Las partes en virtud de la suscripcion del
presente convenio se comprometen a: A) Manejar con confidencialidad la informacién que como tal le
sea presentada y entregada y toda aquella que se genere entorno a ella. B) Guardar confidencialidad
sobre esa informacion y no emplearla en beneficio propio de terceros mientras se conserve sus
caracteristicas de confidencialidad o mientras sea manejada como un secreto empresarial o comercial.
C) Solicitar previamente y por escrito autorizacién para cualquier publicacion relacionada con el tema
de control, autorizacion que debe solicitarse ante el representante legal de la entidad duefa de la
informacién, presentando el texto a publicar con un mes de antelacion a la fecha que desea enviar a
edicion. TRIGESIMA PRIMERA NO SOLIDARIDAD. En virtud del presente convenio, no existira
régimen de solidaridad entre las partes, pues cada una respondera por las obligaciones que
especificamente asume en virtud de este. TRIGESIMA SEGUNDA-, INEXISTENCIA DE RELACION
LABORAL. Las partes entienden y aceptan que obran bajo este convenio con total independencia.
Cada Entidad podra asignar personal de planta o personal externo contratado por prestacion de
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servicios para el apoyo en las actividades que cada parte debe realizar. Cuando haya lugar a la
contratacion a través de prestacidon de servicios, el colaborador contratado actuara bajo la
responsabilidad y supervision de la Entidad que lo contrata, sin subordinacion, ni dependencia frente a
las demas Entidades que forman parte del presente convenio. TRIGESIMA TERCERA
DISPOSICIONES INCORPORADAS En lo no previsto en el presente “convenio interadministrativo” se
entienden incorporadas las disposiciones legales que regulan la materia.

En constancia se firma en Bucaramanga,

POR EL DEPARTAMENTO, POR EL MUNICIPIO

J JULIANA\MENDOZA RAMIRE
Sedretaria de Infragstructura Departamental

Proyecté Aspectos Juridicos: Edgar Baez — Abogado CPS Secretaria de Infraestructura Departamental ?'Lvl :\"\

Reviso Aspectos Juridicos: Abg. Gustavo A. Ardila Pinzén — Apoyo Juridico Secretaria de Infraestructura




