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Entre el ANDREA MELISSA MORALES CANO identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.024.525.480 de Bogotá, en su calidad de Alcaldesa Local de Barrios Unidos del FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 
860028988-3, representada legalmente por GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía C.C. 79.638.902 en adelante el “Contratista, identificado como 
aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 223 del 29 de septiembre de 2025 la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número FDLBU-LP-005-2025 (142091) 
 

II. Que mediante Resolución No. 254 del 24 de octubre de2025 la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO 
PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No FDLBU-LP-
005-2025 (142091), los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de DIEZ (10) MESES, contados a 
partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 5.998.048. 174), equivalentes 
a 4214. SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente 
manera:  
 
El valor del contrato, incluye el impuesto al valor agregado (IVA), impuesto de timbre, cuando a ello 
hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal y/o 
distritales legales, así como los costos directos e indirectos del mismo, incluidos los componentes 
Ambiental, SST, Social, PMTs, Ensayos y diagnósticos, así mismo se tuvo en cuenta una provisión 
de recursos por cambio de vigencia; Factores en los cuales puede incurrir el contratista para el 
desarrollo del objeto contractual.   
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 1132 de fecha de 23/09/2025  
expedido por el responsable de presupuesto de la Alcaldía Local de BARRIOS UNIDOS. 
 
Proyectos: 
 
42382 “Conservación activa, cuidado y mejora de espacios urbanos” 
2681 “Mejoramiento integral de infraestructura vial urbana” 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 
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Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
a) El Fondo de Desarrollo Local, pagará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales 
(de acuerdo con el PAC) hasta completar el noventa y cinco (95%) del valor de la OBRA, así:  
  
Un noventa y cinco (95%) del valor del contrato, por medio de actas mensuales distribuidos por 
avance de obra aprobado y registrado por la interventoría. Los pagos serán causados contra el 
avance financiero y registrado de obra y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la 
programación de actividades y la aprobación del informe mensual de Obra.  
  
Previa certificación del cumplimiento expedida por la interventoría y el supervisor y presentación de 
informe de actividades, factura de cobro correctamente elaborada, Informes de supervisión, 
certificación bancara RUT y demás documentos que sean requeridos por la Entidad.  
  
b) El pago del saldo restante equivalente al cinco (5%) del valor del contrato de Obra; se pagará una 
vez cumplidos los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra (ii) Aprobación de la 
garantía de estabilidad de la obra (iii) Liquidación del contrato de obra y el de Interventoría.  
  
Para el presente proceso no se contempló reconocimiento de ANTICIPO.  
  
Nota 1: La etapa de las actividades de diagnósticos, estudios y diseños se pagarán una vez se hallan 
recibido a satisfacción por la alcaldía y estén avalados y firmados por la interventoría.  
  
Los productos de las actividades de diagnósticos y estudios y diseños y su correspondiente valor a 
cobrar debe ser verificado y relacionado según el presupuesto establecido por la entidad para estas 
actividades y las realmente realizadas por el contratista.  
  
Nota 2: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los 
precios unitarios de las obras aprobadas por la interventoría para el respectivo periodo de corte, más 
el AIU ofertado por el proponente.   
  
Nota 3: El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada 
uno de los componentes ambiental, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades ejecutadas 
en el periodo más AIU correspondiente calculado por la entidad en el Apéndice C – Presupuesto 
oficial.  
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Para lo anterior, el contratista de obra deberá presentar el balance presupuestal de las actividades 
realizadas en el periodo a cobrar con sus respectivos soportes fotográficos o documentales. En todo 
caso es de mencionar que el costo de los componentes ambiental, gestión social y PMT son fijos y 
no podrán ser superiores a los establecidos por la entidad  
  
Nota 4: El FDLBU dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá el uno (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo 
de los imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, 
si durante la ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su 
deber de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. en caso de aplicar los Imprevistos deberán 
estar y ser justificados, verificados y avalados por la interventoría para ser reconocidos al contratista.  
  
De este texto se entiende que el porcentaje de Imprevisto solo será pagado si y solo si, se presenten 
las circunstancias durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier 
cálculo previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. La interventoría del 
contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los imprevistos presentados por 
el contratista de Obra pública, previa presentación de los siguientes documentos:  
  
Informe con la justificación que motivó o causó el (los) imprevisto(s).  
Cuadro comparativo justificando los valores de los imprevistos según precios del mercado ya sea de 
insumos o actividades con los listados del IDU o en su defecto de no existir la actividad o el insumo 
dentro de estos listados, se deberá realizar un estudio de mercado con las respectivas cotizaciones 
(mínimo 3) que respalden los valores y monto que se esté cobrando como gasto imprevisto, los 
mismos deben estar acorde con los precios y valores que se encuentran en el mercado, de lo 
contrario no serán avalados; adicional a ello, la Entidad contratante realizará un estudio de mercado 
aportando al menos dos cotizaciones las cuales deberán ser tenidas en cuenta para el 
reconocimiento de los imprevistos.  
  
Los documentos antes mencionados, deberán ser revisados y en caso de ser avalados por la 
interventoría serán presentados para verificación y aprobación de la entidad en caso de ser 
procedentes.  
  
El contratista deberá entregar a la interventoría y a su vez a la entidad las pruebas documentales 
(facturas, recibos de pago etc.) que den soporte al valor incurrido por imprevistos.  
  
Nota 5: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1° del 
artículo 499 del Estatuto Tributario, “Para la celebración de contratos de venta de bienes o de 
prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable del 
Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los 
contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos 
en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.  
  
Nota 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.  
  
Nota 7: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
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Nota 8: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  
  
Nota 9: Los pagos estarán sujetos al “Cronograma de Reprogramación del PAC Mensual y Pagos 
de la Alcaldía Local de Barrios Unidos”, previa la presentación de los siguientes documentos 
Avalados por el Interventor y el Supervisor:  
  
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los cinco (5) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos:  
  

• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y 
el contratista (Formato de la entidad)  

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 
contrato y la interventoría  

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 
cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales  

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 
del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate 
de personas jurídicas.  

• Factura Electrónica debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario.  

• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias 
por segmento vial y detallado por actividad  

• Previa radicación de los informes mensuales:   
o Informe mensual general del contrato  
o Informe mensual ambiental y SST  
o Informe mensual de gestión social  
o Informe mensual de implementación PMT  

• Registro Único Tributario actualizado.  

• Autorización de Facturación expedida por la DIAN.  

• Certificación Bancaria.  
  
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra lo cual deberá 
estar acorde como mínimo con los porcentajes de avance determinados por la entidad en el 
documento Anexo 1 - ANEXO TÉCNICO capítulo 3 - Actividades a Ejecutar y Alcance. La omisión 
de esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista.  
  
Los pagos serán cancelados por medio de la Secretaría Distrital de Hacienda, en pesos colombianos, 
a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos 
los descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, 
para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a 
satisfacción y acta de liquidación suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada 
pago, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente 
recibidas a satisfacción por el supervisor y/o interventor del contrato.  
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Si la factura no ha sido correctamente elaborada, o no se acompaña de los documentos requeridos 
para el pago, o no se radica en las fechas de programación del PAC; los retardos o no pago serán 
responsabilidad del interventor o del contratista según sea el caso particular. Por tal motivo no se 
tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
  
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá 
la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo 
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0165 del 1 de noviembre de 2023 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan  
  
 AJUSTES  
  
Teniendo en cuenta que el plazo del presente Contrato es de NUEVE (9) MESES y que ello implica 
su ejecución en las vigencias 2025 y 2026 se pagarán ajustes únicamente por cambio de vigencia, 
como se estipulan a continuación, de acuerdo con el presupuesto del presente Contrato.  
  
a. Pago de los ajustes  
  
El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio económico 
para alguna de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando que 
la ejecución del contrato exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista.  
  
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro 
del presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un 
valor presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas 
posteriormente al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio.  
  
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, 
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a 
satisfacción por parte del INTERVENTOR del Contrato.  
  
Nota 1: Los componentes de diagnósticos y diseños, gestión ambiental, gestión social y PMT no 
serán objeto de ajustes por cambio de vigencias  
  
Nota 2: Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o 
suspensiones no imputables al contratista.  
  

b. Ajustes para ítems a precios unitarios de actividades de obra  
Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las 
que por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes 
categorías:  
  

• Actividades al insumo de asfalto  

• Actividades al insumo de acero  
  
Ajuste de actividades al insumo de asfalto  
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones 
asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o 
decreciente así:  
  



CLÁUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE OBRA No. 327-2025-COP 
(142091) - SECOP II CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE BARRIOS UNIDOS Y BYR CONSTRUCCIONES S.A.S 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, el ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o 
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a 
la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.   
  
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al primer mes del año en el que hubo cambio de vigencia, 
siempre y cuando corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  

  
Dónde:  
R = Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada.  
P = Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar.  
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar.  
I = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al primer mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la 
ejecución corresponda con la programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes 
programado de la ejecución de esta actividad.  
𝐼𝑜 = Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección.  
  
Ajustes para actividades relacionadas con el insumo de acero  
  
Para las demás actividades, el ajuste de precios se hará para el primer mes del año en el que hubo 
cambio de vigencia, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 
- Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 
530201. Según con la siguiente fórmula:  
  

  
  
R = Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar   
P = Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar   
A = Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero 
a ajustar   
I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al primer 
mes del año en el cual hubo cambio de vigencia, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de 
esta actividad.  
𝐼𝑜= Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC 530201, correspondiente al mes del 
último día de cierre del proceso de selección.  
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No habrá lugar a ajustes por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones imputables 
al CONTRATISTA, debiendo el CONTRATISTA asumir los posibles costos que esto genere, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas en el Contrato.  
  
Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de riesgos para establecer los 
porcentajes que asumirán tanto el CONTRATISTA como el FDLBU, en caso de fluctuaciones por 
fuera de estos rangos.  
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de 
las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior veinte por ciento (20%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.  

 
En todo caso, trece puntos ocho por ciento (13.8%) de la mano de obra no calificada de 
la región serán mujeres  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 
en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 
del departamento en donde se desarrolla el contrato.  
  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 
destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.  

  
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin 

perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, 
la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas 
de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas 
en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o 
la jurisprudencia, de esta manera.  

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato 
deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido 
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.   
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El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 
respectiva que acredita la condición de los sujetos mencionados incorporados a la 
ejecución del contrato y la forma en la que participarán durante la ejecución del 
contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor 
dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del acta de inicio.  
  
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en 
condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente 
o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará 
en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
  
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 
lo determinado por la Ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.  

  
3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.   
4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.   
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.   
6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la 
calidad establecidos.   

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.   

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.   

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 
contrato.   

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 
cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.   

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 
la producida a lo largo de la ejecución del contrato.   
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13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.   

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le 
llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho 
se puedan predicar  

15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 5 hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.  

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor 
de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de 
los criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de 
calidad dentro de su oferta.   

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades:   
 

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 
Ambiental.  

 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios 
de transporte alternativos.  

 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal 
de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo 
cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el 
Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.  

 

• Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan.  

 

• Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo  
 

18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 
obra contratada por la entidad.  

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el 
contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.   
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20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de 
adquisición de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron 
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales 
correspondiente.   

21. Incorporar como mínimo el (90 %), de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:  
 

i. El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores 
Bienes Nacionales al momento de su adquisición.   

ii. Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante.  

iii. El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.   

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad:  
 

a. El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de 
los [definir el número de días] contados a partir de su ocurrencia, incluyendo 
la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento.   

b. La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los [definir el número de días] hábiles siguientes contados 
a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si 
efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este 
numeral.  

c. En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará 
al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la 
ejecución del proyecto.   

d. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.   

23. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 
conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.  

24. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos 
sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique).  

25. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de 
Gobierno.  
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26. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 
causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 
autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en 
ejecución del contrato.   

27. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores 
expedida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato.  

28. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la 
Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y 
hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer 
entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o 
daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).  

29. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de 
seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la 
planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.  

30. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y 
cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente.  

31. Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento 
que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el 13.8% (Según los 
porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo 
a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) 
de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de 
seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres 
de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de 
hogar o con otra condición especial.  

32. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del 
presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo 
del Distrito “Bogotá Trabaja”.   

33. Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantías 
constituidas con ocasión de la suscripción del Contrato, en el evento de presentarse 
modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demás modificaciones que afecten 
su vigencia o monto.  

34. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   

35. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

36. Informar de manera inmediata a la Entidad al momento en que se tenga conocimiento 
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  

37. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del 
auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del 
Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].  

38. Presentar al Interventor, al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud 
de prórroga, adición, suspensión y reinicio del Contrato, a efectos de prorrogar la 
vigencia de las Pólizas o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. 
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39. Dar estricto cumplimiento a lo determinado en el Decreto 0175 del 14 de febrero de 
2025, “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del 
Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de 
conmoción interior decretado en la región del Cata tumbo, el área metropolitana de 
Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar", 
Concepto 00411 int 521 del 2025 – DIAN y memorando interno 20254300175123. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo 
del CONTRATISTA:   
  

1. La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas 
las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de 
seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. 

2. La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Ley 685 
de 2001, decreto 1076 de 2015 y el Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002 y demás 
que las modifiquen y/o reformen, los materiales de construcción (agregados pétreos, recebo, 
ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo pueden ser adquiridos en sitios o plantas que 
cumplan con las normas ambientales y mineras vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se 
obliga a anexar todos los documentos que acrediten la legalidad de sus proveedores y de 
quienes les presten los servicios de disposición final de escombros o informar que los 
mismos se encuentran inscritos en el Directorio de Proveedores de Materiales de 
Construcción y Servicios de Disposición Final de Escombros que lleva el IDU, de 
conformidad con la Resolución 1330 de 2019 del IDU. 

3. El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se 
pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales 
a los que debe presentar el CON TRATISTA. 
 

4. El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos 
de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos 
ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo 
solicite el Inter ventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera 
que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones 
técnicas del Pliego de Condiciones 
 

5. Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el 
cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de 
mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.  

6. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 
precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de 
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trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 
establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento. 

7. El CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilan 
cia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte 
de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo 
del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la 
adquisición, trans porte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales, elementos de protección personal 
(EPP) y demás elementos necesarios para la realización de las obras objeto del presente 
contrato. 

8. El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la 
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, 
impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 
ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de 
influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

9. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

10. Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que 
serán habilitantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios 
aplica para el caso de conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 
“Diseño y construcción remodelación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades” en los numerales que aplique y de la cual se anexa copia. 

11. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas 
con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, en lo particular 
a lo dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 

12. Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por 
medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” 

13. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes. 

14. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta. 

15. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
16. El Contratista deberá realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar 

la propuesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos 
técnicos, jurídicos y económicos. 
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17. El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente.  

18. El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes.  

19. En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta.  

20. En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista deberá informarlo a 
la Interventoría para su concepto y al FDL para su autorización, y las actividades que se 
requieran para la adecuación de estas vías se pagarán con los precios unitarios pactados 
dentro del con trato.  

21. El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas 
que utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro 
del componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. Estas vías serán 
objeto de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, 
Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las 
condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los 
elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El 
costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos y será objeto de aceptación del Fondo de Desarrollo Local previo 
concepto favorable de la Interventoría.  

22. El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de 
aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, de tal forma que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la 
aprobación de los tratamientos. En todo caso, la no entrega de la aprobación de los 
tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será 
causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema 
silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante lo anterior, si por 
razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de 
algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional 
alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría.  

23. Toda adición o modificación al contrato implicará la obligación de actualizar las pólizas corres 
pondientes dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del respectivo 
documento. En caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá gestionar directamente 
ante la aseguradora la ampliación o ajuste de las pólizas, y el valor que ello implique será 
des contado de los saldos a favor del contratista, sin que ello exima al contratista de sus 
responsabilidades contractuales 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y 
desvíos:   
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24. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Tránsito aprobado por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el 
presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 
CONTRATISTA.   

25. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 
cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.   

26. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.  

27. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la 
totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.   

28. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico.  
 

Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:   
 

29. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
Peligrosos”.   

30. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando 
genere más de 10 Kg mes.   

 
Obligaciones Componente Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

31. Implementar los compromisos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional aprobados 
en el PIPMA; el programa de manejo ambiental de RCD (Dispuesto en el decreto 507 de 
2023 y la resolución 1362 y demás normas vigentes) incluyendo la apertura seguimiento y 
cierre del PIN de obra, contratando únicamente gestores autorizados, llevar el registro de 
generación, manifiestos de disposición y presentar copia a la interventoría  

32. El CONTRATISTA deberá garantizar, a su cargo exclusivo, la entrega, uso adecuado, reposi 
ción y seguimiento del uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) requeridos para 
cada actividad, conforme a la Matriz de Peligros, al Estándar 2 de la Resolución 0312 de 
2019 y demás disposiciones del SG-SST, sin que el FDLBU asuma responsabilidad alguna 
por su suministro o supervisión.  

33. Cumplir con los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las acti 
vidades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el presente 
documento. Los formatos pueden consultarse en la página WEB del IDU/Guía de manejo 
ambiental en cada uno de sus componentes como una guía metodológica según, o aquellos 
adicionales que requiera el FDLBU y la autoridad ambiental según normas vigentes.  

34. Tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos para dar 
cum plimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el SGSST y por tanto a las listas 
de che queo.  

35. Remitir a interventoría informe al corte del período de obra inmediatamente anterior, dentro 
de los primeros cinco (5) días calendario después del corte, el cual debe contener todos los 
insumos necesarios para la elaboración del informe mensual MA- SST de interventoría, 
según los requerimientos contractuales y demás normas.  

36. Llevar los registros de su cumplimiento para cada uno de los procedimientos o programas 
del SG-SST y SGA  

37. Informar a la Interventoría de todos los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud 
en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato.  
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38. Reportar a la interventoría los pasivos ambientales que se presenten durante la ejecución 
del contrato y antes del cierre ambiental de la obra.  

39. Entregar a la interventoría de forma mensual certificación del revisor fiscal y/o representante  
legal según aplique por medio del cual acredite que la empresa contratista y/o el personal 
vinculado al proyecto, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente 
al momento de inicio del contrato.  

40. Entregar a la interventoría de forma mensual soportes de afiliación y pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral (EPS, ARL, AFP), Sena, ICBF y caja de compensación de todo el 
personal directo y subcontratado asignado al contrato.  

41. Asistir a las reuniones, comités e inspecciones programadas por la interventoría durante el 
desarrollo y seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas.  

42. Asistir en conjunto con la interventoría y el FDLBU a la inspección final a la obra, con el fin 
de identificar los posibles pasivos ambientales que se encuentren y tomar las medidas a que 
haya lugar para subsanar los mismos.  

43. Presentar el informe final de manejo de la vegetación (tala, bloqueo y traslado, podas, 
manejo de jardinería y de zonas verdes) por cada una de las resoluciones ejecutadas, en 
este informe se incluye la memoria técnica de manejo de la vegetación, actas del Jardín 
Botánico de Bogotá (JBB) (como son la asignación de sitios de traslado, eliminación y 
asignación de códigos SI GAU, recibo del arbolado), soporte de los pagos realizados ante la 
Autoridad Ambiental Competente - AAC, en caso de requerirse trámite de permiso 
Silvicultural.  

44. En caso de que exista periodo de mantenimiento del arbolado trasladado, el contratista será 
el responsable del mantenimiento de estos hasta tanto la interventoría y el FDLBU reciba y 
apruebe el estado del arbolado y el cumplimiento de la documentación requerida con el fin 
de tramitar el cierre de los actos administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente –
AAC.  

45.  Asistir a la visita de recibo de los individuos arbóreos por parte del Jardín Botánico u otra 
entidad competente y atender las observaciones que efectúe la misma en el caso que 
aplique. 

46.  Entregar a la interventoría copia de los contratos de prestación de Servicios y/o laborales y 
de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 
exigido contractualmente.  

47. Conjuntamente con la interventoría, determinar si se requiere adelantar tratamientos silvicul 
turales o endurecimiento de zonas verdes con el fin de elaborar los respectivos documentos 
(inventario forestal, memorias técnicas de zonas verdes y descriptiva del contrato, balances 
de zonas verdes, planos y los demás solicitados por la Secretaría Distrital de Ambiente - 
SDA) que se deben presentar ante la Autoridad Ambiental Competente o AAC, o actualizar 
el inventario forestal y de zonas verdes de los estudios y diseños existentes, definiendo si 
existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la autoridad ambiental competente. 

48. Realizar las visitas a terreno necesarias en conjunto con la interventoría y el FDLBU, para 
actualizar y ajustar el manejo de la vegetación y demás componentes ambientales a 
relacionar en el PIPMA, en caso de ser necesario, para su posterior remisión al FDLBU y 
adelantar las gestiones respectivas ante la autoridad ambiental competente. De igual 
manera, se debe verifi car que las obras que se van a adelantar no se encuentren en sectores 
ubicados dentro del sistema de áreas protegidas de Distrito Capital o dentro del Sistema de 
Estructura Ecológica Principal y dado el caso se deben solicitar las respectivos 
autorizaciones y permisos ante la autoridad ambiental competente.  
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49. Entregar a la interventoría el informe mensual de las actividades ambientales y de seguridad 
y salud en el trabajo con los respectivos soportes.  

50. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice D del 
Anexo Técnico  

51. Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratación sostenible: las fichas_12v4: 
Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades, y Ficha_26v4: Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera 
voluntaria  

52. El CONTRATISTA deberá implementar y mantener actualizado el plan de atención de emer 
gencias ambientales, sanitarias y laborales, el cual deberá presentarse a la interventoría y 
contar con evidencia de socialización. El contratista asumirá total responsabilidad por 
cualquier afectación ambiental, daño a terceros o accidentes laborales derivados de su 
gestión, sin que ello implique responsabilidad alguna para el FDLBU. 
 

Obligaciones en materia de documentos:   
 

53. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 
documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 
Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del 
A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental 
(PIPMA).  

54. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material 
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación 
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, 
mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá 
cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

55. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental, social, de PMT y demás informes 
de ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 
técnico, el FONDO y la interventoría.  

56. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con 
tapa dura y con sus páginas foliadas.  

57. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
reserva por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

58. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
aprobación por parte de la interventoría.  

 
 

Obligaciones en materia de aspectos financieros.   
 

59. EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones 
del contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al 
contratista de obra. Obligaciones Adicionales. 

 
60. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 

responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados 
en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

61. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de 
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sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales 
a que hubiere lugar.  

62. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

63. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

 
 

Obligaciones del Componente Coordinación Interinstitucional:   
 

64. Elaborar y presentar a la interventoría los planes de manejo de tráfico específicos que se 
requieran en desarrollo del objeto contractualmente establecido, y gestionarlos hasta 
obtener su aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad, como requisito indispensable 
para la intervención del segmento.  

65. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 
conjuntamente con la Interventoría y los delegados de las diferentes ESP.  

66. Elaborar y entregar a la interventoría con una anticipación mínima de un mes el cronograma 
de las obras para redes de cada ESP que impliquen maniobras. (Si aplica) 

67. Enviar a la interventoría la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa 
verificación en terreno. (Si aplica)  
 

68. Suscribir con los delegados de las ESP y la interventoría, la constancia de ejecución de 
maniobra. (Si aplica)  

69. Suscribir el documento de avance de obra de redes de servicios públicos, para efectuar 
recibos parciales de obra con las ESP. (Si aplica) 

70. Informar a la interventoría sobre los daños o hurto a la infraestructura de las ESP y suscribir 
el acta respectiva, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia 
del suceso 

71. Custodiar y entregar los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales 
competentes y suscribir el documento correspondiente.  

72. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en 
el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales, de 
requerirse.  

 
Obligaciones del Componente Social:   
 

73. Implementar y dar cumplimiento a los compromisos contemplados en el Plan de Gestión 
Social.  

74. Elaborar y entregar a la interventoría el informe final social, dentro de los QUINCE (15) días 
calendario siguiente a la suscripción del acta de recibo final de obra. 

75. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de 
gestión social de interventoría y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

76. Al finalizar las obras de conservación, deberá levantar las Actas de Vecindad de cierre, en 
igual número a las Actas de Vecindad levantadas antes de la ejecución de las obras. 

77. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice F del 
pliego de condiciones. 

 
Obligaciones de la Fase de Liquidación Obligaciones del Componente Técnico:   
 

78. Proporcionar la información completa, requerida por la Interventoría para la presentación del 
informe final de interventoría, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 
suscripción del acta de recibo final de obra.  
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79. Suministrar oportunamente la información requerida por la Interventoría para la realización 
de la devolución de garantías, y sus soportes para el respectivo pago, en donde se específica 
el valor que el FDLBU debe entregar al Contratista de Obra, por concepto de devolución de 
garantías retenidas o por concepto de saldos restantes, según aplique.  

80. Suministrar oportunamente a la Interventoría, la información requerida para la elaboración 
del acta de liquidación del contrato.  

81. Suscribir el acta de liquidación del contrato de obra en donde se certifica que la 
responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la verificación de las cantidades de 
obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y generales es total 
responsabilidad expresa de la firma CONTRATISTA de la obra y de la Interventoría y en esa 
medida se garantiza así el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales de las dos (2) partes de acuerdo con la normatividad vigente.  

82. Efectuar la actualización de las pólizas para el contrato de obra, una vez liquidado el 
contrato.  

83. Presentar a la interventoría para su aprobación, la cartilla de mantenimiento, si aplica. 
84. Entregar la información a su cargo cumpliendo los requerimientos de gestión documental de 

la Alcaldía Local de Barrios Unidos, así como la información digitalizada en su extensión 
original, PDF firmada, y JPG de ser requerido. 

 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  

 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado.  
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.   
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente.  

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya 
lugar).   

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL FONDO contra todo reclamo, demanda, acción legal, 
y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, durante la 
ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o 
acción legal contra EL FONDO por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del 
contratista, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne EL FONDO y adelante los 
trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL FONDO, a solicitud del CONTRATISTA, podrá 
prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los 
costos que éstos le ocasionen a EL FONDO, sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por 
este reconocimiento, ni por el hecho que EL FONDO en un momento dado haya prestado su 
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones 
legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de EL FONDO, ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación 
escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso 
de que así no lo hiciera el contratista, EL FONDO tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los servicios motivo del 
contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el veinte por ciento (20%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por 
su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del 
valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%), de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
3. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
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4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento 90 
%, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
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cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
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El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de tres (3) días hábiles siguientes contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 20% del 
Valor del Contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 
 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 
 
Mantenimiento Rutinario y 
acciones de movilidad. 
 
Pavimentos Flexibles y rígidos 
 

Doce (12) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 
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Para actividades tendientes 
a solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como:  
 
implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, reposición 
de una sección de baranda en 
un puente, instalación de 
bolardos, instalación de rejillas 
de sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro 
tipo de elementos de 
infraestructura. 
 

Recibo Final de 
obra) 
 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Mantenimiento Periódico: 
 
Pavimentos Flexibles: 
 
Actividades relacionadas con 
Fresado parcial o total y 
reposición con mezcla asfáltica 
espesor máximo de 0,25 m, 
bacheo y/o parcheo en área 
superiores al 20% del área del 
elemento vial. 
 
Pavimentos Rígidos: 
 
Mantenimiento Periódico:  
Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de 
losas, la restauración de la 
transferencia de cargas y la 
reposición total o parcial de 
losas. 
 
Intervención de andenes: 
Intervención de andenes en las 
modalidades adecuación o 
ampliación o mejoramiento o 
mantenimiento (rutinario o 
periódico) 

Treinta y seis (36) 
meses contados a 
partir de la 
suscripción del Acta 
de recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de 
obra) 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 

Sesenta (60) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 
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Rehabilitación y/o 
Reconstrucción 
 
Pavimentos Flexibles: 
Pavimentos Rígidos: 
 
Intervención de andenes: 
Intervención de andenes en las 
modalidades de Rehabilitación 
o reconstrucción 
 
 

Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de 
obra) 

Calidad del servicio Para 
Diagnósticos y diseños 
elaborados para el contrato  
 
Pavimentos Rígidos y flexibles 

Veinticuatro (24) 
meses a partir de la 
fecha de Suscripción 
del Acta de Recibo 
final de Productos de 
Consultoría, una vez 
se cuente con la 
versión definitiva de 
los entregables 
aprobados por la 
interventoría.  

Por el 100% del 
valor de las 
actividades de 
Diagnóstico  

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
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parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de entre 12 
meses y 60 meses contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El 
Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local 
de Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 400 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo 
de Desarrollo Local de Barrios Unidos, identificada con NIT 899.9999.061 -
9 

Amparos  
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Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
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no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.   
  
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la 
Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al 
plazo antes previsto.   
  
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá 
efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos 
mencionados anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente. El (los) contratista(s) tendrá(n) 
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
  
NOTA: El valor correspondiente a la liquidación del contrato derivado del presente proceso, 
corresponderá al cinco (5%) del valor del contrato de Obra; el cual se pagará una vez sean cumplidos 
los siguientes requisitos:   
  

i. Entrega de Informes Finales de los diferentes componentes del contrato (Técnico, Social, 
Ambiental y SST) en los cuales se consolidará y resumirá la información, documentos y 
trazabilidad de lo sucedido durante la ejecución del contrato para cada componente. 
Aprobados tanto por el Interventor como por el Supervisor  

ii. Entrega de presupuesto final ejecutado  
iii. Entrega de Acta de mayores y menores cantidades (en caso de aplicar)  
iv. Entrega de planos de intervención Finales.  
v. Entrega de balance final del contrato y memorias de cantidades ajustadas al balance final 

de obra  
vi. Entrega Hojas de vida de cada parque Antes durante y después de la ejecución de los 

diferentes componentes (técnico, social, Ambiental, SST)  
vii. Entrega de planos récord (Esquemas de intervención definitivos)   
viii. Cierre de PIN Ambiental asignado al contrato. (en caso de que se haya solicitado el cierre a 

la SDA y su obtención supere la fecha de liquidación del contrato se hará la respectiva 
salvedad en el acta de liquidación en la que se manifieste que cualquier requerimiento ajuste 
o solicitud que emita la SDA para realizar el cierre del PIN, deberá ser atendida por parte del 
contratista a su costo dentro de los tiempos que estime la Interventoría y la Entidad para dar 
solución al requerimiento.  
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ix. Recibo a satisfacción de la Obra (Acta Final de Recibo a Satisfacción Suscrita por las 
Partes)  

x. Aprobación de la garantía de estabilidad de la obra al Acta Final de Recibo a Satisfacción  
xi. Liquidación del contrato de obra y el de Interventoría  

  
Nota: Una vez quede legalizada el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato, el contratista deberá 
realizar la respectiva actualización de las garantías, las cuales deberán ser remitidas al interventor 
para su validación y aprobación. Una vez se surta lo anterior deberán ser radicarlas a la Entidad y 
cargarlas en SECOP, para su aprobación por parte de la Entidad  
  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses.   
  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato 
 
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la localidad de Barrios 
Unidos de Bogotá y el domicilio contractual es en la ciudad Bogotá.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el contrato en Bogotá D.C, el 24 de octubre de 2025. 
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Para constancia se firma por las partes a través de la plataforma SECOP II. 
 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPESIÓN FÍSICA, NI FIRMA 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado 
el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a “contrato electrónico, firma 
electrónica y validez de los documentos del SECOP II”, el presente documento se entenderá 
perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y 
conforme a la legislación aplicable. 
 
Proyecto: Luisa Fernanda Botero - Abogada Contratista FDLBU 

 

 


