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SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ

ACTA No 48
Fecha 16-10-2025
Hora 10:02 a.m.
Lugar Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz-Despacho
MIEMBROS:

Nombre

Cargo

Luis Eduardo Martinez Guzman

Secretario de Seguridad, Justicia y Paz

Natalia Navarro Echeverri

Directora de Acceso a la Justicia

Antonio José Salazar Lépez

Director de Planeacion y Administracion de la
Seguridad

Santiago Palacio Gonzalez

Abogado Contratista Rol Juridico

Santiago Gomez Ospina

Abogado Contratista Rol Juridico

Andrés Felipe Ochoa Plaza

Profesional Especializado Rol Logistico

Profesional Contratista Rol Logistico

Alexander de JesUs Botero Arboleda

ASISTENTES:

Nombre

Cargo

Luis Eduardo Martinez Guzman

Secretario de Seguridad, Justicia y Paz

Natalia Navarro Echeverri

Directora de Acceso a la Justicia

Antonio José Salazar Lopez

Director de Planeacion vy Administracién. de la
Seguridad

Santiago Palacio Gonzalez

Abogado Contratista Rol Juridico

Santiago Gémez Ospina

Abogado Contratista Rol Juridico

Andres Felipe Ochoa Plaza

Profesional Especializado Rol Logistico

Alexander de Jesus Botero Arboleda

Profesional Contratista Rol Logistico

David Angel Sanchez

Abogado contratista

Cristian Calderon Colorado

Profesional contratista

Gustavo Adolfo Pedraza Osorio

Profesional contratista

Karen Gisel Castafieda Santiago

Abogada contratista

Juan Carlos Arango Alvarez

Profesional contratista

William Avendafio Castrillén

Profesional Universitario

Jhonathan Sanchez Arboleda

Profesional contratista

Maria Gilma Cifuentes Ibarra

Profesional Universitaria

Denis Milena Villa Parra

Abogada Contratista (invitada)
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CONTRATACION
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01/02/2021

ORDEN DEL DiA:

1. Solicitudes para iniciar procesos contractuales.
2. Solicitudes para adjudicar procesos contractuales.

3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

De conformidad con la Resolucion No. 2025060002419 del 30/01/2025, se conformé el Comité
Interno de Contratacion de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia,
para analizar, orientar y recomendar los siguientes procesos contractuales:

1. Solicitudes para iniciar procesos contractuales:

1.1.Direccién o Dependencia:

Direccién de Planeacién y Administracion de la Seguridad.

1.1.1. Solicitud para iniciar proceso de Minima Cuantia. No. de Estudio Previo:

25CV122C2615.

Objeto

"ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE APOYO TECNICO
FORENSE (GATEF) DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA
LA PAZ”

Presupuesto Oficial

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS M.L ($42.492.848) impuestos, tasas y
contribuciones incluido

Numero y valor de CDPAo VF

Certificado Labor IDEA — Reserva: 00000001000221431
— Fecha: 29/09/2025 y Valor ($42.492.848).

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

Nombre: Fortalecimiento estrategia de prevencion y
proteccion de lideres, lideresas, defensores y defensoras
de derechos humanos Antioquia.

BPIN/BPID: 2024003050171

Elemento PEP: 22-0435

Vigente hasta: 10 de diciembre de 2025

Numero certificado: 242100007467

Plazo

El plazo de ejecucidn del contrato sera de DOS (2) meses
contados a partir de la firma del acta de inicio.

Expone

David Angel Sanchez — Rol juridico del CAE

Miembros del CAE

Rol Juridico; DAVID ANGEL SANCHEZ - Profesional
Especializada -Contratista.

Rol Logistico: YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA -
Profesional Contratista.
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Rol Técnico: CRISTIAN CALDERON COLORADO-
Profesional Contratista

Directivo del Area | Antonio José Salazar Lopez
Responsable del Proyecto

G 1. RESOLUCION CAE EOIDRDIE IR poen

£33 2. PRESENTACION DE PROYECTO FONSE... 2730 0025 395 o i
G533, Acta CTOP 11-2024

LEg 4. AVAL GECREFERNCIADOR GATEF-JEP

GE3 4.1 AVAL TICS

£17) 5. ESTUDIO PREVIO - JEP L

TR 5. ESTUDIO PREVIO -~ JEP

53 6. LABOR IDEA

Ly 7. BANCO OE PROVECTOS

Documentos aportados £ 2. PRESUPUESTO

£35 8, PRESUPUESTG
53 5. COMIZACIONES

35 9. PRESUPUESTO

el 10, IMVITACION A COTIZAR SECCP
% 11 IMVITACION A COTIZAR SECOP
(3 11 MATRIZ DE RIESGOS

LER 12 JUSTIFICACION INCREMENTO 25CVT..

£3:] ACTA PRECIC Sclicitudes pars iniciac pro.. FOI0C200E DY oo

Observaciones:

Con la Ley 975 de 2005 “Ley de Justicia y Paz”, nacida en el marco del acuerdo de paz con
las AUC, se cre6 la Unidad Nacional de Justicia y Paz con el objetivo de buscar a todas las
victimas que en el marco del conflicto fueron desaparecidas y asesinadas por los grupos
alzados al margen de la ley y asi mismo, adelantar los procesos de identificacion de los
restos encontrados y la inhumacién de los mismos segun las tradiciones familiares y
comunitarias.

El Grupo Interno de Trabajo de Exhumaciones apoya también los casos conocidos por la
justicia ordinaria que requieran otros despachos judiciales a nivel nacional, con las labores
de campo relacionadas conforme al Plan Nacional de Busqueda para entregar a las familias
de las victimas los restos de sus seres queridos.

Dentro de sus Funciones se encuentra buscar, recuperar, identificar y entregar a sus
familiares de los desaparecidos como forma de reparacidn a las victimas y de
esclarecimiento de la verdad, como también materializar el acceso a la administraciéon de
justicia a la comunidad, documentando los hechos atribuibles a.grupos organizados al
margen de la ley y contextualizar para identificar patrones de comportamiento.
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Entre 2009 y junio de 2024, se han apoyado en Antioquia 1.654 cuerpos exhumados, 914
identificados y entregados y 369 contintian sin identificar.

Es asi, que, en el marco de la implementacion de la Politica Publica de paz, No violencia y
reconciliacion, se establecié la estrategia departamental de apoyo a la bldsqueda de
personas desaparecidas, en la cual se le apuesta por el apoyo a las instituciones a justicia,
para busqueda, la recuperacion de cuerpos en fosas a campo abierto y cementerio, apoyo
a la identificacion de cuerpos y la entrega digna a los familiares de los cuerpos identificados.

El Acto Legislativo 01 del 4 de abril del afio 2017, cre6 la JEP como la encargada de
administrar justicia de manera transitoria y autonoma, para conocer en forma preferente y
exclusiva las conductas cometidas con anterioridad al primero de diciembre de 2016, por
causa, con ocasion o en relacion directa o indirecta con el conflicto armado, en especial
respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacion y
No Repeticion (SIVJRNR), creado en el Acuerdo Final para la Terminacion del Conflicto y
la Construccion de una Paz estable y duradera. La JEP, como mecanismo de justicia
transicional, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los mas graves
crimenes ocurridos en Colombia durante mas de 50 afios de conflicto armado, y hasta el 1
de diciembre de 2016.

En el punto 5 del Acuerdo (numeral 51 pp 159) se indica que la Unidad de investigacién y
Acusacion — UIA tendra como funciones: a. Investigar, y de existir mérito para ello, acusar
ante el Tribunal para la Paz a las personas cuyos casos le hayan sido remitidos por la Sala
de reconocimiento de verdad y responsabilidad, por la Sala de definicién de situaciones
juridicas o por la seccidén de revisidon del Tribunal para la Paz. b. Decidir las medidas de
proteccion aplicables a victimas, testigos y demas intervinientes. ¢. Solicitar a la Seccidén de
primera instancia del Tribunal para la Paz para casos de ausencia de reconocimiento de
verdad y responsabilidad, la adopcion de medidas de aseguramiento y cautelares para
garantizar el buen fin del proceso. d. Organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo,
fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordara, asi
como adoptar criterios de seleccidén y descongestion. Al ejercer estas facultades tendra en
cuenta la necesidad de evitar que las conductas graves y representativas queden impunes,
asi como prevenir la congestion del Tribunal. e. Cuando en virtud de las decisiones que
haya adoptado, considere que no es necesario investigar o acusar, podra remitir el caso a
la Sala de definicién de situaciones juridicas o a la Sala de amnistia e indulto.

La Unidad de Investigacion y Acusacién tiene como mision ejercer la accidn penal en el
marco de la Jurisdiccion Especial para la Paz y realizar, en los términos de ley y de acuerdo
a sus competencias, las investigaciones penales y acusaciones ante el Tribunal para la Paz
de las conductas cometidas por causa, con ocasion o en relacion directa o indirecta con el
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conflicto armado, con el fin de contribuir al reconocimiento, satisfaccion y proteccion efectiva
de los derechos de las victimas bajo un enfoque territorial, diferencial y de género, para el
esclarecimiento de la verdad y la seguridad juridica de quienes participaron en el conflicto
y en el marco de la reconciliacion nacional y la consolidacion de una paz estable y duradera.

El articulo 17 de la Ley 1922 de 2018 en su inciso primero precisa que “la Unidad de
Investigacion y Acusacién contard con un equipo de analistas e investigadores que
cumpliran funciones permanentes de policia judicial’; a su vez, el inciso segundo del mismo
articulo consagra que “Para la recoleccion de elementos materiales probatorios o la practica
de pruebas de oficio, eventualmente, los Magistrados de las Salas o Secciones de la JEP
podran solicitar al Director de la UIA la asignacion de un cuerpo de funcionarios de policia
judicial, quienes deberan tener las condiciones y calidades exigidas para los miembros de
policia judicial de la Fiscalia General de la Nacion”; es asi como a través del Articulo 38 de
la Resolucion No. 140 del 8 de junio de 2018, establece el objetivo del Grupo de Apoyo
Técnico Forense al interior de la Unidad de Investigacion y Acusacion, el cual es:

“(...) Apoyar a los grupos que conforman la UIA, en la investigacion de hechos delictivos
que sean de competencia de la Unidad, para tal fin, debera coordinar su labor, con los otros
componentes del sistema o con otras autoridades del Estado.

En virtud de lo anterior, la conformacion del GATEF se sustenta bajo la Resolucion 526 del
12 de septiembre de 2018 “Por la cual se crea el Grupo de Apoyo Técnico Forense al interior
de la Unidad de Investigacion y Acusacion y se asignan sus funciones’, entre las cuales se
detallan:

. Realizar la busqueda, localizacion y exhumacion de cadaveres y elementos
materiales probatorios a ser remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, para la necropsia médico legal y su identificacion, de los casos competencia de
la UIA y teniendo en cuenta los procedimientos institucionales.

. Participar en la entrega de cadaveres a los familiares, segun protocolo, alcance del
grupo y lineamientos internos.

. Apoyar en las investigaciones de violencia sexual y de busqueda de personas dadas
por desaparecidas, que sean competencia de la Jurisdiccidon Especial para la Paz, segun
los lineamientos establecidos en los tratados internacionales, protocolos, leyes, decretos
reglamentarios que apliquen v procedimientos institucionales.

. Apoyar las investigaciones que adelante la UIA, las Salas de Justicia y el Tribunal
para la Paz, cuando éstas lo requieran, de acuerdo con las competencias del grupo y
procedimientos institucionales.

. Apoyar las investigaciones en delitos y/o afectacién ambiental que adelante la UIA,
de acuerdo con las competencias del grupo y procedimientos institucionales.
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. Realizar la orientacion y atencion psicosocial a las victimas del conflicto armado en
los casos asignados y segun competencia del grupo.

. Apoyar el proceso de atencion psicosocial a las victimas de violencia sexual, segun
competencia del grupo, procedimientos y lineamientos institucionales.

. Participar en la implementacion de los protocolos de proteccién a 'victimas, testigos
y demas intervinientes, segin competencia del grupo.

. Implementar el manual unico de Policia Judicial en el &mbito de la competencia del
grupo y teniendo en cuenta los lineamientos institucionales.

. Emitir conceptos técnicos en apoyo al proceso de investigacion y acusacion de la
UIA, en el ambito de su competencia y segun lineamientos institucionales.

. Asesorar al director y a las Fiscalias de la Unidad de Investigacién y Acusacion en
el disefio y actualizacion de lineas de investigacion, segun las competencias de! grupo.

. Garantizar la seguridad y proteccidén de datos de la informaciéon que gestione el
grupo, segun lineamientos institucionales.

. Presentar informes técnicos y de gestidn al Director de la Unidad de Investigacion y
Acusacién y a las Fiscalias de la UIA, que sirvan como apoyo para la Investigacion y
Acusacioén de los casos de su competencia.

Para ello se emplean receptores GNSS doble frecuencia de alta precisién; posteriormente
se adelanta una correccion o post-procesamiento de tipo diferencial empleando software
especializado, acoplandose a Bases de la Red Pasiva (IGAC y GEORED - Red Nacional
de Estaciones Geodeésicas Satelitales con propdsitos geodinamicos del Servicio Geoldgico
Colombiano), lo que permite obtener precisiones centimétricas, donde se procesa y plasma
la informacién capturada en las labores de campo, con apoyo en diferentes herramientas
cartograficas, para la generacion de esquemas graficos que permiten la descripcién grafica,
detallada y precisa a través de la ubicacidn y georreferenciacién de los elementos
materiales probatorios, evidencia fisica e informacién legalmente obtenida (EMP, EF, ILO)
en el lugar del contexto forense intervenido (lugares de los hechos y asociados).

Es asi, que, en el marco de la implementacién de la Politica publica de paz, No violencia y
reconciliacion, se establecid la estrategia departamental de apoyo a la busqueda de
personas desaparecidas, en la cual se le apuesta por el apoyo a las instituciones a justicia,
para busqueda, la recuperacion de cuerpos en fosas a campo abierto y cementerio, apoyo
a la identificacion de cuerpos y la entrega digna a los familiares de los cuerpos identificados.

El rol juridico del CAE, David Angel Sanchez, indica que, es necesario adquirir este equipo,
porque permite a la JEP, adelantar procesos de exhumacion y recuperaciéon de cuerpos en
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Antioquia, departamento que, segun el registro nacional de fosas, cementerios ilegales y
sepulturas, reporta con 1.899 lugares de interés forense, esto es el 22,3%, del total de fosas
en el Pais, colocando al departamento de Antioquia en puesto numero 1, del Rankin
nacional de fosas y lugares de interés forense en el pais.

Con la Adquisicion de este equipo, se espera avanzar en la georreferenciacion de los
lugares de interés forense en Antioquia, y con ello iniciar las acciones de recuperacion de
cuerpos, para pasar a los procesos de identificacion, poder realizar entregas dignas, y bajar
las cifras de personas desaparecidas del departamento de Antioquia.

El Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Jurisdiccion Especial para la Paz, es
adjudicatario de los recursos con destinacion especifica del FONSET, en donde la entidad
a través de la Direccion de Derechos humanos y Paz, presentd el proyecto que fue
aprobado por el Comité Territorial de Orden Publico CTOP, en reuniones celebradas el dia
20y 25 de junio de 2024 como consta en Acta N°2 de la misma fecha.

Desde el rol juridico del CIC, Santiago Gomez Ospina, indica que, se realizaron
observaciones y fueron subsanadas, la recomendacion para el CAE es estructurar con
riguroso cuidado la invitacion publica.

Desde el rol logistico del CIC, Andrés Felipe Ochoa, indica que, se realizaron
observaciones fueron subsanadas.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por el rol juridico del CAE, David Angel Sanchez, al Comité
Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracién al Secretario de
Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de ser el caso, la

recomendacion o no, para iniciar proceso de Minima Cuantia. No. de Estudio Previo:
25CV122C2615.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacién, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de Minima
Cuantia. No. de Estudio Previco: 25CV122C2615.

Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientaciéon y Seguimiento en
Contratacion SI_X _NO

1.1.2. Solicitud para iniciar proceso de Minima Cuantia. No. de Estudio Previo: 16812.

‘FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
Objeto DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA NACIONAL ENEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON LA DOTACION DE
ELEMENTOS DE INTENDENCIA.”
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Presupuesto Oficial

OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOCE
CENTAVOS M.L. ($80.130.746) INCLUIDO IVA

Numero y valor de CDP o
VF

CDP: 3500056294
Valor: $434.394.026
Fecha: 11/09/2025

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

Nombre: Fortalecimiento de las  capacidades
institucionales de los organismos de seguridad y justicia
en el Departamento de Antioquia

BPIN/BPID: 2024003050122

Elemento PEP: 22-0397

Vigente hasta: 07 de diciembre de 2025

Numero certificado: 242200007434

El plazo de ejecucidn del contrato sera de UN (1) MES Y

Plazo QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripcién del
acta dg inicio.
Expone David Angel Sanchez — Rol juridico del CAE

Miembros del CAE

Rol Juridico: DAVID ANGEL SANCHEZ - Profesional —
Contratista.

Rol Logistico: GUSTAVO ADOLFO PEDRAZA OSORIO-
Profesional Contratista.

Rol Técnico: ANA MARIA JARAMILLO OSPINA -
Profesional Contratista.

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Antonio José Salazar Lépez

Documentos aportados

1.Resolucion de designacién del Comité Asesor vy
Evaluador.

2.Proyecto presentado al FONSET.

3.Acta No. 3 CTOP de 2024.

4.Aval del Organismo.

5.Especificaciones Técnicas.

6.Analisis del sector y Estudio del Mercado.

7 .Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.
8.Presupuesto oficial.

9.Matriz de Riesgos.

10.Certificado Banco de Proyectos.

Observaciones:

El rol juridico del CAE, David Angel Sanchez, expone que, el Departamento de Policia
Antioquia cuenta con 142 unidades policiales (14 Distritos, 100 Estaciones de Policia, 39
Subestaciones de Policia y 4 Puestos de Policia) las cuales se encuentran dotadas de
mobiliario (escritorios y sillas) para garantizar una adecuada prestacion del servicio de

policia
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Actualmente estos mobiliarios se encuentran deteriorados, oxidados, con comején, los
cuales fueron adquiridos hace 4 afos, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

ITEMS VIDA UTIL NECESIDAD FECHA CANTIDAD
ACTUAL ULTIMA ADQUIRIDA
CONMPRA :
Escritorios 4 afos 234 29/11/2022 15
Sillas 2 afnos 512 29/03/2023 70

publico en los territorios; asi:

Se realiz6 una evaluacion de las necesidades de las 142 unidades policiales donde se
priorizaron 17 Estaciones de Policia y 2 Subestacion de Policia, teniendo como referencia
la existencia de elementos con mayor deterioro, asi como las condiciones de orden

DISTRITO NUMERO ESTACION
YARUMAL 1 EST. DE POLICIA
BRICENO
SANTA ROSA 2 EST. DE POLICIA
ITUANGO
SEGOVIA 3 SUB EST. DE POLICIA
FRAGUAS
CISNEROS 4 SUB EST. DE POLICIA
SAN JOSE DEL NUS
MARINILLA 5 EST. DE POLICIA
COCORNA
6 EST. DE POLICIA SAN
FRANCISCO
7 EST. DE POLICIA
DORADAL
FREDONIA 8 EST. DE POLICIA
BOLOMBOLO
9 EST. DE POLICIA
VENECIA
10 EST. DE POLICIA
MONTEBELLO
ANDES 11 EST. DE POLICIA
BETULIA
12 EST. DE POLICIA URRAO
13 EST. DE POLICIA
CONCORDIA
SANTA FE 14 EST. DE POLICIA
GUINTAR
15 EST. DE POLICIA

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025

Pagina 9 de 90




Cédigo: FO-M7-P6-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Version: 01

GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATACION

TEPUBICA e Chrgma Fecha de aprobacion:

01/02/2021

SABANALARGA
FRONTINO 16 EST. DE POLICIA PEQUE
17 EST. DE POLICIA
URAMITA
AMALFI 18 EST. DE POLICIA AMALFI
19 EST. DE POLICIA
CAROLINA DEL
PRINCIPE

El deterioro de mobiliario afecta de manera significativa la salud, bienestar y eficiencia en
la prestacion del servicio de Policia; abordar esta situacion es fundamental no solo para
mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios, sino también para garantizar un
servicio de calidad y una respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad.

Por lo tanto, para efectos de mitigar esta problematica se requiere con cargo a los
recursos del FONSET de la adquisicién de los siguientes bienes para el Departamento
de Policia Antioguia:

ITEMS BIEN , CANTIDAD
1 Escritorios - puesto de trabajo 30
2 Sillas Ergondmicas 29

Que 308 uniformados equivalentes al 6.4% adscritos al Departamento de Policia
Antioquia, se veran

beneficiados con este fortalecimiento logistico y demas elementos, mejorando su calidad
de vida, ambientes y entornos laborales 6ptimos; aspectos que seran traducidos en un
mejor servicio de policia, prestado con mayor compromiso, responsabilidad y adeudo a
las comunidades de los municipios del Departamento de Antioquia.

Que este proyecto fue aprobado por el Comité Territorial de Orden Publico CTOP, en
reunion celebrada el dia 9 de diciembre de 2024, como consta en Acta N°3 de la misma
fecha.

Desde el rol juridico del CIC, Santiago Gdémez Ospina, indica que, se realizaron
observaciones y fueron subsanadas, especificamente se observé que cuenten con el visto
bueno de la Secretaria de Hacienda en caso tal de que deban de hacer un pago posterior
después del cierre que es el 13 de diciembre, también la recomendacién para el CAE es
estructurar con riguroso cuidado la invitacion publica.

Desde el rol logistico del CIC, Alexander de Jesus Botero Arboleda, indica que, como
gobernacion se hizo la tarea en el estudio de mercado de analizar mas de 1.000 empresas
consultando en el SECOP, y consultando 5 cotizaciones especializadas, hasta el
momento no hay mas observaciones.
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Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por el rol juridico del CAE, David Angel Sanchez, al Comité
Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al Secretario de
Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de ser el caso, la
recomendacion o no, para iniciar proceso de Minima Cuantia. No. de Estudio Previo:
16812.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP. '

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de Minima
Cuantia. No. de Estudio Previo: 16812,

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__NO

1.2. Direccion o Dependencia: Direccion de Acceso a la Justicia.

1.2.1. Solicitud para iniciar proceso de Contratacién Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Montebello. No. de Estudio Previo:
25A8122C2627.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVQ PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL MEJQRAM!ENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE MONTEBELLO — ANTIOQUIA.”

SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS
ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS WM/L ($640.311.359), los cuales se distribuyen
asi: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($324.536.454),
para el  proyecto: “ADECUACION PLACA
POLIDEPORTIVA VEREDA LA GRANJA” y
TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO
PESOS M/L  ($315.774.905) para el proyecto:
“ADECUACION DEL C.l.C CENTRO INTEGRACION
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO”,
para la ejecucion de las respectivas cobras, los cuales

Presupuesto Oficial
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seran aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia
y Paz en el marco de las Actas de Incorporacion N°1 vy
N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: EI municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Ilgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacion del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Numero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reservall.abor:

Reserva: 1000235143

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

l.abor: 1000235143

Valor: NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/L ($96.046.704)
Beneficiario: Municipio de Montebelio.

NIT: 890.981.115-6

Reserva: 1000235150
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235150
Valor: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA'Y CINCO PESOS M/L ($544.264.655)
Beneficiario: Municipio de Montebello.

NIT: 890.981.115-6

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Numero de certificado: 242200007445

Plazo

El término de duracidbn del presente  Convenio
interadministrativo sera de siete (7) meses contados a partir de
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la suscripbién del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: E! plazo establecido para ejecutar las obras sera
de tres (3) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillén Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Responsable del Proyecto | Justicia
1. Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designo el Comité Asesor y Evaluador”.
2. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por

Documentos aportados

medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

3. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 "Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias fufuras ordinarias”
4. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

5. Anexc Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

6. Documentos  legales,  ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

7. Invitacion al municipio.

8. Respuesta del Municipio.

9. Cronograma

10. Andlisis del Sector

11. Matriz de Riesgos.

12. Certificado Registro Programas y Proyectos.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.
14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

15. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
16. Documentacién  del  Municipio  (antecedentes,

certificados, compromisos y otros).

Observaciones:
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En Antioquia se requieren politicas de intervencién subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesién social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccién de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacion, mantenimiento ylo
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversién, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Montebello —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana ~ TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Montebello es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
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con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacién como ejecutor materializa el principio de
colaboracion armoénica entre entidades del Estado (articulo 8, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

] Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacién y/o construccion del escenarig deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados: “ADECUACION PLACA
POLIDEPORTIVA VEREDA LA GRANJA” y “ADECUACION DEL C..C CENTRO
INTEGRACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO”.

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como proposito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; usoy utilizacién de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes: convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fendmenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -

Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Montebello. No. de Estudio Previo:
25A8122C2627.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de

contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA X_ NO RECOMIENDA _ _ iniciar proceso de

Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Montebello. No. de
Estudio Previo: 25A5122C2627.
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Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__ NO

122. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Giraldo. No. de Estudio Previo:
25A8122C2628.

“‘CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBITICOS, MEDIANTE
EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE GIRALDO ~ ANTIOQUIA.”
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS CATORCE MiL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS M/L ($742.514.280), los cuales se distribuyen asi:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 373.283.154),
para el proyecto: “ADECUACION DE LA PLACA
POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CUAJARON DEL
MUNICIPIO DE GIRALDO” y TRESCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MI/L ($369.231.126)
para el  proyecto:  “ADECUACION  PLACA
POLIDEPORTIVA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO DE
GIRALDO”, para la ejecucion de las respectivas obras,
Presupuesto Oficial los cuales seran aportados por la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de
Incorporacién N°1 y N°2, valor total incluido impuestos,
tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: EI municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportaréa en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
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Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Namero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserva/Labor:

Reserva: 1000235144

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 10002235144

Valor: CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/L
($111.377.142)

Beneficiario: Municipio de Giraldo.

NIT: 890.983.786-7

Reserva: 1000235151
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235151
Valor: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO
TREINTA Y SIETE MiL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
M/L ($631.137.138)
Beneficiario: Municipio de Giraldo.
NIiT: 890.983.786-7

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

) Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Numero de certificado: 242200007445

Plazo

El  término de duraciéon del presente Convenio
Interadministrativo sera de seis (6) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar las obras sera
de dos (2) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendano Castrillon Y Victor Adolfo
Agudeio Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
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Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago
Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Responsable del Proyecto | Justicia
17. Resolucidén No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designo el Comité Asesor y Evaluador”.
18. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.
19. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
20. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.
21. Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.
22. Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.
23. Invitacion al municipio.
d 24. Respuesta del Municipio.
Documentos aportados o5 Cronograma
26. Analisis del Sector
27. Matriz de Riesgos.
28. Certificado Registro Programas y Proyectos.
29. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128.
30. Certificado de Disponibilidad Presupuestal —~ Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A8122C2128
31. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
32. Documentacion del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencién subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesién social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio piblico a través de la construccidn de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestién territorial del orden publico.

Acta No. 48 de! 16 de octubre de 2025 Pagina 18 de 90




L . Cédigo: FO-M7-P6-007

Version: 01

ACTA DE COMITE INTERNO DE

GOBERMACION DE ANTIOGUA CONTRATACION

BEPUBLICA DE CRLOMEA Fecha de aprobacion:

01/02/2021

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustenté la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacién y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Giraldo — Antioquia,
se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas seguro
y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta inversion,
financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al fortalecimiento del
sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos a las dinamicas
de ilegalidad. La intervencién en estas infraestructuras no solo mejora la percepcion de
seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializacion
positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el
consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Giraldo es el ente territorial competente
y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre el predio
donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o
construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta con capacidad
administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de infraestructura publica.
Su participacion como ejecutor materializa el principio de colaboraciéon armonica entre
entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que garantiza eficiencia en la
ejecucidn, fortalece el control institucional sobre los recursos y permite una intervencién
oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

) Mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o construccion del escenaric deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados: “ADECUACION DE LA
PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CUAJARON DEL MUNICIPIO DE GIRALDO” y
“ADECUACION PLACA POLIDEFPORTIVA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO”.

* Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propésito la
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prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacién de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcién de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas: teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacién es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: EI Municipio de Giraldo. No. de Estudio Previo:
25A5122C2628.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA __ iniciar proceso de
Contratacién Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Giraldo. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2628.

Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI__X__NO

1.2.3. Solicitud para iniciar proceso de Contratacién Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Dabeiba. No. de Estudio Previo:
25A8122C2629.
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Objeto

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO,  ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE DABEIBA — ANTIOQUIA”

Presupuesto Oficial

MIL VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/L ($1.026.282.489), para la ejecucion de la
respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportard en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Numero y valor de CDP o

VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserval/l.abor:

Reserva: 1000235145

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

l.abor: 1000235145

Valor: CIENTQO CINCUENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTAY TRES PESOS M/L ($153.942.373)

Beneficiario. Municipio de Dabeiba.

NIT: 890.980.094-5

Reserva: 1000235152
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235152
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Valor: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO QUINCE PESOS
M/L ($872.340.116)
Beneficiario: Municipio de Dabeiba.

NIT: 890.980.094-5

Cyertificado de Registro de
Programas y Proyectos

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Numero de certificado: 242200007445

Plazo

El  término de duracién del presente Convenio
Interadministrativo sera de nueve (9) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
cinco (5) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liguidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Tecnico: William Avendafio Castrillon Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castaneda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

33. Resolucion No. 2025080951664 del 10 de octubre de
2025 "Se designo el Comité Asesor y Evaluador”.

34. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

35. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”

36. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccién de placas polideportivas.

37. Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

38. Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

39. Invitacion al municipio.

40. Respuesta del Municipio.
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41. Cronograma
42. Andlisis del Sector
43. Matriz de Riesgos.
44. Certificado Registro Programas y Proyectos.
45, Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.
46. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128
47. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
48. Documentacién  del  Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacién de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antiogquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccién de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebraciébn de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversidn, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversién V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Dabeiba —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencién efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
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inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializaciéon positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Dabeiba es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacién,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el principio de
colaboracion armonica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucidn, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencidn oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

. Mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “ADECUACION PLACA
POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE CHIMIADO DEL MUNICIPIO DE
DABEIBA”

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacién del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propésito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacién de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes, convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepciéon de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencién
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervenciéon social temprana frente a
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fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacién, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Dabeiba. No. de Estudio Previo:
25AS122C2629.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Dabeiba. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2628.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI__X__NO

1.2.4. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Yolombd. No. de Estudio Previo:
25A5122C2630.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE YOLOMBO — ANTIOQUIA.”
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($394.399.597), para la
gjecucion de la respectiva obra, los cuales seran
aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
Presupuesto Oficial en el marco de las Actas de Incorporacion N°1y N°2, valor
total incluido impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: EI municipio aportard en
especie los costos asociados a la estructuracién de Ia
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
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la supervisién de los mismos en la etapa de ejecucién.
lgualmente aportard en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Nimero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reservallabor:

Reserva: 1000235146

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235146

Valor: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS M/L ($59.159.940)

Beneficiario: Municipio de Yolombé.

NIT: 890.984.030-2

Reserva: 1000235153
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235153
Valor: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTAY SIETE PESOS M/L ($335.239.657)
Beneficiario. Municipio de Yolomb6.

NIT: 890.984.030-2

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infragstructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Ndmero de certificado: 242200007445

Plazo

El término de duracién del presente  Convenio
Interadministrativo serd de siete (7) meses contados a partir de
ta suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
tres (3) meses. ‘
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Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liguidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillon Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa ]

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

49. Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designé el Comité Asesor y Evaluador”.

50. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

51. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”

52. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

53. Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

54, Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

55. Invitacién al municipio.

56. Respuesta del Municipio.

57. Cronograma

58. Analisis del Sector

59. Matriz de Riesgos.

60. Certificado Registro Programas y Proyectos.

61. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva

Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.
62. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A8122C2128

63. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
64. Documentacion  del  Municipio  (antecedentes,

certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioguia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien pUblico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
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de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesién social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentéd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
| implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
| de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Yolombo —
‘ Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
| mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
| inversién, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al
| fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
| a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcidn de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
| socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
| juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4 .4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Yolombd es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacién y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacidn como ejecutor materializa el principio de
colaboracidn armonica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencién oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.
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Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

® Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado “ADECUACION CANCHA DE
FUTBOL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVAN VALLEJO DUQUE”.

° Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propdsito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifos,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucién de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos gue
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenémenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacién Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Yolombé. No. de Estudio Previo:
25A5122C2630.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA __  iniciar proceso de

Contratacién Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Yolombd. No. de
Estudio Previo: 25A5122C2630.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion 8I_X__NO

1.2.5. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Guarne. No. de Estudio Previo:
25A8122C2631.
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Objeto

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ~ TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE GUARNE — ANTIOQUIA.”

Presupuesto Oficial

MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS MI/L ($1.168.727.480), para la
ejecucidon de la respectiva obra, los cuales seran
aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
en el marco de las Actas de Incorporacion N°1y N°2, valor
total incluido impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracién de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervisidén de los mismos en la etapa de ejecucion.
Ilgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Numero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reservall.abor:

Reserva: 1000235147

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235147

Valor: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
M/L ($175.309.122)

Beneficiario: Municipio de Guarne.

NIT: 890.982.055-7

Reserva: 1000235154
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235154
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Valor: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL  TRESCIENTOS
CINCUENTA'Y OCHO PESOS M/L ($993.418.358)
Beneficiario: Municipio de Guarne.

NIT: 890.982.055-7

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Numero de certificado: 242200007445

Plazo

El término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de ocho (8) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
cuatro (4) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liguidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros dei CAE

Rol Tecnico: William Avendafio Castrillén Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

65. Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designé el Comité Asesor y Evaluador”.

66. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

67. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”

68. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

69. Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

70. Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

71. Invitacion al municipio.

72. Respuesta del Municipio.
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73. Cronograma
74. Analisis del Sector
75. Matriz de Riesgos.
76. Certificado Registro Programas y Proyectos.
77. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacidn N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS8122C2128.
78. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS8122C2128
79. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
80. Documentacion  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioguia se requieren politicas de intervencidn subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacién de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesién social para
aprovecharlas. Por o que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccién de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden pblico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacién, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Guarne — Antioquia,
se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas seguro
y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta inversion,
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financiada con recursos recaudados con la Tasa especjal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana -~ TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al fortalecimiento del
sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos a las dinamicas
de ilegalidad. La intervencién en estas infraestructuras no solo mejora la percepcién de
seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializacion
positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el
consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Guarne es el ente territorial competente
y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre el predio
donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion ylo
construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta con capacidad
administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de infraestructura publica.
Su participacién como ejecutor materializa el principio de colaboracion armonica entre
entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que garantiza eficiencia en la
ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y permite una intervencién
oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

® Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “PLACA POLIDEPORTIVA
SAN ANTONIO Y TEJO”.

° Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propdsito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos gue
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, ia contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencién social temprana frente a

fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:
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25A5122C2631.

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracién al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacién Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Guarne. No. de Estudio Previo:

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacién, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Guarne. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2631.

Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI__X_ NO :

1.2.6. Solicitud para iniciar proceso de Contrataciéon Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: E! Municipio de Guatapé. No. de Estudio Previo:
25A8122C2632.

Objeto

“‘CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA —~ TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE GUATAPE — ANTIOQUIA.”

Presupuesto Oficial

MIL  SEISCIENTOS  VEINTINUEVE MILLONES
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS
M/L  ($1.629.076.124), los cuales se distribuyen asi:
QUINIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS M/L  ($515.693.193), para el proyecto:
“MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL COLISEO
DEL MUNICIPIO DE GUATAPE ” y MIL CIENTO TRECE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/L ($
1.113.382.931) para el proyecto: “CONSTRUCCION DE
CUBIERTA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA
UNIDAD DEPORTIVA HILDEBRANDO GIRALDO
PARRA?”, para la ejecucion de las respectivas obras, los
cuales seran aportados por la Secretaria de Seguridad,
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Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporacion
N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas Yy
contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: E! municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Ilgualmente aportard en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
serd contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reservall.abor:

Reserva: 1000235170

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235170

Valor: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE PESOS M/L ($244.361.419)

Namero y valor de CDP o | Beneficiario: Municipio de Guatapé.

VF NIT: 890.983.830-3

Reserva: 1000235177
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235177
Valor: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS M/L ($1.384.714.705)
Beneficiario: Municipio de Guatape.
NIT: 890.983.830-3

® Bancoe de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Numero de certificado: 242200007445

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025 Pagina 35 de 90




Codigo: FO-M7-P6-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Version: 01

GOBERMACION DE ANTICOUIA CONTRATACION

BEPUREICA DE COLENAIA Fecha de aprobacion:

01/02/2021

El término de duracidon del presente Convenio
Interadministrativo, seré de nueve (9) meses contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, sin exceder el freinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera
de Tres (3) Meses para el proyecto “MANTENIMIENTO Y
RENOVAC}ION DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE
Plazo GUATAPE" y Cinco (5) Meses para el proyecto
“CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CANCHA
POLIDEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA
HILDEBRANDG GIRALDO PARRA MUNICIPIO DE
GUATAPE- ANTIOQUIA”,

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la

Expone Justicia

Rol Técnico: William Avendario Castrillon Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Miembros del CAE

Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Responsable del Proyecto | Justicia

81. Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designé el Comité Asesor y Evaluador”.

82. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

83. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
fa cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”

84. Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas

para construccion de placas polideportivas.

85. Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.
Documentos aportados 86. Documentos  legales, ambientales, prediales,

arquitectonicos y sociales del Municipio.

87. Invitacién al municipio.

88. Respuesta del Municipio.

89. Cronograma

90. Analisis del Sector

91. Matriz de Riesgos. ,

92. Certificado Registro Programas y Proyectos.

93. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva

Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco

N°25AS122C2128.
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94. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128
95. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.
96. Documentacién  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrolio que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebraciéon de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustento la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Guatapé —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, fa desercidon escolar y la violencia
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juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Guatapé es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucién del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccién sobre
el predio donde se realizardn las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacién como ejecutor materializa el principio de
colaboracion arménica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencién oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados:
“MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE GUATAPE y
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA UNIDAD
DEPORTIVA HILDEBRANDO GIRALDO PARRA”.

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propésito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcién de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencién social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes vy
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracién al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacidon o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
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Convenio Interadministrativo.
25AS122C2632.

Con: El Municipio de Guatapé. No. de Estudio Previo:

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de

Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA __ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Guatapé. No. de

Estudio Previo: 25AS5122C2632.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en

Contratacion Si__X__ NO

1.2.7. Solicitud para

iniciar proceso de Contrataciéon Directa - Convenio

Interadministrativo. Con: El Municipio de Amaifi. No. de Estudio Previo:

25AS5122C2635.

Objeto

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE AMALFI — ANTIOQUIA."

Presupuesto Oficial

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS UN PESOS M/L ($663.768.401), los
cuales se distribuyen asi: CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO
TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($499.510.134), para
el proyecto: “ADECUACION PISTA DE ATLETISMO
DEL. MUNICIPIO” y CIENTO SESENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML
($164.258.267) para el proyecto: “ADECUACION PISTA
DE BMX DEL MUNICIPIO” , para la ejecucion de las
respectivas obras, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz-en el marco de las
Actas de Incorporacidon N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: E! municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracién de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
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la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacion del espacioc como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
serd contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Numero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reservall.abor;

Reserva: 1000235157

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235157

Valor: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO MI. DOSCIENTOS SESENTA PESOS
M/L ($92.565.260)

Beneficiario: Municipio de Amalfi.

NIT: 890.981.518-0

Reserva: 1000235158
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235158
Valor: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO
PESOS M/L {$564.203.141)
Beneficiario: Municipio de Amalfi.
NIT: 890.981.518-0

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioguia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Namero de certificado: 242200007445

Plazo

El  término de duracién del- presente  Convenio
Interadministrativo, sera de siete (7) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera
de tres (3) Meses para el Proyecto "ADECUACION PISTA DE
ATLETISMO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE AMALFI"
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y Dos (2) Meses Para el Proyecto “ADECUACION PISTA DE
BMX DEL MUNICIPIO DE AMALFI".

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillén Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

97. Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designo el Comité Asesor y Evaluador”.

98. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

99. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
100.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Tecnicas
para construccion de placas polideportivas.

101.  Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

102. Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

103.  Invitacion al municipio.

104.  Respuesta del Municipio.

105.  Cronograma

106.  Analisis del Sector

107.  Matriz de Riesgos.

108.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

109.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25A8122C2128.

110.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128

111.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

112. Documentacion  del  Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
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es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesién social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccién de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestién territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento ylo
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Amalfi — Antioquia,
se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas seguro
y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio pulblico. Esta inversion,
financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al fortalecimiento del
sentido de pertenencia y al desarrolio de proyectos de vida alternativos a las dinamicas
de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la percepcion de
seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializacion
positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el
consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Amalfi es el ente territorial competente
y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre el predio
donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacién, ampliacion y/o
construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta con capacidad
administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de infraestructura publica.
Su participacién como ejecutor materializa el principio de colaboracion armoénica entre
entidades del Estado (articulo 8, Ley 489 de 1998), que garantiza eficiencia en la
ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y permite una intervencién
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oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.
Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

L Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados: “ADECUACION PISTA
DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO” y ADECUACION PISTA DE BMX DEL MUNICIPIO”.

] Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como proposito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusién, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacién o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -

Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Amalfi. No. de Estudio Previo:
25AS122C2635.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de

Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Amalfi. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2635.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientaciéon y Seguimiento en
Contratacion SI__X__NO
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1.2.8. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio

Interadministrativo. Con: El Municipio de Cisneros. No. de Estudio Previo:

25AS122C2636.

Objeto

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE CISNEROS — ANTIOQUIA.”

Presupuesto Oficial

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO WMIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($629.628.949), para
la ejecucion de la respectiva obra, los cuales seran
aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
en el marco de las Actas de Incorporacion N°1y N°2, valor
total incluido impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervisién de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Ndmero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserval/Labor:

Reserva: 1000235148

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor; 1000235148

Valor: NOVENTAY CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y
DOS PESOS M/L {$94.444.342)

Beneficiario: Municipio de Cisneros.

NIT: 890.910.913-3

Reserva: 1000235155
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Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235155
Valor: QUINIENTOS TREINTAY CINCO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
M/L ($535.184.607)
Beneficiario: Municipio de Cisneros.
NIT: 890.910.913-3

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

] Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Numero de certificado: 242200007445

Plazo

El  término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de ocho (8) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1. El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
cuatro (4) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio gjecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillén Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

113.  Resolucidén No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designé el Comite Asesor y Evaluador”.

114.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

115, Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
116.  Anexo Tecnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

117.  Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.
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118. Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

119.  Invitacién al municipio.

120.  Respuesta del Municipio.

121, Cronograma

122.  Analisis del Sector

123.  Matriz de Riesgos.

124.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

. 125.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS5122C2128.

126.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128

127.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

128.  Documentacién  del Municipic  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicién de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
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de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Cisneros —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dindmicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacién positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Cisneros es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizardn las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el principio de
colaboracién armonica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

© Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “ADECUACIONES PLACA
POLIDEPORTIVA VILLA NELLY PUERTAS, CERRAMIENTO, UNID SANITARIAS, CUBIERTA
Y PINTURA”.

° Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propoésito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, fa contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacién del espacio publico
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y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacién de nifios, nifas, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacién, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendaciéon o no, para iniciar proceso de Contratacién Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Cisneros. No. de Estudio Previo:
25A5122C2636.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA __  iniciar proceso de
Contratacién Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Cisneros. No. de
Estudio Previo: 25A5122C2636.

Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__ NO

1.2.9. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
interadministrativo. Con: El Municipio de Barbosa. No. de Estudio Previo:
25A8122C2638.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE BARBOSA — ANTIOQUIA "

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y
CINCO PESOS M/L ($486.962.095), para la ejecucion de
la respectiva obra, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

Presupuesto Oficial

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en

especie los costos asociados a la estructuracion de la
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etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervisién de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFQ SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioguia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserval/Labor:

Reserva: 1000235149

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235149

Valor: SETENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L
($73.044.314)

. Beneficiario: Municipio de Barbosa.
Numero y valor de CDP o | 1 89(?880.4450—9 ar

VF

Reserva: 1000235156
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235156
Valor: CUATROCIENTOS  TRECE MILLONES
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y UNO PESOS M/L ($413.917.781)
Beneficiario: Municipio de Barbosa.
NIT: 890.980.445-7

° Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Namero de certificado: 242200007445

El  término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de siente (7) meses contados a partir

Plazo de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025 Pagina 49 de 90




GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE {BI0MEBIA

Cddigo: FO-M7-P6-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Version: 01

CONTRATACION

Fecha de aprobacion:
01/02/2021

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
tres (3) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacién del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillon Y Victor Adolfo
Agudelo Mesa

Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

129.  Resolucion No. 2025060951664 del 10 de octubre de
2025 “Se designd el Comité Asesor y Evaluador”.

130.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

131.  Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
132, Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccién de placas polideportivas.

133.  Anexo Técnico No. 2. Célculo de Presupuesto.

134, Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

135.  Invitaciéon al municipio.

136.  Respuesta del Municipio.

137.  Cronograma

138.  Analisis del Sector

139.  Matriz de Riesgos.

140.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

141.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS5122C2128.

142.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS5122C2128

143.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

144. Documentacion del Municipio (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioguia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
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es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestidn territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, - se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacién, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicién de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacién de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Barbosa —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrolio de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencién en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Barbosa es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el principio de
colaboracion armonica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
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garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

® Mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacién y/o construccion det escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “ADECUACION CANCHA
SINTETICA LA JAULA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS BUCAROS”.

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como proposito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifas, adolescentes y jOvenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucién de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencién
situacional y la prevencién primaria del delito. En este contexto, la recuperacién del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jévenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendaciéon o no, para iniciar proceso de Contrataciéon Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Barbosa. No. de Estudio Previo:
25A8122C2638.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Barbosa. No. de
Estudio Previo: 25A5122C2638.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__ NO
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1.2.10. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Necocli. No. de Estudio Previo:
25A8122C2643.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE NECOCL| — ANTIOQUIA."

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($896.094.358), los
cuales se distribuyen asi: TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
($332.769.638), para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE
PLACA DEPORTIVA MULTIPLE EXTERNA AL
COLISEO DEL WUNICIPIO DE NECOCLI” vy
QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS M/L ($ 563.324.720) para el proyecto:
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO COLISEO DEL
MUNICIPIO”, para la ejecucion de las respectivas obras,
los cuales seran aportados por la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de
Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido impuestos,
tasas y contribuciones.

Presupuesto Oficial

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportard en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia -
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Namero y valor de CDP o Certificado de disponibilidad presupuestal -
VE Reserva/Labor:

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025 Pagina 53 de 90




GOBERNACIOM DE ANTIOQUIA
HEPUBLICAE DF {QLOMBIR

Codigo: FO-M7-P8-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Version: 01
CONTRATACION

Fecha de aprobacion:
01/02/2021

Reserva: 1000235171

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235171

Vaior: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($134.414.154)

Beneficiario: Municipio de Necocli.

NIT: 890.983.873-1

Reserva: 1000235178
Convenio. 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235178
Valor: SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO
PESOS M/L ($761.680.204)
Beneficiario: Municipio de Necocli.
NIT: 890.983.873-1

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

° Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Nuamero de certificado: 242200007445

Plazo

El  término de duracion del presente  Convenio
Interadministrativo sera de ocho (8) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar las obras sera
de cuatro (4) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor v la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendario Castrillon
Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia
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145.  Resolucion No. 2025060951933 del 14 de octubre de
2025 “Se designd el Comité Asesor y Evaluador”.

146.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

147.  Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
148.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

149.  Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

150. Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

151. Invitacion al municipio.
152.  Respuesta del Municipio.
Documentos aportados 153.  Cronograma

154.  Analisis del Sector

155.  Matriz de Riesgos.

156.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

157.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

158.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

159. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

160. Documentacion del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibiliiando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
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interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacién, mantenimiento ylo
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversién, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversién V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Necocli — Antioquia,
se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas seguro
y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta inversién,
financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al fortalecimiento del
sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos a las dinamicas
de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la percepcién de
seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializacion
positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el
consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Necocli es el ente territorial competente
y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no sclo tiene jurisdiccion sobre el predio
donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o
construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta con capacidad
administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de infraestructura publica.
Su participacion como ejecutor materializa el principio de colaboracidn armdnica entre
entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que garantiza eficiencia en la
ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y permite una intervencién
oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacion y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados:
“MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA MULTIPLE EXTERNA AL COLISEO DEL
MUNICIPIO DE NECOCLI{” y ADECUACION Y MEJORAMIENTO COLISEO DEL
MUNICIPIO”.

) Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacién del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propédsito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
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nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria det delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: EI Municipio de Necocli. No. de Estudio Previo:
25A5122C2643.

Fl Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: ElI Municipio de Necocli. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2643.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI_X__ NO

1.2.11. Solicitud para iniciar proceso de Contrataciébn Directa - Convenio
Interadministrative. Con: El Municipio de Santo Domingo. No. de Estudio
Previo: 25A8122C2647.

‘CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO,  ADECUACION, DOTACION,
Objeto AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO — ANTIOQUIA”

Presupuesto Oficial

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L
($2.594.884.957), para la ejecucion de la respectiva obra,
los cuales seran aportados por la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de
Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido impuestos,
tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
fgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacidon del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
serd contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Nimero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
ReservalLabor:

Reserva: 1000235172

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235172

Valor: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA'Y CUATRO PESOS M/L ($389.232.744)
Beneficiario: Municipio de Santo Domingo.

NIT: 890.983.803-4

Reserva: 1000235179
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235179
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Valor: DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MiL DOSCIENTOS
TRECE PESOS M/L ($2.205.652.213)
Beneficiario: Municipio de Santo Domingo.

NIT: 890.983.803-4

Certificado de Registro de
Programas y Proyectos

° Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

ciudadana en el Departamento de Antioquia.
BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025

Nuamero de certificado: 242200007445

Plazo

El término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de doce (12) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
ocho (8) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendafio Castrilion
Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsabie del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

161.  Resolucion No. 2025060951933 del 14 de octubre de
2025 “Se designd el Comité Asesor y Evaluador”.

162.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

163.  Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
164.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccién de placas polideportivas.

165.  Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

166. Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectdnicos y sociales del Municipio.

167.  Invitacidn al municipio.

168.  Respuesta del Municipio.

169. Cronograma
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170.  Analisis del Sector

171.  Matriz de Riesgos.

172.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

173.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

174.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25A8122C2128

175.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

176.  Documentaciéon  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacién de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestidn territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacién, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Santo Domingo —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencién efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversién, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
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Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepciéon de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Santo Domingo es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacidn y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el principio de
colaboracion arménica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucién, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacién, dotacion, ampliacién y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “CONSTRUCCION
UNIDAD DEPORTIVA CORREGIMIENTO PORCE (CUBIERTA, U SANITARIAS, PISO,
REDES ELECTRICAS)”.

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como proposito la
prevencion situacional del delito, prevencién de la delincuencia juvenil; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jdvenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas,; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacién es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencién primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenémenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de niflos, nifias, adolescentes y
jévenes por estructuras ilegales.
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Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Santo Domingo. No. de Estudio
Previo: 25A5122C2647.

El Comite verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas v aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrative. Con: El Municipio de Santo Domingo. No.
de Estudio Previo: 25A8122C2647.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion Si__X__ NO

1.2.12. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Rionegro. No. de Estudio Previo:
25AS8122C2644.

"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO — ANTIOQUIA.”

OCHO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA PESOS M/L ($8.077.328.290), los cuales se
distribuyen asi: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS WL
($3.389.662.557), para el proyecto: “CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA VEREDA LA LAJA” y CUATRO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M/L ($ 4.687.665.733) para el
proyecto: “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN  VEREDA

Presupuesto Oficial

CIMARRONAS”, para la ejecucidon de las respectivas
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obras, los cuales seran aportados por la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de
incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido impuestos,
tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMEROQO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervisién de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportard en especie las estrategias a
implementar para la apropiacion del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
serd contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserva/Labor:

Reserva: 1000235173

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235173

Valor: MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($1.211.599.244)

Namero y valor de CDP o | Beneficiario: Municipio de Rionegro.

VF NIT: 890.907.317-2

Reserva: 1000235180
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235180
Valor: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA
Y SIETE PESOS M/L ($6.865.729.047)
Beneficiario: Municipio de Rionegro.
NIT: 890.907.317-2

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia
Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413
Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Numero de certificado: 242200007445
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Plazo

El  término de duracién del presente Convenio
Interadministrativo sera de catorce (14) meses contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta
y uno (31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: £l Plazo establecido para ejecutar la obra sera
de siete (7) meses para el Proyecto “CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA VEREDA LA LAJA’ y diez (10) meses
para el Proyecto “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDA
CIMARRONAS".

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liguidacion delllos contratos(s) derivado(s).

Expone

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Miembros del CAE

Rol Técnico: William Avendafio Castrillon
Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area
Responsable del Proyecto

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Documentos aportados

177.  Resolucién No. 2025060951933 del 14 de octubre de
2025 “Se designé el Comité Asesor y Evaluador”.

178.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

179.  Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
180.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

181.  Anexo Técnico No. 2. Calculo de Presupuesto.

182. Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectdnicos y sociales del Municipio.

183.  Invitacién al municipio.

184.  Respuesta del Municipio.

185.  Cronograma

186.  Analisis del Sector

187.  Matriz de Riesgos.

188.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

189.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25A5122C2128.

190.  Certificado de Disponibilidad Presupuestali — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS5122C2128
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191.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

192. Documentacion del Municipio (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracibn de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construccién de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentéd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Rionegro —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencién efectiva y el goce pleno del espacio piblico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al

reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
juvenil.
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La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Rionegro es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacién, dotacién,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacién como ejecutor materializa el principio de
colaboracion arménica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o construccién del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados:
“CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VEREDA LA LAJA” y CONSTRUCCION
CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VEREDA CIMARRONAS”,

. Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como proposito la
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenit; uso y utilizacion de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcién de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacién del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenébmenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Rionegro. No. de Estudio Previo:
25AS122C2644.
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El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Rionegro. No. de
Estudio Previo: 256A5122C2644.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__NO

1.2.13. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Tarso. No. de Estudio Previo:
25AS8122C2648.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE TARSO — ANTIOQUIA”

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($381.891.637), para la
gjecucion de la respectiva obra, los cuales seran
aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
en el marco de las Actas de Incorporacion N°1y N°2, valor
total incluido impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: ElI municipio aportara en
Presupuesto Oficial especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
lgualmente aportara en especie las estrategias a
implementar para la apropiacidn del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Namero y valor de CDP o Certificado de disponibilidad presupuestal -
VF Reservallabor:
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Reserva: 1000235174

Convenio: 10000946

Encargo: 10000007215

Labor: 1000235174

Valor: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS M/L ($57.283.746)

Beneficiario: Municipio de Tarso.

NIT:  890.982.583-4

Reserva: 1000235181
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235181
Valor: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UNO PESOS M/L ($324.607.891)
Beneficiario: Municipio de Tarso.
NIT: 890.982.583-4

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia
Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413
Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Nuamero de certificado: 242200007445

El término de duracion del presente  Convenio
Interadministrativo sera de seis (6) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Plazo Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra sera de
dos (2) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de confratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacidn del/los contratos(s) derivado(s).

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la

Expone Justicia
Rol Técnico: William Avendarfio Castrillon
Miembros del CAE Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago
Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la

Responsable del Proyecto | Justicia
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193.  Resolucion No. 2025060951933 del 14 de octubre de
2025 “Se designo el Comité Asesor y Evaluador”.

194.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

195.  Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
196.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccion de placas polideportivas.

197.  Anexo Técnico No. 2. Célculo de Presupuesto.

198.  Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

199. Invitacion al municipio.
Documentos aportad 200. Respuesta del Municipio.
ap os 201.  Cronograma

202.  Analisis del Sector

203.  Matriz de Riesgos.

204.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

205.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

206. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

207. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

208. Documentacion  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencién subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquerfios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversién publica y privada, la generacién de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesion social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antiogquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a traves de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioguia, se ha planeado la celebracion de convenios
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interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacién, mantenimiento ylo
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustento la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversién, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacidn, dotacién,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Tarso — Antioquia,
se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio mas seguro
y pacifico, la prevencién efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta inversion,
financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al fortalecimiento del
sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos a las dinamicas
de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la percepcién de
seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de socializacién
positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al reclutamiento, el
consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articuio 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Tarso es el ente territorial competente
y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccién sobre el predio
donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacion y/o
construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta con capacidad
administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de infraestructura publica.
Su participacién como ejecutor materializa el principio de colaboracién armodnica entre
entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que garantiza eficiencia en la
ejecucion, fortalece el control institucional sobre los recursos y permite una intervencion
oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacién y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo del proyecto presentado por el municipio denominado: “ADECUACION
CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA TACAMOCHO?”.

® Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacion del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propoésito ia
prevencion situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y utilizacién de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.
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En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucién de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusién, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencién social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusién:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacion o no, para iniciar procesoc de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Tarso. No. de Estudio Previo:
25AS5122C2648.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacién Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Tarso. No. de
Estudio Previo: 256AS8122C2648.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion S1_ X NO

1.2.14. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Yarumal. No. de Estudio Previo:
25A8122C2649.

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
Objeto DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE YARUMAL — ANTIOQUIA.”

. CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
p
resupuesto Oficial MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y
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SEIS PESOS M/L ($4.673.520.076), los cuales se
distribuyen asi: CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML
($192.452.646), para el proyecto: “ MANTENIMIENTO
PALINDROMO OCTAVIO ARIZMEND! POSADA”, MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y UNO PESOS
M/L ($1.243.715.081), para el proyecto: “ ADECUACION
PLACA POLIDEPORTIVA LA ESTACION DEL
MUNICIPIO”, MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L
($1.737.751.193), para el proyecto: “CONSTRUCCION
CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA
CORREGIMIENTO EL CEDRO” y MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
PESOS M/L ($1.499.601.156) para el proyecto:
“ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA DEL
CORREGIMIENTO CEDENO?”, para la ejecuciéon de las
respectivas obras, los cuales seran aportados por la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporacion N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucién.
lgualmente aportard en especie las estrategias a
implementar para la apropiacién del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Ndamero y valor de CDP o
VF

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserval/l.abor:

Reserva: 1000235175
Convenio: 10000846
Encargo: 10000007215
Labor: 1000235175
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Valor: SETECIENTOS UN MILLONES VEINTIOCHO MIL
ONCE PESOS M/L. ($701.028.011)

Beneficiario: Municipio de Yarumal.

NIT: 890 980 096-1

Reserva: 1000235182
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235182
Valor: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SESENTAY CINCO PESOS M/L ($3.972.492.065)
Beneficiario: Municipio de Yarumal.

NIT: 890 980 096-1

® Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia

Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413

Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Numero de certificado: 242200007445

El término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de ocho (8) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: el plazo establecido para ejecutar la obra sera de
dos (2) meses para el proyecto “MANTENIMIENTO
PALINDROMO OCTAVIO ARIZMENDI POSADA”, cuatro (4)
meses para el Proyecto “ADECUACION PLACA
POLIDEPORTIVA LA ESTACION DEL MUNICIPIO’", tres (3)
meses para el Proyecto “CONSTRUCCION CUBIERTA
PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO EL CEDRO" y
cuatro (4) meses para el Proyecto “ADECUACION PLACA
POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO CEDENO”.

Plazo

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Justicia

Rol Técnico: William Avendafno Castrillon

Miembros del CAE Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez

] Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago

Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la
Responsable del Proyecto | Justicia

Expone
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209.  Resolucion No. 2025060951933 del 14 de octubre de
2025 “Se designé el Comité Asesor y Evaluador”.

210.  Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

211, Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
212, Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Técnicas
para construccién de placas polideportivas.

213.  Anexo Técnico No. 2. Célculo de Presupuesto.

214.  Documentos  legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

215.  Invitacién al municipio.
216.  Respuesta del Municipio.
Documentos aportados 217.  Cronograma

218.  Analisis del Sector

219, Matriz de Riesgos.

220.  Certificado Registro Programas y Proyectos.

221.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

222.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

223.  Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

224.  Documentacion  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y otros).

Observaciones:

En Antiogquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrollo que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesidén social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioquia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestién territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
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interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construcciéon de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversion, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversion V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Yarumal —
Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia territorio
mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico. Esta
inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccion de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencién en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercion escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacion directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Yarumal es el ente territorial
competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene jurisdiccion sobre
el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccion del escenario deportivo y recreativo, sino que ademas cuenta
con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar proyectos de
infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el principio de
colaboracion arménica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de 1998), que
garantiza eficiencia en la ejecucién, fortalece el control institucional sobre los recursos y
permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacion, dotacion, ampliacién y/o construccion del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados:
“MANTENIMIENTO PALINDROMO OCTAVIO ARIZMENDI POSADA, “ADECUACION
PLACA POLIDEPORTIVA LA ESTACION DEL MUNICIPIO”, “CONSTRUCCION
CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO EL CEDRO” 'y
“ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO CEDENO”.

° Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacién del espacio

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025 Pagina 75 de 90




Codigo: FO-M7-P6-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Versién: 01

GOBERNACION DE ANTIOGUIA CONTRATACION

HEPUBLICA DE L0004 Fecha de aprobacion:

01/02/2021

publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propdsito la
prevencion situacional del delito, prevencién de la delincuencia juvenil; uso y utilizacién de nifios,
nifias, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencién
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacién del espacio publico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fendmenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacién o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo.  Con: El Municipio de Yarumal. No. de Estudio Previo:
25A8122C2649.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adguisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacién Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Yarumal. No. de
Estudio Previo: 25A5122C2649.

Se remite para recomendacién por parte del Comité de Orientacion y Seguimiento en
Contratacion SI__X__ NO

1.2.15. Solicitud para iniciar proceso de Contratacion Directa - Convenio
Interadministrativo. Con: El Municipio de Santa Fé de Antioquia. No. de
Estudio Previo: 25A8122C2646.
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“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER
LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE
EL  MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN
EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA -
ANTIOQUIA.”

Objeto

TRESCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($304.684.294), los cuales se
distribuyen asi:
CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE
PESOS M/L  ($161.857.415), para el proyecto:
“ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR
BUGA DEL MUNICIPIO” y CIENTO CUARENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS  VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($
142.826.879) para el proyecto: “MANTENIMIENTO
COLISEO LLANO DE BOLIVAR?”, para la ejecucion de
las respectivas obras, los cuales seran aportados por la
Presupuesto Oficial Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporacidon N°1 y N°2, valor total incluido
impuestos, tasas y contribuciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en
especie los costos asociados a la estructuracion de la
etapa precontractual de los contratos derivados, asi como
la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportara en especie las esfrategias a
implementar para la apropiacidbn del espacio como
entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra
sera contratada por el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

Certificado de disponibilidad presupuestal -
Reserval/Labor:

Namero y valor de CDP o
VF Reserva: 1000235176
Convenio: 10000946
Encargo: 10000007215
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Labor: 1000235176

Valor: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTAY CUATRO PESOS M/L
($45.702.644)

Beneficiario: Municipio de Santa Fé de Antioquia.

NIT: 890.907.569-1

Reserva: 1000235183
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000235183
Valor: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/L ($258.981.650)
Beneficiario: Municipio de Santa Fé de Antioquia.
NIT: 890.907.569-1

° Banco de proyectos: Fortalecimiento de la
infraestructura para la seguridad, la justicia y la
convivencia
Certificado de Registro de | ciudadana en el Departamento de Antioquia.
Programas y Proyectos BPIN/BPID: 2024003050118

Elemento PEP: 22-0413
Vigente hasta: 18 de noviembre de 2025
Nimero de certificado: 242200007445

El  término de duracién del presente  Convenio
Interadministrativo sera de seis (6) meses contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno
(31) de diciembre de 2026.

Plazo Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar las obras sera
de dos (2) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los
procesos de contratacion por parte del municipio ejecutor y la
fiquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la

Expone Justicia
Rol Técnico: William Avendafio Castrillén
Miembros del CAE Rol Logistico: Juan Carlos Arango Alvarez
Rol Juridico: Karen Gisel Castafieda Santiago
Directivo del Area | Natalia Navarro Echeverri - Directora de Acceso a la

Responsable del Proyecto | Justicia

225 Resolucion No. 2025060851933 del 14 de octubre de
2025 "Se designo el Comité Asesor y Evaluador’.

Documentos aportados
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226. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por
medio de la cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana - TESCC.

227 Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de
la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”
228.  Anexo Técnico No 1. Guia y Especificaciones Tecnicas
para construccion de placas polideportivas.

229.  Anexo Técnico No. 2. Caiculo de Presupuesto.

230. Documentos legales, ambientales, prediales,
arquitectonicos y sociales del Municipio.

231.  Invitacion al municipio.

232.  Respuesta del Municipio.

233.  Cronograma

234.  Analisis del Sector

235.  Matriz de Riesgos.

236. Certificado Registro Programas y Proyectos.

237.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacion N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

'238.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva
Acta de Incorporacién N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

239. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

240.  Documentacion  del Municipio  (antecedentes,
certificados, compromisos y ofros). ‘

Observaciones:

En Antioquia se requieren politicas de intervencion subregionales y locales que permitan
fortalecer las acciones para la seguridad y convivencia ciudadana, acorde al bien publico
que por excelencia es la seguridad asociada a la democracia y la justicia. La seguridad
es el epicentro sobre el que se soporta cualquier sociedad y proyecto. Es el activo mas
importante que tienen los antioquefios para crear lazos de confianza que multipliquen la
inversion publica y privada, la generacion de ingresos y el empleo formal, en un entorno
de desarrolio que permita a la infraestructura fisica y digital conectarnos y crear redes
para crecer, posibilitando el acceso a oportunidades y la cohesidén social para
aprovecharlas. Por lo que, el Departamento de Antioguia enfrenta desafios en materia de
seguridad y convivencia ciudadana lo que hace imperioso implementar proyectos que
promuevan la recuperacion del espacio publico a través de la construccion de placas
deportivas que permiten articularse con estrategias de seguridad y justicia, aprovechando
los recursos destinados a la gestion territorial del orden publico.

De acuerdo a la necesidad de crear espacios seguros en los diferentes municipios del
Departamento de Antioquia, se ha planeado la celebracion de convenios
interadministrativos para el mejoramiento, dotacion, adecuacion, mantenimiento y/o
construccion de escenarios deportivos bajo las directrices claras establecidas en la
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exposicion de motivos y anexo técnico que sustentd la Ordenanza 050 de 2024, en el
cual fijo las lineas de inversién, proyectos y recursos a priorizar con el recaudo de la tasa
en cada vigencia.

Por tanto, el objeto contractual del Convenio Interadministrativo para promover la
convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacién, dotacion,
ampliacion y/o construccion de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la
implementacion de los proyectos derivados de la Linea de Inversién V de la Tasa Especial
de Seguridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de Santa Fé de
Antioquia — Antioquia, se justifica plenamente en la medida en que permite avanzar hacia
territorio mas seguro y pacifico, la prevencion efectiva y el goce pleno del espacio publico.
Esta inversion, financiada con recursos recaudados con la Tasa especial de Seguridad y
Convivencia Ciudadana — TESCC, contribuyen a la construccién de tejido social, al
fortalecimiento del sentido de pertenencia y al desarrollo de proyectos de vida alternativos
a las dinamicas de ilegalidad. La intervencion en estas infraestructuras no solo mejora la
percepcion de seguridad en las comunidades, sino que también genera entornos de
socializacion positiva, fundamentales para reducir los factores de riesgo asociados al
reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, la desercién escolar y la violencia
juvenil.

La modalidad de contratacién directa mediante Convenio Interadministrativo, prevista en
el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 y articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, se
justifica plenamente en este caso. El Municipio de Santa Fé de Antioquia es el ente
territorial competente y legitimo para la ejecucion del proyecto, pues no solo tiene
jurisdiccion sobre el predio donde se realizaran las obras de mejoramiento, adecuacion,
dotacion, ampliacién y/o construccién del escenario deportivo y recreativo, sino que
ademas cuenta con capacidad administrativa, operativa y juridica para desarrollar
proyectos de infraestructura publica. Su participacion como ejecutor materializa el
principio de colaboracién arménica entre entidades del Estado (articulo 6, Ley 489 de
1998), que garantiza eficiencia en la ejecucién, fortalece el control institucional sobre los
recursos y permite una intervencion oportuna en concordancia con las prioridades de
seguridad.

Que el alcance del presente convenio interadministrativo tiene las siguientes actividades:

Mejoramiento, adecuacién, dotacién, ampliacion y/o construccién del escenario deportivo
y recreativo de los proyectos presentados por el municipio denominados: “ADECUACION
PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR BUGA DEL MUNICIPIO” y MANTENIMIENTO
COLISEO LLANO DE BOLIVAR”.

) Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la apropiacién del espacio
publico y el mejoramiento del escenario deportivo y recreativo, teniendo como propésito la
prevencion situacional del delito, prevencién de la delincuencia juvenil; uso y utilizacién de nifios,
nifas, adolescentes y jovenes; convivencia pacifica e incidencia positiva en la percepcion de
seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

Acta No. 48 del 16 de octubre de 2025 Pagina 80 de 90




Codigo: FO-M7-P6-007

ACTA DE COMITE INTERNO DE Version: 01

GOBERNACION DE ANTIOQUHA CONTRATACION
ASPUBEICA DE {DLOMBIE '

Fecha de aprobacion:
01/02/2021

En el cual el conveniente debera desarrollar todas las actividades que sean necesarias para
garantizar la ejecucion de los componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo
en cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados como anexos que
hacen parte del presente proceso contractual.

En conclusion, la contratacion es financieramente viable, juridicamente procedente, técnica y
socialmente pertinente, teniendo en cuenta que se va a abordar dos frentes claves: la prevencion
situacional y la prevencion primaria del delito. En este contexto, la recuperacion del espacio plblico
y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos no solo responden a una necesidad
de infraestructura, sino que constituyen una estrategia de intervencion social temprana frente a
fenomenos como la delincuencia juvenil y la instrumentalizacion de nifios, nifias, adolescentes y
jovenes por estructuras ilegales.

Conclusion:

Una vez analizado lo expuesto por la Directora de Acceso a la Justicia, Natalia Navarro
Echeverri, al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de
ser el caso, la recomendacién o no, para iniciar proceso de Contratacion Directa -
Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Santa Fé de Antioquia. No. de Estudio
Previo: 25A5122C2646.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gastc RECOMIENDA _X_ NO RECOMIENDA ___ iniciar proceso de
Contratacion Directa - Convenio Interadministrativo. Con: El Municipio de Santa Fé de
Antioquia. No. de Estudio Previo: 25A8122C2646.

Se remite para recomendacion por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI__X_ NO

2. Solicitudes para adjudicar procesos contractuales:
2.1.1. Solicitud adjudicacién de proceso de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE

SUBASTA INVERSA. Contratista: PC SYSTEM S.A.S. identificada con NIT
901.046.407-0. No. Proceso en SECOP: No. 16635.

“ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE

Objeto EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACION COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”

CIENTQO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($185.686.098),
incluidos impuestos, tasas (2.5%) vy contribuciones (4.8%
Estampillas).

Presupuesto Oficial
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Namero y valor de

Certificado de disponibilidad presupuestal — CDP — 3500055942—

CDP Fecha: 20/06/2025. - Valor ($185.686.098)
Plazo DOS (2) meses, contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio
Nombre: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los
Certificado de | organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia.
Registro de | BPIN/BPID: 2024003050122
Programas y | Elemento PEP: 22-0397
Proyectos Vigente hasta: 18/09/2025
Numero de certificado: 242200007434
ORDE PROPONENTE O NIT Fecha y Hora
N e presentacion
, SECOP I
CONTROL GRUPO 22/09/2025
1 EMPRESARIALS.AS. 20119976821 55509 am
TECNOPHONE COLOMBIA 22/09/2025
2 SAS S00.741.497-01 101410 AM
22/09/2025
3. EQUIPARO S.AS 890.940.618-3 10:40:27 AM
INVERSIONES Y 22/09/2025
4. SUMINISTROSRL s.A5  |201:311:809-4) 455 06 AM
5 BRAYAN ALBERTO CAMACHO(1,030.598.851-|  22/09/2025
' OYOLA 8 12:05:58 PM
22/09/2025
Proponentes 6. SCALASSAS 900.603.126-2 12:95.18 PM
22/09/2025
7. REDCOMPUTO LTDA 830.016.004-0 12:37:43 PM
8 DAYVER ESKEY MOSQUERA [1.017.189.572-|  22/09/2025
' MORENO 6 12:59:22 PM
22/09/2025
9. |SERVICES INTEGRALES S.A.S{901.520.383-5 1-17:09 PM
22/09/2025
10. PC SYSTEM S AS 901.046.407-0 1:32:52 PM
22/09/2025
11. SERTECOPY SAS. 830.513.039-1 15232 PM
LOMUTECH S.AS 22/09/2025
12. 900.931.363-8 1-56:04 PM
22/09/2025
13 MULTITINTAS.INK S.A.S 901.378.857 15899 PM
Que segun el informe final de la subasta inversa electronica No. 16635
realizado por el CAE, el mejor lance lo realizé PC SYSTEM S.A.S.,
identificada con 801046407-0, por un valor de CIENTO CUARENTA
Evaluacion Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

PESOS M/L ($143.094.600) impuestos, tasas y contribuciones
incluidos, con un porcentaje de descuento de 21,4%, el cual se
mantendra durante el tiempo de ejecucidn del contrato.
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Adjudicatario PC SYSTEM S.A.S., identificada con NIT 901.046.407-0

val | CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO
alor por el que S€ | . SEISCIENTOS PESOS ML ($143.094.600) impuestos, tasas y
adjudica contribuciones incluidos

Expone David Angel Sanchez - Rol Juridico

Rol Juridico: DAVID ANGEL SANCHEZ — Profesional Contratista.
Rol Logistico: JHONATAN SANCHEZ ARBOLEDA - Profesional
Miembros del CAE Contratista. ) )

Rol Técnico: ANGELA MARIA GONZALEZ SALAS - Profesional
Contratista.

Documentos Documentacion de la lista de chequeo.
aportados:

Observaciones:
El Rol juridico del CAE, David Angel Sanchez, expone que:

PRIMERO: Que la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, de acuerdo a la necesidad
correspondiente, elaboro los estudios y documentos previos para tramitar proceso de Seleccion
Abreviada de Subasta Inversa Electronica No. 16635, cuyo objeto es “ADQUISICION,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

SEGUNDO: Que de conformidad con los articulos 2.2.1.1.1.7.1y 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082
de 2015, el Departamento de Antioquia llevo a cabo la convocatoria publica y el aviso de la
misma, y publicd el proyecto de pliego de condiciones en la plataforma SECOP Il el dia 26 de
agosto de 2025. Igualmente, fijd6 como fecha limite para la presentacién de observaciones al
proyecto de pliego de condiciones el dia 3 de septiembre de 2025, y a estas se dio respuesta el
dia 8 de septiembre de 2025.

TERCERO: Que mediante Resolucion No. 2025060176184 del 18 de junio de 2025, se conformo
el Comite Asesor y Evaluador-CAE para este proceso. Conforme a lo anterior, el comité
estructurd todo el proceso por medio de los Estudios Previos y sus anexos, ademas llevo el
proceso a Comité Interno de Contratacion (CIC) No. 32 de fecha 30 de julio de 2025, en el cual
fue recomendado por el sefior Secretario. Posteriormente, el proceso fue presentado al Comité
de Orientacién y Seguimiento COS No. 43 del 15 de agosto de 2025, donde igualmente fue
recomendado para la adquisicion de los siguientes elementos:

BIENES A CONTRATAR CANT

. Equipo de Computo todo en uno con licencias. Arquitectura de 64 Bits.
Cantidad de nucleos: 14; Pantalla 23.8"; Memoria RAM 16 GB DDR4 / DDR5 10
(2x8GB); SSD 2TB; Windows 11 Professional de 64 bits, Microsoft Office
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Standard

Impresora Multifuncional Laser, 50ppm, Impresién, copiado, escaneo, envio de
documentos escaneados a través de la red (email). Ciclo de trabajo mensual 2
250.000 pag, Tres (3) afios de garantia, Almacenamiento interno minimo 16BG

Impresora térmica directa para recibos par plus USB edg Power Energy star
monocromatica

10

Tablet: Octa-core, 2 GHz, RAM 4GB; Almacenamiento interno 128GB; Bateria
7.040 mAH, Garantia 2 afios directa.

CUARTO: Que de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se ordend
la apertura del presente proceso mediante Resolucidn No. 2025060445880 del 09/09/2025, la

cual fue debidamente publicada.

QUINTO: Que se estipulé un plazo de ejecucion de DOS (2) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, y un presupuesto oficial de CIENTO OCHENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/L
($185.686.098), incluidos impuestos, tasas (2.5%) y contribuciones (4.8% Estampillas):

BIENES A CONTRATAR

CAN
T

VALOR
UNITARIO

VA 19%

VALOR TOTAL
ANTES DE IVA

Equipo de Computo todo en uno con
licencias. Arquitectura de 64 Bits.
Cantidad de nucleos: 14; Pantalla

23.8" Memoria RAM 16 GB DDR4 /
DDR5 (2x8GB); SSD 2TB; Windows 11
Professional de 64 bits, Microsoft
Office Standard

10

$6.814.392

$1.294.73
5

$68.143.922

Impresora Multifuncional Laser,
50ppm, Impresidn, copiado, escaneo,
envio de documentos escaneados a
través de la red (email). Ciclo de
trabajo mensual 250.000 pag, Tres (3)
anos de garantia, Aimacenamiento
interno minimo 16BG

$31.948.12
2

$6.070.14
3

$63.896.244

Impresora térmica directa para recibos
par plus USB edg Power Energy star
monocromatica

10

$1.744.357

$3.314.28

$17.443.572

Tablet: Octa-core, 2 GHz, RAM 4GB:;
Almacenamiento interno 128GRB:
Bateria 7.040 mAH, Garantia 2 afios
directa.

$1.311.000

$2.490.90

$6.555.000
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Subtotal | $156.038.738

IVA 19% $29.647.360

TOTAL PRESUPUESTO | $185.686.098

SEXTO: Que para el presente proceso la entidad cuenta con la siguiente disponibilidad
presupuestal:

*Rubro presupuestal: 2320201004/122C/0-2170/C45012/220397.

«Certificado de disponibilidad presupuestal — CDP — 3500055942— Fecha: 20/06/2025. - Valor
($185.686.098) )

*Banco de proyectos:

Nombre: Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y
justicia en el Departamento de Antioquia.

BPIN/BPID: 2024003050122

Elemento PEP: 22-0397

Vigente hasta: 18/09/2025

Numero de certificado: 242200007434

SEPTIMO: Que se tuvo el dia 16 de septiembre de 2025 como fecha limite para recibir
observaciones al pliego de condiciones definitivo, y la entidad dio respuesta a las mismas el dia
18 de septiembre de 2025.

OCTAVO: Que, en atencion a las observaciones recibidas por los proponentes, se expidio
adenda No. 1 el dia 19 de septiembre 2025, modificando del anexo técnico las especificaciones
técnicas del item 3. Impresora térmica y modificando el numeral 5.3.3 Requisitos de Orden
Financiero correspondiente a la razén de cobertura de infereses.

NOVENOQ: Que el dia 22 de octubre de 2025 a las 14:00 horas se realiz6 el cierre del proceso,

seguin cronograma, y se recibieron las siguientes propuestas, tal como consta en la plataforma
SECOP I

ORDEN PROPONENTE NIT Fecha y Hora
presentacion
SECOP Il
7 | CONTROL GRUPO EMPRESARIAL SAS. | 9011957662 |22/09/2025 a Ias 9:20 AM
2, TECNOPHONE COLOMBIAS A S 900741497 0 221091 2022;} las 10:14
3, EQUIPARO SAS. 890940618-3 | 22/0Y 2022,\7 las 10:40
4. |INVERSIONES Y SUMINISTROS RLS.AS. |  901311809-4 22’09’2022“‘;’" las 11:55
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5, BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA |  1030598851-8 22’09’20225 las 12:05
6. SCALAS SA S 900603126 -2 | 2%/ 09/2022,\'7} las 12:25
7. REDCOMPUTO LIMITADA 830016004-0 | 2%/ 09/202;\7 las 12:37
8. MOSQUERA MORENO DAYVER ESKEY | 1017189572-6 | 22109/ 202;\7 las 12:59
) SERVICES INTEGRALES S.AS. 9015203835 | 22/09/2025 a 1a 117 PM
10. PC SYSTEM SAS, 901046407-0 | 22/09/2025 & 1a 1-32 PM
T SERTECOPY SAS. 830513030-1 | 22/09/2025 a la 1-52 PM
2. LOMUTECH SAS 900931363-8 | 22/09/2025 a 1a 1:56 PM
13. MULTITINTAS.INK SAS 901.378.857-6 | 22/09/2025 a la 158 pm

DECIMO: Que el dia 25 de septiembre de 2025 a las 4:45 pm fue publicado el informe No 1 de
requisitos habilitantes y solicitud de subsanacion, y se otorgd término para subsanar requisitos
habilitantes hasta el 30 de septiembre de 2025.

DECIMO PRIMERO: Que el dia 1 de octubre de 2025 a las 3:51 pm fue publicado el informe No
2 de requisitos habilitantes y solicitud de subsanacién, y se otorgd término para subsanar
requisitos habilitantes hasta el 2 de octubre de 2025.

DECIMO SEGUNDO: Que el dia 7 de octubre de 2025 a las 12:10 pm fue publicado el informe
No 3 de requisitos habilitantes, y dando aplicacidén a lo consagrado en el articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, el cual se refiere al principio de Seleccidén Objetiva para la contratacion estatal, e
indica que para los procesos de Seleccion Abreviada como los de Subasta Inversa Publica los
requisitos habilitantes son subsanables hasta antes de la realizacion del certamen.

DECIMO TERCERO: Que el dia 7 de octubre de 2025 a las 13:00 horas se realizo la apertura
del sobre econdmico.

DECIMO CUARTO: Que el 7 de octubre de 2025 a las 2:00 pm a través de mensaje de secop
Il se les informd a los proponentes sobre la modificacion del horario de la subasta en vista de
las subsanaciones recibidas y las observaciones generadas luego de la publicacién del informe
No 3 de requisitos habilitantes.

DECIMO QUINTO: Que el 7 de octubre de 2025 a las 3:13 pm a través de mensaje de secop I
se les informo a los proponentes sobre intermitencia en la plataforma secop li lo cual impedia
organizar los otros oferentes habilitados para el certamen de subasta luego de la realizacién del
informe No 4 de requisitos habilitantes.

DECIMO SEXTO: Que el dia 7 de octubre de 2025 a las 3:43 pm dando aplicacién a lo
consagrado en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual se refiere al principio de Seleccidn
Objetiva para la contratacion estatal, e indica que para los procesos de Seleccion Abreviada
como los de Subasta Inversa Publica los requisitos habilitantes son subsanables hasta antes de
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la realizacion del certamen se publico la actualizacion del informe No 4 de requisitos habilitantes
en el cual fueron habilitados para participar en el certamen de subasta inversa electronica los
siguientes proponentes:

ORDEN PROPONENTE NIT
2. TECNOPHONE COLOMBIAS A S 900741497 0
7. REDCOMPUTO LIMITADA 830016004-0
8. MOSQUERA MORENO DAYVER ESKEY 1017189572-6
10. PC SYSTEM S.A.S. 901046407-0
1. SERTECOPY S.A.S. 830513039-1
12. LOMUTECH SAS 900931363-8

DECIMO SEPTIMO: Que el dia 7 de octubre de 2025 a las 15:50 horas se realizd el certamen
de subasta inversa electronica.

DECIMO OCTAVO: Que de acuerdo con el informe de subasta generado por la plataforma
SECORP Il se obtuvieron los siguientes resultados:

Posicién Proveedor Ultimo Primer Lance Ahorro de |Total de
L.ance Valor Lances
Inicial
1 DAYVER ESKEY 117.000.00 155.000.0 35.73% 4
MOSQUERA MORENO 0,00 COP 00,00 COP
2 SERTECOPY S.A.S. 119.572.20 177.210.0 34.32% 3
0,00 COP 00,00 COP
3 TECNOPHONE COLOMBIA 120.780.00 163.284.6 33.65% 7
SAS 0,00 COP 60,00 COP
4 LOMUTECH SAS 126.222.31 164.934.0 30.66% 4
5,71 COP 00,00 COP
5 PC SYSTEM SAS 143.094.60 170.000.0 21.4% 3
0,00 COP 00,00 COP
6 REDCOMPUTO LTDA 160.018.96 179.000.0 12.1% 4
6,80 COP 00,00 COP

DECIMO NOVENO: Que dados los precios ofertados por los proponentes DAYVER ESKEY
MOSQUERA MORENO, SERTECOPY S.A.S, TECNOPHONE COLOMBIA SAS y LOMUTECH
SAS el CAE del proceso tomo la decision de realizar requerimiento por precio artificialmente
bajo dentro del certamen de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 16635, de conformidad
con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, para que los proponentes justificaran el
valor de su oferta debido a que se sitan por debajo del porcentaje minimo estimado por la
Entidad, para lo cual se les concedié hasta las 18:00 horas del dia 9 de octubre de 2025.

VIGESIMO: Que el dia 9 de octubre de 2025 se expidid adenda No. 2, modificando la fecha de
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adjudicacion con ocasion del requerimiento de sustento de precios realizados a los proponentes,
el tiempo para evaluar los sustentos y la necesidad de someter a consideracién del Comité
Interno de Contratacién la eventual adjudicacion.

VIGESIMO PRIMERO: Que dentro de la fecha y hora otorgada para la sustentacion de los
precios artificialmente bajos ninguno de los cuatro proponentes present6 sustentacion.

VIGESIMO SEGUNDO: Que dado que ninguno de los oferentes requeridos presento el sustento
de los precios ofertados se requirié al quinto proponente habilitado PC SYSTEM SAS para que
actualizara su oferta econdmica hasta las 12:00 pm del dia 14 de octubre de 2025, con base a
lo dispuesto en el numeral 4.17 de los pliegos de condiciones.

VIGESIMO TERCERO: Que fue presentada por el proponente PC SYSTEM S.A.S., identificada
con 901046407-0 la actualizacion de la oferta econémica dentro del plazo otorgado.

VIGESIMO CUARTO: Que segun el informe final de la subasta inversa electrénica No. 16635
realizado por el CAE, el mejor lance lo realiz6 PC SYSTEM S.A.S., identificada con 901046407-
0, por un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L ($143.094.600) impuestos, tasas y contribuciones incluidos, con un
porcentaje de descuento de 21,4%, el cual se mantendra durante el tiempo de ejecucion del
contrato.

VIGESIMO QUINTO: Que, de acuerdo con lo anterior, el CAE presenté al Comité interno de
Contratacidn de la Secretaria De Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, la
recomendacion de adjudicacion, la cual fue acogida en el mismo, y dio lugar a la aprobacion de
la adjudicacion al proponente PC SYSTEM S.A.S., identificada con NIT 901046407-0,
representada legalmente por Johnny Bejarano Reyes, identificado con cédula de ciudadania No
13.513.238 de Bucaramanga.

VIGESIMO SEXTO: Que el valor a adjudicar por medio del proceso de seleccion es de CIENTO
CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L
($143.094.600) impuestos, tasas y contribuciones incluidos, y serd ejecutado en un plazo de
DOS (2) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos técnicos, juridicos y financieros exigidos en el pliego de
condiciones del proceso de subasta inversa.

Desde el rol juridico del CIC, Santiago Palacio Gonzalez, sefiala que, se realizé una revision del
proceso y todo lo indicado por el rol juridico del CAE esta soportado en la documentacion
analizada, y todo esta publicado en SECOP de acuerdo con el principio de publicidad.

Desde el rol logistico del CIC, Andrés Felipe Ochoa, indica que, las observaciones realizadas
fueron subsanadas.

El Sefor Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, BG (R) Luis Eduardo Martinez Guzman, indica
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que, se reitera nuevamente tener especial cuidado y profesionalismo en los procesos de
contratacion, ya que no se debe favorecer a nadie y se debe elegir el mejor contratista de
acuerdo con lo indicado por la ley, los procesos deben ser muy transparentes, por ende, si se
adjudica de acuerdo con los explicado cumpliendo lo prescrito por la norma, entonces se
recomienda.

La asesora juridica del despacho, Denis Milena Villa, indica que, como explicé el rol juridico del
CAE, teniendo en cuenta los requisitos que se solicitaron previamente, la empresa PC SYSTEM
S.A.S cumple con los requisitos exigidos.

Conclusion: Una vez analizado lo expuesto por el rol juridico del CAE, David Angel Sanchez,
al Comité Interno de Contratacion, se pone en conocimiento y consideracion al Secretario de
Seguridad, Justicia y Paz, como ordenador del gasto para que realice, de ser el caso, la
recomendacion o no, para la adjudicacién de proceso de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE
SUBASTA INVERSA. Contratista: PC SYSTEM S.A.S. identificada con NIT 901.046.407-0. No.
Proceso en SECOP: No. 16635.

El Comité verifica que, a la fecha, la necesidad o necesidades relacionadas con este proceso de
contratacion, se encuentran debidamente registradas, actualizadas y aprobadas en el Plan Anual de
Adgquisiciones en el aplicativo SAP.

El ordenador del gasto RECOMIENDA _X _NO RECOMIENDA ____la adjudicacién de proceso
de SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA. Contratista: PC SYSTEM S.A.S.
identificada con NIT 901.046.407-0. No. Proceso en SECOP: No. 16635.

Se remite para recomendaciéon por parte del Comité de Orientacién y Seguimiento en
Contratacion SI__X _NO

3. Proposiciones y varios:

3.1.Aclaracion al proceso recomendado en el CIC Nro. 039 del 16/05/2025, el cual fue
presentado como una solicitud para iniciar proceso de contratacion directa por prestacion de
servicios, con la empresa INVAMER S.A., mediante estudio previo nimero 16774 con el
siguiente objeto: “REALIZAR ENCUESTA DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE LOS HABITANTES EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACION
-OPORTUNA Y ACTUALIZADA".

Se informa que fue necesario modificar el objeto, por recomendacion del Director Contractual
Felipe Renddn Sanchez en el PreCOS, el cual tuvo lugar el dia 25-09-2025, debido que,
consideraba que el objeto anterior no se ajustaba a la misionalidad de la gobernacion ya que
esta no realizaba encuestas, por ende, en la documentacién del proceso se cambio la
palabra “encuesta” por “medicion”.

El nuevo objeto quedé de la siguiente forma:
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o
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE COMITE INTERNO DE

CONTRATACION

Cadigo: FO-M7-P6-007

Version: 01

Fecha de aprobacion:
01/02/2021

OBJETO: “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA RECOLECCION Y
ANALISIS DE INFORMACION, SOBRE LA PERCEPCION CIUDADANA EN MATERIA DE
SEGURIDAD, JUSTICIA'Y CONVIVENCIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN
INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.”

El listado de asistencia el cual se anexa hace parte integral de la presente acta.

Nota: En caso de que las reuniones se realicen de forma virtuai se podran utilizar los
mecanismos de la Ley 527 del 2000.

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminado el comité. En constancia de o anterior firman los miembros

del comité interno:

Nombre

Cargo

Firmas

lLuis Eduardo Martinez

Guzman

Secretario de Seguridad, Justicia y
Paz

. S

Natalia Navarro Echeverri

Directora de Acceso a la Justicia

NATAAL \WARRS =

Antonio José  Salazar

Lopez

Director de Planeacion y
Administracién de la Seguridad

&

Santiago Palacio Gonzalez

Abogado Contratista Rol Juridico

S /A\:e@o V@(&ﬂ o

Santiago Gémez Ospina

Abogado Contratista Rol Juridico

Andrés Felipe Ochoa Plaza

Profesional Rol

Logistico

Especializado

Adced Polipe Oched

Alexander de Jesus Botero
Arboleda

Profesional Contratista Rol Logistico
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